

工事番号 415

開札日 H31.3.13

寄せられた質問と回答

工事名 0313 ウトロ漁港 島防波堤建設工事

質問月日	質問	回答
H31.3.1	<p>工事内容について</p> <p>1.平成 31 年 1 月 9 日付けで通達いただきました「港湾・漁港部門における週休 2 日試行工事の実施方針について」をみますと、陸上作業と海上作業を分離した閉所として扱うことが記載されているようですが、この工事では陸上作業と海上作業を分離した閉所が認められるでしょうか。</p> <p>2.ウトロ漁港内の作業船係留箇所は、荒天時に波浪の影響が大きく、係留しておくことが困難です。</p> <p>近隣の港へ避難が必要となりますが、設計変更の対象としていただけますでしょうか。</p>	<p>1.当該工事においての陸上作業は比較的簡易ものと考えますので、海上作業と分離した閉所は認められません。</p> <p>2.他港への避難を余儀なくされる海象条件であることが妥当と認められるものについては、設計変更の協議の対象と考えます。</p>