

令和2年7月1日公表の発注見直し(工事・業務)の変更

北海道開発局 旭川開発建設部

発注機関名	担当部所名	担当事務所(課)名	契約担当者	新規、修正等	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別(工事区分)	等級	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模
国土交通省北海道開発局	旭川開発建設部	公物管理課	本官	発注取止め	旭川開発建設部管内道路台帳附図電子データ化業務	-	指名競争	測量	-	8月	約6ヶ月	道路台帳附図CADデータ作成 N=10枚(L=10km)	-
国土交通省北海道開発局	旭川開発建設部	用地課	本官	新規	一般国道12号 旭川市末広法面補修外一連用地測量業務	-	指名競争	測量	-	8月	約5ヶ月	業務概要:旭川市 測量延長L=0.14km 測量面積A=0.36ha 立木調査・算定A=0.12ha	-
国土交通省北海道開発局	旭川開発建設部	施設整備課	本官	新規	当府永山用水地区 大雪頭首工管理設備設置工事	愛別町	一般競争	電気	A又はB	9月	約6ヶ月	遠隔監視制御盤 1式 樋門取水ゲート 機側操作盤 1式 光中継盤 1式	0.8億円以上 1.2億円未満
国土交通省北海道開発局	旭川開発建設部	施設整備課	本官	新規	旭川開発建設部管内(美深町外) 道路付帯施設新築その他工事	美深町外	一般競争	建築	B又はC	10月	約5ヶ月	屋根付き駐車場 木造 平屋建 新築2棟(美深、音威子府) 公衆トイレ 改修2棟(美深、中川) 電気設備 改設一式 機械設備 改設一式	0.4億円以上 0.7億円未満
国土交通省北海道開発局	旭川開発建設部	施設整備課	本官	新規	旭川開発建設部管内(剣淵町外) 道路付帯施設新築その他工事	剣淵町外	一般競争	建築	B又はC	10月	約5ヶ月	屋根付き駐車場 木造 平屋建 新築3棟(剣淵、幌加内、土別) 公衆トイレ 改修3棟(剣淵、幌加内、名寄) 電気設備 改設一式 機械設備 改設一式	0.4億円以上 0.7億円未満
国土交通省北海道開発局	旭川開発建設部	施設整備課	本官	新規	旭川開発建設部管内(当麻町) 道路付帯施設新築その他工事	当麻町	一般競争	建築	B又はC	10月	約5ヶ月	屋根付き駐車場 木造 平屋建 新築1棟 公衆トイレ 改修1棟 電気設備 改設一式 機械設備 改設一式	0.4億円以上 0.7億円未満
国土交通省北海道開発局	旭川開発建設部	施設整備課	本官	新規	大雪ダム管理支所 上川職員宿舍浴室改修工事	上川町	一般競争	建築	C又はD	11月	約4ヶ月	宿舍 補強コンクリートブロック造 平屋建 改修4棟 電気設備 改設一式 機械設備 改設一式	0.2億円以上 0.4億円未満

※業務の場合は、表題にある「工事」を「業務」に読み替える