

令和2年10月1日公表の発注見通し(工事・業務)の変更

北海道開発局 旭川開発建設部

発注機関名	担当部所名	担当事務所(課)名	契約担当官	新規、修正等	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別(工事区分)	等級	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模
国土交通省北海道開発局	旭川開発建設部	旭川河川事務所	本官	新規	石狩川維持工事の内 石狩川堤防維持工事	旭川市～上川町	一般競争	維持	—	2月	約7ヶ月	堤防除草工 A=4,600千m <sup>2</sup> 集草工 A=1,200千m <sup>2</sup> 運搬工 A=1,100千m <sup>2</sup> 週休2日(受注者希望型) 余裕工期(発注者指定方式) 当初ゼロ円	1.0億円以上 2.5億円未満
国土交通省北海道開発局	旭川開発建設部	旭川河川事務所	本官	新規	石狩川維持工事の内 忠別川堤防維持工事	旭川市～美瑛町	一般競争	維持	—	2月	約7ヶ月	堤防除草工 A=5,100千m <sup>2</sup> 集草工 A=1,000千m <sup>2</sup> 運搬工 A=800千m <sup>2</sup> 週休2日(受注者希望型) 余裕工期(発注者指定方式) 当初ゼロ円	1.0億円以上 2.5億円未満
国土交通省北海道開発局	旭川開発建設部	名寄河川事務所	本官	新規	天塩川維持工事の内 天塩川上流堤防維持工事	中川町～士別市	一般競争	維持	—	2月	約7ヶ月	堤防除草工 A=8,600千m <sup>2</sup> 集草工 A=1,700千m <sup>2</sup> 運搬工 A=1,700千m <sup>2</sup> 週休2日(受注者希望型) 余裕工期(発注者指定方式) 当初ゼロ円	1.0億円以上 2.5億円未満
国土交通省北海道開発局	旭川開発建設部	*****	本官	新規	堰堤維持の内 大雷ダム流木処理工事	上川町	一般競争	維持	—	2月	約8ヶ月	流木集積、運搬、整理 V=200m <sup>3</sup> 流木運搬、処理 W=200t 週休2日(受注者希望型) 余裕工期(発注者指定方式) 当初ゼロ円	0.2億円以上 0.4億円未満
国土交通省北海道開発局	旭川開発建設部	*****	本官	新規	堰堤維持の内 忠別ダム流木処理工事	美瑛町	一般競争	維持	—	2月	約8ヶ月	流木集積、運搬、整理 V=360m <sup>3</sup> 流木運搬、処理 W=150t 週休2日(受注者希望型) 余裕工期(発注者指定方式) 当初ゼロ円	0.2億円以上 0.4億円未満
国土交通省北海道開発局	旭川開発建設部	名寄河川事務所(岩尾内ダム管理支所)	本官	新規	堰堤維持の内 岩尾内ダム流木処理工事	士別市	一般競争	維持	—	2月	約8ヶ月	流木集積、運搬、整理 V=400m <sup>3</sup> 流木運搬、処理 W=120t 週休2日(受注者希望型) 余裕工期(発注者指定方式) 当初ゼロ円	0.2億円以上 0.4億円未満
国土交通省北海道開発局	旭川開発建設部	名寄河川事務所(サンルダム管理支所)	本官	新規	堰堤維持の内 サンルダム流木処理外工事	下川町	一般競争	維持	—	2月	約8ヶ月	流木集積、運搬、整理 V=300m <sup>3</sup> 流木運搬、処理 W=100t 高圧維持工 1式 週休2日(受注者希望型) 余裕工期(発注者指定方式) 当初ゼロ円	0.2億円以上 0.4億円未満
国土交通省北海道開発局	旭川開発建設部	旭川道路事務所	本官	新規	旭川・紋別自動車道 愛別町 愛別舗装補修外一連工事	比布町～愛別町	一般競争	舗装	A	1月	約8ヶ月	切削オーバーレイ工 一式 区画線工 一式 【当初ゼロ円】 【週休2日(受注者希望型)】 【余裕期間(任意着手方式)】	1.2億円以上 2.0億円未満
国土交通省北海道開発局	旭川開発建設部	旭川道路事務所	本官	新規	旭川・紋別自動車道 上川町 上川舗装補修外一連工事	上川町	一般競争	舗装	B	2月	約7ヶ月	切削オーバーレイ工 一式 床版防水工 一式 区画線工 一式 【当初ゼロ円】 【週休2日(受注者希望型)】 【余裕期間(任意着手方式)】	0.5億円以上 0.8億円未満
国土交通省北海道開発局	旭川開発建設部	士別道路事務所	本官	新規	一般国道40号 士別市 多寄舗装補修外一連工事	士別市	一般競争	舗装	B	1月	約7ヶ月	オーバーレイ工 一式 【当初ゼロ円】 【週休2日(受注者希望型)】 【余裕期間(任意着手方式)】	0.3億円以上 0.5億円未満
国土交通省北海道開発局	旭川開発建設部	士別道路事務所	本官	新規	一般国道40号 名寄市 名寄北舗装補修外一連工事	名寄市	一般競争	舗装	B	12月	約5ヶ月	舗装工 切削オーバーレイ工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 【当初ゼロ円】 【週休2日(受注者希望型)】 【余裕期間(任意着手方式)】	0.5億円以上 0.8億円未満
国土交通省北海道開発局	旭川開発建設部	富良野道路事務所	本官	新規	一般国道38号 富良野市 東山舗装補修外一連工事	富良野市	一般競争	舗装	B	2月	約6ヶ月	切削オーバーレイ工 一式 区画線工 一式 【当初ゼロ円】 【週休2日(受注者希望型)】 【余裕期間(任意着手方式)】	0.5億円以上 0.8億円未満
国土交通省北海道開発局	旭川開発建設部	旭川道路事務所	本官	新規	一般国道12号 旭川市 旭川大橋補修外一連工事	旭川市・美瑛町	一般競争	一般土木	B	1月	約7ヶ月	橋梁補修 一式(R12旭川大橋、R39 境橋、R237大北橋) 【当初ゼロ円】 【週休2日(受注者希望型)】 【見積活用方式】	1.0億円以上 2.5億円未満
国土交通省北海道開発局	旭川開発建設部	旭川道路事務所	本官	新規	北海道縦貫自動車道 士別市 川西改良外一連工事	士別市	一般競争	一般土木	A又はB	2月	約12ヶ月	道路土工 一式、排水構造物工 一式 【当初ゼロ円】 【登録基幹技能者評価型】 【週休2日(受注者希望型)】 【ICT活用工事(施工者希望型)】 【余裕期間(任意着手方式)】	2.5億円以上 4.5億円未満
国土交通省北海道開発局	旭川開発建設部	旭川道路事務所	本官	新規	旭川十勝道路 中富良野町 福原改良工事	中富良野町	一般競争	一般土木	B	2月	約12ヶ月	道路土工 一式、排水構造物工 一式、築造工 一式 【当初ゼロ円】 【登録基幹技能者評価型】 【週休2日(受注者希望型)】 【ICT活用工事(施工者希望型)】 【余裕期間(任意着手方式)】	1.0億円以上 2.5億円未満

※業務の場合は、表題にある「工事」を「業務」に読み替える