令和2年12月2日

令和2年10月1日公表の発注見通し（工事・業務）の変更

北海道開発局　旭川開発建設部

発注機関名	担当部所名	担当事務所（課）名	契約担当官	新規、修正等	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別（工事区分）	等級	入札予定時期	工期	概要	概算工事規模
国土交通省 北海道開発局	旭川開発建設部	旭川農業事務所	本官	新規	旭東東神楽地区 31農区区画整理工事	東神楽町	一般競争	一般土木	A	2月	約12ヶ月	区画整理工 A=31.1ha 暗渠工 A=31.1ha 週休2日（受注者希望型）	4．5億円以上 6．9億円未満
国土交通省 北海道開発局	旭川開発建設部	旭川農業事務所	本官	新規	大雪東川第一地区 24工区外区画整理工事	東川町	一般競争	一般土木	A	2月	約10ヶ月	区画整理工 A=27.0ha 用水路　φ900　L=0.25km 週休2日（受注者希望型） 余裕期間（任意着手方式）	4．5億円以上 6．9億円未満
国土交通省 北海道開発局	旭川開発建設部	農業整備課	本官	新規	上川地域 石狩川愛別頭首工外管理設備設置工事	愛別町	一般競争	電気	A	2月	約12ヶ月	管理設備更新 1式 WEBカメラ 7箇所 週休2日（受注者希望型）	2．0億円以上 3．0億円未満
国土交通省 北海道開発局	旭川開発建設部	旭川農業事務所	本官	新規	愛別地区 愛別川伏古南工区区画整理工事	愛別町	一般競争	一般土木	A	2月	約10ヶ月	区画整理工 A=28ha 整備工 1式 週休2日（受注者希望型） 余裕期間（任意着手方式）	4．5億円以上 6．9億円未満
国土交通省 北海道開発局	旭川開発建設部	旭川農業事務所	本官	新規	旭東地区 51農区区画整理工事	旭川市	一般競争	一般土木	A	2月	約10ヶ月	区画整理工 A=27ha 暗渠工 A=27ha 週休2日（受注者希望型）	4．5億円以上 6．9億円未満
国土交通省 北海道開発局	旭川開発建設部	旭川農業事務所	本官	新規	大雪東川第二地区 74工区区画整理工事	東川町	一般競争	一般土木	AB	2月	約10ヶ月	区画整理工 A=23.1ha 用水路工 L=0.3km 週休2日（受注者希望型） 余裕期間（任意着手方式） 一括審査方式（大雪東川第二地区 64工区区画整理工事）	2．5億円以上 4．5億円未満
国土交通省 北海道開発局	旭川開発建設部	旭川農業事務所	本官	新規	大雪東川第二地区 64工区区画整理工事	東川町	一般競争	一般土木	AB	2月	約10ヶ月	区画整理工 A=24.9ha 週休2日（受注者希望型） 余裕期間（任意着手方式） 一括審査方式（大雪東川第二地区 74工区区画整理工事）	2．5億円以上 4．5億円未満

※業務の場合は、表題にある「工事」を「業務」に読み替える