

発注工事に関し、寄せられた質問と回答

工事名 釧路川改修工事の内 弟子屈市街地下流河道整備工事

質問日	質問内容	回答内容
令和2年7月22日	<p>特記仕様書の中には、コンクリートブロック工（連節ブロック張）について、構造を変更する場合がありますと記載がありますが、他工事では当初設計より大型連節ブロック張りをシャックル連結方式での歩掛となっており、当工事では設計変更においてシャックル連結方式の歩掛に変更可能でありますか。</p>	<p>シャックル連結方式への変更は予定しておりません。</p>
令和2年8月5日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 構造物撤去工-法覆基礎ブロック撤去及び根固めブロック撤去において現在の歩掛条件では撤去した各ブロックは直接河川敷等のヤード（高水敷）に仮置ですが、現地には撤去した全てのブロックを仮置する場所を確保することは難しいと考えられますので、「撤去・積込み」及び「消波根固めブロック運搬」への変更は可能でしょうか。 2. 再設置する法覆基礎ブロック・根固めブロックの清掃及び凍結除去はどの様にお考えでしょうか。 3. 根固めブロック撤去において、堆砂の有無が「無し」となっておりますが、現地状況では「有り」と考えられますがどの様にお考えでしょうか。 4. 既設根固めブロックの連結シャックルはネジ山が潰れて再利用出来ないと考えられますがどの様にお考えでしょうか。 5. 既設法覆基礎ブロックの金具も再利用出来ないと考えられますがどの様にお考えでしょうか。 	<p>1～5すべて、受注後、監督職員と協議願います。</p>