

## 第 1 四 半 期 発 注 見 通 し (物 品 ・ 役 務 ・ 売 払)

本表は、釧路開発建設部が発注を予定している一般競争(物品・役務・売払)の見通しについて掲載しています。  
本表は発注の予定であるため、本表に掲載のないものが発注されることや、掲載されているものの発注が中止・変更となることがあります。

令和2年5月29日現在

公告予定時期	発注予定件名	概要	備考(変更情報等)
令和2年4月上旬	自然再生現地見学会外運営	幌呂地区外現地見学会の運営補助、自然再生事業説明展示ブースの運営補助	4月7日公告しました。
令和2年4月中旬	釧路川洪水予測システム機器一式借上	釧路川洪水予測システム機器一式の借上及び保守	4月13日公告しました。
令和2年4月下旬	釧路川樹林化抑制対策基礎資料作成	釧路川で実施した樹木伐採箇所を対象に、樹林化抑制検討に係る基礎データを収集する。	4月24日公告しました。
令和2年4月下旬	釧路川GISシステムサーバー外借入及び保守	釧路川GISシステムサーバー外の借入及び保守	4月24日公告しました。
令和2年4月下旬	道路パトロールカー(4×4、D、高規格道路対応型外)3台交換契約	道路パトロールカー(4×4、D、高規格道路対応型外)3台交換契約	4月28日公告しました。
令和2年4月下旬	釧路道路事務所外 維持除雪機械整備状況確認	釧路道路及び根室道路事務所の維持除雪機械の定期整備作業状況確認及び整備修理履歴の整理	5月15日公告しました。
令和2年4月下旬	釧路港 許可標識外点検	灯台保守点検 1式 灯火監視システム保守点検 1式 小型灯浮標保守点検 1式 簡易標識保守点検 1式	4月24日公告しました。
令和2年5月中旬	釧路川水質保全活動補助	釧路開発建設部が釧路川流域で実施している「水生生物による水質調査」の作業補助を行う。	現時点において公告時期未定。
令和2年5月中旬	別海西部地区 植樹・苗づくり	植樹作業及び苗づくり作業を道立別海高校と連携して行う	4月24日公告しました。
令和2年5月中旬	釧路開発建設部管内 道路防災資機材点検等作業	釧路開発建設部が保有する道路防災資機材の点検、動作確認及び関係機関への説明会を行う	5月15日公告しました。
令和2年5月下旬	令和2年度第1回鉄くず売払	工事等で発生した鉄くずの売払	5月29日公告しました。
令和2年5月下旬	令和2年度第1回木材売払	工事等で発生した木材の売払	5月29日公告しました。
令和2年5月下旬	道路テレメータ装置製造及び据付調整	道路テレメータ装置の更新	公告予定時期を変更しました。
令和2年5月下旬	釧路開発建設部管内 樋門操作制御設備改修(仮称)	雪裡樋門機側操作盤改造 1式、昭和樋門引込盤移設 1式	5月29日公告しました。
令和2年5月下旬	釧路河川事務所 樋門遠隔監視操作機器撤去・移設(仮称)	樋門遠隔監視操作機器の撤去・移設 1式	5月29日公告しました。
令和2年5月下旬	トナー等購入	トナー、インクカートリッジ等の購入	5月29日公告しました。
令和2年5月下旬	交通量観測装置据付調整	交通量観測装置の据付調整	5月29日公告しました。

