

鏡

1. 工事名

工事名	石狩川応急対策工事の内 福川樋門外機械設備更新工事
工事地名	北海道美瑛市ほか

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 5年 5月	1 3) 機械損料一括補正	1 労務費一括割増 0% 冬季労務補正 0%
2) 事務所名	札幌開発建設部	1 4) 単価適用年月	製作：2023年 4月 据付：2023年 4月
3) 工事番号	2023212026	1 5) 歩掛適用年月	製作：2023年 4月 据付：2023年 4月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の本官	1 6) 前請負工事費	
5) 変更回数	0回	1 7) 前 契 約 額	0
6) 主 工 種	水門設備（小形水門）	1 8) 随 意 契 約 額	0
7) 工 事 量		1 9) 調 整 区 分	0
8) 工 期	301日間 自 令和 5年 5月27日 (当初) 至 令和 6年 3月22日 (0回変更) 至 年 月 日	2 0) 工場管理費対象額	
9) 施 工 県	製作：北海道	2 1) 共通仮設費対象額	
1 0) 地 区	製作：札幌開発建設部	2 2) 現場管理費対象額	
1 1) 河川・路線	石狩川 支川 第二幹川	2 3) 一般管理費等対象額	
1 2) 設 計 年 月	令和 5年 4月	2 4) 処 分 費 等	0
		2 5) 公 告 日	令和 5年 3月15日
		2 6) 入 札 締 切 日	令和 5年 4月17日
ゲート設備	製作・据付	2 門分	
ゲート設備	製作・据付・改造	2 門分	
付属設備	製作・据付	1 式	
管内ゲート設備等	修繕	1 式	

3. 予算科目

1) 予算科目： 北海道開発事業費 北海道開発事業費 北海道開発事業費	2) 目： 河川工作物関連応急対策事業費 河川維持修繕費 河川改修費	3) 目の細分： 工事費 工事費 工事費	4) 事業名：
--	---	-------------------------------	---------

[illegible]

[illegible]

設計総括表

工事名	石狩川応急対策工事の内 福川樋門外機械設備更新工事 (当 初)			事業区分	機械設備		
				工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工							
	式	1		26,837,202			
小形水門製作 (福川樋門)	式	1		25,970,000			
水門設備 (福川樋門)	式	1		20,010,000			
水門設備 (コトウリ川右岸樋門)	式	1		1,130,000			
水門設備 (新篠津排水機場)	式	1		4,830,000			
鋼製付属設備 (福川樋門)	式	1		867,202			
付属設備	式	1		867,202			
間接労務費	式	1		203,000			
純製作費	式	1		27,040,202			
工場管理費	式	1		160,000			
製作原価	式	1		27,200,202			
据付工	式	1		3,237,345			
小形水門輸送工	式	1		104,000			

設計総括表

工事名	石狩川応急対策工事の内 福川樋門外機械設備更新工事 (当 初)			事業区分	機械設備		
				工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送工 (福川樋門)	式	1		65,000			
輸送工 (ゴクドウ川右岸樋門)	式	1		21,000			
輸送工 (新篠津排水機場)	式	1		18,000			
小形水門設備据付	式	1		2,842,079			
小形水門据付工 (福川樋門)	式	1		2,091,136			
小形水門据付工 (ゴクドウ川右岸樋門)	式	1		116,414			
小形水門据付工 (新篠津排水機場)	式	1		349,244			
撤去工 (ゴクドウ川右岸樋門)	式	1		76,335			
撤去工 (新篠津排水機場)	式	1		208,950			
鋼製付属設備据付	式	1		291,266			
鋼製付属設備据付工 (福川樋門)	式	1		291,266			
共通仮設費	式	1		658,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		658,000			

設計総括表

工事名	石狩川応急対策工事の内 福川樋門外機械設備更新工事 (当 初)			事業区分	機械設備		
				工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費	式	1		3,895,345			
現場管理費	式	1		892,000			
据付間接費	式	1		1,900,000			
据付工事原価	式	1		6,687,345			
設計技術費	式	1		1,546,000			
工事原価	式	1		105,118,134			
一般管理費等	式	1					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					
工事費計	式	1					

設計総括表

工事名	石狩川応急対策事業の内 福川樋門外機械設備工事 (当 初)			事業区分	機械設備		
				工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工							
	式	1		15,724,354			
小形水門製作 (逢坂樋門)	式	1		14,500,000			
水門設備							
	式	1		14,500,000			
鋼製付属設備 (逢坂樋門)	式	1		1,224,354			
付属設備							
	式	1		1,224,354			
間接労務費							
	式	1		288,000			
純製作費							
	式	1		16,012,354			
工場管理費							
	式	1		224,000			
製作原価							
	式	1		16,236,354			
据付工							
	式	1		1,270,933			
小形水門輸送工							
	式	1		63,000			
輸送工 (逢坂樋門)	式	1		63,000			
小形水門設備据付							
	式	1		886,626			

設計総括表

工事名	石狩川応急対策事業の内 福川樋門外機械設備工事 (当 初)			事業区分	機械設備		
				工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
小形水門据付工 (逢坂樋門)	式	1		886,626			
鋼製付属設備据付	式	1		321,307			
鋼製付属設備据付工 (逢坂樋門)	式	1		321,307			
共通仮設費	式	1		261,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		261,000			
純工事費	式	1		1,531,933			
現場管理費	式	1		355,000			
据付間接費	式	1		756,000			
据付工事原価	式	1		2,642,933			
工事原価	式	1		18,879,287			

設計総括表

工事名	石狩川応急対策事業の内 福川樋門外機械設備工事 (当 初)			事業区分	機械設備		
				工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工							
	式	1		29,444,558			
河川用水門設備製作	式	1		14,655,126			
水門設備 (早苗別川樋門)	式	1		14,655,126			
鋼製付属設備	式	1		14,789,432			
付属設備 (早苗別川樋門)	式	1		14,789,432			
間接労務費	式	1		3,803,000			
純製作費	式	1		33,247,558			
工場管理費	式	1		3,092,000			
製作原価	式	1		36,339,558			
据付工	式	1		6,866,742			
河川用水門輸送工	式	1		63,000			
輸送工 (早苗別川樋門)	式	1		63,000			
河川用水門設備据付	式	1		5,682,351			

設計総括表

工事名	石狩川応急対策事業の内 福川樋門外機械設備工事 (当 初)			事業区分	機械設備		
				工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川用水門据付工 (早苗別川樋門)	式	1		5,039,331			
撤去工 (早苗別川樋門)	式	1		643,020			
鋼製付属設備輸送工	式	1		52,000			
輸送工 (早苗別川樋門)	式	1		52,000			
鋼製付属設備据付	式	1		1,069,391			
鋼製付属設備据付工 (早苗別川樋門)	式	1		1,069,391			
共通仮設費	式	1		1,478,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		1,478,000			
純工事費	式	1		8,344,742			
現場管理費	式	1		2,029,000			
据付間接費	式	1		4,092,000			
据付工事原価	式	1		14,465,742			
工事原価	式	1		50,805,300			

設計内訳書

工事名	石狩川応急対策工事の内 福川樋門外機械設備更新工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工			式	1		26,837,202			
小形水門製作 (福川樋門)			式	1		25,970,000			
水門設備 (福川樋門)			式	1		20,010,000			
扉体・戸当り・開閉装置		門柱レス自動開閉ゲート 1.8m×2.0m	門分	1	12,400,000	12,400,000			単-1号
油圧装置		油圧ユニット	組	1	3,050,000	3,050,000			単-2号
開度表示盤		屋内閉鎖自立形	面	1	2,590,000	2,590,000			単-3号
開度計センサー		傾斜角センサー	台	1	780,000	780,000			単-4号
川表水位計		投込式	台	1	610,000	610,000			単-5号
川裏水位計		投込式	台	1	580,000	580,000			単-6号
水門設備 (ゴクドウ川右岸樋門)			式	1		1,130,000			
開閉装置 ゴクドウ川右岸樋門			台	1	1,130,000	1,130,000			単-7号
水門設備 (新篠津排水機場)			式	1		4,830,000			

設計内訳書

工事名	石狩川応急対策工事の内 福川樋門外機械設備更新工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
取水口ゲート機側操作盤 新篠津排水機場			面	1	4, 830, 000	4, 830, 000			単-8号
鋼製付属設備 (福川樋門)			式	1		867, 202			
付属設備			式	1		867, 202			
防護蓋		区分D	基	1	472, 039	472, 039			単-9号
スクリーン		区分E	基	1	204, 281	204, 281			単-10号
防護柵		区分C	基	1	190, 882	190, 882			単-11号
間接労務費			式	1		203, 000			
純製作費			式	1		27, 040, 202			
工場管理費			式	1		160, 000			
製作原価			式	1		27, 200, 202			
据付工			式	1		3, 237, 345			
小形水門輸送工			式	1		104, 000			

設計内訳書

工事名	石狩川応急対策工事の内 福川樋門外機械設備更新工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送工 (福川樋門)			式	1		65,000			
小形水門輸送			式	1		65,000			内-1号
輸送工 (ゴクドウ川右岸樋門)			式	1		21,000			
小形水門輸送			式	1		21,000			内-2号
輸送工 (新篠津排水機場)			式	1		18,000			
小形水門輸送			式	1		18,000			内-3号
小形水門設備据付			式	1		2,842,079			
小形水門据付工 (福川樋門)			式	1		2,091,136			
据付(扉体・戸当り・開閉装置)			式	1		1,477,710			内-4号
据付(油圧ユニット)			式	1		147,770			内-5号
据付(開度表示盤)			式	1		147,770			内-6号
据付(開度計センサー)			式	1		85,058			内-7号

設計内訳書

工事名	石狩川応急対策工事の内 福川樋門外機械設備更新工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
据付(川表水位計)			式	1		116,414			内-8号
据付(川裏水位計)			式	1		116,414			内-9号
小形水門据付工 (ゴクドウ川右岸樋門)			式	1		116,414			
据付(開閉装置)			式	1		116,414			内-10号
小形水門据付工 (新篠津排水機場)			式	1		349,244			
据付(機側操作盤)			式	1		349,244			内-11号
撤去工 (ゴクドウ川右岸樋門)			式	1		76,335			
撤去(開閉装置)			式	1		76,335			内-12号
撤去工 (新篠津排水機場)			式	1		208,950			
撤去(機側操作盤)			式	1		208,950			内-13号
鋼製付属設備据付			式	1		291,266			
鋼製付属設備据付工 (福川樋門)			式	1		291,266			

設計内訳書

工事名	石狩川応急対策工事の内 福川樋門外機械設備更新工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
据付(防護蓋)	区分D	式	1		133, 878			内-14号	
据付(スクリーン)	区分E	式	1		77, 062			内-15号	
据付(防護柵)	区分C	式	1		80, 326			内-16号	
共通仮設費		式	1		658, 000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		658, 000				
純工事費		式	1		3, 895, 345				
現場管理費		式	1		892, 000				
据付間接費		式	1		1, 900, 000				
据付工事原価		式	1		6, 687, 345				
設計技術費		式	1		1, 546, 000				
工事原価		式	1		105, 118, 134				
一般管理費等		式	1						

設計内訳書

工事名	石狩川応急対策工事の内 福川樋門外機械設備更新工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

設計内訳書

工事名	石狩川応急対策事業の内 福川樋門外機械設備工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
製作工			式	1		15,724,354			
小形水門製作 (逢坂樋門)			式	1		14,500,000			
水門設備			式	1		14,500,000			
扉体・戸当り・開閉装置		門柱レス自動開閉ゲート 2.0m×2.5m	門分	1	14,500,000	14,500,000			単-1号
鋼製付属設備 (逢坂樋門)			式	1		1,224,354			
付属設備			式	1		1,224,354			
防護蓋		区分D	基	1	613,157	613,157			単-2号
スクリーン		区分E	基	1	191,753	191,753			単-3号
川表防護柵		区分C	基	1	419,444	419,444			単-4号
間接労務費			式	1		288,000			
純製作費			式	1		16,012,354			
工場管理費			式	1		224,000			

設計内訳書

工事名	石狩川応急対策事業の内 福川樋門外機械設備工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
製作原価		式	1		16,236,354				
据付工		式	1		1,270,933				
小形水門輸送工		式	1		63,000				
輸送工 (逢坂樋門)		式	1		63,000				
小形水門輸送		式	1		63,000			内-1号	
小形水門設備据付		式	1		886,626				
小形水門据付工 (逢坂樋門)		式	1		886,626				
据付(扉体・戸当り・開閉装置)		式	1		886,626			内-2号	
鋼製付属設備据付		式	1		321,307				
鋼製付属設備据付工 (逢坂樋門)		式	1		321,307				
据付(防護蓋)	区分D	式	1		133,878			内-3号	
据付(スクリーン)	区分E	式	1		53,551			内-4号	

設計内訳書

工事名	石狩川応急対策事業の内 福川樋門外機械設備工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
据付(川表防護柵)	区分C	式	1		133, 878			内-5号	
共通仮設費		式	1		261, 000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		261, 000				
純工事費		式	1		1, 531, 933				
現場管理費		式	1		355, 000				
据付間接費		式	1		756, 000				
据付工事原価		式	1		2, 642, 933				
工事原価		式	1		18, 879, 287				

設計内訳書

工事名	石狩川応急対策事業の内 福川樋門外機械設備工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
製作工		式	1		29,444,558				
河川用水門設備製作		式	1		14,655,126				
水門設備 (早苗別川樋門)		式	1		14,655,126				
扉体(ローラ)		門	2	3,650,437	7,300,874			単-1号	
戸当り(河川用水門)	プレートガーダ構造ローラゲート	門分	2	3,457,126	6,914,252			単-2号	
開閉装置(ラック棒継手)		門分	2	220,000	440,000			単-3号	
鋼製付属設備		式	1		14,789,432				
付属設備 (早苗別川樋門)		式	1		14,789,432				
管理橋	区分A	橋	1	13,028,763	13,028,763			単-4号	
巻立プレート・川表防護柵	区分C	式	1		1,760,669			内-1号	
間接労務費		式	1		3,803,000				
純製作費		式	1		33,247,558				

設計内訳書

工事名	石狩川応急対策事業の内 福川樋門外機械設備工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場管理費			式	1		3,092,000			
製作原価			式	1		36,339,558			
据付工			式	1		6,866,742			
河川用水門輸送工			式	1		63,000			
輸送工 (早苗別川樋門)			式	1		63,000			
河川用水門輸送			式	1		63,000			内-2号
河川用水門設備据付			式	1		5,682,351			
河川用水門据付工 (早苗別川樋門)			式	1		5,039,331			
据付(小形水門)		プレートガーダ構造ローラゲート トビライ・トラッククレーン使用 純径間(数値入力) 4m 有効高(数値入力) 3.2 m 設備全体	式	1		3,042,567			内-3号
扉体ローラ取替			門分	2	467,392	934,784			単-5号
水密ゴム取替			門分	2	530,990	1,061,980			単-6号

設計内訳書

工事名	石狩川応急対策事業の内 福川樋門外機械設備工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
撤去工 (早苗別川樋門)		式	1		643,020				
撤去(扉体・戸当り・開閉装置)		式	1		643,020			内-4号	
鋼製付属設備輸送工		式	1		52,000				
輸送工 (早苗別川樋門)		式	1		52,000				
鋼製付属設備輸送		式	1		52,000			内-5号	
鋼製付属設備据付		式	1		1,069,391				
鋼製付属設備据付工 (早苗別川樋門)		式	1		1,069,391				
据付(管理橋)	区分A	式	1		908,738			内-6号	
据付(巻立プレート・川表防護柵)	区分C	式	1		160,653			内-7号	
共通仮設費		式	1		1,478,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,478,000				
純工事費		式	1		8,344,742				

設計内訳書

工事名	石狩川応急対策事業の内 福川樋門外機械設備工事 (当 初)					事業区分	機械設備		
						工事区分	水門設備 (小形水門)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場管理費		式	1		2,029,000				
据付間接費		式	1		4,092,000				
据付工事原価		式	1		14,465,742				
工事原価		式	1		50,805,300				

一式当たり内訳書

[北海道美唄市ほか]

小形水門輸送
第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
<福川樋門>								
修繕工事輸送費（プレート ガードローラ・スライド）	3.32t 50.5km	式	1		65,000			
合 計					65,000			

一式当たり内訳書

[北海道美唄市ほか]

小形水門輸送
第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
＜ゴクドウ川右岸樋門＞								
修繕工事輸送費(全工種 0 < x × D ≤ 1 0 0)	0. 28t 50. 2km	式	1		21, 000			
合 計					21, 000			

一式当たり内訳書

[北海道美唄市ほか]

小形水門輸送
第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
<新篠津排水機場>								
修繕工事輸送費(全工種 0 < x × D ≤ 1 0 0)	0.4t 27.2km	式	1		18,000			
合 計					18,000			

一式当たり内訳書

[北海道美唄市ほか]

据付(扉体・戸当り・開閉装置)

第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<材料費>								
据付材料費（水門）	各種 1263000円 10.5%	式	1		132,615			
据付補助材料費	各種 1.5% 1263000円	式	1		18,945			
<労務費>								
据付(扉体・戸当り・開閉装置)		式	1		1,326,150			
合 計					1,477,710			

一式当たり内訳書

[北海道美唄市ほか]

据付(油圧ユニット)

第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<材料費>								
据付材料費（水門）	各種 126300円 10.5%	式	1		13,261			
据付補助材料費	各種 1.5% 126300円	式	1		1,894			
<労務費>								
据付(油圧ユニット)		式	1		132,615			
合 計					147,770			

一式当たり内訳書

[北海道美唄市ほか]

据付(開度表示盤)

第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<材料費>								
据付材料費（水門）	各種 126300円 10.5%	式	1		13,261			
据付補助材料費	各種 1.5% 126300円	式	1		1,894			
<労務費>								
据付（開度表示盤）		式	1		132,615			
合 計					147,770			

一式当たり内訳書

据付(開度計センサー)
第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
<材料費>								
据付材料費（水門）	各種 72700円 10.5%	式	1		7,633			
据付補助材料費	各種 1.5% 72700円	式	1		1,090			
<労務費>								
据付(開度計センサー)		式	1		76,335			
合 計					85,058			

一式当たり内訳書

[北海道美唄市ほか]

据付(川表水位計)

第 8号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<材料費>								
据付材料費（水門）	各種 99500円 10.5%	式	1		10,447			
据付補助材料費	各種 1.5% 99500円	式	1		1,492			
<労務費>								
据付(川表水位計)		式	1		104,475			
合 計					116,414			

一式当たり内訳書

[北海道美唄市ほか]

据付(川裏水位計)

第 9号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<材料費>								
据付材料費（水門）	各種 99500円 10.5%	式	1		10,447			
据付補助材料費	各種 1.5% 99500円	式	1		1,492			
<労務費>								
据付(川裏水位計)		式	1		104,475			
合 計					116,414			

一式当たり内訳書

[北海道美唄市ほか]

据付(開閉装置)

第 10号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<材料費>								
据付材料費（水門）	各種 99500円 10.5%	式	1		10,447			
据付補助材料費	各種 1.5% 99500円	式	1		1,492			
<労務費>								
据付(開閉装置)		式	1		104,475			
合 計					116,414			

一式当たり内訳書

[北海道美唄市ほか]

据付(機側操作盤)
第 11号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<材料費>								
据付材料費（水門）	各種 298500円 10.5%	式	1		31,342			
据付補助材料費	各種 1.5% 298500円	式	1		4,477			
<労務費>								
据付(機側操作盤)		式	1		313,425			
合 計					349,244			

一式当たり内訳書

撤去(開閉装置)
第 12号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<労務費>								
撤去(開閉装置)		式	1		76,335			
合 計					76,335			

一式当たり内訳書

撤去(機側操作盤)
第 13号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
< 労 務 費 >								
撤去(機側操作盤)		式	1		208,950			
合 計					208,950			

一式当たり内訳書

[北海道美唄市ほか]

据付(防護蓋)
第 14号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
<材料費>								
据付補助材料費	鋼製付属設備 126300円	式	1		1,263			
<労務費>								
鋼製付属設備据付	補正しない D 0.76t 無 無 無	式	1		132,615			
合 計					133,878			

一式当たり内訳書

[北海道美唄市ほか]

据付(スクリーン)
第 15号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
<材料費>								
据付補助材料費	各種 1% 72700円	式	1		727			
<労務費>								
スクリーン据付		式	1		76,335			
合 計					77,062			

一式当たり内訳書

据付(防護柵)
第 16号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
<材料費>								
据付補助材料費	鋼製付属設備 75780円	式	1		757			
<労務費>								
鋼製付属設備据付	補正しない C 0.3t 無 無 無	式	1		79,569			
合 計					80,326			

一式当たり内訳書

小形水門輸送
第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
< 逢坂樋門 >								
修繕工事輸送費（プレート ガードローラ・スライド）	3. 87t 38. 2km	式	1		63, 000			
合 計					63, 000			

一式当たり内訳書

据付(扉体・戸当り・開閉装置)
第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
<材料費>								
据付材料費（水門）	各種 757800円 10.5%	式	1		79,569			
据付補助材料費	各種 1.5% 757800円	式	1		11,367			
<労務費>								
据付(扉体・戸当り・開閉装置)		式	1		795,690			
合 計					886,626			

一式当たり内訳書

据付(防護蓋)
第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
<材料費>								
据付補助材料費	鋼製付属設備 126300円	式	1		1,263			
<労務費>								
鋼製付属設備据付	補正しない D 0.83t 無 無 無	式	1		132,615			
合 計					133,878			

一式当たり内訳書

据付(スクリーン)
第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
<材料費>								
据付補助材料費	鋼製付属設備 50520円	式	1		505			
<労務費>								
鋼製付属設備据付	補正しない E 0.2t/基 1基 無 無 無	式	1		53,046			
合 計					53,551			

一式当たり内訳書

据付(川表防護柵)
第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
<材料費>								
据付補助材料費	鋼製付属設備 126300円	式	1		1,263			
<労務費>								
鋼製付属設備据付	補正しない C 0.65t 無 無 無	式	1		132,615			
合 計					133,878			

一式当たり内訳書

[江別市

]

巻立プレート・川表防護柵

第 1号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<材料費(巻立プレート)>								
丸棒	SR235 RB16	kg	47	170.16	7,997			
ステンレス鋼板	SUS304 PL6	kg	561	768.15	430,932			
ステンレス鋼板	SUS304 PL9	kg	181	880.15	159,307			
<材料費(川表防護柵)>								
ステンレス鋼板	SUS304 PL9	kg	28	880.15	24,644			
ステンレス平鋼	SUS304 FB50×6	kg	108	1,146.46	123,817			
ステンレス角形鋼管	SUS304 □60×30×3.0	kg	26	1,322.46	34,383			
ステンレス角形鋼管	SUS304 □90×90×4.0	kg	110	1,322.46	145,470			
ステンレス角形鋼管	SUS304 □100×50×4.0	kg	68	1,344.46	91,423			
製作補助材料費	鋼製付属設備 1017973円	式	1		132,336			
<部品費(川表防護柵)>								

一式当たり内訳書

[江別市]

第 1号内訳書
巻立プレート・川表防護柵

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
樋門機械設備 アンカーボルト	S U S 3 0 4 M 1 0 ～ M 2 4	k g	12	4, 730	56, 760			
< 労務費 (巻立プレート・防護柵) >								
プレート・防護柵製作		式	1		452, 800			
< 塗装費 (巻立プレート・川表防護柵) >								
酸洗い	材工共	m 2	24	4, 200	100, 800			
合 計					1, 760, 669			

一式当たり内訳書

[江別市]

河川用水門輸送
第 2号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
修繕工事輸送費（プレート ガードローラ・スライド）	10.49t 14.6km	式	1		63,000			
合 計					63,000			

一式当たり内訳書

据付(小形水門)
第 3号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数量増減	金 額 増 減	摘 要
<材料費>								
据付材料費（水門）	プレートカッター構造ローラゲート(小形) 無 2778600円	式	1		83,358			
据付補助材料費	河川用水門設備 小形水門 2778600円	式	1		41,679			
<労務費>								
据付（水門）	補正しない プレートカッター構造ローラゲート(小形) 全体 4m 3.2m 四方水密 無 2門 無 無	門	2	1,458,765	2,917,530			
合 計					3,042,567			

一式当たり内訳書

撤去(扉体・戸当り・開閉装置)
第 4号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
< 労 務 費 >								
撤去(扉体・戸当り・開閉装置)		式	1		643,020			
合 計					643,020			

一式当たり内訳書

[江別市]

鋼製付属設備輸送
第 5号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
修繕工事輸送費（鋼製付属設備）	12.9t 14.6km	式	1		52,000			
合 計					52,000			

一式当たり内訳書

据付(管理橋)
第 6号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
<材料費>								
据付補助材料費	各種 1% 857300円	式	1		8,573			
<労務費>								
据付(管理橋)		式	1		900,165			
合 計					908,738			

一式当たり内訳書

据付(巻立プレート・川表防護柵)
第 7号内訳書

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	数 量 増 減	金 額 増 減	摘 要
<材料費>								
据付補助材料費	鋼製付属設備 151560円	式	1		1, 515			
<労務費>								
鋼製付属設備据付	補正しない C 1.14t 無 無 無	式	1		159, 138			
合 計					160, 653			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
単一1号	扉体・戸当り・開閉装置	門柱レス自動開閉ゲート 1. 8m×2. 0m	単位	門分	数量	1	単価 12, 400, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
<機器単体費>							
扉体・戸当り・開閉装置		門柱レス自動開閉ゲート 1. 8m×2. 0m	門分	1	12, 400, 000	12, 400, 000	
計						12, 400, 000	
単価						12, 400, 000	円／門分

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
単一2号	油圧装置	油圧ユニット	単位	組	数量	1	単価 3, 050, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
<機器単体費>							
油圧ユニット		ゲート1門用	台	1	3, 050, 000	3, 050, 000	
計						3, 050, 000	
単価						3, 050, 000	円／組

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
単一3号	開度表示盤	屋内閉鎖自立形	単位	面	数量	1	単価	2, 590, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
＜機器単体費＞									
開度表示盤		屋内閉鎖自立形	面	1	2, 590, 000	2, 590, 000			
計						2, 590, 000			
単価						2, 590, 000	円／面		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
単一4号	開度計センサー	傾斜角センサー	単位	台	数量	1	単価	780, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<機器単体費>								
開度計センサー		傾斜角センサー	台	1	780, 000	780, 000		
計						780, 000		
単価						780, 000	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
単一5号	川表水位計	投込式	単位	台	数量	1	単価	610, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<機器単体費>								
川表水位計		投込式	台	1	610, 000	610, 000		
計						610, 000		
単価						610, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
単一6号	川裏水位計	投込式	単位	台	数量	1	単価	580, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<機器単体費>								
川裏水位計		投込式	台	1	580, 000	580, 000		
計						580, 000		
単価						580, 000	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
単一7号	開閉装置 ゴクドウ川右岸樋門		単位	台	数量	1	単価	1, 130, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<機器単体費>								
開閉装置		手動ラック式 20kN	台	1	1, 130, 000	1, 130, 000		
計						1, 130, 000		
単価						1, 130, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
単一8号	取水口ゲート機側操作盤 新篠津排水機場		単位	面	数量	1	単価	4, 830, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<機器単体費>								
取水口ゲート機側操作盤		屋外閉鎖自立形	面	1	4, 830, 000	4, 830, 000		
計						4, 830, 000		
単価						4, 830, 000	円／面	

1 次単価表

単一9号		防護蓋	区分D	単位	基	数量	単価	金額	摘要
							1	472,039	
名称			規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<材料費>									
溝形鋼			SS400 L100×50×5	kg	215	144.06	30,972		
等辺山形鋼			SS400 L65×65×6	kg	56	142.96	8,005		
等辺山形鋼			SS400 L75×75×9	kg	72	142.96	10,293		
平鋼			SS400 FB25×6	kg	1	164.96	164		
H形鋼			SS400 H100×100×6×8	kg	40	138.56	5,542		
縞鋼板			無規格 CHPL4.5	kg	351	226.91	79,645		
ステンレス棒鋼			SUS304 φ16	kg	1	1,122.92	1,122		
補助材料費 13%				式	1		17,646		
<部品費>									
樋門機械設備 アンカーボルト			SUS304 M10～M24	kg	2	4,730	9,460		

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04
1. 000-00000002000

単一9号	防護蓋	区分D	単位	基	数量	1	単価	472, 039
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ボルト・ナット類	S U S 3 0 4	k g	10	1, 350	13, 500			
蝶番	S U S 3 0 4	個	2	1, 440	2, 880			
南京錠	50mm	個	1	1, 390	1, 390			
ストッパー	ネブレン 40×40	個	1	1, 850	1, 850			
はしご (ゴムライニング)	6 段型 φ 1 6	組	1	64, 400	64, 400			
< 労務費 >								
防護蓋製作		式	1		169, 800			
< 塗装費 >								
溶融亜鉛めっき	HDZT63加工品鉄骨溶接体	t	0. 7	78, 500	54, 950			
酸洗い	材工共	m 2	0. 1	4, 200	420			
計					472, 039			

單僱使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04
1. 000-00000002000

単一10号	スクリーン	区分E	単位	基	数量	1	単価	204, 281
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<材料費>								
平鋼	SS400 FB65×6	kg	84	160. 56	13, 487			
溝形鋼	SS400 [100×50×5	kg	44	144. 06	6, 338			
等辺山形鋼	SS400 L75×75×9	kg	10	142. 96	1, 429			
ステンレス棒鋼	SUS304 φ19	kg	30	1, 110. 92	33, 327			
ステンレス鋼管	SUS304TP 20A	kg	19	1, 344. 46	25, 544			
製作補助材料費	各種 13% 80125円	式	1		10, 416			
<部品費>								
ボルト・ナット類	S U S 3 0 4	k g	2	1, 350	2, 700			
樋門機械設備 アンカーボルト	S U S 3 0 4 M 1 0 ~ M 2 4	k g	1	4, 730	4, 730			
イダリング	M18	個	24	215	5, 160			

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04
1. 000-00000002000

単一10号	スクリーン	区分E	単位	基	数量	1	単価	204, 281
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	< 労務費 >							
	スクリーン製作		式	1		84, 900		
	< 塗装費 >							
	溶融亜鉛めっき	HDZT70加工品鉄骨溶接体	t	0. 1	78, 500	7, 850		
	酸洗い	材工共	m 2	2	4, 200	8, 400		
	計					204, 281		
	単価					204, 281	円／基	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04
1. 000-00000002000

単一11号	防護柵	区分C	単位	基	数量	1	単価	190,882
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<材料費>								
鋼板	SS400 PL6	kg	1	200.36	200			
鋼板	SS400 PL9	kg	24	197	4,728			
平鋼	SS400 FB50×6	kg	104	160.56	16,698			
構造用角形鋼管	STKR400 □60×30×2.3	kg	23	219.96	5,059			
構造用角形鋼管	STKR400 □90×90×3.2	kg	80	283.76	22,700			
構造用角形鋼管	STKR400 □100×50×3.2	kg	60	206.76	12,405			
製作補助材料費	鋼製付属設備 61790円	式	1		8,032			
<部品費>								
ボルト・ナット類	SUS304	kg	1	1,350	1,350			
樋門機械設備 アンカーボルト	SUS304 M10～M24	kg	2	4,730	9,460			

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04

1.000-00000002000

単一11号	防護柵	区分C	単位	基	数量	1	単価	190,882
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	< 労務費 >							
	防護柵製作		式	1		84,900		
	< 塗装費 >							
	溶融亜鉛めっき	HDZT56加工品鉄骨立方溶接体	t	0.3	84,500	25,350		
	計					190,882		
	単価					190,882	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	溝形鋼	SS400 [100×50×5	単位	kg	数量	1, 000	単価 144. 06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼		中形 SS 4 0 0 5 × 1 0 0 × 5 0	t	1. 1	133, 000	146, 300	
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240	
計						144, 060	
単価						144. 06	円/kg

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	等辺山形鋼	SS400 L65×65×6	単位	kg	数量	1, 000	単価 142. 96
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
等辺山形鋼		中形 SS 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	1. 1	132, 000	145, 200	
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240	
計						142, 960	
単価						142. 96	円/kg

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	等辺山形鋼	SS400 L75×75×9	単位	kg	数量	1, 000	単価	142. 96
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 9 × 7 5 × 7 5	t	1. 1	132, 000	145, 200		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240		
計						142, 960		
単価						142. 96	円／kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	平鋼	SS400 FB25×6	単位	kg	数量	1, 000	単価	164. 96
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		S S 4 0 0 6 × 2 5	k g	1, 100	152	167, 200		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240		
計						164, 960		
単価						164. 96	円／kg	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	H形鋼	SS400 H100×100×6×8	単位	kg	数量	1, 000	単価	138. 56
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
H形鋼 （販売） G 3 1 9 2		無規格広幅 3 0 0 以下中幅 3 0 0 以下細幅 4 0 0 以下	t	1. 1	127, 000	139, 700		
H形鋼規格エキストラ		SS400 t ≦38	t	1. 1	1, 000	1, 100		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240		
計						138, 560		
単価						138. 56	円／kg	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	縞鋼板	無規格 CHPL4. 5	単位	kg	数量	1, 000	単価	226. 91	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
縞鋼板		無規格 CHPL4. 5	kg	1, 120	205	229, 600			
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 084	32, 000	-2, 688			
計						226, 912			
単価						226. 91	円／kg		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	ステンレス棒鋼	SUS304 φ 16	単位	kg	数量	1, 000	単価	1, 122. 92
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス棒鋼		SUS304 φ 16	kg	1, 200	950	1, 140, 000		
スクラップ		ステンレス 新切 1 8 c r	k g	-140	122	-17, 080		
計						1, 122, 920		
単価						1, 122. 92	円／kg	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	防護蓋製作		単位	式	数量	1	単価	169, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	6	28, 300	169, 800		
計						169, 800		
単価						169, 800	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	平鋼	SS400 FB65×6	単位	kg	数量	1, 000	単価	160. 56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		S S 4 0 0 6 × 5 0 ～ 7 5	t	1. 1	148, 000	162, 800		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240		
計						160, 560		
単価						160. 56	円／kg	

参考資料（１）

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	溝形鋼	SS400 [100×50×5	単位	kg	数量	1, 000	単価	144. 06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		中形 SS 4 0 0 5 × 1 0 0 × 5 0	t	1. 1	133, 000	146, 300		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240		
計						144, 060		
単価						144. 06	円／kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	等辺山形鋼	SS400 L75×75×9	単位	kg	数量	1, 000	単価	142. 96
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 9 × 7 5 × 7 5	t	1. 1	132, 000	145, 200		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240		
計						142, 960		
単価						142. 96	円／kg	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	ステンレス棒鋼	SUS304 φ 19	単位	kg	数量	1, 000	単価	1, 110. 92	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ステンレス棒鋼		SUS304 φ 19	kg	1, 200	940	1, 128, 000			
スクラップ		ステンレス 新切 1 8 c r	k g	-140	122	-17, 080			
計						1, 110, 920			
単価						1, 110. 92	円／kg		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	ステンレス鋼管	SUS304TP 20A	単位	kg	数量	1, 000	単価	1, 344. 46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス鋼管		SUS304TP 20A	kg	1, 100	1, 230	1, 353, 000		
スクラップ		ステンレス 新切 1 8 c r	k g	-70	122	-8, 540		
計						1, 344, 460		
単価						1, 344. 46	円／kg	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000
	製作補助材料費	各種 13% 80125円	単位	式	数量	1	単価 10, 416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		10, 416	
計						10, 416	
単価						10, 416	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000
	スクリーン製作		単位	式	数量	1	単価 84, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工			人	3	28, 300	84, 900	
計						84, 900	
単価						84, 900	円／式

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	鋼板	SS400 PL6	単位	kg	数量	1, 000	単価	200. 36	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板 （販売）		中板 無規格 3. 0 以上	t	1. 12	180, 000	201, 600			
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0	t	1. 12	1, 300	1, 456			
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 084	32, 000	-2, 688			
計						200, 368			
単価						200. 36	円／kg		

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04
1. 000-00000002000

	鋼板	SS400 PL9	単位	kg	数量	1, 000	単価	197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材		厚板（販売） 無規格 8 ≦ t ≦ 1 1 ×定尺	t	1. 12	177, 000	198, 240		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0	t	1. 12	1, 300	1, 456		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 084	32, 000	-2, 688		
計						197, 008		
単価						197	円／kg	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	平鋼	SS400 FB50×6	単位	kg	数量	1, 000	単価	160. 56	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平鋼		S S 4 0 0 6 × 5 0 ～ 7 5	t	1. 1	148, 000	162, 800			
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240			
計						160, 560			
単価						160. 56	円／kg		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	構造用角形鋼管	STKR400 □60×30×2. 3	単位	kg	数量	1, 000	単価	219. 96
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用角形鋼管		STKR400 □60×30×2. 3	kg	1, 100	202	222, 200		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240		
計						219, 960		
単価						219. 96	円／kg	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	構造用角形鋼管	STKR400 □90×90×3. 2	単位	kg	数量	1, 000	単価	283. 76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用角形鋼管		STKR400 □90×90×3. 2	kg	1, 100	260	286, 000		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240		
計						283, 760		
単価						283. 76	円／kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	構造用角形鋼管	STKR400 □100×50×3. 2	単位	kg	数量	1, 000	単価	206. 76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用角形鋼管		S T K R 4 0 0 3. 2×1 0 0×5 0	t	1. 1	190, 000	209, 000		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240		
計						206, 760		
単価						206. 76	円／kg	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	製作補助材料費	鋼製付属設備 61790円	単位	式	数量	1	単価 8, 032
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		8, 032	
計						8, 032	
単価						8, 032	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	防護柵製作		単位	式	数量	1	単価 84, 900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工			人	3	28, 300	84, 900	
計						84, 900	
単価						84, 900	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	修繕工事輸送費（プレートガーダローラ・スライド）	3. 32t 50. 5km	単位	式	数量	1	単価	65, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		65, 000		
計						65, 000		
単価						65, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	修繕工事輸送費（全工種 0 < x × D ≤ 1 0 0）	0. 28t 50. 2km	単位	式	数量	1	単価	21, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		21, 000		
計						21, 000		
単価						21, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	修繕工事輸送費(全工種 0 < x × D ≤ 1 0 0)	0. 4t 27. 2km	単位	式	数量	1	単価	18, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		18, 000		
計						18, 000		
単価						18, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	据付材料費（水門）	各種 1263000円 10. 5%	単位	式	数量	1	単価	132, 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費（率計上）			式	1		132, 615		
計						132, 615		
単価						132, 615	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	据付補助材料費	各種 1.5% 1263000円	単位	式	数量	1	単価 18,945
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		18,945	
計						18,945	
単価						18,945	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	据付(扉体・戸当り・開閉装置)		単位	式	数量	1	単価 1,326,150
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工			人	40	28,140	1,125,600	
普通作業員			人	10	20,055	200,550	
計						1,326,150	
単価						1,326,150	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	据付材料費（水門）	各種 126300円 10.5%	単位	式	数量	1	単価	13, 261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費（率計上）			式	1		13, 261		
計						13, 261		
単価						13, 261	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	据付補助材料費	各種 1.5% 126300円	単位	式	数量	1	単価	1, 894
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		1, 894		
計						1, 894		
単価						1, 894	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	据付(油圧ユニット)		単位	式	数量	1	単価 132, 615
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	機械設備据付工		人	4	28, 140	112, 560	
	普通作業員		人	1	20, 055	20, 055	
	計					132, 615	
	単価					132, 615	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	据付（開度表示盤）		単位	式	数量	1	単価 132, 615
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	機械設備据付工		人	4	28, 140	112, 560	
	普通作業員		人	1	20, 055	20, 055	
	計					132, 615	
	単価					132, 615	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	据付材料費（水門）	各種 72700円 10. 5%	単位	式	数量	1	単価	7, 633
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費（率計上）			式	1		7, 633		
計						7, 633		
単価						7, 633	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	据付補助材料費	各種 1. 5% 72700円	単位	式	数量	1	単価	1, 090
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		1, 090		
計						1, 090		
単価						1, 090	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	据付(開度計センサー)		単位	式	数量	1	単価	76, 335	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	2	28, 140	56, 280			
普通作業員			人	1	20, 055	20, 055			
計						76, 335			
単価						76, 335	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	据付材料費（水門）	各種 99500円 10. 5%	単位	式	数量	1	単価	10, 447
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費（率計上）			式	1		10, 447		
計						10, 447		
単価						10, 447	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	据付補助材料費	各種 1.5% 99500円	単位	式	数量	1	単価 1,492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		1,492	
計						1,492	
単価						1,492	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	据付(川表水位計)		単位	式	数量	1	単価 104,475
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工			人	3	28,140	84,420	
普通作業員			人	1	20,055	20,055	
計						104,475	
単価						104,475	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	据付(川裏水位計)		単位	式	数量	1	単価 104, 475
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	機械設備据付工		人	3	28, 140	84, 420	
	普通作業員		人	1	20, 055	20, 055	
	計					104, 475	
	単価					104, 475	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	据付(開閉装置)		単位	式	数量	1	単価 104, 475
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	機械設備据付工		人	3	28, 140	84, 420	
	普通作業員		人	1	20, 055	20, 055	
	計					104, 475	
	単価					104, 475	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	据付材料費（水門）	各種 298500円 10.5%	単位	式	数量	1	単価 31, 342
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
据付材料費（率計上）			式	1		31, 342	
計						31, 342	
単価						31, 342	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	据付補助材料費	各種 1.5% 298500円	単位	式	数量	1	単価 4, 477
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		4, 477	
計						4, 477	
単価						4, 477	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	据付(機側操作盤)		単位	式	数量	1	単価	313, 425
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工		人	9	28, 140	253, 260		
	普通作業員		人	3	20, 055	60, 165		
	計					313, 425		
	単価					313, 425	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	撤去(開閉装置)		単位	式	数量	1	単価	76, 335
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	機械設備据付工		人	2	28, 140	56, 280		
	普通作業員		人	1	20, 055	20, 055		
	計					76, 335		
	単価					76, 335	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	撤去(機側操作盤)		単位	式	数量	1	単価	208, 950
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	6	28, 140	168, 840		
普通作業員			人	2	20, 055	40, 110		
計						208, 950		
単価						208, 950	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	据付補助材料費	鋼製付属設備 126300円	単位	式	数量	1	単価	1, 263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		1, 263		
計						1, 263		
単価						1, 263	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	鋼製付属設備据付	補正しない D 0.76t 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	132, 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	4	28, 140	112, 560		
普通作業員			人	1	20, 055	20, 055		
計						132, 615		
単価						132, 615	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	据付補助材料費	各種 1% 72700円	単位	式	数量	1	単価	727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		727		
計						727		
単価						727	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	スクリーン据付		単位	式	数量	1	単価	76, 335	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工			人	2	28, 140	56, 280			
普通作業員			人	1	20, 055	20, 055			
計						76, 335			
単価						76, 335	円／式		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	据付補助材料費	鋼製付属設備 75780円	単位	式	数量	1	単価	757
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		757		
計						757		
単価						757	円／式	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	鋼製付属設備据付	補正しない C 0.3t 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	79,569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	2.4	28,140	67,536		
普通作業員			人	0.6	20,055	12,033		
計						79,569		
単価						79,569	円／式	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04
1. 000-000000002000

単一1号	扉体・戸当り・開閉装置	門柱レス自動開閉ゲート 2.0m×2.5m	単位	門分	数量	1	単価	14,500,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<機器単体費>								
扉体・戸当り・開閉装置		門柱レス自動開閉ゲート 2.0m×2.5m	門分	1	14,500,000	14,500,000		
計						14,500,000		
単価						14,500,000	円／門分	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04
1. 000-00000002000

単一2号	防護蓋	区分D	単位	基	数量	1	単価	613, 157
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<材料費>								
溝形鋼	SS400 [100×50×5	kg	228	144. 06	32, 845			
等辺山形鋼	SS400 L65×65×6	kg	61	142. 96	8, 720			
等辺山形鋼	SS400 L75×75×9	kg	72	142. 96	10, 293			
H形鋼	SS400 H100×100×6×8	kg	43	138. 56	5, 958			
縞鋼板	無規格 CHPL4. 5	kg	379	226. 91	85, 998			
ステンレス棒鋼	SUS304 φ16	kg	1	1, 122. 92	1, 122			
補助材料費 13%		式	1		18, 841			
<部品費>								
ボルト・ナット類	SUS304	k g	10	1, 350	13, 500			
樋門機械設備 アンカーボルト	SUS304 M10～M24	k g	2	4, 730	9, 460			

1 次単価表

単一2号		防護蓋	区分D	単位	基	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
蝶番			SUS304	個	2	1,440	2,880		
ストッパー			ネプレン □40×40	個	1	1,850	1,850		
南京錠			50mm	個	1	1,390	1,390		
はしご (ゴムライニング)			6段型 φ16	組	1	64,400	64,400		
はしご (ゴムライニング)			4段型 φ16	組	1	46,900	46,900		
ゴムライニングタラップ			HAL-R型	組	1	48,100	48,100		
<労務費>									
防護蓋製作				式	1		198,100		
<塗装費>									
溶融亜鉛めっき			HDZT63加工品鉄骨溶接体	t	0.8	78,500	62,800		
計							613,157		

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単一2号	防護蓋	区分D	単位	基	数量	1	単価	613,157
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
単価						613,157	円／基	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04
1. 000-00000002000

単-3号	スクリーン	区分E	単位	基	数量	1	単価	191,753
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<材料費>								
溝形鋼	SS400 [100×50×5	kg	48	144. 06	6, 914			
等辺山形鋼	SS400 L75×75×9	kg	9	142. 96	1, 286			
平鋼	SS400 FB65×6	kg	96	160. 56	15, 413			
ステンレス棒鋼	SUS304 φ19	kg	25	1, 110. 92	27, 773			
ステンレス鋼管	SUS304TP 20A	kg	16	1, 344. 46	21, 511			
製作補助材料費	各種 13% 72897円	式	1		9, 476			
<部品費>								
ボルト・ナット類	S U S 3 0 4	k g	3	1, 350	4, 050			
樋門機械設備 アンカーボルト	S U S 3 0 4 M1 0～M2 4	k g	1	4, 730	4, 730			
<労務費>								

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04
1. 000-00000002000

単一3号	スクリーン	区分E	単位	基	数量	1	単価	191,753
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
スクリーン製作			式	1		84,900		
< 塗装費 >								
溶融亜鉛めっき		HDZT70加工品鉄骨溶接体	t	0.2	78,500	15,700		
計						191,753		
単価						191,753	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一4号	川表防護柵	区分C	単位	基	数量	1	単価	419, 444
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板		SS400 PL6	kg	1	200. 36	200		
鋼板		SS400 PL9	kg	38	197	7, 486		
平鋼		SS400 FB50×6	kg	251	160. 56	40, 300		
構造用角形鋼管		STKR400 □60×30×2. 3	kg	54	219. 96	11, 877		
構造用角形鋼管		STKR400 □90×90×3. 2	kg	168	283. 76	47, 671		
構造用角形鋼管		STKR400 □100×50×3. 2	kg	138	206. 76	28, 532		
補助材料費 13%			式	1		17, 688		
<部品費>								
ボルト・ナット類		S U S 3 0 4	k g	2	1, 350	2, 700		
樋門機械設備 アンカーボルト		S U S 3 0 4 M 1 0 ~ M 2 4	k g	3	4, 730	14, 190		
<労務費>								

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04

1. 000-00000002000

単一4号	川表防護柵	区分C	単位	基	数量	1	単価	419, 444
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
防護柵製作		式	1		198, 100			
< 塗装費 >								
溶融亜鉛めっき	HDZT56加工品鉄骨立方溶接体	t	0. 6	84, 500	50, 700			
計					419, 444			
単価					419, 444	円／基		

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	溝形鋼	SS400 [100×50×5	単位	kg	数量	1, 000	単価	144. 06	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼		中形 S S 4 0 0 5 × 1 0 0 × 5 0	t	1. 1	133, 000	146, 300			
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240			
計						144, 060			
単価						144. 06	円／kg		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	等辺山形鋼	SS400 L65×65×6	単位	kg	数量	1, 000	単価	142. 96
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	1. 1	132, 000	145, 200		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240		
計						142, 960		
単価						142. 96	円／kg	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04

1. 000-00000002000

	等辺山形鋼	SS400 L75×75×9	単位	kg	数量	1, 000	単価	142. 96
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 9 × 7 5 × 7 5	t	1. 1	132, 000	145, 200		
	スクラップ	ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240		
	計					142, 960		
	単価					142. 96	円／kg	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000
	H形鋼	SS400 H100×100×6×8	単位	kg	数量	1, 000	単価 138. 56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（販売） G 3 1 9 2		無規格広幅 3 0 0 以下中幅 3 0 0 以下細幅 4 0 0 以下	t	1. 1	127, 000	139, 700	
H形鋼規格エキストラ		SS400 t≦38	t	1. 1	1, 000	1, 100	
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240	
計						138, 560	
単価						138. 56	円／kg

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	縞鋼板	無規格 CHPL4. 5	単位	kg	数量	1, 000	単価	226. 91
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
縞鋼板		無規格 CHPL4. 5	kg	1, 120	205	229, 600		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 084	32, 000	-2, 688		
計						226, 912		
単価						226. 91	円／kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	ステンレス棒鋼	SUS304 φ 16	単位	kg	数量	1, 000	単価	1, 122. 92
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス棒鋼		SUS304 φ 16	kg	1, 200	950	1, 140, 000		
スクラップ		ステンレス 新切 1 8 c r	k g	-140	122	-17, 080		
計						1, 122, 920		
単価						1, 122. 92	円／kg	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	防護蓋製作		単位	式	数量	1	単価 198, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工			人	7	28, 300	198, 100	
計						198, 100	
単価						198, 100	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	溝形鋼	SS400 [100×50×5	単位	kg	数量	1, 000	単価 144. 06
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溝形鋼		中形 S S 4 0 0 5 × 1 0 0 × 5 0	t	1. 1	133, 000	146, 300	
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240	
計						144, 060	
単価						144. 06	円／kg

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	等辺山形鋼	SS400 L75×75×9	単位	kg	数量	1, 000	単価	142. 96
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 9×7 5×7 5	t	1. 1	132, 000	145, 200		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240		
計						142, 960		
単価						142. 96	円／kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	平鋼	SS400 FB65×6	単位	kg	数量	1, 000	単価	160. 56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		S S 4 0 0 6 × 5 0 ～ 7 5	t	1. 1	148, 000	162, 800		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240		
計						160, 560		
単価						160. 56	円／kg	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	ステンレス棒鋼	SUS304 φ 19	単位	kg	数量	1, 000	単価	1, 110. 92
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス棒鋼		SUS304 φ 19	kg	1, 200	940	1, 128, 000		
スクラップ		ステンレス 新切 1 8 c r	k g	-140	122	-17, 080		
計						1, 110, 920		
単価						1, 110. 92	円／kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	ステンレス鋼管	SUS304TP 20A	単位	kg	数量	1, 000	単価	1, 344. 46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス鋼管		SUS304TP 20A	kg	1, 100	1, 230	1, 353, 000		
スクラップ		ステンレス 新切 1 8 c r	k g	-70	122	-8, 540		
計						1, 344, 460		
単価						1, 344. 46	円／kg	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	製作補助材料費	各種 13% 72897円	単位	式	数量	1	単価 9, 476
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		9, 476	
計						9, 476	
単価						9, 476	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	スクリーン製作		単位	式	数量	1	単価 84, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工			人	3	28, 300	84, 900	
計						84, 900	
単価						84, 900	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	鋼板	SS400 PL6	単位	kg	数量	1, 000	単価	200. 36	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼板（販売）		中板 無規格 3. 0 以上	t	1. 12	180, 000	201, 600			
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0	t	1. 12	1, 300	1, 456			
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 084	32, 000	-2, 688			
計						200, 368			
単価						200. 36	円／kg		

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

	鋼板	SS400 PL9	単位	kg	数量	1, 000	単価	197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材		厚板（販売） 無規格 8 ≦ t ≦ 1 1 × 定尺	t	1. 12	177, 000	198, 240		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0	t	1. 12	1, 300	1, 456		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 084	32, 000	-2, 688		
計						197, 008		
単価						197	円／kg	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	平鋼	SS400 FB50×6	単位	kg	数量	1, 000	単価	160. 56	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
平鋼		S S 4 0 0 6 × 5 0 ～ 7 5	t	1. 1	148, 000	162, 800			
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240			
計						160, 560			
単価						160. 56	円／kg		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	構造用角形鋼管	STKR400 □60×30×2. 3	単位	kg	数量	1, 000	単価	219. 96
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用角形鋼管		STKR400 □60×30×2. 3	kg	1, 100	202	222, 200		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240		
計						219, 960		
単価						219. 96	円／kg	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	構造用角形鋼管	STKR400 □90×90×3. 2	単位	kg	数量	1, 000	単価	283. 76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用角形鋼管		STKR400 □90×90×3. 2	kg	1, 100	260	286, 000		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240		
計						283, 760		
単価						283. 76	円／kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	構造用角形鋼管	STKR400 □100×50×3. 2	単位	kg	数量	1, 000	単価	206. 76
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造用角形鋼管		S T K R 4 0 0 3. 2 × 1 0 0 × 5 0	t	1. 1	190, 000	209, 000		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240		
計						206, 760		
単価						206. 76	円／kg	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	防護柵製作		単位	式	数量	1	単価	198, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	7	28, 300	198, 100		
計						198, 100		
単価						198, 100	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	修繕工事輸送費（プレートガーダローラ・スライド）	3. 87t 38. 2km	単位	式	数量	1	単価	63, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		63, 000		
計						63, 000		
単価						63, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	据付材料費（水門）	各種 757800円 10.5%	単位	式	数量	1	単価	79, 569
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費（率計上）			式	1		79, 569		
計						79, 569		
単価						79, 569	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	据付補助材料費	各種 1.5% 757800円	単位	式	数量	1	単価	11, 367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		11, 367		
計						11, 367		
単価						11, 367	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	据付(扉体・戸当り・開閉装置)		単位	式	数量	1	単価	795, 690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	24	28, 140	675, 360		
普通作業員			人	6	20, 055	120, 330		
計						795, 690		
単価						795, 690	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	据付補助材料費	鋼製付属設備 126300円	単位	式	数量	1	単価	1, 263
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		1, 263		
計						1, 263		
単価						1, 263	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	鋼製付属設備据付	補正しない D 0.83t 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	132, 615
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	4	28, 140	112, 560		
普通作業員			人	1	20, 055	20, 055		
計						132, 615		
単価						132, 615	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	据付補助材料費	鋼製付属設備 50520円	単位	式	数量	1	単価	505
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		505		
計						505		
単価						505	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	鋼製付属設備据付	補正しない E 0.2t/基 1基 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	53, 046
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	1. 6	28, 140	45, 024		
普通作業員			人	0. 4	20, 055	8, 022		
計						53, 046		
単価						53, 046	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	鋼製付属設備据付	補正しない C 0.65t 無 無 無	単位	式	数量	1	単価	132, 615
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	4	28, 140	112, 560		
普通作業員			人	1	20, 055	20, 055		
計						132, 615		
単価						132, 615	円／式	

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1号	扉体(ローラ)		単位	門	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<材料費>								
低合金鋳鋼丸棒	SCMn2B RB φ 590- φ 190		kg	1, 030	2, 605. 44	2, 683, 603		
製作補助材料費	各種 6. 5% 2683603円		式	1		174, 434		
<労務費>								
主ローラ製作			基	1	792, 400	792, 400		
計						3, 650, 437		
単価						3, 650, 437	円／門	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000
単一2号	戸当り (河川用水門)	ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ 構造ﾛｰﾗﾞﾞｰﾄ	単位	門分	数量	1	単価 3, 457, 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
<材料費>							
H形鋼		SS400 H200×200×8×12	kg	1, 412	138. 56	195, 646	
ステンレス鋼板		SUS304 PL9	kg	1, 412	880. 15	1, 242, 771	
副部材費（率計上）水門		戸当り ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ 構造ﾛｰﾗﾞﾞｰﾄ (中大形) 1438417円	式	1		417, 140	
製作補助材料費		河川用水門設備 中・大形水門 (ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ 構造ﾛｰﾗﾞﾞｰﾄ) 1855557円	式	1		120, 611	
<部品費>							
部品費（率計上）水門		戸当り ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ 構造ﾛｰﾗﾞﾞｰﾄ (中大形) 1438417円	式	1		35, 960	
<労務費>							
労務費（戸当り）〔水門〕		補正しない ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ 構造ﾛｰﾗﾞﾞｰﾄ (中・大形) 6. 6m 4m 四方水密 2門	門	1	1, 301, 800	1, 301, 800	
<塗装費>							
工場塗装（水門）標準		戸当り 中・大形 (ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ 構造ﾛｰﾗﾞ) 1301800円	式	1		143, 198	

單僱使用年月	2023. 04
步掛使用年月	2023. 04
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04

1.000-000000002000

単一3号	開閉装置(ラック棒継手)		単位	門分	数量	1	単価	220,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<機器単体費>								
ラック棒継手		125kN 2本吊用 SUS	個	2	110,000	220,000		
計						220,000		
単価						220,000	円/門分	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04
1. 000-00000002000

単一4号	管理橋	区分A	単位	橋	数量	1	単価	13, 028, 763
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
<材料費>								
鋼板	SS400 PL9	kg	785	197	154, 645			
鋼板	SS400 PL22	kg	321	197	63, 237			
溝形鋼	SS400 [125×65×6	kg	671	142. 96	95, 926			
溝形鋼	SS400 [250×90×9	kg	742	147. 36	109, 341			
等辺山形鋼	SS400 L65×65×6	kg	152	142. 96	21, 729			
H形鋼	SS400 H700×300×13×24	kg	9, 118	158. 36	1, 443, 926			
C T形鋼	SS400 H118×178×10×8	kg	1, 070	157. 26	168, 268			
製作補助材料費	各種 13% 2057072円	式	1		267, 419			
<部品費>								
グレーチング	亜鉛メッキ 1 9×4. 5 mm	m	25	19, 000	475, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000
単一4号	管理橋	区分A	単位	橋	数量	1	単価 13, 028, 763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドルクリップ		SUS304	個	116	2, 200	255, 200	
管理橋支承		鋳鋼 SC450タイプ4～11	組	4	773, 000	3, 092, 000	
手摺		アルミ合金 H=1. 1 縦格子	m	50	42, 400	2, 120, 000	
扉		アルミ合金 片開き	基	1	127, 000	127, 000	
忍び返し		アルミ合金	基	1	990, 000	990, 000	
摩擦接合用TCボルト橋梁用		S10T M22	kg	177	400	70, 800	
ボルト・ナット類		SUS304	kg	22	1, 350	29, 700	
アンカーボルト		SS400	kg	12	380	4, 560	
<労務費>							
管理橋製作			式	1		1, 698, 000	
<塗装費>							

1 次単価表

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1.000-00000002000

単一4号	管理橋	区分A	単位	橋	数量	1	単価	13,028,763
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装		計上する 計上しない 計上する 4回 エアレス 無機シリコンリッチペイント エアレス ミストコート エアレス 各種 30kg/100m2	m 2	232	7,939.71	1,842,012		
計						13,028,763		
単価						13,028,763	円／橋	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04

1.000-00000002000

単一5号	扉体ローラ取替		単位	門分	数量	1	単価	467,392
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<材料費>								
据付（修繕）補助材料費		中・大形水門，堰 428800円	式	1		17,152		
<労務費>								
ローラ取替		590mm	個	4	112,560	450,240		
計						467,392		
単価						467,392	円／門分	

1 次単価表

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04

1. 000-00000002000

単一6号	水密ゴム取替		単位	門分	数量	1	単価	530, 990
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<材料費>								
水密ゴム	P型	φ 3 0 × t 1 0 × w 8 0	m	11	7, 630	83, 930		
水密ゴム	平型	20×85	m	4	6, 250	25, 000		
プッシュ	#500SP-SL4	φ 190-φ 160	個	4	69, 000	276, 000		
据付（修繕）補助材料費	中・大形水門，堰	134000円	式	1		5, 360		
<労務費>								
水密ゴム取替	12. 8m2		門	1	140, 700	140, 700		
計						530, 990		
単価						530, 990	円／門分	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	低合金鋳鋼丸棒	SCMn2B RB φ 590- φ 190	単位	kg	数量	1, 000	単価	2, 605. 44
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
低合金鋳鋼丸棒		SCMn2B RB φ 590- φ 190	K g	1, 300	2, 010	2, 613, 000		
スクラップ		鋼ドライ粉A	t	-0. 21	36, 000	-7, 560		
計						2, 605, 440		
単価						2, 605. 44	円／kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	製作補助材料費	各種 6. 5% 2683603円	単位	式	数量	1	単価	174, 434
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		174, 434		
計						174, 434		
単価						174, 434	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04

1.000-00000002000

	主ローラ製作		単位	基	数量	1	単価	792,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	28	28,300	792,400		
計						792,400		
単価						792,400	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000
	H形鋼	SS400 H200×200×8×12	単位	kg	数量	1, 000	単価 138. 56
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼（販売） G 3 1 9 2		無規格広幅 3 0 0 以下中幅 3 0 0 以下細幅 4 0 0 以下	t	1. 1	127, 000	139, 700	
H形鋼規格エキストラ		SS400 t≦38	t	1. 1	1, 000	1, 100	
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240	
計						138, 560	
単価						138. 56	円／kg

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	ステンレス鋼板	SUS304 PL9	単位	kg	数量	1, 000	単価	880. 15	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ステンレス鋼		S U S 3 0 4 P L 9	k g	1, 120	795	890, 400			
スクラップ		ステンレス 新切 1 8 c r	k g	-84	122	-10, 248			
計						880, 152			
単価						880. 15	円／kg		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	副部材費（率計上）水門	戸当り プレートカッター構造プレート(中大形) 1438417円	単位	式	数量	1	単価	417, 140
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
副部材費（率計上）			式	1		417, 140		
計						417, 140		
単価						417, 140	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	製作補助材料費	河川用水門設備 中・大形水門(プレートカッター構造ローラゲート) 1855557円	単位	式	数量	1	単価	120, 611
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		120, 611		
計						120, 611		
単価						120, 611	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	部品費（率計上）水門	戸当り プレートカッター構造ローラゲート(中大形) 1438417円	単位	式	数量	1	単価	35, 960
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
部品費（率計上）			式	1		35, 960		
計						35, 960		
単価						35, 960	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	労務費（戸当り） [水門]	補正しない プレートガード構造ローラゲート(中・大形) 6.6m 4m 四方水密 2門	単位	門	数量	1	単価	1, 301, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プレートガード構造ローラゲート製作（中・大形）		補正しない 戸当り 4m 6.6m 四方水密 2門	門	1	1, 301, 800	1, 301, 800		
計						1, 301, 800		
単価						1, 301, 800	円／門	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	工場塗装（水門）標準	戸当り 中・大形(プレートガード構造ローラ) 1301800円	単位	式	数量	1	単価	143, 198
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
工場塗装費(水門)			式	1		143, 198		
計						143, 198		
単価						143, 198	円／式	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	鋼板	SS400 PL9	単位	kg	数量	1, 000	単価	197
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
鋼材		厚板（販売） 無規格 8 ≦ t ≦ 1 1 ×定尺	t	1. 12	177, 000	198, 240		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0	t	1. 12	1, 300	1, 456		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 084	32, 000	-2, 688		
計						197, 008		
単価						197	円／kg	

参考資料（１）

単価使用年月	2023. 04
歩掛使用年月	2023. 04
労務調整係数	1. 000-00000002000

	鋼板	SS400 PL22	単位	kg	数量	1, 000	単価	197
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板（販売）		厚板 無規格 1 2 ≦ t ≦ 2 5	t	1. 12	177, 000	198, 240		
中厚板 規格エキストラ		S S 4 0 0	t	1. 12	1, 300	1, 456		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 084	32, 000	-2, 688		
計						197, 008		
単価						197	円／kg	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	溝形鋼	SS400 [125×65×6	単位	kg	数量	1, 000	単価	142. 96
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 6 × 1 2 5 × 6 5	t	1. 1	132, 000	145, 200		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240		
計						142, 960		
単価						142. 96	円／kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	溝形鋼	SS400 [250×90×9	単位	kg	数量	1, 000	単価	147. 36
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝形鋼		大形 SS 4 0 0 9×2 5 0×9 0	t	1. 1	136, 000	149, 600		
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240		
計						147, 360		
単価						147. 36	円／kg	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04

1. 000-00000002000

	等辺山形鋼	SS400 L65×65×6	単位	kg	数量	1, 000	単価	142. 96
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	等辺山形鋼	中形 S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	1. 1	132, 000	145, 200		
	スクラップ	ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240		
	計					142, 960		
	単価					142. 96	円／kg	

参考資料（１）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04

1. 000-00000002000

	H形鋼	SS400 H700×300×13×24	単位	kg	数量	1, 000	単価	158. 36
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼	SS400 H700×300×13×24	t	1. 1	145, 000	159, 500		
	H形鋼規格エキストラ	SS400 t≦38	t	1. 1	1, 000	1, 100		
	スクラップ	ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240		
	計					158, 360		
	単価					158. 36	円/kg	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	C T形鋼	SS400 H118×178×10×8	単位	kg	数量	1, 000	単価	157. 26	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼 （販売） G 3 1 9 2		無規格広幅 3 0 0 以下中幅 3 0 0 以下細幅 4 0 0 以下	t	1. 1	127, 000	139, 700			
H形鋼規格エキストラ		SS400 t≤38 へース無規格	t	1. 1	1, 000	1, 100			
H形鋼 サイズエキストラ		橋梁用 C T形鋼	t	1. 1	1, 000	1, 100			
C T形鋼エキストラ（橋梁用）		1 7 5 ～ 2 5 0 シリーズ	t	1. 1	16, 000	17, 600			
スクラップ		ヘビーH 1	t	-0. 07	32, 000	-2, 240			
計						157, 260			
単価						157. 26	円／kg		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	製作補助材料費	各種 13% 2057072円	単位	式	数量	1	単価 267, 419
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		267, 419	
計						267, 419	
単価						267, 419	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	管理橋製作		単位	式	数量	1	単価 1, 698, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備製作工			人	60	28, 300	1, 698, 000	
計						1, 698, 000	
単価						1, 698, 000	円／式

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	工場塗装	計上する 計上しない 計上する 4回 エアレス 無機シンクリッチェ°イント エアレス ミストコート エアレス 各種 30kg/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	7, 939. 71
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	工場素地調整		m 2	100	2, 056. 5	205, 650		
	工場下塗	エアレス 無機シンクリッチェ°イント	m 2	100	1, 572. 57	157, 257		
	工場下塗	エアレス ミストコート	m 2	100	755. 6	75, 560		
	工場下塗	エアレス 各種 30kg/100m2	m 2	100	912. 78	91, 278		
	工場下塗	エアレス 各種 30kg/100m2	m 2	100	912. 78	91, 278		
	工場中塗	エアレス 各種 22kg/100m2	m 2	100	861. 87	86, 187		
	工場上塗	エアレス 各種 17kg/100m2	m 2	100	867. 61	86, 761		
	計					793, 971		
	単価					7, 939. 71	円／m 2	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	丸棒	SR235 RB16	単位	kg	数量	1, 000	単価	170. 16	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
小形棒鋼		φ 1 6 ～ 2 5	t	1. 2	146, 000	175, 200			
スクラップ		鋼ドライ粉A	t	-0. 14	36, 000	-5, 040			
計						170, 160			
単価						170. 16	円／kg		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	ステンレス鋼板	SUS304 PL6	単位	kg	数量	1, 000	単価	768. 15
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス鋼		S U S 3 0 4 P L 6	t	1. 12	695, 000	778, 400		
スクラップ		ステンレス 新切 1 8 c r	k g	-84	122	-10, 248		
計						768, 152		
単価						768. 15	円／kg	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	ステンレス鋼板	SUS304 PL9	単位	kg	数量	1, 000	単価	880. 15
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス鋼		S U S 3 0 4 P L 9	k g	1, 120	795	890, 400		
スクラップ		ステンレス 新切 1 8 c r	k g	-84	122	-10, 248		
計						880, 152		
単価						880. 15	円／kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	ステンレス鋼板	SUS304 PL9	単位	kg	数量	1, 000	単価	880. 15
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス鋼		S U S 3 0 4 P L 9	k g	1, 120	795	890, 400		
スクラップ		ステンレス 新切 1 8 c r	k g	-84	122	-10, 248		
計						880, 152		
単価						880. 15	円／kg	

参考資料（１）

参考資料（1）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	ステンレス平鋼	SUS304 FB50×6	単位	kg	数量	1, 000	単価	1, 146. 46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ステンレス平鋼		S U S 3 0 4 F B 5 0 × 6	k g	1, 100	1, 050	1, 155, 000		
スクラップ		ステンレス 新切 1 8 c r	k g	-70	122	-8, 540		
計						1, 146, 460		
単価						1, 146. 46	円／kg	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	ステンレス角形鋼管	SUS304 □60×30×3. 0	単位	kg	数量	1, 000	単価	1, 322. 46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樋門等鋼材	ステンレス角形鋼管 SUS304	□60×30×3. 0	kg	1, 100	1, 210	1, 331, 000		
スクラップ		ステンレス 新切 18cr	kg	-70	122	-8, 540		
計						1, 322, 460		
単価						1, 322. 46	円/kg	

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	ステンレス角形鋼管	SUS304 □90×90×4. 0	単位	kg	数量	1, 000	単価	1, 322. 46	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
樋門等鋼材	ステンレス角形鋼管 SUS304	□90×90×4. 0	kg	1, 100	1, 210	1, 331, 000			
スクラップ		ステンレス 新切 18cr	kg	-70	122	-8, 540			
計						1, 322, 460			
単価						1, 322. 46	円/kg		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	ステンレス角形鋼管	SUS304 □100×50×4. 0	単位	kg	数量	1, 000	単価	1, 344. 46
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
樋門等鋼材	ステンレス角形鋼管 SUS304	□100×50×4. 0	kg	1, 100	1, 230	1, 353, 000		
スクラップ		ステンレス 新切 18cr	kg	-70	122	-8, 540		
計						1, 344, 460		
単価						1, 344. 46	円/kg	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	製作補助材料費	鋼製付属設備 1017973円	単位	式	数量	1	単価	132, 336
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		132, 336		
計						132, 336		
単価						132, 336	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	プレート・防護柵製作		単位	式	数量	1	単価	452, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	16	28, 300	452, 800		
計						452, 800		
単価						452, 800	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	修繕工事輸送費（プレートガードローラ・スライド）	10. 49t 14. 6km	単位	式	数量	1	単価	63, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		63, 000		
計						63, 000		
単価						63, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	据付材料費（水門）	プレートカッター構造ローラケット(小形) 無 2778600円	単位	式	数量	1	単価	83, 358
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
据付材料費（率計上）			式	1		83, 358		
計						83, 358		
単価						83, 358	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000
	据付補助材料費	河川用水門設備 小形水門 2778600円	単位	式	数量	1	単価 41, 679
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		41, 679	
計						41, 679	
単価						41, 679	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000
	据付（水門）	補正しない プレートガード構造ローラゲート（小形） 全体 4m 3.2m 四方水密 無 2門 無 無	単位	門	数量	1	単価 1, 458, 765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プレートガード構造ローラゲート据付（小形）		補正しない 全体 4m 3.2m 四方水密 無 2門 無 無 無	門	1	1, 458, 765	1, 458, 765	
計						1, 458, 765	
単価						1, 458, 765	円／門

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	据付（修繕）補助材料費	中・大形水門，堰 428800円	単位	式	数量	1	単価 17, 152
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		17, 152	
計						17, 152	
単価						17, 152	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	ローラ取替	590mm	単位	個	数量	1	単価 112, 560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工			人	4	28, 140	112, 560	
計						112, 560	
単価						112, 560	円／個

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	据付（修繕）補助材料費	中・大形水門，堰 134000円	単位	式	数量	1	単価	5,360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		5,360		
計						5,360		
単価						5,360	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	水密ゴム取替	12. 8m2	単位	門	数量	1	単価	140,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	5	28,140	140,700		
計						140,700		
単価						140,700	円／門	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	撤去(扉体・戸当り・開閉装置)		単位	式	数量	1	単価	643, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	20	28, 140	562, 800		
普通作業員			人	4	20, 055	80, 220		
計						643, 020		
単価						643, 020	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	修繕工事輸送費（鋼製付属設備）	12. 9t 14. 6km	単位	式	数量	1	単価	52, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬費用			式	1		52, 000		
計						52, 000		
単価						52, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	据付補助材料費	各種 1% 857300円	単位	式	数量	1	単価	8, 573
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費			式	1		8, 573		
計						8, 573		
単価						8, 573	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	据付(管理橋)		単位	式	数量	1	単価	900, 165
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	27	28, 140	759, 780		
普通作業員			人	7	20, 055	140, 385		
計						900, 165		
単価						900, 165	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	据付補助材料費	鋼製付属設備 151560円	単位	式	数量	1	単価 1, 515
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
補助材料費			式	1		1, 515	
計						1, 515	
単価						1, 515	円／式

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000
	鋼製付属設備据付	補正しない C 1. 14t 無 無 無	単位	式	数量	1	単価 159, 138
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工			人	4. 8	28, 140	135, 072	
普通作業員			人	1. 2	20, 055	24, 066	
計						159, 138	
単価						159, 138	円／式

参考資料（２）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	プレートガード構造ローラゲート製作（中・大形）	補正しない 戸当り 4m 6.6m 四方水密 2門	単位	門	数量	1	単価	1, 301, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備製作工			人	46	28, 300	1, 301, 800		
計						1, 301, 800		
単価						1, 301, 800	円／門	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	工場素地調整		単位	m 2	数量	100	単価	2, 056. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
プラスト材		ショット	k g	60	265	15, 900		
橋りょう塗装工			人	5. 5	34, 500	189, 750		
計						205, 650		
単価						2, 056. 5	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04

1. 000-00000002000

	工場下塗	エアレス 無機ジンクリッチペイント	単位	m ²	数量	100	単価	1,572.57
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	k g	65	1,620	105,300		
	塗料用シンナー	ジンクリッチプライマー用シンナー・無機	L	6.9	530	3,657		
	橋りょう塗装工		人	1.4	34,500	48,300		
	計					157,257		
	単価					1,572.57	円／m ²	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04

1. 000-00000002000

	工場下塗	エアレス ミストコート	単位	m 2	数量	100	単価	755. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	エポキシ樹脂塗料	下塗り	k g	16	1, 410	22, 560		
	塗料用シンナー	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	9. 4	500	4, 700		
	橋りょう塗装工		人	1. 4	34, 500	48, 300		
	計					75, 560		
	単価					755. 6	円／m 2	

参考資料（２）

参考資料（2）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2023. 04 2023. 04 1. 000-00000002000	
	工場下塗	エアレス 各種 30kg/100m2	単位	m 2	数量	100	単価	912. 78
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料		下塗り	k g	30	1, 410	42, 300		
塗料用シンナー		K 2201	L	3. 2	212	678		
橋りょう塗装工			人	1. 4	34, 500	48, 300		
計						91, 278		
単価						912. 78	円／m 2	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04

1. 000-00000002000

	工場中塗	エアレス 各種 22kg/100m ²	単位	m ²	数量	100	単価	861.87
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	中塗り	k g	22	1,700	37,400		
	塗料用シンナー	K 2201	L	2.3	212	487		
	橋りょう塗装工		人	1.4	34,500	48,300		
	計					86,187		
	単価					861.87	円／m ²	

参考資料（２）

単価使用年月
歩掛使用年月
労務調整係数

2023. 04
2023. 04

1. 000-00000002000

	工場上塗	エアレス 各種 17kg/100m ²	単位	m ²	数量	100	単価	867. 61
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料	上塗り	k g	17	2, 240	38, 080		
	塗料用シンナー	K 2201	L	1. 8	212	381		
	橋りょう塗装工		人	1. 4	34, 500	48, 300		
	計					86, 761		
	単価					867. 61	円／m ²	

参考資料（２）

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2023. 04 2023. 04 1. 000-000000002000	
	プレートガード構造ローラゲート据付（小形）	補正しない 全体 4m 3.2m 四方水密 無 2門 無 無 無	単位	門	数量	1	単価	1, 458, 765
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械設備据付工			人	44	28, 140	1, 238, 160		
普通作業員			人	11	20, 055	220, 605		
計						1, 458, 765		
単価						1, 458, 765	円／門	

工場管理費

工場管理費

機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	計 上 額
鋼製付属設備	6,923,382	25 %	1,730,845
水門設備（小形水門）	6,987,836	25 %	1,746,959

工場管理費計

3,477,000

工場管理費対象純製作費

単独（追加工事） 13,911,218

全処分費を除く工場管理費対象純製作額 13,911,218

非対象額計（一） 62,390,836

管理費区分 6・A・B・C・D 11,950,642

（材料費 鋼材）

管理費区分 E・F・Z 9 9 2 3 9,530,194

（材料費 鋼材を除く）

管理費区分 3 40,910,000

（機器単体費）

管理費区分 L 0

（輸送費）

管理費区分 2 0

（設計技術費・一般管理費のみ対象額）

管理費区分 5 0

（一般管理費のみ対象額）

管理費区分 9 0

（率計算の非対象額）

工場管理費

単独（追加工事） 3,477,000

工場管理費

工場管理費

機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	計 上 額
鋼製付属設備	640,330	25 %	160,082

工場管理費計

160,000

工場管理費対象純製作費

単独（追加工事）	640,330
----------	---------

全処分費を除く工場管理費対象純製作額	640,330
--------------------	---------

非対象額計（一）	26,400,632
----------	------------

管理費区分 6・A・B・C・D	277,658
-----------------	---------

管理費区分 E・F・Z 9 9 2 3	152,974
---------------------	---------

管理費区分 3	25,970,000
---------	------------

管理費区分 L	0
---------	---

管理費区分 2	0
---------	---

管理費区分 5	0
---------	---

管理費区分 9	0
---------	---

(材料費 鋼材)

(材料費 鋼材を除く)

(機器単体費)

(輸送費)

(設計技術費・一般管理費のみ対象額)

(一般管理費のみ対象額)

(率計算の非対象額)

工場管理費

単独（追加工事）	160,000
----------	---------

工場管理費

工場管理費

機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	計 上 額
鋼製付属設備	898,960	25 %	224,740

工場管理費計

224,000

工場管理費対象純製作費

単独（追加工事） 898,960

全処分費を除く工場管理費対象純製作額 898,960

非対象額計（一） 15,114,054

管理費区分 6・A・B・C・D 353,899

管理費区分 E・F・Z 9 9 2 3 260,155

管理費区分 3 14,500,000

管理費区分 L 0

管理費区分 2 0

管理費区分 5 0

管理費区分 9 0

（材料費 鋼材）

（材料費 鋼材を除く）

（機器単体費）

（輸送費）

（設計技術費・一般管理費のみ対象額）

（一般管理費のみ対象額）

（率計算の非対象額）

工場管理費

単独（追加工事） 224,000

工場管理費

工場管理費

機械設備名	工場管理費対象額	工場管理費率	計 上 額
鋼製付属設備	5,384,092	25 %	1,346,023
水門設備（小形水門）	6,987,836	25 %	1,746,959

工場管理費計

3,092,000

工場管理費対象純製作費

単独（追加工事） 12,371,928

全処分費を除く工場管理費対象純製作額 12,371,928

非対象額計（一） 20,876,150

管理費区分 6・A・B・C・D 11,319,085

管理費区分 E・F・Z 9 9 2 3 9,117,065

管理費区分 3 440,000

管理費区分 L 0

管理費区分 2 0

管理費区分 5 0

管理費区分 9 0

（材料費 鋼材）

（材料費 鋼材を除く）

（機器単体費）

（輸送費）

（設計技術費・一般管理費のみ対象額）

（一般管理費のみ対象額）

（率計算の非対象額）

工場管理費

単独（追加工事） 3,092,000

共通仮設費

主たる工種					
単独（追加工事）： 水門設備（小形水門）			合算工事：		
対象工事費	11,375,020	据付直接工事費	11,375,020	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（一）	0				
管理費区分2	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分3	0	（機器単体費）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分7	0	（支給品（製作品・機器単体費）の額）			
管理費区分9	0	（率計算の非対象額）			
管理費区分T	0	全処分費等のうち3%または3000万円を超える額			
対象額（＋）	0				
支給品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
共通仮設費対象額					
単独（追加工事）	11,375,020	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	11,375,020	現工事	0	合算工事	0
共通仮設費（率分）					
率（補正前）	15.85%		0%		
施工地域等補正	0%	ICT施工補正	1		
率（補正後）	16.48%	（15.85% × 週休1.04）			
計上額					
単独（追加工事）	1,874,000	現工事	0	合算工事	0
					調整工事計上額
					0

(積上分) 共通仮設費

共通仮設費（積上分）

運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0				

共通仮設費（積上分）計					0
-------------	--	--	--	--	---

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 水門設備（小形水門）				合算工事：	
対象工事費	3,237,345	据付直接工事費	3,237,345	事業損失	0

対象工事費に含まれる全処分費額

単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
----------	---	-----	---	------	---

非対象額計（一）

管理費区分2	0	（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分3	0	（機器単体費）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分7	0	（支給品（製作品・機器単体費）の額）			
管理費区分9	0	（率計算の非対象額）			
管理費区分T	0	全処分費等のうち3%または3000万円を超える額			

対象額（＋）	0
--------	---

支給品（＋）	0
--------	---

無償貸付機械評価額（＋）	0
--------------	---

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	3,237,345	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	3,237,345	現工事	0	合算工事	0

共通仮設費（率分）

率（補正前）	19.56 %	0 %
--------	---------	-----

施工地域等補正	0 %	ICT施工補正	1
---------	-----	---------	---

率（補正後）	20.34 %	（19.56% × 週休1.04）	
--------	---------	-------------------	--

計上額

単独（追加工事）	658,000	現工事	0	合算工事	0	
					調整工事計上額	0

(積上分) 共通仮設費

共通仮設費（積上分）

運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0				

共通仮設費（積上分）計					0
-------------	--	--	--	--	---

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 水門設備（小形水門）

合算工事：

対象工事費	1,270,933	据付直接工事費	1,270,933	事業損失	0
-------	-----------	---------	-----------	------	---

対象工事費に含まれる全処分費額

単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
----------	---	-----	---	------	---

非対象額計（一） 0

管理費区分2 0 （設計技術費・一般管理費等のみ対象額）

管理費区分3 0 （機器単体費）

管理費区分5 0 （一般管理費等のみ対象額）

管理費区分7 0 （支給品（製作品・機器単体費）の額）

管理費区分9 0 （率計算の非対象額）

管理費区分T 0 全処分費等のうち3%または3000万円を超える額

対象額（+） 0

支給品（+） 0

無償貸付機械評価額（+） 0

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	1,270,933	現工事	0	合算工事	0
----------	-----------	-----	---	------	---

全処分費等を除く共通仮設費対象額	1,270,933	現工事	0	合算工事	0
------------------	-----------	-----	---	------	---

共通仮設費（率分）

率（補正前）	19.81 %	0 %
--------	---------	-----

施工地域等補正	0 %	ICT施工補正	1
---------	-----	---------	---

率（補正後）	20.6 %	(19.81% × 週休1.04)
--------	--------	-------------------

計上額

単独（追加工事）	261,000	現工事	0	合算工事	0
----------	---------	-----	---	------	---

調整工事計上額	0
---------	---

(積上分) 共通仮設費

共通仮設費（積上分）

運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0				

共通仮設費（積上分）計					0
-------------	--	--	--	--	---

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 水門設備（小形水門）

合算工事：

対象工事費	6,866,742	据付直接工事費	6,866,742	事業損失	0
-------	-----------	---------	-----------	------	---

対象工事費に含まれる全処分費額

単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
----------	---	-----	---	------	---

非対象額計（一） 0

管理費区分2 0 （設計技術費・一般管理費等のみ対象額）

管理費区分3 0 （機器単体費）

管理費区分5 0 （一般管理費等のみ対象額）

管理費区分7 0 （支給品（製作品・機器単体費）の額）

管理費区分9 0 （率計算の非対象額）

管理費区分T 0 全処分費等のうち3%または3000万円を超える額

対象額（+） 0

支給品（+） 0

無償貸付機械評価額（+） 0

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	6,866,742	現工事	0	合算工事	0
----------	-----------	-----	---	------	---

全処分費等を除く共通仮設費対象額	6,866,742	現工事	0	合算工事	0
------------------	-----------	-----	---	------	---

共通仮設費（率分）

率（補正前）	17.25 %	0 %
--------	---------	-----

施工地域等補正	1.2	ICT施工補正	1
---------	-----	---------	---

率（補正後）	21.53 %	(20.7 % × 週休1.04)
--------	---------	-------------------

計上額

単独（追加工事）	1,478,000	現工事	0	合算工事	0
----------	-----------	-----	---	------	---

調整工事計上額	0
---------	---

(積上分) 共通仮設費

共通仮設費（積上分）

運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0				

共通仮設費（積上分）計					0
-------------	--	--	--	--	---

据付間接費・現場管理費

据付間接費

機械設備名

鋼製付属設備

水門設備（小形水門）

据付間接費対象額

1,401,372

7,035,000

据付間接費率

65 %

80 %

計上額

910,891

5,628,000

据付間接費計

6,538,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費

13,249,020

単独（追加工事）据付直接工事

11,375,020

単独（追加工事）共通仮設費

1,874,000

非対象額計（－）

0

管理費区分2

0（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）

管理費区分3

0（機器単体費）

管理費区分5

0（一般管理費等のみ対象額）

管理費区分7

0（支給品（製作品・機器単体品）の額）

管理費区分9

0（率計算の非対象額）

管理費区分T

0全処分費等のうち3%または3000万円を超える額

対象額（＋）

0

支給品

0

無償貸付機械等評価額

0

事業損失防止施設費

0

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）

13,249,020

現工事

0

合算工事

0

全処分費等を除く現場管理費対象

純工事費

13,249,020

現工事

0

合算工事

0

現場管理費率（補正前）

20.39 %

現工事

0

%

合算工事

0

%

施工地域等補正

0 %

熱中症補正

0

%

ICT施工補正

1

砂防・地滑り補正

0 %

現場管理費率（補正後）

21.61 %（20.39% × 週休1.06）

0

%

現場管理費計上額

単独（追加工事）

2,863,000

現工事

0

合算工事

0

調整工事計上額

0

（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）

400,177

据付間接費・現場管理費

据付間接費

機械設備名

銅製付属設備

水門設備（小形水門）

据付間接費対象額

236,376

2,138,640

据付間接費率

80 %

80 %

計上額

189,100

1,710,912

据付間接費計

1,900,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費

3,895,345

単独（追加工事）据付直接工事

3,237,345

単独（追加工事）共通仮設費

658,000

非対象額計（－）

0

管理費区分2

0

（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）

管理費区分3

0

（機器単体費）

管理費区分5

0

（一般管理費等のみ対象額）

管理費区分7

0

（支給品（製作品・機器単体品）の額）

管理費区分9

0

（率計算の非対象額）

管理費区分T

0

全処分費等のうち3%または3000万円を超える額

対象額（＋）

0

支給品

0

無償貸付機械等評価額

0

事業損失防止施設費

0

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）

3,895,345

現工事

0

合算工事

0

全処分費等を除く現場管理費対象

純工事費

3,895,345

現工事

0

合算工事

0

現場管理費率（補正前）

21.62 %

現工事

0

%

合算工事

0

%

施工地域等補正

0 %

熱中症補正

0

%

ICT施工補正

1

砂防・地滑り補正

0 %

現場管理費率（補正後）

22.92 % (21.62% × 週休1.06)

0

%

現場管理費計上額

単独（追加工事）

892,000

現工事

0

合算工事

0

調整工事計上額

0

(工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額)

据付間接費・現場管理費

据付間接費

機械設備名

銅製付属設備

水門設備（小形水門）

据付間接費対象額

270,144

675,360

据付間接費率

80 %

80 %

計上額

216,115

540,288

据付間接費計

756,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費

1,531,933

単独（追加工事）据付直接工事

1,270,933

単独（追加工事）共通仮設費

261,000

非対象額計（－）

0

管理費区分2

0（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）

管理費区分3

0（機器単体費）

管理費区分5

0（一般管理費等のみ対象額）

管理費区分7

0（支給品（製作品・機器単体品）の額）

管理費区分9

0（率計算の非対象額）

管理費区分T

0 全処分費等のうち3%または3000万円を超える額

対象額（＋）

0

支給品

0

無償貸付機械等評価額

0

事業損失防止施設費

0

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）

1,531,933

現工事

0

合算工事

0

全処分費等を除く現場管理費対象

純工事費

1,531,933

現工事

0

合算工事

0

現場管理費率（補正前）

21.89 %

現工事

0 %

合算工事

0 %

施工地域等補正

0 %

熱中症補正

0 %

ICT施工補正

1

砂防・地滑り補正

0 %

現場管理費率（補正後）

23.2 %（21.89% × 週休1.06）

0 %

現場管理費計上額

単独（追加工事）

355,000

現工事

0

合算工事

0

調整工事計上額

0

（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）

据付間接費・現場管理費

据付間接費

機械設備名

銅製付属設備

水門設備（小形水門）

据付間接費対象額

894,852

4,221,000

据付間接費率

80 %

80 %

計上額

715,881

3,376,800

据付間接費計

4,092,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費

8,344,742

単独（追加工事）据付直接工事

6,866,742

単独（追加工事）共通仮設費

1,478,000

非対象額計（－）

0

管理費区分2

0（設計技術費・一般管理費等のみ対象額）

管理費区分3

0（機器単体費）

管理費区分5

0（一般管理費等のみ対象額）

管理費区分7

0（支給品（製作品・機器単体品）の額）

管理費区分9

0（率計算の非対象額）

管理費区分T

0 全処分費等のうち3%または3000万円を超える額

対象額（＋）

0

支給品

0

無償貸付機械等評価額

0

事業損失防止施設費

0

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）

8,344,742

現工事

0

合算工事

0

全処分費等を除く現場管理費対象

純工事費

8,344,742

現工事

0

合算工事

0

現場管理費率（補正前）

20.85 %

現工事

0 %

合算工事

0 %

施工地域等補正

1.1

熱中症補正

0 %

ICT施工補正

1

砂防・地滑り補正

0 %

現場管理費率（補正後）

24.32 %（22.94% × 週休1.06）

0 %

現場管理費計上額

単独（追加工事）

2,029,000

現工事

0

合算工事

0

調整工事計上額

0

（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）

設計技術費

製作原価

単独（追加工事） 79,778,114

据付工事原価

単独（追加工事） 22,650,020

非対象額計（－） 0

管理費区分5 0 （一般管理費のみ対象額）

管理費区分9 0 （率計算の非対象額）

管理費区分T 0 （対象額に含まれる全処分費）

管理費区分M 0 （設計技術費のみ非対象額）

中止期間中の現場維持費 0 （据付工事原価に含まれる中止期間中の現場維持費計上額）

対象額（＋）

支給品費 0

設計技術費対象額

単独（追加工事） 102,428,134 現工事 0 合算工事 0

全処分費を除く設計技術費対象額 102,428,134

標準設計技術費率

工種 水門設備（小形水門）

単独（追加工事） 1.51 % 現工事 0 % 合算工事 0 %

設計技術費

単独（追加工事） 1,546,000 現工事 0 合算工事 0

調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主たる工種					
単独（追加工事）	水門設備（小形水門）				
工事原価					
単独（追加工事）	103,974,134	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）					
管理費区分9	0	（率計算の非対象額）			
管理費区分T	0	全処分費等のうち3％または3000万円を超える額			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	103,974,134	現工事	0	合算工事	0
全処分費を除く一般管理費等対象額					
標準一般管理費率					
単独（追加工事）	24.28 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
製作原価における機器単体費（管理費区分3）					
単独（追加工事）	40,910,000	現工事	0	合算工事	0
工事原価に占める機械単体費の比率（K）					
単独（追加工事）	0.39	現工事	0	合算工事	0
機器単体費補正係数（R）					
単独（追加工事）	0.69	現工事	0	合算工事	0
前払金支出割合による補正係数					
単独（追加工事）	1	現工事	0		
財団法人等による補正係数					
	1	現工事	0		
契約保証に係る一般管理費等対象工事原価					
契約保証に係る補正值	0.04				
一般管理費等率					
単独（追加工事）	16.79 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費等					
単独（追加工事）	17,451,866	現工事	0	合算工事	0
業務委託料等					
	0				
調査基準価格					
	123,541,000				
調査基準価格100/110					
	112,310,000	(91.63 %)			