

# 鏡

## 1. 工事名

|      |                    |
|------|--------------------|
| 工事名  | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 |
| 工事地名 | 北海道帯広市             |

## 2. 工事内容

|            |   |                |                        |   |
|------------|---|----------------|------------------------|---|
| 1) 発注年月    | 令和 7年 2月  | 1 2) 設 計 年 月   | 令和 6年12月               |   |
| 2) 事務所名    | 帯広道路事務所   | 1 3) 機械損料一括補正  | 1 労務費一括割増 0% 冬季労務補正 0% |   |
| 3) 工事番号    | 2024280833  | 1 4) 単価適用年月    | 2025年 1月               |   |
| 4) 契約区分    | 国債（翌債を含む）の本官  | 1 5) 歩掛適用年月    | 2025年 1月               |   |
| 5) 変更回数    | 0回  | 1 6) 前請負工事費    |                        |   |
| 6) 主 工 種   | 鋼橋架設工事  | 1 7) 前請負代金額    | 0                      |   |
| 7) 工 事 量   | 一式  | 1 8) 調 整 区 分   | 0                      |   |
| 8) 工 期     | 951日間 自 令和 7年 2月 7日<br>(当初) 至 令和 9年 9月 15日<br>( 0回変更) 至 年 月 日 | 1 9) 共通仮設費対象額  |                        |   |
| 9) 施 工 県   | 北海道   | 2 0) 現場管理費対象額  |                        |   |
| 1 0) 地 区   | 帯広開発建設部   | 2 1) 一般管理費等対象額 |                        |   |
| 1 1) 河川・路線 | 一般国道38号   | 2 2) 処 分 費 等   | 1,357,130              |   |
|            |   | 2 3) 公 告 日     | 令和 6年12月17日            |   |
|            |   | 2 4) 入 札 締 切 日 | 年 月 日                  |   |
| 工場製作工      | N = 1   | 舗装工            | N = 1                  | 式 |
| 鋼橋架設工      | N = 1   | 道路付属施設工        | N = 1                  | 式 |
| 桁架設        | W = 326.4   | 橋梁付属物工         | N = 1                  | 式 |
| 橋台工        | N = 1   |                |                        | 式 |
| 橋脚工        | N = 1   |                |                        | 式 |

## 3. 予算科目

|                      |                      |                 |         |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------|
| 1) 予算科目：<br>北海道開発事業費 | 2) 目：<br>道路更新防災対策事業費 | 3) 目の細分：<br>工事費 | 4) 事業名： |
|----------------------|----------------------|-----------------|---------|

# 登録単価

| 工事名          | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 |                                  |                |         |      |     |    |
|--------------|--------------------|----------------------------------|----------------|---------|------|-----|----|
| コード          | 名称                 | 規格                               | 単位             | 単価      | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Y0002000-001 | 鋼板(厚板) (販売)        | 12≦t≦25×定尺                       | t              | 177,000 | 2024 | 1   |    |
| Y0002000-002 | 構造用丸鋼              | SS400 径16~25                     | t              | 154,000 | 2024 | 1   |    |
| Y0002000-003 | 構造用丸鋼              | SS400 径9                         | t              | 184,000 | 2024 | 1   |    |
| Y0002000-004 | 鉄筋コンクリート用棒鋼        | SD345 D16~25                     | t              | 129,000 | 2024 | 1   |    |
| Y0002000-005 | 構造用炭素鋼鋼管(STK400)   | 径34.0×2.3                        | t              | 220,000 | 2024 | 1   |    |
| Y0002000-006 | 一般構造用炭素鋼鋼管         | STK400 139.8×4.5mm               | t              | 217,000 | 2024 | 1   |    |
| Y0002000-007 | 一般構造用炭素鋼鋼管         | STK400 165.2×5.0mm               | t              | 222,000 | 2024 | 1   |    |
| Y0004000-001 | エポキシ樹脂塗装鉄筋         | SD345 D16                        | t              | 208,000 | 2024 | 1   |    |
| Y0020000-001 | 規格エキストラ            | SM520C-H 38<t≦50                 | t              | 28,000  | 2024 | 1   |    |
| Y0020000-002 | 規格エキストラ            | SM490YB 38<t≦50                  | t              | 22,000  | 2024 | 1   |    |
| Y0020000-003 | 規格エキストラ            |                                  | t              | 0       | 2024 | 1   |    |
| Y0020000-004 | 規格エキストラ            | SM400B 25<t≦38                   | t              | 7,500   | 2024 | 1   |    |
| Y0020000-005 | 規格エキストラ            | SM400A t≦38                      | t              | 3,500   | 2024 | 1   |    |
| Y0020000-006 | 規格エキストラ            | SS400                            | t              | 1,300   | 2024 | 1   |    |
| Y0022000-001 | 寸法エキストラ(鋼橋製作用)     | ガーター形式                           | t              | 1,200   | 2024 | 1   |    |
| Y0022000-002 | 寸法エキストラ            |                                  | t              | 0       | 2024 | 1   |    |
| Y0022000-003 | 幅厚みエキストラ           | 4.5<t≦6mm                        | t              | 6,000   | 2024 | 1   |    |
| Y0023000-001 | 厚みエキストラ            | 45<t≦50                          | t              | 5,000   | 2024 | 1   |    |
| Y0023000-002 | 厚みエキストラ            | 35<t≦40                          | t              | 3,000   | 2024 | 1   |    |
| Y0023000-003 | 厚みエキストラ            | 30<t≦35                          | t              | 2,000   | 2024 | 1   |    |
| Y0023000-004 | 厚みエキストラ            |                                  | t              | 0       | 2024 | 1   |    |
| Y0210000-001 | 生コンクリート            | 【帯広地区】C-4P 高炉B種                  | m <sup>3</sup> | 20,300  | 2024 | 1   |    |
| Y0210000-002 | 膨張コンクリート           | 【帯広地区】RC-4S(b)(c) 高炉B種 夜間 30m3まで | m <sup>3</sup> | 29,600  | 2024 | 1   |    |
| Y0210000-003 | 生コンクリート            | 【帯広地区】RC-2-1 高炉B                 | m <sup>3</sup> | 20,500  | 2024 | 1   |    |
| Y0210000-004 | 生コンクリート            | 【帯広地区】C-1P 高炉B種 夜間 30m3まで        | m <sup>3</sup> | 23,450  | 2024 | 1   |    |
| Y0210000-005 | 生コンクリート            | 【帯広地区】C-1 高炉B種                   | m <sup>3</sup> | 19,700  | 2024 | 1   |    |
| Y0210000-006 | 生コンクリート            | 【帯広地区】C-1 高炉B種 夜間 30m3まで         | m <sup>3</sup> | 22,700  | 2024 | 1   |    |
| Y0210000-007 | 生コンクリート            | 【帯広地区】RC-1 高炉B種 夜間 30m3まで        | m <sup>3</sup> | 23,500  | 2024 | 1   |    |
| Y0210000-008 | 生コンクリート            | 【帯広地区】C-4 高炉B                    | m <sup>3</sup> | 19,850  | 2024 | 1   |    |
| Y0283000-001 | 縁石 III型            | 標準                               | 個              | 4,040   | 2024 | 1   |    |
| Y0500000-001 | シンクリッチペイント         | 無機厚膜                             | kg             | 1,780   | 2024 | 1   |    |
| Y0501000-001 | シンクリッチプライマー用シナー    | 有機系                              | L              | 680     | 2024 | 1   |    |

## 登録単価

| 工事名          | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 |                           |    |        |      |     |    |
|--------------|--------------------|---------------------------|----|--------|------|-----|----|
| コード          | 名称                 | 規格                        | 単位 | 単価     | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Y0800000-001 | 空積割増               | 1.9m3分                    | 式  | 5,320  | 2024 | 1   |    |
| Y0800000-002 | 空積割増               | 1.2m3分                    | 式  | 3,360  | 2024 | 1   |    |
| Y0800000-003 | 空積割増               | 1.8m3分                    | 式  | 5,040  | 2024 | 1   |    |
| Y0800001-001 | フレキシブルチューブ         | φ25 樹脂フレキ                 | m  | 4,080  | 2024 | 1   |    |
| Y0800001-002 | 止水ゴムパッキン           | 二次止水用 遊間80mm 漏水防止材含む      | m  | 72,500 | 2024 | 1   |    |
| Y0800001-003 | 排水導水管              | φ10 樹脂製                   | m  | 630    | 2024 | 1   |    |
| Y0800001-004 | 円筒型枠               | φ125                      | m  | 5,650  | 2024 | 1   |    |
| Y0800001-005 | 円筒型枠               | φ150                      | m  | 6,160  | 2024 | 1   |    |
| Y0800002-001 | 防音シート              | 基本料 1800×3400             | 枚  | 500    | 2024 | 1   |    |
| Y0800004-001 | スタットシメント           | D13×240 工場打設用             | 本  | 299    | 2024 | 1   |    |
| Y0800004-002 | スタットシメント           | D13×240 現場打設用             | 本  | 299    | 2024 | 1   |    |
| Y0800004-003 | スタットシメント           | D19×240 工場打設用             | 本  | 506    | 2024 | 1   |    |
| Y0800004-004 | スタットシメント           | D19×240 現場打設用             | 本  | 506    | 2024 | 1   |    |
| Y0800004-005 | スタットシメント           | D19×220 工場打設用             | 本  | 491    | 2024 | 1   |    |
| Y0800004-006 | スタットシメント           | D19×220 現場打設用             | 本  | 491    | 2024 | 1   |    |
| Y0800004-007 | スタットシメント           | D19×100 工場打設用             | 本  | 386    | 2024 | 1   |    |
| Y0800004-008 | スタットシメント           | D19×100 現場打設用             | 本  | 386    | 2024 | 1   |    |
| Y0800004-009 | 異形スタット             | SND400相当 D25×300          | 本  | 978    | 2024 | 1   |    |
| Y0800004-010 | 橋梁用床版水抜管           | 鋼床版用 上取付 樹脂用 φ25          | 組  | 19,900 | 2024 | 1   |    |
| Y0800004-011 | 橋梁用床版水抜管           | 床版厚210~290 樹脂用 φ25        | 組  | 25,700 | 2024 | 1   |    |
| Y0800004-012 | 止水チューブ             | 二次止水用 ゴム製 25A×300         | 本  | 3,080  | 2024 | 1   |    |
| Y0800005-001 | 袋ナット               | SS400 M22用                | 個  | 903    | 2024 | 1   |    |
| Y0800005-002 | ナット                | M12 黒皮                    | 個  | 5      | 2024 | 1   |    |
| Y0800005-003 | SDキャップ             | 鋼床版用耐熱キャップ                | 個  | 3,030  | 2024 | 1   |    |
| Y0800005-004 | SDキャップ             |                           | 個  | 1,230  | 2024 | 1   |    |
| Y0800005-005 | 端部ジャバラ蓋            | Sタイプ                      | 個  | 11,500 | 2024 | 1   |    |
| Y0800005-006 | コアビット              | ダイヤモンドビット 呼び径2インチ 外径53mm  | 個  | 14,800 | 2024 | 1   |    |
| Y0800005-007 | コアチューブ             | 呼び径2インチ 外径53mm            | 個  | 2,710  | 2024 | 1   |    |
| Y0800005-008 | コアアダプター            | 呼び径2インチ 外径53mm            | 個  | 2,850  | 2024 | 1   |    |
| Y0800005-009 | コアビット              | ダイヤモンドビット 呼び径4インチ 外径110mm | 個  | 25,000 | 2024 | 1   |    |
| Y0800005-010 | コアチューブ             | 呼び径4インチ 外径110mm           | 個  | 5,140  | 2024 | 1   |    |
| Y0800005-011 | コアアダプター            | 呼び径4インチ 外径110mm           | 個  | 5,630  | 2024 | 1   |    |

# 登録単価

| 工事名          | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 |                                      |                |           |      |     |    |
|--------------|--------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|------|-----|----|
| コード          | 名称                 | 規格                                   | 単位             | 単価        | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Y080007-001  | 鉄筋金網               | D13 250×250 (SD295)                  | kg             | 460       | 2024 | 1   |    |
| Y080007-002  | エポキシ樹脂含浸材          |                                      | kg             | 4,620     | 2024 | 1   |    |
| Y080008-001  | 溶融亜鉛めっき2種          | HDZT77加工品溶接体                         | t              | 108,000   | 2024 | 1   |    |
| Y080008-002  | 平鋼                 | SS400 6×50～75                        | t              | 147,000   | 2024 | 1   |    |
| Y080008-003  | 平鋼                 | SS400 6×90～100                       | t              | 147,000   | 2024 | 1   |    |
| Y080008-004  | 平鋼                 | SS400 9×50～75                        | t              | 147,000   | 2024 | 1   |    |
| Y080008-005  | 平鋼                 | SS400 6×32～44                        | t              | 149,000   | 2024 | 1   |    |
| Y080008-006  | 等辺山形鋼              | 中形 SS400 6×50×50                     | t              | 134,000   | 2024 | 1   |    |
| Y080009-001  | 摩擦接合用高力ボルト         | F8T M22×60                           | 組              | 317.5     | 2024 | 1   |    |
| Y080009-002  | 摩擦接合用高力ボルト         | F8T M22×65                           | 組              | 326.5     | 2024 | 1   |    |
| Y080009-003  | 摩擦接合用高力ボルト         | F8T M22×70                           | 組              | 335.5     | 2024 | 1   |    |
| Y080009-004  | 摩擦接合用高力ボルト         | F8T M22×110                          | 組              | 407.5     | 2024 | 1   |    |
| Y080009-005  | 摩擦接合用高力ボルト         | F8T M22×115                          | 組              | 416.5     | 2024 | 1   |    |
| Y080009-006  | グレーチング蓋            | SS400 270×390×48 チェーン L=450mm含む メッキ品 | 組              | 14,000    | 2024 | 1   |    |
| Y080009-007  | 橋梁用車両用防護柵アンカーボルト   | アンカー径D25 付属品 (ナット・ワッシャー・アンカープレート) 含む | 組              | 10,200    | 2024 | 1   |    |
| Y080015-001  | ラフテレーンクレーン賃料       | 100吊 昼間 週休2日補正有                      | 日              | 204,000   | 2024 | 1   |    |
| Y080015-004  | 空積割増               | 0.6m3分                               | 式              | 1,680     | 2024 | 1   |    |
| Y080015-005  | コンクリート時間割増         | 帯広地区 20時～5時 基本料金 一回の打設量30m3以下        | 回              | 100,000   | 2024 | 1   |    |
| Y080015-007  | ラフテレーンクレーン賃料       | 100t吊 夜間 週休2日補正有                     | 日              | 265,000   | 2024 | 1   |    |
| Y080015-008  | 防音シート賃料            | 1800×3400                            | 枚・日            | 55        | 2024 | 1   |    |
| Y110001-001  | 路盤材                | 再生骨材40mm級                            | m <sup>3</sup> | 2,500     | 2024 | 1   |    |
| Y110200-001  | アスファルト混合物          | 【ゾーン①】 細密粒度キヤップアスコン(13F55)改質Ⅱ型 夜間    | t              | 24,850    | 2024 | 1   |    |
| Y110200-002  | アスファルト混合物          | 【ゾーン①】 再生細粒度アスコン(歩道) 50% 夜間          | t              | 18,850    | 2024 | 1   |    |
| Y110200-003  | アスファルト混合物          | 【ゾーン①】 再生粗粒度アスコン 50% 夜間              | t              | 16,300    | 2024 | 1   |    |
| Y110200-004  | アスファルト混合物          | 【ゾーン①】 再生密粒度アスコン(13F) 50% 夜間         | t              | 17,950    | 2024 | 1   |    |
| Y110200-005  | アスファルト混合物          | 【ゾーン①】 再生アスファルト安定処理 50% 夜間           | t              | 14,300    | 2024 | 1   |    |
| Y110200-006  | アスファルト混合物          | 【ゾーン①】 再生細粒度アスコン(歩道) 50% 昼間          | t              | 18,350    | 2024 | 1   |    |
| Y1110102-001 | アスファルト乳剤           | PKR-T(ゴム入り)                          | L              | 130       | 2024 | 1   |    |
| Y1114000-001 | グレースアスファルト混合物      |                                      | t              | 114,900   | 2024 | 1   |    |
| Y1310000-001 | 支承                 | A1・A2 可動 弾性荷重支持板 750kNタイプ φ265×47    | 個              | 1,140,000 | 2024 | 1   |    |
| Y1310000-002 | 支承                 | P1 固定 弾性荷重支持板 φ380×59                | 個              | 2,520,000 | 2024 | 1   |    |
| Y1342001-001 | ベント設備 損料           |                                      | t・日            | 948       | 2024 | 1   |    |

# 登録単価

| 工事名          | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 |  |                |         |      |     |    |
|--------------|--------------------|--|----------------|---------|------|-----|----|
| コード          | 名称                 | 規格   | 単位             | 単価      | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
| Y1381000-001 | 橋梁用伸縮装置            | 縦目地 伸縮量60mm ALMag仕様                                      | m              | 209,000 | 2024 | 1   |    |
| Y1388000-001 | 橋梁用高欄 (鋼製・ダクタイル製)  | 既設再使用  | m              | 0       | 2024 | 1   |    |
| Y6400000-001 | スクラップ              | ヘビー H1   | t              | 21,000  | 2024 | 1   |    |
| Y7600001-001 | 処分費                | コンクリート塊 無筋コンクリート   | t              | 1,100   | 2024 | 1   |    |
| Y7600001-002 | 処分費                | コンクリート塊 鉄筋コンクリート   | t              | 1,500   | 2024 | 1   |    |
| Y7600001-003 | 処分費                | 廢材アスコン   | t              | 800     | 2024 | 1   |    |
| Z1063001     | 厚みエキストラ            | 25 < t ≤ 30  | t              | 1,000   | 2024 | 1   |    |
| Z1063002     | 厚みエキストラ            | 30 < t ≤ 35  | t              | 2,000   | 2024 | 1   |    |
| Z1063003     | 厚みエキストラ            | 35 < t ≤ 40  | t              | 3,000   | 2024 | 1   |    |
| Z2050001     | 無収縮剤               | セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg                       | kg             | 136     | 2024 | 1   |    |
| Z2059001     | 炭素繊維シート            | 1方向高強度 目付量200g/m <sup>2</sup> 引張強度3,400N/mm <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 5,400   | 2024 | 1   |    |
| Z4611001     | 溶接ワイヤー             | JIS Z 3351   | kg             | 777     | 2024 | 1   |    |
| Z4612001     | フラックス              | JIS Z 3352   | kg             | 0       | 2024 | 1   |    |
| Z4613001     | 充填材                |  | kg             | 1,490   | 2024 | 1   |    |
| Z4614001     | 裏当材                | サブマージ用   | 枚              | 1,400   | 2024 | 1   |    |
| Z6141002     | プライマー              |  | kg             | 6,980   | 2024 | 1   |    |
| Z6145001     | エポキシ樹脂パテ           |  | kg             | 3,080   | 2024 | 1   |    |
| Z6163001     | ふっ素樹脂塗料            | 中塗り用 淡彩色   | kg             | 1,750   | 2024 | 1   |    |
| Z6163002     | ふっ素樹脂塗料            | 上塗り用 淡彩色   | kg             | 5,650   | 2024 | 1   |    |
| Z6164001     | エポキシ樹脂塗料           | 中塗り  | kg             | 5,440   | 2024 | 1   |    |
| Z6164002     | ウレタン樹脂塗料           | 上塗り  | kg             | 6,880   | 2024 | 1   |    |
| Z6170014     | 塗料用シンナー            | ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用  | L              | 645     | 2024 | 1   |    |
| Z6170015     | 塗料用シンナー            | ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用  | L              | 742     | 2024 | 1   |    |
| Z6730001     | スクラップ              | ヘビー H1   | t              | 21,000  | 2024 | 1   |    |
|              |                    |  |                |         |      |     |    |
|              |                    |  |                |         |      |     |    |
|              |                    |  |                |         |      |     |    |
|              |                    |  |                |         |      |     |    |
|              |                    |  |                |         |      |     |    |
|              |                    |  |                |         |      |     |    |
|              |                    |  |                |         |      |     |    |
|              |                    |  |                |         |      |     |    |
|              |                    |  |                |         |      |     |    |

## 設計総括表

| 工事名        | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初) |    |    | 事業区分        | 道路新設・改築 |      |    |
|------------|-------------------------|----|----|-------------|---------|------|----|
|            |                         |    |    | 工事区分        | 鋼橋上部    |      |    |
| 工事区分・工種・種別 | 単位                      | 数量 | 単価 | 金額          | 数量増減    | 金額増減 | 摘要 |
| 鋼橋上部       | 式                       | 1  |    | 243,141,384 |         |      |    |
| 工場製作工      | 式                       | 1  |    | 243,141,384 |         |      |    |
| 桁製作工       | 式                       | 1  |    | 141,121,993 |         |      |    |
| 鋼製伸縮継手製作工  | 式                       | 1  |    | 8,073,661   |         |      |    |
| 鋼製排水管製作工   | 式                       | 1  |    | 513,605     |         |      |    |
| 鋳造費        | 式                       | 1  |    | 52,800,000  |         |      |    |
| 工場塗装工      | 式                       | 1  |    | 40,632,125  |         |      |    |
| 間接労務費      | 式                       | 1  |    | 26,613,840  |         |      |    |
| 工場純工事費     | 式                       | 1  |    | 269,755,224 |         |      |    |
| 工場管理費      | 式                       | 1  |    | 45,180,876  |         |      |    |
| (工場製作原価)   | 式                       | 1  |    | 314,936,100 |         |      |    |
| 鋼橋上部       | 式                       | 1  |    | 137,180,540 |         |      |    |
| 工場製品輸送工    | 式                       | 1  |    | 13,005,825  |         |      |    |

## 設計総括表

| 工事名         | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初) |    |    | 事業区分       | 道路新設・改築 |      |    |
|-------------|-------------------------|----|----|------------|---------|------|----|
|             |                         |    |    | 工事区分       | 鋼橋上部    |      |    |
| 工事区分・工種・種別  | 単位                      | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減    | 金額増減 | 摘要 |
| 輸送工         | 式                       | 1  |    | 13,005,825 |         |      |    |
| 鋼橋架設工       | 式                       | 1  |    | 79,934,675 |         |      |    |
| 作業土工        | 式                       | 1  |    | 1,485,327  |         |      |    |
| 地組工         | 式                       | 1  |    | 4,279,660  |         |      |    |
| 架設工(クレーン架設) | 式                       | 1  |    | 35,593,958 |         |      |    |
| 支承工         | 式                       | 1  |    | 3,374,140  |         |      |    |
| 現場継手工       | 式                       | 1  |    | 35,201,590 |         |      |    |
| 橋梁現場塗装工     | 式                       | 1  |    | 8,560,900  |         |      |    |
| 現場塗装工       | 式                       | 1  |    | 8,560,900  |         |      |    |
| 床版工         | 式                       | 1  |    | 881,236    |         |      |    |
| 床版工         | 式                       | 1  |    | 881,236    |         |      |    |
| 橋梁付属物工      | 式                       | 1  |    | 7,577,014  |         |      |    |
| 伸縮装置工       | 式                       | 1  |    | 3,340,320  |         |      |    |

## 設計総括表

| 工事名            | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初) |    |    | 事業区分       | 道路新設・改築 |      |    |
|----------------|-------------------------|----|----|------------|---------|------|----|
|                |                         |    |    | 工事区分       | 鋼橋上部    |      |    |
| 工事区分・工種・種別     | 単位                      | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減    | 金額増減 | 摘要 |
| 排水装置工          | 式                       | 1  |    | 109,944    |         |      |    |
| 地覆工            | 式                       | 1  |    | 3,231,615  |         |      |    |
| 橋梁用高欄工         | 式                       | 1  |    | 895,135    |         |      |    |
| 鋼橋足場等設置工       | 式                       | 1  |    | 27,220,890 |         |      |    |
| 橋梁足場工          | 式                       | 1  |    | 20,132,800 |         |      |    |
| 橋梁防護工          | 式                       | 1  |    | 7,088,090  |         |      |    |
| 橋梁下部           | 式                       | 1  |    | 4,825,617  |         |      |    |
| 橋台工            | 式                       | 1  |    | 3,459,590  |         |      |    |
| 橋台躯体工<br>(沓座部) | 式                       | 1  |    | 1,618,088  |         |      |    |
| 橋台躯体工<br>(胸壁部) | 式                       | 1  |    | 1,841,502  |         |      |    |
| RC橋脚工          | 式                       | 1  |    | 1,323,697  |         |      |    |
| 橋脚躯体工          | 式                       | 1  |    | 1,323,697  |         |      |    |
| 構造物撤去工         | 式                       | 1  |    | 42,330     |         |      |    |

## 設計総括表

| 工事名              | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初) |    |    | 事業区分        | 道路新設・改築 |      |    |
|------------------|-------------------------|----|----|-------------|---------|------|----|
|                  |                         |    |    | 工事区分        | 橋梁下部    |      |    |
| 工事区分・工種・種別       | 単位                      | 数量 | 単価 | 金額          | 数量増減    | 金額増減 | 摘要 |
| 運搬処理工            | 式                       | 1  |    | 42,330      |         |      |    |
| 橋梁保全工事           | 式                       | 1  |    | 168,353,524 |         |      |    |
| 道路土工             | 式                       | 1  |    | 629,750     |         |      |    |
| 掘削工              | 式                       | 1  |    | 629,750     |         |      |    |
| 舗装工              | 式                       | 1  |    | 39,417,065  |         |      |    |
| 路面切削工            | 式                       | 1  |    | 1,113,394   |         |      |    |
| 橋面防水工            | 式                       | 1  |    | 929,510     |         |      |    |
| 舗装打換え工<br>【橋面舗装】 | 式                       | 1  |    | 23,986,373  |         |      |    |
| 舗装打換え工<br>【仮道工】  | 式                       | 1  |    | 4,713,623   |         |      |    |
| 舗装打換え工<br>【本線復旧】 | 式                       | 1  |    | 5,060,064   |         |      |    |
| 薄層カー舗装工          | 式                       | 1  |    | 2,807,701   |         |      |    |
| ブロック舗装工          | 式                       | 1  |    | 806,400     |         |      |    |
| 縁石工              | 式                       | 1  |    | 2,643,828   |         |      |    |

## 設計総括表

| 工事名             | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初) |    |    | 事業区分       | 道路新設・改築 |      |    |
|-----------------|-------------------------|----|----|------------|---------|------|----|
|                 |                         |    |    | 工事区分       | 橋梁保全工事  |      |    |
| 工事区分・工種・種別      | 単位                      | 数量 | 単価 | 金額         | 数量増減    | 金額増減 | 摘要 |
| 縁石工             | 式                       | 1  |    | 2,643,828  |         |      |    |
| 防護柵工            | 式                       | 1  |    | 692,520    |         |      |    |
| 路側防護柵工          | 式                       | 1  |    | 692,520    |         |      |    |
| 区画線工            | 式                       | 1  |    | 2,359,690  |         |      |    |
| 区画線工            | 式                       | 1  |    | 2,359,690  |         |      |    |
| 橋梁床版工           | 式                       | 1  |    | 62,409,546 |         |      |    |
| 床版補強工(炭素繊維接着工法) | 式                       | 1  |    | 3,265,944  |         |      |    |
| 既設路面嵩上工         | 式                       | 1  |    | 3,703,093  |         |      |    |
| 旧橋撤去工           | 式                       | 1  |    | 55,440,509 |         |      |    |
| 橋梁付属物工          | 式                       | 1  |    | 20,317,992 |         |      |    |
| 伸縮継手工           | 式                       | 1  |    | 20,317,992 |         |      |    |
| 構造物撤去工          | 式                       | 1  |    | 2,835,375  |         |      |    |
| 防護柵撤去工          | 式                       | 1  |    | 125,744    |         |      |    |

## 設計総括表

| 工事名           | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初) |    |    | 事業区分        | 道路新設・改築 |      |    |
|---------------|-------------------------|----|----|-------------|---------|------|----|
|               |                         |    |    | 工事区分        | 橋梁保全工事  |      |    |
| 工事区分・工種・種別    | 単位                      | 数量 | 単価 | 金額          | 数量増減    | 金額増減 | 摘要 |
| 構造物取壊し工       | 式                       | 1  |    | 1,839,090   |         |      |    |
| 縁石撤去工         | 式                       | 1  |    | 371,404     |         |      |    |
| 運搬処理工         | 式                       | 1  |    | 499,137     |         |      |    |
| 仮設工           | 式                       | 1  |    | 37,047,758  |         |      |    |
| 防護施設工         | 式                       | 1  |    | 2,748,548   |         |      |    |
| 交通管理工         | 式                       | 1  |    | 34,299,210  |         |      |    |
| 直接工事費         | 式                       | 1  |    | 310,359,681 |         |      |    |
| 共通仮設費         | 式                       | 1  |    | 45,055,202  |         |      |    |
| 共通仮設費         | 式                       | 1  |    | 6,602,202   |         |      |    |
| 運搬費           | 式                       | 1  |    | 701,050     |         |      |    |
| 技術管理費         | 式                       | 1  |    | 61,152      |         |      |    |
| 現場環境改善費 (率計上) | 式                       | 1  |    | 5,840,000   |         |      |    |
| 共通仮設費 (率計上)   | 式                       | 1  |    | 38,453,000  |         |      |    |

# 設計総括表

| 工事名        | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初) |    |    | 事業区分        | 共通仮設費 |      |    |
|------------|-------------------------|----|----|-------------|-------|------|----|
|            |                         |    |    | 工事区分        | 共通仮設費 |      |    |
| 工事区分・工種・種別 | 単位                      | 数量 | 単価 | 金額          | 数量増減  | 金額増減 | 摘要 |
| 純工事費       | 式                       | 1  |    | 355,414,883 |       |      |    |
| 現場管理費      | 式                       | 1  |    | 133,991,000 |       |      |    |
| (現場原価)     | 式                       | 1  |    | 489,405,883 |       |      |    |
| 工事原価       | 式                       | 1  |    | 804,341,983 |       |      |    |
| 一般管理費等     | 式                       | 1  |    |             |       |      |    |
| 工事価格       | 式                       | 1  |    |             |       |      |    |
| 消費税相当額     | 式                       | 1  |    |             |       |      |    |
| 工事費計       | 式                       | 1  |    |             |       |      |    |
|            |                         |    |    |             |       |      |    |
|            |                         |    |    |             |       |      |    |
|            |                         |    |    |             |       |      |    |
|            |                         |    |    |             |       |      |    |
|            |                         |    |    |             |       |      |    |

# 設計内訳書

| 工事名           | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)  |    |       |         |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |  |
|---------------|--|----|-------|---------|-------------|------|---------|------|--|
|               |  |    |       |         |             | 工事区分 | 鋼橋上部    |      |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量    | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要   |  |
| 鋼橋上部          |  | 式  | 1     |         | 243,141,384 |      |         |      |  |
| 工場製作工         |  | 式  | 1     |         | 243,141,384 |      |         |      |  |
| 桁製作工          |  | 式  | 1     |         | 141,121,993 |      |         |      |  |
| 製作直接労務費       |  | 式  | 1     |         | 65,230,000  |      |         | 内-1号 |  |
| 副資材費          |  | t  | 309.6 | 18,200  | 5,634,720   |      |         | 単-1号 |  |
| 製作加工          | カ <sup>〃</sup> -タ <sup>〃</sup> -形式 PL-SM520C<br>-H 38<t≤50 (45<t≤50) | t  | 0.8   | 244,300 | 195,440     |      |         | 単-2号 |  |
| 製作加工          | カ <sup>〃</sup> -タ <sup>〃</sup> -形式 PL-SM490Y<br>B 38<t≤50 (35<t≤40)  | t  | 0.69  | 234,900 | 162,081     |      |         | 単-3号 |  |
| 製作加工          | カ <sup>〃</sup> -タ <sup>〃</sup> -形式 PL-SM490Y<br>B 25<t≤38 (35<t≤40)  | t  | 0.62  | 231,400 | 143,468     |      |         | 単-4号 |  |
| 製作加工          | カ <sup>〃</sup> -タ <sup>〃</sup> -形式 PL-SM490Y<br>B 25<t≤38 (30<t≤35)  | t  | 2.9   | 230,300 | 667,870     |      |         | 単-5号 |  |
| 製作加工          | カ <sup>〃</sup> -タ <sup>〃</sup> -形式 PL-SM490Y<br>B 25<t≤38 (25<t≤30)  | t  | 3.5   | 229,100 | 801,850     |      |         | 単-6号 |  |
| 製作加工          | カ <sup>〃</sup> -タ <sup>〃</sup> -形式 PL-SM490Y<br>B 6<t≤25             | t  | 63.1  | 224,400 | 14,159,640  |      |         | 単-7号 |  |
| 製作加工          | カ <sup>〃</sup> -タ <sup>〃</sup> -形式 PL-SM490B<br>25<t≤38 (25<t≤30)    | t  | 0.47  | 227,900 | 107,113     |      |         | 単-8号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名              | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)        |    |       |         |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|------------------|--------------------------------|----|-------|---------|------------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 製作加工             | カッター形式 PL-SM490B<br>6 < t ≤ 25 | t  | 0.78  | 223,200 | 174,096    |      |         | 単-9号  |  |
| 製作加工             | カッター形式 PL-SM400A<br>6 < t ≤ 38 | t  | 186.2 | 209,800 | 39,064,760 |      |         | 単-10号 |  |
| 製作加工             | カッター形式 PL-SM400A<br>t=6mm      | t  | 48.5  | 215,400 | 10,446,900 |      |         | 単-11号 |  |
| 製作加工             | カッター形式 PL-SS400<br>12 ≤ t ≤ 25 | t  | 0.06  | 207,200 | 12,432     |      |         | 単-12号 |  |
| 製作加工             | FB-SS400 6×50～75               | t  | 0.26  | 162,700 | 42,302     |      |         | 単-13号 |  |
| 製作加工             | FB-SS400 6×90～100              | t  | 0.2   | 162,700 | 32,540     |      |         | 単-14号 |  |
| 製作加工             | RB-SS400 φ16～25                | t  | 0.19  | 170,500 | 32,395     |      |         | 単-15号 |  |
| 製作加工             | RB-SS400 φ9                    | t  | 0.08  | 204,100 | 16,328     |      |         | 単-16号 |  |
| スタッドシベル施工費       | D13                            | 本  | 298   | 463.6   | 138,152    |      |         | 単-17号 |  |
| スタッドシベル施工費       | D19                            | 本  | 436   | 579.5   | 252,662    |      |         | 単-18号 |  |
| スタッドシベル<br>(材料費) | D13×240 工場打設用                  | 本  | 298   | 299     | 89,102     |      |         | 単-19号 |  |
| スタッドシベル<br>(材料費) | D13×240 現場打設用                  | 本  | 346   | 299     | 103,454    |      |         | 単-20号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名               | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)               |    |       |         |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |      |
|-------------------|---------------------------------------|----|-------|---------|-----------|------|---------|-------|------|
|                   |                                       |    |       |         |           | 工事区分 | 鋼橋上部    |       | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                                    | 単位 | 数量    | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |      |
| スタッドシベール<br>(材料費) | D19×240 工場打設用                         | 本  | 388   | 506     | 196,328   |      |         | 単-21号 |      |
| スタッドシベール<br>(材料費) | D19×240 現場打設用                         | 本  | 472   | 506     | 238,832   |      |         | 単-22号 |      |
| スタッドシベール<br>(材料費) | D19×220 工場打設用                         | 本  | 24    | 491     | 11,784    |      |         | 単-23号 |      |
| スタッドシベール<br>(材料費) | D19×220 現場打設用                         | 本  | 30    | 491     | 14,730    |      |         | 単-24号 |      |
| スタッドシベール<br>(材料費) | D19×100 工場打設用                         | 本  | 24    | 386     | 9,264     |      |         | 単-25号 |      |
| スタッドシベール<br>(材料費) | D19×100 現場打設用                         | 本  | 30    | 386     | 11,580    |      |         | 単-26号 |      |
| 六角ボルト             | SUS304 ボルト・ナット・ワッシャ                   | Kg | 77    | 1,350   | 103,950   |      |         | 単-27号 |      |
| 摩擦接合用高力ボルト        | F10T M22                              | Kg | 1,822 | 440     | 801,680   |      |         | 単-28号 |      |
| 摩擦接合用トルシアボルト      | S10T M22                              | Kg | 5,178 | 430     | 2,226,540 |      |         | 単-29号 |      |
| 鋼製伸縮継手製作工         |                                       | 式  | 1     |         | 8,073,661 |      |         |       |      |
| 製作加工              | カッター形式 PL-SM400B<br>25<t≤38 (30<t≤35) | t  | 5.7   | 215,400 | 1,227,780 |      |         | 単-30号 |      |
| 製作加工              | カッター形式 PL-SM400A<br>t≤38              | t  | 9.3   | 208,400 | 1,938,120 |      |         | 単-31号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名           | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)      |    |      |         |         | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|---------------|------------------------------|----|------|---------|---------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                           | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 製作加工          | カッター形式 PL-SS400<br>(30<t≤35) | t  | 2.4  | 208,100 | 499,440 |      |         | 単-32号 |  |
| 製作加工          | カッター形式 PL-SS400              | t  | 0.01 | 205,800 | 2,058   |      |         | 単-33号 |  |
| 製作加工          | FB-SS400 9×50～75             | t  | 0.22 | 162,700 | 35,794  |      |         | 単-34号 |  |
| 製作加工          | FB-SS400 6×32～44             | t  | 0.14 | 164,900 | 23,086  |      |         | 単-35号 |  |
| 製作加工          | SD345 D16                    | t  | 0.23 | 142,500 | 32,775  |      |         | 単-36号 |  |
| 摩擦接合用高力ボルト    | F8T M22×60                   | 組  | 76   | 317.5   | 24,130  |      |         | 単-37号 |  |
| 摩擦接合用高力ボルト    | F8T M22×65                   | 組  | 80   | 326.5   | 26,120  |      |         | 単-38号 |  |
| 摩擦接合用高力ボルト    | F8T M22×70                   | 組  | 238  | 335.5   | 79,849  |      |         | 単-39号 |  |
| 摩擦接合用高力ボルト    | F8T M22×110                  | 組  | 44   | 407.5   | 17,930  |      |         | 単-40号 |  |
| 摩擦接合用高力ボルト    | F8T M22×115                  | 組  | 350  | 416.5   | 145,775 |      |         | 単-41号 |  |
| 異形スクリュー       | SND400相当 D25×300<br>打設費含まず   | 本  | 644  | 978     | 629,832 |      |         | 単-42号 |  |
| 六角ボルト         | SUS304 ボルト・ナット・ワッシャー         | Kg | 48   | 1,350   | 64,800  |      |         | 単-43号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)    |    |       |         |           | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |       |  |
|---------------|----------------------------|----|-------|---------|-----------|--------------|-----------------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                         | 単位 | 数量    | 単価      | 金額        | 数量増減         | 金額増減            | 摘要    |  |
| 袋ナット          | SS400 M22用                 | 個  | 64    | 903     | 57,792    |              |                 | 単-44号 |  |
| 弾性シール材施工費     |                            | L  | 982   | 1,240   | 1,217,680 |              |                 | 単-45号 |  |
| 弾性シール材        | ポリブタジエン系                   | L  | 982   | 1,450   | 1,423,900 |              |                 | 単-46号 |  |
| 弾性シール材用接着剤    | ウレタン系プライマー                 | Kg | 2     | 2,900   | 5,800     |              |                 | 単-47号 |  |
| バックアップ材       | 高弾性タイプ                     | L  | 1,380 | 450     | 621,000   |              |                 | 単-48号 |  |
| 鋼製排水管製作工      |                            | 式  | 1     |         | 513,605   |              |                 |       |  |
| 製作加工          | ガーター形式 PL-SM400A<br>t ≤ 38 | t  | 0.47  | 208,400 | 97,948    |              |                 | 単-49号 |  |
| 製作加工          | SS400 L-6×50×50            | t  | 0.02  | 148,100 | 2,962     |              |                 | 単-50号 |  |
| 製作加工          | SS400 FB-6×50～75           | t  | 0.01  | 162,700 | 1,627     |              |                 | 単-51号 |  |
| 製作加工          | SS400 FB-6×90～100          | t  | 0.13  | 162,700 | 21,151    |              |                 | 単-52号 |  |
| 製作加工          | STK400 φ34.0×2.3           | t  | 0.004 | 244,400 | 977       |              |                 | 単-53号 |  |
| 製作加工          | STK400 φ139.8×4.5          | t  | 0.03  | 241,100 | 7,233     |              |                 | 単-54号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)              |    |       |           |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |      |       |
|---------------|--------------------------------------|----|-------|-----------|------------|------|---------|------|------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                   | 単位 | 数量    | 単価        | 金額         | 工事区分 | 鋼橋上部    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| 製作加工          | STK400 φ165.2×5.0                    | t  | 0.54  | 246,700   | 133,218    |      |         |      |      | 単-55号 |
| 六角ボルト         | ワッシャ含む                               | Kg | 93    | 253       | 23,529     |      |         |      |      | 単-56号 |
| ナット           | M12                                  | 個  | 192   | 5         | 960        |      |         |      |      | 単-57号 |
| グレーチング 蓋      | SS400 270×390×48 チェーン L=450mm含む メッキ品 | 組  | 16    | 14,000    | 224,000    |      |         |      |      | 単-58号 |
| 鋳造費           |                                      | 式  | 1     |           | 52,800,000 |      |         |      |      |       |
| 大型ゴム支承        | A1・A2 可動 弾性荷重支持板 750kNタイプ φ265×47    | 個  | 22    | 1,140,000 | 25,080,000 |      |         |      |      | 単-59号 |
| 大型ゴム支承        | P1 固定 弾性荷重支持板 φ380×59                | 個  | 11    | 2,520,000 | 27,720,000 |      |         |      |      | 単-60号 |
| 工場塗装工         |                                      | 式  | 1     |           | 40,632,125 |      |         |      |      |       |
| 塗装            | C-5                                  | m2 | 3,600 | 8,968     | 32,284,800 |      |         |      |      | 単-61号 |
| 塗装            | D-5                                  | m2 | 290   | 3,600     | 1,044,000  |      |         |      |      | 単-62号 |
| 塗装            | 鋼床版上面 無機シンクリッチペイント30μmまで             | m2 | 930   | 3,879     | 3,607,470  |      |         |      |      | 単-63号 |
| 塗装            | F-11 無機シンクリッチペイントまで                  | m2 | 590   | 4,493     | 2,650,870  |      |         |      |      | 単-64号 |

# 設計内訳書

| 工事名           | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)       |    |       |         |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |       |  |
|---------------|-------------------------------|----|-------|---------|-------------|------|---------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価      | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要    |  |
| 塗装            | F-12 無機シリコンクリッチェントまで          | m2 | 65    | 4,493   | 292,045     |      |         | 単-65号 |  |
| 塗装            | コンクリート接触面 無機シリコンクリッチェント30μmまで | m2 | 160   | 3,879   | 620,640     |      |         | 単-66号 |  |
| メッキ           | HDZT77 (旧HDZ55)               | t  | 0.7   | 108,000 | 75,600      |      |         | 単-67号 |  |
| メッキ           | HDZT49 (旧HDZ35)               | t  | 0.6   | 94,500  | 56,700      |      |         | 単-68号 |  |
| 間接労務費         |                               | 式  | 1     |         | 26,613,840  |      |         |       |  |
| 工場純工事費        |                               | 式  | 1     |         | 269,755,224 |      |         |       |  |
| 工場管理費         |                               | 式  | 1     |         | 45,180,876  |      |         |       |  |
| (工場製作原価)      |                               | 式  | 1     |         | 314,936,100 |      |         |       |  |
| 鋼橋上部          |                               | 式  | 1     |         | 137,180,540 |      |         |       |  |
| 工場製品輸送工       |                               | 式  | 1     |         | 13,005,825  |      |         |       |  |
| 輸送工           |                               | 式  | 1     |         | 13,005,825  |      |         |       |  |
| 輸送            | L=130km 昼間 製作工場～地組ヤード         | t  | 343.5 | 19,000  | 6,526,500   |      |         | 単-69号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)                    |    |       |        |            | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |       |  |
|---------------|--|----|-------|--------|------------|--------------|-----------------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額         | 数量増減         | 金額増減            | 摘要    |  |
| 現場取卸(鋼桁)      | 昼間 25t吊ラフテレンクレーン                           | t  | 343.5 | 1,028  | 353,118    |              |                 | 単-70号 |  |
| 積込            | 昼間 地組ヤードでの積込 25t吊ラフテレンクレーン                 | t  | 70.1  | 4,629  | 324,492    |              |                 | 単-71号 |  |
| 輸送            | 夜間 L=8.7km 地組ヤード～施工箇所                      | t  | 343.5 | 16,890 | 5,801,715  |              |                 | 単-72号 |  |
| 鋼橋架設工         |  | 式  | 1     |        | 79,934,675 |              |                 |       |  |
| 作業土工          |  | 式  | 1     |        | 1,485,327  |              |                 |       |  |
| 床掘り           | 土砂 小規模                                     | m3 | 80    | 2,047  | 163,760    |              |                 | 単-73号 |  |
| 埋戻し           | 土砂 小規模                                     | m3 | 80    | 3,545  | 283,600    |              |                 | 単-74号 |  |
| 積込(ルーズ)       | 土砂 土量50,000m3未満                            | m3 | 90    | 238.3  | 21,447     |              |                 | 単-75号 |  |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=60.0km以下 D ID有 施工箇所～中札内ST | m3 | 80    | 8,458  | 676,640    |              |                 | 単-76号 |  |
| 土砂等運搬         | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=31.5km以下 D ID有 中札内ST～施工箇所 | m3 | 90    | 3,668  | 330,120    |              |                 | 単-77号 |  |
| 整地            | 残土受入れ地での処理                                 | m3 | 80    | 122    | 9,760      |              |                 | 単-78号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初) |    |       |         |            | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |       |  |
|---------------|-------------------------|----|-------|---------|------------|--------------|-----------------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額         | 数量増減         | 金額増減            | 摘要    |  |
| 地組工           |                         | 式  | 1     |         | 4,279,660  |              |                 |       |  |
| 地組            | 鋸桁                      | t  | 273.5 | 7,443   | 2,035,660  |              |                 | 単-79号 |  |
| 地組用クレーン       | ラフテレーンクレーン100t          | 日  | 11    | 204,000 | 2,244,000  |              |                 | 単-80号 |  |
| 架設工(クレーン架設)   |                         | 式  | 1     |         | 35,593,958 |              |                 |       |  |
| ベント設備         | 設置・撤去                   | t  | 90.4  | 32,200  | 2,910,880  |              |                 | 単-81号 |  |
| ベント設備損料       | 1期施工 B-1 供用日数<br>91日    | t  | 11.2  | 91,450  | 1,024,240  |              |                 | 単-82号 |  |
| ベント設備損料       | 1期施工 B-2 供用日数<br>49日    | t  | 11.2  | 49,240  | 551,488    |              |                 | 単-83号 |  |
| ベント設備損料       | 2期施工 B-1 供用日数<br>175日   | t  | 10.2  | 175,900 | 1,794,180  |              |                 | 単-84号 |  |
| ベント設備損料       | 2期施工 B-2 供用日数<br>134日   | t  | 10.2  | 134,700 | 1,373,940  |              |                 | 単-85号 |  |
| ベント設備損料       | 3期施工 B-1 供用日数<br>465日   | t  | 11.2  | 467,300 | 5,233,760  |              |                 | 単-86号 |  |
| ベント設備損料       | 3期施工 B-2 供用日数<br>421日   | t  | 11.2  | 423,100 | 4,738,720  |              |                 | 単-87号 |  |
| コンクリート        | C-4P(高炉B種) ベント基礎        | m3 | 45    | 26,950  | 1,212,750  |              |                 | 単-88号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名              | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)                       |     |       |         |           | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |       |  |
|------------------|---|-----|-------|---------|-----------|--------------|-----------------|-------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格  | 単位  | 数量    | 単価      | 金額        | 数量増減         | 金額増減            | 摘要    |  |
| コンクリート構造物取壊し     | 無筋構造物 機械施工                                    | m3  | 45    | 10,240  | 460,800   |              |                 | 単-89号 |  |
| 殻運搬              | コンクリート殻(無筋) L=5.7km以下 DID有                    | m3  | 45    | 1,513   | 68,085    |              |                 | 単-90号 |  |
| 殻処分              | コンクリート殻(無筋)                                   | t   | 113   | 1,100   | 124,300   |              |                 | 単-91号 |  |
| 桁架設              | 夜間 移動式クレーンによる架設 鋼床版鉄桁                         | t   | 326.4 | 14,730  | 4,807,872 |              |                 | 単-92号 |  |
| 架設用クレーン          | 夜間 100t吊ラフテレンクレーン                             | 日   | 37    | 265,000 | 9,805,000 |              |                 | 単-93号 |  |
| 架設工具損料           |   | 供用日 | 88    | 11,800  | 1,038,400 |              |                 | 単-94号 |  |
| ドリフトピン及び仮締めボルト損料 | φ22用 本締め本数14240本                              | 供用日 | 71    | 4,113   | 292,023   |              |                 | 単-95号 |  |
| 発動発電機            | 25KVA   | 供用日 | 88    | 1,790   | 157,520   |              |                 | 単-96号 |  |
| 支承工              |   | 式   | 1     |         | 3,374,140 |              |                 |       |  |
| 大型コンクリート支承設置     | 夜間 A1・A2 一般支承 設置質量4.14t 平均無収縮モルタル量：0.038m3/箇所 | 個   | 22    | 98,020  | 2,156,440 |              |                 | 単-97号 |  |
| 大型コンクリート支承設置     | 夜間 P1 一般支承 設置質量2.52t 平均無収縮モルタル量：0.057m3/箇所    | 個   | 11    | 110,700 | 1,217,700 |              |                 | 単-98号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)                   |    |        |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |        |  |
|---------------|---|----|--------|--------|------------|------|---------|--------|--|
|               |   |    |        |        |            | 工事区分 | 鋼橋上部    |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量     | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要     |  |
| 現場継手工         |   | 式  | 1      |        | 35,201,590 |      |         |        |  |
| 鋼床版現場溶接       | 夜間 鋼床版 V型 板厚16mm                          | m  | 619    | 52,210 | 32,317,990 |      |         | 単-99号  |  |
| 本締めボルト        | 夜間 φ22                                    | 本  | 14,240 | 202.5  | 2,883,600  |      |         | 単-100号 |  |
| 橋梁現場塗装工       |   | 式  | 1      |        | 8,560,900  |      |         |        |  |
| 現場塗装工         |   | 式  | 1      |        | 8,560,900  |      |         |        |  |
| 現場塗装          | F-11 素地調整から上塗まで                           | m2 | 240    | 14,300 | 3,432,000  |      |         | 単-101号 |  |
| 現場塗装          | F-12 素地調整から下塗まで                           | m2 | 27     | 11,070 | 298,890    |      |         | 単-102号 |  |
| 現場塗装          | F-13 素地調整から上塗まで                           | m2 | 110    | 21,660 | 2,382,600  |      |         | 単-103号 |  |
| 現場塗装          | F-14 素地調整から下塗まで                           | m2 | 12     | 20,780 | 249,360    |      |         | 単-104号 |  |
| 現場塗装          | 鋼床版上面溶接部 素地調整 (フラスト)・有機ジンクリッチペイント30μm     | m2 | 110    | 13,930 | 1,532,300  |      |         | 単-105号 |  |
| 現場塗装          | コンクリート接触面溶接部 素地調整 (フラスト)・有機ジンクリッチペイント30μm | m2 | 14     | 13,930 | 195,020    |      |         | 単-106号 |  |
|               |   |    |        |        |            |      |         |        |  |

# 設計内訳書

| 工事名              | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)                      |    |     |        |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |        |      |
|------------------|--|----|-----|--------|-----------|------|---------|--------|------|
|                  |  |    |     |        |           | 工事区分 | 鋼橋上部    |        | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要     |      |
| 現場塗装             | ポルト頭部塗装 素地調整 (動力工具処理)・有機シンクリッチペイント240g/m2×2層 | m2 | 65  | 7,242  | 470,730   |      |         | 単-107号 |      |
| 床版工              |  | 式  | 1   |        | 881,236   |      |         |        |      |
| 床版工              |  | 式  | 1   |        | 881,236   |      |         |        |      |
| スタッドシベル打設        | D13 現場打設費                                    | 本  | 346 | 603    | 208,638   |      |         | 単-108号 |      |
| スタッドシベル打設        | D19 現場打設費                                    | 本  | 532 | 726.5  | 386,498   |      |         | 単-109号 |      |
| 床版水抜パイプ (材料費)    | 車道 鋼床版用 上取付 樹脂用 φ25 耐熱キャップ含む                 | 本  | 6   | 22,930 | 137,580   |      |         | 単-110号 |      |
| 床版水抜パイプ (材料費)    | 歩道 床版厚210～290 樹脂用 φ25 キャップ含む                 | 本  | 4   | 26,930 | 107,720   |      |         | 単-111号 |      |
| フレキシブルチューブ (材料費) | φ25 樹脂フレキ                                    | m  | 10  | 4,080  | 40,800    |      |         | 単-112号 |      |
| 橋梁付属物工           |  | 式  | 1   |        | 7,577,014 |      |         |        |      |
| 伸縮装置工            |  | 式  | 1   |        | 3,340,320 |      |         |        |      |
| 端部ジャバラ蓋 (材料費)    | Sタイプ   | 個  | 12  | 11,500 | 138,000   |      |         | 単-113号 |      |
|                  |  |    |     |        |           |      |         |        |      |

# 設計内訳書

| 工事名               | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)                  |    |      |         |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |        |      |
|-------------------|--|----|------|---------|-----------|------|---------|--------|------|
|                   |  |    |      |         |           | 工事区分 | 鋼橋上部    | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                                       | 単位 | 数量   | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要     |      |
| 止水ゴムパッキン<br>(材料費) | 二次止水用 遊間80mm<br>漏水防止材含む                  | m  | 44   | 72,500  | 3,190,000 |      |         | 単-114号 |      |
| 止水チューブ<br>(材料費)   | 二次止水用 ゴム製 25<br>A×300                    | 本  | 4    | 3,080   | 12,320    |      |         | 単-115号 |      |
| 排水装置工             |  | 式  | 1    |         | 109,944   |      |         |        |      |
| 排水管               | 鋼管                                       | m  | 24   | 4,581   | 109,944   |      |         | 単-116号 |      |
| 地覆工               |  | 式  | 1    |         | 3,231,615 |      |         |        |      |
| 型枠                | 夜間 鉄筋・無筋構造物                              | m2 | 110  | 13,400  | 1,474,000 |      |         | 単-117号 |      |
| 鉄筋                | 夜間 SD345 D16~25                          | t  | 2.55 | 224,900 | 573,495   |      |         | 単-118号 |      |
| 鉄筋                | 夜間 SD345 D13                             | t  | 0.4  | 227,000 | 90,800    |      |         | 単-119号 |      |
| コンクリート            | 夜間 RC-4S(b)(c)(膨<br>張材入り)(高炉B種)歩<br>車道境界 | m3 | 23   | 38,840  | 893,320   |      |         | 単-120号 |      |
| コンクリート            | 夜間割増基本料                                  | 回  | 2    | 100,000 | 200,000   |      |         | 単-121号 |      |
| 橋梁用高欄工            |  | 式  | 1    |         | 895,135   |      |         |        |      |
| 橋梁用高欄             | 夜間 鋼製 橋梁用高欄<br>(組立式)                     | m  | 85   | 5,011   | 425,935   |      |         | 単-122号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名                       | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)              |    |     |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |        |  |
|---------------------------|--------------------------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|--------|--|
|                           |                                      |    |     |        |            | 工事区分 | 鋼橋上部    |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別             | 規格                                   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要     |  |
| 橋梁用車両用防護柵アンカーボルト<br>(材料費) | アンカー径D25 付属品 (ナット・ワッシャー・アンカープレート) 含む | 組  | 46  | 10,200 | 469,200    |      |         | 単-123号 |  |
| 鋼橋足場等設置工                  |                                      | 式  | 1   |        | 27,220,890 |      |         |        |  |
| 橋梁足場工                     |                                      | 式  | 1   |        | 20,132,800 |      |         |        |  |
| 架設足場【床版補強部】               | 設置・撤去 主体足場+<br>両側朝顔 供用月数0.7<br>月     | m2 | 110 | 6,830  | 751,300    |      |         | 単-124号 |  |
| 架設足場【1期施工分】               | 設置・撤去 主体足場+<br>両側朝顔 供用月数3.4<br>月     | m2 | 440 | 14,090 | 6,199,600  |      |         | 単-125号 |  |
| 架設足場【2期施工分】               | 設置・撤去 主体足場+<br>両側朝顔 供用月数3.3<br>月     | m2 | 490 | 14,070 | 6,894,300  |      |         | 単-126号 |  |
| 架設足場【3期施工分】               | 設置・撤去 主体足場+<br>両側朝顔 供用月数3.9<br>月     | m2 | 440 | 14,290 | 6,287,600  |      |         | 単-127号 |  |
| 橋梁防護工                     |                                      | 式  | 1   |        | 7,088,090  |      |         |        |  |
| 防護【床版補強部】                 | 設置・撤去 板張+シート張<br>(床面含む) 供用月<br>数0.7月 | m2 | 110 | 2,583  | 284,130    |      |         | 単-128号 |  |
| 防護【1期施工分】                 | 設置・撤去 板張+シート張<br>(床面含む) 供用月<br>数3.4月 | m2 | 440 | 4,935  | 2,171,400  |      |         | 単-129号 |  |
| 防護【2期施工分】                 | 設置・撤去 板張+シート張<br>(床面含む) 供用月<br>数3.3月 | m2 | 490 | 4,924  | 2,412,760  |      |         | 単-130号 |  |
| 防護【3期施工分】                 | 設置・撤去 板張+シート張<br>(床面含む) 供用月<br>数3.9月 | m2 | 440 | 5,045  | 2,219,800  |      |         | 単-131号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名            | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当 初) |    |      |         |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |        |  |
|----------------|--------------------------|----|------|---------|-----------|------|---------|--------|--|
|                |                          |    |      |         |           | 工事区分 | 鋼橋上部    |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                       | 単位 | 数量   | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要     |  |
| 橋梁下部           |                          | 式  | 1    |         | 4,825,617 |      |         |        |  |
| 橋台工            |                          | 式  | 1    |         | 3,459,590 |      |         |        |  |
| 橋台躯体工<br>(沓座部) |                          | 式  | 1    |         | 1,618,088 |      |         |        |  |
| コンクリート         | RC-2-1(高炉B種) 台座部         | m3 | 2    | 34,570  | 69,140    |      |         | 単-132号 |  |
| コンクリート空積割増     | 1.2m3分                   | 式  | 1    | 3,360   | 3,360     |      |         | 単-133号 |  |
| コンクリート         | C-4(高炉B種) 段差部            | m3 | 1    | 33,880  | 33,880    |      |         | 単-134号 |  |
| コンクリート空積割増     | 1.8m3分                   | 式  | 1    | 5,040   | 5,040     |      |         | 単-135号 |  |
| 鉄筋             | エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD 345 D16    | t  | 0.51 | 287,800 | 146,778   |      |         | 単-136号 |  |
| 型枠             | 一般型枠 小型構造物               | m2 | 9    | 8,044   | 72,396    |      |         | 単-137号 |  |
| はつり            | 3cm以下                    | m2 | 32   | 4,611   | 147,552   |      |         | 単-138号 |  |
| 削孔             | φ55×130 (平均長)            | 孔  | 88   | 780.4   | 68,675    |      |         | 単-139号 |  |
| 削孔             | φ26×170                  | 孔  | 216  | 596.8   | 128,908   |      |         | 単-140号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名            | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)   |    |      |         |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |        |      |
|----------------|---------------------------|----|------|---------|-----------|------|---------|--------|------|
|                |                           |    |      |         |           | 工事区分 | 鋼橋上部    |        | 数量増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                        | 単位 | 数量   | 単価      | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要     |      |
| 無収縮モルタル打設      | 沓座面調整 プレミックスタイプ 1875kg/m3 | m3 | 0.8  | 444,700 | 355,760   |      |         | 単-141号 |      |
| アンカー挿入         | 差筋アンカーD16 アンカー含まず         | 本  | 216  | 1,188   | 256,608   |      |         | 単-142号 |      |
| 注入材<br>(材料費)   | エポキシ樹脂系                   | kg | 15   | 4,046   | 60,690    |      |         | 単-143号 |      |
| 型枠             | 一般型枠 小型構造物<br>無収縮モルタル用    | m2 | 4    | 8,044   | 32,176    |      |         | 単-144号 |      |
| 円筒型枠<br>(材料費)  | φ125                      | m  | 6    | 5,650   | 33,900    |      |         | 単-145号 |      |
| 表面含浸材          | ケイ酸塩系                     | m2 | 55   | 3,695   | 203,225   |      |         | 単-146号 |      |
| 橋台躯体工<br>(胸壁部) |                           | 式  | 1    |         | 1,841,502 |      |         |        |      |
| コンクリート         | RC-2-1(高炉B種) 胸壁<br>コンクリート | m3 | 13   | 34,570  | 449,410   |      |         | 単-147号 |      |
| 鉄筋             | SD345 D16~25              | t  | 0.22 | 206,500 | 45,430    |      |         | 単-148号 |      |
| 型枠             | 一般型枠 小型構造物                | m2 | 31   | 8,044   | 249,364   |      |         | 単-149号 |      |
| 削孔             | φ26×250                   | 孔  | 204  | 882.6   | 180,050   |      |         | 単-150号 |      |
| アンカー挿入         | 差筋アンカーD16 アンカー含まず         | 本  | 204  | 1,188   | 242,352   |      |         | 単-151号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名           | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)        |    |      |         |           | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |        |  |
|---------------|--------------------------------|----|------|---------|-----------|--------------|-----------------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                             | 単位 | 数量   | 単価      | 金額        | 数量増減         | 金額増減            | 摘要     |  |
| 注入材<br>(材料費)  | エポキシ樹脂系                        | kg | 21   | 4,046   | 84,966    |              |                 | 単-152号 |  |
| コンクリート構造物取壊し  | 鉄筋構造物 人力施工                     | m3 | 11   | 53,630  | 589,930   |              |                 | 単-153号 |  |
| RC橋脚工         |                                | 式  | 1    |         | 1,323,697 |              |                 |        |  |
| 橋脚躯体工         |                                | 式  | 1    |         | 1,323,697 |              |                 |        |  |
| コンクリート        | RC-2-1(高炉B種) 台座<br>コンクリート      | m3 | 2    | 34,570  | 69,140    |              |                 | 単-154号 |  |
| コンクリート空積割増    | 0.6m3分                         | 式  | 1    | 1,680   | 1,680     |              |                 | 単-155号 |  |
| 鉄筋            | SD345 D16~25                   | t  | 0.53 | 206,500 | 109,445   |              |                 | 単-156号 |  |
| 型枠            | 一般型枠 小型構造物                     | m2 | 8    | 8,044   | 64,352    |              |                 | 単-157号 |  |
| はつり           | 3cm以下                          | m2 | 14   | 4,611   | 64,554    |              |                 | 単-158号 |  |
| 削孔            | φ68×232 (平均長)                  | 孔  | 44   | 6,022   | 264,968   |              |                 | 単-159号 |  |
| 削孔            | φ26×170                        | 孔  | 190  | 596.8   | 113,392   |              |                 | 単-160号 |  |
| 無収縮モルタル打設     | 沓座面調整後 プレミックス<br>タイプ 1875kg/m3 | m3 | 0.6  | 508,000 | 304,800   |              |                 | 単-161号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初) |                |     |       |             | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |        |  |
|---------------|-------------------------|----------------|-----|-------|-------------|--------------|-----------------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                      | 単位             | 数量  | 単価    | 金額          | 数量増減         | 金額増減            | 摘要     |  |
| アンカー挿入        | 差筋アンカーD16 アンカー含まず       | 本              | 190 | 1,188 | 225,720     |              |                 | 単-162号 |  |
| 注入材<br>(材料費)  | エポキシ樹脂系                 | kg             | 13  | 4,046 | 52,598      |              |                 | 単-163号 |  |
| 型枠            | 一般型枠 小型構造物<br>無収縮モルタル用  | m <sup>2</sup> | 2   | 8,044 | 16,088      |              |                 | 単-164号 |  |
| 円筒型枠<br>(材料費) | φ150                    | m              | 6   | 6,160 | 36,960      |              |                 | 単-165号 |  |
| 構造物撤去工        |                         | 式              | 1   |       | 42,330      |              |                 |        |  |
| 運搬処理工         |                         | 式              | 1   |       | 42,330      |              |                 |        |  |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)             | t              | 0.3 | 1,100 | 330         |              |                 | 単-166号 |  |
| 殻処分           | コンクリート殻(鉄筋)             | t              | 28  | 1,500 | 42,000      |              |                 | 単-167号 |  |
| 橋梁保全工事        |                         | 式              | 1   |       | 168,353,524 |              |                 |        |  |
| 道路土工          |                         | 式              | 1   |       | 629,750     |              |                 |        |  |
| 掘削工           |                         | 式              | 1   |       | 629,750     |              |                 |        |  |
| 掘削            | 夜間 土砂 上記以外(小規模)         | m <sup>3</sup> | 50  | 1,533 | 76,650      |              |                 | 単-168号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名            | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)            |    |       |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |      |        |
|----------------|------------------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                                 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額         | 工事区分 | 鋼橋上部    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要     |
| 土砂等運搬          | 夜間 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=60.0km以下 DID有  | m3 | 50    | 10,940 | 547,000    |      |         |      |      | 単-169号 |
| 整地             | 残土受入れ地での処理                         | m3 | 50    | 122    | 6,100      |      |         |      |      | 単-170号 |
| 舗装工            |                                    | 式  | 1     |        | 39,417,065 |      |         |      |      |        |
| 路面切削工          |                                    | 式  | 1     |        | 1,113,394  |      |         |      |      |        |
| 路面切削           | 夜間 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無 | m2 | 1,520 | 627.2  | 953,344    |      |         |      |      | 単-171号 |
| 殻運搬(路面切削)      | 夜間 アスファルト殻 L=5.0km以下 DID有          | m3 | 50    | 1,361  | 68,050     |      |         |      |      | 単-172号 |
| 殻処分            | アスファルト殻                            | t  | 115   | 800    | 92,000     |      |         |      |      | 単-173号 |
| 橋面防水工          |                                    | 式  | 1     |        | 929,510    |      |         |      |      |        |
| 橋面防水           | 新設 塗膜防水                            | m2 | 217   | 1,990  | 431,830    |      |         |      |      | 単-174号 |
| 導水パイプ<br>(材料費) | 車道 φ20 樹脂製                         | m  | 96    | 945    | 90,720     |      |         |      |      | 単-175号 |
| 導水パイプ<br>(材料費) | 車道 外径φ18(内径φ15) SUS製               | m  | 32    | 1,260  | 40,320     |      |         |      |      | 単-176号 |
| 導水パイプ<br>(材料費) | 歩道 φ10 樹脂製                         | m  | 105   | 661.5  | 69,457     |      |         |      |      | 単-177号 |

# 設計内訳書

| 工事名              | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)     |    |       |         |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |        |      |
|------------------|-----------------------------|----|-------|---------|------------|------|---------|--------|------|
|                  |                             |    |       |         |            | 工事区分 | 鋼橋上部    | 数量増減   | 金額増減 |
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格                          | 単位 | 数量    | 単価      | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要     |      |
| 目地材<br>(材料費)     | 車道 高弾性タイプ t=40mm            | m  | 192   | 308.7   | 59,270     |      |         | 単-178号 |      |
| 目地材<br>(材料費)     | 車道 成形目地 t=40mm              | m  | 192   | 777     | 149,184    |      |         | 単-179号 |      |
| 目地材<br>(材料費)     | 歩道 高弾性タイプ t=30mm            | m  | 96    | 235.2   | 22,579     |      |         | 単-180号 |      |
| 目地材<br>(材料費)     | 歩道 成形目地 t=30mm              | m  | 105   | 630     | 66,150     |      |         | 単-181号 |      |
| 舗装打換え工<br>【橋面舗装】 |                             | 式  | 1     |         | 23,986,373 |      |         |        |      |
| 舗装版切断            | 夜間 アスファルト舗装版 t=15cm以下       | m  | 86    | 838.7   | 72,128     |      |         | 単-182号 |      |
| 舗装版破砕            | 夜間 アスファルト舗装版 t=15cm以下       | m2 | 690   | 743.4   | 512,946    |      |         | 単-183号 |      |
| 鉄筋金網<br>(材料費)    | D13 250×250 (SD295)         | Kg | 1,741 | 460     | 800,860    |      |         | 単-184号 |      |
| 型枠               | 一般型枠 小型構造物                  | m2 | 110   | 8,044   | 884,840    |      |         | 単-185号 |      |
| 鉄筋               | SD345 D16～25                | t  | 2.55  | 206,500 | 526,575    |      |         | 単-186号 |      |
| 鉄筋               | SD345 D13                   | t  | 0.4   | 208,500 | 83,400     |      |         | 単-187号 |      |
| コンクリート           | 夜間 C-1P(高炉B種)<br>歩道調整コンクリート | m3 | 60    | 32,250  | 1,935,000  |      |         | 単-188号 |      |

# 設計内訳書

| 工事名             | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)   |    |     |         |            | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |        |  |
|-----------------|---|----|-----|---------|------------|--------------|-----------------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格  | 単位 | 数量  | 単価      | 金額         | 数量増減         | 金額増減            | 摘要     |  |
| コンクリート          | 夜間割増額 基本料 1回の打設量30m3以下  | 回  | 2   | 100,000 | 200,000    |              |                 | 単-189号 |  |
| 基層<br>【仮舗装】     | 夜間 橋面舗装 車道 細密粒度ギャップアスコン(13F55)改質Ⅱ型 t=40mm 3.0m超 タックコート(PKR-Tコム入り) | m2 | 689 | 2,831   | 1,950,559  |              |                 | 単-190号 |  |
| 基層              | 夜間 橋面舗装 車道 クラスアスファルト t=40mm 素地調整・接着剤塗布含む                          | m2 | 914 | 13,270  | 12,128,780 |              |                 | 単-191号 |  |
| 表層              | 夜間 橋面舗装 車道 細密粒度ギャップアスコン(13F55)改質Ⅱ型 t=40mm 3.0m超 タックコート(PKR-Tコム入り) | m2 | 914 | 2,830   | 2,586,620  |              |                 | 単-192号 |  |
| 表層<br>【仮舗装】     | 夜間 橋面舗装 車道 細密粒度ギャップアスコン(13F55)改質Ⅱ型 t=40mm 3.0m超 タックコート(PKR-Tコム入り) | m2 | 689 | 2,830   | 1,949,870  |              |                 | 単-193号 |  |
| 表層              | 橋面舗装 歩道 再生細粒度アスコン(歩道) t=30mm 1.4m以上                               | m2 | 217 | 1,635   | 354,795    |              |                 | 単-194号 |  |
| 舗装打換え工<br>【仮道工】 |   | 式  | 1   |         | 4,713,623  |              |                 |        |  |
| 舗装版切断           | 夜間 アスファルト舗装版 t=15cm以下   | m  | 563 | 838.7   | 472,188    |              |                 | 単-195号 |  |
| 舗装版破碎           | 夜間 アスファルト舗装版 t=15cm以下   | m2 | 244 | 743.4   | 181,389    |              |                 | 単-196号 |  |
|                 |   |    |     |         |            |              |                 |        |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)                         |    |    |         |         | 事業区分 | 道路新設・改築 |        |  |
|---------------|---|----|----|---------|---------|------|---------|--------|--|
|               |   |    |    |         |         | 工事区分 | 鋼橋上部    |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量増減 | 金額増減    | 摘要     |  |
| コンクリート構造物取壊し  | 夜間 無筋構造物 機械施工                                   | m3 | 30 | 13,780  | 413,400 |      |         | 単-197号 |  |
| 殻運搬           | 夜間 舗装版破碎 L=5.5km DID有                           | m3 | 8  | 2,177   | 17,416  |      |         | 単-198号 |  |
| 殻運搬           | 夜間 コンクリート(無筋)構造物とりこわし L=5.7km DID有              | m3 | 30 | 1,825   | 54,750  |      |         | 単-199号 |  |
| 殻処分           | アスファルト殻   | t  | 19 | 800     | 15,200  |      |         | 単-200号 |  |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)                                     | t  | 70 | 1,100   | 77,000  |      |         | 単-201号 |  |
| 下層路盤          | 夜間 車道 再生骨材40mm級 仕上り厚 550mm 骨材運搬距離L=5.5km以下 DID有 | m2 | 83 | 3,495   | 290,085 |      |         | 単-202号 |  |
| 下層路盤          | 夜間 歩道 再生骨材40mm級 仕上り厚 20mm 骨材運搬距離L=5.5km以下 DID有  | m2 | 66 | 930     | 61,380  |      |         | 単-203号 |  |
| 下層路盤          | 夜間 歩道 再生骨材40mm級 仕上り厚 30mm 骨材運搬距離L=5.5km以下 DID有  | m2 | 19 | 975.5   | 18,534  |      |         | 単-204号 |  |
| 下層路盤          | 夜間 歩道 C-1(高炉B種)                                 | m3 | 1  | 43,310  | 43,310  |      |         | 単-205号 |  |
| コンクリート空積割増    | 1.9m3分  | 式  | 1  | 5,320   | 5,320   |      |         | 単-206号 |  |
| コンクリート        | 夜間割増額 基本料 一回の打設量30m3以下                          | 回  | 1  | 100,000 | 100,000 |      |         | 単-207号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)  |    |     |       |         | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |      |        |
|---------------|--|----|-----|-------|---------|------|---------|------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 工事区分 | 鋼橋上部    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要     |
| 上層路盤          | 夜間 車道 再生アスファルト<br>安定処理 仕上り厚 50<br>mm 1.4m以上3.0m以下<br>プライムコート   | m2 | 74  | 2,359 | 174,566 |      |         |      |      | 単-208号 |
| 上層路盤          | 夜間 車道 再生アスファルト<br>安定処理 仕上り厚 60<br>mm 1.4m未満 プライムコート            | m2 | 8   | 4,270 | 34,160  |      |         |      |      | 単-209号 |
| 基層            | 夜間 車道 レベリング1層<br>再生粗粒度アスコン 舗装<br>厚40mm 1.4m以上3.0m<br>以下 タックコート | m2 | 178 | 2,102 | 374,156 |      |         |      |      | 単-210号 |
| 基層            | 夜間 車道 レベリング2層<br>再生粗粒度アスコン 舗装<br>厚40mm 1.4m以上3.0m<br>以下 タックコート | m2 | 178 | 2,102 | 374,156 |      |         |      |      | 単-211号 |
| 基層            | 夜間 車道 レベリング層<br>再生粗粒度アスコン 舗装<br>厚20mm 1.4m以上3.0m<br>以下 タックコート  | m2 | 70  | 1,281 | 89,670  |      |         |      |      | 単-212号 |
| 表層            | 夜間 車道 再生密粒度<br>アスコン 舗装厚 40mm 3.0<br>m超 タックコート                  | m2 | 102 | 2,131 | 217,362 |      |         |      |      | 単-213号 |
| 表層            | 夜間 車道 再生密粒度<br>アスコン 舗装厚 40mm 1.4<br>m以上3.0m以下 タックコート           | m2 | 251 | 2,267 | 569,017 |      |         |      |      | 単-214号 |
| 表層            | 夜間 車道 再生密粒度<br>アスコン 舗装厚 40mm 1.4<br>m未満 タックコート                 | m2 | 120 | 3,521 | 422,520 |      |         |      |      | 単-215号 |
| 表層            | 夜間 車道 再生密粒度<br>アスコン 舗装厚 20mm 1.4<br>m以上3.0m以下 タックコート           | m2 | 88  | 1,364 | 120,032 |      |         |      |      | 単-216号 |
| 表層            | 夜間 車道 再生密粒度<br>アスコン 舗装厚 20mm 1.4<br>m未満 タックコート                 | m2 | 63  | 2,617 | 164,871 |      |         |      |      | 単-217号 |
|               |  |    |     |       |         |      |         |      |      |        |

# 設計内訳書

| 工事名              | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)                            |    |       |       |           | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |        |  |
|------------------|--|----|-------|-------|-----------|--------------|-----------------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別    | 規格   | 単位 | 数量    | 単価    | 金額        | 数量増減         | 金額増減            | 摘要     |  |
| 表層               | 夜間 歩道 再生細粒度アスコン(歩道) 舗装厚30mm 1.4m未満 プライムコート         | m2 | 141   | 3,001 | 423,141   |              |                 | 単-218号 |  |
| 舗装打換え工<br>【本線復旧】 |  | 式  | 1     |       | 5,060,064 |              |                 |        |  |
| 下層路盤             | 夜間 歩道 再生骨材40mm級 仕上り厚 70mm 骨材運搬距離L=5.5km以下 DID有     | m2 | 162   | 1,156 | 187,272   |              |                 | 単-219号 |  |
| 基層               | 夜間 車道レベリング層 再生粗粒度アスコン 舗装厚 20mm 3.0m超 タックコート        | m2 | 111   | 1,144 | 126,984   |              |                 | 単-220号 |  |
| 基層               | 夜間 車道レベリング層 再生粗粒度アスコン 舗装厚 20mm 1.4m以上3.0m以下 タックコート | m2 | 40    | 1,281 | 51,240    |              |                 | 単-221号 |  |
| 基層               | 夜間 車道レベリング層 再生粗粒度アスコン 舗装厚 20mm 1.4m未満 タックコート       | m2 | 20    | 2,534 | 50,680    |              |                 | 単-222号 |  |
| 表層               | 夜間 車道 再生密粒度アスコン 舗装厚 40mm 3.0m超 タックコート              | m2 | 1,770 | 2,131 | 3,771,870 |              |                 | 単-223号 |  |
| 表層               | 夜間 車道 再生密粒度アスコン 舗装厚 20mm 1.4m以上3.0m以下 タックコート       | m2 | 88    | 1,364 | 120,032   |              |                 | 単-224号 |  |
| 表層               | 夜間 車道 再生密粒度アスコン 舗装厚 20mm 1.4m未満 タックコート             | m2 | 63    | 2,617 | 164,871   |              |                 | 単-225号 |  |
| 表層               | 夜間 歩道 再生細粒度アスコン(歩道) 舗装厚 30mm 1.4m以上 プライムコート        | m2 | 22    | 1,997 | 43,934    |              |                 | 単-226号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当 初)                    |    |     |        |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |      |        |
|---------------|---|----|-----|--------|-----------|------|---------|------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 工事区分 | 鋼橋上部    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要     |
| 表層            | 夜間 歩道 再生細粒度アスコン (歩道) 舗装厚30mm 1.4m未満 プライムコート | m2 | 181 | 3,001  | 543,181   |      |         |      |      | 単-227号 |
| 薄層カー舗装工       |   | 式  | 1   |        | 2,807,701 |      |         |      |      |        |
| 薄層カー舗装        | 夜間 青色 RPN-501                               | m2 | 217 | 7,721  | 1,675,457 |      |         |      |      | 単-228号 |
| 薄層カー舗装        | 夜間 赤色 RPN-501                               | m2 | 30  | 7,721  | 231,630   |      |         |      |      | 単-229号 |
| 薄層カー舗装        | 夜間 黒色 RPN-101                               | m2 | 134 | 6,721  | 900,614   |      |         |      |      | 単-230号 |
| ブロック舗装工       |   | 式  | 1   |        | 806,400   |      |         |      |      |        |
| 視覚障害者誘導標      | 夜間 溶融式 黄 W=300mm                            | m  | 64  | 12,600 | 806,400   |      |         |      |      | 単-231号 |
| 縁石工           |   | 式  | 1   |        | 2,643,828 |      |         |      |      |        |
| 縁石工           |   | 式  | 1   |        | 2,643,828 |      |         |      |      |        |
| 歩車道境界ブロック     | Ⅲ型 Co基礎無                                    | m  | 111 | 7,788  | 864,468   |      |         |      |      | 単-232号 |
| 歩車道境界ブロック     | Ⅲ型 Co基礎有 C-1(高炉B種)                          | m  | 176 | 10,110 | 1,779,360 |      |         |      |      | 単-233号 |
| 防護柵工          |   | 式  | 1   |        | 692,520   |      |         |      |      |        |

# 設計内訳書

| 工事名           | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)                       |    |     |        |           | 事業区分 | 道路新設・改築 |        |  |
|---------------|---|----|-----|--------|-----------|------|---------|--------|--|
|               |   |    |     |        |           | 工事区分 | 鋼橋上部    |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 数量増減 | 金額増減    | 摘要     |  |
| 路側防護柵工        |   | 式  | 1   |        | 692,520   |      |         |        |  |
| ガードパイプ        | 夜間 Gp-Bp-2E メッキ品<br>20m以上50m未満 曲線<br>部補正無     | m  | 29  | 23,880 | 692,520   |      |         | 単-234号 |  |
| 区画線工          |   | 式  | 1   |        | 2,359,690 |      |         |        |  |
| 区画線工          |   | 式  | 1   |        | 2,359,690 |      |         |        |  |
| 溶融式区画線        | 夜間 溶融式手動 セアラ<br>45cm 厚1.5mm 排水<br>性舗装無        | m  | 210 | 1,108  | 232,680   |      |         | 単-235号 |  |
| 溶融式区画線        | 夜間 溶融式手動 矢印<br>・記号・文字 15cm換算<br>厚1.5mm 排水性舗装無 | m  | 8   | 1,033  | 8,264     |      |         | 単-236号 |  |
| ペイント式区画線      | 夜間 ペイント式 水性型<br>実線 15cm 加熱                    | m  | 510 | 192.5  | 98,175    |      |         | 単-237号 |  |
| ペイント式区画線      | 夜間 ペイント式 水性型<br>破線 15cm 加熱                    | m  | 72  | 214.3  | 15,429    |      |         | 単-238号 |  |
| 仮区画線          | 夜間 ペイント式 水性型<br>実線 15cm 常温                    | m  | 510 | 168.7  | 86,037    |      |         | 単-239号 |  |
| 仮区画線          | 夜間 ペイント式 水性型<br>破線 15cm 常温                    | m  | 67  | 190.5  | 12,763    |      |         | 単-240号 |  |
| 仮区画線          | 夜間 ペイント式 水性型<br>実線 15cm 加熱                    | m  | 970 | 192.5  | 186,725   |      |         | 単-241号 |  |
| 仮区画線          | 夜間 ペイント式 水性型<br>破線 15cm 加熱                    | m  | 100 | 214.3  | 21,430    |      |         | 単-242号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名             | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)            |    |       |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |      |        |
|-----------------|------------------------------------|----|-------|--------|------------|------|---------|------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別   | 規格                                 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額         | 工事区分 | 鋼橋上部    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要     |
| 区画線消去           | 夜間 削取り式                            | m  | 2,123 | 799.9  | 1,698,187  |      |         |      |      | 単-243号 |
| 橋梁床版工           |                                    | 式  | 1     |        | 62,409,546 |      |         |      |      |        |
| 床版補強工(炭素繊維接着工法) |                                    | 式  | 1     |        | 3,265,944  |      |         |      |      |        |
| 下地処理            |                                    | m2 | 66    | 2,469  | 162,954    |      |         |      |      | 単-244号 |
| プライマー           | エポキシ樹脂系                            | m2 | 66    | 3,361  | 221,826    |      |         |      |      | 単-245号 |
| 不陸修正            |                                    | m2 | 66    | 7,389  | 487,674    |      |         |      |      | 単-246号 |
| 炭素繊維シート接着       | 3層 全面張 1方向 目付量200g/m2 引張強度3400N/m2 | m2 | 66    | 32,440 | 2,141,040  |      |         |      |      | 単-247号 |
| 仕上げ塗装           | 中塗:エポキシ樹脂系 上塗:アクリル樹脂系              | m2 | 66    | 3,825  | 252,450    |      |         |      |      | 単-248号 |
| 既設路面嵩上工         |                                    | 式  | 1     |        | 3,703,093  |      |         |      |      |        |
| 舗装版破碎           | 夜間 アスファルト舗装版 t=15cm以下              | m2 | 204   | 743.4  | 151,653    |      |         |      |      | 単-249号 |
| チップング           | 夜間 厚さ2cm以下                         | m2 | 215   | 11,230 | 2,414,450  |      |         |      |      | 単-250号 |
| コンクリート          | 夜間 RC-1(高炉B種)                      | m3 | 29    | 32,310 | 936,990    |      |         |      |      | 単-251号 |

# 設計内訳書

| 工事名           | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)                   |    |       |         |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |      |        |
|---------------|---|----|-------|---------|------------|------|---------|------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格  | 単位 | 数量    | 単価      | 金額         | 工事区分 | 鋼橋上部    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要     |
| コンクリート        | 夜間割増額 基本料 一回の打設量30m3以下                    | 回  | 2     | 100,000 | 200,000    |      |         |      |      | 単-252号 |
| 旧橋撤去工         |   | 式  | 1     |         | 55,440,509 |      |         |      |      |        |
| 床版切断          | 夜間 コンクリートカッタによる切断 切断深25cm以下               | m  | 526   | 10,330  | 5,433,580  |      |         |      |      | 単-253号 |
| 床版切断          | 夜間 ワイヤソーイングによる切断 施工区分C                    | m2 | 46    | 99,180  | 4,562,280  |      |         |      |      | 単-254号 |
| 伸縮装置縁切        | 夜間  | m  | 42    | 16,920  | 710,640    |      |         |      |      | 単-255号 |
| 削孔            | 夜間 削孔径50mm ワイヤソーイング用                      | m  | 28    | 30,550  | 855,400    |      |         |      |      | 単-256号 |
| 削孔            | 夜間 削孔径100mm 床版吊り上げ用                       | m  | 56    | 38,860  | 2,176,160  |      |         |      |      | 単-257号 |
| 床版撤去          | 夜間 油圧ジャッキによるブロック撤去 ラフテレンクレーン100t吊         | m2 | 1,080 | 16,420  | 17,733,600 |      |         |      |      | 単-258号 |
| 床版運搬          | 夜間 L=34.9km以下 施工箇所から2次破砕ヤード(地組ヤード)まで      | m3 | 209   | 18,170  | 3,797,530  |      |         |      |      | 単-259号 |
| 床版取卸          | 夜間 2次破砕ヤードでの取卸 ラフテレンクレーン35t吊              | m2 | 1,080 | 4,657   | 5,029,560  |      |         |      |      | 単-260号 |
| 桁撤去           | 夜間 ベント併用移動式クレーンによる桁1次切断・撤去 ラフテレンクレーン100t吊 | t  | 109.1 | 29,480  | 3,216,268  |      |         |      |      | 単-261号 |
|               |   |    |       |         |            |      |         |      |      |        |

# 設計内訳書

| 工事名           | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)                      |    |        |         |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |        |  |
|---------------|--|----|--------|---------|------------|------|---------|--------|--|
|               |  |    |        |         |            | 工事区分 | 鋼橋上部    |        |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格   | 単位 | 数量     | 単価      | 金額         | 数量増減 | 金額増減    | 摘要     |  |
| 桁運搬           | 夜間 L=40km以下 施工箇所から2次破砕ヤードまで                  | t  | 109.1  | 36,760  | 4,010,516  |      |         | 単-262号 |  |
| 桁取卸           | 夜間 2次破砕ヤードでの取卸 ラフレールクレーン25t吊                 | t  | 109.1  | 1,547   | 168,777    |      |         | 単-263号 |  |
| 桁材2次切断        | 2次切断ヤードでのガス切断 部材厚20mmまで                      | m  | 60     | 4,639   | 278,340    |      |         | 単-264号 |  |
| コンクリート構造物取壊し  | 鉄筋構造物 機械施工 2次破砕ヤードでの取壊し                      | m3 | 209    | 16,020  | 3,348,180  |      |         | 単-265号 |  |
| 殻運搬           | コンクリート殻(鉄筋) L=3.3km以下 DID無                   | m3 | 209    | 1,096   | 229,064    |      |         | 単-266号 |  |
| 殻処分           | コンクリート殻(鉄筋)                                  | t  | 525    | 1,500   | 787,500    |      |         | 単-267号 |  |
| 現場発生品運搬       | 夜間 鋼材 施工箇所から道路事務所まで 4t積2.9t吊 L=5.0km以下 DID有  | t  | 14.63  | 3,686   | 53,926     |      |         | 単-268号 |  |
| 現場発生品運搬       | 鋼材 2次切断ヤードから道路事務所まで 4t積2.9t吊 L=32.5km以下 DID無 | t  | 122.31 | 24,930  | 3,049,188  |      |         | 単-269号 |  |
| 橋梁付属物工        |  | 式  | 1      |         | 20,317,992 |      |         |        |  |
| 伸縮継手工         |  | 式  | 1      |         | 20,317,992 |      |         |        |  |
| 伸縮装置<br>(材料費) | 縦目地 伸縮量60mm AL Mag仕様                         | m  | 97     | 209,000 | 20,273,000 |      |         | 単-270号 |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)                 |    |       |        |           | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |        |  |
|---------------|---|----|-------|--------|-----------|--------------|-----------------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                      | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 数量増減         | 金額増減            | 摘要     |  |
| 橋面防水          | 夜間 既設歩道橋 塗膜防水                           | m2 | 8     | 2,927  | 23,416    |              |                 | 単-271号 |  |
| 表層            | 夜間 歩道 再生細粒度アスコン(歩道) 舗装厚30mm 1.4m未満 瀝青材無 | m2 | 8     | 2,697  | 21,576    |              |                 | 単-272号 |  |
| 構造物撤去工        |   | 式  | 1     |        | 2,835,375 |              |                 |        |  |
| 防護柵撤去工        |   | 式  | 1     |        | 125,744   |              |                 |        |  |
| 防護柵撤去(ガードパイプ) | 夜間                                      | m  | 29    | 4,336  | 125,744   |              |                 | 単-273号 |  |
| 構造物取壊し工       |   | 式  | 1     |        | 1,839,090 |              |                 |        |  |
| コンクリート構造物取壊し  | 昼間 無筋構造物 機械施工                           | m3 | 63    | 10,240 | 645,120   |              |                 | 単-274号 |  |
| コンクリート構造物取壊し  | 夜間 無筋構造物 機械施工                           | m3 | 30    | 13,780 | 413,400   |              |                 | 単-275号 |  |
| 舗装版破砕         | 夜間 アスファルト舗装版 t=15cm以下                   | m2 | 1,050 | 743.4  | 780,570   |              |                 | 単-276号 |  |
| 縁石撤去工         |   | 式  | 1     |        | 371,404   |              |                 |        |  |
| 歩車道境界ブロック撤去   | 夜間 処分                                   | m  | 367   | 1,012  | 371,404   |              |                 | 単-277号 |  |
| 運搬処理工         |   | 式  | 1     |        | 499,137   |              |                 |        |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初)       |    |     |        |            | 事業区分 | 道路新設・改築 |      |      |        |
|---------------|-------------------------------|----|-----|--------|------------|------|---------|------|------|--------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位 | 数量  | 単価     | 金額         | 工事区分 | 鋼橋上部    | 数量増減 | 金額増減 | 摘要     |
| 殻運搬           | 夜間 アスファルト殻 L=5.5km以下 DID有     | m3 | 59  | 2,177  | 128,443    |      |         |      |      | 単-278号 |
| 殻運搬           | 昼間 コンクリート殻(無筋) L=5.7km以下 DID有 | m3 | 63  | 1,513  | 95,319     |      |         |      |      | 単-279号 |
| 殻運搬           | 夜間 コンクリート殻(無筋) L=5.7km以下 DID有 | m3 | 31  | 1,825  | 56,575     |      |         |      |      | 単-280号 |
| 殻処分           | アスファルト殻                       | t  | 136 | 800    | 108,800    |      |         |      |      | 単-281号 |
| 殻処分           | コンクリート殻(無筋)                   | t  | 100 | 1,100  | 110,000    |      |         |      |      | 単-282号 |
| 仮設工           |                               | 式  | 1   |        | 37,047,758 |      |         |      |      |        |
| 防護施設工         |                               | 式  | 1   |        | 2,748,548  |      |         |      |      |        |
| 防音シート 設置・撤去   | 1800×3400                     | m2 | 196 | 2,039  | 399,644    |      |         |      |      | 単-283号 |
| 防音シート賃料       | 1800×3400 供用日数460日            | 枚  | 15  | 25,800 | 387,000    |      |         |      |      | 単-284号 |
| 仮設防護柵         | 夜間 設置・撤去 移設2回 H鋼基礎タイプ         | m  | 69  | 3,722  | 256,818    |      |         |      |      | 単-285号 |
| 仮設防護柵         | 夜間 設置・撤去 H鋼基礎タイプ              | m  | 51  | 3,722  | 189,822    |      |         |      |      | 単-286号 |
| 仮設防護柵賃料       | 賃料期間465日間 Gr-C-2B-2 整備費含む     | m  | 69  | 15,320 | 1,057,080  |      |         |      |      | 単-287号 |

# 設計内訳書

| 工事名           | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当 初)      |    |       |         |             | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>鋼橋上部 |        |  |
|---------------|-------------------------------|----|-------|---------|-------------|--------------|-----------------|--------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価      | 金額          | 数量増減         | 金額増減            | 摘要     |  |
| 仮設防護柵賃料       | 賃料期間162日間 Gr-C<br>-2B-2 整備費含む | m  | 51    | 8,984   | 458,184     |              |                 | 単-288号 |  |
| 交通管理工         |                               | 式  | 1     |         | 34,299,210  |              |                 |        |  |
| 交通誘導警備員       | 夜間 A                          | 人日 | 253   | 26,370  | 6,671,610   |              |                 | 単-289号 |  |
| 交通誘導警備員       | 夜間 B                          | 人日 | 1,265 | 21,840  | 27,627,600  |              |                 | 単-290号 |  |
| 直接工事費         |                               | 式  | 1     |         | 310,359,681 |              |                 |        |  |
| 共通仮設費         |                               | 式  | 1     |         | 45,055,202  |              |                 |        |  |
| 共通仮設費         |                               | 式  | 1     |         | 6,602,202   |              |                 |        |  |
| 運搬費           |                               | 式  | 1     |         | 701,050     |              |                 |        |  |
| 建設機械運搬費       | 路面切削機 L=201km<br>往復           | 台  | 1     | 535,200 | 535,200     |              |                 | 単-291号 |  |
| 仮設材運搬費        | 仮設防護柵 L=30km以下<br>積込取卸含む 往復   | t  | 15.5  | 10,700  | 165,850     |              |                 | 単-292号 |  |
| 技術管理費         |                               | 式  | 1     |         | 61,152      |              |                 |        |  |
| 道路施設基本データ作成費  |                               | 式  | 1     |         | 61,152      |              |                 | 内-2号   |  |

# 設計内訳書

| 工事名           | 一般国道38号 帯広市 鎮橋上部工事 (当初) |    |    |    |             | 事業区分 | 道路新設・改築 |    |  |
|---------------|-------------------------|----|----|----|-------------|------|---------|----|--|
|               |                         |    |    |    |             | 工事区分 | 鋼橋上部    |    |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価 | 金額          | 数量増減 | 金額増減    | 摘要 |  |
| 現場環境改善費 (率計上) |                         | 式  | 1  |    | 5,840,000   |      |         |    |  |
| 共通仮設費 (率計上)   |                         | 式  | 1  |    | 38,453,000  |      |         |    |  |
| 純工事費          |                         | 式  | 1  |    | 355,414,883 |      |         |    |  |
| 現場管理費         |                         | 式  | 1  |    | 133,991,000 |      |         |    |  |
| (現場原価)        |                         | 式  | 1  |    | 489,405,883 |      |         |    |  |
| 工事原価          |                         | 式  | 1  |    | 804,341,983 |      |         |    |  |
| 一般管理費等        |                         | 式  | 1  |    |             |      |         |    |  |
| 工事価格          |                         | 式  | 1  |    |             |      |         |    |  |
| 消費税相当額        |                         | 式  | 1  |    |             |      |         |    |  |
| 工事費計          |                         | 式  | 1  |    |             |      |         |    |  |
|               |                         |    |    |    |             |      |         |    |  |



# 一式当たり内訳書

道路施設基本7-7作成費

第 2号内訳書

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称  | 規格 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|-----|----|----|------|--------|--------|------|------|----|
| 技術員 |    | 人  | 1.75 | 34,944 | 61,152 |      |      |    |
| 合 計 |    |    |      |        | 61,152 |      |      |    |
|     |    |    |      |        |        |      |      |    |
|     |    |    |      |        |        |      |      |    |
|     |    |    |      |        |        |      |      |    |
|     |    |    |      |        |        |      |      |    |
|     |    |    |      |        |        |      |      |    |
|     |    |    |      |        |        |      |      |    |
|     |    |    |      |        |        |      |      |    |
|     |    |    |      |        |        |      |      |    |
|     |    |    |      |        |        |      |      |    |
|     |    |    |      |        |        |      |      |    |
|     |    |    |      |        |        |      |      |    |
|     |    |    |      |        |        |      |      |    |
|     |    |    |      |        |        |      |      |    |
|     |    |    |      |        |        |      |      |    |
|     |    |    |      |        |        |      |      |    |
|     |    |    |      |        |        |      |      |    |
|     |    |    |      |        |        |      |      |    |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-1号     | 副資材費 |    | 単位 | t  | 数量     |        | 単価  |        |
|----------|------|----|----|----|--------|--------|-----|--------|
|          |      |    |    |    | 1      |        |     | 18,200 |
| 名称       |      | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 副資材費 (t) |      |    | t  | 1  | 18,200 | 18,200 |     |        |
| 計        |      |    |    |    |        | 18,200 |     |        |
| 単価       |      |    |    |    |        | 18,200 | 円/t |        |
|          |      |    |    |    |        |        |     |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-2号          | 製作加工 | か <sup>ろ</sup> -た <sup>ろ</sup> -形式 PL-SM520C-H 38<t≤50 (45<t≤50) | 単位 | t  | 数量      |         | 単価  |         |
|---------------|------|--|----|----|---------|---------|-----|---------|
|               |      |  |    |    | 1       |         |     | 244,300 |
| 名称            |      | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鋼材費 (鋼板 1 各種) |      |  | t  | 1  | 244,300 | 244,300 |     |         |
| 計             |      |  |    |    |         | 244,300 |     |         |
| 単価            |      |  |    |    |         | 244,300 | 円/t |         |
|               |      |  |    |    |         |         |     |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|               |      |                                     |    |    |         |         |     |         |
|---------------|------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-3号          | 製作加工 | カーダー形式 PL-SM490YB 38<t≤50 (35<t≤40) | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 234,900 |
| 名称            |      | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鋼材費 (鋼板 1 各種) |      |                                     | t  | 1  | 234,900 | 234,900 |     |         |
| 計             |      |                                     |    |    |         | 234,900 |     |         |
| 単価            |      |                                     |    |    |         | 234,900 | 円/t |         |
|               |      |                                     |    |    |         |         |     |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   |      |                                     |    |    |         |         |     |         |
|-------------------|------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-4号              | 製作加工 | カーダー形式 PL-SM490YB 25<t≤38 (35<t≤40) | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 231,400 |
| 名称                |      | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鋼材費 (鋼板 2 ガーダー形式) |      | SM490YB 25<t≤38 35<t≤40             | t  | 1  | 231,400 | 231,400 |     |         |
| 計                 |      |                                     |    |    |         | 231,400 |     |         |
| 単価                |      |                                     |    |    |         | 231,400 | 円/t |         |
|                   |      |                                     |    |    |         |         |     |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |                  |                                     |    |    |         |         |     |         |
|------|------------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-5号 | 製作加工             | カーター形式 PL-SM490YB 25<t≤38 (30<t≤35) | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 230,300 |
|      | 名称               | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|      | 鋼材費 (鋼板2 ガーダー形式) | SM490YB 25<t≤38 30<t≤35             | t  | 1  | 230,300 | 230,300 |     |         |
|      | 計                |                                     |    |    |         | 230,300 |     |         |
|      | 単価               |                                     |    |    |         | 230,300 | 円/t |         |
|      |                  |                                     |    |    |         |         |     |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |                  |                                     |    |    |         |         |     |         |
|------|------------------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-6号 | 製作加工             | カーター形式 PL-SM490YB 25<t≤38 (25<t≤30) | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 229,100 |
|      | 名称               | 規格                                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|      | 鋼材費 (鋼板2 ガーダー形式) | SM490YB 25<t≤38 25<t≤30             | t  | 1  | 229,100 | 229,100 |     |         |
|      | 計                |                                     |    |    |         | 229,100 |     |         |
|      | 単価               |                                     |    |    |         | 229,100 | 円/t |         |
|      |                  |                                     |    |    |         |         |     |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |                  |                          |    |    |         |         |     |         |
|------|------------------|--------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-7号 | 製作加工             | カーター形式 PL-SM490YB 6<t≤25 | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 224,400 |
|      | 名称               | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|      | 鋼材費 (鋼板2 ガーダー形式) | SM490YB 6<t≤25           | t  | 1  | 224,400 | 224,400 |     |         |
|      | 計                |                          |    |    |         | 224,400 |     |         |
|      | 単価               |                          |    |    |         | 224,400 | 円/t |         |
|      |                  |                          |    |    |         |         |     |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |                  |                                    |    |    |         |         |     |         |
|------|------------------|------------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-8号 | 製作加工             | カーター形式 PL-SM490B 25<t≤38 (25<t≤30) | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 227,900 |
|      | 名称               | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|      | 鋼材費 (鋼板2 ガーダー形式) | SM490B 25<t≤38 25<t≤30             | t  | 1  | 227,900 | 227,900 |     |         |
|      | 計                |                                    |    |    |         | 227,900 |     |         |
|      | 単価               |                                    |    |    |         | 227,900 | 円/t |         |
|      |                  |                                    |    |    |         |         |     |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|      |                  |                         |    |    |         |         |     |         |
|------|------------------|-------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-9号 | 製作加工             | ガーダー形式 PL-SM490B 6<t≤25 | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 223,200 |
|      | 名称               | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|      | 鋼材費 (鋼板2 ガーダー形式) | SM490B 6<t≤25           | t  | 1  | 223,200 | 223,200 |     |         |
|      | 計                |                         |    |    |         | 223,200 |     |         |
|      | 単価               |                         |    |    |         | 223,200 | 円/t |         |
|      |                  |                         |    |    |         |         |     |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |                  |                         |    |    |         |         |     |         |
|-------|------------------|-------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-10号 | 製作加工             | ガーダー形式 PL-SM400A 6<t≤38 | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 209,800 |
|       | 名称               | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|       | 鋼材費 (鋼板2 ガーダー形式) | SM400A 6<t≤38 無し        | t  | 1  | 209,800 | 209,800 |     |         |
|       | 計                |                         |    |    |         | 209,800 |     |         |
|       | 単価               |                         |    |    |         | 209,800 | 円/t |         |
|       |                  |                         |    |    |         |         |     |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|               |      |                        |    |    |         |         |     |         |
|---------------|------|------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-11号         | 製作加工 | ガーダー形式 PL-SM400A t=6mm | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 215,400 |
| 名称            |      | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鋼材費 (鋼板 1 各種) |      |                        | t  | 1  | 215,400 | 215,400 |     |         |
| 計             |      |                        |    |    |         | 215,400 |     |         |
| 単価            |      |                        |    |    |         | 215,400 | 円/t |         |
|               |      |                        |    |    |         |         |     |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   |      |                         |    |    |         |         |     |         |
|-------------------|------|-------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-12号             | 製作加工 | ガーダー形式 PL-SS400 12≦t≦25 | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 207,200 |
| 名称                |      | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鋼材費 (鋼板 2 ガーダー形式) |      | SS400 12≦t≦25           | t  | 1  | 207,200 | 207,200 |     |         |
| 計                 |      |                         |    |    |         | 207,200 |     |         |
| 単価                |      |                         |    |    |         | 207,200 | 円/t |         |
|                   |      |                         |    |    |         |         |     |         |

# 1 次単価表

|                |      |                    |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 1         |         |
|----------------|------|--------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|                |      |                    |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |         |
|                |      |                    |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-13号          | 製作加工 | FB-SS400 6×50~75   | 単位 | t  | 数量      |         | 1      | 単価              | 162,700 |
| 名称             |      | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |         |
| 鋼材費 (形鋼 2 規格品) |      | 平鋼 (SS400) 6×50~75 | t  | 1  | 162,700 | 162,700 |        |                 |         |
| 計              |      |                    |    |    |         | 162,700 |        |                 |         |
| 単価             |      |                    |    |    |         | 162,700 | 円/t    |                 |         |
|                |      |                    |    |    |         |         |        |                 |         |

|                |      |                     |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 1         |         |
|----------------|------|---------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|                |      |                     |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |         |
|                |      |                     |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-14号          | 製作加工 | FB-SS400 6×90~100   | 単位 | t  | 数量      |         | 1      | 単価              | 162,700 |
| 名称             |      | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |         |
| 鋼材費 (形鋼 2 規格品) |      | 平鋼 (SS400) 6×90~100 | t  | 1  | 162,700 | 162,700 |        |                 |         |
| 計              |      |                     |    |    |         | 162,700 |        |                 |         |
| 単価             |      |                     |    |    |         | 162,700 | 円/t    |                 |         |
|                |      |                     |    |    |         |         |        |                 |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|               |      |                 |    |    |         |         |     |         |
|---------------|------|-----------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-15号         | 製作加工 | RB-SS400 φ16~25 | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 170,500 |
| 名称            |      | 規格              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鋼材費 (形鋼 1 各種) |      |                 | t  | 1  | 170,500 | 170,500 |     |         |
| 計             |      |                 |    |    |         | 170,500 |     |         |
| 単価            |      |                 |    |    |         | 170,500 | 円/t |         |
|               |      |                 |    |    |         |         |     |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|               |      |             |    |    |         |         |     |         |
|---------------|------|-------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-16号         | 製作加工 | RB-SS400 φ9 | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 204,100 |
| 名称            |      | 規格          | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鋼材費 (形鋼 1 各種) |      |             | t  | 1  | 204,100 | 204,100 |     |         |
| 計             |      |             |    |    |         | 204,100 |     |         |
| 単価            |      |             |    |    |         | 204,100 | 円/t |         |
|               |      |             |    |    |         |         |     |         |

# 1次単価表

|                    |            |     |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------------------|------------|-----|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|                    |            |     |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|                    |            |     |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-17号              | スタットシベル施工費 | D13 | 単位 | 本  | 数量    |       | 1      | 単価              | 463.6 |
| 名称                 |            | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| スタットシベル施工費【施工見積_1】 |            | D13 |    |    |       |       |        |                 |       |
|                    |            |     | 本  | 1  | 463.6 | 463.6 |        |                 |       |
|                    | 計          |     |    |    |       | 463.6 |        |                 |       |
|                    | 単価         |     |    |    |       | 463.6 |        | 円/本             |       |
|                    |            |     |    |    |       |       |        |                 |       |

|                    |            |     |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------------------|------------|-----|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|                    |            |     |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|                    |            |     |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-18号              | スタットシベル施工費 | D19 | 単位 | 本  | 数量    |       | 1      | 単価              | 579.5 |
| 名称                 |            | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| スタットシベル施工費【施工見積_2】 |            | D19 |    |    |       |       |        |                 |       |
|                    |            |     | 本  | 1  | 579.5 | 579.5 |        |                 |       |
|                    | 計          |     |    |    |       | 579.5 |        |                 |       |
|                    | 単価         |     |    |    |       | 579.5 |        | 円/本             |       |
|                    |            |     |    |    |       |       |        |                 |       |

# 1 次単価表

|          |                   |               |    |    |     |     | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|----------|-------------------|---------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
|          |                   |               |    |    |     |     | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|          |                   |               |    |    |     |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一19号    | スタットシベール<br>(材料費) | D13×240 工場打設用 | 単位 | 本  | 数量  |     | 単価     |                 |
|          |                   |               |    |    |     | 1   |        | 299             |
| 名称       |                   | 規格            | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要     |                 |
| スタットシベール |                   | D13×240 工場打設用 | 本  | 1  | 299 | 299 |        |                 |
| 計        |                   |               |    |    |     | 299 |        |                 |
| 単価       |                   |               |    |    |     | 299 | 円/本    |                 |
|          |                   |               |    |    |     |     |        |                 |

|          |                   |               |    |    |     |     | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|----------|-------------------|---------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
|          |                   |               |    |    |     |     | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|          |                   |               |    |    |     |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単一20号    | スタットシベール<br>(材料費) | D13×240 現場打設用 | 単位 | 本  | 数量  |     | 単価     |                 |
|          |                   |               |    |    |     | 1   |        | 299             |
| 名称       |                   | 規格            | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要     |                 |
| スタットシベール |                   | D13×240 現場打設用 | 本  | 1  | 299 | 299 |        |                 |
| 計        |                   |               |    |    |     | 299 |        |                 |
| 単価       |                   |               |    |    |     | 299 | 円/本    |                 |
|          |                   |               |    |    |     |     |        |                 |

# 1次単価表

|         |                  |               |    |    |     |     | 単価使用年月 | 2025. 1         |     |
|---------|------------------|---------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
|         |                  |               |    |    |     |     | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |     |
|         |                  |               |    |    |     |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-21号   | スタットシベル<br>(材料費) | D19×240 工場打設用 | 単位 | 本  | 数量  |     | 1      | 単価              | 506 |
| 名称      |                  | 規格            | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要     |                 |     |
| スタットシベル |                  | D19×240 工場打設用 | 本  | 1  | 506 | 506 |        |                 |     |
| 計       |                  |               |    |    |     | 506 |        |                 |     |
| 単価      |                  |               |    |    |     | 506 | 円/本    |                 |     |
|         |                  |               |    |    |     |     |        |                 |     |

|         |                  |               |    |    |     |     | 単価使用年月 | 2025. 1         |     |
|---------|------------------|---------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
|         |                  |               |    |    |     |     | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |     |
|         |                  |               |    |    |     |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-22号   | スタットシベル<br>(材料費) | D19×240 現場打設用 | 単位 | 本  | 数量  |     | 1      | 単価              | 506 |
| 名称      |                  | 規格            | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要     |                 |     |
| スタットシベル |                  | D19×240 現場打設用 | 本  | 1  | 506 | 506 |        |                 |     |
| 計       |                  |               |    |    |     | 506 |        |                 |     |
| 単価      |                  |               |    |    |     | 506 | 円/本    |                 |     |
|         |                  |               |    |    |     |     |        |                 |     |

# 1次単価表

|       |                   |               |    |    |     |     | 単価使用年月 | 2025. 1         |     |
|-------|-------------------|---------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
|       |                   |               |    |    |     |     | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |     |
|       |                   |               |    |    |     |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-23号 | スタットシベール<br>(材料費) | D19×220 工場打設用 | 単位 | 本  | 数量  |     | 1      | 単価              | 491 |
| 名称    |                   | 規格            | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要     |                 |     |
|       | スタットシベール          | D19×220 工場打設用 | 本  | 1  | 491 | 491 |        |                 |     |
|       | 計                 |               |    |    |     | 491 |        |                 |     |
|       | 単価                |               |    |    |     | 491 | 円/本    |                 |     |
|       |                   |               |    |    |     |     |        |                 |     |

|       |                   |               |    |    |     |     | 単価使用年月 | 2025. 1         |     |
|-------|-------------------|---------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
|       |                   |               |    |    |     |     | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |     |
|       |                   |               |    |    |     |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-24号 | スタットシベール<br>(材料費) | D19×220 現場打設用 | 単位 | 本  | 数量  |     | 1      | 単価              | 491 |
| 名称    |                   | 規格            | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要     |                 |     |
|       | スタットシベール          | D19×220 現場打設用 | 本  | 1  | 491 | 491 |        |                 |     |
|       | 計                 |               |    |    |     | 491 |        |                 |     |
|       | 単価                |               |    |    |     | 491 | 円/本    |                 |     |
|       |                   |               |    |    |     |     |        |                 |     |

# 1次単価表

|         |                  |               |    |    |     |     | 単価使用年月 | 2025. 1         |     |
|---------|------------------|---------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
|         |                  |               |    |    |     |     | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |     |
|         |                  |               |    |    |     |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-25号   | スタットシベル<br>(材料費) | D19×100 工場打設用 | 単位 | 本  | 数量  |     | 1      | 単価              | 386 |
| 名称      |                  | 規格            | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要     |                 |     |
| スタットシベル |                  | D19×100 工場打設用 | 本  | 1  | 386 | 386 |        |                 |     |
| 計       |                  |               |    |    |     | 386 |        |                 |     |
| 単価      |                  |               |    |    |     | 386 | 円/本    |                 |     |
|         |                  |               |    |    |     |     |        |                 |     |

|         |                  |               |    |    |     |     | 単価使用年月 | 2025. 1         |     |
|---------|------------------|---------------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|-----|
|         |                  |               |    |    |     |     | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |     |
|         |                  |               |    |    |     |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-26号   | スタットシベル<br>(材料費) | D19×100 現場打設用 | 単位 | 本  | 数量  |     | 1      | 単価              | 386 |
| 名称      |                  | 規格            | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要     |                 |     |
| スタットシベル |                  | D19×100 現場打設用 | 本  | 1  | 386 | 386 |        |                 |     |
| 計       |                  |               |    |    |     | 386 |        |                 |     |
| 単価      |                  |               |    |    |     | 386 | 円/本    |                 |     |
|         |                  |               |    |    |     |     |        |                 |     |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |       |                     |    |    |       |       |      |       |
|----------|-------|---------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-27号    | 六角ボルト | SUS304 ボルト・ナット・ワッシャ | 単位 | Kg | 数量    | 1     | 単価   | 1,350 |
| 名称       |       | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| ボルト・ナット類 |       | SUS304              | kg | 1  | 1,350 | 1,350 |      |       |
| 計        |       |                     |    |    |       | 1,350 |      |       |
| 単価       |       |                     |    |    |       | 1,350 | 円/Kg |       |
|          |       |                     |    |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |            |                   |    |    |     |     |      |     |
|-------|------------|-------------------|----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-28号 | 摩擦接合用高力ボルト | F10T M22          | 単位 | Kg | 数量  | 1   | 単価   | 440 |
| 名称    |            | 規格                | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要   |     |
| ボルト   |            | 高力 摩擦接合用 F10T M22 | kg | 1  | 440 | 440 |      |     |
| 計     |            |                   |    |    |     | 440 |      |     |
| 単価    |            |                   |    |    |     | 440 | 円/Kg |     |
|       |            |                   |    |    |     |     |      |     |

# 1次単価表

|               |             |               |     |    |     | 単価使用年月 | 2025. 1         |     |
|---------------|-------------|---------------|-----|----|-----|--------|-----------------|-----|
|               |             |               |     |    |     | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |     |
|               |             |               |     |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-29号         | 摩擦接合用トルシボルト | S10T M22      | 単位  | Kg | 数量  | 1      | 単価              | 430 |
| 名称            |             | 規格            | 単位  | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要              |     |
| 摩擦接合用TCボルト橋梁用 |             | S 1 0 T M 2 2 | k g | 1  | 430 | 430    |                 |     |
| 計             |             |               |     |    |     | 430    |                 |     |
| 単価            |             |               |     |    |     | 430    | 円/Kg            |     |
|               |             |               |     |    |     |        |                 |     |

|               |      |  |    |    |         | 単価使用年月  | 2025. 1         |         |
|---------------|------|--|----|----|---------|---------|-----------------|---------|
|               |      |  |    |    |         | 歩掛使用年月  | 2025. 1         |         |
|               |      |  |    |    |         | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-30号         | 製作加工 | か <sup>ろ</sup> -か <sup>ろ</sup> -形式 PL-SM400B 25<t≤38 (30<t≤35) | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価              | 215,400 |
| 名称            |      | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要              |         |
| 鋼材費 (鋼板 1 各種) |      |  | t  | 1  | 215,400 | 215,400 |                 |         |
| 計             |      |  |    |    |         | 215,400 |                 |         |
| 単価            |      |  |    |    |         | 215,400 | 円/t             |         |
|               |      |  |    |    |         |         |                 |         |

# 1 次単価表

|               |      |                       |    |    |         | 単価使用年月  | 2025. 1         |         |
|---------------|------|-----------------------|----|----|---------|---------|-----------------|---------|
|               |      |                       |    |    |         | 歩掛使用年月  | 2025. 1         |         |
|               |      |                       |    |    |         | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-31号         | 製作加工 | カ-タ-形式 PL-SM400A t≤38 | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価              | 208,400 |
| 名称            |      | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要              |         |
| 鋼材費 (鋼板 1 各種) |      |                       | t  | 1  | 208,400 | 208,400 |                 |         |
| 計             |      |                       |    |    |         | 208,400 |                 |         |
| 単価            |      |                       |    |    |         | 208,400 | 円/t             |         |
|               |      |                       |    |    |         |         |                 |         |

|               |      |                           |    |    |         | 単価使用年月  | 2025. 1         |         |
|---------------|------|---------------------------|----|----|---------|---------|-----------------|---------|
|               |      |                           |    |    |         | 歩掛使用年月  | 2025. 1         |         |
|               |      |                           |    |    |         | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-32号         | 製作加工 | カ-タ-形式 PL-SS400 (30<t≤35) | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価              | 208,100 |
| 名称            |      | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要              |         |
| 鋼材費 (鋼板 1 各種) |      |                           | t  | 1  | 208,100 | 208,100 |                 |         |
| 計             |      |                           |    |    |         | 208,100 |                 |         |
| 単価            |      |                           |    |    |         | 208,100 | 円/t             |         |
|               |      |                           |    |    |         |         |                 |         |

# 1 次単価表

|               |      |                 |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 1         |         |
|---------------|------|-----------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|               |      |                 |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |         |
|               |      |                 |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-33号         | 製作加工 | カ-タ-形式 PL-SS400 | 単位 | t  | 数量      |         | 1      | 単価              | 205,800 |
| 名称            |      | 規格              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |         |
| 鋼材費 (鋼板 1 各種) |      |                 | t  | 1  | 205,800 | 205,800 |        |                 |         |
| 計             |      |                 |    |    |         | 205,800 |        |                 |         |
| 単価            |      |                 |    |    |         | 205,800 | 円/t    |                 |         |
|               |      |                 |    |    |         |         |        |                 |         |

|                |      |                    |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 1         |         |
|----------------|------|--------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|                |      |                    |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |         |
|                |      |                    |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-34号          | 製作加工 | FB-SS400 9×50~75   | 単位 | t  | 数量      |         | 1      | 単価              | 162,700 |
| 名称             |      | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |         |
| 鋼材費 (形鋼 2 規格品) |      | 平鋼 (SS400) 9×50~75 | t  | 1  | 162,700 | 162,700 |        |                 |         |
| 計              |      |                    |    |    |         | 162,700 |        |                 |         |
| 単価             |      |                    |    |    |         | 162,700 | 円/t    |                 |         |
|                |      |                    |    |    |         |         |        |                 |         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                |      |                    |    |    |         |         |     |         |
|----------------|------|--------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-35号          | 製作加工 | FB-SS400 6×32~44   | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 164,900 |
| 名称             |      | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鋼材費 (形鋼 2 規格品) |      | 平鋼 (SS400) 6×32~44 | t  | 1  | 164,900 | 164,900 |     |         |
| 計              |      |                    |    |    |         | 164,900 |     |         |
| 単価             |      |                    |    |    |         | 164,900 | 円/t |         |
|                |      |                    |    |    |         |         |     |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|               |      |           |    |    |         |         |     |         |
|---------------|------|-----------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-36号         | 製作加工 | SD345 D16 | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 142,500 |
| 名称            |      | 規格        | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鋼材費 (形鋼 1 各種) |      |           | t  | 1  | 142,500 | 142,500 |     |         |
| 計             |      |           |    |    |         | 142,500 |     |         |
| 単価            |      |           |    |    |         | 142,500 | 円/t |         |
|               |      |           |    |    |         |         |     |         |

# 1次単価表

|            |            |            |    |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|------------|------------|------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|            |            |            |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|            |            |            |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-37号      | 摩擦接合用高力ボルト | F8T M22×60 | 単位 | 組  | 数量    | 1      | 単価              | 317.5 |
| 名称         |            | 規格         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 摩擦接合用高力ボルト |            | F8T M22×60 | 組  | 1  | 317.5 | 317.5  |                 |       |
| 計          |            |            |    |    |       | 317.5  |                 |       |
| 単価         |            |            |    |    |       | 317.5  | 円/組             |       |
|            |            |            |    |    |       |        |                 |       |

|            |            |            |    |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|------------|------------|------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|            |            |            |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|            |            |            |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-38号      | 摩擦接合用高力ボルト | F8T M22×65 | 単位 | 組  | 数量    | 1      | 単価              | 326.5 |
| 名称         |            | 規格         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 摩擦接合用高力ボルト |            | F8T M22×65 | 組  | 1  | 326.5 | 326.5  |                 |       |
| 計          |            |            |    |    |       | 326.5  |                 |       |
| 単価         |            |            |    |    |       | 326.5  | 円/組             |       |
|            |            |            |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|            |            |            |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|------------|------------|------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|            |            |            |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|            |            |            |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-39号      | 摩擦接合用高力ボルト | F8T M22×70 | 単位 | 組  | 数量    |       | 1      | 単価              | 335.5 |
| 名称         |            | 規格         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 摩擦接合用高力ボルト |            | F8T M22×70 | 組  | 1  | 335.5 | 335.5 |        |                 |       |
| 計          |            |            |    |    |       | 335.5 |        |                 |       |
| 単価         |            |            |    |    |       | 335.5 | 円/組    |                 |       |
|            |            |            |    |    |       |       |        |                 |       |

|            |            |             |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|------------|------------|-------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|            |            |             |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|            |            |             |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-40号      | 摩擦接合用高力ボルト | F8T M22×110 | 単位 | 組  | 数量    |       | 1      | 単価              | 407.5 |
| 名称         |            | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 摩擦接合用高力ボルト |            | F8T M22×110 | 組  | 1  | 407.5 | 407.5 |        |                 |       |
| 計          |            |             |    |    |       | 407.5 |        |                 |       |
| 単価         |            |             |    |    |       | 407.5 | 円/組    |                 |       |
|            |            |             |    |    |       |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|            |            |             |    |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|------------|------------|-------------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|            |            |             |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|            |            |             |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-41号      | 摩擦接合用高力ボルト | F8T M22×115 | 単位 | 組  | 数量    | 1      | 単価              | 416.5 |
| 名称         |            | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 摩擦接合用高力ボルト |            | F8T M22×115 | 組  | 1  | 416.5 | 416.5  |                 |       |
| 計          |            |             |    |    |       | 416.5  |                 |       |
| 単価         |            |             |    |    |       | 416.5  | 円/組             |       |
|            |            |             |    |    |       |        |                 |       |

|        |        |                         |    |    |     | 単価使用年月 | 2025. 1         |     |
|--------|--------|-------------------------|----|----|-----|--------|-----------------|-----|
|        |        |                         |    |    |     | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |     |
|        |        |                         |    |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-42号  | 異形スタット | SND400相当 D25×300 打設費含まず | 単位 | 本  | 数量  | 1      | 単価              | 978 |
| 名称     |        | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要              |     |
| 異形スタット |        | SND400相当 D25×300        | 本  | 1  | 978 | 978    |                 |     |
| 計      |        |                         |    |    |     | 978    |                 |     |
| 単価     |        |                         |    |    |     | 978    | 円/本             |     |
|        |        |                         |    |    |     |        |                 |     |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |       |                      |    |    |       |       |      |       |
|----------|-------|----------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-43号    | 六角ボルト | SUS304 ボルト・ナット・ワッシャー | 単位 | Kg | 数量    | 1     | 単価   | 1,350 |
| 名称       |       | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| ボルト・ナット類 |       | SUS304               | kg | 1  | 1,350 | 1,350 |      |       |
| 計        |       |                      |    |    |       | 1,350 |      |       |
| 単価       |       |                      |    |    |       | 1,350 | 円/Kg |       |
|          |       |                      |    |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |      |            |    |    |     |     |     |     |
|-------|------|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-44号 | 袋ナット | SS400 M22用 | 単位 | 個  | 数量  | 1   | 単価  | 903 |
| 名称    |      | 規格         | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要  |     |
| 袋ナット  |      | SS400 M22用 | 個  | 1  | 903 | 903 |     |     |
| 計     |      |            |    |    |     | 903 |     |     |
| 単価    |      |            |    |    |     | 903 | 円/個 |     |
|       |      |            |    |    |     |     |     |     |

# 1次単価表

|       |                   |              |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-------|-------------------|--------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
|       |                   |              |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|       |                   |              |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-45号 | 弾性シール材施工費         |              | 単位 | L  | 数量    |       | 単価     | 1,240           |
| 名称    |                   | 規格           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
|       | 非排水型伸縮継手弾性シール材施工費 | 工場内作業（施工費のみ） | L  | 1  | 1,240 | 1,240 |        |                 |
|       | 計                 |              |    |    |       | 1,240 |        |                 |
|       | 単価                |              |    |    |       | 1,240 | 円/L    |                 |
|       |                   |              |    |    |       |       |        |                 |

|       |        |          |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-------|--------|----------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
|       |        |          |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|       |        |          |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-46号 | 弾性シール材 | ポリブタジエン系 | 単位 | L  | 数量    |       | 単価     | 1,450           |
| 名称    |        | 規格       | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
|       | 弾性シール材 | ポリブタジエン系 | L  | 1  | 1,450 | 1,450 |        |                 |
|       | 計      |          |    |    |       | 1,450 |        |                 |
|       | 単価     |          |    |    |       | 1,450 | 円/L    |                 |
|       |        |          |    |    |       |       |        |                 |

# 1次単価表

|       |            |            |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-------|------------|------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
|       |            |            |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|       |            |            |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-47号 | 弾性シール材用接着剤 | ウレタン系プライマー | 単位 | Kg | 数量    |       | 単価     |                 |
|       | 名称         | 規格         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
|       | 弾性シール材用接着剤 | ウレタン系プライマー | kg | 1  | 2,900 | 2,900 |        |                 |
|       | 計          |            |    |    |       | 2,900 |        |                 |
|       | 単価         |            |    |    |       | 2,900 | 円/Kg   |                 |
|       |            |            |    |    |       |       |        |                 |

|       |             |        |    |    |     |     | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-------|-------------|--------|----|----|-----|-----|--------|-----------------|
|       |             |        |    |    |     |     | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|       |             |        |    |    |     |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-48号 | バックアップ材     | 高弾性タイプ | 単位 | L  | 数量  |     | 単価     |                 |
|       | 名称          | 規格     | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要     |                 |
|       | 伸縮装置バックアップ材 | 高弾性タイプ | L  | 1  | 450 | 450 |        |                 |
|       | 計           |        |    |    |     | 450 |        |                 |
|       | 単価          |        |    |    |     | 450 | 円/L    |                 |
|       |             |        |    |    |     |     |        |                 |

# 1 次単価表

|               |      |                       |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 1         |         |
|---------------|------|-----------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|               |      |                       |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |         |
|               |      |                       |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-49号         | 製作加工 | カーター形式 PL-SM400A t≦38 | 単位 | t  | 数量      |         | 1      | 単価              | 208,400 |
| 名称            |      | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |         |
| 鋼材費 (鋼板 1 各種) |      |                       | t  | 1  | 208,400 | 208,400 |        |                 |         |
| 計             |      |                       |    |    |         | 208,400 |        |                 |         |
| 単価            |      |                       |    |    |         | 208,400 | 円/t    |                 |         |
|               |      |                       |    |    |         |         |        |                 |         |

|                |      |                       |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 1         |         |
|----------------|------|-----------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|                |      |                       |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |         |
|                |      |                       |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-50号          | 製作加工 | SS400 L-6×50×50       | 単位 | t  | 数量      |         | 1      | 単価              | 148,100 |
| 名称             |      | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |         |
| 鋼材費 (形鋼 2 規格品) |      | 等辺山形鋼 (SS400) 6×50×50 | t  | 1  | 148,100 | 148,100 |        |                 |         |
| 計              |      |                       |    |    |         | 148,100 |        |                 |         |
| 単価             |      |                       |    |    |         | 148,100 | 円/t    |                 |         |
|                |      |                       |    |    |         |         |        |                 |         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                |      |                    |    |    |         |         |     |         |
|----------------|------|--------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-51号          | 製作加工 | SS400 FB-6×50~75   | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 162,700 |
| 名称             |      | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鋼材費 (形鋼 2 規格品) |      | 平鋼 (SS400) 6×50~75 | t  | 1  | 162,700 | 162,700 |     |         |
| 計              |      |                    |    |    |         | 162,700 |     |         |
| 単価             |      |                    |    |    |         | 162,700 | 円/t |         |
|                |      |                    |    |    |         |         |     |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                |      |                     |    |    |         |         |     |         |
|----------------|------|---------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-52号          | 製作加工 | SS400 FB-6×90~100   | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 162,700 |
| 名称             |      | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鋼材費 (形鋼 2 規格品) |      | 平鋼 (SS400) 6×90~100 | t  | 1  | 162,700 | 162,700 |     |         |
| 計              |      |                     |    |    |         | 162,700 |     |         |
| 単価             |      |                     |    |    |         | 162,700 | 円/t |         |
|                |      |                     |    |    |         |         |     |         |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|               |      |                  |    |    |         |         |     |         |
|---------------|------|------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-53号         | 製作加工 | STK400 φ34.0×2.3 | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 244,400 |
| 名称            |      | 規格               | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鋼材費 (形鋼 1 各種) |      |                  | t  | 1  | 244,400 | 244,400 |     |         |
| 計             |      |                  |    |    |         | 244,400 |     |         |
| 単価            |      |                  |    |    |         | 244,400 | 円/t |         |
|               |      |                  |    |    |         |         |     |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|               |      |                   |    |    |         |         |     |         |
|---------------|------|-------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-54号         | 製作加工 | STK400 φ139.8×4.5 | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 241,100 |
| 名称            |      | 規格                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鋼材費 (形鋼 1 各種) |      |                   | t  | 1  | 241,100 | 241,100 |     |         |
| 計             |      |                   |    |    |         | 241,100 |     |         |
| 単価            |      |                   |    |    |         | 241,100 | 円/t |         |
|               |      |                   |    |    |         |         |     |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|               |      |                   |    |    |         |         |     |         |
|---------------|------|-------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-55号         | 製作加工 | STK400 φ165.2×5.0 | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 246,700 |
| 名称            |      | 規格                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 鋼材費 (形鋼 1 各種) |      |                   | t  | 1  | 246,700 | 246,700 |     |         |
| 計             |      |                   |    |    |         | 246,700 |     |         |
| 単価            |      |                   |    |    |         | 246,700 | 円/t |         |
|               |      |                   |    |    |         |         |     |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |       |        |     |    |     |     |      |     |
|-------|-------|--------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 単-56号 | 六角ボルト | ワッシャ含む | 単位  | Kg | 数量  | 1   | 単価   | 253 |
| 名称    |       | 規格     | 単位  | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要   |     |
| ボルト   |       | 六角     | k g | 1  | 253 | 253 |      |     |
| 計     |       |        |     |    |     | 253 |      |     |
| 単価    |       |        |     |    |     | 253 | 円/Kg |     |
|       |       |        |     |    |     |     |      |     |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-57号 | ナット | M12    | 単位 | 個  | 数量 |    | 1   | 単価 | 5 |
|-------|-----|--------|----|----|----|----|-----|----|---|
| 名称    |     | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要  |    |   |
| ナット   |     | M12 黒皮 | 個  | 1  | 5  | 5  |     |    |   |
| 計     |     |        |    |    |    | 5  |     |    |   |
| 単価    |     |        |    |    |    | 5  | 円/個 |    |   |
|       |     |        |    |    |    |    |     |    |   |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-58号    | グレーチング 蓋 | SS400 270×390×48 チェーン L=450mm含む メッキ品 | 単位 | 組  | 数量     |        | 1   | 単価 | 14,000 |
|----------|----------|--------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称       |          | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| グレーチング 蓋 |          | SS400 270×390×48 チェーン L=450mm含む メッキ品 | 組  | 1  | 14,000 | 14,000 |     |    |        |
| 計        |          |                                      |    |    |        | 14,000 |     |    |        |
| 単価       |          |                                      |    |    |        | 14,000 | 円/組 |    |        |
|          |          |                                      |    |    |        |        |     |    |        |

# 1 次単価表

|             |         |                                   |    |    |           |           | 単価使用年月 | 2025. 1         |           |
|-------------|---------|-----------------------------------|----|----|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|
|             |         |                                   |    |    |           |           | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |           |
|             |         |                                   |    |    |           |           | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |           |
| 単-59号       | 大型ｺﾞﾑ支承 | A1・A2 可動 弾性荷重支持板 750kNタイプ φ265×47 | 単位 | 個  | 数量        |           | 1      | 単価              | 1,140,000 |
| 名称          |         | 規格                                | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要     |                 |           |
| 支承材料費（鋼橋各種） |         |                                   | 個  | 1  | 1,140,000 | 1,140,000 |        |                 |           |
| 計           |         |                                   |    |    |           | 1,140,000 |        |                 |           |
| 単価          |         |                                   |    |    |           | 1,140,000 | 円／個    |                 |           |
|             |         |                                   |    |    |           |           |        |                 |           |

|             |         |                       |    |    |           |           | 単価使用年月 | 2025. 1         |           |
|-------------|---------|-----------------------|----|----|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|
|             |         |                       |    |    |           |           | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |           |
|             |         |                       |    |    |           |           | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |           |
| 単-60号       | 大型ｺﾞﾑ支承 | P1 固定 弾性荷重支持板 φ380×59 | 単位 | 個  | 数量        |           | 1      | 単価              | 2,520,000 |
| 名称          |         | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要     |                 |           |
| 支承材料費（鋼橋各種） |         |                       | 個  | 1  | 2,520,000 | 2,520,000 |        |                 |           |
| 計           |         |                       |    |    |           | 2,520,000 |        |                 |           |
| 単価          |         |                       |    |    |           | 2,520,000 | 円／個    |                 |           |
|             |         |                       |    |    |           |           |        |                 |           |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単一61号 | 塗装             | C-5                                | 単位  | m2 | 数量    | 1       | 単価   | 8,968 |
|-------|----------------|------------------------------------|-----|----|-------|---------|------|-------|
| 名称    |                | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額      | 摘要   |       |
|       | 塗装前処理 (二次素地調整) | 原板ﾌﾟﾗｽﾄ・ｼﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ<br>製品ﾌﾟﾗｽﾄ   | m 2 | 1  | 2,770 | 2,770   |      |       |
|       | 工場塗装           | 下塗り 無機ｼﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 上記以外<br>1回     | m 2 | 1  | 1,723 | 1,723   |      |       |
|       | 工場塗装           | 下塗り ミｽﾄｺｰﾄ(ﾎﾞｷﾞ樹脂塗料 下塗)<br>上記以外 1回 | m 2 | 1  | 821.9 | 821.9   |      |       |
|       | 工場塗装           | 下塗り ｴﾎﾟｷﾞ樹脂塗料下塗 上記以外 1回            | m 2 | 1  | 1,437 | 1,437   |      |       |
|       | 工場塗装           | 中塗り ｴﾎﾟｷﾞ樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外<br>1回     | m 2 | 1  | 837   | 837     |      |       |
|       | 工場塗装           | 上塗り ｴﾎﾟｷﾞ樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外<br>1回     | m 2 | 1  | 1,379 | 1,379   |      |       |
|       | 計              |                                    |     |    |       | 8,967.9 |      |       |
|       | 単価             |                                    |     |    |       | 8,968   | 円/m2 |       |
|       |                |                                    |     |    |       |         |      |       |
|       |                |                                    |     |    |       |         |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                |    |                              |     |    |       |       |      |       |
|----------------|----|------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-62号          | 塗装 | D-5                          | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 3,600 |
| 名称             |    | 規格                           | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 塗装前処理 (二次素地調整) |    | 原板プラスチックプライマー<br>動力工具処理      | m 2 | 1  | 1,178 | 1,178 |      |       |
| 工場塗装           |    | 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料内面用 上記以外<br>2回 | m 2 | 1  | 2,422 | 2,422 |      |       |
| 計              |    |                              |     |    |       | 3,600 |      |       |
| 単価             |    |                              |     |    |       | 3,600 | 円/m2 |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                |    |                           |     |    |       |       |      |       |
|----------------|----|---------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-63号          | 塗装 | 鋼床版上面 無機シリケート30μmまで       | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 3,879 |
| 名称             |    | 規格                        | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 塗装前処理 (二次素地調整) |    | 原板プラスチックプライマー<br>製品プラスチック | m 2 | 1  | 2,770 | 2,770 |      |       |
| 工場塗装           |    | 下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2 | m 2 | 1  | 1,109 | 1,109 |      |       |
| 計              |    |                           |     |    |       | 3,879 |      |       |
| 単価             |    |                           |     |    |       | 3,879 | 円/m2 |       |

# 1次単価表

|                |    |                                 |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|----------------|----|---------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                |    |                                 |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|                |    |                                 |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一64号          | 塗装 | F-11 無機ゾンクッチェ°イントまで             | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 4,493 |
| 名称             |    | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 塗装前処理 (二次素地調整) |    | 原板ﾌﾟﾗｽﾄ・ゾﾝｸｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ<br>製品ﾌﾟﾗｽﾄ | m 2 | 1  | 2,770 | 2,770  |                 |       |
| 工場塗装           |    | 下塗り 無機ゾンクッチェ°イント 上記以外<br>1回     | m 2 | 1  | 1,723 | 1,723  |                 |       |
| 計              |    |                                 |     |    |       | 4,493  |                 |       |
| 単価             |    |                                 |     |    |       | 4,493  | 円/m2            |       |

|                |    |                                 |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|----------------|----|---------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                |    |                                 |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|                |    |                                 |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単一65号          | 塗装 | F-12 無機ゾンクッチェ°イントまで             | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 4,493 |
| 名称             |    | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 塗装前処理 (二次素地調整) |    | 原板ﾌﾟﾗｽﾄ・ゾﾝｸｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ<br>製品ﾌﾟﾗｽﾄ | m 2 | 1  | 2,770 | 2,770  |                 |       |
| 工場塗装           |    | 下塗り 無機ゾンクッチェ°イント 上記以外<br>1回     | m 2 | 1  | 1,723 | 1,723  |                 |       |
| 計              |    |                                 |     |    |       | 4,493  |                 |       |
| 単価             |    |                                 |     |    |       | 4,493  | 円/m2            |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-66号          | 塗装 | コンクリート接触面 無機ゾンクリッチペイント30μmまで      | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 3,879 |
|----------------|----|-----------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称             |    | 規格                                | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 塗装前処理 (二次素地調整) |    | 原板ﾌﾟﾗｽﾄ・ｼﾞﾝｸﾘｯｼﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ<br>製品ﾌﾟﾗｽﾄ | m 2 | 1  | 2,770 | 2,770 |      |       |
| 工場塗装           |    | 下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2         | m 2 | 1  | 1,109 | 1,109 |      |       |
| 計              |    |                                   |     |    |       | 3,879 |      |       |
| 単価             |    |                                   |     |    |       | 3,879 | 円/m2 |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-67号     | メッキ | HDZT77 (旧HDZ55) | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 108,000 |
|-----------|-----|-----------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 名称        |     | 規格              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| 溶融亜鉛めっき2種 |     | HDZT77加工品溶接体    | t  | 1  | 108,000 | 108,000 |     |         |
| 計         |     |                 |    |    |         | 108,000 |     |         |
| 単価        |     |                 |    |    |         | 108,000 | 円/t |         |

# 1次単価表

|           |     |                            |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|-----------|-----|----------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
|           |     |                            |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|           |     |                            |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-68号     | メッキ | HDZT49 (旧HDZ35)            | 単位 | t  | 数量     |        | 1      | 単価              | 94,500 |
| 名称        |     | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |        |
| 溶融亜鉛メッキ2種 |     | HDZT49 無加工品単体、形鋼類 (10 t程度) | t  | 1  | 94,500 | 94,500 |        |                 |        |
| 計         |     |                            |    |    |        | 94,500 |        |                 |        |
| 単価        |     |                            |    |    |        | 94,500 | 円/t    |                 |        |
|           |     |                            |    |    |        |        |        |                 |        |

|           |    |                      |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|-----------|----|----------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
|           |    |                      |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|           |    |                      |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-69号     | 輸送 | L=130km 昼間 製作工場～地組ヤト | 単位 | t  | 数量     |        | 1      | 単価              | 19,000 |
| 名称        |    | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |        |
| 橋梁工場製作輸送工 |    | 鈹桁(鋼床版鈹桁のみ) 130km    | t  | 1  | 19,000 | 19,000 |        |                 |        |
| 計         |    |                      |    |    |        | 19,000 |        |                 |        |
| 単価        |    |                      |    |    |        | 19,000 | 円/t    |                 |        |
|           |    |                      |    |    |        |        |        |                 |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |          |                          |    |    |       |       |     |       |
|-------|----------|--------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-70号 | 現場取卸(鋼桁) | 昼間 25t吊ラフテレンクレーン         | 単位 | t  | 数量    | 1     | 単価  | 1,028 |
|       | 名称       | 規格                       | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|       | 現場取卸(鋼桁) | ラフテレンクレーン 油圧伸縮ジブ型 25t吊標準 | t  | 1  | 1,028 | 1,028 |     |       |
|       | 計        |                          |    |    |       | 1,028 |     |       |
|       | 単価       |                          |    |    |       | 1,028 | 円/t |       |
|       |          |                          |    |    |       |       |     |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |            |                            |    |    |       |       |     |       |
|-------|------------|----------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-71号 | 積込         | 昼間 地組ヤードでの積込 25t吊ラフテレンクレーン | 単位 | t  | 数量    | 1     | 単価  | 4,629 |
|       | 名称         | 規格                         | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|       | 積込【施工見積_3】 | 地組ヤードでの積込 25t吊ラフテレンクレーン    | t  | 1  | 4,629 | 4,629 |     |       |
|       | 計          |                            |    |    |       | 4,629 |     |       |
|       | 単価         |                            |    |    |       | 4,629 | 円/t |       |
|       |            |                            |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|            |    |                       |    |    |        |        |     |        |
|------------|----|-----------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-72号      | 輸送 | 夜間 L=8.7km 地組ヤード～施工箇所 | 単位 | t  | 数量     | 1      | 単価  | 16,890 |
| 名称         |    | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 輸送【施工見積_4】 |    | L=8.7km 地組ヤードから施工箇所まで | t  | 1  | 16,890 | 16,890 |     |        |
| 計          |    |                       |    |    |        | 16,890 |     |        |
| 単価         |    |                       |    |    |        | 16,890 | 円/t |        |
|            |    |                       |    |    |        |        |     |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |     |                    |    |    |       |       |      |       |
|-------|-----|--------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-73号 | 床掘り | 土砂 小規模             | 単位 | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 2,047 |
| 名称    |     | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 床掘り   |     | 土砂 上記以外(小規模) 全ての費用 | m3 | 1  | 2,047 | 2,047 |      |       |
| 計     |     |                    |    |    |       | 2,047 |      |       |
| 単価    |     |                    |    |    |       | 2,047 | 円/m3 |       |
|       |     |                    |    |    |       |       |      |       |

# 1 次単価表

|       |     |                    |     |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|-------|-----|--------------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|       |     |                    |     |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|       |     |                    |     |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-74号 | 埋戻し | 土砂 小規模             | 単位  | m3 | 数量    |       | 1      | 単価              | 3,545 |
| 名称    |     | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 埋戻し   |     | 上記以外(小規模) 土砂 全ての費用 | m 3 | 1  | 3,545 | 3,545 |        |                 |       |
| 計     |     |                    |     |    |       | 3,545 |        |                 |       |
| 単価    |     |                    |     |    |       | 3,545 | 円/m3   |                 |       |
|       |     |                    |     |    |       |       |        |                 |       |

|          |         |                 |     |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|----------|---------|-----------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|          |         |                 |     |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|          |         |                 |     |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-75号    | 積込(ルーズ) | 土砂 土量50,000m3未満 | 単位  | m3 | 数量    |       | 1      | 単価              | 238.3 |
| 名称       |         | 規格              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 積込 (ルーズ) |         | 土砂 土量50,000m3未満 | m 3 | 1  | 238.3 | 238.3 |        |                 |       |
| 計        |         |                 |     |    |       | 238.3 |        |                 |       |
| 単価       |         |                 |     |    |       | 238.3 | 円/m3   |                 |       |
|          |         |                 |     |    |       |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|       |       |   |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-------|-------|---|-----|----|-------|--------|-----------------|
|       |       |   |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|       |       |   |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-76号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=60.0km以下 DID有 施工箇所～中札内ST         | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価<br>8,458     |
| 名称    |       | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 土砂等運搬 |       | 小規模<br>ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り | m 3 | 1  | 8,458 | 8,458  |                 |
| 計     |       |   |     |    |       | 8,458  |                 |
| 単価    |       |   |     |    |       | 8,458  | 円/m3            |
|       |       |   |     |    |       |        |                 |

|       |       |  |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-------|-------|--|-----|----|-------|--------|-----------------|
|       |       |  |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|       |       |  |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-77号 | 土砂等運搬 | 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=31.5km以下 DID有 中札内ST～施工箇所                | 単位  | m3 | 数量    | 1      | 単価<br>3,668     |
| 名称    |       | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 土砂等運搬 |       | 標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り<br>31.5km以下 | m 3 | 1  | 3,668 | 3,668  |                 |
| 計     |       |  |     |    |       | 3,668  |                 |
| 単価    |       |  |     |    |       | 3,668  | 円/m3            |
|       |       |  |     |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-78号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位  | m3 | 数量  | 1   | 単価   | 122 |
|-------|----|------------|-----|----|-----|-----|------|-----|
| 名称    |    | 規格         | 単位  | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要   |     |
| 整地    |    | 残土受入れ地での処理 | m 3 | 1  | 122 | 122 |      |     |
| 計     |    |            |     |    |     | 122 |      |     |
| 単価    |    |            |     |    |     | 122 | 円/m3 |     |
|       |    |            |     |    |     |     |      |     |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-79号 | 地組 | 鉄桁                   | 単位 | t  | 数量    | 1     | 単価  | 7,443 |
|-------|----|----------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称    |    | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 地組工   |    | 鉄桁・ラーメン(鉄桁形式) 273.5t | t  | 1  | 7,443 | 7,443 |     |       |
| 計     |    |                      |    |    |       | 7,443 |     |       |
| 単価    |    |                      |    |    |       | 7,443 | 円/t |       |
|       |    |                      |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|       |             |                 |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-------|-------------|-----------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
|       |             |                 |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|       |             |                 |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-80号 | 地組用クレーン     | ラフテレンクレーン100t   | 単位 | 日  | 数量      |         | 単価     | 204,000         |
| 名称    |             | 規格              | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |
|       | ラフテレンクレーン賃料 | 100吊 昼間 週休2日補正有 | 日  | 1  | 204,000 | 204,000 |        |                 |
|       | 計           |                 |    |    |         | 204,000 |        |                 |
|       | 単価          |                 |    |    |         | 204,000 | 円/日    |                 |
|       |             |                 |    |    |         |         |        |                 |

|       |             |                       |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-------|-------------|-----------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|       |             |                       |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|       |             |                       |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-81号 | ベント設備       | 設置・撤去                 | 単位 | t  | 数量     |        | 単価     | 32,200          |
| 名称    |             | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
|       | ベント設備 設置・撤去 | ラフテレンクレーン 90.4t 発動発電機 | t  | 1  | 32,200 | 32,200 |        |                 |
|       | 計           |                       |    |    |        | 32,200 |        |                 |
|       | 単価          |                       |    |    |        | 32,200 | 円/t    |                 |
|       |             |                       |    |    |        |        |        |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |         |                    |    |    |        |        |     |        |
|-------|---------|--------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-82号 | ベント設備損料 | 1期施工 B-1 供用日数91日   | 単位 | t  | 数量     | 1      | 単価  | 91,450 |
|       | 名称      | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|       | ベント設備損料 | 91日 2m以上30m以下(足場有) | t  | 1  | 91,450 | 91,450 |     |        |
|       | 計       |                    |    |    |        | 91,450 |     |        |
|       | 単価      |                    |    |    |        | 91,450 | 円/t |        |
|       |         |                    |    |    |        |        |     |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |         |                    |    |    |        |        |     |        |
|-------|---------|--------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-83号 | ベント設備損料 | 1期施工 B-2 供用日数49日   | 単位 | t  | 数量     | 1      | 単価  | 49,240 |
|       | 名称      | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|       | ベント設備損料 | 49日 2m以上30m以下(足場有) | t  | 1  | 49,240 | 49,240 |     |        |
|       | 計       |                    |    |    |        | 49,240 |     |        |
|       | 単価      |                    |    |    |        | 49,240 | 円/t |        |
|       |         |                    |    |    |        |        |     |        |

# 1次単価表

|       |         |                     |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 1         |         |
|-------|---------|---------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|       |         |                     |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |         |
|       |         |                     |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-84号 | ベント設備損料 | 2期施工 B-1 供用日数175日   | 単位 | t  | 数量      |         | 1      | 単価              | 175,900 |
|       | 名称      | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      |        | 摘要              |         |
|       | ベント設備損料 | 175日 2m以上30m以下(足場有) | t  | 1  | 175,900 | 175,900 |        |                 |         |
|       | 計       |                     |    |    |         | 175,900 |        |                 |         |
|       | 単価      |                     |    |    |         | 175,900 |        | 円/t             |         |
|       |         |                     |    |    |         |         |        |                 |         |

|       |         |                     |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 1         |         |
|-------|---------|---------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|       |         |                     |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |         |
|       |         |                     |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-85号 | ベント設備損料 | 2期施工 B-2 供用日数134日   | 単位 | t  | 数量      |         | 1      | 単価              | 134,700 |
|       | 名称      | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      |        | 摘要              |         |
|       | ベント設備損料 | 134日 2m以上30m以下(足場有) | t  | 1  | 134,700 | 134,700 |        |                 |         |
|       | 計       |                     |    |    |         | 134,700 |        |                 |         |
|       | 単価      |                     |    |    |         | 134,700 |        | 円/t             |         |
|       |         |                     |    |    |         |         |        |                 |         |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |         |                     |    |    |         |         |     |         |
|-------|---------|---------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-86号 | ベント設備損料 | 3期施工 B-1 供用日数465日   | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 467,300 |
|       | 名称      | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|       | ベント設備損料 | 465日 2m以上30m以下(足場有) | t  | 1  | 467,300 | 467,300 |     |         |
|       | 計       |                     |    |    |         | 467,300 |     |         |
|       | 単価      |                     |    |    |         | 467,300 | 円/t |         |
|       |         |                     |    |    |         |         |     |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|       |         |                     |    |    |         |         |     |         |
|-------|---------|---------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-87号 | ベント設備損料 | 3期施工 B-2 供用日数421日   | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価  | 423,100 |
|       | 名称      | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|       | ベント設備損料 | 421日 2m以上30m以下(足場有) | t  | 1  | 423,100 | 423,100 |     |         |
|       | 計       |                     |    |    |         | 423,100 |     |         |
|       | 単価      |                     |    |    |         | 423,100 | 円/t |         |
|       |         |                     |    |    |         |         |     |         |

# 1次単価表

|        |        |  |    |    |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|--------|--------|--|----|----|--------|--------|-----------------|
|        |        |  |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|        |        |  |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-88号  | コンクリート | C-4P(高炉B種) ベント基礎   | 単位 | m3 | 数量     | 1      | 単価<br>26,950    |
| 名称     |        | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| コンクリート |        | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | m3 | 1  | 26,950 | 26,950 |                 |
| 計      |        |  |    |    |        | 26,950 |                 |
| 単価     |        |  |    |    |        | 26,950 | 円/m3            |
|        |        |  |    |    |        |        |                 |

|          |              |                     |    |    |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|----------|--------------|---------------------|----|----|--------|--------|-----------------|
|          |              |                     |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|          |              |                     |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-89号    | コンクリート構造物取壊し | 無筋構造物 機械施工          | 単位 | m3 | 数量     | 1      | 単価<br>10,240    |
| 名称       |              | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 構造物とりこわし |              | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | m3 | 1  | 10,240 | 10,240 |                 |
| 計        |              |                     |    |    |        | 10,240 |                 |
| 単価       |              |                     |    |    |        | 10,240 | 円/m3            |
|          |              |                     |    |    |        |        |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-90号 | 殻運搬 | コンクリート殻(無筋) L=5.7km以下 DID有              | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 1,513 |
|-------|-----|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称    |     | 規格                                      | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 殻運搬   |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込有り 5.7km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 1,513 | 1,513 |      |       |
|       | 計   |   |     |    |       | 1,513 |      |       |
|       | 単価  |   |     |    |       | 1,513 | 円/m3 |       |
|       |     |   |     |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-91号   | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | t  | 数量    | 1     | 単価  | 1,100 |
|---------|-----|-------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称      |     | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 処分費 (t) |     |             | t  | 1  | 1,100 | 1,100 |     |       |
|         | 計   |             |    |    |       | 1,100 |     |       |
|         | 単価  |             |    |    |       | 1,100 | 円/t |       |
|         |     |             |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

| 単-92号                      | 桁架設 | 夜間 移動式クレーンによる架設 鋼床版桁                             | 単位 | t  | 数量     | 単価     | 金額  | 単価 | 14,730 |
|----------------------------|-----|--|----|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称                         |     | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| 架設工 (桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ラーメン橋) |     | 移動式クレーンによるステージング<br>桁・ラーメン(桁形式) 24.3t/日<br>発動発電機 | t  | 1  | 14,730 | 14,730 |     |    |        |
| 計                          |     |  |    |    |        | 14,730 |     |    |        |
| 単価                         |     |  |    |    |        | 14,730 | 円/t |    |        |
|                            |     |  |    |    |        |        |     |    |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-93号        | 架設用クレーン | 夜間 100t吊ラフテレーンクレーン | 単位 | 日  | 数量      | 単価      | 金額  | 単価 | 265,000 |
|--------------|---------|--------------------|----|----|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称           |         | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| ラフテレーンクレーン賃料 |         | 100t吊 夜間 週休2日補正有   | 日  | 1  | 265,000 | 265,000 |     |    |         |
| 計            |         |                    |    |    |         | 265,000 |     |    |         |
| 単価           |         |                    |    |    |         | 265,000 | 円/日 |    |         |
|              |         |                    |    |    |         |         |     |    |         |

# 1次単価表

|        |        |    |     |     |        |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|--------|--------|----|-----|-----|--------|--------|--------|-----------------|
|        |        |    |     |     |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|        |        |    |     |     |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-94号  | 架設工具損料 |    | 単位  | 供用日 | 数量     |        | 単価     | 11,800          |
|        |        |    |     |     |        | 1      |        |                 |
| 名称     |        | 規格 | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
| 架設工具損料 |        |    | 供用日 | 1   | 11,800 | 11,800 |        |                 |
| 計      |        |    |     |     |        | 11,800 |        |                 |
| 単価     |        |    |     |     |        | 11,800 | 円/供用日  |                 |
|        |        |    |     |     |        |        |        |                 |

|                  |                  |                     |     |     |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|------------------|------------------|---------------------|-----|-----|-------|-------|--------|-----------------|
|                  |                  |                     |     |     |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|                  |                  |                     |     |     |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-95号            | ドリフトピン及び仮締めボルト損料 | φ22用 本締め本数14240本    | 単位  | 供用日 | 数量    |       | 単価     | 4,113           |
|                  |                  |                     |     |     |       | 1     |        |                 |
| 名称               |                  | 規格                  | 単位  | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
| 仮締めボルト及びドリフトピン損料 |                  | 仮締めボルトφ22mm用 14240本 | 供用日 | 1   | 4,113 | 4,113 |        |                 |
| 計                |                  |                     |     |     |       | 4,113 |        |                 |
| 単価               |                  |                     |     |     |       | 4,113 | 円/供用日  |                 |
|                  |                  |                     |     |     |       |       |        |                 |

# 1次単価表

|         |       |                 |    |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|---------|-------|-----------------|----|-----|----|-------|--------|-----------------|
|         |       |                 |    |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|         |       |                 |    |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-96号   | 発動発電機 | 25KVA           | 単位 | 供用日 | 数量 |       | 単価     |                 |
|         |       |                 |    |     |    | 1     |        | 1,790           |
| 名称      |       | 規格              |    | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 発動発電機賃料 |       | ディーゼルエンジン 25KVA |    | 供用日 | 1  | 1,790 | 1,790  |                 |
| 計       |       |                 |    |     |    |       | 1,790  |                 |
| 単価      |       |                 |    |     |    |       | 1,790  | 円/供用日           |
|         |       |                 |    |     |    |       |        |                 |

|         |          |   |    |    |    |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|---------|----------|---|----|----|----|--------|--------|-----------------|
|         |          |   |    |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|         |          |   |    |    |    |        | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |
| 単-97号   | 大型ゴム支承設置 | 夜間 A1・A2 一般支承 設置質量4.14t 平均無収縮モルタル量：0.038m3/箇所 | 単位 | 個  | 数量 |        | 単価     |                 |
|         |          |   |    |    |    | 1      |        | 98,020          |
| 名称      |          | 規格  |    | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| ゴム支承据付工 |          | 一般支承 6.67t 33基 有<br>0.038m3/基 2m未満 発動発電機      |    | 基  | 1  | 98,020 | 98,020 |                 |
| 計       |          |   |    |    |    |        | 98,020 |                 |
| 単価      |          |   |    |    |    |        | 98,020 | 円/個             |
|         |          |   |    |    |    |        |        |                 |

# 1次単価表

|         |          |   |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 1         |         |
|---------|----------|---|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|         |          |   |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |         |
|         |          |   |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |         |
| 単-98号   | 大型ゴム支承設置 | 夜間 P1 一般支承 設置質量2.52t 平均無収縮モルタル量<br>: 0.057m3/箇所 | 単位 | 個  | 数量      |         | 1      | 単価              | 110,700 |
| 名称      |          | 規格  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |         |
| ゴム支承据付工 |          | 一般支承 6.67t 33基 有<br>0.057m3/基 2m以上 発動発電機        | 基  | 1  | 110,700 | 110,700 |        |                 |         |
| 計       |          |   |    |    |         | 110,700 |        |                 |         |
| 単価      |          |   |    |    |         | 110,700 | 円/個    |                 |         |
|         |          |   |    |    |         |         |        |                 |         |

|          |         |                   |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|----------|---------|-------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
|          |         |                   |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|          |         |                   |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |        |
| 単-99号    | 鋼床版現場溶接 | 夜間 鋼床版 V型 板厚16mm  | 単位 | m  | 数量     |        | 1      | 単価              | 52,210 |
| 名称       |         | 規格                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |        |
| 鋼床版現場溶接工 |         | 619m 発動発電機 t=16mm | m  | 1  | 52,210 | 52,210 |        |                 |        |
| 計        |         |                   |    |    |        | 52,210 |        |                 |        |
| 単価       |         |                   |    |    |        | 52,210 | 円/m    |                 |        |
|          |         |                   |    |    |        |        |        |                 |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

| 単-100号 | 本締めボルト | 夜間 φ22 | 単位 | 本  | 数量    | 1     | 単価  | 202.5 |
|--------|--------|--------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称     |        | 規格     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|        | 本締め工   | 14240本 | 本  | 1  | 202.5 | 202.5 |     |       |
|        | 計      |        |    |    |       | 202.5 |     |       |
|        | 単価     |        |    |    |       | 202.5 | 円/本 |       |
|        |        |        |    |    |       |       |     |       |
|        |        |        |    |    |       |       |     |       |
|        |        |        |    |    |       |       |     |       |
|        |        |        |    |    |       |       |     |       |
|        |        |        |    |    |       |       |     |       |
|        |        |        |    |    |       |       |     |       |
|        |        |        |    |    |       |       |     |       |
|        |        |        |    |    |       |       |     |       |
|        |        |        |    |    |       |       |     |       |
|        |        |        |    |    |       |       |     |       |
|        |        |        |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-101号 | 現場塗装                     | F-11 素地調整から上塗まで                    | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価   | 14,300 |
|--------|--------------------------|------------------------------------|-----|----|-------|--------|------|--------|
| 名称     |                          | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要   |        |
|        | 継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | 動力工具処理 無し 無し                       | m 2 | 1  | 4,863 | 4,863  |      |        |
|        | 継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)   | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し<br>無し     | m 2 | 1  | 1,108 | 1,108  |      |        |
|        | 継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)   | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し<br>無し      | m 2 | 1  | 5,098 | 5,098  |      |        |
|        | 中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | 新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し<br>ふっ素樹脂塗料用 淡彩 | m 2 | 1  | 1,285 | 1,285  |      |        |
|        | 中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | 新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し<br>ふっ素樹脂塗料 淡彩  | m 2 | 1  | 1,941 | 1,941  |      |        |
|        | 計                        |                                    |     |    |       | 14,295 |      |        |
|        | 単価                       |                                    |     |    |       | 14,300 | 円/m2 |        |
|        |                          |                                    |     |    |       |        |      |        |
|        |                          |                                    |     |    |       |        |      |        |
|        |                          |                                    |     |    |       |        |      |        |
|        |                          |                                    |     |    |       |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-102号 | 現場塗装                     | F-12 素地調整から下塗まで                | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価   | 11,070 |
|--------|--------------------------|--------------------------------|-----|----|-------|--------|------|--------|
| 名称     |                          | 規格                             | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要   |        |
|        | 継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | 動力工具処理 無し 無し                   | m 2 | 1  | 4,863 | 4,863  |      |        |
|        | 継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)  | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し<br>無し | m 2 | 1  | 1,108 | 1,108  |      |        |
|        | 継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)  | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し<br>無し  | m 2 | 1  | 5,098 | 5,098  |      |        |
|        | 計                        |                                |     |    |       | 11,069 |      |        |
|        | 単価                       |                                |     |    |       | 11,070 | 円/m2 |        |
|        |                          |                                |     |    |       |        |      |        |
|        |                          |                                |     |    |       |        |      |        |
|        |                          |                                |     |    |       |        |      |        |
|        |                          |                                |     |    |       |        |      |        |
|        |                          |                                |     |    |       |        |      |        |
|        |                          |                                |     |    |       |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-103号 | 現場塗装                     | F-13 素地調整から上塗まで                    | 単位  | m2 | 数量     | 1      | 単価   | 21,660 |
|--------|--------------------------|------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称     |                          | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|        | 継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | プラスト処理 有り 無し 無し                    | m 2 | 1  | 12,240 | 12,240 |      |        |
|        | 継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)  | 有機ソノクラッチペイント(2回塗り/層) 無し 無し         | m 2 | 1  | 3,442  | 3,442  |      |        |
|        | 継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)  | 変性エポキシ樹脂塗料(2層) 無し 無し               | m 2 | 1  | 2,743  | 2,743  |      |        |
|        | 中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | 新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し<br>ふっ素樹脂塗料用 淡彩 | m 2 | 1  | 1,285  | 1,285  |      |        |
|        | 中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | 新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し<br>ふっ素樹脂塗料 淡彩  | m 2 | 1  | 1,941  | 1,941  |      |        |
|        | 計                        |                                    |     |    |        | 21,651 |      |        |
|        | 単価                       |                                    |     |    |        | 21,660 | 円/m2 |        |
|        |                          |                                    |     |    |        |        |      |        |
|        |                          |                                    |     |    |        |        |      |        |
|        |                          |                                    |     |    |        |        |      |        |
|        |                          |                                    |     |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-104号 | 現場塗装                     | F-14 素地調整から下塗まで               | 単位  | m2 | 数量     | 1      | 単価   | 20,780 |
|--------|--------------------------|-------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 名称     |                          | 規格                            | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|        | 継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装) | プラスト処理 有り 無し 無し               | m 2 | 1  | 12,240 | 12,240 |      |        |
|        | 継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)  | 有機ソノクラッチペイント(2回塗り/層) 無し<br>無し | m 2 | 1  | 3,442  | 3,442  |      |        |
|        | 継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)  | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し<br>無し | m 2 | 1  | 5,098  | 5,098  |      |        |
|        | 計                        |                               |     |    |        | 20,780 |      |        |
|        | 単価                       |                               |     |    |        | 20,780 | 円/m2 |        |
|        |                          |                               |     |    |        |        |      |        |
|        |                          |                               |     |    |        |        |      |        |
|        |                          |                               |     |    |        |        |      |        |
|        |                          |                               |     |    |        |        |      |        |
|        |                          |                               |     |    |        |        |      |        |
|        |                          |                               |     |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|                          |      |  |     |    |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|--------------------------|------|--|-----|----|--------|--------|-----------------|
|                          |      |  |     |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|                          |      |  |     |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-105号                   | 現場塗装 | 鋼床版上面溶接部 素地調整 (ﾌﾟﾗｽﾄ)・有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ30μm | 単位  | m2 | 数量     | 1      | 単価<br>13,930    |
| 名称                       |      | 規格                                       | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装) |      | ﾌﾟﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し                         | m 2 | 1  | 12,240 | 12,240 |                 |
| 現場塗装【施工見積_5】             |      | 鋼床版上面溶接部 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ30μm              | m 2 | 1  | 1,687  | 1,687  |                 |
| 計                        |      |  |     |    |        | 13,927 |                 |
| 単価                       |      |  |     |    |        | 13,930 | 円/m2            |

|                          |      |  |     |    |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|--------------------------|------|--|-----|----|--------|--------|-----------------|
|                          |      |  |     |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|                          |      |  |     |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-106号                   | 現場塗装 | ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面溶接部 素地調整 (ﾌﾟﾗｽﾄ)・有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ30μm | 単位  | m2 | 数量     | 1      | 単価<br>13,930    |
| 名称                       |      | 規格   | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装) |      | ﾌﾟﾗｽﾄ処理 有り 無し 無し                             | m 2 | 1  | 12,240 | 12,240 |                 |
| 現場塗装【施工見積_6】             |      | ｺﾝｸﾘｰﾄ接触面溶接部 有機ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ30μm              | m 2 | 1  | 1,687  | 1,687  |                 |
| 計                        |      |  |     |    |        | 13,927 |                 |
| 単価                       |      |  |     |    |        | 13,930 | 円/m2            |

# 1 次単価表

|                         |      |   |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-------------------------|------|---|-----|----|-------|--------|-----------------|
|                         |      |   |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|                         |      |   |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-107号                  | 現場塗装 | ボルト頭部塗装 素地調整（動力工具処理）・有機シンクリッチペイント240g/m2×2層 | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>7,242     |
| 名称                      |      | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装） |      | 動力工具処理 無し 無し                                | m 2 | 1  | 4,863 | 4,863  |                 |
| 現場塗装【施工見積_7】            |      | ボルト頭部 有機シンクリッチペイント240g/m2 2層                | m 2 | 1  | 2,379 | 2,379  |                 |
| 計                       |      |   |     |    |       | 7,242  |                 |
| 単価                      |      |   |     |    |       | 7,242  | 円/m2            |

|            |            |           |    |    |     | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|------------|------------|-----------|----|----|-----|--------|-----------------|
|            |            |           |    |    |     | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|            |            |           |    |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-108号     | スタットシールド打設 | D13 現場打設費 | 単位 | 本  | 数量  | 1      | 単価<br>603       |
| 名称         |            | 規格        | 単位 | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要              |
| スタットシールド打設 |            | D13 現場打設費 | 本  | 1  | 603 | 603    |                 |
| 計          |            |           |    |    |     | 603    |                 |
| 単価         |            |           |    |    |     | 603    | 円/本             |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           |           |           |    |    |       |       |     |       |
|-----------|-----------|-----------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-109号    | スタットシベル打設 | D19 現場打設費 | 単位 | 本  | 数量    | 1     | 単価  | 726.5 |
| 名称        |           | 規格        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| スタットシベル打設 |           | D19 現場打設費 | 本  | 1  | 726.5 | 726.5 |     |       |
| 計         |           |           |    |    |       | 726.5 |     |       |
| 単価        |           |           |    |    |       | 726.5 | 円/本 |       |
|           |           |           |    |    |       |       |     |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |                  |                               |    |    |        |        |     |        |
|----------|------------------|-------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-110号   | 床版水抜パイプ<br>(材料費) | 車道 鋼床版用 上取付 樹脂用 φ25 耐熱キャップ 含む | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価  | 22,930 |
| 名称       |                  | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 橋梁用床版水抜管 |                  | 鋼床版用 上取付 樹脂用 φ25              | 組  | 1  | 19,900 | 19,900 |     |        |
| SDキャップ   |                  | 鋼床版用耐熱キャップ                    | 個  | 1  | 3,030  | 3,030  |     |        |
| 計        |                  |                               |    |    |        | 22,930 |     |        |
| 単価       |                  |                               |    |    |        | 22,930 | 円/本 |        |
|          |                  |                               |    |    |        |        |     |        |

# 1次単価表

|                     |   |   |    |    |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|---------------------|---|---|----|----|--------|--------|-----------------|
|                     |   |   |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|                     |   |   |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-111号              | 床版水抜 <sup>ハ</sup> イ <sup>°</sup><br>(材料費) | 歩道 床版厚210~290 樹脂用φ25 キャップ <sup>°</sup> 含む | 単位 | 本  | 数量     | 1      | 単価              |
|                     |   |   |    |    |        |        | 26,930          |
| 名称                  |   | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 橋梁用床版水抜管            |   | 床版厚210~290 樹脂用φ25                         | 組  | 1  | 25,700 | 25,700 |                 |
| SDキャップ <sup>°</sup> |   |   | 個  | 1  | 1,230  | 1,230  |                 |
| 計                   |   |   |    |    |        | 26,930 |                 |
| 単価                  |   |   |    |    |        | 26,930 | 円/本             |

|                                      |   |           |    |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|--------------------------------------|---|-----------|----|----|-------|--------|-----------------|
|                                      |   |           |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|                                      |   |           |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-112号                               | フレキシ <sup>°</sup> ルチューブ <sup>°</sup><br>(材料費) | φ25 樹脂フレキ | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              |
|                                      |   |           |    |    |       |        | 4,080           |
| 名称                                   |   | 規格        | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| フレキシ <sup>°</sup> ルチューブ <sup>°</sup> |   | φ25 樹脂フレキ | m  | 1  | 4,080 | 4,080  |                 |
| 計                                    |   |           |    |    |       | 4,080  |                 |
| 単価                                   |   |           |    |    |       | 4,080  | 円/m             |

# 1次単価表

|        |                  |      |    |    |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|--------|------------------|------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|        |                  |      |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|        |                  |      |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-113号 | 端部シヤバラ蓋<br>(材料費) | Sタイプ | 単位 | 個  | 数量     | 1      | 単価              | 11,500 |
| 名称     |                  | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
|        | 端部シヤバラ蓋          | Sタイプ | 個  | 1  | 11,500 | 11,500 |                 |        |
|        | 計                |      |    |    |        | 11,500 |                 |        |
|        | 単価               |      |    |    |        | 11,500 | 円/個             |        |
|        |                  |      |    |    |        |        |                 |        |

|        |                   |                      |    |    |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|--------|-------------------|----------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|        |                   |                      |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|        |                   |                      |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-114号 | 止水ゴムパッキン<br>(材料費) | 二次止水用 遊間80mm 漏水防止材含む | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価              | 72,500 |
| 名称     |                   | 規格                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
|        | 止水ゴムパッキン          | 二次止水用 遊間80mm 漏水防止材含む | m  | 1  | 72,500 | 72,500 |                 |        |
|        | 計                 |                      |    |    |        | 72,500 |                 |        |
|        | 単価                |                      |    |    |        | 72,500 | 円/m             |        |
|        |                   |                      |    |    |        |        |                 |        |

# 1 次単価表

|        |                 |                   |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|--------|-----------------|-------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
|        |                 |                   |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|        |                 |                   |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-115号 | 止水チューブ<br>(材料費) | 二次止水用 ゴム製 25A×300 | 単位 | 本  | 数量    |       | 単価     |                 |
|        | 名称              | 規格                | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
|        | 止水チューブ          | 二次止水用 ゴム製 25A×300 | 本  | 1  | 3,080 | 3,080 |        |                 |
|        | 計               |                   |    |    |       | 3,080 |        |                 |
|        | 単価              |                   |    |    |       | 3,080 | 円/本    |                 |
|        |                 |                   |    |    |       |       |        |                 |

|        |       |    |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|--------|-------|----|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
|        |       |    |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|        |       |    |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-116号 | 排水管   | 鋼管 | 単位 | m  | 数量    |       | 単価     |                 |
|        | 名称    | 規格 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
|        | 排水管設置 | 有り | m  | 1  | 4,581 | 4,581 |        |                 |
|        | 計     |    |    |    |       | 4,581 |        |                 |
|        | 単価    |    |    |    |       | 4,581 | 円/m    |                 |
|        |       |    |    |    |       |       |        |                 |

# 1 次単価表

|        |    |               |     |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|--------|----|---------------|-----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
|        |    |               |     |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|        |    |               |     |    |        |        | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |        |
| 単-117号 | 型枠 | 夜間 鉄筋・無筋構造物   | 単位  | m2 | 数量     |        | 1      | 単価              | 13,400 |
| 名称     |    | 規格            | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |        |
| 型枠     |    | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m 2 | 1  | 13,400 | 13,400 |        |                 |        |
| 計      |    |               |     |    |        | 13,400 |        |                 |        |
| 単価     |    |               |     |    |        | 13,400 | 円/m2   |                 |        |
|        |    |               |     |    |        |        |        |                 |        |

|            |    |  |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 1         |         |
|------------|----|--|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|            |    |  |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |         |
|            |    |  |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |         |
| 単-118号     | 鉄筋 | 夜間 SD345 D16~25  | 単位 | t  | 数量      |         | 1      | 単価              | 224,900 |
| 名称         |    | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |         |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満<br>無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t  | 1  | 224,900 | 224,900 |        |                 |         |
| 計          |    |  |    |    |         | 224,900 |        |                 |         |
| 単価         |    |  |    |    |         | 224,900 | 円/t    |                 |         |
|            |    |  |    |    |         |         |        |                 |         |

# 1 次単価表

|            |    |   |    |    |         | 単価使用年月  | 2025. 1         |
|------------|----|---|----|----|---------|---------|-----------------|
|            |    |   |    |    |         | 歩掛使用年月  | 2025. 1         |
|            |    |   |    |    |         | 労務調整係数  | 1.500-00-80-1-0 |
| 単-119号     | 鉄筋 | 夜間 SD345 D13  | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価<br>227,000   |
| 名称         |    | 規格  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要              |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有<br>無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無 (一般構造物) | t  | 1  | 227,000 | 227,000 |                 |
| 計          |    |   |    |    |         | 227,000 |                 |
| 単価         |    |   |    |    |         | 227,000 | 円/t             |
|            |    |   |    |    |         |         |                 |

|        |        |  |    |    |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|--------|--------|--|----|----|--------|--------|-----------------|
|        |        |  |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|        |        |  |    |    |        | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |
| 単-120号 | コンクリート | 夜間 RC-4S(b)(c) (膨張材入り) (高炉B種)歩車道境界                           | 単位 | m3 | 数量     | 1      | 単価<br>38,840    |
| 名称     |        | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| コンクリート |        | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | m3 | 1  | 38,840 | 38,840 |                 |
| 計      |        |  |    |    |        | 38,840 |                 |
| 単価     |        |  |    |    |        | 38,840 | 円/m3            |
|        |        |  |    |    |        |        |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |            |                               |    |    |         |         |     |         |
|--------|------------|-------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-121号 | コンクリート     | 夜間割増基本料                       | 単位 | 回  | 数量      | 1       | 単価  | 100,000 |
|        | 名称         | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|        | コンクリート時間割増 | 帯広地区 20時～5時 基本料金 一回の打設量30m3以下 | 回  | 1  | 100,000 | 100,000 |     |         |
|        | 計          |                               |    |    |         | 100,000 |     |         |
|        | 単価         |                               |    |    |         | 100,000 | 円/回 |         |
|        |            |                               |    |    |         |         |     |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|        |       |                  |    |    |       |       |     |       |
|--------|-------|------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-122号 | 橋梁用高欄 | 夜間 鋼製 橋梁用高欄(組立式) | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価  | 5,011 |
|        | 名称    | 規格               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|        | 橋梁用高欄 | 組立式              | m  | 1  | 5,011 | 5,011 |     |       |
|        | 計     |                  |    |    |       | 5,011 |     |       |
|        | 単価    |                  |    |    |       | 5,011 | 円/m |       |
|        |       |                  |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                           |                                      |    |    |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|--------|---------------------------|--------------------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|        |                           |                                      |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|        |                           |                                      |    |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-123号 | 橋梁用車両用防護柵アンカーボルト<br>(材料費) | アンカー径D25 付属品 (ナット・ワッシャー・アンカープレート) 含む | 単位 | 組  | 数量     | 1      | 単価              | 10,200 |
| 名称     |                           | 規格                                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
|        | 橋梁用車両用防護柵アンカーボルト          | アンカー径D25 付属品 (ナット・ワッシャー・アンカープレート) 含む | 組  | 1  | 10,200 | 10,200 |                 |        |
|        | 計                         |                                      |    |    |        | 10,200 |                 |        |
|        | 単価                        |                                      |    |    |        | 10,200 | 円/組             |        |
|        |                           |                                      |    |    |        |        |                 |        |

|        |                     |                          |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|---------------------|--------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |                     |                          |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |                     |                          |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-124号 | 架設足場【床版補強部】         | 設置・撤去 主体足場+両側朝顔 供用月数0.7月 | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 6,830 |
| 名称     |                     | 規格                       | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
|        | 架設足場【床版補強部】【施工見積_8】 | 設置・撤去 主体足場+両側朝顔 供用月数0.7月 | m 2 | 1  | 6,830 | 6,830  |                 |       |
|        | 計                   |                          |     |    |       | 6,830  |                 |       |
|        | 単価                  |                          |     |    |       | 6,830  | 円/m2            |       |
|        |                     |                          |     |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|                     |             |                          |     |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|---------------------|-------------|--------------------------|-----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
|                     |             |                          |     |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|                     |             |                          |     |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-125号              | 架設足場【1期施工分】 | 設置・撤去 主体足場+両側朝顔 供用月数3.4月 | 単位  | m2 | 数量     |        | 1      | 単価              | 14,090 |
| 名称                  |             | 規格                       | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |        |
| 架設足場【1期施工分】【施工見積_9】 |             | 設置・撤去 主体足場+両側朝顔 供用月数3.4月 | m 2 | 1  | 14,090 | 14,090 |        |                 |        |
| 計                   |             |                          |     |    |        | 14,090 |        |                 |        |
| 単価                  |             |                          |     |    |        | 14,090 | 円/m2   |                 |        |
|                     |             |                          |     |    |        |        |        |                 |        |

|                      |             |                          |     |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|----------------------|-------------|--------------------------|-----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
|                      |             |                          |     |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|                      |             |                          |     |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-126号               | 架設足場【2期施工分】 | 設置・撤去 主体足場+両側朝顔 供用月数3.3月 | 単位  | m2 | 数量     |        | 1      | 単価              | 14,070 |
| 名称                   |             | 規格                       | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |        |
| 架設足場【2期施工分】【施工見積_10】 |             | 設置・撤去 主体足場+両側朝顔 供用月数3.3月 | m 2 | 1  | 14,070 | 14,070 |        |                 |        |
| 計                    |             |                          |     |    |        | 14,070 |        |                 |        |
| 単価                   |             |                          |     |    |        | 14,070 | 円/m2   |                 |        |
|                      |             |                          |     |    |        |        |        |                 |        |

# 1 次単価表

|        |                      |                          |     |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|--------|----------------------|--------------------------|-----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
|        |                      |                          |     |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|        |                      |                          |     |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-127号 | 架設足場【3期施工分】          | 設置・撤去 主体足場+両側朝顔 供用月数3.9月 | 単位  | m2 | 数量     |        | 1      | 単価              | 14,290 |
| 名称     |                      | 規格                       | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |        |
|        | 架設足場【3期施工分】【施工見積_11】 | 設置・撤去 主体足場+両側朝顔 供用月数3.9月 | m 2 | 1  | 14,290 | 14,290 |        |                 |        |
|        | 計                    |                          |     |    |        | 14,290 |        |                 |        |
|        | 単価                   |                          |     |    |        | 14,290 | 円/m2   |                 |        |
|        |                      |                          |     |    |        |        |        |                 |        |

|        |                    |                              |     |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|--------------------|------------------------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|        |                    |                              |     |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |                    |                              |     |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-128号 | 防護【床版補強部】          | 設置・撤去 板張+シート張（床面含む） 供用月数0.7月 | 単位  | m2 | 数量    |       | 1      | 単価              | 2,583 |
| 名称     |                    | 規格                           | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
|        | 防護【床版補強部】【施工見積_12】 | 設置・撤去 板張防護+シート張防護（床面含む） 0.7月 | m 2 | 1  | 2,583 | 2,583 |        |                 |       |
|        | 計                  |                              |     |    |       | 2,583 |        |                 |       |
|        | 単価                 |                              |     |    |       | 2,583 | 円/m2   |                 |       |
|        |                    |                              |     |    |       |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                    |           |                               |     |    |       |       |      |       |
|--------------------|-----------|-------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-129号             | 防護【1期施工分】 | 設置・撤去 板張+シート張 (床面含む) 供用月数3.4月 | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 4,935 |
| 名称                 |           | 規格                            | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 防護【1期施工分】【施工見積_13】 |           | 設置・撤去 板張防護+シート張防護 (床面含む) 3.4月 | m 2 | 1  | 4,935 | 4,935 |      |       |
| 計                  |           |                               |     |    |       | 4,935 |      |       |
| 単価                 |           |                               |     |    |       | 4,935 | 円/m2 |       |
|                    |           |                               |     |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                    |           |                               |     |    |       |       |      |       |
|--------------------|-----------|-------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-130号             | 防護【2期施工分】 | 設置・撤去 板張+シート張 (床面含む) 供用月数3.3月 | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 4,924 |
| 名称                 |           | 規格                            | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 防護【2期施工分】【施工見積_14】 |           | 設置・撤去 板張防護+シート張防護 (床面含む) 3.3月 | m 2 | 1  | 4,924 | 4,924 |      |       |
| 計                  |           |                               |     |    |       | 4,924 |      |       |
| 単価                 |           |                               |     |    |       | 4,924 | 円/m2 |       |
|                    |           |                               |     |    |       |       |      |       |

# 1 次単価表

|                    |           |                               |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------------------|-----------|-------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                    |           |                               |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|                    |           |                               |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-131号             | 防護【3期施工分】 | 設置・撤去 板張+シート張 (床面含む) 供用月数3.9月 | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 5,045 |
| 名称                 |           | 規格                            | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 防護【3期施工分】【施工見積_15】 |           | 設置・撤去 板張防護+シート張防護 (床面含む) 3.9月 | m 2 | 1  | 5,045 | 5,045  |                 |       |
| 計                  |           |                               |     |    |       | 5,045  |                 |       |
| 単価                 |           |                               |     |    |       | 5,045  | 円/m2            |       |
|                    |           |                               |     |    |       |        |                 |       |

|        |        |                             |     |    |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|--------|--------|-----------------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|        |        |                             |     |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|        |        |                             |     |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-132号 | コンクリート | RC-2-1(高炉B種) 台座部            | 単位  | m3 | 数量     | 1      | 単価              | 34,570 |
| 名称     |        | 規格                          | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| コンクリート |        | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 1  | 34,570 | 34,570 |                 |        |
| 計      |        |                             |     |    |        | 34,570 |                 |        |
| 単価     |        |                             |     |    |        | 34,570 | 円/m3            |        |
|        |        |                             |     |    |        |        |                 |        |

# 1次単価表

|        |            |        |    |    |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|--------|------------|--------|----|----|----|-------|--------|-----------------|
|        |            |        |    |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|        |            |        |    |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-133号 | コンクリート空積割増 | 1.2m3分 | 単位 | 式  | 数量 |       | 単価     | 3,360           |
| 名称     |            | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額    | 摘要     |                 |
|        | 空積割増       | 1.2m3分 | 式  | 1  |    | 3,360 |        |                 |
|        | 計          |        |    |    |    | 3,360 |        |                 |
|        | 単価         |        |    |    |    | 3,360 | 円/式    |                 |
|        |            |        |    |    |    |       |        |                 |

|        |        |                             |     |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|--------|--------|-----------------------------|-----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|        |        |                             |     |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|        |        |                             |     |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-134号 | コンクリート | C-4(高炉B種) 段差部               | 単位  | m3 | 数量     |        | 単価     | 33,880          |
| 名称     |        | 規格                          | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
|        | コンクリート | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 1  | 33,880 | 33,880 |        |                 |
|        | 計      |                             |     |    |        | 33,880 |        |                 |
|        | 単価     |                             |     |    |        | 33,880 | 円/m3   |                 |
|        |        |                             |     |    |        |        |        |                 |

# 1 次単価表

|        |            |        |    |    |    |    | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|------------|--------|----|----|----|----|--------|-----------------|-------|
|        |            |        |    |    |    |    | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |            |        |    |    |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-135号 | コンクリート空積割増 | 1.8m3分 | 単位 | 式  | 数量 |    | 1      | 単価              | 5,040 |
| 名称     |            | 規格     |    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額     | 摘要              |       |
| 空積割増   |            | 1.8m3分 |    | 式  | 1  |    | 5,040  |                 |       |
| 計      |            |        |    |    |    |    | 5,040  |                 |       |
| 単価     |            |        |    |    |    |    | 5,040  | 円/式             |       |
|        |            |        |    |    |    |    |        |                 |       |

|            |    |  |    |    |    |         | 単価使用年月  | 2025. 1         |         |
|------------|----|--|----|----|----|---------|---------|-----------------|---------|
|            |    |  |    |    |    |         | 歩掛使用年月  | 2025. 1         |         |
|            |    |  |    |    |    |         | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-136号     | 鉄筋 | エポキシ樹脂塗装鉄筋 SD345 D16                                     | 単位 | t  | 数量 |         | 1       | 単価              | 287,800 |
| 名称         |    | 規格   |    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要              |         |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | 各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) |    | t  | 1  | 287,800 | 287,800 |                 |         |
| 計          |    |  |    |    |    |         | 287,800 |                 |         |
| 単価         |    |  |    |    |    |         | 287,800 | 円/t             |         |
|            |    |  |    |    |    |         |         |                 |         |

# 1次単価表

|        |    |            |     |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|----|------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|        |    |            |     |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |    |            |     |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-137号 | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | 単位  | m2 | 数量    |       | 1      | 単価              | 8,044 |
| 名称     |    | 規格         | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 型枠     |    | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 1  | 8,044 | 8,044 |        |                 |       |
| 計      |    |            |     |    |       | 8,044 |        |                 |       |
| 単価     |    |            |     |    |       | 8,044 | 円/m2   |                 |       |
|        |    |            |     |    |       |       |        |                 |       |

|           |     |             |     |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|-----------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|           |     |             |     |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|           |     |             |     |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-138号    | はつり | 3cm以下       | 単位  | m2 | 数量    |       | 1      | 単価              | 4,611 |
| 名称        |     | 規格          | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| コンクリートはつり |     | 3cm以下 全ての費用 | m 2 | 1  | 4,611 | 4,611 |        |                 |       |
| 計         |     |             |     |    |       | 4,611 |        |                 |       |
| 単価        |     |             |     |    |       | 4,611 | 円/m2   |                 |       |
|           |     |             |     |    |       |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|                 |    |                |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|-----------------|----|----------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|                 |    |                |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|                 |    |                |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-139号          | 削孔 | φ55×130 (平均長)  | 単位 | 孔  | 数量    |       | 1      | 単価              | 780.4 |
| 名称              |    | 規格             | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| コンクリート削孔 (さく岩機) |    | 100mm以上200mm未満 | 孔  | 1  | 780.4 | 780.4 |        |                 |       |
| 計               |    |                |    |    |       | 780.4 |        |                 |       |
| 単価              |    |                |    |    |       | 780.4 | 円/孔    |                 |       |
|                 |    |                |    |    |       |       |        |                 |       |

|                     |    |               |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|---------------------|----|---------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|                     |    |               |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|                     |    |               |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-140号              | 削孔 | φ26×170       | 単位 | 孔  | 数量    |       | 1      | 単価              | 596.8 |
| 名称                  |    | 規格            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) |    | 30mm以上200mm未満 | 孔  | 1  | 596.8 | 596.8 |        |                 |       |
| 計                   |    |               |    |    |       | 596.8 |        |                 |       |
| 単価                  |    |               |    |    |       | 596.8 | 円/孔    |                 |       |
|                     |    |               |    |    |       |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|                |           |                                |    |       |         |         | 単価使用年月 | 2025. 1         |         |
|----------------|-----------|--------------------------------|----|-------|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|                |           |                                |    |       |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |         |
|                |           |                                |    |       |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-141号         | 無収縮モルタル打設 | 沓座面調整 プレミックスタイプ 1875kg/m3      | 単位 | m3    | 数量      |         | 1      | 単価              | 444,700 |
| 名称             |           | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |         |
| 無収縮モルタル打設(橋台部) |           | 沓座面調整 プレミックスタイプ 1875kg/m3      | m3 | 1     | 189,700 | 189,700 |        |                 |         |
| 無収縮材           |           | セメント系プレミックスタイプ 標準混和量1,875kg/m3 | kg | 1,875 | 136     | 255,000 |        |                 |         |
| 計              |           |                                |    |       |         | 444,700 |        |                 |         |
| 単価             |           |                                |    |       |         | 444,700 | 円/m3   |                 |         |

|                 |        |                   |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|-----------------|--------|-------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|                 |        |                   |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|                 |        |                   |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-142号          | アンカー挿入 | 差筋アンカーD16 アンカー含まず | 単位 | 本  | 数量    |       | 1      | 単価              | 1,188 |
| 名称              |        | 規格                | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| アンカー挿入【施工見積_16】 |        | 差筋アンカーD16 アンカー含まず | 本  | 1  | 1,188 | 1,188 |        |                 |       |
| 計               |        |                   |    |    |       | 1,188 |        |                 |       |
| 単価              |        |                   |    |    |       | 1,188 | 円/本    |                 |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-143号 | 注入材<br>(材料費) | エポキシ樹脂系 | 単位 | kg   | 数量    | 1     | 単価   | 4,046 |
|--------|--------------|---------|----|------|-------|-------|------|-------|
| 名称     |              | 規格      | 単位 | 数量   | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 注入材    |              | エポキシ    | kg | 1.19 | 3,400 | 4,046 |      |       |
| 計      |              |         |    |      |       | 4,046 |      |       |
| 単価     |              |         |    |      |       | 4,046 | 円/kg |       |
|        |              |         |    |      |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-144号 | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 無収縮モルタル用 | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 8,044 |
|--------|----|---------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称     |    | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 型枠     |    | 一般型枠 小型構造物          | m2 | 1  | 8,044 | 8,044 |      |       |
| 計      |    |                     |    |    |       | 8,044 |      |       |
| 単価     |    |                     |    |    |       | 8,044 | 円/m2 |       |
|        |    |                     |    |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |               |      |    |    |       |    | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|---------------|------|----|----|-------|----|--------|-----------------|-------|
|        |               |      |    |    |       |    | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |               |      |    |    |       |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-145号 | 円筒型枠<br>(材料費) | φ125 | 単位 | m  | 数量    |    | 1      | 単価              | 5,650 |
| 名称     |               | 規格   |    | 単位 | 数量    | 単価 | 金額     | 摘要              |       |
|        | 円筒型枠          | φ125 | m  | 1  | 5,650 |    | 5,650  |                 |       |
|        | 計             |      |    |    |       |    | 5,650  |                 |       |
|        | 単価            |      |    |    |       |    | 5,650  | 円/m             |       |
|        |               |      |    |    |       |    |        |                 |       |

|        |                   |                                |     |    |       |    | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|-------------------|--------------------------------|-----|----|-------|----|--------|-----------------|-------|
|        |                   |                                |     |    |       |    | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |                   |                                |     |    |       |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-146号 | 表面含浸材             | ケイ酸塩系                          | 単位  | m2 | 数量    |    | 1      | 単価              | 3,695 |
| 名称     |                   | 規格                             |     | 単位 | 数量    | 単価 | 金額     | 摘要              |       |
|        | 橋梁用ケイ酸ナトリウム系表面含浸材 | クリスタルストーンNR 1回塗り 50m2以上100m2未満 | m 2 | 1  | 3,695 |    | 3,695  |                 |       |
|        | 計                 |                                |     |    |       |    | 3,695  |                 |       |
|        | 単価                |                                |     |    |       |    | 3,695  | 円/m2            |       |
|        |                   |                                |     |    |       |    |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |        |                                |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|--------|--------|--------------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
|        |        |                                |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|        |        |                                |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-147号 | コンクリート | RC-2-1(高炉B種) 胸壁コンクリート          | 単位 | m3 | 数量     |        | 1      | 単価              | 34,570 |
| 名称     |        | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |        |
| コンクリート |        | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用 | m3 | 1  | 34,570 | 34,570 |        |                 |        |
| 計      |        |                                |    |    |        | 34,570 |        |                 |        |
| 単価     |        |                                |    |    |        | 34,570 | 円/m3   |                 |        |
|        |        |                                |    |    |        |        |        |                 |        |

|            |    |  |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 1         |         |
|------------|----|--|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|            |    |  |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |         |
|            |    |  |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-148号     | 鉄筋 | SD345 D16~25   | 単位 | t  | 数量      |         | 1      | 単価              | 206,500 |
| 名称         |    | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |         |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t  | 1  | 206,500 | 206,500 |        |                 |         |
| 計          |    |  |    |    |         | 206,500 |        |                 |         |
| 単価         |    |  |    |    |         | 206,500 | 円/t    |                 |         |
|            |    |  |    |    |         |         |        |                 |         |

# 1次単価表

|        |    |            |     |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|----|------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|        |    |            |     |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |    |            |     |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-149号 | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | 単位  | m2 | 数量    |       | 1      | 単価              | 8,044 |
| 名称     |    | 規格         | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
|        | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 1  | 8,044 | 8,044 |        |                 |       |
|        | 計  |            |     |    |       | 8,044 |        |                 |       |
|        | 単価 |            |     |    |       | 8,044 | 円/m2   |                 |       |
|        |    |            |     |    |       |       |        |                 |       |

|        |                     |                |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|---------------------|----------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|        |                     |                |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |                     |                |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-150号 | 削孔                  | φ 26×250       | 単位 | 孔  | 数量    |       | 1      | 単価              | 882.6 |
| 名称     |                     | 規格             | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
|        | コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) | 200mm以上400mm以下 | 孔  | 1  | 882.6 | 882.6 |        |                 |       |
|        | 計                   |                |    |    |       | 882.6 |        |                 |       |
|        | 単価                  |                |    |    |       | 882.6 | 円/孔    |                 |       |
|        |                     |                |    |    |       |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|                 |        |                    |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-----------------|--------|--------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
|                 |        |                    |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|                 |        |                    |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-151号          | アンカー挿入 | 差筋アンカー-D16 アンカー含まず | 単位 | 本  | 数量    |       | 単価     |                 |
|                 |        |                    |    |    |       | 1     |        | 1,188           |
| 名称              |        | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
| アンカー挿入【施工見積_16】 |        | 差筋アンカー-D16 アンカー含まず | 本  | 1  | 1,188 | 1,188 |        |                 |
| 計               |        |                    |    |    |       | 1,188 |        |                 |
| 単価              |        |                    |    |    |       | 1,188 | 円/本    |                 |
|                 |        |                    |    |    |       |       |        |                 |

|        |              |         |    |      |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|--------|--------------|---------|----|------|-------|-------|--------|-----------------|
|        |              |         |    |      |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|        |              |         |    |      |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-152号 | 注入材<br>(材料費) | エポキシ樹脂系 | 単位 | kg   | 数量    |       | 単価     |                 |
|        |              |         |    |      |       | 1     |        | 4,046           |
| 名称     |              | 規格      | 単位 | 数量   | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
| 注入材    |              | エポキシ    | kg | 1.19 | 3,400 | 4,046 |        |                 |
| 計      |              |         |    |      |       | 4,046 |        |                 |
| 単価     |              |         |    |      |       | 4,046 | 円/kg   |                 |
|        |              |         |    |      |       |       |        |                 |

# 1次単価表

|          |              |                  |     |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|----------|--------------|------------------|-----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
|          |              |                  |     |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|          |              |                  |     |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-153号   | コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 人力施工       | 単位  | m3 | 数量     |        | 1      | 単価              | 53,630 |
| 名称       |              | 規格               | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |        |
| 構造物とりこわし |              | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し | m 3 | 1  | 53,630 | 53,630 |        |                 |        |
| 計        |              |                  |     |    |        | 53,630 |        |                 |        |
| 単価       |              |                  |     |    |        | 53,630 | 円/m3   |                 |        |
|          |              |                  |     |    |        |        |        |                 |        |

|        |        |                             |     |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|--------|--------|-----------------------------|-----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
|        |        |                             |     |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|        |        |                             |     |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-154号 | コンクリート | RC-2-1(高炉B種) 台座コンクリート       | 単位  | m3 | 数量     |        | 1      | 単価              | 34,570 |
| 名称     |        | 規格                          | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |        |
| コンクリート |        | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用 | m 3 | 1  | 34,570 | 34,570 |        |                 |        |
| 計      |        |                             |     |    |        | 34,570 |        |                 |        |
| 単価     |        |                             |     |    |        | 34,570 | 円/m3   |                 |        |
|        |        |                             |     |    |        |        |        |                 |        |

# 1次単価表

|        |            |        |    |    |    |    | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|------------|--------|----|----|----|----|--------|-----------------|-------|
|        |            |        |    |    |    |    | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |            |        |    |    |    |    | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-155号 | コンクリート空積割増 | 0.6m3分 | 単位 | 式  | 数量 |    | 1      | 単価              | 1,680 |
| 名称     |            | 規格     |    | 単位 | 数量 | 単価 | 金額     | 摘要              |       |
| 空積割増   |            | 0.6m3分 |    | 式  | 1  |    | 1,680  |                 |       |
| 計      |            |        |    |    |    |    | 1,680  |                 |       |
| 単価     |            |        |    |    |    |    | 1,680  | 円/式             |       |
|        |            |        |    |    |    |    |        |                 |       |

|            |    |  |    |    |    |         | 単価使用年月  | 2025. 1         |         |
|------------|----|--|----|----|----|---------|---------|-----------------|---------|
|            |    |  |    |    |    |         | 歩掛使用年月  | 2025. 1         |         |
|            |    |  |    |    |    |         | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-156号     | 鉄筋 | SD345 D16~25   | 単位 | t  | 数量 |         | 1       | 単価              | 206,500 |
| 名称         |    | 規格   |    | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要              |         |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) |    | t  | 1  | 206,500 | 206,500 |                 |         |
| 計          |    |  |    |    |    |         | 206,500 |                 |         |
| 単価         |    |  |    |    |    |         | 206,500 | 円/t             |         |
|            |    |  |    |    |    |         |         |                 |         |

# 1次単価表

|        |    |            |     |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|----|------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|        |    |            |     |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |    |            |     |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-157号 | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | 単位  | m2 | 数量    |       | 1      | 単価              | 8,044 |
| 名称     |    | 規格         | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 型枠     |    | 一般型枠 小型構造物 | m 2 | 1  | 8,044 | 8,044 |        |                 |       |
| 計      |    |            |     |    |       | 8,044 |        |                 |       |
| 単価     |    |            |     |    |       | 8,044 | 円/m2   |                 |       |
|        |    |            |     |    |       |       |        |                 |       |

|           |     |             |     |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|-----------|-----|-------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|           |     |             |     |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|           |     |             |     |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-158号    | はつり | 3cm以下       | 単位  | m2 | 数量    |       | 1      | 単価              | 4,611 |
| 名称        |     | 規格          | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| コンクリートはつり |     | 3cm以下 全ての費用 | m 2 | 1  | 4,611 | 4,611 |        |                 |       |
| 計         |     |             |     |    |       | 4,611 |        |                 |       |
| 単価        |     |             |     |    |       | 4,611 | 円/m2   |                 |       |
|           |     |             |     |    |       |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|                      |    |                                |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|----------------------|----|--------------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|                      |    |                                |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|                      |    |                                |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-159号               | 削孔 | φ68×232 (平均長)                  | 単位 | 孔  | 数量    |       | 1      | 単価              | 6,022 |
| 名称                   |    | 規格                             | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) |    | 64mm以上77mm未満<br>200mm以上400mm未満 | 孔  | 1  | 6,022 | 6,022 |        |                 |       |
| 計                    |    |                                |    |    |       | 6,022 |        |                 |       |
| 単価                   |    |                                |    |    |       | 6,022 | 円/孔    |                 |       |
|                      |    |                                |    |    |       |       |        |                 |       |

|                     |    |               |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|---------------------|----|---------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|                     |    |               |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|                     |    |               |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-160号              | 削孔 | φ26×170       | 単位 | 孔  | 数量    |       | 1      | 単価              | 596.8 |
| 名称                  |    | 規格            | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) |    | 30mm以上200mm未満 | 孔  | 1  | 596.8 | 596.8 |        |                 |       |
| 計                   |    |               |    |    |       | 596.8 |        |                 |       |
| 単価                  |    |               |    |    |       | 596.8 | 円/孔    |                 |       |
|                     |    |               |    |    |       |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|                |           |                                |    |       |         |         | 単価使用年月 | 2025. 1         |         |
|----------------|-----------|--------------------------------|----|-------|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|                |           |                                |    |       |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |         |
|                |           |                                |    |       |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-161号         | 無収縮モルタル打設 | 沓座面調整後 プレミックスタイプ 1875kg/m3     | 単位 | m3    | 数量      |         | 1      | 単価              | 508,000 |
| 名称             |           | 規格                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |         |
| 無収縮モルタル打設(橋脚部) |           | 沓座面調整 プレミックスタイプ 1875kg/m3      | m3 | 1     | 253,000 | 253,000 |        |                 |         |
| 無収縮材           |           | セメント系プレミックスタイプ 標準混和量1,875kg/m3 | kg | 1,875 | 136     | 255,000 |        |                 |         |
| 計              |           |                                |    |       |         | 508,000 |        |                 |         |
| 単価             |           |                                |    |       |         | 508,000 | 円/m3   |                 |         |

|                 |        |                    |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|-----------------|--------|--------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|                 |        |                    |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|                 |        |                    |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-162号          | アンカー挿入 | 差筋アンカー-D16 アンカー含まず | 単位 | 本  | 数量    |       | 1      | 単価              | 1,188 |
| 名称              |        | 規格                 | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| アンカー挿入【施工見積_16】 |        | 差筋アンカー-D16 アンカー含まず | 本  | 1  | 1,188 | 1,188 |        |                 |       |
| 計               |        |                    |    |    |       | 1,188 |        |                 |       |
| 単価              |        |                    |    |    |       | 1,188 | 円/本    |                 |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-163号 | 注入材<br>(材料費) | エポキシ樹脂系 | 単位 | kg   | 数量    | 1     | 単価   | 4,046 |
|--------|--------------|---------|----|------|-------|-------|------|-------|
| 名称     |              | 規格      | 単位 | 数量   | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 注入材    |              | エポキシ    | kg | 1.19 | 3,400 | 4,046 |      |       |
| 計      |              |         |    |      |       | 4,046 |      |       |
| 単価     |              |         |    |      |       | 4,046 | 円/kg |       |
|        |              |         |    |      |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-164号 | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 無収縮モルタル用 | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 8,044 |
|--------|----|---------------------|----|----|-------|-------|------|-------|
| 名称     |    | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 型枠     |    | 一般型枠 小型構造物          | m2 | 1  | 8,044 | 8,044 |      |       |
| 計      |    |                     |    |    |       | 8,044 |      |       |
| 単価     |    |                     |    |    |       | 8,044 | 円/m2 |       |
|        |    |                     |    |    |       |       |      |       |

# 1 次単価表

|        |               |       |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|---------------|-------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|        |               |       |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |               |       |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-165号 | 円筒型枠<br>(材料費) | φ 150 | 単位 | m  | 数量    |       | 1      | 単価              | 6,160 |
| 名称     |               | 規格    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 円筒型枠   |               | φ 150 | m  | 1  | 6,160 | 6,160 |        |                 |       |
| 計      |               |       |    |    |       | 6,160 |        |                 |       |
| 単価     |               |       |    |    |       | 6,160 | 円/m    |                 |       |
|        |               |       |    |    |       |       |        |                 |       |

|         |     |             |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|---------|-----|-------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|         |     |             |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|         |     |             |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-166号  | 処分費 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | t  | 数量    |       | 1      | 単価              | 1,100 |
| 名称      |     | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 処分費 (t) |     |             | t  | 1  | 1,100 | 1,100 |        |                 |       |
| 計       |     |             |    |    |       | 1,100 |        |                 |       |
| 単価      |     |             |    |    |       | 1,100 | 円/t    |                 |       |
|         |     |             |    |    |       |       |        |                 |       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|         |     |             |    |    |       |       |     |       |
|---------|-----|-------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-167号  | 殻処分 | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | t  | 数量    | 1     | 単価  | 1,500 |
| 名称      |     | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 処分費 (t) |     |             | t  | 1  | 1,500 | 1,500 |     |       |
| 計       |     |             |    |    |       | 1,500 |     |       |
| 単価      |     |             |    |    |       | 1,500 | 円/t |       |
|         |     |             |    |    |       |       |     |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|        |    |                      |     |    |       |       |      |       |
|--------|----|----------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-168号 | 掘削 | 夜間 土砂 上記以外(小規模)      | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 1,533 |
| 名称     |    | 規格                   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 掘削     |    | 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) | m 3 | 1  | 1,533 | 1,533 |      |       |
| 計      |    |                      |     |    |       | 1,533 |      |       |
| 単価     |    |                      |     |    |       | 1,533 | 円/m3 |       |
|        |    |                      |     |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |       |   |     |    |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|--------|-------|---|-----|----|--------|--------|-----------------|
|        |       |   |     |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|        |       |   |     |    |        | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |
| 単-169号 | 土砂等運搬 | 夜間 土砂(岩塊・玉石混り土含む) L=60.0km以下 DID有                 | 単位  | m3 | 数量     | 1      | 単価              |
| 名称     |       | 規格  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
|        | 土砂等運搬 | 小規模<br>ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り | m 3 | 1  | 10,940 | 10,940 |                 |
|        | 計     |   |     |    |        | 10,940 |                 |
|        | 単価    |   |     |    |        | 10,940 | 円/m3            |
|        |       |   |     |    |        |        |                 |

|        |    |            |     |    |     | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|--------|----|------------|-----|----|-----|--------|-----------------|
|        |    |            |     |    |     | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|        |    |            |     |    |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-170号 | 整地 | 残土受入れ地での処理 | 単位  | m3 | 数量  | 1      | 単価              |
| 名称     |    | 規格         | 単位  | 数量 | 単価  | 金額     | 摘要              |
|        | 整地 | 残土受入れ地での処理 | m 3 | 1  | 122 | 122    |                 |
|        | 計  |            |     |    |     | 122    |                 |
|        | 単価 |            |     |    |     | 122    | 円/m3            |
|        |    |            |     |    |     |        |                 |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|        |      |                                    |     |    |       |       |      |       |
|--------|------|------------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-171号 | 路面切削 | 夜間 全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無 | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 627.2 |
|        | 名称   | 規格                                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|        | 路面切削 | 全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用       | m 2 | 1  | 627.2 | 627.2 |      |       |
|        | 計    |                                    |     |    |       | 627.2 |      |       |
|        | 単価   |                                    |     |    |       | 627.2 | 円/m2 |       |
|        |      |                                    |     |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|        |            |                           |     |    |       |       |      |       |
|--------|------------|---------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-172号 | 殻運搬(路面切削)  | 夜間 アスファルト殻 L=5.0km以下 DID有 | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 1,361 |
|        | 名称         | 規格                        | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|        | 殻運搬 (路面切削) | 有り 5.0km以下 全ての費用          | m 3 | 1  | 1,361 | 1,361 |      |       |
|        | 計          |                           |     |    |       | 1,361 |      |       |
|        | 単価         |                           |     |    |       | 1,361 | 円/m3 |       |
|        |            |                           |     |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|         |     |        |    |    |     |     |     |     |
|---------|-----|--------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-173号  | 処処分 | アスファルト | 単位 | t  | 数量  | 1   | 単価  | 800 |
| 名称      |     | 規格     | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要  |     |
| 処分費 (t) |     |        | t  | 1  | 800 | 800 |     |     |
| 計       |     |        |    |    |     | 800 |     |     |
| 単価      |     |        |    |    |     | 800 | 円/t |     |
|         |     |        |    |    |     |     |     |     |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |      |                    |     |    |       |       |      |       |
|--------|------|--------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-174号 | 橋面防水 | 新設 塗膜防水            | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 1,990 |
| 名称     |      | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 塗膜系防水  |      | 新設 無 無 200m2以上 無 無 | m 2 | 1  | 1,990 | 1,990 |      |       |
| 計      |      |                    |     |    |       | 1,990 |      |       |
| 単価     |      |                    |     |    |       | 1,990 | 円/m2 |       |
|        |      |                    |     |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|             |                |            |    |      |     |     | 単価使用年月 | 2025. 1         |     |
|-------------|----------------|------------|----|------|-----|-----|--------|-----------------|-----|
|             |                |            |    |      |     |     | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |     |
|             |                |            |    |      |     |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-175号      | 導水パイプ<br>(材料費) | 車道 φ20 樹脂製 | 単位 | m    | 数量  |     | 1      | 単価              | 945 |
| 名称          |                | 規格         | 単位 | 数量   | 単価  | 金額  | 摘要     |                 |     |
| 排水性舗装用導水パイプ |                | φ20 樹脂製    | m  | 1.05 | 900 | 945 |        |                 |     |
| 計           |                |            |    |      |     | 945 |        |                 |     |
| 単価          |                |            |    |      |     | 945 | 円/m    |                 |     |
|             |                |            |    |      |     |     |        |                 |     |

|            |                |                      |    |      |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|------------|----------------|----------------------|----|------|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|            |                |                      |    |      |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|            |                |                      |    |      |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-176号     | 導水パイプ<br>(材料費) | 車道 外径φ18(内径φ15) SUS製 | 単位 | m    | 数量    |       | 1      | 単価              | 1,260 |
| 名称         |                | 規格                   | 単位 | 数量   | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 橋面防水用導水パイプ |                | φ18 ステンレス製           | m  | 1.05 | 1,200 | 1,260 |        |                 |       |
| 計          |                |                      |    |      |       | 1,260 |        |                 |       |
| 単価         |                |                      |    |      |       | 1,260 | 円/m    |                 |       |
|            |                |                      |    |      |       |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |                |            |    |      |     |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|----------------|------------|----|------|-----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |                |            |    |      |     |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |                |            |    |      |     |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-177号 | 導水パイプ<br>(材料費) | 歩道 φ10 樹脂製 | 単位 | m    | 数量  |       | 1      | 単価              | 661.5 |
| 名称     |                | 規格         | 単位 | 数量   | 単価  | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 排水導水管  |                | φ10 樹脂製    | m  | 1.05 | 630 | 661.5 |        |                 |       |
| 計      |                |            |    |      |     | 661.5 |        |                 |       |
| 単価     |                |            |    |      |     | 661.5 | 円/m    |                 |       |
|        |                |            |    |      |     |       |        |                 |       |

|        |              |                  |    |      |     |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|--------------|------------------|----|------|-----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |              |                  |    |      |     |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |              |                  |    |      |     |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-178号 | 目地材<br>(材料費) | 車道 高弾性タイプ t=40mm | 単位 | m    | 数量  |       | 1      | 単価              | 308.7 |
| 名称     |              | 規格               | 単位 | 数量   | 単価  | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 目地填充剤  |              | 加熱用高弾性 比重1.00以上  | kg | 0.42 | 735 | 308.7 |        |                 |       |
| 計      |              |                  |    |      |     | 308.7 |        |                 |       |
| 単価     |              |                  |    |      |     | 308.7 | 円/m    |                 |       |
|        |              |                  |    |      |     |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|         |              |                |    |      |     |     | 単価使用年月 | 2025. 1         |     |
|---------|--------------|----------------|----|------|-----|-----|--------|-----------------|-----|
|         |              |                |    |      |     |     | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |     |
|         |              |                |    |      |     |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-179号  | 目地材<br>(材料費) | 車道 成形目地 t=40mm | 単位 | m    | 数量  |     | 1      | 単価              | 777 |
| 名称      |              | 規格             | 単位 | 数量   | 単価  | 金額  | 摘要     |                 |     |
| 橋梁用成形目地 |              | 10×40 高弾性タイプ   | m  | 1.05 | 740 | 777 |        |                 |     |
| 計       |              |                |    |      |     | 777 |        |                 |     |
| 単価      |              |                |    |      |     | 777 | 円/m    |                 |     |
|         |              |                |    |      |     |     |        |                 |     |

|        |              |                  |    |      |     |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|--------------|------------------|----|------|-----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |              |                  |    |      |     |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |              |                  |    |      |     |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-180号 | 目地材<br>(材料費) | 歩道 高弾性タイプ t=30mm | 単位 | m    | 数量  |       | 1      | 単価              | 235.2 |
| 名称     |              | 規格               | 単位 | 数量   | 単価  | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 目地填充剤  |              | 加熱用高弾性 比重1.00以上  | kg | 0.32 | 735 | 235.2 |        |                 |       |
| 計      |              |                  |    |      |     | 235.2 |        |                 |       |
| 単価     |              |                  |    |      |     | 235.2 | 円/m    |                 |       |
|        |              |                  |    |      |     |       |        |                 |       |

# 1 次単価表

|         |              |                |    |      |     |     | 単価使用年月 | 2025. 1         |     |
|---------|--------------|----------------|----|------|-----|-----|--------|-----------------|-----|
|         |              |                |    |      |     |     | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |     |
|         |              |                |    |      |     |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |     |
| 単-181号  | 目地材<br>(材料費) | 歩道 成形目地 t=30mm | 単位 | m    | 数量  |     | 1      | 単価              | 630 |
| 名称      |              | 規格             | 単位 | 数量   | 単価  | 金額  | 摘要     |                 |     |
| 橋梁用成形目地 |              | 10×30 高弾性タイプ   | m  | 1.05 | 600 | 630 |        |                 |     |
| 計       |              |                |    |      |     | 630 |        |                 |     |
| 単価      |              |                |    |      |     | 630 | 円/m    |                 |     |
|         |              |                |    |      |     |     |        |                 |     |

|        |       |                        |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|-------|------------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|        |       |                        |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |       |                        |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |       |
| 単-182号 | 舗装版切断 | 夜間 アスファルト舗装版 t=15cm以下  | 単位 | m  | 数量    |       | 1      | 単価              | 838.7 |
| 名称     |       | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 舗装版切断  |       | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  | 1  | 838.7 | 838.7 |        |                 |       |
| 計      |       |                        |    |    |       | 838.7 |        |                 |       |
| 単価     |       |                        |    |    |       | 838.7 | 円/m    |                 |       |
|        |       |                        |    |    |       |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |       |                                 |     |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|--------|-------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|
|        |       |                                 |     |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|        |       |                                 |     |    |       |       | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |
| 単-183号 | 舗装版破碎 | 夜間 アスファルト舗装版 t=15cm以下           | 単位  | m2 | 数量    |       | 単価     | 743.4           |
| 名称     |       | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
|        | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1  | 743.4 | 743.4 |        |                 |
|        | 計     |                                 |     |    |       | 743.4 |        |                 |
|        | 単価    |                                 |     |    |       | 743.4 | 円/m2   |                 |
|        |       |                                 |     |    |       |       |        |                 |

|        |            |                     |     |    |     |     | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|--------|------------|---------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----------------|
|        |            |                     |     |    |     |     | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|        |            |                     |     |    |     |     | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-184号 | 鉄筋金網 (材料費) | D13 250×250 (SD295) | 単位  | Kg | 数量  |     | 単価     | 460             |
| 名称     |            | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要     |                 |
|        | 鉄筋金網       | D13 250×250 (SD295) | k g | 1  | 460 | 460 |        |                 |
|        | 計          |                     |     |    |     | 460 |        |                 |
|        | 単価         |                     |     |    |     | 460 | 円/Kg   |                 |
|        |            |                     |     |    |     |     |        |                 |

# 1 次単価表

|        |    |            |                |                |       |       | 単価使用年月           | 2025. 1         |       |
|--------|----|------------|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
|        |    |            |                |                |       |       | 歩掛使用年月           | 2025. 1         |       |
|        |    |            |                |                |       |       | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-185号 | 型枠 | 一般型枠 小型構造物 | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量    |       | 1                | 単価              | 8,044 |
| 名称     |    | 規格         | 単位             | 数量             | 単価    | 金額    | 摘要               |                 |       |
| 型枠     |    | 一般型枠 小型構造物 | m <sup>2</sup> | 1              | 8,044 | 8,044 |                  |                 |       |
| 計      |    |            |                |                |       | 8,044 |                  |                 |       |
| 単価     |    |            |                |                |       | 8,044 | 円/m <sup>2</sup> |                 |       |
|        |    |            |                |                |       |       |                  |                 |       |

|            |    |  |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 1         |         |
|------------|----|--|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|            |    |  |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |         |
|            |    |  |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-186号     | 鉄筋 | SD345 D16~25   | 単位 | t  | 数量      |         | 1      | 単価              | 206,500 |
| 名称         |    | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |         |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t  | 1  | 206,500 | 206,500 |        |                 |         |
| 計          |    |  |    |    |         | 206,500 |        |                 |         |
| 単価         |    |  |    |    |         | 206,500 | 円/t    |                 |         |
|            |    |  |    |    |         |         |        |                 |         |

# 1次単価表

|            |    |   |    |    |         | 単価使用年月  | 2025. 1         |
|------------|----|---|----|----|---------|---------|-----------------|
|            |    |   |    |    |         | 歩掛使用年月  | 2025. 1         |
|            |    |   |    |    |         | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-187号     | 鉄筋 | SD345 D13   | 単位 | t  | 数量      | 1       | 単価<br>208,500   |
| 名称         |    | 規格  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要              |
| 鉄筋工 [市場単価] |    | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | t  | 1  | 208,500 | 208,500 |                 |
| 計          |    |   |    |    |         | 208,500 |                 |
| 単価         |    |   |    |    |         | 208,500 | 円/t             |
|            |    |   |    |    |         |         |                 |

|        |        |  |     |    |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|--------|--------|--|-----|----|--------|--------|-----------------|
|        |        |  |     |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|        |        |  |     |    |        | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |
| 単-188号 | コンクリート | 夜間 C-1P(高炉B種) 歩道調整コンクリート                                     | 単位  | m3 | 数量     | 1      | 単価<br>32,250    |
| 名称     |        | 規格   | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| コンクリート |        | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | m 3 | 1  | 32,250 | 32,250 |                 |
| 計      |        |  |     |    |        | 32,250 |                 |
| 単価     |        |  |     |    |        | 32,250 | 円/m3            |
|        |        |  |     |    |        |        |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-80-00-1-0 |

|            |        |                               |    |    |         |         |     |         |
|------------|--------|-------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-189号     | コンクリート | 夜間割増額 基本料 1回の打設量30m3以下        | 単位 | 回  | 数量      | 1       | 単価  | 100,000 |
| 名称         |        | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
| コンクリート時間割増 |        | 帯広地区 20時～5時 基本料金 1回の打設量30m3以下 | 回  | 1  | 100,000 | 100,000 |     |         |
| 計          |        |                               |    |    |         | 100,000 |     |         |
| 単価         |        |                               |    |    |         | 100,000 | 円/回 |         |
|            |        |                               |    |    |         |         |     |         |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|            |             |   |    |    |       |       |      |       |
|------------|-------------|---|----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-190号     | 基層<br>【仮舗装】 | 夜間 橋面舗装 車道 細密粒度キヤップアスコン(13F55)改質<br>II型 t=40mm 3.0m超 タックコート(PKR-T ゴム入り) | 単位 | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 2,831 |
| 名称         |             | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 基層(車道・路肩部) |             | 3.0m超 40mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート(各種) 全ての費用                  | m2 | 1  | 2,831 | 2,831 |      |       |
| 計          |             |   |    |    |       | 2,831 |      |       |
| 単価         |             |   |    |    |       | 2,831 | 円/m2 |       |
|            |             |   |    |    |       |       |      |       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

| 単-191号       | 基層          | 夜間 橋面舗装 車道 グラスアスファルト t=40mm 素地調整・接着剤塗布含む | 単位 | m2     | 数量       | 1    | 単価 | 13,270 |
|--------------|-------------|--|----|--------|----------|------|----|--------|
| 名称           | 規格          | 単位                                       | 数量 | 単価     | 金額       | 摘要   |    |        |
| 素地調整工 (4種)   |             | m 2                                      | 1  | 361.1  | 361.1    |      |    |        |
| 接着剤塗布工       |             | m 2                                      | 1  | 502.5  | 502.5    |      |    |        |
| グラスアスファルト舗装工 | 40mm 標準 無 無 | m 2                                      | 1  | 12,400 | 12,400   |      |    |        |
| 計            |             |  |    |        | 13,263.6 |      |    |        |
| 単価           |             |  |    |        | 13,270   | 円/m2 |    |        |
|              |             |  |    |        |          |      |    |        |
|              |             |  |    |        |          |      |    |        |
|              |             |  |    |        |          |      |    |        |
|              |             |  |    |        |          |      |    |        |
|              |             |  |    |        |          |      |    |        |
|              |             |  |    |        |          |      |    |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|             |    |   |     |    |       |       |      |       |
|-------------|----|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-192号      | 表層 | 夜間 橋面舗装 車道 細密粒度キヤップアスコン(13F55)改質<br>II型 t=40mm 3.0m超 タックコート(PKR-T ゴム入り) | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 2,830 |
| 名称          |    | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 表層 (車道・路肩部) |    | 3.0m超 40mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート(各種) 全ての費用                  | m 2 | 1  | 2,830 | 2,830 |      |       |
| 計           |    |   |     |    |       | 2,830 |      |       |
| 単価          |    |   |     |    |       | 2,830 | 円/m2 |       |
|             |    |   |     |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|             |             |   |     |    |       |       |      |       |
|-------------|-------------|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-193号      | 表層<br>【仮舗装】 | 夜間 橋面舗装 車道 細密粒度キヤップアスコン(13F55)改質<br>II型 t=40mm 3.0m超 タックコート(PKR-T ゴム入り) | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 2,830 |
| 名称          |             | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 表層 (車道・路肩部) |             | 3.0m超 40mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート(各種) 全ての費用                  | m 2 | 1  | 2,830 | 2,830 |      |       |
| 計           |             |   |     |    |       | 2,830 |      |       |
| 単価          |             |   |     |    |       | 2,830 | 円/m2 |       |
|             |             |   |     |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          |    |  |                |                |       |       |                  |       |
|----------|----|--|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-------|
| 単-194号   | 表層 | 橋面舗装 歩道 再生細粒度アスコン (歩道) t=30mm 1.4m以上                         | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量    | 1     | 単価               | 1,635 |
| 名称       |    | 規格   | 単位             | 数量             | 単価    | 金額    | 摘要               |       |
| 表層 (歩道部) |    | 1.4m以上 30mm<br>各種(2.10以上2.20t/m <sup>3</sup> 未満) 無し<br>全ての費用 | m <sup>2</sup> | 1              | 1,635 | 1,635 |                  |       |
| 計        |    |  |                |                |       | 1,635 |                  |       |
| 単価       |    |  |                |                |       | 1,635 | 円/m <sup>2</sup> |       |
|          |    |  |                |                |       |       |                  |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|        |       |                        |    |    |       |       |     |       |
|--------|-------|------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-195号 | 舗装版切断 | 夜間 アスファルト舗装版 t=15cm以下  | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価  | 838.7 |
| 名称     |       | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 舗装版切断  |       | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 | m  | 1  | 838.7 | 838.7 |     |       |
| 計      |       |                        |    |    |       | 838.7 |     |       |
| 単価     |       |                        |    |    |       | 838.7 | 円/m |       |
|        |       |                        |    |    |       |       |     |       |

# 1 次単価表

|        |       |                       |                                 |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|-------|-----------------------|---------------------------------|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |       |                       |                                 |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |       |                       |                                 |    |       | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |       |
| 単-196号 | 舗装版破碎 | 夜間 アスファルト舗装版 t=15cm以下 | 単位                              | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 743.4 |
| 名称     |       |                       | 規格                              |    |       | 金額     | 摘要              |       |
| 舗装版破碎  |       |                       | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 |    |       | 743.4  |                 |       |
|        |       |                       | 単位                              | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 計      |       |                       | m 2                             | 1  | 743.4 | 743.4  |                 |       |
| 単価     |       |                       |                                 |    |       | 743.4  | 円/m2            |       |
|        |       |                       |                                 |    |       |        |                 |       |

|          |              |               |                     |    |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|----------|--------------|---------------|---------------------|----|--------|--------|-----------------|--------|
|          |              |               |                     |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|          |              |               |                     |    |        | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |        |
| 単-197号   | コンクリート構造物取壊し | 夜間 無筋構造物 機械施工 | 単位                  | m3 | 数量     | 1      | 単価              | 13,780 |
| 名称       |              |               | 規格                  |    |        | 金額     | 摘要              |        |
| 構造物とりこわし |              |               | 無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要 |    |        | 13,780 |                 |        |
|          |              |               | 単位                  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| 計        |              |               | m 3                 | 1  | 13,780 | 13,780 |                 |        |
| 単価       |              |               |                     |    |        | 13,780 | 円/m3            |        |
|          |              |               |                     |    |        |        |                 |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|        |     |   |     |    |       |       |      |       |
|--------|-----|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-198号 | 殻運搬 | 夜間 舗装版破碎 L=5.5km DID有                                     | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 2,177 |
| 名称     |     | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 殻運搬    |     | 舗装版破碎<br>機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)<br>有り 5.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 2,177 | 2,177 |      |       |
| 計      |     |   |     |    |       | 2,177 |      |       |
| 単価     |     |   |     |    |       | 2,177 | 円/m3 |       |
|        |     |   |     |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|        |     |   |     |    |       |       |      |       |
|--------|-----|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-199号 | 殻運搬 | 夜間 コンクリート(無筋)構造物とりこわし L=5.7km DID有          | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 1,825 |
| 名称     |     | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 殻運搬    |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>有り 5.7km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 1,825 | 1,825 |      |       |
| 計      |     |   |     |    |       | 1,825 |      |       |
| 単価     |     |   |     |    |       | 1,825 | 円/m3 |       |
|        |     |   |     |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-200号  | 処処分 | アスファルト処 | 単位 | t  | 数量  | 1   | 単価  | 800 |
|---------|-----|---------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 名称      |     | 規格      | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要  |     |
| 処分費 (t) |     |         | t  | 1  | 800 | 800 |     |     |
| 計       |     |         |    |    |     | 800 |     |     |
| 単価      |     |         |    |    |     | 800 | 円/t |     |
|         |     |         |    |    |     |     |     |     |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-201号  | 処処分 | コンクリート処(無筋) | 単位 | t  | 数量    | 1     | 単価  | 1,100 |
|---------|-----|-------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 名称      |     | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 処分費 (t) |     |             | t  | 1  | 1,100 | 1,100 |     |       |
| 計       |     |             |    |    |       | 1,100 |     |       |
| 単価      |     |             |    |    |       | 1,100 | 円/t |       |
|         |     |             |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|               |      |   |     |      |       |           |      |       |
|---------------|------|---|-----|------|-------|-----------|------|-------|
| 単-202号        | 下層路盤 | 夜間 車道 再生骨材40mm級 仕上り厚 550mm 骨材運搬<br>距離L=5.5km以下 DID有   | 単位  | m2   | 数量    | 100       | 単価   | 3,495 |
| 名称            |      | 規格  | 単位  | 数量   | 単価    | 金額        | 摘要   |       |
| 下層路盤 (車道・路肩部) |      | 550mm 3層施工 路盤材(各種) 全ての費用                              | m 2 | 100  | 2,772 | 277,200   |      |       |
| 土砂等運搬         |      | 標準 バックホク山積1.4m3(平積1.0m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下 | m 3 | 58.2 | 1,242 | 72,284.4  |      |       |
| 計             |      |   |     |      |       | 349,484.4 |      |       |
| 単価            |      |   |     |      |       | 3,495     | 円/m2 |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|            |      |   |     |     |       |          |      |     |
|------------|------|---|-----|-----|-------|----------|------|-----|
| 単-203号     | 下層路盤 | 夜間 歩道 再生骨材40mm級 仕上り厚 20mm 骨材運搬<br>距離L=5.5km以下 DID有    | 単位  | m2  | 数量    | 100      | 単価   | 930 |
| 名称         |      | 規格  | 単位  | 数量  | 単価    | 金額       | 摘要   |     |
| 下層路盤 (歩道部) |      | 20mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用                               | m 2 | 100 | 903.9 | 90,390   |      |     |
| 土砂等運搬      |      | 標準 バックホク山積1.4m3(平積1.0m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下 | m 3 | 2.1 | 1,242 | 2,608.2  |      |     |
| 計          |      |   |     |     |       | 92,998.2 |      |     |
| 単価         |      |   |     |     |       | 930      | 円/m2 |     |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|            |      |   |     |     |       |          |      |       |
|------------|------|---|-----|-----|-------|----------|------|-------|
| 単-204号     | 下層路盤 | 夜間 歩道 再生骨材40mm級 仕上り厚 30mm 骨材運搬<br>距離L=5.5km以下 DID有    | 単位  | m2  | 数量    | 100      | 単価   | 975.5 |
| 名称         |      | 規格  | 単位  | 数量  | 単価    | 金額       | 摘要   |       |
| 下層路盤 (歩道部) |      | 30mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用                               | m 2 | 100 | 935.7 | 93,570   |      |       |
| 土砂等運搬      |      | 標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下 | m 3 | 3.2 | 1,242 | 3,974.4  |      |       |
| 計          |      |   |     |     |       | 97,544.4 |      |       |
| 単価         |      |   |     |     |       | 975.5    | 円/m2 |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|        |      |                                |     |    |        |        |      |        |
|--------|------|--------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-205号 | 下層路盤 | 夜間 歩道 C-1(高炉B種)                | 単位  | m3 | 数量     | 1      | 単価   | 43,310 |
| 名称     |      | 規格                             | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
| コンクリート |      | 小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し<br>全ての費用 | m 3 | 1  | 43,310 | 43,310 |      |        |
| 計      |      |                                |     |    |        | 43,310 |      |        |
| 単価     |      |                                |     |    |        | 43,310 | 円/m3 |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |            |        |    |    |    |       |     |       |
|--------|------------|--------|----|----|----|-------|-----|-------|
| 単-206号 | コンクリート空積割増 | 1.9m3分 | 単位 | 式  | 数量 | 1     | 単価  | 5,320 |
|        | 名称         | 規格     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額    | 摘要  |       |
|        | 空積割増       | 1.9m3分 | 式  | 1  |    | 5,320 |     |       |
|        | 計          |        |    |    |    | 5,320 |     |       |
|        | 単価         |        |    |    |    | 5,320 | 円/式 |       |
|        |            |        |    |    |    |       |     |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |            |                               |    |    |         |         |     |         |
|--------|------------|-------------------------------|----|----|---------|---------|-----|---------|
| 単-207号 | コンクリート     | 夜間割増額 基本料 一回の打設量30m3以下        | 単位 | 回  | 数量      | 1       | 単価  | 100,000 |
|        | 名称         | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|        | コンクリート時間割増 | 帯広地区 20時~5時 基本料金 一回の打設量30m3以下 | 回  | 1  | 100,000 | 100,000 |     |         |
|        | 計          |                               |    |    |         | 100,000 |     |         |
|        | 単価         |                               |    |    |         | 100,000 | 円/回 |         |
|        |            |                               |    |    |         |         |     |         |

# 1次単価表

|               |      |   |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|---------------|------|---|-----|----|-------|--------|-----------------|
|               |      |   |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|               |      |   |     |    |       | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |
| 単-208号        | 上層路盤 | 夜間 車道 再生アスファルト安定処理 仕上り厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 プライムコート | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>2,359     |
| 名称            |      | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 上層路盤 (車道・路肩部) |      | 路盤材(各種) 1.4m以上3.0m以下 50mm<br>プライムコート PK-3 全ての費用   | m 2 | 1  | 2,359 | 2,359  |                 |
| 計             |      |   |     |    |       | 2,359  |                 |
| 単価            |      |   |     |    |       | 2,359  | 円/m2            |
|               |      |   |     |    |       |        |                 |

|               |      |  |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|---------------|------|--|-----|----|-------|--------|-----------------|
|               |      |  |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|               |      |  |     |    |       | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |
| 単-209号        | 上層路盤 | 夜間 車道 再生アスファルト安定処理 仕上り厚 60mm 1.4m未満 プライムコート                            | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>4,270     |
| 名称            |      | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 上層路盤 (車道・路肩部) |      | 路盤材(各種)<br>1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)<br>60mm プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 4,270 | 4,270  |                 |
| 計             |      |  |     |    |       | 4,270  |                 |
| 単価            |      |  |     |    |       | 4,270  | 円/m2            |
|               |      |  |     |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|             |    |  |     |    |       |       |      |       |
|-------------|----|--|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-210号      | 基層 | 夜間 車道レベリング1層 再生粗粒度アスコン 舗装厚40mm 1.4m以上3.0m以下 タックコート             | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 2,102 |
| 名称          |    | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 基層 (車道・路肩部) |    | 1.4m以上3.0m以下 40mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1  | 2,102 | 2,102 |      |       |
| 計           |    |  |     |    |       | 2,102 |      |       |
| 単価          |    |  |     |    |       | 2,102 | 円/m2 |       |
|             |    |  |     |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|             |    |  |     |    |       |       |      |       |
|-------------|----|--|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-211号      | 基層 | 夜間 車道レベリング2層 再生粗粒度アスコン 舗装厚40mm 1.4m以上3.0m以下 タックコート             | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 2,102 |
| 名称          |    | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 基層 (車道・路肩部) |    | 1.4m以上3.0m以下 40mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1  | 2,102 | 2,102 |      |       |
| 計           |    |  |     |    |       | 2,102 |      |       |
| 単価          |    |  |     |    |       | 2,102 | 円/m2 |       |
|             |    |  |     |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|             |    |  |     |    |       |       |      |       |
|-------------|----|--|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-212号      | 基層 | 夜間 車道レベリング層 再生粗粒度アスコン 舗装厚20mm 1.4m以上3.0m以下 タックコート              | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 1,281 |
| 名称          |    | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 基層 (車道・路肩部) |    | 1.4m以上3.0m以下 20mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,281 | 1,281 |      |       |
| 計           |    |  |     |    |       | 1,281 |      |       |
| 単価          |    |  |     |    |       | 1,281 | 円/m2 |       |
|             |    |  |     |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|             |    |   |     |    |       |       |      |       |
|-------------|----|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-213号      | 表層 | 夜間 車道 再生密粒度アスコン 舗装厚 40mm 3.0m超 タックコート                   | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 2,131 |
| 名称          |    | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 表層 (車道・路肩部) |    | 3.0m超 40mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1  | 2,131 | 2,131 |      |       |
| 計           |    |   |     |    |       | 2,131 |      |       |
| 単価          |    |   |     |    |       | 2,131 | 円/m2 |       |
|             |    |   |     |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|             |    |  |     |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|-------------|----|--|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|             |    |  |     |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|             |    |  |     |    |       |       | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |       |
| 単-214号      | 表層 | 夜間 車道 再生密粒度アスコン 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下 タックコート                   | 単位  | m2 | 数量    |       | 1      | 単価              | 2,267 |
| 名称          |    | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 表層 (車道・路肩部) |    | 1.4m以上3.0m以下 40mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1  | 2,267 | 2,267 |        |                 |       |
| 計           |    |  |     |    |       | 2,267 |        |                 |       |
| 単価          |    |  |     |    |       | 2,267 | 円/m2   |                 |       |
|             |    |  |     |    |       |       |        |                 |       |

|             |    |  |     |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|-------------|----|--|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|             |    |  |     |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|             |    |  |     |    |       |       | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |       |
| 単-215号      | 表層 | 夜間 車道 再生密粒度アスコン 舗装厚 40mm 1.4m未満 タックコート                                     | 単位  | m2 | 数量    |       | 1      | 単価              | 3,521 |
| 名称          |    | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 表層 (車道・路肩部) |    | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>40mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1  | 3,521 | 3,521 |        |                 |       |
| 計           |    |  |     |    |       | 3,521 |        |                 |       |
| 単価          |    |  |     |    |       | 3,521 | 円/m2   |                 |       |
|             |    |  |     |    |       |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|             |    |  |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-------------|----|--|-----|----|-------|--------|-----------------|
|             |    |  |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|             |    |  |     |    |       | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |
| 単-216号      | 表層 | 夜間 車道 再生密粒度アスコン 舗装厚 20mm 1.4m以上3.0m以下 タックコート                   | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>1,364     |
| 名称          |    | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 表層 (車道・路肩部) |    | 1.4m以上3.0m以下 20mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,364 | 1,364  |                 |
| 計           |    |  |     |    |       | 1,364  |                 |
| 単価          |    |  |     |    |       | 1,364  | 円/m2            |
|             |    |  |     |    |       |        |                 |

|             |    |  |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-------------|----|--|-----|----|-------|--------|-----------------|
|             |    |  |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|             |    |  |     |    |       | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |
| 単-217号      | 表層 | 夜間 車道 再生密粒度アスコン 舗装厚 20mm 1.4m未満 タックコート                                     | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>2,617     |
| 名称          |    | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 表層 (車道・路肩部) |    | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>20mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1  | 2,617 | 2,617  |                 |
| 計           |    |  |     |    |       | 2,617  |                 |
| 単価          |    |  |     |    |       | 2,617  | 円/m2            |
|             |    |  |     |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|          |    |   |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|----------|----|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|          |    |   |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|          |    |   |     |    |       | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |       |
| 単-218号   | 表層 | 夜間 歩道 再生細粒度アスコン(歩道) 舗装厚30mm 1.4m未満 プライムコート                                  | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 3,001 |
| 名称       |    | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 表層 (歩道部) |    | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>30mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 3,001 | 3,001  |                 |       |
| 計        |    |   |     |    |       | 3,001  |                 |       |
| 単価       |    |   |     |    |       | 3,001  | 円/m2            |       |
|          |    |   |     |    |       |        |                 |       |

|            |      |   |     |     |       | 単価使用年月    | 2025. 1         |       |
|------------|------|---|-----|-----|-------|-----------|-----------------|-------|
|            |      |   |     |     |       | 歩掛使用年月    | 2025. 1         |       |
|            |      |   |     |     |       | 労務調整係数    | 1.500-00-80-1-0 |       |
| 単-219号     | 下層路盤 | 夜間 歩道 再生骨材40mm級 仕上り厚 70mm 骨材運搬距離L=5.5km以下 DID有        | 単位  | m2  | 数量    | 100       | 単価              | 1,156 |
| 名称         |      | 規格  | 単位  | 数量  | 単価    | 金額        | 摘要              |       |
| 下層路盤 (歩道部) |      | 70mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用                               | m 2 | 100 | 1,064 | 106,400   |                 |       |
| 土砂等運搬      |      | 標準 バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下 | m 3 | 7.4 | 1,242 | 9,190.8   |                 |       |
| 計          |      |   |     |     |       | 115,590.8 |                 |       |
| 単価         |      |   |     |     |       | 1,156     | 円/m2            |       |
|            |      |   |     |     |       |           |                 |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|        |             |   |     |    |       |       |      |       |
|--------|-------------|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-220号 | 基層          | 夜間 車道レベリング層 再生粗粒度アスコン 舗装厚 20mm 3.0m超 タックコート             | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 1,144 |
|        | 名称          | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|        | 基層 (車道・路肩部) | 3.0m超 20mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,144 | 1,144 |      |       |
|        | 計           |   |     |    |       | 1,144 |      |       |
|        | 単価          |   |     |    |       | 1,144 | 円/m2 |       |
|        |             |   |     |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|        |             |  |     |    |       |       |      |       |
|--------|-------------|--|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-221号 | 基層          | 夜間 車道レベリング層 再生粗粒度アスコン 舗装厚 20mm 1.4m以上3.0m以下 タックコート             | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 1,281 |
|        | 名称          | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|        | 基層 (車道・路肩部) | 1.4m以上3.0m以下 20mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,281 | 1,281 |      |       |
|        | 計           |  |     |    |       | 1,281 |      |       |
|        | 単価          |  |     |    |       | 1,281 | 円/m2 |       |
|        |             |  |     |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|             |    |  |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-------------|----|--|-----|----|-------|--------|-----------------|
|             |    |  |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|             |    |  |     |    |       | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |
| 単-222号      | 基層 | 夜間 車道レベリング層 再生粗粒度アスコン 舗装厚 20mm 1.4m未満 タックコート                               | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>2,534     |
| 名称          |    | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 基層 (車道・路肩部) |    | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>20mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1  | 2,534 | 2,534  |                 |
| 計           |    |  |     |    |       | 2,534  |                 |
| 単価          |    |  |     |    |       | 2,534  | 円/m2            |
|             |    |  |     |    |       |        |                 |

|             |    |   |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-------------|----|---|-----|----|-------|--------|-----------------|
|             |    |   |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|             |    |   |     |    |       | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |
| 単-223号      | 表層 | 夜間 車道 再生密粒度アスコン 舗装厚 40mm 3.0m超 タックコート                   | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価<br>2,131     |
| 名称          |    | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 表層 (車道・路肩部) |    | 3.0m超 40mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1  | 2,131 | 2,131  |                 |
| 計           |    |   |     |    |       | 2,131  |                 |
| 単価          |    |   |     |    |       | 2,131  | 円/m2            |
|             |    |   |     |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|             |    |  |     |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-------------|----|--|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|
|             |    |  |     |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|             |    |  |     |    |       |       | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |
| 単-224号      | 表層 | 夜間 車道 再生密粒度アスコン 舗装厚 20mm 1.4m以上3.0m以下 タックコート                   | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価     | 1,364           |
| 名称          |    | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
| 表層 (車道・路肩部) |    | 1.4m以上3.0m以下 20mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,364 | 1,364 |        |                 |
| 計           |    |  |     |    |       | 1,364 |        |                 |
| 単価          |    |  |     |    |       | 1,364 | 円/m2   |                 |
|             |    |  |     |    |       |       |        |                 |

|             |    |  |     |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-------------|----|--|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|
|             |    |  |     |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|             |    |  |     |    |       |       | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |
| 単-225号      | 表層 | 夜間 車道 再生密粒度アスコン 舗装厚 20mm 1.4m未満 タックコート                                     | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価     | 2,617           |
| 名称          |    | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
| 表層 (車道・路肩部) |    | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>20mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4 全ての費用 | m 2 | 1  | 2,617 | 2,617 |        |                 |
| 計           |    |  |     |    |       | 2,617 |        |                 |
| 単価          |    |  |     |    |       | 2,617 | 円/m2   |                 |
|             |    |  |     |    |       |       |        |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|          |    |  |     |    |       |       |      |       |
|----------|----|--|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-226号   | 表層 | 夜間 歩道 再生細粒度アスコン (歩道) 舗装厚 30mm 1.4m以上 プライムコート               | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 1,997 |
| 名称       |    | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 表層 (歩道部) |    | 1.4m以上 30mm<br>各種 (2.10以上2.20t/m3未満)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 1,997 | 1,997 |      |       |
| 計        |    |  |     |    |       | 1,997 |      |       |
| 単価       |    |  |     |    |       | 1,997 | 円/m2 |       |
|          |    |  |     |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|          |    |  |     |    |       |       |      |       |
|----------|----|--|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-227号   | 表層 | 夜間 歩道 再生細粒度アスコン (歩道) 舗装厚30mm 1.4m未満 プライムコート                                  | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 3,001 |
| 名称       |    | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 表層 (歩道部) |    | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>30mm 各種 (2.10以上2.20t/m3未満)<br>プライムコート PK-3 全ての費用 | m 2 | 1  | 3,001 | 3,001 |      |       |
| 計        |    |  |     |    |       | 3,001 |      |       |
| 単価       |    |  |     |    |       | 3,001 | 円/m2 |       |
|          |    |  |     |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|             |        |  |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|-------------|--------|--|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|             |        |  |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|             |        |  |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-228号      | 薄層カー舗装 | 夜間 青色 RPN-501  | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 7,721 |
| 名称          |        | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 樹脂系すべり止め舗装工 |        | 歩道(路側帯・スクラップゾーン含む)<br>RPN-501 100m2以上(標準) 無有無<br>無有 1.0m超え(標準) | m 2 | 1  | 7,721 | 7,721  |                 |       |
| 計           |        |  |     |    |       | 7,721  |                 |       |
| 単価          |        |  |     |    |       | 7,721  | 円/m2            |       |
|             |        |  |     |    |       |        |                 |       |

|             |        |  |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|-------------|--------|--|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|             |        |  |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|             |        |  |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-229号      | 薄層カー舗装 | 夜間 赤色 RPN-501  | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 7,721 |
| 名称          |        | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 樹脂系すべり止め舗装工 |        | 歩道(路側帯・スクラップゾーン含む)<br>RPN-501 100m2以上(標準) 無有無<br>無有 1.0m超え(標準) | m 2 | 1  | 7,721 | 7,721  |                 |       |
| 計           |        |  |     |    |       | 7,721  |                 |       |
| 単価          |        |  |     |    |       | 7,721  | 円/m2            |       |
|             |        |  |     |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|             |        |  |                |                |       |       | 単価使用年月           | 2025. 1         |       |
|-------------|--------|--|----------------|----------------|-------|-------|------------------|-----------------|-------|
|             |        |  |                |                |       |       | 歩掛使用年月           | 2025. 1         |       |
|             |        |  |                |                |       |       | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-230号      | 薄層カー舗装 | 夜間 黒色 RPN-101  | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量    |       | 1                | 単価              | 6,721 |
| 名称          |        | 規格   | 単位             | 数量             | 単価    | 金額    | 摘要               |                 |       |
| 樹脂系すべり止め舗装工 |        | 車道(ETCレーン含む) RPN-101<br>100m <sup>2</sup> 以上(標準) 無 有 無 無<br>1.0m超え(標準) | m <sup>2</sup> | 1              | 6,721 | 6,721 |                  |                 |       |
| 計           |        |  |                |                |       | 6,721 |                  |                 |       |
| 単価          |        |  |                |                |       | 6,721 | 円/m <sup>2</sup> |                 |       |
|             |        |  |                |                |       |       |                  |                 |       |

|                     |          |                         |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|---------------------|----------|-------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
|                     |          |                         |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|                     |          |                         |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-231号              | 視覚障害者誘導標 | 夜間 溶融式 黄 W=300mm        | 単位 | m  | 数量     |        | 1      | 単価              | 12,600 |
| 名称                  |          | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |        |
| 区画線工 点字標 下地塗装・点字貼付式 |          | 人力施工・夜間・一般舗装・施工規模4.5m以上 | m  | 1  | 12,600 | 12,600 |        |                 |        |
| 計                   |          |                         |    |    |        | 12,600 |        |                 |        |
| 単価                  |          |                         |    |    |        | 12,600 | 円/m    |                 |        |
|                     |          |                         |    |    |        |        |        |                 |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |           |   |    |    |       |       |     |       |
|--------|-----------|---|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-232号 | 歩車道境界ブロック | Ⅲ型 Co基礎無  | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価  | 7,788 |
|        | 名称        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|        | 歩車道境界ブロック | 設置<br>各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)<br>1.25個/m 無し 無し | m  | 1  | 7,788 | 7,788 |     |       |
|        | 計         |   |    |    |       | 7,788 |     |       |
|        | 単価        |   |    |    |       | 7,788 | 円/m |       |
|        |           |   |    |    |       |       |     |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |           |   |    |    |        |        |     |        |
|--------|-----------|---|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-233号 | 歩車道境界ブロック | Ⅲ型 Co基礎有 C-1(高炉B種)  | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価  | 10,110 |
|        | 名称        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|        | 歩車道境界ブロック | 設置<br>各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)<br>1.25個/m 無し 生コンクリート(各種) 有り | m  | 1  | 10,110 | 10,110 |     |        |
|        | 計         |   |    |    |        | 10,110 |     |        |
|        | 単価        |   |    |    |        | 10,110 | 円/m |        |
|        |           |   |    |    |        |        |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |                    |  |    |    |        |        |     |        |
|--------|--------------------|--|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-234号 | ガードパイプ             | 夜間 Gp-Bp-2E メッキ品 20m以上50m未満 曲線部補正無           | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価  | 23,880 |
|        | 名称                 | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|        | 防護柵設置工 (ガードパイプ設置工) | 土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品<br>20m以上50m未満 有 無 無 加算額無し | m  | 1  | 23,880 | 23,880 |     |        |
|        | 計                  |  |    |    |        | 23,880 |     |        |
|        | 単価                 |  |    |    |        | 23,880 | 円/m |        |
|        |                    |  |    |    |        |        |     |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |        |  |    |    |       |       |     |       |
|--------|--------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-235号 | 溶融式区画線 | 夜間 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無                                      | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価  | 1,108 |
|        | 名称     | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|        | 区画線設置  | 有り 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | m  | 1  | 1,108 | 1,108 |     |       |
|        | 計      |  |    |    |       | 1,108 |     |       |
|        | 単価     |  |    |    |       | 1,108 | 円/m |       |
|        |        |  |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |        |   |    |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|--------|--------|---|----|----|-------|--------|-----------------|
|        |        |   |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|        |        |   |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-236号 | 溶融式区画線 | 夜間 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm<br>排水性舗装無                             | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価<br>1,033     |
| 名称     |        | 規格  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 区画線設置  |        | 有り 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15~18% 白 アスファルト舗装 | m  | 1  | 1,033 | 1,033  |                 |
| 計      |        |   |    |    |       | 1,033  |                 |
| 単価     |        |   |    |    |       | 1,033  | 円/m             |
|        |        |   |    |    |       |        |                 |

|        |          |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|--------|----------|--|----|----|-------|--------|-----------------|
|        |          |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|        |          |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-237号 | ペイント式区画線 | 夜間 ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱                    | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価<br>192.5     |
| 名称     |          | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 区画線設置  |          | 有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | m  | 1  | 192.5 | 192.5  |                 |
| 計      |          |  |    |    |       | 192.5  |                 |
| 単価     |          |  |    |    |       | 192.5  | 円/m             |
|        |          |  |    |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|        |          |  |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|----------|--|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|        |          |  |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |          |  |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-238号 | ペイント式区画線 | 夜間 ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱                    | 単位 | m  | 数量    |       | 1      | 単価              | 214.3 |
| 名称     |          | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 区画線設置  |          | 有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | m  | 1  | 214.3 | 214.3 |        |                 |       |
| 計      |          |  |    |    |       | 214.3 |        |                 |       |
| 単価     |          |  |    |    |       | 214.3 | 円/m    |                 |       |
|        |          |  |    |    |       |       |        |                 |       |

|        |      |  |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|------|--|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|        |      |  |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |      |  |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-239号 | 仮区画線 | 夜間 ペイント式 水性型 実線 15cm 常温                    | 単位 | m  | 数量    |       | 1      | 単価              | 168.7 |
| 名称     |      | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 区画線設置  |      | 有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 常温 白 全ての費用 | m  | 1  | 168.7 | 168.7 |        |                 |       |
| 計      |      |  |    |    |       | 168.7 |        |                 |       |
| 単価     |      |  |    |    |       | 168.7 | 円/m    |                 |       |
|        |      |  |    |    |       |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |       |  |    |    |       |       |     |       |
|--------|-------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-240号 | 仮区画線  | 夜間 ペイント式 水性型 破線 15cm 常温                    | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価  | 190.5 |
|        | 名称    | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|        | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し<br>無し 常温 白 全ての費用 | m  | 1  | 190.5 | 190.5 |     |       |
|        | 計     |  |    |    |       | 190.5 |     |       |
|        | 単価    |  |    |    |       | 190.5 | 円/m |       |
|        |       |  |    |    |       |       |     |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |       |  |    |    |       |       |     |       |
|--------|-------|--|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-241号 | 仮区画線  | 夜間 ペイント式 水性型 実線 15cm 加熱                    | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価  | 192.5 |
|        | 名称    | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|        | 区画線設置 | 有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | m  | 1  | 192.5 | 192.5 |     |       |
|        | 計     |  |    |    |       | 192.5 |     |       |
|        | 単価    |  |    |    |       | 192.5 | 円/m |       |
|        |       |  |    |    |       |       |     |       |

# 1 次単価表

|        |      |   |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|--------|------|---|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
|        |      |   |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|        |      |   |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-242号 | 仮区画線 | 夜間 ペイント式 水性型 破線 15cm 加熱                 | 単位 | m  | 数量    |       | 単価     | 214.3           |
| 名称     |      | 規格                                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
| 区画線設置  |      | 有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し 無し 加熱 白 全ての費用 | m  | 1  | 214.3 | 214.3 |        |                 |
| 計      |      |   |    |    |       | 214.3 |        |                 |
| 単価     |      |   |    |    |       | 214.3 | 円/m    |                 |
|        |      |   |    |    |       |       |        |                 |

|        |       |                     |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|--------|-------|---------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|
|        |       |                     |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|        |       |                     |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-243号 | 区画線消去 | 夜間 削取り式             | 単位 | m  | 数量    |       | 単価     | 799.9           |
| 名称     |       | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |
| 区画線消去  |       | 有り 削取り式 有り 無し 全ての費用 | m  | 1  | 799.9 | 799.9 |        |                 |
| 計      |       |                     |    |    |       | 799.9 |        |                 |
| 単価     |       |                     |    |    |       | 799.9 | 円/m    |                 |
|        |       |                     |    |    |       |       |        |                 |

# 1次単価表

|        |      |    |     |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|------|----|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|        |      |    |     |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |      |    |     |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-244号 | 下地処理 |    | 単位  | m2 | 数量    |       | 1      | 単価              | 2,469 |
| 名称     |      | 規格 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 下地処理工  |      |    | m 2 | 1  | 2,469 | 2,469 |        |                 |       |
| 計      |      |    |     |    |       | 2,469 |        |                 |       |
| 単価     |      |    |     |    |       | 2,469 | 円/m2   |                 |       |
|        |      |    |     |    |       |       |        |                 |       |

|        |       |         |     |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|-------|---------|-----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|        |       |         |     |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |       |         |     |    |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-245号 | プライマー | エポキシ樹脂系 | 単位  | m2 | 数量    |       | 1      | 単価              | 3,361 |
| 名称     |       | 規格      | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| プライマー工 |       | 全面貼り    | m 2 | 1  | 3,361 | 3,361 |        |                 |       |
| 計      |       |         |     |    |       | 3,361 |        |                 |       |
| 単価     |       |         |     |    |       | 3,361 | 円/m2   |                 |       |
|        |       |         |     |    |       |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-246号 | 不陸整正  |      | 単位  | m2 | 数量    |       | 単価    |       |
|--------|-------|------|-----|----|-------|-------|-------|-------|
| 名称     |       | 規格   | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要    |       |
|        | 不陸整正工 | 全面貼り | m 2 | 1  | 7,389 | 7,389 |       | 7,389 |
|        | 計     |      |     |    |       |       |       | 7,389 |
|        | 単価    |      |     |    |       |       | 7,389 | 円/m2  |
|        |       |      |     |    |       |       |       |       |
|        |       |      |     |    |       |       |       |       |
|        |       |      |     |    |       |       |       |       |
|        |       |      |     |    |       |       |       |       |
|        |       |      |     |    |       |       |       |       |
|        |       |      |     |    |       |       |       |       |
|        |       |      |     |    |       |       |       |       |
|        |       |      |     |    |       |       |       |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-247号 | 炭素繊維シート接着 | 3層 全面張 1方向 目付量200g/m2 引張強度3400N/m2 | 単位  | m2  | 数量     | 100       | 単価   | 32,440 |
|--------|-----------|------------------------------------|-----|-----|--------|-----------|------|--------|
| 名称     |           | 規格                                 | 単位  | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要   |        |
|        | 炭素繊維シート接着 | 3層 全面張                             | m 2 | 100 | 12,010 | 1,201,000 |      |        |
|        | 炭素繊維シート   | 1方向高強度 目付量200g/m2 引張強度3,400N/mm2   | m 2 | 321 | 5,400  | 1,733,400 |      |        |
|        | エポキシ樹脂含浸材 |                                    | k g | 67  | 4,620  | 309,540   |      |        |
|        | 計         |                                    |     |     |        | 3,243,940 |      |        |
|        | 単価        |                                    |     |     |        | 32,440    | 円/m2 |        |
|        |           |                                    |     |     |        |           |      |        |
|        |           |                                    |     |     |        |           |      |        |
|        |           |                                    |     |     |        |           |      |        |
|        |           |                                    |     |     |        |           |      |        |
|        |           |                                    |     |     |        |           |      |        |
|        |           |                                    |     |     |        |           |      |        |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |        |                           |     |    |       |       |      |       |
|--------|--------|---------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-248号 | 仕上げ塗装  | 中塗:エポキシ樹脂系 上塗:アクリルウレタン樹脂系 | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 3,825 |
|        | 名称     | 規格                        | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|        | 仕上げ塗装工 |                           | m 2 | 1  | 3,825 | 3,825 |      |       |
|        | 計      |                           |     |    |       | 3,825 |      |       |
|        | 単価     |                           |     |    |       | 3,825 | 円/m2 |       |
|        |        |                           |     |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|        |       |                                 |     |    |       |       |      |       |
|--------|-------|---------------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-249号 | 舗装版破碎 | 夜間 アスファルト舗装版 t=15cm以下           | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 743.4 |
|        | 名称    | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|        | 舗装版破碎 | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1  | 743.4 | 743.4 |      |       |
|        | 計     |                                 |     |    |       | 743.4 |      |       |
|        | 単価    |                                 |     |    |       | 743.4 | 円/m2 |       |
|        |       |                                 |     |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|                |       |            |    |    |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|----------------|-------|------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|                |       |            |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|                |       |            |    |    |        | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |        |
| 単-250号         | チップング | 夜間 厚さ2cm以下 | 単位 | m2 | 数量     | 1      | 単価              | 11,230 |
| 名称             |       | 規格         | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| チップング (厚2cm以下) |       |            | m2 | 1  | 11,230 | 11,230 |                 |        |
| 計              |       |            |    |    |        | 11,230 |                 |        |
| 単価             |       |            |    |    |        | 11,230 | 円/m2            |        |
|                |       |            |    |    |        |        |                 |        |

|        |        |  |    |    |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|--------|--------|--|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|        |        |  |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|        |        |  |    |    |        | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |        |
| 単-251号 | コンクリート | 夜間 RC-1(高炉B種)  | 単位 | m3 | 数量     | 1      | 単価              | 32,310 |
| 名称     |        | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| コンクリート |        | 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設<br>各種 10m3以上100m3未満 一般養生<br>延長無し 全ての費用 | m3 | 1  | 32,310 | 32,310 |                 |        |
| 計      |        |  |    |    |        | 32,310 |                 |        |
| 単価     |        |  |    |    |        | 32,310 | 円/m3            |        |
|        |        |  |    |    |        |        |                 |        |

# 1次単価表

|            |        |                               |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 1         |         |
|------------|--------|-------------------------------|----|----|---------|---------|--------|-----------------|---------|
|            |        |                               |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |         |
|            |        |                               |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |         |
| 単-252号     | コンクリート | 夜間割増額 基本料 一回の打設量30m3以下        | 単位 | 回  | 数量      |         | 1      | 単価              | 100,000 |
| 名称         |        | 規格                            | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |         |
| コンクリート時間割増 |        | 帯広地区 20時～5時 基本料金 一回の打設量30m3以下 | 回  | 1  | 100,000 | 100,000 |        |                 |         |
| 計          |        |                               |    |    |         | 100,000 |        |                 |         |
| 単価         |        |                               |    |    |         | 100,000 | 円/回    |                 |         |
|            |        |                               |    |    |         |         |        |                 |         |

|        |      |                              |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|--------|------|------------------------------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
|        |      |                              |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|        |      |                              |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |        |
| 単-253号 | 床版切断 | 夜間 コンクリートカッターによる切断 切断深25cm以下 | 単位 | m  | 数量     |        | 1      | 単価              | 10,330 |
| 名称     |      | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |        |
| 床版切断   |      | 夜間 コンクリートカッターによる切断 切断深25cm以下 | m  | 1  | 10,330 | 10,330 |        |                 |        |
| 計      |      |                              |    |    |        | 10,330 |        |                 |        |
| 単価     |      |                              |    |    |        | 10,330 | 円/m    |                 |        |
|        |      |                              |    |    |        |        |        |                 |        |

# 1次単価表

|        |      |                        |    |    |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|--------|------|------------------------|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|        |      |                        |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|        |      |                        |    |    |        | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |        |
| 単-254号 | 床版切断 | 夜間 ワイヤソーイングによる切断 施工区分C | 単位 | m2 | 数量     | 1      | 単価              | 99,180 |
| 名称     |      | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| 床版切断   |      | 夜間 ワイヤソーイングによる切断 施工区分C | m2 | 1  | 99,180 | 99,180 |                 |        |
| 計      |      |                        |    |    |        | 99,180 |                 |        |
| 単価     |      |                        |    |    |        | 99,180 | 円/m2            |        |
|        |      |                        |    |    |        |        |                 |        |

|        |        |    |    |    |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|--------|--------|----|----|----|--------|--------|-----------------|--------|
|        |        |    |    |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|        |        |    |    |    |        | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |        |
| 単-255号 | 伸縮装置縁切 | 夜間 | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価              | 16,920 |
| 名称     |        | 規格 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |        |
| 伸縮装置縁切 |        | 夜間 | m  | 1  | 16,920 | 16,920 |                 |        |
| 計      |        |    |    |    |        | 16,920 |                 |        |
| 単価     |        |    |    |    |        | 16,920 | 円/m             |        |
|        |        |    |    |    |        |        |                 |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|        |    |                                    |    |    |        |        |     |        |
|--------|----|------------------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-256号 | 削孔 | 夜間 削孔径50mm ワイヤソーイング <sup>®</sup> 用 | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価  | 30,550 |
| 名称     |    | 規格                                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 削孔     |    | 削孔径50mm ワイヤソーイング <sup>®</sup> 用    | m  | 1  | 30,550 | 30,550 |     |        |
| 計      |    |                                    |    |    |        | 30,550 |     |        |
| 単価     |    |                                    |    |    |        | 30,550 | 円/m |        |
|        |    |                                    |    |    |        |        |     |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|        |    |                     |    |    |        |        |     |        |
|--------|----|---------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-257号 | 削孔 | 夜間 削孔径100mm 床版吊り上げ用 | 単位 | m  | 数量     | 1      | 単価  | 38,860 |
| 名称     |    | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
| 削孔     |    | 削孔径100mm 床版吊り上げ用    | m  | 1  | 38,860 | 38,860 |     |        |
| 計      |    |                     |    |    |        | 38,860 |     |        |
| 単価     |    |                     |    |    |        | 38,860 | 円/m |        |
|        |    |                     |    |    |        |        |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|        |      |                                   |     |    |        |        |      |        |
|--------|------|-----------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-258号 | 床版撤去 | 夜間 油圧ジャッキによるブロック撤去 ラフテレシクレーン100t吊 | 単位  | m2 | 数量     | 1      | 単価   | 16,420 |
|        | 名称   | 規格                                | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|        | 床版撤去 | 夜間 油圧ジャッキによるブロック撤去 ラフテレシクレーン100t吊 | m 2 | 1  | 16,420 | 16,420 |      |        |
|        | 計    |                                   |     |    |        | 16,420 |      |        |
|        | 単価   |                                   |     |    |        | 16,420 | 円/m2 |        |
|        |      |                                   |     |    |        |        |      |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|        |      |                                      |     |    |        |        |      |        |
|--------|------|--------------------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-259号 | 床版運搬 | 夜間 L=34.9km以下 施工箇所から2次破碎ヤード（地組ヤード）まで | 単位  | m3 | 数量     | 1      | 単価   | 18,170 |
|        | 名称   | 規格                                   | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|        | 床版運搬 | 34.9km以下                             | m 3 | 1  | 18,170 | 18,170 |      |        |
|        | 計    |                                      |     |    |        | 18,170 |      |        |
|        | 単価   |                                      |     |    |        | 18,170 | 円/m3 |        |
|        |      |                                      |     |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|        |      |                             |     |    |       |       |      |       |
|--------|------|-----------------------------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-260号 | 床版取卸 | 夜間 2次破砕ヤードでの取卸 ラフテレックレン35t吊 | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 4,657 |
|        | 名称   | 規格                          | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|        | 床版取卸 | 夜間 2次破砕ヤードでの取卸 ラフテレックレン35t吊 | m 2 | 1  | 4,657 | 4,657 |      |       |
|        | 計    |                             |     |    |       | 4,657 |      |       |
|        | 単価   |                             |     |    |       | 4,657 | 円/m2 |       |
|        |      |                             |     |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|        |              |  |    |    |        |        |     |        |
|--------|--------------|--|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-261号 | 桁撤去          | 夜間 ベント併用移動式クレーンによる桁1次切断・撤去 ラフテレックレン100t吊 | 単位 | t  | 数量     | 1      | 単価  | 29,480 |
|        | 名称           | 規格                                       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|        | 桁撤去【施工見積_17】 | 夜間 ベント併用移動式クレーンによる桁1次切断・撤去               | t  | 1  | 29,480 | 29,480 |     |        |
|        | 計            |  |    |    |        | 29,480 |     |        |
|        | 単価           |  |    |    |        | 29,480 | 円/t |        |
|        |              |  |    |    |        |        |     |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|        |              |                             |    |    |        |        |     |        |
|--------|--------------|-----------------------------|----|----|--------|--------|-----|--------|
| 単-262号 | 桁運搬          | 夜間 L=40km以下 施工箇所から2次破砕ヤードまで | 単位 | t  | 数量     | 1      | 単価  | 36,760 |
|        | 名称           | 規格                          | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|        | 桁運搬【施工見積_18】 | 夜間 L=40km以下 施工箇所から2次破砕ヤードまで | t  | 1  | 36,760 | 36,760 |     |        |
|        | 計            |                             |    |    |        | 36,760 |     |        |
|        | 単価           |                             |    |    |        | 36,760 | 円/t |        |
|        |              |                             |    |    |        |        |     |        |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|        |              |                              |    |    |       |       |     |       |
|--------|--------------|------------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-263号 | 桁取卸          | 夜間 2次破砕ヤードでの取卸 ラフテレソクレーン25t吊 | 単位 | t  | 数量    | 1     | 単価  | 1,547 |
|        | 名称           | 規格                           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|        | 桁取卸【施工見積_19】 | 夜間 2次破砕ヤードでの取卸 ラフテレソクレーン25t吊 | t  | 1  | 1,547 | 1,547 |     |       |
|        | 計            |                              |    |    |       | 1,547 |     |       |
|        | 単価           |                              |    |    |       | 1,547 | 円/t |       |
|        |              |                              |    |    |       |       |     |       |

# 1 次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |        |                         |    |    |       |       |     |       |
|--------|--------|-------------------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-264号 | 桁材2次切断 | 2次切断ヤードでのガス切断 部材厚20mmまで | 単位 | m  | 数量    | 1     | 単価  | 4,639 |
|        | 名称     | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|        | 桁材2次切断 | 2次切断ヤードでのガス切断 部材厚20mmまで | m  | 1  | 4,639 | 4,639 |     |       |
|        | 計      |                         |    |    |       | 4,639 |     |       |
|        | 単価     |                         |    |    |       | 4,639 | 円/m |       |
|        |        |                         |    |    |       |       |     |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |              |                         |     |    |        |        |      |        |
|--------|--------------|-------------------------|-----|----|--------|--------|------|--------|
| 単-265号 | コンクリート構造物取壊し | 鉄筋構造物 機械施工 2次破砕ヤードでの取壊し | 単位  | m3 | 数量     | 1      | 単価   | 16,020 |
|        | 名称           | 規格                      | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要   |        |
|        | 構造物とりこわし     | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要     | m 3 | 1  | 16,020 | 16,020 |      |        |
|        | 計            |                         |     |    |        | 16,020 |      |        |
|        | 単価           |                         |     |    |        | 16,020 | 円/m3 |        |
|        |              |                         |     |    |        |        |      |        |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |     |   |     |    |       |       |      |       |
|--------|-----|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-266号 | 殻運搬 | コンクリート殻(鉄筋) L=3.3km以下 DID無                  | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 1,096 |
|        | 名称  | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|        | 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>無し 3.3km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 1,096 | 1,096 |      |       |
|        | 計   |   |     |    |       | 1,096 |      |       |
|        | 単価  |   |     |    |       | 1,096 | 円/m3 |       |
|        |     |   |     |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |        |             |    |    |       |       |     |       |
|--------|--------|-------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-267号 | 殻処分    | コンクリート殻(鉄筋) | 単位 | t  | 数量    | 1     | 単価  | 1,500 |
|        | 名称     | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
|        | 処分費(t) |             | t  | 1  | 1,500 | 1,500 |     |       |
|        | 計      |             |    |    |       | 1,500 |     |       |
|        | 単価     |             |    |    |       | 1,500 | 円/t |       |
|        |        |             |    |    |       |       |     |       |

# 1次単価表

|        |               |  |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|---------------|--|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|        |               |  |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |               |  |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |       |
| 単-268号 | 現場発生産品運搬      | 夜間 鋼材 施工箇所から道路事務所まで 4t積2.9t吊 L=5.0km以下 DID有    | 単位 | t  | 数量    |       | 1      | 単価              | 3,686 |
|        | 名称            | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
|        | 現場発生産品及び支給品運搬 | トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t 有り 5.0km以下 | t  | 1  | 3,686 | 3,686 |        |                 |       |
|        | 計             |  |    |    |       | 3,686 |        |                 |       |
|        | 単価            |  |    |    |       | 3,686 | 円/t    |                 |       |
|        |               |  |    |    |       |       |        |                 |       |

|        |                    |   |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|--------|--------------------|---|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
|        |                    |   |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|        |                    |   |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-269号 | 現場発生産品運搬           | 鋼材 2次切断ヤードから道路事務所まで 4t積2.9t吊 L=32.5km以下 DID無    | 単位 | t  | 数量     |        | 1      | 単価              | 24,930 |
|        | 名称                 | 規格  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |        |
|        | 現場発生産品及び支給品運搬      | トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t 無し 32.5km以下 | t  | 1  | 15,600 | 15,600 |        |                 |        |
|        | 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し | トラック[クレーン装置付]ヘーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t             | t  | 1  | 9,330  | 9,330  |        |                 |        |
|        | 計                  |   |    |    |        | 24,930 |        |                 |        |
|        | 単価                 |   |    |    |        | 24,930 | 円/t    |                 |        |
|        |                    |   |    |    |        |        |        |                 |        |

# 1 次単価表

|        |               |                     |    |    |         | 単価使用年月  | 2025. 1         |
|--------|---------------|---------------------|----|----|---------|---------|-----------------|
|        |               |                     |    |    |         | 歩掛使用年月  | 2025. 1         |
|        |               |                     |    |    |         | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-270号 | 伸縮装置<br>(材料費) | 縦目地 伸縮量60mm ALMag仕様 | 単位 | m  | 数量      | 1       | 単価              |
| 名称     |               | 規格                  | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要              |
|        | 橋梁用伸縮装置       | 縦目地 伸縮量60mm ALMag仕様 | m  | 1  | 209,000 | 209,000 | 209,000         |
|        | 計             |                     |    |    |         | 209,000 |                 |
|        | 単価            |                     |    |    |         | 209,000 | 円/m             |
|        |               |                     |    |    |         |         |                 |

|        |       |               |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|--------|-------|---------------|-----|----|-------|--------|-----------------|
|        |       |               |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|        |       |               |     |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-271号 | 橋面防水  | 夜間 既設歩道橋 塗膜防水 | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              |
| 名称     |       | 規格            | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
|        | 塗膜系防水 | 補修 無 無 有      | m 2 | 1  | 2,927 | 2,927  | 2,927           |
|        | 計     |               |     |    |       | 2,927  |                 |
|        | 単価    |               |     |    |       | 2,927  | 円/m2            |
|        |       |               |     |    |       |        |                 |

# 1次単価表

|          |    |   |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|----------|----|---|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|          |    |   |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|          |    |   |     |    |       | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |       |
| 単-272号   | 表層 | 夜間 歩道 再生細粒度アスコン (歩道) 舗装厚30mm 1.4m未満 瀝青材無                          | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 2,697 |
| 名称       |    | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 表層 (歩道部) |    | 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)<br>30mm 各種(2.10以上2.20t/m3未満)<br>無し 全ての費用 | m 2 | 1  | 2,697 | 2,697  |                 |       |
| 計        |    |   |     |    |       | 2,697  |                 |       |
| 単価       |    |   |     |    |       | 2,697  | 円/m2            |       |
|          |    |   |     |    |       |        |                 |       |

|                    |               |          |    |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------------------|---------------|----------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|                    |               |          |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|                    |               |          |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-273号             | 防護柵撤去(ガードパイプ) | 夜間       | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 4,336 |
| 名称                 |               | 規格       | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工) |               | 土中建込 有 無 | m  | 1  | 4,336 | 4,336  |                 |       |
| 計                  |               |          |    |    |       | 4,336  |                 |       |
| 単価                 |               |          |    |    |       | 4,336  | 円/m             |       |
|                    |               |          |    |    |       |        |                 |       |

# 1 次単価表

|          |              |                     |     |    |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|
|          |              |                     |     |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|          |              |                     |     |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-274号   | コンクリート構造物取壊し | 昼間 無筋構造物 機械施工       | 単位  | m3 | 数量     | 1      | 単価<br>10,240    |
| 名称       |              | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 構造物とりこわし |              | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | m 3 | 1  | 10,240 | 10,240 |                 |
| 計        |              |                     |     |    |        | 10,240 |                 |
| 単価       |              |                     |     |    |        | 10,240 | 円/m3            |
|          |              |                     |     |    |        |        |                 |

|          |              |                     |     |    |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|----------|--------------|---------------------|-----|----|--------|--------|-----------------|
|          |              |                     |     |    |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|          |              |                     |     |    |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-275号   | コンクリート構造物取壊し | 夜間 無筋構造物 機械施工       | 単位  | m3 | 数量     | 1      | 単価<br>13,780    |
| 名称       |              | 規格                  | 単位  | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要              |
| 構造物とりこわし |              | 無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要 | m 3 | 1  | 13,780 | 13,780 |                 |
| 計        |              |                     |     |    |        | 13,780 |                 |
| 単価       |              |                     |     |    |        | 13,780 | 円/m3            |
|          |              |                     |     |    |        |        |                 |

# 1次単価表

|        |       |                                 |     |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|-------|---------------------------------|-----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|        |       |                                 |     |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |       |                                 |     |    |       | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |       |
| 単-276号 | 舗装版破碎 | 夜間 アスファルト舗装版 t=15cm以下           | 単位  | m2 | 数量    | 1      | 単価              | 743.4 |
| 名称     |       | 規格                              | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 舗装版破碎  |       | アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用 | m 2 | 1  | 743.4 | 743.4  |                 |       |
| 計      |       |                                 |     |    |       | 743.4  |                 |       |
| 単価     |       |                                 |     |    |       | 743.4  | 円/m2            |       |
|        |       |                                 |     |    |       |        |                 |       |

|             |             |       |    |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|-------------|-------------|-------|----|----|-------|--------|-----------------|-------|
|             |             |       |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|             |             |       |    |    |       | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |       |
| 単-277号      | 歩車道境界ブロック撤去 | 夜間 処分 | 単位 | m  | 数量    | 1      | 単価              | 1,012 |
| 名称          |             | 規格    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |       |
| 歩車道境界ブロック撤去 |             | 処分    | m  | 1  | 1,012 | 1,012  |                 |       |
| 計           |             |       |    |    |       | 1,012  |                 |       |
| 単価          |             |       |    |    |       | 1,012  | 円/m             |       |
|             |             |       |    |    |       |        |                 |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|        |     |   |     |    |       |       |      |       |
|--------|-----|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-278号 | 殻運搬 | 夜間 アスファルト殻 L=5.5km以下 DID有                                 | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 2,177 |
|        | 名称  | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|        | 殻運搬 | 舗装版破碎<br>機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要)<br>有り 5.5km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 2,177 | 2,177 |      |       |
|        | 計   |   |     |    |       | 2,177 |      |       |
|        | 単価  |   |     |    |       | 2,177 | 円/m3 |       |
|        |     |   |     |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|        |     |   |     |    |       |       |      |       |
|--------|-----|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-279号 | 殻運搬 | 昼間 コンクリート殻(無筋) L=5.7km以下 DID有               | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 1,513 |
|        | 名称  | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
|        | 殻運搬 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>有り 5.7km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 1,513 | 1,513 |      |       |
|        | 計   |   |     |    |       | 1,513 |      |       |
|        | 単価  |   |     |    |       | 1,513 | 円/m3 |       |
|        |     |   |     |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|        |     |   |     |    |       |       |      |       |
|--------|-----|---|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-280号 | 殻運搬 | 夜間 コンクリート殻(無筋) L=5.7km以下 DID有               | 単位  | m3 | 数量    | 1     | 単価   | 1,825 |
| 名称     |     | 規格  | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 殻運搬    |     | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込<br>有り 5.7km以下 全ての費用 | m 3 | 1  | 1,825 | 1,825 |      |       |
| 計      |     |   |     |    |       | 1,825 |      |       |
| 単価     |     |   |     |    |       | 1,825 | 円/m3 |       |
|        |     |   |     |    |       |       |      |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|         |     |         |    |    |     |     |     |     |
|---------|-----|---------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 単-281号  | 殻処分 | アスファルト殻 | 単位 | t  | 数量  | 1   | 単価  | 800 |
| 名称      |     | 規格      | 単位 | 数量 | 単価  | 金額  | 摘要  |     |
| 処分費 (t) |     |         | t  | 1  | 800 | 800 |     |     |
| 計       |     |         |    |    |     | 800 |     |     |
| 単価      |     |         |    |    |     | 800 | 円/t |     |
|         |     |         |    |    |     |     |     |     |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|         |     |             |    |    |       |       |     |       |
|---------|-----|-------------|----|----|-------|-------|-----|-------|
| 単-282号  | 殻処分 | コンクリート殻(無筋) | 単位 | t  | 数量    | 1     | 単価  | 1,100 |
| 名称      |     | 規格          | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要  |       |
| 処分費 (t) |     |             | t  | 1  | 1,100 | 1,100 |     |       |
| 計       |     |             |    |    |       | 1,100 |     |       |
| 単価      |     |             |    |    |       | 1,100 | 円/t |       |
|         |     |             |    |    |       |       |     |       |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                     |             |           |     |    |       |       |      |       |
|---------------------|-------------|-----------|-----|----|-------|-------|------|-------|
| 単-283号              | 防音シート 設置・撤去 | 1800×3400 | 単位  | m2 | 数量    | 1     | 単価   | 2,039 |
| 名称                  |             | 規格        | 単位  | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要   |       |
| 防音シート設置・撤去【施工見積_20】 |             | 1800×3400 | m 2 | 1  | 2,039 | 2,039 |      |       |
| 計                   |             |           |     |    |       | 2,039 |      |       |
| 単価                  |             |           |     |    |       | 2,039 | 円/m2 |       |
|                     |             |           |     |    |       |       |      |       |

# 1次単価表

|         |         |                    |     |     |     |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|---------|---------|--------------------|-----|-----|-----|--------|--------|-----------------|--------|
|         |         |                    |     |     |     |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|         |         |                    |     |     |     |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-284号  | 防音シート賃料 | 1800×3400 供用日数460日 | 単位  | 枚   | 数量  |        | 1      | 単価              | 25,800 |
| 名称      |         | 規格                 | 単位  | 数量  | 単価  | 金額     | 摘要     |                 |        |
| 防音シート賃料 |         | 1800×3400          | 枚・日 | 460 | 55  | 25,300 |        |                 |        |
| 防音シート   |         | 基本料 1800×3400      | 枚   | 1   | 500 | 500    |        |                 |        |
| 計       |         |                    |     |     |     | 25,800 |        |                 |        |
| 単価      |         |                    |     |     |     | 25,800 | 円/枚    |                 |        |

|         |       |                       |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|---------|-------|-----------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|         |       |                       |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|         |       |                       |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |       |
| 単-285号  | 仮設防護柵 | 夜間 設置・撤去 移設2回 H鋼基礎タイプ | 単位 | m  | 数量    |       | 1      | 単価              | 3,722 |
| 名称      |       | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
| 仮設防護柵設置 |       | 有り 無し H鋼基礎            | m  | 1  | 2,032 | 2,032 |        |                 |       |
| 仮設防護柵撤去 |       | 有り 無し H鋼基礎            | m  | 1  | 1,690 | 1,690 |        |                 |       |
| 計       |       |                       |    |    |       | 3,722 |        |                 |       |
| 単価      |       |                       |    |    |       | 3,722 | 円/m    |                 |       |

# 1次単価表

|        |         |                  |    |    |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|---------|------------------|----|----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|        |         |                  |    |    |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |         |                  |    |    |       |       | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |       |
| 単-286号 | 仮設防護柵   | 夜間 設置・撤去 H鋼基礎タイプ | 単位 | m  | 数量    |       | 1      | 単価              | 3,722 |
|        | 名称      | 規格               | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
|        | 仮設防護柵設置 | 有り無し H鋼基礎        | m  | 1  | 2,032 | 2,032 |        |                 |       |
|        | 仮設防護柵撤去 | 有り無し H鋼基礎        | m  | 1  | 1,690 | 1,690 |        |                 |       |
|        | 計       |                  |    |    |       | 3,722 |        |                 |       |
|        | 単価      |                  |    |    |       | 3,722 | 円/m    |                 |       |

|        |                   |                           |     |     |       |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|--------|-------------------|---------------------------|-----|-----|-------|--------|--------|-----------------|--------|
|        |                   |                           |     |     |       |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|        |                   |                           |     |     |       |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |        |
| 単-287号 | 仮設防護柵賃料           | 賃料期間465日間 Gr-C-2B-2 整備費含む | 単位  | m   | 数量    |        | 1      | 単価              | 15,320 |
|        | 名称                | 規格                        | 単位  | 数量  | 単価    | 金額     | 摘要     |                 |        |
|        | 仮設防護柵賃料(歩車道境界防護柵) | Gr-C-2B-2 540日以内          | m・日 | 465 | 30    | 13,950 |        |                 |        |
|        | 仮設防護柵賃料(歩車道境界防護柵) | Gr-C-2B-2 整備費 清掃費等        | m   | 1   | 1,370 | 1,370  |        |                 |        |
|        | 計                 |                           |     |     |       | 15,320 |        |                 |        |
|        | 単価                |                           |     |     |       | 15,320 | 円/m    |                 |        |

# 1次単価表

|        |                    |                           |     |     |       |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |       |
|--------|--------------------|---------------------------|-----|-----|-------|-------|--------|-----------------|-------|
|        |                    |                           |     |     |       |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |       |
|        |                    |                           |     |     |       |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |       |
| 単-288号 | 仮設防護柵賃料            | 賃料期間162日間 Gr-C-2B-2 整備費含む | 単位  | m   | 数量    |       | 1      | 単価              | 8,984 |
|        | 名称                 | 規格                        | 単位  | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要     |                 |       |
|        | 仮設防護柵賃料 (歩車道境界防護柵) | Gr-C-2B-2 180日以内          | m・日 | 162 | 47    | 7,614 |        |                 |       |
|        | 仮設防護柵賃料 (歩車道境界防護柵) | Gr-C-2B-2 整備費 清掃費等        | m   | 1   | 1,370 | 1,370 |        |                 |       |
|        | 計                  |                           |     |     |       | 8,984 |        |                 |       |
|        | 単価                 |                           |     |     |       | 8,984 | 円/m    |                 |       |

|        |          |      |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |        |
|--------|----------|------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|--------|
|        |          |      |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |        |
|        |          |      |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |        |
| 単-289号 | 交通誘導警備員  | 夜間 A | 単位 | 人日 | 数量     |        | 1      | 単価              | 26,370 |
|        | 名称       | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |        |
|        | 交通誘導警備員A |      | 人日 | 1  | 26,370 | 26,370 |        |                 |        |
|        | 計        |      |    |    |        | 26,370 |        |                 |        |
|        | 単価       |      |    |    |        | 26,370 | 円/人日   |                 |        |

# 1 次単価表

|           |         |      |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-----------|---------|------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|           |         |      |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|           |         |      |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |
| 単-290号    | 交通誘導警備員 | 夜間 B | 単位 | 人日 | 数量     |        | 単価     |                 |
|           |         |      |    |    | 1      |        |        | 21,840          |
| 名称        |         | 規格   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要     |                 |
| 交通誘導警備員 B |         |      | 人日 | 1  | 21,840 | 21,840 |        |                 |
| 計         |         |      |    |    |        | 21,840 |        |                 |
| 単価        |         |      |    |    |        | 21,840 | 円/人日   |                 |
|           |         |      |    |    |        |        |        |                 |

|                   |         |  |    |    |         |         | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-------------------|---------|--|----|----|---------|---------|--------|-----------------|
|                   |         |  |    |    |         |         | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|                   |         |  |    |    |         |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 単-291号            | 建設機械運搬費 | 路面切削機 L=201km 往復                             | 単位 | 台  | 数量      |         | 単価     |                 |
|                   |         |  |    |    | 1       |         |        | 535,200         |
| 名称                |         | 規格   | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要     |                 |
| 貨物自動車による運搬 (1車1回) |         | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m<br>201km 無有 94400円 | 台  | 2  | 267,600 | 535,200 |        |                 |
| 計                 |         |  |    |    |         | 535,200 |        |                 |
| 単価                |         |  |    |    |         | 535,200 | 円/台    |                 |
|                   |         |  |    |    |         |         |        |                 |

# 1次単価表

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 単-292号                    | 仮設材運搬費   | 仮設防護柵 L=30km以下 積込取卸含む 往復 | 単位 | t     | 数量     | 1   | 単価 | 10,700 |
|---------------------------|--|--------------------------|----|-------|--------|-----|----|--------|
| 名称                        | 規格   | 単位                       | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要  |    |        |
| 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 | 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 22km<br>12m以内 各種(実数入力) 0無 無 | t                        | 2  | 3,850 | 7,700  |     |    |        |
| 仮設材等の積込み, 取卸し費            | 積込み, 取卸し(往復分)                                  | t                        | 1  | 3,000 | 3,000  |     |    |        |
| 計                         |  |                          |    |       | 10,700 |     |    |        |
| 単価                        |  |                          |    |       | 10,700 | 円/t |    |        |
|                           |  |                          |    |       |        |     |    |        |
|                           |  |                          |    |       |        |     |    |        |
|                           |  |                          |    |       |        |     |    |        |
|                           |  |                          |    |       |        |     |    |        |
|                           |  |                          |    |       |        |     |    |        |
|                           |  |                          |    |       |        |     |    |        |
|                           |  |                          |    |       |        |     |    |        |

# 参考資料（1）

|             |    |          |    |          |        |            | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-------------|----|----------|----|----------|--------|------------|--------|-----------------|
|             |    |          |    |          |        |            | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|             |    |          |    |          |        |            | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 製作直接労務費（橋桁） | 各種 | 2210.96無 | 単位 | 式        | 数量     | 1          | 単価     | 65,230,000      |
| 名称          | 規格 | 単位       | 数量 | 単価       | 金額     | 摘要         |        |                 |
| 製作工（橋梁）     |    |          | 人工 | 2,210.96 | 29,500 | 65,223,320 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ）    |    |          | 式  | 1        |        | 6,680      |        |                 |
| 計           |    |          |    |          |        | 65,230,000 |        |                 |
| 単価          |    |          |    |          |        | 65,230,000 | 円／式    |                 |

|          |              |          |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|----------|--------------|----------|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|          |              |          |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|          |              |          |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 副資材費（t）  | 各種           | 2210.96無 | 単位 | t  | 数量     | 1      | 単価     | 18,200          |
| 名称       | 規格           | 単位       | 数量 | 単価 | 金額     | 摘要     |        |                 |
| 副資材費     | 鋼橋製作用 溶接材料込み |          | t  | 1  | 18,200 | 18,200 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ） |              |          | 式  | 1  |        | 0      |        |                 |
| 計        |              |          |    |    |        | 18,200 |        |                 |
| 単価       |              |          |    |    |        | 18,200 | 円／t    |                 |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鋼材費 (鋼板 1 各種)  |                      | 単位 | t      | 数量      | 単価      | 金額    | 単価 | 244,300 |
|----------------|----------------------|----|--------|---------|---------|-------|----|---------|
| 名称             | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要    |    |         |
| 鋼板(厚板) (販売)    | 12 ≤ t ≤ 25 × 定尺     | t  | 1.17   | 177,000 | 207,090 |       |    |         |
| 規格エキストラ        | SM520C-H 38 < t ≤ 50 | t  | 1.17   | 28,000  | 32,760  |       |    |         |
| 寸法エキストラ(鋼橋製作用) | ガ-ガ-形式               | t  | 1.17   | 1,200   | 1,404   |       |    |         |
| 厚みエキストラ        | 45 < t ≤ 50          | t  | 1.17   | 5,000   | 5,850   |       |    |         |
| スクラップ          | ハビ - H1              | t  | -0.136 | 21,000  | -2,856  |       |    |         |
| 諸雑費 (まるめ)      |                      | 式  | 1      |         | 52      |       |    |         |
| 計              |                      |    |        |         | 244,300 |       |    |         |
| 単価             |                      |    |        |         | 244,300 | 円 / t |    |         |
|                |                      |    |        |         |         |       |    |         |
|                |                      |    |        |         |         |       |    |         |
|                |                      |    |        |         |         |       |    |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鋼材費（鋼板 1 各種）   |                     | 単位 | t      | 数量      | 単価      | 金額    | 単価 | 234,900 |
|----------------|---------------------|----|--------|---------|---------|-------|----|---------|
| 名称             | 規格                  | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要    |    |         |
| 鋼板(厚板) (販売)    | 12 ≤ t ≤ 25 × 定尺    | t  | 1.17   | 177,000 | 207,090 |       |    |         |
| 規格エキストラ        | SM490YB 38 < t ≤ 50 | t  | 1.17   | 22,000  | 25,740  |       |    |         |
| 寸法エキストラ(鋼橋製作用) | ガ-ガ-形式              | t  | 1.17   | 1,200   | 1,404   |       |    |         |
| 厚みエキストラ        | 35 < t ≤ 40         | t  | 1.17   | 3,000   | 3,510   |       |    |         |
| スクラップ          | へビ- H1              | t  | -0.136 | 21,000  | -2,856  |       |    |         |
| 諸雑費 (まるめ)      |                     | 式  | 1      |         | 12      |       |    |         |
| 計              |                     |    |        |         | 234,900 |       |    |         |
| 単価             |                     |    |        |         | 234,900 | 円 / t |    |         |
|                |                     |    |        |         |         |       |    |         |
|                |                     |    |        |         |         |       |    |         |
|                |                     |    |        |         |         |       |    |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                | 鋼材費（鋼板２ ガーダ形式）      | SM490YB 25<t≤38 35<t≤40 | 単位     | t       | 数量      | 1   | 単価 | 231,400 |
|----------------|---------------------|-------------------------|--------|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称             | 規格                  | 単位                      | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| 鋼板（販売）         | 厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25  | t                       | 1.17   | 177,000 | 207,090 |     |    |         |
| 中厚板 規格エキストラ    | SM490YB 25 < t ≤ 38 | t                       | 1.17   | 19,000  | 22,230  |     |    |         |
| 厚みエキストラ        | 35 < t ≤ 40         | t                       | 1.17   | 3,000   | 3,510   |     |    |         |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | ガーダ形式               | t                       | 1.17   | 1,200   | 1,404   |     |    |         |
| スクラップ          | ヘビーH1               | t                       | -0.136 | 21,000  | -2,856  |     |    |         |
| 諸雑費（まるめ）       |                     | 式                       | 1      |         | 22      |     |    |         |
| 計              |                     |                         |        |         | 231,400 |     |    |         |
| 単価             |                     |                         |        |         | 231,400 | 円／t |    |         |
|                |                     |                         |        |         |         |     |    |         |
|                |                     |                         |        |         |         |     |    |         |
|                |                     |                         |        |         |         |     |    |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                | 鋼材費（鋼板２ ガーダ形式）     | SM490YB 25<t≤38 30<t≤35 | 単位     | t       | 数量      | 1   | 単価 | 230,300 |
|----------------|--------------------|-------------------------|--------|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称             | 規格                 | 単位                      | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| 鋼板（販売）         | 厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25 | t                       | 1.17   | 177,000 | 207,090 |     |    |         |
| 中厚板 規格エキストラ    | SM490YB 25<t≤38    | t                       | 1.17   | 19,000  | 22,230  |     |    |         |
| 厚みエキストラ        | 30<t≤35            | t                       | 1.17   | 2,000   | 2,340   |     |    |         |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | ガーダ形式              | t                       | 1.17   | 1,200   | 1,404   |     |    |         |
| スクラップ          | ヘビーH1              | t                       | -0.136 | 21,000  | -2,856  |     |    |         |
| 諸雑費（まるめ）       |                    | 式                       | 1      |         | 92      |     |    |         |
| 計              |                    |                         |        |         | 230,300 |     |    |         |
| 単価             |                    |                         |        |         | 230,300 | 円／t |    |         |
|                |                    |                         |        |         |         |     |    |         |
|                |                    |                         |        |         |         |     |    |         |
|                |                    |                         |        |         |         |     |    |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鋼材費 (鋼板2 ガーダ形式) | SM490YB 25<t≤38 25<t≤30 | 単位 | t      | 数量      | 単価      | 金額  | 単価 | 229,100 |
|-----------------|-------------------------|----|--------|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称              | 規格                      | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| 鋼板 (販売)         | 厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25      | t  | 1.17   | 177,000 | 207,090 |     |    |         |
| 中厚板 規格エキストラ     | SM490YB 25<t≤38         | t  | 1.17   | 19,000  | 22,230  |     |    |         |
| 厚みエキストラ         | 25<t≤30                 | t  | 1.17   | 1,000   | 1,170   |     |    |         |
| 寸法エキストラ (鋼橋製作用) | ガーダ形式                   | t  | 1.17   | 1,200   | 1,404   |     |    |         |
| スクラップ           | ヘビーH1                   | t  | -0.136 | 21,000  | -2,856  |     |    |         |
| 諸雑費 (まるめ)       |                         | 式  | 1      |         | 62      |     |    |         |
| 計               |                         |    |        |         | 229,100 |     |    |         |
| 単価              |                         |    |        |         | 229,100 | 円/t |    |         |
|                 |                         |    |        |         |         |     |    |         |
|                 |                         |    |        |         |         |     |    |         |
|                 |                         |    |        |         |         |     |    |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                | 鋼材費（鋼板 2 ガーダー形式）   | SM490YB 6<t≤25 | 単位     | t       | 数量      | 1   | 単価 | 224,400 |
|----------------|--------------------|----------------|--------|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称             | 規格                 | 単位             | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| 鋼板（販売）         | 厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25 | t              | 1.17   | 177,000 | 207,090 |     |    |         |
| 中厚板 規格エキストラ    | SM490YB t ≤ 25     | t              | 1.17   | 16,000  | 18,720  |     |    |         |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | ガーダ形式              | t              | 1.17   | 1,200   | 1,404   |     |    |         |
| スクラップ          | ヘビーH1              | t              | -0.136 | 21,000  | -2,856  |     |    |         |
| 諸雑費（まるめ）       |                    | 式              | 1      |         | 42      |     |    |         |
| 計              |                    |                |        |         | 224,400 |     |    |         |
| 単価             |                    |                |        |         | 224,400 | 円／t |    |         |
|                |                    |                |        |         |         |     |    |         |
|                |                    |                |        |         |         |     |    |         |
|                |                    |                |        |         |         |     |    |         |
|                |                    |                |        |         |         |     |    |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                | 鋼材費（鋼板２ ガーダ形式）     | SM490B 25<t≤38 25<t≤30 | 単位     | t       | 数量      | 1   | 単価 | 227,900 |
|----------------|--------------------|------------------------|--------|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称             | 規格                 | 単位                     | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| 鋼板（販売）         | 厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25 | t                      | 1.17   | 177,000 | 207,090 |     |    |         |
| 中厚板 規格エキストラ    | SM490B 25<t≤38     | t                      | 1.17   | 18,000  | 21,060  |     |    |         |
| 厚みエキストラ        | 25<t≤30            | t                      | 1.17   | 1,000   | 1,170   |     |    |         |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | ガーダ形式              | t                      | 1.17   | 1,200   | 1,404   |     |    |         |
| スクラップ          | ヘビーH1              | t                      | -0.136 | 21,000  | -2,856  |     |    |         |
| 諸雑費（まるめ）       |                    | 式                      | 1      |         | 32      |     |    |         |
| 計              |                    |                        |        |         | 227,900 |     |    |         |
| 単価             |                    |                        |        |         | 227,900 | 円/t |    |         |
|                |                    |                        |        |         |         |     |    |         |
|                |                    |                        |        |         |         |     |    |         |
|                |                    |                        |        |         |         |     |    |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                | 鋼材費（鋼板２ ガーダー形式）    | SM490B 6<t≤25 | 単位     | t       | 数量      | 1   | 単価 | 223,200 |
|----------------|--------------------|---------------|--------|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称             | 規格                 | 単位            | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| 鋼板（販売）         | 厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25 | t             | 1.17   | 177,000 | 207,090 |     |    |         |
| 中厚板 規格エキストラ    | SM490B t ≤ 25      | t             | 1.17   | 15,000  | 17,550  |     |    |         |
| 寸法エキストラ（鋼橋製作用） | ガーダ形式              | t             | 1.17   | 1,200   | 1,404   |     |    |         |
| スクラップ          | ヘビーH1              | t             | -0.136 | 21,000  | -2,856  |     |    |         |
| 諸雑費（まるめ）       |                    | 式             | 1      |         | 12      |     |    |         |
| 計              |                    |               |        |         | 223,200 |     |    |         |
| 単価             |                    |               |        |         | 223,200 | 円／t |    |         |
|                |                    |               |        |         |         |     |    |         |
|                |                    |               |        |         |         |     |    |         |
|                |                    |               |        |         |         |     |    |         |
|                |                    |               |        |         |         |     |    |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称               | 規格                 | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要      |
|------------------|--------------------|----|--------|---------|---------|---------|
| 鋼材費 (鋼板2 ガーダー形式) | SM400A 6<t≤38 無し   | t  |        |         | 1       | 209,800 |
| 鋼板 (販売)          | 厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25 | t  | 1.17   | 177,000 | 207,090 |         |
| 中厚板 規格エキストラ      | SM400A t ≤ 38      | t  | 1.17   | 3,500   | 4,095   |         |
| 寸法エキストラ (鋼橋製作用)  | ガーダ形式              | t  | 1.17   | 1,200   | 1,404   |         |
| スクラップ            | ヘビーH1              | t  | -0.136 | 21,000  | -2,856  |         |
| 諸雑費 (まるめ)        |                    | 式  | 1      |         | 67      |         |
| 計                |                    |    |        |         | 209,800 |         |
| 単価               |                    |    |        |         | 209,800 | 円 / t   |
|                  |                    |    |        |         |         |         |
|                  |                    |    |        |         |         |         |
|                  |                    |    |        |         |         |         |
|                  |                    |    |        |         |         |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鋼材費 (鋼板 1 各種) |                      | 単位 | t      | 数量      | 単価      | 金額      | 単価  | 215,400 |
|---------------|----------------------|----|--------|---------|---------|---------|-----|---------|
| 名称            | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 金額      | 摘要  |         |
| 鋼板(厚板) (販売)   | 12≦t≦25×定尺           | t  | 1.17   | 177,000 | 207,090 |         |     |         |
| 規格エキストラ       | SM400A t≦38          | t  | 1.17   | 3,500   | 4,095   |         |     |         |
| 幅厚みエキストラ      | 4.5<t≦6mm            | t  | 1.17   | 6,000   | 7,020   |         |     |         |
| 厚みエキストラ       |                      | t  | 1.17   | 0       | 0       |         |     |         |
| スクラップ         | へビ <sup>°</sup> - H1 | t  | -0.136 | 21,000  | -2,856  |         |     |         |
| 諸雑費 (まるめ)     |                      | 式  | 1      |         | 51      |         |     |         |
| 計             |                      |    |        |         |         | 215,400 |     |         |
| 単価            |                      |    |        |         |         | 215,400 | 円/t |         |
|               |                      |    |        |         |         |         |     |         |
|               |                      |    |        |         |         |         |     |         |
|               |                      |    |        |         |         |         |     |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鋼材費 (鋼板2 ガーダー形式) | SS400 12≦t≦25      | 単位 | t      | 数量      | 1       | 単価    | 207,200 |
|------------------|--------------------|----|--------|---------|---------|-------|---------|
| 名称               | 規格                 | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要    |         |
| 鋼板 (販売)          | 厚板 無規格 12 ≦ t ≦ 25 | t  | 1.17   | 177,000 | 207,090 |       |         |
| 中厚板 規格エキストラ      | SS400              | t  | 1.17   | 1,300   | 1,521   |       |         |
| 寸法エキストラ (鋼橋製作用)  | ガーダ形式              | t  | 1.17   | 1,200   | 1,404   |       |         |
| スクラップ            | ヘビーH1              | t  | -0.136 | 21,000  | -2,856  |       |         |
| 諸雑費 (まるめ)        |                    | 式  | 1      |         | 41      |       |         |
| 計                |                    |    |        |         | 207,200 |       |         |
| 単価               |                    |    |        |         | 207,200 | 円 / t |         |
|                  |                    |    |        |         |         |       |         |
|                  |                    |    |        |         |         |       |         |
|                  |                    |    |        |         |         |       |         |
|                  |                    |    |        |         |         |       |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 鋼材費（形鋼2 規格品） | 平鋼（SS400） 6×50～75 | 単位 | t      | 数量      | 1       | 単価  | 162,700 |
|--|--------------|-------------------|----|--------|---------|---------|-----|---------|
|  | 名称           | 規格                | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|  | 平鋼           | SS400 6×50～75     | t  | 1.12   | 147,000 | 164,640 |     |         |
|  | スクラップ        | へびー H1            | t  | -0.096 | 21,000  | -2,016  |     |         |
|  | 諸雑費（まるめ）     |                   | 式  | 1      |         | 76      |     |         |
|  | 計            |                   |    |        |         | 162,700 |     |         |
|  | 単価           |                   |    |        |         | 162,700 | 円／t |         |
|  |              |                   |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                   |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                   |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                   |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                   |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                   |    |        |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 鋼材費（形鋼 2 規格品） | 平鋼（SS400） 6×90～100 | 単位 | t      | 数量      | 1       | 単価  | 162,700 |
|--|---------------|--------------------|----|--------|---------|---------|-----|---------|
|  | 名称            | 規格                 | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|  | 平鋼            | SS400 6×90～100     | t  | 1.12   | 147,000 | 164,640 |     |         |
|  | スクラップ         | へびー H1             | t  | -0.096 | 21,000  | -2,016  |     |         |
|  | 諸雑費（まるめ）      |                    | 式  | 1      |         | 76      |     |         |
|  | 計             |                    |    |        |         | 162,700 |     |         |
|  | 単価            |                    |    |        |         | 162,700 | 円／t |         |
|  |               |                    |    |        |         |         |     |         |
|  |               |                    |    |        |         |         |     |         |
|  |               |                    |    |        |         |         |     |         |
|  |               |                    |    |        |         |         |     |         |
|  |               |                    |    |        |         |         |     |         |
|  |               |                    |    |        |         |         |     |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 鋼材費（形鋼 1 各種） |                      | 単位 | t      | 数量      | 1       | 単価  | 170,500 |
|--|--------------|----------------------|----|--------|---------|---------|-----|---------|
|  | 名称           | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      |     | 摘要      |
|  | 構造用丸鋼        | SS400 径16～25         | t  | 1.12   | 154,000 | 172,480 |     |         |
|  | 規格エキストラ      |                      | t  | 1.12   | 0       | 0       |     |         |
|  | スクラップ        | へビ <sup>o</sup> ー H1 | t  | -0.096 | 21,000  | -2,016  |     |         |
|  | 諸雑費（まるめ）     |                      | 式  | 1      |         | 36      |     |         |
|  | 計            |                      |    |        |         | 170,500 |     |         |
|  | 単価           |                      |    |        |         | 170,500 | 円／t |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 鋼材費（形鋼 1 各種） |                      | 単位 | t      | 数量      | 1       | 単価  | 204,100 |
|--|--------------|----------------------|----|--------|---------|---------|-----|---------|
|  | 名称           | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      |     | 摘要      |
|  | 構造用丸鋼        | SS400 径9             | t  | 1.12   | 184,000 | 206,080 |     |         |
|  | 規格エキストラ      |                      | t  | 1.12   | 0       | 0       |     |         |
|  | スクラップ        | へビ <sup>o</sup> - H1 | t  | -0.096 | 21,000  | -2,016  |     |         |
|  | 諸雑費（まるめ）     |                      | 式  | 1      |         | 36      |     |         |
|  | 計            |                      |    |        |         | 204,100 |     |         |
|  | 単価           |                      |    |        |         | 204,100 | 円／t |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格 | 単位 | 本   | 数量     | 単価 | 金額     | 単価  | 463.6 |
|-------------------|----|----|-----|--------|----|--------|-----|-------|
| 橋りょう世話役           |    | 人  | 0.2 | 43,600 |    | 8,720  |     |       |
| 特殊作業員             |    | 人  | 0.4 | 23,600 |    | 9,440  |     |       |
| 溶接工               |    | 人  | 0.6 | 30,100 |    | 18,060 |     |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>28% |    | 式  | 1   |        |    | 10,140 |     |       |
| 計                 |    |    |     |        |    | 46,360 |     |       |
| 単価                |    |    |     |        |    | 463.6  | 円/本 |       |
|                   |    |    |     |        |    |        |     |       |
|                   |    |    |     |        |    |        |     |       |
|                   |    |    |     |        |    |        |     |       |
|                   |    |    |     |        |    |        |     |       |
|                   |    |    |     |        |    |        |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   | スタッフシベール施工費【施工見積_2】 | D19 | 単位   | 本      | 数量     | 100 | 単価 | 579.5 |
|-------------------|---------------------|-----|------|--------|--------|-----|----|-------|
| 名称                | 規格                  | 単位  | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |    |       |
| 橋りょう世話役           |                     | 人   | 0.25 | 43,600 | 10,900 |     |    |       |
| 特殊作業員             |                     | 人   | 0.5  | 23,600 | 11,800 |     |    |       |
| 溶接工               |                     | 人   | 0.75 | 30,100 | 22,575 |     |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>28% |                     | 式   | 1    |        | 12,675 |     |    |       |
| 計                 |                     |     |      |        | 57,950 |     |    |       |
| 単価                |                     |     |      |        | 579.5  | 円／本 |    |       |
|                   |                     |     |      |        |        |     |    |       |
|                   |                     |     |      |        |        |     |    |       |
|                   |                     |     |      |        |        |     |    |       |
|                   |                     |     |      |        |        |     |    |       |
|                   |                     |     |      |        |        |     |    |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 鋼材費（鋼板 1 各種） |                      | 単位 | t      | 数量      | 1       | 単価  | 215,400 |
|--|--------------|----------------------|----|--------|---------|---------|-----|---------|
|  | 名称           | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|  | 鋼板(厚板) (販売)  | 12≦t≦25×定尺           | t  | 1.17   | 177,000 | 207,090 |     |         |
|  | 規格エクストラ      | SM400B 25<t≦38       | t  | 1.17   | 7,500   | 8,775   |     |         |
|  | 寸法エクストラ      |                      | t  | 1.17   | 0       | 0       |     |         |
|  | 厚みエクストラ      | 30<t≦35              | t  | 1.17   | 2,000   | 2,340   |     |         |
|  | スクラップ        | へビ <sup>o</sup> - H1 | t  | -0.136 | 21,000  | -2,856  |     |         |
|  | 諸雑費（まるめ）     |                      | 式  | 1      |         | 51      |     |         |
|  | 計            |                      |    |        |         | 215,400 |     |         |
|  | 単価           |                      |    |        |         | 215,400 | 円／t |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 鋼材費（鋼板 1 各種） |                      | 単位 | t      | 数量      | 1       | 単価  | 208,400 |
|--|--------------|----------------------|----|--------|---------|---------|-----|---------|
|  | 名称           | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|  | 鋼板(厚板) (販売)  | 12≦t≦25×定尺           | t  | 1.17   | 177,000 | 207,090 |     |         |
|  | 規格エキストラ      | SM400A t≦38          | t  | 1.17   | 3,500   | 4,095   |     |         |
|  | 寸法エキストラ      |                      | t  | 1.17   | 0       | 0       |     |         |
|  | 厚みエキストラ      |                      | t  | 1.17   | 0       | 0       |     |         |
|  | スクラップ        | へビ <sup>o</sup> - H1 | t  | -0.136 | 21,000  | -2,856  |     |         |
|  | 諸雑費（まるめ）     |                      | 式  | 1      |         | 71      |     |         |
|  | 計            |                      |    |        |         | 208,400 |     |         |
|  | 単価           |                      |    |        |         | 208,400 | 円／t |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鋼材費 (鋼板 1 各種) |                      | 単位 | t      | 数量      | 単価      | 金額      | 単価    | 208,100 |
|---------------|----------------------|----|--------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 名称            | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 金額      | 摘要    |         |
| 鋼板(厚板) (販売)   | 12 ≤ t ≤ 25 × 定尺     | t  | 1.17   | 177,000 | 207,090 |         |       |         |
| 規格エクストラ       | SS400                | t  | 1.17   | 1,300   | 1,521   |         |       |         |
| 寸法エクストラ       |                      | t  | 1.17   | 0       | 0       |         |       |         |
| 厚みエクストラ       | 30 < t ≤ 35          | t  | 1.17   | 2,000   | 2,340   |         |       |         |
| スクラップ         | へビ <sup>o</sup> - H1 | t  | -0.136 | 21,000  | -2,856  |         |       |         |
| 諸雑費 (まるめ)     |                      | 式  | 1      |         | 5       |         |       |         |
| 計             |                      |    |        |         |         | 208,100 |       |         |
| 単価            |                      |    |        |         |         | 208,100 | 円 / t |         |
|               |                      |    |        |         |         |         |       |         |
|               |                      |    |        |         |         |         |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 鋼材費（鋼板 1 各種） |                      | 単位 | t      | 数量      | 1       | 単価  | 205,800 |
|--|--------------|----------------------|----|--------|---------|---------|-----|---------|
|  | 名称           | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      |     | 摘要      |
|  | 鋼板(厚板) (販売)  | 12≦t≦25×定尺           | t  | 1.17   | 177,000 | 207,090 |     |         |
|  | 規格エクストラ      | SS400                | t  | 1.17   | 1,300   | 1,521   |     |         |
|  | 寸法エクストラ      |                      | t  | 1.17   | 0       | 0       |     |         |
|  | 厚みエクストラ      |                      | t  | 1.17   | 0       | 0       |     |         |
|  | スクラップ        | へビ <sup>o</sup> - H1 | t  | -0.136 | 21,000  | -2,856  |     |         |
|  | 諸雑費（まるめ）     |                      | 式  | 1      |         | 45      |     |         |
|  | 計            |                      |    |        |         | 205,800 |     |         |
|  | 単価           |                      |    |        |         | 205,800 | 円／t |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 鋼材費（形鋼2 規格品） | 平鋼（SS400） 9×50～75 | 単位 | t | 数量     | 1       | 単価      | 162,700 |
|--|--------------|-------------------|----|---|--------|---------|---------|---------|
|  | 名称           | 規格                | 単位 |   | 数量     | 金額      |         | 摘要      |
|  | 平鋼           | SS400 9×50～75     | t  |   | 1.12   | 147,000 | 164,640 |         |
|  | スクラップ        | へびー H1            | t  |   | -0.096 | 21,000  | -2,016  |         |
|  | 諸雑費（まるめ）     |                   | 式  |   | 1      |         | 76      |         |
|  | 計            |                   |    |   |        |         | 162,700 |         |
|  | 単価           |                   |    |   |        |         | 162,700 | 円／t     |
|  |              |                   |    |   |        |         |         |         |
|  |              |                   |    |   |        |         |         |         |
|  |              |                   |    |   |        |         |         |         |
|  |              |                   |    |   |        |         |         |         |
|  |              |                   |    |   |        |         |         |         |
|  |              |                   |    |   |        |         |         |         |
|  |              |                   |    |   |        |         |         |         |
|  |              |                   |    |   |        |         |         |         |
|  |              |                   |    |   |        |         |         |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 鋼材費（形鋼 2 規格品） | 平鋼（SS400） 6×32～44 | 単位 | t      | 数量      | 1       | 単価  | 164,900 |
|--|---------------|-------------------|----|--------|---------|---------|-----|---------|
|  | 名称            | 規格                | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|  | 平鋼            | SS400 6×32～44     | t  | 1.12   | 149,000 | 166,880 |     |         |
|  | スクラップ         | へびー H1            | t  | -0.096 | 21,000  | -2,016  |     |         |
|  | 諸雑費（まるめ）      |                   | 式  | 1      |         | 36      |     |         |
|  | 計             |                   |    |        |         | 164,900 |     |         |
|  | 単価            |                   |    |        |         | 164,900 | 円／t |         |
|  |               |                   |    |        |         |         |     |         |
|  |               |                   |    |        |         |         |     |         |
|  |               |                   |    |        |         |         |     |         |
|  |               |                   |    |        |         |         |     |         |
|  |               |                   |    |        |         |         |     |         |
|  |               |                   |    |        |         |         |     |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 鋼材費（形鋼 1 各種） |                      | 単位 | t      | 数量      | 1       | 単価  | 142,500 |
|--|--------------|----------------------|----|--------|---------|---------|-----|---------|
|  | 名称           | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      |     | 摘要      |
|  | 鉄筋コンクリート用棒鋼  | SD345 D16～25         | t  | 1.12   | 129,000 | 144,480 |     |         |
|  | 規格エキストラ      |                      | t  | 1.12   | 0       | 0       |     |         |
|  | スクラップ        | へビ <sup>o</sup> - H1 | t  | -0.096 | 21,000  | -2,016  |     |         |
|  | 諸雑費（まるめ）     |                      | 式  | 1      |         | 36      |     |         |
|  | 計            |                      |    |        |         | 142,500 |     |         |
|  | 単価           |                      |    |        |         | 142,500 | 円／t |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 鋼材費（形鋼2 規格品） | 等辺山形鋼(SS400) 6×50×50 | 単位 | t      | 数量      | 1       | 単価  | 148,100 |
|--|--------------|----------------------|----|--------|---------|---------|-----|---------|
|  | 名称           | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|  | 等辺山形鋼        | 中形 SS400 6×50×50     | t  | 1.12   | 134,000 | 150,080 |     |         |
|  | スクラップ        | へびー H1               | t  | -0.096 | 21,000  | -2,016  |     |         |
|  | 諸雑費（まるめ）     |                      | 式  | 1      |         | 36      |     |         |
|  | 計            |                      |    |        |         | 148,100 |     |         |
|  | 単価           |                      |    |        |         | 148,100 | 円／t |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |
|  |              |                      |    |        |         |         |     |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  | 鋼材費（形鋼 1 各種）         |    | 単位     | t       | 数量      |     | 1 | 単価 | 244,400 |
|------------------|----------------------|----|--------|---------|---------|-----|---|----|---------|
| 名称               | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要  |   |    |         |
| 構造用炭素鋼鋼管(STK400) | 径34.0×2.3            | t  | 1.12   | 220,000 | 246,400 |     |   |    |         |
| 規格エキストラ          |                      | t  | 1.12   | 0       | 0       |     |   |    |         |
| スクラップ            | へビ <sup>o</sup> - H1 | t  | -0.096 | 21,000  | -2,016  |     |   |    |         |
| 諸雑費（まるめ）         |                      | 式  | 1      |         | 16      |     |   |    |         |
| 計                |                      |    |        |         | 244,400 |     |   |    |         |
| 単価               |                      |    |        |         | 244,400 | 円／t |   |    |         |
|                  |                      |    |        |         |         |     |   |    |         |
|                  |                      |    |        |         |         |     |   |    |         |
|                  |                      |    |        |         |         |     |   |    |         |
|                  |                      |    |        |         |         |     |   |    |         |
|                  |                      |    |        |         |         |     |   |    |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鋼材費（形鋼 1 各種） | 名称         | 規格                   | 単位 | t      | 数量      | 単価      | 金額      | 単価  | 241,100 |
|--------------|------------|----------------------|----|--------|---------|---------|---------|-----|---------|
|              | 名称         | 規格                   | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 金額      | 摘要  | 241,100 |
|              | 一般構造用炭素鋼鋼管 | STK400 139.8×4.5mm   | t  | 1.12   | 217,000 | 243,040 |         |     |         |
|              | 規格エキストラ    |                      | t  | 1.12   | 0       | 0       |         |     |         |
|              | スクラップ      | へビ <sup>o</sup> - H1 | t  | -0.096 | 21,000  | -2,016  |         |     |         |
|              | 諸雑費（まるめ）   |                      | 式  | 1      |         | 76      |         |     |         |
|              | 計          |                      |    |        |         |         | 241,100 |     |         |
|              | 単価         |                      |    |        |         |         | 241,100 | 円／t |         |
|              |            |                      |    |        |         |         |         |     |         |
|              |            |                      |    |        |         |         |         |     |         |
|              |            |                      |    |        |         |         |         |     |         |
|              |            |                      |    |        |         |         |         |     |         |
|              |            |                      |    |        |         |         |         |     |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鋼材費（形鋼 1 各種） | 名称         | 規格                   | 単位 | t | 数量     | 単価      | 金額      | 単価  | 246,700 |
|--------------|------------|----------------------|----|---|--------|---------|---------|-----|---------|
|              | 一般構造用炭素鋼鋼管 | STK400 165.2×5.0mm   | 単位 |   | 数量     | 単価      | 金額      |     | 摘要      |
|              | 規格エキストラ    |                      | t  |   | 1.12   | 222,000 | 248,640 |     |         |
|              | スクラップ      | へビ <sup>o</sup> ー H1 | t  |   | 1.12   | 0       | 0       |     |         |
|              | 諸雑費（まるめ）   |                      | t  |   | -0.096 | 21,000  | -2,016  |     |         |
|              | 計          |                      | 式  |   | 1      |         | 76      |     |         |
|              | 単価         |                      |    |   |        |         | 246,700 | 円／t |         |
|              |            |                      |    |   |        |         |         |     |         |
|              |            |                      |    |   |        |         |         |     |         |
|              |            |                      |    |   |        |         |         |     |         |
|              |            |                      |    |   |        |         |         |     |         |
|              |            |                      |    |   |        |         |         |     |         |

# 参考資料（1）

|             |   |    |    |           |           | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-------------|---|----|----|-----------|-----------|--------|-----------------|
|             |   |    |    |           |           | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|             |   |    |    |           |           | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 支承材料費（鋼橋各種） |   |    | 単位 | 個         | 数量        |        | 単価              |
|             |   |    |    |           |           | 1      | 1,140,000       |
| 名称          | 規格  | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要     |                 |
| 支承          | A1・A2 可動 弾性荷重支持板 750kN <sup>1/7</sup> φ265×47 | 個  | 1  | 1,140,000 | 1,140,000 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ）    |   | 式  | 1  |           | 0         |        |                 |
| 計           |   |    |    |           | 1,140,000 |        |                 |
| 単価          |   |    |    |           | 1,140,000 |        | 円／個             |

|             |                       |    |    |           |           | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-------------|-----------------------|----|----|-----------|-----------|--------|-----------------|
|             |                       |    |    |           |           | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|             |                       |    |    |           |           | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 支承材料費（鋼橋各種） |                       |    | 単位 | 個         | 数量        |        | 単価              |
|             |                       |    |    |           |           | 1      | 2,520,000       |
| 名称          | 規格                    | 単位 | 数量 | 単価        | 金額        | 摘要     |                 |
| 支承          | P1 固定 弾性荷重支持板 φ380×59 | 個  | 1  | 2,520,000 | 2,520,000 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ）    |                       | 式  | 1  |           | 0         |        |                 |
| 計           |                       |    |    |           | 2,520,000 |        |                 |
| 単価          |                       |    |    |           | 2,520,000 |        | 円／個             |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                           | 単位             | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要               |
|-------------------|------------------------------|----------------|-----|--------|---------|------------------|
| 塗装前処理 (二次素地調整)    | 原板プラスト・ジンクリッチプライマー<br>製品プラスト | m <sup>2</sup> | 100 |        | 100     | 2,770            |
| ジンクリッチプライマー       | 原板プラスト                       | m <sup>2</sup> | 100 | 340    | 34,000  |                  |
| 橋りょう塗装工           |                              | 人              | 6.3 | 35,400 | 223,020 |                  |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>9% |                              | 式              | 1   |        | 19,980  |                  |
| 計                 |                              |                |     |        | 277,000 |                  |
| 単価                |                              |                |     |        | 2,770   | 円/m <sup>2</sup> |
|                   |                              |                |     |        |         |                  |
|                   |                              |                |     |        |         |                  |
|                   |                              |                |     |        |         |                  |
|                   |                              |                |     |        |         |                  |
|                   |                              |                |     |        |         |                  |
|                   |                              |                |     |        |         |                  |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 工場塗装               | 下塗り 無機ジンクリッチペイント 上記以外<br>1回 | 単位  | m <sup>2</sup> | 数量     | 単価      | 金額               | 単価 | 1,723 |
|--------------------|-----------------------------|-----|----------------|--------|---------|------------------|----|-------|
| 名称                 | 規格                          | 単位  | 数量             | 単価     | 金額      | 摘要               |    |       |
| ジンクリッチ ペイント        | 無機厚膜                        | k g | 60             | 1,780  | 106,800 |                  |    |       |
| 塗料用シンナー            | ジンクリッチプライマー用シンナー 無機         | L   | 7.059          | 680    | 4,800   |                  |    |       |
| 橋りょう塗装工            |                             | 人   | 1.4            | 35,400 | 49,560  |                  |    |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>10% |                             | 式   | 1              |        | 11,140  |                  |    |       |
| 計                  |                             |     |                |        | 172,300 |                  |    |       |
| 単価                 |                             |     |                |        | 1,723   | 円/m <sup>2</sup> |    |       |
|                    |                             |     |                |        |         |                  |    |       |
|                    |                             |     |                |        |         |                  |    |       |
|                    |                             |     |                |        |         |                  |    |       |
|                    |                             |     |                |        |         |                  |    |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 工場塗装              | 下塗り ミストコート(エポキシ樹脂塗料 下塗)<br>上記以外 1回 | 単位  | m <sup>2</sup> | 数量     | 100    | 単価               | 821.9 |
|-------------------|------------------------------------|-----|----------------|--------|--------|------------------|-------|
| 名称                | 規格                                 | 単位  | 数量             | 単価     | 金額     | 摘要               |       |
| エポキシ樹脂塗料          | 下塗り                                | k g | 16             | 1,510  | 24,160 |                  |       |
| 塗料用シンナー           | エポキシ樹脂塗料用シンナー                      | L   | 8.471          | 650    | 5,506  |                  |       |
| 橋りょう塗装工           |                                    | 人   | 1.4            | 35,400 | 49,560 |                  |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>10% |                                    | 式   | 1              |        | 2,964  |                  |       |
| 計                 |                                    |     |                |        | 82,190 |                  |       |
| 単価                |                                    |     |                |        | 821.9  | 円/m <sup>2</sup> |       |
|                   |                                    |     |                |        |        |                  |       |
|                   |                                    |     |                |        |        |                  |       |
|                   |                                    |     |                |        |        |                  |       |
|                   |                                    |     |                |        |        |                  |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 工場塗装              | 下塗り エポキシ樹脂塗料下塗 上記以外 1回 | 単位  | m <sup>2</sup> | 数量     | 100     | 単価               | 1,437 |
|--|-------------------|------------------------|-----|----------------|--------|---------|------------------|-------|
|  | 名称                | 規格                     | 単位  | 数量             | 単価     | 金額      | 摘要               |       |
|  | エポキシ樹脂塗料          | 下塗り                    | k g | 54             | 1,510  | 81,540  |                  |       |
|  | 塗料用シンナー           | エポキシ樹脂塗料用シンナー          | L   | 6.353          | 650    | 4,129   |                  |       |
|  | 橋りょう塗装工           |                        | 人   | 1.4            | 35,400 | 49,560  |                  |       |
|  | 諸雑費（率+まるめ）<br>10% |                        | 式   | 1              |        | 8,471   |                  |       |
|  | 計                 |                        |     |                |        | 143,700 |                  |       |
|  | 単価                |                        |     |                |        | 1,437   | 円/m <sup>2</sup> |       |
|  |                   |                        |     |                |        |         |                  |       |
|  |                   |                        |     |                |        |         |                  |       |
|  |                   |                        |     |                |        |         |                  |       |
|  |                   |                        |     |                |        |         |                  |       |
|  |                   |                        |     |                |        |         |                  |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 工場塗装              | 中塗り ふっ素系樹脂塗料 中塗 淡彩 上記以外<br>1回 | 単位  | m <sup>2</sup> | 数量     | 単価     | 金額               | 単価 | 837 |
|-------------------|-------------------------------|-----|----------------|--------|--------|------------------|----|-----|
| 名称                | 規格                            | 単位  | 数量             | 単価     | 金額     | 摘要               |    |     |
| ふっ素樹脂塗料           | 中塗り用 淡彩色                      | k g | 17             | 1,750  | 29,750 |                  |    |     |
| 塗料用シンナー           | ふっ素樹脂塗料用シンナー 中塗り用             | L   | 2              | 645    | 1,290  |                  |    |     |
| 橋りょう塗装工           |                               | 人   | 1.4            | 35,400 | 49,560 |                  |    |     |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>10% |                               | 式   | 1              |        | 3,100  |                  |    |     |
| 計                 |                               |     |                |        | 83,700 |                  |    |     |
| 単価                |                               |     |                |        | 837    | 円/m <sup>2</sup> |    |     |
|                   |                               |     |                |        |        |                  |    |     |
|                   |                               |     |                |        |        |                  |    |     |
|                   |                               |     |                |        |        |                  |    |     |
|                   |                               |     |                |        |        |                  |    |     |
|                   |                               |     |                |        |        |                  |    |     |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 工場塗装              | 上塗り ふっ素系樹脂塗料 上塗 淡彩 上記以外<br>1回 | 単位  | m <sup>2</sup> | 数量     | 単価      | 金額               | 単価 | 1,379 |
|-------------------|-------------------------------|-----|----------------|--------|---------|------------------|----|-------|
| 名称                | 規格                            | 単位  | 数量             | 単価     | 金額      | 摘要               |    |       |
| ふっ素樹脂塗料           | 上塗り用 淡彩色                      | k g | 14             | 5,650  | 79,100  |                  |    |       |
| 塗料用シンナー           | ふっ素樹脂塗料用シンナー 上塗り用             | L   | 1.647          | 742    | 1,222   |                  |    |       |
| 橋りょう塗装工           |                               | 人   | 1.4            | 35,400 | 49,560  |                  |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>10% |                               | 式   | 1              |        | 8,018   |                  |    |       |
| 計                 |                               |     |                |        | 137,900 |                  |    |       |
| 単価                |                               |     |                |        | 1,379   | 円/m <sup>2</sup> |    |       |
|                   |                               |     |                |        |         |                  |    |       |
|                   |                               |     |                |        |         |                  |    |       |
|                   |                               |     |                |        |         |                  |    |       |
|                   |                               |     |                |        |         |                  |    |       |
|                   |                               |     |                |        |         |                  |    |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                           | 単位             | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要               |
|-------------------|------------------------------|----------------|-----|--------|---------|------------------|
| 塗装前処理 (二次素地調整)    | 原板ブラスト・ジンクリッチプライマー<br>動力工具処理 | m <sup>2</sup> | 100 | 340    | 34,000  | 1,178            |
| ジンクリッチプライマー       | 原板ブラスト                       | m <sup>2</sup> | 100 | 340    | 34,000  |                  |
| 橋りょう塗装工           |                              | 人              | 2.3 | 35,400 | 81,420  |                  |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>3% |                              | 式              | 1   |        | 2,380   |                  |
| 計                 |                              |                |     |        | 117,800 |                  |
| 単価                |                              |                |     |        | 1,178   | 円/m <sup>2</sup> |
|                   |                              |                |     |        |         |                  |
|                   |                              |                |     |        |         |                  |
|                   |                              |                |     |        |         |                  |
|                   |                              |                |     |        |         |                  |
|                   |                              |                |     |        |         |                  |
|                   |                              |                |     |        |         |                  |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 工場塗装               | 下塗り 変性エポキシ樹脂塗料内面用 上記以外<br>2回 | 単位  | m <sup>2</sup> | 数量     | 単価      | 金額               | 単価 | 2,422 |
|--------------------|------------------------------|-----|----------------|--------|---------|------------------|----|-------|
| 名称                 | 規格                           | 単位  | 数量             | 単価     | 金額      | 摘要               |    |       |
| 変性エポキシ樹脂塗料         | 内面用                          | k g | 82             | 1,510  | 123,820 |                  |    |       |
| 塗料用シンナー            | エポキシ樹脂塗料用シンナー                | L   | 9.647          | 650    | 6,270   |                  |    |       |
| 橋りょう塗装工            |                              | 人   | 2.8            | 35,400 | 99,120  |                  |    |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>10% |                              | 式   | 1              |        | 12,990  |                  |    |       |
| 計                  |                              |     |                |        | 242,200 |                  |    |       |
| 単価                 |                              |     |                |        | 2,422   | 円/m <sup>2</sup> |    |       |
|                    |                              |     |                |        |         |                  |    |       |
|                    |                              |     |                |        |         |                  |    |       |
|                    |                              |     |                |        |         |                  |    |       |
|                    |                              |     |                |        |         |                  |    |       |
|                    |                              |     |                |        |         |                  |    |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   | 工場塗装 | 下塗り 各種 上記以外 1回 30kg/100m2 | 単位    | m <sup>2</sup> | 数量      | 100              | 単価 | 1,109 |
|-------------------|------|---------------------------|-------|----------------|---------|------------------|----|-------|
| 名称                | 規格   | 単位                        | 数量    | 単価             | 金額      | 摘要               |    |       |
| シンクリッチペイント        | 無機厚膜 | kg                        | 30    | 1,780          | 53,400  |                  |    |       |
| シンクリッチプライマー用シナー   | 無機系  | L                         | 3.529 | 680            | 2,399   |                  |    |       |
| 橋りょう塗装工           |      | 人                         | 1.4   | 35,400         | 49,560  |                  |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>10% |      | 式                         | 1     |                | 5,541   |                  |    |       |
| 計                 |      |                           |       |                | 110,900 |                  |    |       |
| 単価                |      |                           |       |                | 1,109   | 円/m <sup>2</sup> |    |       |
|                   |      |                           |       |                |         |                  |    |       |
|                   |      |                           |       |                |         |                  |    |       |
|                   |      |                           |       |                |         |                  |    |       |
|                   |      |                           |       |                |         |                  |    |       |

## 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|            | 橋梁工場製作輸送工 | 鉄桁(鋼床版鉄桁のみ) 130km | 単位 | t      | 数量     | 1   | 単価 | 19,000 |
|------------|-----------|-------------------|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称         | 規格        | 単位                | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| 鋼橋工場製作輸送単価 |           | t                 | 1  | 19,000 | 19,000 |     |    |        |
| 諸雑費(まるめ)   |           | 式                 | 1  |        | 0      |     |    |        |
| 計          |           |                   |    |        | 19,000 |     |    |        |
| 単価         |           |                   |    |        | 19,000 | 円/t |    |        |
|            |           |                   |    |        |        |     |    |        |
|            |           |                   |    |        |        |     |    |        |
|            |           |                   |    |        |        |     |    |        |
|            |           |                   |    |        |        |     |    |        |
|            |           |                   |    |        |        |     |    |        |
|            |           |                   |    |        |        |     |    |        |
|            |           |                   |    |        |        |     |    |        |
|            |           |                   |    |        |        |     |    |        |
|            |           |                   |    |        |        |     |    |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                      | 積込【施工見積_3】 | 地組ヤードでの積込 25t吊ラフテレーンクレーン | 単位   | t      | 数量    | 単価    | 金額 | 単価 | 4,629 |
|----------------------|------------|--------------------------|------|--------|-------|-------|----|----|-------|
| 名称                   | 規格         | 単位                       | 数量   | 単価     | 金額    | 摘要    |    |    |       |
| 土木一般世話役              |            | 人                        | 0.03 | 27,976 | 839   |       |    |    |       |
| 普通作業員                |            | 人                        | 0.06 | 20,800 | 1,248 |       |    |    |       |
| とび工                  |            | 人                        | 0.03 | 28,808 | 864   |       |    |    |       |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊     | 日                        | 0.03 | 46,100 | 1,383 |       |    |    |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>10%   |            | 式                        | 1    |        | 295   |       |    |    |       |
| 計                    |            |                          |      |        | 4,629 |       |    |    |       |
| 単価                   |            |                          |      |        | 4,629 | 円 / t |    |    |       |
|                      |            |                          |      |        |       |       |    |    |       |
|                      |            |                          |      |        |       |       |    |    |       |
|                      |            |                          |      |        |       |       |    |    |       |
|                      |            |                          |      |        |       |       |    |    |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

| 名称         | 規格                    | 単位  | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要           |
|------------|-----------------------|-----|-------|--------|---------|--------------|
| 輸送【施工見積_4】 | L=8.7km 地組ヤードから施工箇所まで | 単位  | t     | 数量     | 10      | 単価<br>16,890 |
| 運転手 (特殊)   |                       | 人   | 1.75  | 38,844 | 67,977  |              |
| 軽油         |                       | L   | 198.9 | 129    | 25,658  |              |
| ポールトレーラー   | 25t積                  | 供用日 | 1.75  | 43,000 | 75,250  |              |
| 諸雑費 (まるめ)  |                       | 式   | 1     |        | 15      |              |
| 計          |                       |     |       |        | 168,900 |              |
| 単価         |                       |     |       |        | 16,890  | 円 / t        |
|            |                       |     |       |        |         |              |
|            |                       |     |       |        |         |              |
|            |                       |     |       |        |         |              |
|            |                       |     |       |        |         |              |
|            |                       |     |       |        |         |              |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 地組工 | 名称               | 規格 | 単位 | t     | 数量     | 単価 | 金額    | 単価  | 7,443 |
|-----|------------------|----|----|-------|--------|----|-------|-----|-------|
|     | 名称               | 規格 | 単位 | 数量    | 単価     | 金額 | 金額    | 摘要  |       |
|     | 橋りょう世話役          |    | 人  | 0.033 | 45,344 |    | 1,496 |     |       |
|     | 橋りょう特殊工          |    | 人  | 0.167 | 34,320 |    | 5,731 |     |       |
|     | 諸雑費（率+まるめ）<br>3% |    | 式  | 1     |        |    | 216   |     |       |
|     | 計                |    |    |       |        |    | 7,443 |     |       |
|     | 単価               |    |    |       |        |    | 7,443 | 円/t |       |
|     |                  |    |    |       |        |    |       |     |       |
|     |                  |    |    |       |        |    |       |     |       |
|     |                  |    |    |       |        |    |       |     |       |
|     |                  |    |    |       |        |    |       |     |       |
|     |                  |    |    |       |        |    |       |     |       |
|     |                  |    |    |       |        |    |       |     |       |
|     |                  |    |    |       |        |    |       |     |       |
|     |                  |    |    |       |        |    |       |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格                    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要           |
|-------------------|-----------------------|----|-------|--------|--------|--------------|
| ベント設備 設置・撤去       | ラフテレンクレーン 90.4t 発動発電機 | 単位 | t     | 数量     | 1      | 単価<br>32,200 |
| 橋りょう世話役           |                       | 人  | 0.147 | 45,344 | 6,665  |              |
| 橋りょう特殊工           |                       | 人  | 0.735 | 34,320 | 25,225 |              |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>1% |                       | 式  | 1     |        | 310    |              |
| 計                 |                       |    |       |        | 32,200 |              |
| 単価                |                       |    |       |        | 32,200 | 円/t          |
|                   |                       |    |       |        |        |              |
|                   |                       |    |       |        |        |              |
|                   |                       |    |       |        |        |              |
|                   |                       |    |       |        |        |              |
|                   |                       |    |       |        |        |              |
|                   |                       |    |       |        |        |              |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称       | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要     |
|----------|--------------------|-----|----|-------|--------|--------|
| ベント設備 損料 | 91日 2m以上30m以下(足場有) | t   |    |       |        | 91,450 |
| ベント設備 損料 |                    | t・日 | 91 | 948   | 86,268 |        |
| ベント設備 損料 |                    | t・日 | 91 | 56.88 | 5,176  |        |
| 諸雑費(まるめ) |                    | 式   | 1  |       | 6      |        |
| 計        |                    |     |    |       | 91,450 |        |
| 単価       |                    |     |    |       | 91,450 | 円/t    |
|          |                    |     |    |       |        |        |
|          |                    |     |    |       |        |        |
|          |                    |     |    |       |        |        |
|          |                    |     |    |       |        |        |
|          |                    |     |    |       |        |        |
|          |                    |     |    |       |        |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称        | 規格                 | 単位  | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要     |
|-----------|--------------------|-----|----|-------|--------|--------|
| ベント設備 損料  | 49日 2m以上30m以下(足場有) | t   |    |       |        | 49,240 |
| ベント設備 損料  |                    | t・日 | 49 | 948   | 46,452 |        |
| ベント設備 損料  |                    | t・日 | 49 | 56.88 | 2,787  |        |
| 諸雑費 (まるめ) |                    | 式   | 1  |       | 1      |        |
| 計         |                    |     |    |       | 49,240 |        |
| 単価        |                    |     |    |       | 49,240 | 円/t    |
|           |                    |     |    |       |        |        |
|           |                    |     |    |       |        |        |
|           |                    |     |    |       |        |        |
|           |                    |     |    |       |        |        |
|           |                    |     |    |       |        |        |
|           |                    |     |    |       |        |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          | ベント設備損料 | 175日 2m以上30m以下(足場有) | 単位  | t     | 数量      | 1   | 単価 | 175,900 |
|----------|---------|---------------------|-----|-------|---------|-----|----|---------|
| 名称       | 規格      | 単位                  | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要  |    |         |
| ベント設備 損料 |         | t・日                 | 175 | 948   | 165,900 |     |    |         |
| ベント設備 損料 |         | t・日                 | 175 | 56.88 | 9,954   |     |    |         |
| 諸雑費(まるめ) |         | 式                   | 1   |       | 46      |     |    |         |
| 計        |         |                     |     |       | 175,900 |     |    |         |
| 単価       |         |                     |     |       | 175,900 | 円/t |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          | ベント設備損料 | 134日 2m以上30m以下(足場有) | 単位  | t     | 数量      | 1   | 単価 | 134,700 |
|----------|---------|---------------------|-----|-------|---------|-----|----|---------|
| 名称       | 規格      | 単位                  | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要  |    |         |
| ベント設備 損料 |         | t・日                 | 134 | 948   | 127,032 |     |    |         |
| ベント設備 損料 |         | t・日                 | 134 | 56.88 | 7,621   |     |    |         |
| 諸雑費(まるめ) |         | 式                   | 1   |       | 47      |     |    |         |
| 計        |         |                     |     |       | 134,700 |     |    |         |
| 単価       |         |                     |     |       | 134,700 | 円/t |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          | ベント設備損料 | 465日 2m以上30m以下(足場有) | 単位  | t     | 数量      | 1   | 単価 | 467,300 |
|----------|---------|---------------------|-----|-------|---------|-----|----|---------|
| 名称       | 規格      | 単位                  | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要  |    |         |
| ベント設備 損料 |         | t・日                 | 465 | 948   | 440,820 |     |    |         |
| ベント設備 損料 |         | t・日                 | 465 | 56.88 | 26,449  |     |    |         |
| 諸雑費(まるめ) |         | 式                   | 1   |       | 31      |     |    |         |
| 計        |         |                     |     |       | 467,300 |     |    |         |
| 単価       |         |                     |     |       | 467,300 | 円/t |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|          | ベント設備損料 | 421日 2m以上30m以下(足場有) | 単位  | t     | 数量      | 1   | 単価 | 423,100 |
|----------|---------|---------------------|-----|-------|---------|-----|----|---------|
| 名称       | 規格      | 単位                  | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要  |    |         |
| ベント設備 損料 |         | t・日                 | 421 | 948   | 399,108 |     |    |         |
| ベント設備 損料 |         | t・日                 | 421 | 56.88 | 23,946  |     |    |         |
| 諸雑費(まるめ) |         | 式                   | 1   |       | 46      |     |    |         |
| 計        |         |                     |     |       | 423,100 |     |    |         |
| 単価       |         |                     |     |       | 423,100 | 円/t |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |
|          |         |                     |     |       |         |     |    |         |

## 参考資料（1）

|          |                     |     |     |           |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|----------|---------------------|-----|-----|-----------|--------|--------|-----------------|
|          |                     |     |     |           |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|          |                     |     |     |           |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要 | 単位  | m 3 | 数量        | 単価     | 金額     | 単価              |
|          |                     |     |     |           |        | 1      | 10,240          |
| 名称       | 規格                  | 単位  | 数量  | 単価        | 金額     | 摘要     |                 |
| 無筋構造物    | 昼間 機械施工 制約無         | m 3 | 1   | 10,237.99 | 10,237 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ） |                     | 式   | 1   |           | 3      |        |                 |
| 計        |                     |     |     |           | 10,240 |        |                 |
| 単価       |                     |     |     |           | 10,240 | 円/m 3  |                 |

|        |                  |    |     |       |         | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|--------|------------------|----|-----|-------|---------|--------|-----------------|
|        |                  |    |     |       |         | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|        |                  |    |     |       |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
| 処分費（t） |                  | 単位 | t   | 数量    | 単価      | 金額     | 単価              |
|        |                  |    |     |       |         | 100    | 1,100           |
| 名称     | 規格               | 単位 | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要     |                 |
| 処分費    | コンクリート塊 無筋コンクリート | t  | 100 | 1,100 | 110,000 |        |                 |
| 計      |                  |    |     |       | 110,000 |        |                 |
| 単価     |                  |    |     |       | 1,100   | 円/t    |                 |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

| 名称                            | 規格   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要           |
|-------------------------------|--|----|-------|--------|---------|--------------|
| 架設工 ( 鈹桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ラーメン橋 ) | 移動式クレーンによるステージング<br>鈹桁・ラーメン(鈹桁形式) 24.3t/日<br>発動発電機 | 単位 | t     | 数量     | 10      | 単価<br>14,730 |
| 橋りょう世話役                       |  | 人  | 0.412 | 68,016 | 28,022  |              |
| 橋りょう特殊工                       |  | 人  | 2.058 | 51,480 | 105,945 |              |
| 諸雑費 ( 率+まるめ )<br>10%          |  | 式  | 1     |        | 13,333  |              |
| 計                             |  |    |       |        | 147,300 |              |
| 単価                            |  |    |       |        | 14,730  | 円 / t        |
|                               |  |    |       |        |         |              |
|                               |  |    |       |        |         |              |
|                               |  |    |       |        |         |              |
|                               |  |    |       |        |         |              |
|                               |  |    |       |        |         |              |
|                               |  |    |       |        |         |              |
|                               |  |    |       |        |         |              |





# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 発動発電機賃料             | ディーゼルエンジン 25KVA | 単位 | 供用日 | 数量    | 単価    | 金額    | 単価 | 1,790 |
|---------------------|-----------------|----|-----|-------|-------|-------|----|-------|
| 名称                  | 規格              | 単位 | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要    |    |       |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] | 25 kVA          | 日  | 1   | 1,790 | 1,790 |       |    |       |
| 諸雑費 (まるめ)           |                 | 式  | 1   |       | 0     |       |    |       |
| 計                   |                 |    |     |       | 1,790 |       |    |       |
| 単価                  |                 |    |     |       | 1,790 | 円/供用日 |    |       |
|                     |                 |    |     |       |       |       |    |       |
|                     |                 |    |     |       |       |       |    |       |
|                     |                 |    |     |       |       |       |    |       |
|                     |                 |    |     |       |       |       |    |       |
|                     |                 |    |     |       |       |       |    |       |
|                     |                 |    |     |       |       |       |    |       |
|                     |                 |    |     |       |       |       |    |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|                  | ゴム支承据付工                            | 一般支承 6.67t 33基 有<br>0.038m3/基 2 m未満 発動発電機 | 単位    | 基      | 数量     | 1   | 単価 | 98,020 |
|------------------|------------------------------------|---|-------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称               | 規格                                 | 単位  | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| 橋りょう世話役          |                                    | 人   | 0.345 | 68,016 | 23,465 |     |    |        |
| 橋りょう特殊工          |                                    | 人   | 1.034 | 51,480 | 53,230 |     |    |        |
| 普通作業員            |                                    | 人   | 0.345 | 31,200 | 10,764 |     |    |        |
| 無収縮剤             | セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg | k g                                       | 71.25 | 136    | 9,690  |     |    |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>1% |                                    | 式   | 1     |        | 871    |     |    |        |
| 計                |                                    |   |       |        | 98,020 |     |    |        |
| 単価               |                                    |   |       |        | 98,020 | 円/基 |    |        |
|                  |                                    |   |       |        |        |     |    |        |
|                  |                                    |   |       |        |        |     |    |        |
|                  |                                    |   |       |        |        |     |    |        |
|                  |                                    |   |       |        |        |     |    |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|                   | ゴム支承据付工                            | 一般支承 6.67t 33基 有<br>0.057m3/基 2 m以上 発動発電機 | 単位      | 基      | 数量      | 1   | 単価 | 110,700 |
|-------------------|------------------------------------|---|---------|--------|---------|-----|----|---------|
| 名称                | 規格                                 | 単位  | 数量      | 単価     | 金額      | 摘要  |    |         |
| 橋りょう世話役           |                                    | 人   | 0.345   | 68,016 | 23,465  |     |    |         |
| 橋りょう特殊工           |                                    | 人   | 1.034   | 51,480 | 53,230  |     |    |         |
| 普通作業員             |                                    | 人   | 0.345   | 31,200 | 10,764  |     |    |         |
| 無収縮剤              | セメント系 プレミックスタイプ 沓座基礎用 標準混和量 1875kg | k g                                       | 106.875 | 136    | 14,535  |     |    |         |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>10% |                                    | 式   | 1       |        | 8,706   |     |    |         |
| 計                 |                                    |   |         |        | 110,700 |     |    |         |
| 単価                |                                    |   |         |        | 110,700 | 円/基 |    |         |
|                   |                                    |   |         |        |         |     |    |         |
|                   |                                    |   |         |        |         |     |    |         |
|                   |                                    |   |         |        |         |     |    |         |
|                   |                                    |   |         |        |         |     |    |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|                   | 鋼床版現場溶接工 | 619m 発動発電機 t=16mm | 単位     | m      | 数量        | 100 | 単価 | 52,210 |
|-------------------|----------|-------------------|--------|--------|-----------|-----|----|--------|
| 名称                | 規格       | 単位                | 数量     | 単価     | 金額        | 摘要  |    |        |
| 橋りょう世話役           |          | 人                 | 8.264  | 68,016 | 562,084   |     |    |        |
| 橋りょう特殊工           |          | 人                 | 57.851 | 51,480 | 2,978,169 |     |    |        |
| 鋼床版現場溶接・機械器具損料    |          | 供用日               | 14.05  | 13,600 | 191,080   |     |    |        |
| 消耗材料費             | t=16mm   | m                 | 100    | 4,824  | 482,400   |     |    |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>27% |          | 式                 | 1      |        | 1,007,267 |     |    |        |
| 計                 |          |                   |        |        | 5,221,000 |     |    |        |
| 単価                |          |                   |        |        | 52,210    | 円/m |    |        |
|                   |          |                   |        |        |           |     |    |        |
|                   |          |                   |        |        |           |     |    |        |
|                   |          |                   |        |        |           |     |    |        |
|                   |          |                   |        |        |           |     |    |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|                  | 本締め工 | 14240本 | 単位    | 本      | 数量     | 100 | 単価 | 202.5 |
|------------------|------|--------|-------|--------|--------|-----|----|-------|
| 名称               | 規格   | 単位     | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要  |    |       |
| 橋りょう世話役          |      | 人      | 0.06  | 68,016 | 4,080  |     |    |       |
| 橋りょう特殊工          |      | 人      | 0.299 | 51,480 | 15,392 |     |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>4% |      | 式      | 1     |        | 778    |     |    |       |
| 計                |      |        |       |        | 20,250 |     |    |       |
| 単価               |      |        |       |        | 202.5  | 円/本 |    |       |
|                  |      |        |       |        |        |     |    |       |
|                  |      |        |       |        |        |     |    |       |
|                  |      |        |       |        |        |     |    |       |
|                  |      |        |       |        |        |     |    |       |
|                  |      |        |       |        |        |     |    |       |
|                  |      |        |       |        |        |     |    |       |

## 参考資料（1）

|          |                         |                       |                |                |          | 単価使用年月  | 2025. 1          |
|----------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------|---------|------------------|
|          |                         |                       |                |                |          | 歩掛使用年月  | 2025. 1          |
|          |                         |                       |                |                |          | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0  |
|          | 継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 動力工具処理 無し 無し          | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量       | 100     | 4,863            |
| 名称       |                         | 規格                    | 単位             | 数量             | 単価       | 金額      | 摘要               |
| 橋梁塗装工    | 新橋素地調整                  | 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無 | m <sup>2</sup> | 100            | 4,862.63 | 486,263 |                  |
| 諸雑費（まるめ） |                         |                       | 式              | 1              |          | 37      |                  |
| 計        |                         |                       |                |                |          | 486,300 |                  |
| 単価       |                         |                       |                |                |          | 4,863   | 円/m <sup>2</sup> |

|          |                        |                             |                |                |          | 単価使用年月  | 2025. 1          |
|----------|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------|---------|------------------|
|          |                        |                             |                |                |          | 歩掛使用年月  | 2025. 1          |
|          |                        |                             |                |                |          | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0  |
|          | 継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量       | 100     | 1,108            |
| 名称       |                        | 規格                          | 単位             | 数量             | 単価       | 金額      | 摘要               |
| 橋梁塗装工    | 新橋塗装 下塗り               | 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無  | m <sup>2</sup> | 100            | 1,107.95 | 110,795 |                  |
| 諸雑費（まるめ） |                        |                             | 式              | 1              |          | 5       |                  |
| 計        |                        |                             |                |                |          | 110,800 |                  |
| 単価       |                        |                             |                |                |          | 1,108   | 円/m <sup>2</sup> |

## 参考資料（1）

|          |                        |                           |                |                |          | 単価使用年月  | 2025. 1          |
|----------|------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|---------|------------------|
|          |                        |                           |                |                |          | 歩掛使用年月  | 2025. 1          |
|          |                        |                           |                |                |          | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0  |
|          | 継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し無し | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量       | 100     | 単価<br>5,098      |
| 名称       |                        | 規格                        | 単位             | 数量             | 単価       | 金額      | 摘要               |
| 橋梁塗装工    | 新橋塗装                   | 下塗り                       |                |                |          |         |                  |
|          |                        | 昼間 超厚膜形エポキシ(2回塗り/層) 制約無   | m <sup>2</sup> | 100            | 5,097.75 | 509,775 |                  |
| 諸雑費（まるめ） |                        |                           | 式              | 1              |          | 25      |                  |
| 計        |                        |                           |                |                |          | 509,800 |                  |
| 単価       |                        |                           |                |                |          | 5,098   | 円/m <sup>2</sup> |

|          |                         |                                    |                |                |          | 単価使用年月  | 2025. 1          |
|----------|-------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|----------|---------|------------------|
|          |                         |                                    |                |                |          | 歩掛使用年月  | 2025. 1          |
|          |                         |                                    |                |                |          | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0  |
|          | 中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装） | 新橋継手部現場塗装 中塗り 無し 無し<br>ふっ素樹脂塗料用 淡彩 | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量       | 100     | 単価<br>1,285      |
| 名称       |                         | 規格                                 | 単位             | 数量             | 単価       | 金額      | 摘要               |
| 橋梁塗装工    | 新橋塗装                    | 中塗り                                |                |                |          |         |                  |
|          |                         | 昼間 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無                 | m <sup>2</sup> | 100            | 1,284.45 | 128,445 |                  |
| 諸雑費（まるめ） |                         |                                    | 式              | 1              |          | 55      |                  |
| 計        |                         |                                    |                |                |          | 128,500 |                  |
| 単価       |                         |                                    |                |                |          | 1,285   | 円/m <sup>2</sup> |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                           | 規格                                | 単位             | 数量             | 単価       | 金額      | 摘要               |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------|---------|------------------|
| 中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継<br>手部現場塗装) | 新橋継手部現場塗装 上塗り 無し 無し<br>ふっ素樹脂塗料 淡彩 | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量       | 100     | 単価<br>1,941      |
| 橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り               | 昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無                   | m <sup>2</sup> | 100            | 1,940.02 | 194,002 |                  |
| 諸雑費 (まるめ)                    |                                   | 式              | 1              |          | 98      |                  |
| 計                            |                                   |                |                |          | 194,100 |                  |
| 単価                           |                                   |                |                |          | 1,941   | 円/m <sup>2</sup> |
|                              |                                   |                |                |          |         |                  |
|                              |                                   |                |                |          |         |                  |
|                              |                                   |                |                |          |         |                  |
|                              |                                   |                |                |          |         |                  |
|                              |                                   |                |                |          |         |                  |
|                              |                                   |                |                |          |         |                  |
|                              |                                   |                |                |          |         |                  |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                           | 規格                        | 単位             | 数量             | 単価       | 金額        | 摘要               |
|------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------|-----------|------------------|
| 継手部素地調整 (新橋現場・新橋継<br>手部現場塗装) | プラスト処理 有り 無し 無し           | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量       | 100       | 単価<br>12,240     |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整                 | 昼間 プラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無 | m <sup>2</sup> | 100            | 8,599.47 | 859,947   |                  |
| 橋梁塗装工 新橋素地調整                 | 昼間 研削材及びケレンかす 制約無         | m <sup>2</sup> | 100            | 3,630.75 | 363,075   |                  |
| 諸雑費 (まるめ)                    |                           | 式              | 1              |          | 978       |                  |
| 計                            |                           |                |                |          | 1,224,000 |                  |
| 単価                           |                           |                |                |          | 12,240    | 円/m <sup>2</sup> |
|                              |                           |                |                |          |           |                  |
|                              |                           |                |                |          |           |                  |
|                              |                           |                |                |          |           |                  |
|                              |                           |                |                |          |           |                  |
|                              |                           |                |                |          |           |                  |
|                              |                           |                |                |          |           |                  |

## 参考資料（1）

|          |                           |                         |                |                |          | 単価使用年月  | 2025. 1          |
|----------|---------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------|---------|------------------|
|          |                           |                         |                |                |          | 歩掛使用年月  | 2025. 1          |
|          |                           |                         |                |                |          | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0  |
|          | 継手下塗り（新橋現場・新橋継手<br>部現場塗装） | 有機シリケート（2回塗り/層）無し<br>無し | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量       | 100     | 単価<br>3,442      |
| 名称       |                           | 規格                      | 単位             | 数量             | 単価       | 金額      | 摘要               |
| 橋梁塗装工    | 新橋塗装                      | 下塗り                     |                |                |          |         |                  |
|          |                           | 昼間 有機シリケート(2回塗り/層) 制約無  | m <sup>2</sup> | 100            | 3,441.02 | 344,102 |                  |
| 諸雑費（まるめ） |                           |                         | 式              | 1              |          | 98      |                  |
| 計        |                           |                         |                |                |          | 344,200 |                  |
| 単価       |                           |                         |                |                |          | 3,442   | 円/m <sup>2</sup> |

|          |                           |                      |                |                |          | 単価使用年月  | 2025. 1          |
|----------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------|---------|------------------|
|          |                           |                      |                |                |          | 歩掛使用年月  | 2025. 1          |
|          |                           |                      |                |                |          | 労務調整係数  | 1.000-00-00-2-0  |
|          | 継手下塗り（新橋現場・新橋継手<br>部現場塗装） | 変性エポキシ樹脂塗料(2層) 無し 無し | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量       | 100     | 単価<br>2,743      |
| 名称       |                           | 規格                   | 単位             | 数量             | 単価       | 金額      | 摘要               |
| 橋梁塗装工    | 新橋塗装                      | 下塗り                  |                |                |          |         |                  |
|          |                           | 昼間 変性エポキシ樹脂(2層) 制約無  | m <sup>2</sup> | 100            | 2,742.43 | 274,243 |                  |
| 諸雑費（まるめ） |                           |                      | 式              | 1              |          | 57      |                  |
| 計        |                           |                      |                |                |          | 274,300 |                  |
| 単価       |                           |                      |                |                |          | 2,743   | 円/m <sup>2</sup> |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 現場塗装【施工見積_5】      | 鋼床版上面溶接部 有機ジंकリッチペイント30μm | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 単価      | 金額               | 単価 | 1,687 |
|-------------------|---------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|----|-------|
| 名称                | 規格                        | 単位 | 数量             | 単価     | 金額      | 摘要               |    |       |
| 橋りょう塗装工           |                           | 人  | 2.88           | 36,816 | 106,030 |                  |    |       |
| ジंकリッチペイント        | 有機厚膜                      | kg | 30             | 1,660  | 49,800  |                  |    |       |
| 塗料用シンナー           | ジंकリッチプライマー用シンナー 有機       | L  | 3.529          | 650    | 2,293   |                  |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>10% |                           | 式  | 1              |        | 10,577  |                  |    |       |
| 計                 |                           |    |                |        | 168,700 |                  |    |       |
| 単価                |                           |    |                |        | 1,687   | 円/m <sup>2</sup> |    |       |
|                   |                           |    |                |        |         |                  |    |       |
|                   |                           |    |                |        |         |                  |    |       |
|                   |                           |    |                |        |         |                  |    |       |
|                   |                           |    |                |        |         |                  |    |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 現場塗装【施工見積_6】 | 名称                 | 規格  | 単位             | 数量    | 単価     | 金額      | 単価               | 摘要 |
|--------------|--------------------|---|----------------|-------|--------|---------|------------------|----|
|              |                    | コンクリート接触面溶接部 有機ジンクリッチ <sup>®</sup> イト30 $\mu$ m | m <sup>2</sup> | 100   |        |         | 1,687            |    |
|              | 橋りょう塗装工            |   | 人              | 2.88  | 36,816 | 106,030 |                  |    |
|              | ジンクリッチ ペイント        | 有機厚膜  | kg             | 30    | 1,660  | 49,800  |                  |    |
|              | 塗料用シンナー            | ジンクリッチプライマー用シンナー 有機                             | L              | 3.529 | 650    | 2,293   |                  |    |
|              | 諸雑費 (率+まるめ)<br>10% |   | 式              | 1     |        | 10,577  |                  |    |
|              | 計                  |   |                |       |        | 168,700 |                  |    |
|              | 単価                 |   |                |       |        | 1,687   | 円/m <sup>2</sup> |    |
|              |                    |   |                |       |        |         |                  |    |
|              |                    |   |                |       |        |         |                  |    |
|              |                    |   |                |       |        |         |                  |    |
|              |                    |   |                |       |        |         |                  |    |
|              |                    |   |                |       |        |         |                  |    |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 現場塗装【施工見積_7】     | ボルト頭部 有機ジンクリッチペイント240g/m2 2層 | 単位  | m 2   | 数量     | 100     | 単価    | 2,379 |
|------------------|------------------------------|-----|-------|--------|---------|-------|-------|
| 名称               | 規格                           | 単位  | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要    |       |
| 橋りょう塗装工          |                              | 人   | 4     | 36,816 | 147,264 |       |       |
| ジンクリッチ ペイント      | 有機厚膜                         | k g | 48    | 1,660  | 79,680  |       |       |
| 塗料用シンナー          | ジンクリッチプライマー用シンナー 有機          | L   | 5.647 | 650    | 3,670   |       |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |                              | 式   | 1     |        | 7,286   |       |       |
| 計                |                              |     |       |        | 237,900 |       |       |
| 単価               |                              |     |       |        | 2,379   | 円/m 2 |       |
|                  |                              |     |       |        |         |       |       |
|                  |                              |     |       |        |         |       |       |
|                  |                              |     |       |        |         |       |       |
|                  |                              |     |       |        |         |       |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   | スットジベル打設 | D13 現場打設費 | 単位 | 本      | 数量      | 300 | 単価 | 603 |
|-------------------|----------|-----------|----|--------|---------|-----|----|-----|
| 名称                | 規格       | 単位        | 数量 | 単価     | 金額      | 摘要  |    |     |
| 橋りょう世話役           |          | 人         | 1  | 45,344 | 45,344  |     |    |     |
| 橋りょう特殊工           |          | 人         | 3  | 34,320 | 102,960 |     |    |     |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>22% |          | 式         | 1  |        | 32,596  |     |    |     |
| 計                 |          |           |    |        | 180,900 |     |    |     |
| 単価                |          |           |    |        | 603     | 円/本 |    |     |
|                   |          |           |    |        |         |     |    |     |
|                   |          |           |    |        |         |     |    |     |
|                   |          |           |    |        |         |     |    |     |
|                   |          |           |    |        |         |     |    |     |
|                   |          |           |    |        |         |     |    |     |
|                   |          |           |    |        |         |     |    |     |
|                   |          |           |    |        |         |     |    |     |
|                   |          |           |    |        |         |     |    |     |
|                   |          |           |    |        |         |     |    |     |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格        | 単位 | 本 | 数量     | 単価 | 金額      | 単価  | 概要    |
|-------------------|-----------|----|---|--------|----|---------|-----|-------|
| スラットシベル打設         | D19 現場打設費 |    |   |        |    | 249     |     | 726.5 |
| 橋りょう世話役           |           | 人  | 1 | 45,344 |    | 45,344  |     |       |
| 橋りょう特殊工           |           | 人  | 3 | 34,320 |    | 102,960 |     |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>22% |           | 式  | 1 |        |    | 32,596  |     |       |
| 計                 |           |    |   |        |    | 180,900 |     |       |
| 単価                |           |    |   |        |    | 726.5   | 円/本 |       |
|                   |           |    |   |        |    |         |     |       |
|                   |           |    |   |        |    |         |     |       |
|                   |           |    |   |        |    |         |     |       |
|                   |           |    |   |        |    |         |     |       |
|                   |           |    |   |        |    |         |     |       |
|                   |           |    |   |        |    |         |     |       |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

| 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D16～25 一般構造物 10t未満<br>無 有 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 数量        | 単価      | 金額  | 単価 | 224,900 |
|-------------|--|----|------|-----------|---------|-----|----|---------|
| 名称          | 規格   | 単位 | 数量   | 単価        | 金額      | 摘要  |    |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5   | t  | 1.03 | 129,000   | 132,870 |     |    |         |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物   | t  | 1    | 91,974.48 | 91,974  |     |    |         |
| 諸雑費（まるめ）    |  | 式  | 1    |           | 56      |     |    |         |
| 計           |  |    |      |           | 224,900 |     |    |         |
| 単価          |  |    |      |           | 224,900 | 円／t |    |         |
|             |  |    |      |           |         |     |    |         |
|             |  |    |      |           |         |     |    |         |
|             |  |    |      |           |         |     |    |         |
|             |  |    |      |           |         |     |    |         |
|             |  |    |      |           |         |     |    |         |
|             |  |    |      |           |         |     |    |         |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

| 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 有<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 数量        | 1       | 単価    | 227,000 |
|-------------|---|----|------|-----------|---------|-------|---------|
| 名称          | 規格  | 単位 | 数量   | 単価        | 金額      | 摘要    |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD 3 4 5 D 1 3  | t  | 1.03 | 131,000   | 134,930 |       |         |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物  | t  | 1    | 91,974.48 | 91,974  |       |         |
| 諸雑費 (まるめ)   |   | 式  | 1    |           | 96      |       |         |
| 計           |   |    |      |           | 227,000 |       |         |
| 単価          |   |    |      |           | 227,000 | 円 / t |         |
|             |   |    |      |           |         |       |         |
|             |   |    |      |           |         |       |         |
|             |   |    |      |           |         |       |         |
|             |   |    |      |           |         |       |         |
|             |   |    |      |           |         |       |         |
|             |   |    |      |           |         |       |         |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 架設足場【床版補強部】【施工見積_8】 | 設置・撤去 主体足場+両側朝顔 供用月数0.7月 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 単価     | 金額               | 単価 | 6,830 |
|---------------------|--------------------------|----|----------------|--------|--------|------------------|----|-------|
| 名称                  | 規格                       | 単位 | 数量             | 単価     | 金額     | 摘要               |    |       |
| 橋りょう特殊工             |                          | 人  | 1.49           | 34,320 | 51,136 |                  |    |       |
| 足場損料                | 主体足場+両側朝顔                | 月  | 0.7            | 3,580  | 2,506  |                  |    |       |
| トラック[クレーン装置付]       | ペーestrack4~4.5t積 吊能力2.9t | 日  | 0.3            | 43,760 | 13,128 |                  |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>3%    |                          | 式  | 1              |        | 1,530  |                  |    |       |
| 計                   |                          |    |                |        | 68,300 |                  |    |       |
| 単価                  |                          |    |                |        | 6,830  | 円/m <sup>2</sup> |    |       |
|                     |                          |    |                |        |        |                  |    |       |
|                     |                          |    |                |        |        |                  |    |       |
|                     |                          |    |                |        |        |                  |    |       |
|                     |                          |    |                |        |        |                  |    |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 架設足場【1期施工分】【施工見積_9】 | 設置・撤去 主体足場+両側朝顔 供用月数3.4月 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 10      | 単価               | 14,090 |
|---------------------|--------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|--------|
| 名称                  | 規格                       | 単位 | 数量             | 単価     | 金額      | 摘要               |        |
| 橋りょう特殊工             |                          | 人  | 2.955          | 34,320 | 101,415 |                  |        |
| 足場損料                | 主体足場+両側朝顔                | 月  | 3.4            | 3,570  | 12,138  |                  |        |
| トラック[クレーン装置付]       | ペーestrack4~4.5t積 吊能力2.9t | 日  | 0.592          | 41,200 | 24,390  |                  |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>3%    |                          | 式  | 1              |        | 2,957   |                  |        |
| 計                   |                          |    |                |        | 140,900 |                  |        |
| 単価                  |                          |    |                |        | 14,090  | 円/m <sup>2</sup> |        |
|                     |                          |    |                |        |         |                  |        |
|                     |                          |    |                |        |         |                  |        |
|                     |                          |    |                |        |         |                  |        |
|                     |                          |    |                |        |         |                  |        |
|                     |                          |    |                |        |         |                  |        |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 架設足場【2期施工分】【施工見積_10】 | 設置・撤去 主体足場+両側朝顔 供用月数3.3月 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 10      | 単価               | 14,070 |
|----------------------|--------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|--------|
| 名称                   | 規格                       | 単位 | 数量             | 単価     | 金額      | 摘要               |        |
| 橋りょう特殊工              |                          | 人  | 2.96           | 34,320 | 101,587 |                  |        |
| 足場損料                 | 主体足場+両側朝顔                | 月  | 3.3            | 3,570  | 11,781  |                  |        |
| トラック[クレーン装置付]        | ペーestrack4~4.5t積 吊能力2.9t | 日  | 0.59           | 41,200 | 24,308  |                  |        |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>3%    |                          | 式  | 1              |        | 3,024   |                  |        |
| 計                    |                          |    |                |        | 140,700 |                  |        |
| 単価                   |                          |    |                |        | 14,070  | 円/m <sup>2</sup> |        |
|                      |                          |    |                |        |         |                  |        |
|                      |                          |    |                |        |         |                  |        |
|                      |                          |    |                |        |         |                  |        |
|                      |                          |    |                |        |         |                  |        |
|                      |                          |    |                |        |         |                  |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 架設足場【3期施工分】【施工見積_11】 | 設置・撤去 主体足場+両側朝顔 供用月数3.9月 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 単価      | 金額               | 単価 | 14,290 |
|----------------------|--------------------------|----|----------------|--------|---------|------------------|----|--------|
| 名称                   | 規格                       | 単位 | 数量             | 単価     | 金額      | 摘要               |    |        |
| 橋りょう特殊工              |                          | 人  | 2.96           | 34,320 | 101,587 |                  |    |        |
| 足場損料                 | 主体足場+両側朝顔                | 月  | 3.9            | 3,570  | 13,923  |                  |    |        |
| トラック[クレーン装置付]        | ペーestrack4~4.5t積 吊能力2.9t | 日  | 0.592          | 41,200 | 24,390  |                  |    |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>3%     |                          | 式  | 1              |        | 3,000   |                  |    |        |
| 計                    |                          |    |                |        | 142,900 |                  |    |        |
| 単価                   |                          |    |                |        | 14,290  | 円/m <sup>2</sup> |    |        |
|                      |                          |    |                |        |         |                  |    |        |
|                      |                          |    |                |        |         |                  |    |        |
|                      |                          |    |                |        |         |                  |    |        |
|                      |                          |    |                |        |         |                  |    |        |
|                      |                          |    |                |        |         |                  |    |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格                           | 単位 | 数量             | 単価     | 金額     | 摘要               |
|--------------------|------------------------------|----|----------------|--------|--------|------------------|
| 防護【床版補強部】【施工見積_12】 | 設置・撤去 板張防護+シート張防護（床面含む） 0.7月 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 10     | 単価<br>2,583      |
| 橋りょう特殊工            |                              | 人  | 0.5            | 34,320 | 17,160 |                  |
| 防護材損料              | 板張+シート                       | 月  | 0.7            | 6,496  | 4,547  |                  |
| トラック[クレーン装置付]      | ペーestrack4~4.5t積 吊能力2.9t     | 日  | 0.1            | 41,200 | 4,120  |                  |
| 諸雑費（まるめ）           |                              | 式  | 1              |        | 3      |                  |
| 計                  |                              |    |                |        | 25,830 |                  |
| 単価                 |                              |    |                |        | 2,583  | 円/m <sup>2</sup> |
|                    |                              |    |                |        |        |                  |
|                    |                              |    |                |        |        |                  |
|                    |                              |    |                |        |        |                  |
|                    |                              |    |                |        |        |                  |
|                    |                              |    |                |        |        |                  |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   | 防護【1期施工分】【施工見積_13】     | 設置・撤去 板張防護+シート張防護（床面含む）3.4月 | 単位  | m <sup>2</sup> | 数量     | 10               | 単価 | 4,935 |
|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----|----------------|--------|------------------|----|-------|
| 名称                | 規格                     | 単位                          | 数量  | 単価             | 金額     | 摘要               |    |       |
| 橋りょう特殊工           |                        | 人                           | 0.5 | 34,320         | 17,160 |                  |    |       |
| 防護材損料             | 板張+シート                 | 月                           | 3.4 | 2,907          | 9,883  |                  |    |       |
| トラック[クレーン装置付]     | ペーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 日                           | 0.5 | 41,200         | 20,600 |                  |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>10% |                        | 式                           | 1   |                | 1,707  |                  |    |       |
| 計                 |                        |                             |     |                | 49,350 |                  |    |       |
| 単価                |                        |                             |     |                | 4,935  | 円/m <sup>2</sup> |    |       |
|                   |                        |                             |     |                |        |                  |    |       |
|                   |                        |                             |     |                |        |                  |    |       |
|                   |                        |                             |     |                |        |                  |    |       |
|                   |                        |                             |     |                |        |                  |    |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                 | 規格                            | 単位 | 数量             | 単価     | 金額     | 摘要               |
|--------------------|-------------------------------|----|----------------|--------|--------|------------------|
| 防護【2期施工分】【施工見積_14】 | 設置・撤去 板張防護+シート張防護 (床面含む) 3.3月 | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量     | 10     | 単価 4,924         |
| 橋りょう特殊工            |                               | 人  | 0.5            | 34,320 | 17,160 |                  |
| 防護材損料              | 板張+シート                        | 月  | 3.3            | 2,961  | 9,771  |                  |
| トラック[クレーン装置付]      | ペーestrack4~4.5t積 吊能力2.9t      | 日  | 0.5            | 41,200 | 20,600 |                  |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>10% |                               | 式  | 1              |        | 1,709  |                  |
| 計                  |                               |    |                |        | 49,240 |                  |
| 単価                 |                               |    |                |        | 4,924  | 円/m <sup>2</sup> |
|                    |                               |    |                |        |        |                  |
|                    |                               |    |                |        |        |                  |
|                    |                               |    |                |        |        |                  |
|                    |                               |    |                |        |        |                  |
|                    |                               |    |                |        |        |                  |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                   | 防護【3期施工分】【施工見積_15】     | 設置・撤去 板張防護+シート張防護（床面含む）3.9月 | 単位  | m <sup>2</sup> | 数量     | 10               | 単価 | 5,045 |
|-------------------|------------------------|-----------------------------|-----|----------------|--------|------------------|----|-------|
| 名称                | 規格                     | 単位                          | 数量  | 単価             | 金額     | 摘要               |    |       |
| 橋りょう特殊工           |                        | 人                           | 0.5 | 34,320         | 17,160 |                  |    |       |
| 防護材損料             | 板張+シート                 | 月                           | 3.9 | 2,815          | 10,978 |                  |    |       |
| トラック[クレーン装置付]     | ペーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 日                           | 0.5 | 41,200         | 20,600 |                  |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>10% |                        | 式                           | 1   |                | 1,712  |                  |    |       |
| 計                 |                        |                             |     |                | 50,450 |                  |    |       |
| 単価                |                        |                             |     |                | 5,045  | 円/m <sup>2</sup> |    |       |
|                   |                        |                             |     |                |        |                  |    |       |
|                   |                        |                             |     |                |        |                  |    |       |
|                   |                        |                             |     |                |        |                  |    |       |
|                   |                        |                             |     |                |        |                  |    |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 鉄筋工 [市場単価] | 各種 一般構造物 10t未満 無 無 無 無<br>補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 数量      | 1       | 単価  | 287,800 |
|--|------------|--|----|------|---------|---------|-----|---------|
|  | 名称         | 規格   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |         |
|  | 球状樹脂塗装鉄筋   | SD345 D16  | t  | 1.03 | 208,000 | 214,240 |     |         |
|  | 鉄筋工        | 加工・組立共 一般構造物   | t  | 1    | 73,554  | 73,554  |     |         |
|  | 諸雑費(まるめ)   |  | 式  | 1    |         | 6       |     |         |
|  | 計          |  |    |      |         | 287,800 |     |         |
|  | 単価         |  |    |      |         | 287,800 | 円/t |         |
|  |            |  |    |      |         |         |     |         |
|  |            |  |    |      |         |         |     |         |
|  |            |  |    |      |         |         |     |         |
|  |            |  |    |      |         |         |     |         |
|  |            |  |    |      |         |         |     |         |
|  |            |  |    |      |         |         |     |         |
|  |            |  |    |      |         |         |     |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 無収縮モルタル打設(橋台部)    | 沓座面調整 プレミックスタイプ 1875kg/m3 | 単位 | m 3 | 数量     | 0.8     | 単価    | 189,700 |
|--|-------------------|---------------------------|----|-----|--------|---------|-------|---------|
|  | 名称                | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要    |         |
|  | 土木一般世話役           |                           | 人  | 1   | 27,976 | 27,976  |       |         |
|  | 特殊作業員             |                           | 人  | 3   | 24,544 | 73,632  |       |         |
|  | 普通作業員             |                           | 人  | 2   | 20,800 | 41,600  |       |         |
|  | 諸雑費 (率+まるめ)<br>6% |                           | 式  | 1   |        | 8,592   |       |         |
|  | 計                 |                           |    |     |        | 151,800 |       |         |
|  | 単価                |                           |    |     |        | 189,700 | 円/m 3 |         |
|  |                   |                           |    |     |        |         |       |         |
|  |                   |                           |    |     |        |         |       |         |
|  |                   |                           |    |     |        |         |       |         |
|  |                   |                           |    |     |        |         |       |         |
|  |                   |                           |    |     |        |         |       |         |



# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D16~25 一般構造物 10t未満<br>無 無 無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 数量      | 1       | 単価    | 206,500 |
|-------------|--|----|------|---------|---------|-------|---------|
| 名称          | 規格   | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要    |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5   | t  | 1.03 | 129,000 | 132,870 |       |         |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物   | t  | 1    | 73,554  | 73,554  |       |         |
| 諸雑費 (まるめ)   |  | 式  | 1    |         | 76      |       |         |
| 計           |  |    |      |         | 206,500 |       |         |
| 単価          |  |    |      |         | 206,500 | 円 / t |         |
|             |  |    |      |         |         |       |         |
|             |  |    |      |         |         |       |         |
|             |  |    |      |         |         |       |         |
|             |  |    |      |         |         |       |         |
|             |  |    |      |         |         |       |         |
|             |  |    |      |         |         |       |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し | 単位  | m 3 | 数量       | 1      | 単価    | 53,630 |
|----------|------------------|-----|-----|----------|--------|-------|--------|
| 名称       | 規格               | 単位  | 数量  | 単価       | 金額     | 摘要    |        |
| 鉄筋構造物    | 昼間 人力施工 制約無      | m 3 | 1   | 53,627.6 | 53,627 |       |        |
| 諸雑費（まるめ） |                  | 式   | 1   |          |        | 3     |        |
| 計        |                  |     |     |          | 53,630 |       |        |
| 単価       |                  |     |     |          | 53,630 | 円/m 3 |        |
|          |                  |     |     |          |        |       |        |
|          |                  |     |     |          |        |       |        |
|          |                  |     |     |          |        |       |        |
|          |                  |     |     |          |        |       |        |
|          |                  |     |     |          |        |       |        |
|          |                  |     |     |          |        |       |        |
|          |                  |     |     |          |        |       |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 無収縮モルタル打設(橋脚部)    | 沓座面調整 プレミックスタイプ 1875kg/m3 | 単位 | m 3 | 数量     | 0.6     | 単価    | 253,000 |
|--|-------------------|---------------------------|----|-----|--------|---------|-------|---------|
|  | 名称                | 規格                        | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要    |         |
|  | 土木一般世話役           |                           | 人  | 1   | 27,976 | 27,976  |       |         |
|  | 特殊作業員             |                           | 人  | 3   | 24,544 | 73,632  |       |         |
|  | 普通作業員             |                           | 人  | 2   | 20,800 | 41,600  |       |         |
|  | 諸雑費 (率+まるめ)<br>6% |                           | 式  | 1   |        | 8,592   |       |         |
|  | 計                 |                           |    |     |        | 151,800 |       |         |
|  | 単価                |                           |    |     |        | 253,000 | 円/m 3 |         |
|  |                   |                           |    |     |        |         |       |         |
|  |                   |                           |    |     |        |         |       |         |
|  |                   |                           |    |     |        |         |       |         |
|  |                   |                           |    |     |        |         |       |         |
|  |                   |                           |    |     |        |         |       |         |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|     | 処分費（t） |                  | 単位 | t | 数量  |       | 単価      |     |
|-----|--------|------------------|----|---|-----|-------|---------|-----|
|     | 名称     | 規格               | 単位 |   | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要  |
| 処分費 |        | コンクリート塊 鉄筋コンクリート | t  |   | 100 | 1,500 | 150,000 |     |
|     | 計      |                  |    |   |     |       | 150,000 |     |
|     | 単価     |                  |    |   |     |       | 1,500   | 円／t |
|     |        |                  |    |   |     |       |         |     |

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|     | 処分費（t） |        | 単位 | t | 数量  |     | 単価     |     |
|-----|--------|--------|----|---|-----|-----|--------|-----|
|     | 名称     | 規格     | 単位 |   | 数量  | 単価  | 金額     | 摘要  |
| 処分費 |        | 廃材アスコン | t  |   | 100 | 800 | 80,000 |     |
|     | 計      |        |    |   |     |     | 80,000 |     |
|     | 単価     |        |    |   |     |     | 800    | 円／t |
|     |        |        |    |   |     |     |        |     |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 鉄筋工 [市場単価]  | SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無<br>無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む)<br>補正無(一般構造物) | 単位 | t    | 数量      | 単価      | 金額  | 単価 | 208,500 |
|-------------|---|----|------|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称          | 規格  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD 3 4 5 D 1 3  | t  | 1.03 | 131,000 | 134,930 |     |    |         |
| 鉄筋工         | 加工・組立共 一般構造物  | t  | 1    | 73,554  | 73,554  |     |    |         |
| 諸雑費（まるめ）    |   | 式  | 1    |         | 16      |     |    |         |
| 計           |   |    |      |         | 208,500 |     |    |         |
| 単価          |   |    |      |         | 208,500 | 円／t |    |         |
|             |   |    |      |         |         |     |    |         |
|             |   |    |      |         |         |     |    |         |
|             |   |    |      |         |         |     |    |         |
|             |   |    |      |         |         |     |    |         |
|             |   |    |      |         |         |     |    |         |
|             |   |    |      |         |         |     |    |         |



# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|                  | 接着剤塗布工 |    | 単位    | m <sup>2</sup> | 数量     | 100              | 単価 | 502.5 |
|------------------|--------|----|-------|----------------|--------|------------------|----|-------|
| 名称               | 規格     | 単位 | 数量    | 単価             | 金額     | 摘要               |    |       |
| 普通作業員            |        | 人  | 0.635 | 31,200         | 19,812 |                  |    |       |
| 瀝青ゴム系接着剤         |        | L  | 42    | 720            | 30,240 |                  |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>1% |        | 式  | 1     |                | 198    |                  |    |       |
| 計                |        |    |       |                | 50,250 |                  |    |       |
| 単価               |        |    |       |                | 502.5  | 円/m <sup>2</sup> |    |       |
|                  |        |    |       |                |        |                  |    |       |
|                  |        |    |       |                |        |                  |    |       |
|                  |        |    |       |                |        |                  |    |       |
|                  |        |    |       |                |        |                  |    |       |
|                  |        |    |       |                |        |                  |    |       |
|                  |        |    |       |                |        |                  |    |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|  | 名称                | 規格          | 単位             | 数量    | 単価      | 金額        | 摘要               |
|--|-------------------|-------------|----------------|-------|---------|-----------|------------------|
|  | グースアスファルト舗装工      | 40mm 標準 無 無 | m <sup>2</sup> |       |         | 100       | 12,400           |
|  | 土木一般世話役           |             | 人              | 0.156 | 41,964  | 6,546     |                  |
|  | 特殊作業員             |             | 人              | 0.781 | 36,816  | 28,753    |                  |
|  | 普通作業員             |             | 人              | 1.406 | 31,200  | 43,867    |                  |
|  | グースアスファルト混合物      |             | t              | 9.87  | 114,900 | 1,134,063 |                  |
|  | グースアスファルトフィニッシュ運転 |             | 日              | 0.156 | 152,300 | 23,758    |                  |
|  | 諸雑費（率+まるめ）<br>3%  |             | 式              | 1     |         | 3,013     |                  |
|  | 計                 |             |                |       |         | 1,240,000 |                  |
|  | 単価                |             |                |       |         | 12,400    | 円/m <sup>2</sup> |
|  |                   |             |                |       |         |           |                  |
|  |                   |             |                |       |         |           |                  |

## 参考資料（１）

|          |             |                     |     |     |           | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|----------|-------------|---------------------|-----|-----|-----------|--------|-----------------|
|          |             |                     |     |     |           | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|          |             |                     |     |     |           | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |
|          | 構造物とりこわし    | 無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要 | 単位  | m 3 | 数量        |        | 単価              |
|          |             |                     |     |     | 1         |        | 13,780          |
| 名称       | 規格          |                     | 単位  | 数量  | 単価        | 金額     | 摘要              |
| 無筋構造物    | 夜間 機械施工 制約無 |                     | m 3 | 1   | 13,778.31 | 13,778 |                 |
| 諸雑費（まるめ） |             |                     | 式   | 1   |           | 2      |                 |
| 計        |             |                     |     |     |           | 13,780 |                 |
| 単価       |             |                     |     |     |           | 13,780 | 円／m 3           |

|             |             |  |     |     |          | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-------------|-------------|--|-----|-----|----------|--------|-----------------|
|             |             |  |     |     |          | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|             |             |  |     |     |          | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
|             | 樹脂系すべり止め舗装工 | 歩道(路側帯・スクリーン含む)<br>RPN-501 100m2以上(標準) 無 有 無<br>無 有 1.0m超え(標準) | 単位  | m 2 | 数量       |        | 単価              |
|             |             |  |     |     | 1        |        | 7,721           |
| 名称          | 規格          |  | 単位  | 数量  | 単価       | 金額     | 摘要              |
| 樹脂系すべり止め舗装工 | RPN-501     |  | m 2 | 1   | 7,721.45 | 7,721  |                 |
| 諸雑費（まるめ）    |             |  | 式   | 1   |          | 0      |                 |
| 計           |             |  |     |     |          | 7,721  |                 |
| 単価          |             |  |     |     |          | 7,721  | 円／m 2           |

## 参考資料（１）

|             |             |   |                |                |          | 単価使用年月 | 2025. 1          |
|-------------|-------------|---|----------------|----------------|----------|--------|------------------|
|             |             |   |                |                |          | 歩掛使用年月 | 2025. 1          |
|             |             |   |                |                |          | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0  |
|             | 樹脂系すべり止め舗装工 | 車道(ETCレーン含む) RPN-101<br>100m2以上(標準) 無 有 無 無<br>1.0m超え(標準) | 単位             | m <sup>2</sup> | 数量       | 1      | 単価<br>6,721      |
| 名称          |             | 規格  | 単位             | 数量             | 単価       | 金額     | 摘要               |
| 樹脂系すべり止め舗装工 |             | RPN-101   | m <sup>2</sup> | 1              | 6,721.55 | 6,721  |                  |
| 諸雑費(まるめ)    |             |   | 式              | 1              |          | 0      |                  |
| 計           |             |   |                |                |          | 6,721  |                  |
| 単価          |             |   |                |                |          | 6,721  | 円/m <sup>2</sup> |

|                 |                   |  |    |    |           | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-----------------|-------------------|--|----|----|-----------|--------|-----------------|
|                 |                   |  |    |    |           | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|                 |                   |  |    |    |           | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
|                 | 防護柵設置工(ガードパイプ設置工) | 土中建込 Gp-Bp-2E メッキ品<br>20m以上50m未満 有 無 無 加算額無し | 単位 | m  | 数量        | 1      | 単価<br>23,880    |
| 名称              |                   | 規格   | 単位 | 数量 | 単価        | 金額     | 摘要              |
| ガードパイプ設置工 土中建込用 |                   | Gp-Bp-2E メッキ                                 | m  | 1  | 23,877.61 | 23,877 |                 |
| 諸雑費(まるめ)        |                   |  | 式  | 1  |           | 3      |                 |
| 計               |                   |  |    |    |           | 23,880 |                 |
| 単価              |                   |  |    |    |           | 23,880 | 円/m             |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  | 区画線設置               | 有り 熔融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し<br>1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白<br>アスファルト舗装 全ての費用 | 単位 | m     | 数量     | 1,000     | 単価  | 1,108 |
|------------------|---------------------|--|----|-------|--------|-----------|-----|-------|
| 名称               | 規格                  |  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要  |       |
| 区画線設置（熔融式）       | 夜間 豪雪有 ゼブラ45cm 制約無  |  | m  | 1,000 | 605.28 | 605,280   |     |       |
| トラフィックペイント       | 3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型 |  | kg | 1,700 | 245    | 416,500   |     |       |
| ガラスビーズ           | 0.106~0.850mm       |  | kg | 75    | 195    | 14,625    |     |       |
| 接着用プライマー         | 区画線用                |  | kg | 75    | 490    | 36,750    |     |       |
| 軽油               |                     |  | L  | 89    | 129    | 11,481    |     |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |                     |  | 式  | 1     |        | 23,364    |     |       |
| 計                |                     |  |    |       |        | 1,108,000 |     |       |
| 単価               |                     |  |    |       |        | 1,108     | 円/m |       |
|                  |                     |  |    |       |        |           |     |       |
|                  |                     |  |    |       |        |           |     |       |
|                  |                     |  |    |       |        |           |     |       |

## 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 区画線設置            | 有り 熔融式手動 有り 矢印・記号・文字<br>15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し<br>含有量15～18% 白 アスファルト舗装 | 単位 | m     | 数量     | 1,000     | 単価  | 1,033 |
|------------------|---|----|-------|--------|-----------|-----|-------|
| 名称               | 規格  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額        | 摘要  |       |
| 区画線設置（熔融式）       | 夜間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無   | m  | 1,200 | 683.28 | 819,936   |     |       |
| トラフィックペイント       | 3種1号 ビーズ15～18 白 熔融型   | kg | 684   | 245    | 167,580   |     |       |
| ガラスビーズ           | 0.106～0.850mm   | kg | 30    | 195    | 5,850     |     |       |
| 接着用プライマー         | 区画線用  | kg | 30    | 490    | 14,700    |     |       |
| 軽油               |   | L  | 120   | 129    | 15,480    |     |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>5% |   | 式  | 1     |        | 9,454     |     |       |
| 計                |   |    |       |        | 1,033,000 |     |       |
| 単価               |   |    |       |        | 1,033     | 円/m |       |
|                  |   |    |       |        |           |     |       |
|                  |   |    |       |        |           |     |       |
|                  |   |    |       |        |           |     |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要  |
|-------------------|--|----|-------|--------|---------|-----|
| 区画線設置 (ペイント式)     | 有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | m  | 1,000 | 107.12 | 107,120 |     |
| トラフィックペイント        | 加熱型 水性型 2種A 白                              | L  | 70    | 960    | 67,200  |     |
| ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm                              | kg | 59    | 195    | 11,505  |     |
| 軽油                |  | L  | 33    | 129    | 4,257   |     |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>3% |  | 式  | 1     |        | 2,418   |     |
| 計                 |  |    |       |        | 192,500 |     |
| 単価                |  |    |       |        | 192.5   | 円/m |
|                   |  |    |       |        |         |     |
|                   |  |    |       |        |         |     |
|                   |  |    |       |        |         |     |
|                   |  |    |       |        |         |     |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要  |
|-------------------|--|----|-------|--------|---------|-----|
| 区画線設置 (ペイント式)     | 有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し<br>無し 加熱 白 全ての費用 | m  | 1,000 | 127.92 | 127,920 |     |
| トラフィックペイント        | 加熱型 水性型 2種A 白                              | L  | 70    | 960    | 67,200  |     |
| ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm                              | kg | 59    | 195    | 11,505  |     |
| 軽油                |  | L  | 40    | 129    | 5,160   |     |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>3% |  | 式  | 1     |        | 2,515   |     |
| 計                 |  |    |       |        | 214,300 |     |
| 単価                |  |    |       |        | 214.3   | 円/m |
|                   |  |    |       |        |         |     |
|                   |  |    |       |        |         |     |
|                   |  |    |       |        |         |     |
|                   |  |    |       |        |         |     |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                | 規格   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要    |
|-------------------|--|----|-------|--------|---------|-------|
| 区画線設置             | 有り ペイント式水性型 有り 実線 15cm 無し<br>無し 常温 白 全ての費用 | 単位 | m     |        | 1,000   | 168.7 |
| 区画線設置 (ペイント式)     | 夜間 豪雪有 実線15cm 制約無                          | m  | 1,000 | 107.12 | 107,120 |       |
| トラフィックペイント        | 常温型 水性型 1種A 白                              | L  | 50    | 960    | 48,000  |       |
| ガラスビーズ            | 0.106~0.850mm                              | kg | 39    | 195    | 7,605   |       |
| 軽油                |  | L  | 33    | 129    | 4,257   |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>3% |  | 式  | 1     |        | 1,718   |       |
| 計                 |  |    |       |        | 168,700 |       |
| 単価                |  |    |       |        | 168.7   | 円/m   |
|                   |  |    |       |        |         |       |
|                   |  |    |       |        |         |       |
|                   |  |    |       |        |         |       |
|                   |  |    |       |        |         |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 区画線設置            | 有り ペイント式水性型 有り 破線 15cm 無し<br>無し 常温 白 全ての費用 | 単位 | m     | 数量     | 1,000   | 単価  | 190.5 |
|------------------|--|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称               | 規格   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
| 区画線設置（ペイント式）     | 夜間 豪雪有 破線15cm 制約無                          | m  | 1,000 | 127.92 | 127,920 |     |       |
| トラフィックペイント       | 常温型 水性型 1種A 白                              | L  | 50    | 960    | 48,000  |     |       |
| ガラスビーズ           | 0.106～0.850mm                              | kg | 39    | 195    | 7,605   |     |       |
| 軽油               |  | L  | 40    | 129    | 5,160   |     |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>3% |  | 式  | 1     |        | 1,815   |     |       |
| 計                |  |    |       |        | 190,500 |     |       |
| 単価               |  |    |       |        | 190.5   | 円/m |       |
|                  |  |    |       |        |         |     |       |
|                  |  |    |       |        |         |     |       |
|                  |  |    |       |        |         |     |       |
|                  |  |    |       |        |         |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 区画線消去    | 有り 削取り式 有り 無し 全ての費用 | 単位 | m     | 数量     | 1,000   | 単価  | 799.9 |
|----------|---------------------|----|-------|--------|---------|-----|-------|
| 名称       | 規格                  | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要  |       |
| 区画線消去    | 夜間 豪雪有 削取り式 制約無     | m  | 1,000 | 786.24 | 786,240 |     |       |
| 軽油       |                     | L  | 62    | 129    | 7,998   |     |       |
| ガソリン     | レギュラー               | L  | 35    | 160    | 5,600   |     |       |
| 諸雑費（まるめ） |                     | 式  | 1     |        | 62      |     |       |
| 計        |                     |    |       |        | 799,900 |     |       |
| 単価       |                     |    |       |        | 799.9   | 円/m |       |
|          |                     |    |       |        |         |     |       |
|          |                     |    |       |        |         |     |       |
|          |                     |    |       |        |         |     |       |
|          |                     |    |       |        |         |     |       |
|          |                     |    |       |        |         |     |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  | 下地処理工 |    | 単位  | m <sup>2</sup> | 数量      |                  | 単価 |
|------------------|-------|----|-----|----------------|---------|------------------|----|
| 名称               | 規格    | 単位 | 数量  | 単価             | 金額      | 摘要               |    |
| 土木一般世話役          |       | 人  | 1.9 | 27,976         | 53,154  |                  |    |
| 特殊作業員            |       | 人  | 7.7 | 24,544         | 188,988 |                  |    |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2% |       | 式  | 1   |                | 4,758   |                  |    |
| 計                |       |    |     |                | 246,900 |                  |    |
| 単価               |       |    |     |                | 2,469   | 円/m <sup>2</sup> |    |
|                  |       |    |     |                |         |                  |    |
|                  |       |    |     |                |         |                  |    |
|                  |       |    |     |                |         |                  |    |
|                  |       |    |     |                |         |                  |    |
|                  |       |    |     |                |         |                  |    |
|                  |       |    |     |                |         |                  |    |
|                  |       |    |     |                |         |                  |    |
|                  |       |    |     |                |         |                  |    |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  | プライマー工 | 全面貼り | 単位  | m <sup>2</sup> | 数量      | 100              | 単価 | 3,361 |
|------------------|--------|------|-----|----------------|---------|------------------|----|-------|
| 名称               | 規格     | 単位   | 数量  | 単価             | 金額      | 摘要               |    |       |
| 土木一般世話役          |        | 人    | 1   | 27,976         | 27,976  |                  |    |       |
| 特殊作業員            |        | 人    | 4.2 | 24,544         | 103,084 |                  |    |       |
| プライマー            |        | k g  | 29  | 6,980          | 202,420 |                  |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>2% |        | 式    | 1   |                | 2,620   |                  |    |       |
| 計                |        |      |     |                | 336,100 |                  |    |       |
| 単価               |        |      |     |                | 3,361   | 円/m <sup>2</sup> |    |       |
|                  |        |      |     |                |         |                  |    |       |
|                  |        |      |     |                |         |                  |    |       |
|                  |        |      |     |                |         |                  |    |       |
|                  |        |      |     |                |         |                  |    |       |
|                  |        |      |     |                |         |                  |    |       |

# 参考資料 (1)

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 不陸整正工             | 全面貼り | 単位  | m <sup>2</sup> | 数量     | 100     | 単価               | 7,389 |
|-------------------|------|-----|----------------|--------|---------|------------------|-------|
| 名称                | 規格   | 単位  | 数量             | 単価     | 金額      | 摘要               |       |
| 土木一般世話役           |      | 人   | 2              | 27,976 | 55,952  |                  |       |
| 特殊作業員             |      | 人   | 6              | 24,544 | 147,264 |                  |       |
| 普通作業員             |      | 人   | 4              | 20,800 | 83,200  |                  |       |
| エポキシ樹脂パテ          |      | k g | 146            | 3,080  | 449,680 |                  |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>1% |      | 式   | 1              |        | 2,804   |                  |       |
| 計                 |      |     |                |        | 738,900 |                  |       |
| 単価                |      |     |                |        | 7,389   | 円/m <sup>2</sup> |       |
|                   |      |     |                |        |         |                  |       |
|                   |      |     |                |        |         |                  |       |
|                   |      |     |                |        |         |                  |       |
|                   |      |     |                |        |         |                  |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  | 炭素繊維V-T接着 | 3層 全面張 | 単位   | m <sup>2</sup> | 数量        | 100              | 単価 | 12,010 |
|------------------|-----------|--------|------|----------------|-----------|------------------|----|--------|
| 名称               | 規格        | 単位     | 数量   | 単価             | 金額        | 摘要               |    |        |
| 土木一般世話役          |           | 人      | 8.4  | 27,976         | 234,998   |                  |    |        |
| 特殊作業員            |           | 人      | 24.9 | 24,544         | 611,145   |                  |    |        |
| 普通作業員            |           | 人      | 16.5 | 20,800         | 343,200   |                  |    |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>1% |           | 式      | 1    |                | 11,657    |                  |    |        |
| 計                |           |        |      |                | 1,201,000 |                  |    |        |
| 単価               |           |        |      |                | 12,010    | 円/m <sup>2</sup> |    |        |
|                  |           |        |      |                |           |                  |    |        |
|                  |           |        |      |                |           |                  |    |        |
|                  |           |        |      |                |           |                  |    |        |
|                  |           |        |      |                |           |                  |    |        |
|                  |           |        |      |                |           |                  |    |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|  | 仕上げ塗装工           |     | 単位  | m <sup>2</sup> | 数量     |         | 単価               |  |
|--|------------------|-----|-----|----------------|--------|---------|------------------|--|
|  | 名称               | 規格  | 単位  | 数量             | 単価     | 金額      | 摘要               |  |
|  | 土木一般世話役          |     | 人   | 1.1            | 27,976 | 30,773  |                  |  |
|  | 特殊作業員            |     | 人   | 3.4            | 24,544 | 83,449  |                  |  |
|  | 普通作業員            |     | 人   | 2.3            | 20,800 | 47,840  |                  |  |
|  | エポキシ樹脂塗料         | 中塗り | k g | 20             | 5,440  | 108,800 |                  |  |
|  | ウレタン樹脂塗料         | 上塗り | k g | 16             | 6,880  | 110,080 |                  |  |
|  | 諸雑費（率+まるめ）<br>1% |     | 式   | 1              |        | 1,558   |                  |  |
|  | 計                |     |     |                |        | 382,500 |                  |  |
|  | 単価               |     |     |                |        | 3,825   | 円/m <sup>2</sup> |  |
|  |                  |     |     |                |        |         |                  |  |
|  |                  |     |     |                |        |         |                  |  |
|  |                  |     |     |                |        |         |                  |  |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|                    | 床版切断                      | 夜間 コンクリートカッターによる切断 切断深25cm以下 | 単位   | m       | 数量      | 10  | 単価 | 10,330 |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------|---------|---------|-----|----|--------|
| 名称                 | 規格                        | 単位                           | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要  |    |        |
| 土木一般世話役            |                           | 人                            | 0.12 | 41,964  | 5,035   |     |    |        |
| 特殊作業員              |                           | 人                            | 0.38 | 36,816  | 13,990  |     |    |        |
| 普通作業員              |                           | 人                            | 0.38 | 31,200  | 11,856  |     |    |        |
| トラック [クレーン装置付]     | ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力2.9 t | 日                            | 0.38 | 56,750  | 21,565  |     |    |        |
| コンクリートカッター (ブレード)  | 径30インチ                    | 枚                            | 0.32 | 130,000 | 41,600  |     |    |        |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>30% |                           | 式                            | 1    |         | 9,254   |     |    |        |
| 計                  |                           |                              |      |         | 103,300 |     |    |        |
| 単価                 |                           |                              |      |         | 10,330  | 円/m |    |        |
|                    |                           |                              |      |         |         |     |    |        |
|                    |                           |                              |      |         |         |     |    |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

| 名称                | 規格                     | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要        |
|-------------------|------------------------|----|-----|--------|---------|-----------|
| 床版切断              | 夜間 ワイヤローリングによる切断 施工区分C | 単位 | m2  | 数量     | 10      | 単価 99,180 |
| 土木一般世話役           |                        | 人  | 1.5 | 41,964 | 62,946  |           |
| 特殊作業員             |                        | 人  | 4.5 | 36,816 | 165,672 |           |
| ワイヤローリング 駆動機械損料   |                        | 日  | 3   | 48,300 | 144,900 |           |
| ダイヤモンドワイヤー消費費     |                        | m  | 15  | 35,000 | 525,000 |           |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>25% |                        | 式  | 1   |        | 93,282  |           |
| 計                 |                        |    |     |        | 991,800 |           |
| 単価                |                        |    |     |        | 99,180  | 円/m2      |
|                   |                        |    |     |        |         |           |
|                   |                        |    |     |        |         |           |
|                   |                        |    |     |        |         |           |
|                   |                        |    |     |        |         |           |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|                    | 伸縮装置縁切                 | 夜間 | 単位  | m      | 数量      | 10  | 単価 | 16,920 |
|--------------------|------------------------|----|-----|--------|---------|-----|----|--------|
| 名称                 | 規格                     | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |    |        |
| 土木一般世話役            |                        | 人  | 0.3 | 41,964 | 12,589  |     |    |        |
| 特殊作業員              |                        | 人  | 2   | 36,816 | 73,632  |     |    |        |
| 普通作業員              |                        | 人  | 1   | 31,200 | 31,200  |     |    |        |
| トラック [クレーン装置付]     | ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 日  | 0.5 | 56,750 | 28,375  |     |    |        |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>20% |                        | 式  | 1   |        | 23,404  |     |    |        |
| 計                  |                        |    |     |        | 169,200 |     |    |        |
| 単価                 |                        |    |     |        | 16,920  | 円/m |    |        |
|                    |                        |    |     |        |         |     |    |        |
|                    |                        |    |     |        |         |     |    |        |
|                    |                        |    |     |        |         |     |    |        |
|                    |                        |    |     |        |         |     |    |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|                   | 削孔                       | 削孔径50mm ワイヤソーイング用 | 単位   | m      | 数量      | 単価  | 金額 | 単価 | 30,550 |
|-------------------|--------------------------|-------------------|------|--------|---------|-----|----|----|--------|
| 名称                | 規格                       | 単位                | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |    |    |        |
| 土木一般世話役           |                          | 人                 | 1.25 | 41,964 | 52,455  |     |    |    |        |
| 特殊作業員             |                          | 人                 | 2.5  | 36,816 | 92,040  |     |    |    |        |
| 普通作業員             |                          | 人                 | 1.25 | 31,200 | 39,000  |     |    |    |        |
| コアビット             | ダイヤモンドビット 呼び径2インチ 外径53mm | 個                 | 2.8  | 14,800 | 41,440  |     |    |    |        |
| コアチューブ            | 呼び径2インチ 外径53mm           | 個                 | 8.4  | 2,710  | 22,764  |     |    |    |        |
| コアアダプター           | 呼び径2インチ 外径53mm           | 個                 | 1    | 2,850  | 2,850   |     |    |    |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>30% |                          | 式                 | 1    |        | 54,951  |     |    |    |        |
| 計                 |                          |                   |      |        | 305,500 |     |    |    |        |
| 単価                |                          |                   |      |        | 30,550  | 円/m |    |    |        |
|                   |                          |                   |      |        |         |     |    |    |        |
|                   |                          |                   |      |        |         |     |    |    |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|                   | 削孔                        | 削孔径100mm 床版吊り上げ用 | 単位  | m      | 数量      | 単価  | 金額 | 単価 | 38,860 |
|-------------------|---------------------------|------------------|-----|--------|---------|-----|----|----|--------|
| 名称                | 規格                        | 単位               | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要  |    |    |        |
| 土木一般世話役           |                           | 人                | 1.5 | 41,964 | 62,946  |     |    |    |        |
| 特殊作業員             |                           | 人                | 3   | 36,816 | 110,448 |     |    |    |        |
| 普通作業員             |                           | 人                | 1.5 | 31,200 | 46,800  |     |    |    |        |
| コアビット             | ダイヤモンドビット 呼び径4インチ 外径110mm | 個                | 2.6 | 25,000 | 65,000  |     |    |    |        |
| コアチューブ            | 呼び径4インチ 外径110mm           | 個                | 6.4 | 5,140  | 32,896  |     |    |    |        |
| コアアダプター           | 呼び径4インチ 外径110mm           | 個                | 0.8 | 5,630  | 4,504   |     |    |    |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>30% |                           | 式                | 1   |        | 66,006  |     |    |    |        |
| 計                 |                           |                  |     |        | 388,600 |     |    |    |        |
| 単価                |                           |                  |     |        | 38,860  | 円/m |    |    |        |
|                   |                           |                  |     |        |         |     |    |    |        |
|                   |                           |                  |     |        |         |     |    |    |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|                   | 床版撤去             | 夜間 油圧ジャッキによるブロック撤去 ラフテレンクレーン100t吊 | 単位  | m <sup>2</sup> | 数量      | 単価               | 金額 | 単価 | 16,420 |
|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----|----------------|---------|------------------|----|----|--------|
| 名称                | 規格               | 単位                                | 数量  | 単価             | 金額      | 摘要               |    |    |        |
| 橋りょう世話役           |                  | 人                                 | 0.2 | 68,016         | 13,603  |                  |    |    |        |
| 橋りょう特殊工           |                  | 人                                 | 0.5 | 51,480         | 25,740  |                  |    |    |        |
| 特殊作業員             |                  | 人                                 | 0.5 | 36,816         | 18,408  |                  |    |    |        |
| 普通作業員             |                  | 人                                 | 0.2 | 31,200         | 6,240   |                  |    |    |        |
| コンクリートカッター（ブレード）  | 径30インチ           | 枚                                 | 0.2 | 130,000        | 26,000  |                  |    |    |        |
| 床版撤去用ジャッキ設備       | 490kN×2（50t×2）   | 日                                 | 0.4 | 21,200         | 8,480   |                  |    |    |        |
| ラフテレンクレーン賃料       | 100t吊 夜間 週休2日補正有 | 日                                 | 0.2 | 265,000        | 53,000  |                  |    |    |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>20% |                  | 式                                 | 1   |                | 12,729  |                  |    |    |        |
| 計                 |                  |                                   |     |                | 164,200 |                  |    |    |        |
| 単価                |                  |                                   |     |                | 16,420  | 円/m <sup>2</sup> |    |    |        |
|                   |                  |                                   |     |                |         |                  |    |    |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

| 名称                 | 規格                           | 単位 | m <sup>2</sup> | 数量  | 単価      | 金額     | 摘要               |
|--------------------|------------------------------|----|----------------|-----|---------|--------|------------------|
| 床版取卸               | 夜間 2次破砕ヤードでの取卸 ラフテレンクレーン35t吊 | 人  |                | 0.1 | 41,964  | 4,196  |                  |
| 土木一般世話役            |                              | 人  |                | 0.1 | 41,964  | 4,196  |                  |
| 特殊作業員              |                              | 人  |                | 0.4 | 36,816  | 14,726 |                  |
| 普通作業員              |                              | 人  |                | 0.2 | 31,200  | 6,240  |                  |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] | 35t吊 夜間補正有 週休2日補正有           | 日  |                | 0.2 | 107,000 | 21,400 |                  |
| 諸雑費（まるめ）           |                              | 式  |                | 1   |         | 8      |                  |
| 計                  |                              |    |                |     |         | 46,570 |                  |
| 単価                 |                              |    |                |     |         | 4,657  | 円/m <sup>2</sup> |
|                    |                              |    |                |     |         |        |                  |
|                    |                              |    |                |     |         |        |                  |
|                    |                              |    |                |     |         |        |                  |
|                    |                              |    |                |     |         |        |                  |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|                   | 桁撤去【施工見積_17】     | 夜間 ベント併用移動式クレーンによる桁1次切断・撤去 | 単位    | t       | 数量     | 単価  | 金額 | 単価 | 29,480 |
|-------------------|------------------|----------------------------|-------|---------|--------|-----|----|----|--------|
| 名称                | 規格               | 単位                         | 数量    | 単価      | 金額     | 摘要  |    |    |        |
| 橋りょう世話役           |                  | 人                          | 0.055 | 68,016  | 3,740  |     |    |    |        |
| 特殊作業員             |                  | 人                          | 0.22  | 36,816  | 8,099  |     |    |    |        |
| 普通作業員             |                  | 人                          | 0.055 | 31,200  | 1,716  |     |    |    |        |
| ラフテレンクレーン賃料       | 100t吊 夜間 週休2日補正有 | 日                          | 0.055 | 265,000 | 14,575 |     |    |    |        |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>10% |                  | 式                          | 1     |         | 1,350  |     |    |    |        |
| 計                 |                  |                            |       |         | 29,480 |     |    |    |        |
| 単価                |                  |                            |       |         | 29,480 | 円／t |    |    |        |
|                   |                  |                            |       |         |        |     |    |    |        |
|                   |                  |                            |       |         |        |     |    |    |        |
|                   |                  |                            |       |         |        |     |    |    |        |
|                   |                  |                            |       |         |        |     |    |    |        |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|  | 桁運搬【施工見積_18】 | 夜間 L=40km以下 施工箇所から2次破砕ロードまで | 単位  | t     | 数量     | 1      | 単価  | 36,760 |
|--|--------------|-----------------------------|-----|-------|--------|--------|-----|--------|
|  | 名称           | 規格                          | 単位  | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要  |        |
|  | 運転手（特殊）      |                             | 人   | 0.333 | 38,844 | 12,935 |     |        |
|  | 軽油           |                             | L   | 53    | 129    | 6,837  |     |        |
|  | 低床式セミトレーラ    | 25t積                        | 供用日 | 0.333 | 51,000 | 16,983 |     |        |
|  | 諸雑費（まるめ）     |                             | 式   | 1     |        | 5      |     |        |
|  | 計            |                             |     |       |        | 36,760 |     |        |
|  | 単価           |                             |     |       |        | 36,760 | 円／t |        |
|  |              |                             |     |       |        |        |     |        |
|  |              |                             |     |       |        |        |     |        |
|  |              |                             |     |       |        |        |     |        |
|  |              |                             |     |       |        |        |     |        |
|  |              |                             |     |       |        |        |     |        |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

| 名称                   | 規格                            | 単位 | 数量    | 単価     | 金額    | 単価    | 摘要    |
|----------------------|-------------------------------|----|-------|--------|-------|-------|-------|
| 桁取卸【施工見積_19】         | 夜間 2次破砕ヤードでの取卸 ラフテレーンクレーン25t吊 | t  |       |        |       | 1     | 1,547 |
| 土木一般世話役              |                               | 人  | 0.006 | 41,964 | 251   |       |       |
| 普通作業員                |                               | 人  | 0.012 | 31,200 | 374   |       |       |
| とび工                  |                               | 人  | 0.012 | 43,212 | 518   |       |       |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25 t 吊                        | 日  | 0.006 | 59,900 | 359   |       |       |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>4%    |                               | 式  | 1     |        | 45    |       |       |
| 計                    |                               |    |       |        | 1,547 |       |       |
| 単価                   |                               |    |       |        | 1,547 | 円 / t |       |
|                      |                               |    |       |        |       |       |       |
|                      |                               |    |       |        |       |       |       |
|                      |                               |    |       |        |       |       |       |
|                      |                               |    |       |        |       |       |       |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

| 名称                   | 規格                      | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要       |
|----------------------|-------------------------|----|------|--------|--------|----------|
| 桁材2次切断               | 2次切断ヤードでのガス切断 部材厚20mmまで | 単位 | m    | 数量     | 10     | 単価 4,639 |
| 土木一般世話役              |                         | 人  | 0.09 | 27,976 | 2,517  |          |
| 溶接工                  |                         | 人  | 0.63 | 31,304 | 19,721 |          |
| 普通作業員                |                         | 人  | 0.27 | 20,800 | 5,616  |          |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 2.5 t 吊                 | 日  | 0.36 | 46,100 | 16,596 |          |
| 諸雑費 (率+まるめ)<br>7%    |                         | 式  | 1    |        | 1,940  |          |
| 計                    |                         |    |      |        | 46,390 |          |
| 単価                   |                         |    |      |        | 4,639  | 円/m      |
|                      |                         |    |      |        |        |          |
|                      |                         |    |      |        |        |          |
|                      |                         |    |      |        |        |          |
|                      |                         |    |      |        |        |          |

## 参考資料（1）

|    |          |                     |     |     |          |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|----|----------|---------------------|-----|-----|----------|--------|--------|-----------------|
|    |          |                     |     |     |          |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|    |          |                     |     |     |          |        | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
|    | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | 単位  | m 3 | 数量       |        | 単価     |                 |
| 名称 |          | 規格                  | 単位  | 数量  | 単価       | 金額     | 摘要     |                 |
|    | 鉄筋構造物    | 昼間 機械施工 制約無         | m 3 | 1   | 16,016.5 | 16,016 |        | 16,020          |
|    | 諸雑費（まるめ） |                     | 式   | 1   |          | 4      |        |                 |
|    | 計        |                     |     |     |          | 16,020 |        |                 |
|    | 単価       |                     |     |     |          | 16,020 | 円/m 3  |                 |

|    |                      |          |     |     |          |         | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|----|----------------------|----------|-----|-----|----------|---------|--------|-----------------|
|    |                      |          |     |     |          |         | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|    |                      |          |     |     |          |         | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
|    | 塗膜系防水                | 補修 無 無 有 | 単位  | m 2 | 数量       |         | 単価     |                 |
| 名称 |                      | 規格       | 単位  | 数量  | 単価       | 金額      | 摘要     |                 |
|    | 橋面防水工 塗膜系防水（アスファルト系） | 補修       | m 2 | 100 | 2,926.98 | 292,698 |        | 2,927           |
|    | 諸雑費（まるめ）             |          | 式   | 1   |          | 2       |        |                 |
|    | 計                    |          |     |     |          | 292,700 |        |                 |
|    | 単価                   |          |     |     |          | 2,927   | 円/m 2  |                 |

## 参考資料（１）

|                 |                   |                         |    |    |         |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|-----------------|-------------------|-------------------------|----|----|---------|-------|--------|-----------------|
|                 |                   |                         |    |    |         |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|                 |                   |                         |    |    |         |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
|                 | 防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工） | 土中建込 有 無                | 単位 | m  | 数量      |       | 1      | 4,336           |
| 名称              |                   | 規格                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額    | 摘要     |                 |
| ガードパイプ撤去工 土中建込用 |                   | G p - A p、B p、C p - 2 E | m  | 1  | 4,336.8 | 4,336 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ）        |                   |                         | 式  | 1  |         | 0     |        |                 |
| 計               |                   |                         |    |    |         | 4,336 |        |                 |
| 単価              |                   |                         |    |    |         | 4,336 | 円/m    |                 |

|          |          |                     |                |                |           |        | 単価使用年月           | 2025. 1         |
|----------|----------|---------------------|----------------|----------------|-----------|--------|------------------|-----------------|
|          |          |                     |                |                |           |        | 歩掛使用年月           | 2025. 1         |
|          |          |                     |                |                |           |        | 労務調整係数           | 1.000-00-00-2-0 |
|          | 構造物とりこわし | 無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要 | 単位             | m <sup>3</sup> | 数量        |        | 1                | 13,780          |
| 名称       |          | 規格                  | 単位             | 数量             | 単価        | 金額     | 摘要               |                 |
| 無筋構造物    |          | 夜間 機械施工 制約無         | m <sup>3</sup> | 1              | 13,778.31 | 13,778 |                  |                 |
| 諸雑費（まるめ） |          |                     | 式              | 1              |           | 2      |                  |                 |
| 計        |          |                     |                |                |           | 13,780 |                  |                 |
| 単価       |          |                     |                |                |           | 13,780 | 円/m <sup>3</sup> |                 |

# 参考資料（1）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                  | 防音シート設置・撤去【施工見積_20】 | 1800×3400 | 単位    | m <sup>2</sup> | 数量    | 1                | 単価 | 2,039 |
|------------------|---------------------|-----------|-------|----------------|-------|------------------|----|-------|
| 名称               | 規格                  | 単位        | 数量    | 単価             | 金額    | 摘要               |    |       |
| 土木一般世話役          |                     | 人         | 0.014 | 27,976         | 391   |                  |    |       |
| 普通作業員            |                     | 人         | 0.072 | 20,800         | 1,497 |                  |    |       |
| 諸雑費（率+まるめ）<br>8% |                     | 式         | 1     |                | 151   |                  |    |       |
| 計                |                     |           |       |                | 2,039 |                  |    |       |
| 単価               |                     |           |       |                | 2,039 | 円/m <sup>2</sup> |    |       |
|                  |                     |           |       |                |       |                  |    |       |
|                  |                     |           |       |                |       |                  |    |       |
|                  |                     |           |       |                |       |                  |    |       |
|                  |                     |           |       |                |       |                  |    |       |
|                  |                     |           |       |                |       |                  |    |       |
|                  |                     |           |       |                |       |                  |    |       |

# 参考資料（1）

|            |         |            |    |    |    |          | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|------------|---------|------------|----|----|----|----------|--------|-----------------|
|            |         |            |    |    |    |          | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|            |         |            |    |    |    |          | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |
|            | 仮設防護柵設置 | 有り 無し H鋼基礎 | 単位 | m  | 数量 |          | 単価     |                 |
|            |         |            |    |    | 1  |          |        | 2,032           |
| 名称         |         | 規格         |    | 単位 | 数量 | 単価       | 金額     | 摘要              |
| 仮設防護柵設置 夜間 |         | H鋼 時間制約無   |    |    |    |          |        |                 |
|            |         |            | m  | 1  |    | 2,032.16 | 2,032  |                 |
| 諸雑費（まるめ）   |         |            |    |    |    |          | 0      |                 |
|            |         |            | 式  | 1  |    |          |        |                 |
| 計          |         |            |    |    |    |          | 2,032  |                 |
| 単価         |         |            |    |    |    |          | 2,032  | 円/m             |

|            |         |            |    |    |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|------------|---------|------------|----|----|----|-------|--------|-----------------|
|            |         |            |    |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|            |         |            |    |    |    |       | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |
|            | 仮設防護柵撤去 | 有り 無し H鋼基礎 | 単位 | m  | 数量 |       | 単価     |                 |
|            |         |            |    |    | 1  |       |        | 1,690           |
| 名称         |         | 規格         |    | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
| 仮設防護柵撤去 夜間 |         | H鋼 時間制約無   |    |    |    |       |        |                 |
|            |         |            | m  | 1  |    | 1,690 | 1,690  |                 |
| 諸雑費（まるめ）   |         |            |    |    |    |       | 0      |                 |
|            |         |            | 式  | 1  |    |       |        |                 |
| 計          |         |            |    |    |    |       | 1,690  |                 |
| 単価         |         |            |    |    |    |       | 1,690  | 円/m             |

## 参考資料（1）

|          |    |    |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|----------|----|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|          |    |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|          |    |    |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |
| 名称       | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価     | 金額     | 単価     | 摘要              |
| 交通誘導警備員A |    |    |    |    |        | 1      |        | 26,370          |
| 交通誘導警備員A |    | 人  | 1  |    | 26,364 | 26,364 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ） |    | 式  | 1  |    |        | 6      |        |                 |
| 計        |    |    |    |    |        | 26,370 |        |                 |
| 単価       |    |    |    |    |        | 26,370 |        | 円／人日            |

|          |    |    |    |    |        |        | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|----------|----|----|----|----|--------|--------|--------|-----------------|
|          |    |    |    |    |        |        | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|          |    |    |    |    |        |        | 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |
| 名称       | 規格 | 単位 | 人日 | 数量 | 単価     | 金額     | 単価     | 摘要              |
| 交通誘導警備員B |    |    |    |    |        | 1      |        | 21,840          |
| 交通誘導警備員B |    | 人  | 1  |    | 21,840 | 21,840 |        |                 |
| 諸雑費（まるめ） |    | 式  | 1  |    |        | 0      |        |                 |
| 計        |    |    |    |    |        | 21,840 |        |                 |
| 単価       |    |    |    |    |        | 21,840 |        | 円／人日            |

# 参考資料（１）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|           | 貨物自動車による運搬（１車１回）      | 路面切削機(ホイール式・廃材積込装置付) 2.0m<br>201km 無 有 94400円 | 単位 | 台       | 数量      | 1   | 単価 | 267,600 |
|-----------|-----------------------|---|----|---------|---------|-----|----|---------|
| 名称        | 規格                    | 単位  | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要  |    |         |
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 200kmまで  | 台   | 1  | 163,000 | 163,000 |     |    |         |
| 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20km毎加算額 | 台   | 1  | 10,200  | 10,200  |     |    |         |
| 貨物自動車運送料金 | 運搬中の賃料（損料）K（K'）       | 台   | 1  | 94,400  | 94,400  |     |    |         |
| 諸雑費（まるめ）  |                       | 式   | 1  |         | 0       |     |    |         |
| 計         |                       |   |    |         | 267,600 |     |    |         |
| 単価        |                       |   |    |         | 267,600 | 円／台 |    |         |
|           |                       |   |    |         |         |     |    |         |
|           |                       |   |    |         |         |     |    |         |
|           |                       |   |    |         |         |     |    |         |
|           |                       |   |    |         |         |     |    |         |
|           |                       |   |    |         |         |     |    |         |

## 参考資料（1）

|    |                          |  |    |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|----|--------------------------|--|----|----|-------|--------|-----------------|
|    |                          |  |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|    |                          |  |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
|    | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運 | 北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 22km<br>12m以内 各種(実数入力) 0無 無 | 単位 | t  | 数量    |        | 単価              |
| 名称 |                          | 規格   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
|    | 基本運賃区分B                  | 製品長12m以内 30kmまで                                | t  | 1  | 3,850 | 3,850  |                 |
|    | 諸雑費(まるめ)                 |  | 式  | 1  |       | 0      |                 |
|    | 計                        |  |    |    |       | 3,850  |                 |
|    | 単価                       |  |    |    |       | 3,850  | 円/t             |

|    |                |              |    |    |       | 単価使用年月 | 2025. 1         |
|----|----------------|--------------|----|----|-------|--------|-----------------|
|    |                |              |    |    |       | 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
|    |                |              |    |    |       | 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |
|    | 仮設材等の積込み、取卸し費  | 積込み、取卸し(往復分) | 単位 | t  | 数量    |        | 単価              |
| 名称 |                | 規格           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 摘要              |
|    | 積込み、取卸し費(仮設材等) |              | t  | 2  | 1,500 | 3,000  |                 |
|    | 諸雑費(まるめ)       |              | 式  | 1  |       | 0      |                 |
|    | 計              |              |    |    |       | 3,000  |                 |
|    | 単価             |              |    |    |       | 3,000  | 円/t             |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|  | 消耗材料費    | t=16mm     | 単位  | m   | 数量    | 100     | 単価  | 4,824 |
|--|----------|------------|-----|-----|-------|---------|-----|-------|
|  | 名称       | 規格         | 単位  | 数量  | 単価    | 金額      | 摘要  |       |
|  | 溶接ワイヤー   | JIS Z 3351 | k g | 150 | 777   | 116,550 |     |       |
|  | フラックス    | JIS Z 3352 | k g | 195 | 0     | 0       |     |       |
|  | 充填材      |            | k g | 67  | 1,490 | 99,830  |     |       |
|  | 裏当材      | サブマージ用     | 枚   | 190 | 1,400 | 266,000 |     |       |
|  | 諸雑費（まるめ） |            | 式   | 1   |       | 20      |     |       |
|  | 計        |            |     |     |       | 482,400 |     |       |
|  | 単価       |            |     |     |       | 4,824   | 円/m |       |
|  |          |            |     |     |       |         |     |       |
|  |          |            |     |     |       |         |     |       |
|  |          |            |     |     |       |         |     |       |
|  |          |            |     |     |       |         |     |       |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                | トラック[クレーン装置付]          | ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 単位    | 日      | 数量     | 1   | 単価 | 43,760 |
|----------------|------------------------|------------------------|-------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称             | 規格                     | 単位                     | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| 運転手（特殊）        |                        | 人                      | 1     | 25,896 | 25,896 |     |    |        |
| 軽油             |                        | L                      | 30.74 | 129    | 3,965  |     |    |        |
| トラック [クレーン装置付] | ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 供用日                    | 1.23  | 11,300 | 13,899 |     |    |        |
| 諸雑費（まるめ）       |                        | 式                      | 1     |        | 0      |     |    |        |
| 計              |                        |                        |       |        | 43,760 |     |    |        |
| 単価             |                        |                        |       |        | 43,760 | 円/日 |    |        |
|                |                        |                        |       |        |        |     |    |        |
|                |                        |                        |       |        |        |     |    |        |
|                |                        |                        |       |        |        |     |    |        |
|                |                        |                        |       |        |        |     |    |        |
|                |                        |                        |       |        |        |     |    |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                | トラック[クレーン装置付]          | ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 単位 | 日      | 数量     | 1   | 単価 | 41,200 |
|----------------|------------------------|------------------------|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称             | 規格                     | 単位                     | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| 運転手（特殊）        |                        | 人                      | 1  | 25,896 | 25,896 |     |    |        |
| 軽油             |                        | L                      | 31 | 129    | 3,999  |     |    |        |
| トラック [クレーン装置付] | ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 供用日                    | 1  | 11,300 | 11,300 |     |    |        |
| 諸雑費（まるめ）       |                        | 式                      | 1  |        | 5      |     |    |        |
| 計              |                        |                        |    |        | 41,200 |     |    |        |
| 単価             |                        |                        |    |        | 41,200 | 円/日 |    |        |
|                |                        |                        |    |        |        |     |    |        |
|                |                        |                        |    |        |        |     |    |        |
|                |                        |                        |    |        |        |     |    |        |
|                |                        |                        |    |        |        |     |    |        |
|                |                        |                        |    |        |        |     |    |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                | トラック[クレーン装置付]          | ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 単位 | 日      | 数量     | 1   | 単価 | 41,200 |
|----------------|------------------------|------------------------|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称             | 規格                     | 単位                     | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| 運転手（特殊）        |                        | 人                      | 1  | 25,896 | 25,896 |     |    |        |
| 軽油             |                        | L                      | 31 | 129    | 3,999  |     |    |        |
| トラック [クレーン装置付] | ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 供用日                    | 1  | 11,300 | 11,300 |     |    |        |
| 諸雑費（まるめ）       |                        | 式                      | 1  |        | 5      |     |    |        |
| 計              |                        |                        |    |        | 41,200 |     |    |        |
| 単価             |                        |                        |    |        | 41,200 | 円/日 |    |        |
|                |                        |                        |    |        |        |     |    |        |
|                |                        |                        |    |        |        |     |    |        |
|                |                        |                        |    |        |        |     |    |        |
|                |                        |                        |    |        |        |     |    |        |
|                |                        |                        |    |        |        |     |    |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                | トラック[クレーン装置付]          | ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t | 単位 | 日      | 数量     | 1   | 単価 | 41,200 |
|----------------|------------------------|------------------------|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称             | 規格                     | 単位                     | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| 運転手（特殊）        |                        | 人                      | 1  | 25,896 | 25,896 |     |    |        |
| 軽油             |                        | L                      | 31 | 129    | 3,999  |     |    |        |
| トラック [クレーン装置付] | ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t | 供用日                    | 1  | 11,300 | 11,300 |     |    |        |
| 諸雑費（まるめ）       |                        | 式                      | 1  |        | 5      |     |    |        |
| 計              |                        |                        |    |        | 41,200 |     |    |        |
| 単価             |                        |                        |    |        | 41,200 | 円/日 |    |        |
|                |                        |                        |    |        |        |     |    |        |
|                |                        |                        |    |        |        |     |    |        |
|                |                        |                        |    |        |        |     |    |        |
|                |                        |                        |    |        |        |     |    |        |
|                |                        |                        |    |        |        |     |    |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.000-00-00-2-0 |

|                | トラック[クレーン装置付]          | ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 単位 | 日      | 数量     | 1   | 単価 | 41,200 |
|----------------|------------------------|------------------------|----|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称             | 規格                     | 単位                     | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| 運転手（特殊）        |                        | 人                      | 1  | 25,896 | 25,896 |     |    |        |
| 軽油             |                        | L                      | 31 | 129    | 3,999  |     |    |        |
| トラック [クレーン装置付] | ベ-ストラック4～4.5t積 吊能力2.9t | 供用日                    | 1  | 11,300 | 11,300 |     |    |        |
| 諸雑費（まるめ）       |                        | 式                      | 1  |        | 5      |     |    |        |
| 計              |                        |                        |    |        | 41,200 |     |    |        |
| 単価             |                        |                        |    |        | 41,200 | 円/日 |    |        |
|                |                        |                        |    |        |        |     |    |        |
|                |                        |                        |    |        |        |     |    |        |
|                |                        |                        |    |        |        |     |    |        |
|                |                        |                        |    |        |        |     |    |        |
|                |                        |                        |    |        |        |     |    |        |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|  | 名称                    | 規格          | 単位  | 日    | 数量     | 単価      | 金額  | 単価 | 摘要      |
|--|-----------------------|-------------|-----|------|--------|---------|-----|----|---------|
|  | グースアスファルトフィニッシュ運<br>転 |             |     |      |        |         | 1   |    | 152,300 |
|  | 名称                    | 規格          | 単位  | 数量   | 単価     | 金額      | 摘要  |    |         |
|  | 運転手（特殊）               |             | 人   | 1    | 38,844 | 38,844  |     |    |         |
|  | 軽油                    |             | L   | 60   | 129    | 7,740   |     |    |         |
|  | グースアスファルトフィニッシュ       | 舗装幅2.5～4.5m | 供用日 | 1.58 | 66,900 | 105,702 |     |    |         |
|  | 諸雑費（まるめ）              |             | 式   | 1    |        | 14      |     |    |         |
|  | 計                     |             |     |      |        | 152,300 |     |    |         |
|  | 単価                    |             |     |      |        | 152,300 | 円/日 |    |         |
|  |                       |             |     |      |        |         |     |    |         |
|  |                       |             |     |      |        |         |     |    |         |
|  |                       |             |     |      |        |         |     |    |         |
|  |                       |             |     |      |        |         |     |    |         |
|  |                       |             |     |      |        |         |     |    |         |

## 参考資料（２）

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 単価使用年月 | 2025. 1         |
| 歩掛使用年月 | 2025. 1         |
| 労務調整係数 | 1.500-00-80-1-0 |

|                | トラック [クレーン装置付]             | ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t | 単位   | 日      | 数量     | 1   | 単価 | 56,750 |
|----------------|----------------------------|----------------------------|------|--------|--------|-----|----|--------|
| 名称             | 規格                         | 単位                         | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要  |    |        |
| 運転手（特殊）        |                            | 人                          | 1    | 38,844 | 38,844 |     |    |        |
| 軽油             |                            | L                          | 31   | 129    | 3,999  |     |    |        |
| トラック [クレーン装置付] | ベーストラック 4～4.5 t積 吊能力 2.9 t | 供用日                        | 1.23 | 11,300 | 13,899 |     |    |        |
| 諸雑費（まるめ）       |                            | 式                          | 1    |        | 8      |     |    |        |
| 計              |                            |                            |      |        | 56,750 |     |    |        |
| 単価             |                            |                            |      |        | 56,750 | 円／日 |    |        |
|                |                            |                            |      |        |        |     |    |        |
|                |                            |                            |      |        |        |     |    |        |
|                |                            |                            |      |        |        |     |    |        |
|                |                            |                            |      |        |        |     |    |        |
|                |                            |                            |      |        |        |     |    |        |

## 共通仮設費

|                  |             |                           |             |                            |     |         |   |
|------------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------------------|-----|---------|---|
| 主たる工種            |             |                           |             |                            |     |         |   |
| 単独（追加工事）： 鋼橋架設工事 |             |                           | 合算工事： 0     |                            |     |         |   |
| 対象工事費            | 310,359,681 | 直接工事費                     | 310,359,681 | 準備費                        | 0   | 事業損失    | 0 |
| 対象工事費に含まれる全処分費額  |             | 単独（追加工事）                  | 1,357,130   | 現工事                        | 0   | 合算工事    | 0 |
| 非対象額計（－）         |             |                           | 0           |                            |     |         |   |
| 管理費区分1           |             |                           | 0           | (橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)        |     |         |   |
| 管理費区分2, 7        |             |                           | 0           | (工場原価)                     |     |         |   |
| 管理費区分5           |             |                           | 0           | (一般管理費等のみ対象額)              |     |         |   |
| 管理費区分9           |             |                           | 0           | (間接費非対象額)                  |     |         |   |
| 管理費区分T           |             |                           | 0           | (全処分費等のうち3%または3000万円を超える額) |     |         |   |
| 対象額 支給品（＋）       |             |                           | 0           |                            |     |         |   |
| 無償貸付機械評価額（＋）     |             |                           | 0           |                            |     |         |   |
| 共通仮設費対象額         |             |                           |             |                            |     |         |   |
| 単独（追加工事）         |             | 310,359,681               |             | 現工事                        | 0   | 合算工事    | 0 |
| 全処分費等を除く共通仮設費対象額 |             | 309,002,551               |             |                            | 0   |         | 0 |
| 共通仮設費（率分）        |             |                           |             |                            |     |         |   |
| 率（補正前）           |             | 9.25 %                    |             |                            | 0 % |         |   |
| 施工地域等補正          |             | 1.3                       | ICT施工補正     |                            | 1   |         |   |
| 率（補正後）           |             | 12.39 % (12.03% × 週休1.03) |             |                            |     |         |   |
| 計上額              |             | 38,453,000                |             |                            | 0   |         | 0 |
| 比較結果             |             |                           |             |                            |     |         |   |
|                  | 当該追加工事      | A                         |             |                            |     |         |   |
|                  | 0           | 0                         |             |                            |     | 調整工事計上額 | 0 |

## 共通仮設費

|                |             |                     |             |         |     |
|----------------|-------------|---------------------|-------------|---------|-----|
| 現場環境改善費対象工事費   | 309,002,551 | 直接工事費               | 310,359,681 |         |     |
| 非対象額計(一)       | 1,357,130   |                     |             |         |     |
| 管理費区分1         | 0           | (橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費) |             |         |     |
| 管理費区分2, 7      | 0           | (工場原価)              |             |         |     |
| 管理費区分5         | 0           | (一般管理費等のみ対象額)       |             |         |     |
| 管理費区分9         | 0           | (間接費非対象額)           |             |         |     |
| 管理費区分T         | 1,357,130   | (直接工事費に含まれる処分費等)    |             |         |     |
| 対象額 支給品(+)     | 0           |                     |             |         |     |
| 無償貸付機械評価額(+)   | 0           |                     |             |         |     |
| 現場環境改善費対象額(Pi) |             |                     |             |         |     |
| 単独(追加工事)       | 309,002,551 | 現工事                 | 0           | 合算工事    | 0   |
| 現場環境改善費        |             |                     |             |         |     |
| 率(補正前)         | 1.89 %      |                     | 0 %         |         | 0 % |
| 施工地域等補正        | 市街地         |                     |             |         |     |
| 率(補正後)         | 1.89 %      |                     |             |         |     |
| 計上額            | 5,840,000   |                     | 0           |         | 0   |
| 比較結果           |             |                     |             |         |     |
| 当該追加工事         | A           |                     |             | 調整工事計上額 | 0   |
|                | 0           |                     |             |         |     |

## 共通仮設費

|            |         |         |   |           |            |
|------------|---------|---------|---|-----------|------------|
| 共通仮設費（積上分） | 762,202 |         |   |           |            |
| 運搬費        | 701,050 | 準備費     | 0 | 事業損失防止施設費 | 0          |
| 安全費        | 0       | 役務費     | 0 | 技術管理費     | 61,152     |
| 営繕費        | 0       | 現場環境改善費 | 0 |           |            |
| 共通仮設費計     |         |         |   |           | 45,055,202 |

## 現場管理費

|                        |                          |                            |             |                         |            |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|------------|
| 単独（追加工事）純工事費           | 355,414,883              | 単独（追加工事）直接工事費              | 310,359,681 | 単独（追加工事）共通仮設費           | 45,055,202 |
| 非対象額計（－）               | 0                        |                            |             |                         |            |
| 管理費区分2, 7              | 0                        | （工場原価）                     |             |                         |            |
| 管理費区分5                 | 0                        | （一般管理費等のみ対象額）              |             |                         |            |
| 管理費区分9                 | 0                        | （間接費非対象額）                  |             |                         |            |
| 管理費区分T                 | 0                        | （全処分費等のうち3%または3000万円を超える額） |             |                         |            |
| 対象額 支給品（＋）             | 0                        |                            |             |                         |            |
| 無償貸付機械等評価額（＋）          | 0                        |                            |             |                         |            |
| 現場管理費対象純工事費            |                          |                            |             |                         |            |
| 単独（追加工事）               | 355,414,883              | 現工事                        | 0           | 合算工事                    | 0          |
| 全処分費等を除く               | 354,057,753              |                            | 0           |                         | 0          |
| 現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用） |                          |                            |             |                         |            |
| 率（補正前）                 | 32.06 %                  |                            | 0 %         |                         | 0 %        |
| 施工地域等補正                | 1.1                      |                            |             |                         |            |
| 施工時期補正                 | 0.63 %                   | 熱中症補正                      | 0 %         | ICT施工補正                 | 1          |
| 緊急工事補正                 | 0 %                      |                            |             |                         |            |
| 砂防・地すべり補正              | 0 %                      |                            | 0 %         |                         |            |
| 率（補正後）                 | 37.7 % (35.9 % × 週休1.05) |                            | 0 %         |                         |            |
| 計上額                    | 133,991,000              |                            | 0           |                         | 0          |
|                        |                          |                            | 16,432,688  | （工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額） |            |
| 比較結果 当該追加工事            | A                        |                            |             |                         |            |
|                        | 0                        |                            |             | 調整工事計上額                 | 0          |

# 一般管理費等（当初）

|      |          |      |              |         |
|------|----------|------|--------------|---------|
| 事務所名 | 帯広道路事務所  | 工事番号 | 2024280833   | 第 0 回変更 |
| 発注年月 | 令和07年02月 | 契約区分 | 国債（翌債を含む）の本官 | 主工種     |
|      |          |      | 鋼橋架設工事       |         |

|                    |             |                            |             |               |   |
|--------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|---|
| 工事原価               | 804,341,983 |                            |             |               |   |
| 純工事費               | 355,414,883 | 現場管理費                      | 133,991,000 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 |
| 非対象額計（－）           | -931,784    |                            |             |               |   |
| 管理費区分9             | -931,784    | （支給品を除く間接費非対象額）            |             |               |   |
| 管理費区分T             | 0           | （全処分費等のうち3%または3000万円を超える額） |             |               |   |
| 一般管理費等対象工事原価       |             |                            |             |               |   |
| 単独（追加工事）           | 805,273,767 | 現工事                        | 0           | 合算工事          | 0 |
| 全処分費等を除く           |             |                            |             |               |   |
| 一般管理費等対象工事原価       | 803,916,637 | 現工事                        | 0           | 合算工事          | 0 |
|                    | （調整工事入力で使用） |                            |             |               |   |
| 前払金支出割合による補正係数     | 1           | 現工事                        |             |               |   |
| 財団法人等による補正係数       | 1           |                            |             |               |   |
| 契約保証に係る一般管理費対象工事原価 | 805,273,767 |                            |             |               |   |
| 契約保証に係る補正值         | 0.04 %      |                            |             |               |   |
| 一般管理費率             |             |                            |             |               |   |
| 単独（追加工事）           |             | 現工事                        |             | 合算工事          |   |
| 一般管理費              |             |                            |             |               |   |
| 業務委託料等             |             |                            |             |               |   |
| 調査基準価格             |             |                            |             |               |   |
| 調査基準価格の100/110     |             |                            |             |               |   |