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国道 12 号白石本通第二電線共同溝ＰＦＩ事業 

事業契約締結について 

 

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部は、国道 12 号白石本通第二電線共同溝ＰＦＩ事

業について、令和８年３月 23日付けで事業契約を締結しましたので、民間資金等の活用に

よる公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号）第 15 条３項の規

定に基づき公表します。 

 

国土交通省北海道開発局札幌開発建設部長 平山 大輔 

 

１．公共施設等の名称及び立地 

公共施設等の名称 国道 12 号白石本通第二電線共同溝ＰＦＩ事業 

立地 国道12号（北海道札幌市白石区本通４丁目北～本通12丁目南） 

 

２．選定事業者の商号又は名称 

商号又は名称 ＮＴＴインフラネット株式会社 

 

３．公共施設等の整備等の内容 

電線共同溝（管路部・特殊部・横断部）、車道、歩道、道路附属物の調査・設計、工事

及び工事監理、並びに電線共同溝（管路部・特殊部・横断部）の維持管理 

 

４．契約期間 

令和８年３月 23 日～令和 32年３月 31日 

 

５．事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

本事項に関する事業契約の内容は、事業契約書における以下の条項のとおりである。 

 

第８章 事業契約書の解除及び終了に関する事項 

 

第１節 解除権等 

 

（発注者の解除権） 

第 79条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、本契約の全部又

は一部を解除することができる。 
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一 事業者に関して、特定調停、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、

特別清算開始その他これに類似する倒産手続開始の申立（日本国外における同様の

申立を含む。）があったとき、事業者の取締役会で当該申立を決議したとき、又はこ

れらの手続が開始されたとき。 

二 事業者が解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき。 

三 事業者が本事業の遂行を放棄し、30 日間以上当該状態が継続したとき。 

四 事業者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

五 事業者が、本契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のある

法令等の違反をしたとき。 

六 事業者の責めに帰すべき事由により、本契約上の事業者の義務の履行が不能とな

ったとき。 

七 本事業に関し、事業者若しくは選定企業のいずれかが私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。）第３条

の規定に違反し、又は事業者若しくは選定企業のいずれかが構成事業者である事業

者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が

事業者又は選定企業に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３に

おいて準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下納付命令とい

う。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁止法第

63 条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

八 本事業に関し、納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づ

く排除措置命令（これらの命令が事業者若しくは選定企業のいずれか又は事業者若

しくは選定企業のいずれかが構成事業者である事業者団体（本号及び次号において

選定企業等という。）に対して行われたときは、選定企業等に対する命令で確定した

ものをいい、選定企業等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令のす

べてが確定した場合における当該命令をいい、以下排除措置命令という。）において、

独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動

があったとされたとき。 

九 納付命令又は排除措置命令により選定企業等に独占禁止法第３条又は第８条第１

号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となっ

た取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間（これらの命令に係る事件

について、公正取引委員会が事業者又は選定企業に対し納付命令を行い、これが確定

したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の

実行期間を除く。）中に入札が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当する

ものであるとき。 

十 本事業に関し、事業者又は選定企業のいずれかの役員又は使用人等について刑法

（明治 40 年法律第 45 号）第 96 条の６又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは第 95
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条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

十一 事業者又は選定企業のいずれかが、基本協定書第４条第４項第５号に該当した

とき。 

十二 事業者が、正当な理由がなく、本契約に定める事業者の義務を履行せず、発注者

が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず履行しないとき又は履行する見込み

がないと明らかに認められるとき。 

十三 事業者が、第 81条によらないで本契約の解除を申し出たとき。 

十四 事業者が、本事業の実施において要求水準を達成できず、かつ、改善措置を講じ

ても要求水準を達成することができないとき。 

十五 事業者、選定企業、再受任者、又は下請負人が、下請負契約又は資材､原材料の

購入契約その他の契約にあたり、契約相手方が、暴力団員（暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条第６号に規定する暴力団員

をいう。）が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者であることを知りなが

ら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。 

十六 前各号に掲げる場合のほか、事業者の責めに帰すべき事由により事業者が本契

約に違反し、又は本契約上の事業者の重大な義務を不履行したとき。 

２ 発注者は、前項の場合において、本契約の全部を解除する代わりに事業者に、本事業

に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において発注者が選定した第三者（事業者

に融資する者が選定し発注者が承諾した第三者を含む。）に譲渡させることができる。

この場合において事業者は、発注者が被った損害を賠償しなければならない。 

 

（発注者の任意による解除） 

第 80条 発注者は、本事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合又はその他

発注者が必要と認める場合には、180 日以上前に事業者にその理由を書面にて通知する

ことにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。 

 

（事業者の解除権） 

第 81条 事業者は、次の各号の一に該当する事由が発生した場合には、本契約を解除す

ることができる。 

一 第 39 条により本件工事の中止期間が工期の 10 分の５を超えたとき。ただし、中

止が工事の一部のみの場合には、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 90

日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 

二 発注者が本契約に従って支払うべき事業費を、支払期限到来後 60 日を過ぎても支

払わないとき。 

三 発注者が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不能となったとき。 
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（法令等の変更等又は不可抗力による解除） 

第 82条 発注者は、法令等の変更等又は不可抗力により、次の各号の一に該当する事態

に至った場合には、事業者との協議の上、本契約の全部又は一部を解除することができ

る。 

一 事業者による本事業の継続が不能又は著しく困難なとき。 

二 事業者が本事業を継続するために、発注者が過分の費用を負担するとき。 

２ 発注者は、前項の場合において、事業者と協議の上、本契約の全部を解除する代わり

に事業者に、本事業に係る事業者の本契約上の地位を、当該時点において発注者が選定

した第三者（事業者に融資する者が選定し発注者が承諾した第三者を含む。）に譲渡さ

せることができる。 

 

第２節 引渡日前における契約解除の効力 

 

（事業者の責めに帰すべき事由による契約解除の効力） 

第 83 条 発注者は、本契約の締結日から引渡日までの間に、第 79 条第１項各号のいず

れかにより本契約を解除する場合には、以下の各号の措置をとる。 

一 発注者は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。 

二 発注者は、工事中の本施設の出来形部分並びに関連する調査・設計業務及び工事監

理業務の成果を検査し、当該検査に合格した部分の所有権を取得及び保持する。 

三 発注者は、前号に定める所有権を保持した上で、当該出来形部分に相応する代金

(これにかかる消費税等を含む)及びこれに係る再計算の利息に相当する金額を支払

う。 

四 発注者は、前号の支払金銭については、発注者の選択に基づき次のいずれかの方法

により支払う。この場合において、発注者は事業者に発生する合理的な金融費用を負

担しなければならず、当該費用の金額及び支払方法については、発注者が事業者と協

議の上定める。 

ア 発注者が定めた期日（ただし、令和 32 年 4月 30 日を超えない。）までに一括し

て支払う。 

イ 当初定められた施設整備費の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内に

おいて分割して支払う。 

２ 事業者は、前項の場合において、次の各号のいずれかに該当する場合、本件工事費等

の 10分の１に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければ

ならない。 

一 発注者から契約解除の通知を受けた場合 

二 事業者がその債務の履行を拒否し、又は事業者の責めに帰すべき事由によって事

業者の債務について履行不能となった場合 
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３ 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみな

す。 

一 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16 年法

律第 75 号）の規定により選任された破産管財人 

二 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14

年法律第 154 号）の規定により選任された管財人 

三 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11

年法律第 225 号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 発注者は、第２項の場合において、第９条の保証金又はこれに代わる担保を違約金に

充当することができる。なお、事業者が履行保証保険契約を締結している場合には、当

該保険金請求権に設定した質権を実行することができる。 

５ 発注者は、第２項に定める違約金の額を超過する損害を被った場合には、当該損害の

超過額を事業者に請求することができる。 

 

（発注者の任意による又は発注者の責めに帰すべき事由による契約解除の効力） 

第 84 条 事業者が、本契約の締結日から引渡日までの間に、第 81 条により本契約を解

除する場合には、発注者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。 

２ 発注者は、本契約の締結日から引渡日までの間に第 79条により本契約を解除した場

合、又は前項の場合において、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。 

一 発注者は、建設中の本施設の出来形部分並びに関連する調査・設計業務及び工事監

理業務の成果を検査し、当該検査に合格した部分の所有権を取得及び保持する。 

二 発注者は、前号の所有権を保持した上で、当該出来形部分に相当する代金(これに

かかる消費税等を含む)及びこれに係る再計算の利息に相当する金額を支払う。 

三 発注者は、前号の支払金銭については、発注者の選択に基づき次のいずれかの方法

により支払う。この場合において、発注者は事業者に発生する合理的な金融費用を負

担しなければならず、当該費用の金額及び支払方法については、発注者が事業者と協

議の上定める。 

ア 発注者が定めた期日（ただし、令和 32 年４月 30 日を超えない。）までに一括し

て支払う。 

イ 当初定められた施設整備費の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内に

おいて分割して支払う。 

３ 発注者は、前項に定める本契約の解除に関して事業者に発生する合理的な増加費用

を負担しなければならず、事業者との協議により当該増加費用の金額及び支払方法を

定める。 

 

（法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力） 



6 
 

第 85 条 発注者は、本契約の締結日から引渡日までの間に、第 82 条第１項により本契

約を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとる。 

一 発注者は、事業者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。 

二 発注者は、建設中の本施設の出来形部分並びに関連する調査・設計業務及び工事監

理業務の成果を検査し、当該検査に合格した部分の所有権をすべて取得及び保持す

る。 

三 発注者は、前号の所有権を保持した上で、当該出来形部分に相応する代金(これに

かかる消費税等を含む)及びこれに係る再計算の利息に相当する金額を支払う。 

四 発注者は、前号の支払金銭については、発注者の選択に基づき次のいずれかの方法

により支払う。この場合において、発注者は事業者に発生する合理的な金融費用を負

担しなければならず、当該費用の金額及び支払方法については、発注者が事業者と協

議の上定める。 

ア 発注者が定めた期日（ただし、令和 32 年４月 30 日を超えない。）までに一括し

て支払う。 

イ 当初定められた施設整備費の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内に

おいて分割して支払う。 

２ 前項に定めるもののほか、本条に基づく本契約の解除に関して事業者に発生する合

理的な増加費用の負担に関しては、第 37 条第４項又は第 38 条第３項がそれぞれ適用

され、その支払方法については発注者が事業者と協議の上定める。 

 

第３節 本施設引渡し後における契約解除の効力 

 

（事業者の責めに帰すべき事由による契約解除の効力） 

第 86 条 発注者は、本施設の引渡し以降において、第 79 条第１項各号のいずれかによ

り本契約の全部又は一部を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとる。 

一 発注者は、事業者に対して本契約の全部又は一部を解除する旨を通知し、本契約の

全部又は一部を解除する。 

二 発注者は、本施設の所有権をすべて保持した上で、契約解除通知日における解約部

分に相当する施設費の残額、これに係る直前の支払日から契約解除通知日までに生

じた割賦手数料及び当該施設費の残額に係る再計算の利息に相当する金額を支払

う。 

三 発注者は、契約解除通知日における、解約部分に相当する履行済みの維持管理費の

未払額に相当する金額を、契約解除通知日から最初に到来する当初定められたスケ

ジュールに基づく支払日に支払う。 

四 発注者は、第二号による金銭の支払については、発注者の選択に基づき次のいずれ

かの方法により支払う。この場合において、発注者は事業者に発生する合理的な金融
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費用を負担しなければならず、当該費用の金額及び支払方法については、発注者が事

業者と協議の上定める。 

ア 発注者が定めた期日（ただし、令和 32 年４月 30 日を超えない。）までに一括し

て支払う。 

イ 当初定められた施設整備費の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内に

おいて分割して支払う。 

２ 事業者は、前項の場合において、次の各号のいずれかに該当する場合、本契約解除時

点から当初の事業期間終了時点までに収受予定であった維持管理費及びその他費用の

各残額の 10 分の１の合計額に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に

支払わなければならない。 

一 発注者から契約解除の通知を受けた場合 

二 事業者がその債務の履行を拒否し、又は事業者の責めに帰すべき事由によって事

業者の債務について履行不能となった場合 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみ

なす。 

一 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16 年法

律第 75 号）の規定により選任された破産管財人 

二 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14

年法律第 154 号）の規定により選任された管財人 

三 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11

年法律第 225 号）の規定により選任された再生債務者等 

４ 発注者は、前項に定める違約金の額を超過する損害を被った場合には、当該損害の超

過額を事業者に請求することができる。 

 

（発注者の任意による又は責めに帰すべき事由による契約解除の効力） 

第 87 条 事業者は、本施設の引渡し以降において、第 81 条により本契約を解除する場

合には、発注者に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。 

２ 発注者は、本施設の引渡し以降において第 80条により本契約の全部又は一部を解除

した場合、又は前項の場合において、次の各号に掲げる措置をとる。 

一 発注者は、本施設の所有権をすべて保持した上で、契約解除通知日における解約部

分に相当する施設費の残額及びこれに係る直前の支払日から契約解除通知日までに

生じた割賦手数料及び当該施設費の残額に係る再計算の利息に相当する金額を支払

う。 

二 発注者は、契約解除通知日における、解約部分に相当する履行済みの維持管理費の

未払額に相当する金額を、本契約解除時点から最初に到来する当初定められたスケ

ジュールに基づく支払日に支払う。 
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三 発注者は、第一号による金銭の支払については、発注者の選択に基づき次のいずれ

かの方法により支払う。この場合において、発注者は事業者に発生する合理的な金融

費用を負担しなければならず、当該費用の金額及び支払方法については、発注者が事

業者と協議の上定める。 

ア 発注者が定めた期日（ただし、令和 32 年４月 30 日を超えない。）までに一括し

て支払う。 

イ 当初定められた施設整備費の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内に

おいて分割して支払う。 

３ 発注者は、前項に定める本契約の解除に関して事業者に発生する合理的な増加費用

を負担しなければならず、事業者との協議により当該増加費用の金額及び支払方法を

定める。 

 

（法令等の変更等又は不可抗力等による契約解除の効力） 

第 88 条 発注者は、本施設の引渡し以降において、第 82 条第１項により本契約の全部

又は一部を解除する場合には、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。 

一 発注者は、事業者に対して本契約の全部又は一部を解除する旨を通知し、本契約の

全部又は一部を解除する。 

二 発注者は、本施設の所有権をすべて保持した上で、契約解除通知日における解約部

分に相当する施設費の残額、これに係る直前の支払日から契約解除通知日までに生

じた割賦手数料及び当該施設費の残額に係る再計算の利息に相当する金額を支払

う。 

三 発注者は、契約解除通知日における、解約部分に相当する履行済みの維持管理費の

未払額に相当する金額を、契約解除通知日から最初に到来する当初定められたスケ

ジュールに基づく支払日に支払う。 

四 発注者は、第二号による金銭の支払については、発注者の選択に基づき次のいずれ

かの方法により支払う。この場合において、発注者は事業者に発生する合理的な金融

費用を負担しなければならず、当該費用の金額及び支払方法については、発注者が事

業者と協議の上定める。 

ア 発注者が定めた期日（ただし、令和 32 年４月 30 日を超えない。）までに一括し

て支払う。 

イ 当初定められた施設整備費の支払スケジュールを最長の期間とし、その期間内に

おいて分割して支払う。 

２ 前項に定めるもののほか、本条に基づく本契約の解除に関して事業者に発生する合

理的な金融費用の負担に関しては、第 37 条第４項又は第 38 条第３項がそれぞれ適用

され、その支払方法については発注者が事業者と協議の上定める。 
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６．契約金額 

3,100,966,176 円（税込） 

 

７．契約終了時の措置に関する事項 

本事項に関する事業契約の内容は、事業契約書における以下の条項のとおりである。 

 

第４節 事業契約書の終了 

 

（期間満了による終了） 

第 89 条 本契約は、本契約において別途規定されている場合を除き、令和 32 年３月 31

日をもって終了する。 

２ 事業者は、前項に定める終了日の１年前までに、本契約別紙４に定めるところにより

本事業の終了にかかる書類の提出及び報告を行い、発注者及び事業者は、前項に定める

終了日において維持管理対象施設が要求水準書で定める水準を満たしていることを確

認するための協議を開始する。 

３ 事業者は、前項に基づく協議及び前項により事業者が提出する本事業終了時までの

維持管理対象施設の点検・補修に係る計画書に基づき、第１項に定める終了日において

維持管理対象施設が要求水準を満たしていることを確保するために必要な措置を講じ

る。 

 

（契約終了時の事務） 

第 90条 発注者は、理由の如何を問わず本契約が終了したときは、本契約の終了した日

から 10 日以内に、事業対象区域又は本施設の現況を確認することができる。この場合

において、事業対象区域又は本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認

められたときには、発注者は事業者に対してその修補を請求することができる。 

２ 事業者は、前項の請求を受けた場合は、自らの費用と責任において速やかに修補を行

うとともに当該修補の完了後に速やかにその旨を発注者に通知しなければならない。

この場合において、発注者は、当該通知を受領した日から 10 日以内に修補の完了の検

査を行う。 

３ 事業者は、理由の如何を問わず本契約が終了したときは、事業対象区域又は本施設

に、事業者又は選定企業が所有し、又は管理する材料、器具、仮設物その他の物件があ

る場合には、当該物件等を直ちに撤去するとともに原状回復を行い、発注者の確認を受

けなければならない。 

４ 発注者は、前項の場合において、事業者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件

等の撤去をせず、又は原状回復を行わないときには、発注者が事業者に代わって当該物

件等の処分又は原状回復を行うことができる。この場合において、事業者は、発注者の
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処分又は原状回復について異議を申し出ることはできず、発注者の処分又は原状回復

に要した費用を負担しなければならない。 

５ 事業者は、理由の如何を問わず本契約が終了した場合には、発注者又は発注者の指示

する者に、本契約の終了に係る維持管理業務の必要な引き継ぎを合理的な範囲で行わ

なければならない。 

６ 本契約終了時の手続に関する諸費用及び事業者の清算に必要な費用等は、第 80条又

は第 81 条に係る本契約終了の場合を除き、すべて事業者が負担する。 

 

（保全義務） 

第 91条 事業者は、契約解除の通知の日から本契約の解除に伴う引渡しまで又は前条第

５項による維持管理業務の引継ぎ完了のときまで、本施設の出来形部分又は本施設に

ついて必要な維持保全に努めなければならない。 

 

（関係資料等の返還） 

第 92条 事業者は、理由の如何を問わず本契約を終了したときに、関係資料又は維持管

理関連貸与図面等の貸与を受けている場合は、当該関係資料又は維持管理関連貸与図

面等を発注者に返還しなければならない。 

２ 事業者は、前項の場合において、関係資料又は維持管理関連貸与図面等が事業者の故

意若しくは過失により滅失若しくはき損している場合には、代品を納め、若しくは原状

に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 

 

（関係書類の引渡し等） 

第 93条 事業者は、理由の如何を問わず本契約を終了したときは、設計図書等その他本

事業に関し事業者が作成した一切の書類のうち、発注者が合理的に要求するものを、発

注者に対して引き渡す。 

２ 発注者は、前項により事業者から引渡しを受けた設計図書等その他の書類について、

本契約の存続の有無にかかわらず利用する権利及び権限を有する。 

 

以上 


