
品 名 規 格 単位 価 格 備 考

1
高規格電力管路ハンド
ホール鋳鉄蓋

ST5 φ820 枠蓋共
4箇所 固定用穴加工含む

個 168,000 北見市、訓子府町 ※３

2
水平力分担構造 下部
工付プレート

A-1 520×40×780 SM490B HDZ55 ﾎﾞﾙﾄM27×110(1UN
2W)M24×50(1W)(強度区分8.8)HDZ35(間接労務費・工
場管理費含む)

組 576,000 美幌町 ※４

3
水平力分担構造 下部
工付プレート

A-1 520×40×810 SM490B HDZ55 ﾎﾞﾙﾄM27×110(1UN
2W)M24×50(1W)(強度区分8.8)HDZ35(間接労務費・工
場管理費含む)

組 608,000 美幌町 ※４

4
水平力分担構造 桁内
補強材G1

A-1 SM400A・SS400 ﾎﾞﾙﾄ・工場塗装含む(間接労務
費・工場管理費含む)

組 1,260,000 美幌町 ※４

5
水平力分担構造 桁内
補強材G2

A-1 SM400A・SS400 ﾎﾞﾙﾄ・工場塗装含む(間接労務
費・工場管理費含む)

組 1,240,000 美幌町 ※４

6
水平力分担構造 下部
工付ブラケット

A-1 G2W2 SM490YB・SM490A・SM400A HDZ55 TYPE-A(間
接労務費・工場管理費含む)

組 6,030,000 美幌町 ※４

7
水平力分担構造 下部
工付ブラケット

A-1 G1W1 SM490YB・SM400A HDZ55 TYPE-B(間接労務
費・工場管理費含む)

組 5,730,000 美幌町 ※４

8
水平力分担構造 下部
工付ブラケット

P-2 起点G1W2 SM400B・SM400A HDZ55 TYPE-B(間接労
務費・工場管理費含む)

組 4,500,000 美幌町 ※４

9
水平力分担構造 下部
工付ブラケット

P-2 起点G2W1 SM490YB・SM400B・SM400A HDZ55 TYPE-
A(間接労務費・工場管理費含む)

組 5,450,000 美幌町 ※４

10
水平力分担構造 下部
工付ブラケット

P-2 起点G2W2 SM400B・SM400A HDZ55 TYPE-B(間接労
務費・工場管理費含む)

組 4,730,000 美幌町 ※４

11
水平力分担構造 下部
工付ブラケット

P-2 終点G1W2 SM400B・SM400A HDZ55 TYPE-A(間接労
務費・工場管理費含む)

組 4,560,000 美幌町 ※４

12
水平力分担構造 下部
工付ブラケット

P-2 終点G2W1 SM400B・SM400A HDZ55 TYPE-B(間接労
務費・工場管理費含む)

組 4,690,000 美幌町 ※４

13
水平力分担構造 下部
工付ブラケット

P-2 終点G2W2 SM400B・SM400A HDZ55 TYPE-A(間接労
務費・工場管理費含む)

組 4,910,000 美幌町 ※４

令和５年度 単品資材単価

９．上記価格※９は、網走開発建設部管内現場渡し、現場戻し価格である。（運搬費を含む）

６．上記価格※６は、網走開発建設部管内当該工事指定工場渡し価格である。

７．上記価格※７は、網走開発建設部管内賃貸業者置場渡し、置場戻し価格である。

８．上記価格※８は、網走開発建設部管内その他価格である。（荷渡しでないため）

２．上記価格※２は、網走開発建設部管内現場車上渡し価格である。

10．上記価格※10は、網走開発建設部管内当該工事指定賃貸業者置場渡し、置場戻し価格である。

（注）１．上記価格※１は、網走開発建設部管内現場着価格である。

５．上記価格※５は、網走開発建設部管内ゾーン現場着価格である。

（令和５年１０月３１日公表） （有効期限 令和６年３月末日）

12．上記価格※12は、網走開発建設部管内置場渡し価格である。

11．上記価格※11は、網走開発建設部管内当該工事指定その他価格である。（荷渡しでないため）

３．上記価格※３は、網走開発建設部管内当該工事指定現場着価格である。

４．上記価格※４は、網走開発建設部管内当該工事指定現場車上渡し価格である。


