令和５年度　単品資材単価

（令和５年１１月２８日公表）　　（有効期限　令和６年３月末日）

	品　　名	規　　格	単位	価　　格	備　　考
1	ブリンカー （商用電源、自立式）	RA-20S-2B-AC H700×W270 φ200×2灯（1灯当たり85球黄LED）	台	250,000	※１
2	水平力分担構造　下部工付プレート	P-5 500x50x720SM490C HDZ55 ﾎﾞﾙﾄM27×115(1UN 2W)M27×60(1W)(強度区分8.8)HDZ35(間接労務費・工場管理費含む)	組	622,000	美幌町　※４
3	水平力分担構造　下部工付ブラケット	P-5 起点G1W2 SM400B・SM400A HDZ55 TYPE-B(間接労務費・工場管理費含む)	組	2,850,000	美幌町　※４
4	水平力分担構造　下部工付ブラケット	P-5 終点G1W2 SM400B・SM400A HDZ55 TYPE-A(間接労務費・工場管理費含む)	組	2,550,000	美幌町　※４
5	水平力分担構造　下部工付ブラケット	P-5 終点G2W2 SM400B・SM400A HDZ55 TYPE-A(間接労務費・工場管理費含む)	組	2,550,000	美幌町　※４
6	自動制御器	四要素（降雪・外気・路面温度・水分）1ch型	台	392,000	※１
7	降雪センサ	赤外線型	台	280,000	※１
8	路面水分検知器	内蔵ﾋｰﾀｰ抵抗値75Ω±10% 最大電圧24V 2PNCT2sq×4c 10m付	台	88,000	※１
9	高強度腹起　賃貸料	80SMH　9.0mX4本 （181日～270日以内）	t・日	390	※７
10	高強度腹起　整備料	80SMH　9.0mX4本	t	24,700	※８
11	高強度腹起アタッチメント 賃貸料	80SJA　9.0m用 （181日～270日以内）	個・日	25	※７
12	高強度腹起アタッチメント 整備料	80SJA　9.0m用	個	760	※８
13	補強ジャッキ　賃貸料	DWJ-40 （181日～270日以内）	個・日	20	※７
14	補強ジャッキ　整備料	DWJ-40	個	1,200	※８
15	スチフナジャッキ　賃貸料	SH-40 （181日～270日以内）	個・日	35	※７
16	スチフナジャッキ　整備料	SH-40	個	1,420	※８
17	油圧ジャッキ　賃貸料	UJ-40 （181日～270日以内）	個・日	740	※７
18	油圧ジャッキ　整備料	UJ-40	個	28,400	※８
19	ゲージブロック　賃貸料	PGB-40（181日～270日以内）	個・日	645	※７
20	ゲージブロック　整備料	PGB-40	個	25,100	※８
21	高圧ホース　賃貸料	PAH-15（181日～270日以内）	個・日	260	※７
22	高圧ホース　整備料	PAH-15	個	1,420	※８
23	手動ポンプ　賃貸料	DPC-HU（181日～270日以内）	個・日	435	※７

令和５年度　単品資材単価

（令和５年１１月２８日公表）　　（有効期限　令和６年３月末日）

24	手動ポンプ　整備料	DPC-HU	個	14,200	※８
25	裏込材　賃貸料	アルゴメ3セット（181日～270日以内）	個・日	35	※７
26	裏込材　整備料	アルゴメ3セット	個	425	※８

（注）１．上記価格※１は、網走開発建設部管内現場着価格である。

２．上記価格※２は、網走開発建設部管内現場車上渡し価格である。

３．上記価格※３は、網走開発建設部管内当該工事指定現場着価格である。

４．上記価格※４は、網走開発建設部管内当該工事指定現場車上渡し価格である。

５．上記価格※５は、網走開発建設部管内ゾーン現場着価格である。

６．上記価格※６は、網走開発建設部管内当該工事指定工場渡し価格である。

７．上記価格※７は、網走開発建設部管内賃貸業者置場渡し、置場戻し価格である。

８．上記価格※８は、網走開発建設部管内その他価格である。（荷渡しでないため）

９．上記価格※９は、網走開発建設部管内現場渡し、現場戻し価格である。（運搬費を含む）

10．上記価格※10は、網走開発建設部管内当該工事指定賃貸業者置場渡し、置場戻し価格である。

11．上記価格※11は、網走開発建設部管内当該工事指定その他価格である。（荷渡しでないため）

12．上記価格※12は、網走開発建設部管内置場渡し価格である。