

令和5年6月15日
(令和5年9月7日更新)
網走開発建設部

今回公表する発注の見通しの内容は、令和5年度第2四半期(7月1日)以降に係る発注分ですが、令和5年7月1日以降の予定であるため、実際に発注する物品・役務等契約が掲載内容と異なる場合、中止となる場合又はここに掲載されない物品・役務等契約が発注される場合があります。

1 公表の対象契約

令和5年度第2四半期(7月1日)以降に一般競争により発注することが見込まれる物品・役務等契約(国の行為を秘密にする必要があるものを除く。)です。

2 問い合わせ先

北海道開発局 網走開発建設部 契約課調達スタッフ
〒093-8544
網走市新町2丁目6番1号 網走開発建設部
TEL 0152-44-6158

3 物品・役務等契約の内容

- 1 件名 港湾業務艇はまなす上架台整備
 - 1) 区分 役務の提供等
 - 2) 概要 港湾業務艇上架台の整備
 - 3) 公告予定時期 7月上旬
- 2 件名 網走開発建設部 A庁舎機械室2 空気調和機バルブモーター外修繕(仮称)
(第1四半期発注見通しから転記)
 - 1) 区分 役務の提供等
 - 2) 概要 網走開発建設部A庁舎機械室2にある空気調和機のバルブモーター外、B庁舎にあるラジエータラップの交換及び試運転調整を行う
 - 3) 公告予定時期 7月上旬
- 3 件名 網走開発建設部管内 庁舎等及び宿舍建築設備点検(仮称)
 - 1) 区分 役務の提供等
 - 2) 概要 網走開発建設部管内の庁舎等及び宿舍について、「官公庁施設の建設等に関する法律」及び「建築基準法」に基づく建築設備の法定点検を行う
 - 3) 公告予定時期 7月上旬
- 4 件名 鉄くず(H1) 外売払(北見道路・網走道路・北見農業事務所)(仮称)
 - 1) 区分 物品の買い受け
 - 2) 概要 各事務所において保管している鉄くず(H1)外の売り払い
 - 3) 公告予定時期 7月上旬
- 5 件名 網走地域 防災情報ネットワークシステム保守点検(仮称)
 - 1) 区分 役務の提供等
 - 2) 概要 網走地域の防災情報ネットワークシステムに係る機器(地震計含む)の保守点検及び雨量計更新
 - 3) 公告予定時期 7月下旬
- 6 件名 網走港湾事務所 サロマ湖漁港外航空写真撮影(仮称)
 - 1) 区分 役務の提供等
 - 2) 概要 サロマ湖漁港外の航空写真撮影
 - 3) 公告予定時期 7月下旬

- 7 件名 除雪トラック(16-2109)1台売払(車両使用不可)
- 1) 区 分 物品の買い受け
- 2) 概 要 興部道路事務所に保管している、車両として使用できない除雪トラック(10t級)1台の売り払い
- 3) 公告予定時期 8月上旬
- 8 件名 木材(広葉樹外)チップ原料材売払(網走道路事務所)
- 1) 区 分 物品の買い受け
- 2) 概 要 網走道路事務所管内で発生した木材の売り払い
- 3) 公告予定時期 8月上旬
- 9 件名 興部道路事務所 興部町東町宿舍石油給湯器4台交換(仮称)
- 1) 区 分 役務の提供等
- 2) 概 要 興部町東町宿舍に設置されている石油給湯器の交換
- 3) 公告予定時期 8月上旬
- 10 件名 南4条宿舍 物置建替(仮) 【追加】
(令和5年7月24日更新)
- 1) 区 分 役務の提供等
- 2) 概 要 南4条宿舍に設置してある物置1棟(8戸分)について、取替及び処分を行う
- 3) 公告予定時期 8月上旬
- 11 件名 北見農業事務所 庁舎窓枠取替外(仮称) 【第3四半期に延期】
(令和5年9月7日更新)
- 1) 区 分 役務の提供等
- 2) 概 要 北見農業事務所庁舎の窓枠取り替え及び天井エアコンの更新
- 3) 公告予定時期 8月下旬
- 12 件名 網走開発建設部 向陽ヶ丘宿舍内装改修(仮称)
- 1) 区 分 役務の提供等
- 2) 概 要 網走市内の向陽ヶ丘宿舍の内装改修
- 3) 公告予定時期 9月上旬
- 13 件名 鉄くず(H1) 売払(遠軽開発・興部道路・網走農業事務所) 【変更(網走港湾を別発注)】
(令和5年8月23日更新)
- 1) 区 分 物品の買い受け
- 2) 概 要 各事務所において保管している鉄くず(H1)外の売り払い
- 3) 公告予定時期 9月上旬
- 14 件名 木材(広葉樹外)チップ原料材売払(遠軽開発事務所)(仮称)
- 1) 区 分 物品の買い受け
- 2) 概 要 遠軽開発事務所管内で発生した木材の売払
- 3) 公告予定時期 9月上旬
- 15 件名 鉄くず(H1) 売払(網走港湾事務所)(仮称) 【変更(13番から分離して別発注)】
(令和5年8月23日更新)
- 1) 区 分 物品の買い受け
- 2) 概 要 事務所において保管している鉄くず(H1)外の売り払い
- 3) 公告予定時期 9月中旬
- 16 件名 網走開発建設部本部構内外 除排雪等業務(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
- 2) 概 要 網走開発建設部本部構内及び駐車場の除排雪作業
- 3) 公告予定時期 9月中旬

- 17 件名 網走開発建設部管内空調設備購入及び据付調整 **【件名変更】**
(令和5年9月7日更新)
- 1) 区 分 物品の販売
 - 2) 概 要 無線中継所等の空調和装置の購入及び据付調整
 - 3) 公告予定時期 9月中旬
- 18 件名 興部道路事務所 構内除排雪等業務(単価契約)(仮称)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 事務所構内の除雪及び排雪
 - 3) 公告予定時期 9月中旬
- 19 件名 遠軽開発事務所 遠軽町2条通北5丁目宿舍外防油堤設置 **【追加】**
(令和5年8月30日更新)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 宿舍の屋外灯油タンク5台に防油堤を新設
 - 3) 公告予定時期 9月中旬
- 20 件名 北見河川事務所外 構内除排雪等業務(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 事務所及び付属する施設の構内除排雪
 - 3) 公告予定時期 9月下旬
- 21 件名 北見河川事務所鹿ノ子ダム管理支所外 構内除排雪等業務(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 管理支所及び付属する施設の構内除排雪
 - 3) 公告予定時期 9月下旬
- 22 件名 網走道路事務所 構内除排雪等業務(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 事務所構内の除雪及び排雪
 - 3) 公告予定時期 9月下旬