

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年11月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
1	11月上旬	落橋防止装置 A1	PC鋼より線・ナット φ 57.5*4970	組	¥910,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
2	11月上旬	落橋防止装置 A2	PC鋼より線・ナット φ 57.5*4870	組	¥908,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
3	11月上旬	PC鋼材 定着装 置	1S28.6 埋込型 プレグラウ ト用	組	¥14,110	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
4	11月上旬	検査孔蓋	鋼製スライド型 800×800	組	¥202,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
5	11月上旬	下部工付検査路	SM400A他 Uボルト・エル ボ・ボルト・ナット含む 溶融 亜鉛メッキ 間接労務費・ 工場管理費含む	t	¥766,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
6	11月上旬	壁面材(コンクリ ート製)	β TB 115×1,000× 1,440	枚	¥20,400	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
7	11月上旬	壁面材(コンクリ ート製)	β DC 115×500×1,440	枚	¥11,900	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
8	11月上旬	壁面材(コンクリ ート製)	特 α FTA 115×1,000× 1,304	枚	¥26,800	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
9	11月上旬	壁面材(コンクリ ート製)	特 β FTA 115×1,000× 1,304	枚	¥27,600	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
10	11月上旬	壁面材(コンクリ ート製)	特 β FTA 115×1,000× 1,155	枚	¥27,600	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
11	11月上旬	壁面材(コンクリ ート製)	特 β FDA 115×500× 1,155	枚	¥15,500	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
12	11月上旬	タイバー	SN M18×8,000	本	¥7,010	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
13	11月上旬	タイバー	SN M18×9,000	本	¥8,620	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
14	11月上旬	タイバー	SN M18×9,500	本	¥8,940	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
15	11月上旬	タイバー	SN M18×10,000	本	¥9,260	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
16	11月上旬	タイバー	SN M18×10,500	本	¥9,580	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
17	11月上旬	タイバー	SN M18×11,000	本	¥9,900	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
18	11月上旬	タイバー	SN M18×11,500	本	¥10,200	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
19	11月上旬	タイバー	SN M20×8,000	本	¥9,170	函館開発建設 部管内	現場持込み価格

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年11月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
20	11月上旬	タイバー	SN M20×9,500	本	¥11,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
21	11月上旬	タイバー	SN M20×10,000	本	¥12,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
22	11月上旬	タイバー	SN M20×10,500	本	¥12,400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
23	11月上旬	タイバー	SN M20×11,000	本	¥12,800	函館開発建設部管内	現場持込み価格
24	11月上旬	タイバー	SN M20×11,500	本	¥13,300	函館開発建設部管内	現場持込み価格
25	11月上旬	タイバー	SN M22×7,500	本	¥11,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
26	11月上旬	タイバー	SN M22×8,000	本	¥12,100	函館開発建設部管内	現場持込み価格
27	11月上旬	タイバー	SN M22×8,500	本	¥12,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
28	11月上旬	タイバー	SN M22×9,000	本	¥14,700	函館開発建設部管内	現場持込み価格
29	11月上旬	タイバー	SN M22×9,500	本	¥15,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
30	11月上旬	タイバー	SN M22×10,000	本	¥15,800	函館開発建設部管内	現場持込み価格
31	11月上旬	タイバー	SN M22×10,500	本	¥16,300	函館開発建設部管内	現場持込み価格
32	11月上旬	タイバー	SN M22×11,000	本	¥16,800	函館開発建設部管内	現場持込み価格
33	11月上旬	タイバー	SN M24×6,500	本	¥14,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
34	11月上旬	タイバー	SN M24×7,000	本	¥15,300	函館開発建設部管内	現場持込み価格
35	11月上旬	タイバー	SN M24×7,500	本	¥16,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
36	11月上旬	タイバー	SN M24×8,000	本	¥16,700	函館開発建設部管内	現場持込み価格
37	11月上旬	タイバー	SN M24×9,500	本	¥21,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
38	11月上旬	タイバー	SN M24×10,000	本	¥21,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年11月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
39	11月上旬	タイバー	SN M24×10,500	本	¥22,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
40	11月上旬	タイバー	SN M27×5,500	本	¥17,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
41	11月上旬	タイバー	SN M27×6,000	本	¥18,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
42	11月上旬	タイバー	SN M27×6,500	本	¥19,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
43	11月上旬	タイバー	SN M27×7,000	本	¥20,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
44	11月上旬	コネクター	SM 6.0D (M24,M27用)t6.0×440 ロットアイ止めB.N コネクター止めB.W含む	個	¥3,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
45	11月上旬	給水柵	外寸660×510 H=580 内寸500×350 H=500 肉厚t=80 参考重量228kg	個	¥16,500	今金町内工事独自	現場持込み価格
46	11月上旬	コンクリート蓋(人道用)ほ場柵用	内寸800×800mm用 2枚/組 参考重量92.0kg/枚	組	¥13,800	今金町内工事独自	現場持込み価格
47	11月上旬	コンクリート蓋(人道用)ほ場柵用	内寸900×900mm用 2枚/組 参考重量112.0kg/枚	組	¥16,600	今金町内工事独自	現場持込み価格
48	11月上旬	コンクリート蓋(人道用)ほ場柵用	内寸1200×1200mm用 2枚/組 参考重量188.0kg/枚	組	¥26,700	今金町内工事独自	現場持込み価格
49	11月上旬	コンクリート蓋(人道用)ほ場柵用	内寸1500×1500mm用 2枚/組 参考重量290.5kg/枚	組	¥41,300	今金町内工事独自	現場持込み価格
50	11月上旬	コンクリート蓋(人道用)ほ場柵用	内寸1700×1700mm用 2枚/組 参考重量361.0kg/枚	組	¥51,500	今金町内工事独自	現場持込み価格
51	11月上旬	集水柵	I型-A 下部柵 外寸840×840 H=500 内寸600×600 H=380	個	¥20,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
52	11月上旬	集水柵	I型-B 下部柵 外寸1100×1100 H=500 内寸800×800 H=350	個	¥33,900	今金町内工事独自	現場持込み価格
53	11月上旬	V型トラフ	V300×400 有効長L=5000mm 参考重量 945kg	個	¥29,200	今金町内工事独自	現場持込み価格
54	11月上旬	Vトラフ用 コンクリート蓋	V30×30 B580 t65mm L=600mm 参考重量64kg	枚	¥2,540	今金町内工事独自	現場持込み価格
55	11月上旬	Vトラフ用 コンクリート蓋	V30×40 B640 t70mm L=600mm 参考重量76kg	枚	¥3,020	今金町内工事独自	現場持込み価格
56	11月上旬	Vトラフ用 コンクリート蓋	V40×40 B740 t80mm L=600mm 参考重量98kg	枚	¥3,890	今金町内工事独自	現場持込み価格

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年11月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
57	11月上旬	Vトラフ用 コンクリート蓋	V45×45 B830 t85mm L=600mm 参考重量116kg	枚	¥4,610	今金町内工事 独自	現場持込み価格
58	11月上旬	Vトラフ用 コンクリート蓋	V50×50 B920 t85mm L=600mm 参考重量129kg	枚	¥5,130	今金町内工事 独自	現場持込み価格
59	11月上旬	Vボックスカルバート	V300×400 L=1000mm T-10	個	¥18,800	今金町内工事 独自	現場持込み価格
60	11月上旬	壁面材(コンクリートパネル)	AP-900LR-300	個	¥7,820	函館開発建設部管内	現場持込み価格
61	11月上旬	壁面材(コンクリートパネル)	AP-900LH-300	個	¥3,910	函館開発建設部管内	現場持込み価格
62	11月上旬	壁面材(コンクリートパネル)	AP-900LR-450	個	¥10,100	函館開発建設部管内	現場持込み価格
63	11月上旬	鋼製枠セット	AP-K20×04-03-5-SET	組	¥1,300	函館開発建設部管内	現場持込み価格
64	11月上旬	内壁安定 ショテキスタイル(グリットベルトセット)	AB-GB11-5M-SET-S	組	¥700	函館開発建設部管内	現場持込み価格
65	11月上旬	鋼製異形管(短管)	呼径80mm 厚4.2mm	kg	¥1,530	今金町内工事 独自	現場持込み価格
66	11月上旬	鋼製異形管(短管)	呼径100mm 厚4.5mm	kg	¥1,520	今金町内工事 独自	現場持込み価格
67	11月上旬	鋼製異形管(短管)	呼径125mm 厚4.5mm	kg	¥1,500	今金町内工事 独自	現場持込み価格
68	11月上旬	鋼製異形管(短管)	呼径150mm 厚5.0mm	kg	¥1,440	今金町内工事 独自	現場持込み価格
69	11月上旬	鋼製異形管(短管)	呼径200mm 厚5.8mm	kg	¥1,240	今金町内工事 独自	現場持込み価格
70	11月上旬	鋼製異形管(短管)	呼径250mm 厚6.6mm	kg	¥1,190	今金町内工事 独自	現場持込み価格
71	11月上旬	鋼製異形管(短管)	呼径300mm 厚6.9mm	kg	¥1,120	今金町内工事 独自	現場持込み価格
72	11月上旬	鋼製異形管(短管)	呼径350mm 厚6.0mm	kg	¥1,270	今金町内工事 独自	現場持込み価格
73	11月上旬	鋼製異形管(短管)	呼径400mm 厚6.0mm	kg	¥1,220	今金町内工事 独自	現場持込み価格
74	11月上旬	鋼製異形管(短管)	呼径450mm 厚6.0mm	kg	¥1,200	今金町内工事 独自	現場持込み価格
75	11月上旬	鋼製異形管(短管)	呼径500mm 厚6.0mm	kg	¥1,180	今金町内工事 独自	現場持込み価格

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年11月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
76	11月上旬	鋼製異形管(短管)	呼径600mm 厚6.0mm	kg	¥1,160	今金町内工事 独自	現場持込み価格
77	11月上旬	鋼製異形管(短管)	呼径700mm 厚7.0mm	kg	¥1,420	今金町内工事 独自	現場持込み価格
78	11月上旬	鋼製異形管(短管)	呼径800mm 厚8.0mm	kg	¥1,470	今金町内工事 独自	現場持込み価格
79	11月上旬	鋼製異形管(短管)	呼径900mm 厚8.0mm	kg	¥1,160	今金町内工事 独自	現場持込み価格
80	11月上旬	鋼製異形管(短管)	呼径1000mm 厚9.0mm	kg	¥1,230	今金町内工事 独自	現場持込み価格
81	11月上旬	鋼製異形管(曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径80mm 厚4.2mm	kg	¥4,740	今金町内工事 独自	現場持込み価格
82	11月上旬	鋼製異形管(曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径100mm 厚4.5mm	kg	¥4,590	今金町内工事 独自	現場持込み価格
83	11月上旬	鋼製異形管(曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径125mm 厚4.5mm	kg	¥4,430	今金町内工事 独自	現場持込み価格
84	11月上旬	鋼製異形管(曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径150mm 厚5.0mm	kg	¥4,310	今金町内工事 独自	現場持込み価格
85	11月上旬	鋼製異形管(曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径200mm 厚5.8mm	kg	¥3,890	今金町内工事 独自	現場持込み価格
86	11月上旬	鋼製異形管(曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径250mm 厚6.6mm	kg	¥3,650	今金町内工事 独自	現場持込み価格
87	11月上旬	鋼製異形管(曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径300mm 厚6.9mm	kg	¥3,380	今金町内工事 独自	現場持込み価格
88	11月上旬	鋼製異形管(曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径350mm 厚6.0mm	kg	¥2,960	今金町内工事 独自	現場持込み価格
89	11月上旬	鋼製異形管(曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径400mm 厚6.0mm	kg	¥2,830	今金町内工事 独自	現場持込み価格
90	11月上旬	鋼製異形管(曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径450mm 厚6.0mm	kg	¥2,810	今金町内工事 独自	現場持込み価格
91	11月上旬	鋼製異形管(曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径500mm 厚6.0mm	kg	¥2,620	今金町内工事 独自	現場持込み価格
92	11月上旬	鋼製異形管(曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径600mm 厚6.0mm	kg	¥2,460	今金町内工事 独自	現場持込み価格
93	11月上旬	鋼製異形管(曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径700mm 厚7.0mm	kg	¥2,330	今金町内工事 独自	現場持込み価格
94	11月上旬	鋼製異形管(曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径800mm 厚8.0mm	kg	¥2,180	今金町内工事 独自	現場持込み価格

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年11月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
95	11月上旬	鋼製異形管(曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径900mm 厚8.0mm	kg	¥2,120	今金町内工事独自	現場持込み価格
96	11月上旬	鋼製異形管(曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径1000mm 厚9.0mm	kg	¥2,040	今金町内工事独自	現場持込み価格
97	11月上旬	鋼製異形管(曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径80mm 厚4.2mm	kg	¥5,410	今金町内工事独自	現場持込み価格
98	11月上旬	鋼製異形管(曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径100mm 厚4.5mm	kg	¥5,260	今金町内工事独自	現場持込み価格
99	11月上旬	鋼製異形管(曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径125mm 厚4.5mm	kg	¥5,130	今金町内工事独自	現場持込み価格
100	11月上旬	鋼製異形管(曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径150mm 厚5.0mm	kg	¥4,980	今金町内工事独自	現場持込み価格
101	11月上旬	鋼製異形管(曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径200mm 厚5.8mm	kg	¥4,560	今金町内工事独自	現場持込み価格
102	11月上旬	鋼製異形管(曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径250mm 厚6.6mm	kg	¥4,320	今金町内工事独自	現場持込み価格
103	11月上旬	鋼製異形管(曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径300mm 厚6.9mm	kg	¥3,760	今金町内工事独自	現場持込み価格
104	11月上旬	鋼製異形管(曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径350mm 厚6.0mm	kg	¥3,490	今金町内工事独自	現場持込み価格
105	11月上旬	鋼製異形管(曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径400mm 厚6.0mm	kg	¥3,250	今金町内工事独自	現場持込み価格
106	11月上旬	鋼製異形管(曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径450mm 厚6.0mm	kg	¥3,190	今金町内工事独自	現場持込み価格
107	11月上旬	鋼製異形管(曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径500mm 厚6.0mm	kg	¥3,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
108	11月上旬	鋼製異形管(曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径600mm 厚6.0mm	kg	¥2,850	今金町内工事独自	現場持込み価格
109	11月上旬	鋼製異形管(曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径700mm 厚7.0mm	kg	¥2,710	今金町内工事独自	現場持込み価格
110	11月上旬	鋼製異形管(曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径800mm 厚8.0mm	kg	¥2,560	今金町内工事独自	現場持込み価格
111	11月上旬	鋼製異形管(曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径900mm 厚8.0mm	kg	¥2,500	今金町内工事独自	現場持込み価格
112	11月上旬	鋼製異形管(曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径1000mm 厚9.0mm	kg	¥2,420	今金町内工事独自	現場持込み価格
113	11月上旬	鋼製異形管(曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径80mm 厚4.2mm	kg	¥5,980	今金町内工事独自	現場持込み価格

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年11月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
114	11月上旬	鋼製異形管(曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径100mm 厚4.5mm	kg	¥5,830	今金町内工事独自	現場持込み価格
115	11月上旬	鋼製異形管(曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径125mm 厚4.5mm	kg	¥5,700	今金町内工事独自	現場持込み価格
116	11月上旬	鋼製異形管(曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径150mm 厚5.0mm	kg	¥5,550	今金町内工事独自	現場持込み価格
117	11月上旬	鋼製異形管(曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径200mm 厚5.8mm	kg	¥5,130	今金町内工事独自	現場持込み価格
118	11月上旬	鋼製異形管(曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径250mm 厚6.6mm	kg	¥4,890	今金町内工事独自	現場持込み価格
119	11月上旬	鋼製異形管(曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径300mm 厚6.9mm	kg	¥4,330	今金町内工事独自	現場持込み価格
120	11月上旬	鋼製異形管(曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径350mm 厚6.0mm	kg	¥3,890	今金町内工事独自	現場持込み価格
121	11月上旬	鋼製異形管(曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径400mm 厚6.0mm	kg	¥3,800	今金町内工事独自	現場持込み価格
122	11月上旬	鋼製異形管(曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径450mm 厚6.0mm	kg	¥3,760	今金町内工事独自	現場持込み価格
123	11月上旬	鋼製異形管(曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径500mm 厚6.0mm	kg	¥3,570	今金町内工事独自	現場持込み価格
124	11月上旬	鋼製異形管(曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径600mm 厚6.0mm	kg	¥3,420	今金町内工事独自	現場持込み価格
125	11月上旬	鋼製異形管(曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径700mm 厚7.0mm	kg	¥3,280	今金町内工事独自	現場持込み価格
126	11月上旬	鋼製異形管(曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径800mm 厚8.0mm	kg	¥3,130	今金町内工事独自	現場持込み価格
127	11月上旬	鋼製異形管(曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径900mm 厚8.0mm	kg	¥3,070	今金町内工事独自	現場持込み価格
128	11月上旬	鋼製異形管(曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径1000mm 厚9.0mm	kg	¥2,940	今金町内工事独自	現場持込み価格
129	11月上旬	鋼管用接続プレート	φ100用 PL-6 工場加工費含む 付属品含む	枚	¥23,500	今金町内工事独自	現場持込み価格
130	11月上旬	鋼管用接続プレート	φ125用 PL-6 工場加工費含む 付属品含む	枚	¥25,500	今金町内工事独自	現場持込み価格
131	11月上旬	鋼管用接続プレート	φ150用 PL-6 工場加工費含む 付属品含む	枚	¥27,400	今金町内工事独自	現場持込み価格
132	11月上旬	鋼管用接続プレート	φ200用 PL-6 工場加工費含む 付属品含む	枚	¥30,100	今金町内工事独自	現場持込み価格

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年11月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
133	11月上旬	鋼管用接続プレート	φ250用 PL-6 工場加工費含む 付属品含む	枚	¥37,600	今金町内工事独自	現場持込み価格
134	11月上旬	鋼管用接続プレート	φ300用 PL-6 工場加工費含む 付属品含む	枚	¥46,200	今金町内工事独自	現場持込み価格
135	11月上旬	鋼管用接続プレート	φ350用 PL-6 工場加工費含む 付属品含む	枚	¥51,700	今金町内工事独自	現場持込み価格
136	11月上旬	鋼管用接続プレート	φ400用 PL-6 工場加工費含む 付属品含む	枚	¥60,400	今金町内工事独自	現場持込み価格
137	11月上旬	鋼管用接続プレート	φ450用 PL-6 工場加工費含む 付属品含む	枚	¥75,400	今金町内工事独自	現場持込み価格
138	11月上旬	鋼管用接続プレート	φ500用 PL-6 工場加工費含む 付属品含む	枚	¥82,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
139	11月上旬	鋼管用接続プレート	φ600用 PL-6 工場加工費含む 付属品含む	枚	¥90,600	今金町内工事独自	現場持込み価格
140	11月上旬	鋼管用接続プレート	φ700用 PL-6 工場加工費含む 付属品含む	枚	¥107,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
141	11月上旬	鋼管用接続プレート	φ800用 PL-6 工場加工費含む 付属品含む	枚	¥150,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
142	11月上旬	鋼管用接続プレート	φ900用 PL-6 工場加工費含む 付属品含む	枚	¥186,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
143	11月上旬	鋼管用接続プレート	φ1000用 PL-6 工場加工費含む 付属品含む	枚	¥228,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
144	11月上旬	鋼製2F短管	φ100 1F φ600 1F φ100 L=0.15m	本	¥189,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
145	11月上旬	鋼製2F短管	φ80 1F φ600 1F φ80 L=0.15m	本	¥188,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
146	11月上旬	鋼製2F短管	φ80 1F φ300 1F φ80 L=0.70m	本	¥105,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
147	11月上旬	鋼製2F短管	φ80 1F φ250 1F φ80 L=0.70m	本	¥96,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
148	11月上旬	鋼製2F短管	φ80 1F φ200 1F φ80 L=0.70m	本	¥89,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
149	11月上旬	鋼製2F短管	φ80 1F φ150 1F φ80 L=0.70m	本	¥76,800	今金町内工事独自	現場持込み価格
150	11月上旬	鋼製径違いフランジ	7.5kg用 φ600×80A	枚	¥171,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
151	11月上旬	鋼製径違いフランジ	7.5kg用 φ600×100A	枚	¥172,000	今金町内工事独自	現場持込み価格

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年11月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
152	11月上旬	コンクリート管用 ステンレス蓋	φ600	個	¥30,200	今金町内工事 独自	現場持込み価格
153	11月上旬	コンクリート管用 ステンレス蓋	φ900	個	¥45,200	今金町内工事 独自	現場持込み価格
154	11月上旬	鋼製オリフイスケート	V300 最小高H=900mm 巻き上げ機含む	基	¥266,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
155	11月上旬	鋼製オリフイスケート	V340 最小高H=1100mm 巻き上げ機含む	基	¥321,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
156	11月上旬	鋼製オリフイスケート	V400 最小高H=1100mm 巻き上げ機含む	基	¥340,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
157	11月上旬	鋼製オリフイスケート	V450 最小高H=1200mm 巻き上げ機含む	基	¥382,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
158	11月上旬	鋼製オリフイスケート	V500 最小高H=1300mm 巻き上げ機含む	基	¥406,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
159	11月上旬	鋼製オリフイスケート 高さ割増	H=2500mmまで 100mm増すごとに	基	¥6,700	今金町内工事 独自	現場持込み価格
160	11月上旬	鋼製オリフイスケート 中間軸受加算	各規模の最小高を超え 600mm増すごとに	基	¥13,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
161	11月上旬	暗渠排水管部品 類	TY管 呼径90×80	個	¥1,630	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
162	11月上旬	暗渠排水管部品 類	TY管 呼径90×90	個	¥1,440	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
163	11月上旬	暗渠排水管部品 類	TY管 呼径100×90	個	¥1,800	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
164	11月上旬	暗渠排水管部品 類	TY管 呼径125×90	個	¥2,700	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
165	11月上旬	暗渠排水管部品 類	TY管 呼径150×60	個	¥5,830	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
166	11月上旬	暗渠排水管部品 類	TY管 呼径150×80	個	¥5,830	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
167	11月上旬	暗渠排水管部品 類	TY管 呼径150×90	個	¥5,830	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
168	11月上旬	暗渠排水管部品 類	TY管 呼径150×100	個	¥5,830	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
169	11月上旬	暗渠排水管部品 類	TY管 呼径150×125	個	¥6,270	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
170	11月上旬	暗渠排水管部品 類	TY管 呼径200×60	個	¥7,650	函館開発建設 部管内	現場持込み価格

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年11月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
171	11月上旬	暗渠排水管部品類	TY管 呼径200×80	個	¥7,650	函館開発建設部管内	現場持込み価格
172	11月上旬	暗渠排水管部品類	TY管 呼径200×90	個	¥7,650	函館開発建設部管内	現場持込み価格
173	11月上旬	暗渠排水管部品類	TY管 呼径200×100	個	¥7,650	函館開発建設部管内	現場持込み価格
174	11月上旬	暗渠排水管部品類	TY管 呼径200×125	個	¥7,650	函館開発建設部管内	現場持込み価格
175	11月上旬	暗渠排水管部品類	TY管 呼径200×150	個	¥7,800	函館開発建設部管内	現場持込み価格
176	11月上旬	DCIP特殊押輪	ALW形管用 K形受口用 φ600	組	¥55,100	函館開発建設部管内	現場持込み価格
177	11月上旬	DCIP特殊押輪	ALW形管用 K形受口用 φ700	組	¥83,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
178	11月上旬	DCIP特殊押輪	ALW形管用 K形受口用 φ800	組	¥109,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
179	11月上旬	ハルブL字継手	高圧用φ32(特定仕様品)	本	¥9,400	今金町内工事 独自	現場持込み価格
180	11月上旬	水位管理器	高圧用φ200(特定仕様品) 給水ホース、止水バンド、 チース、蓋含む	基	¥37,100	今金町内工事 独自	現場持込み価格
181	11月上旬	用排水ボックス 配管ユニット台座	H=670~720	基	¥30,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
182	11月上旬	自在エルボ	φ150 L=800mm ハートタイプ	個	¥5,280	今金町内工事 独自	現場持込み価格
183	11月上旬	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手	TSフランジ φ75	個	¥1,950	函館開発建設部管内	現場持込み価格
184	11月上旬	PE管用半割スライト管	L=1.5m	本	¥19,000	上ノ国・知内道路維持工事 独自	現場持込み価格
185	11月上旬	PE管用スライト管	L=1.5m	本	¥5,800	上ノ国・知内道路維持工事 独自	現場持込み価格
186	11月上旬	離脱防止金具	リブ管用 L=400mm	組	¥9,000	上ノ国・知内道路維持工事 独自	現場持込み価格
187	11月上旬	機能性砕石マッシュクアスファルト混合物	高粘度脱色ハインター-H型 植物繊維入り 白色顔料 (チタンホワイト3.0%) 夜間ゾーン①	t	¥75,500	七飯町内(一般国道5号 大沼トンネル)工事	現場持込み価格
188	11月上旬	機能性砕石マッシュクアスファルト混合物	高粘度脱色ハインター-H型 植物繊維入り 白色顔料 (チタンホワイト3.0%) 夜間ゾーン①	t	¥75,700	七飯町内(一般国道5号 大沼トンネル)工事	現場持込み価格

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年11月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
189	11月上旬	乾式止水材	新花石橋(寒冷地仕様) 遊間107~240mm 幅 250mm	m	¥173,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
190	11月上旬	床版排水パイプ	φ48.6×4 SUS304 L-1 接続継手・取付金具・床 版水抜きパイプ・水抜き キャップ含む	組	¥98,800	木古内町内工 事独自	現場持込み価格
191	11月上旬	床版排水パイプ	φ48.6×4 SUS304 R-1 接続継手・取付金具・床 版水抜きパイプ・水抜き キャップ含む含む	組	¥98,800	木古内町内工 事独自	現場持込み価格
192	11月中旬	フレキシブルジョイント	φ150×700L 200mm偏 心、2.0MPa	個	¥774,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
193	11月中旬	フレキシブルジョイント	φ150×500L 100mm偏 心、2.0MPa	個	¥489,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
194	11月中旬	鋼管	PEL-PD 2F直管 150A× 550L	個	¥280,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
195	11月中旬	鋼管	PEL-PD 2F45° 付スマ 管 150A×483L×162H	個	¥952,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
196	11月中旬	鋼管	PEL-PD 2F90° 長尺曲 管 150A×610L×235H	個	¥491,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
197	11月中旬	鋼管	PEL-PD 2F90° 曲管 150A×235L×235H	個	¥266,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
198	11月中旬	鋼管	PEL-PD 2F直管 150A× 980L	個	¥280,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
199	11月中旬	鋼管	PEL-PD 2F直管 100A× 1844L	個	¥215,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
200	11月中旬	鋼管	PEL-PD 2F90° 長尺曲 管 100A×735L×160H	個	¥304,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
201	11月中旬	鋼管	PEL-PD 2F片落管(同 心) 150A×65A×154L	個	¥232,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
202	11月中旬	鋼管	PEL-PD 2F片落管(同 心) 65A×50A×100L	個	¥81,500	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
203	11月中旬	鋼管	PEL-PD 2F直管 50A× 361L	個	¥99,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
204	11月中旬	鋼管	PEL-PD 2F90° 曲管 50A×115L×115H	個	¥90,100	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
205	11月中旬	鋼管	PEL-PD 2F直管 50A× 235L	個	¥99,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
206	11月中旬	鋼管	PEL-PD 2F直管 50A× 450L	個	¥99,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年11月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
207	11月中旬	鋼管	PEL-PD 2F直管 50A × 935L	個	¥99,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
208	11月中旬	鋼管	PEL-PD 2F直管 50A × 1836L	個	¥124,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
209	11月中旬	鋼製ハンドホール	TYPE-1, W666(平均値) × L1200 HDZ45 蓋 ホルト アンカー含む	組	¥300,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
210	11月中旬	鋼製ハンドホール	TYPE-2, W659(平均値) × L800 HDZ45 蓋 ホルト アンカー含む	組	¥270,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
211	11月中旬	開口部蓋金物	TYPE-2 開口484mm × 400 HDZ45 上部枠、アン カーホルト含む	組	¥39,400	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
212	11月中旬	乾式止水材	A-2 W=210mm 寒冷地 仕様 資材一式含む	m	¥119,000	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
213	11月中旬	集水柵(下部柵)	□1900(内寸1600mm) H=1000	個	¥175,000	今金町内工 事独自	現場持込み(車 上渡し)価格
214	11月中旬	集水柵(中間柵)	□1900(内寸1600mm)	100mm	¥12,800	今金町内工 事独自	現場持込み(車 上渡し)価格
215	11月中旬	集水柵(下部柵)	□2100(内寸1800mm) H=1000	個	¥202,000	今金町内工 事独自	現場持込み(車 上渡し)価格
216	11月中旬	集水柵(中間柵)	□2100(内寸1800mm)	100mm	¥14,300	今金町内工 事独自	現場持込み(車 上渡し)価格
217	11月中旬	集水柵(下部柵)	□2200(内寸1900mm) H=1000	個	¥216,000	今金町内工 事独自	現場持込み(車 上渡し)価格
218	11月中旬	集水柵(中間柵)	□2200(内寸1900mm)	100mm	¥15,000	今金町内工 事独自	現場持込み(車 上渡し)価格
219	11月中旬	集水柵(下部柵)	□2400(内寸2000mm) H=1000	個	¥313,000	今金町内工 事独自	現場持込み(車 上渡し)価格
220	11月中旬	集水柵(中間柵)	□2400(内寸2000mm)	100mm	¥21,500	今金町内工 事独自	現場持込み(車 上渡し)価格
221	11月中旬	集水柵(下部柵)	□2600(内寸2200mm) H=1000	個	¥353,000	今金町内工 事独自	現場持込み(車 上渡し)価格
222	11月中旬	集水柵(中間柵)	□2600(内寸2200mm)	100mm	¥23,500	今金町内工 事独自	現場持込み(車 上渡し)価格
223	11月中旬	グレーチング蓋	集水柵 □1900(内寸 1600mm) T-2 普通目	組	¥211,000	今金町内工 事独自	現場持込み価格
224	11月中旬	グレーチング蓋	集水柵 □2100(内寸 1800mm) T-2 普通目	組	¥277,000	今金町内工 事独自	現場持込み価格
225	11月中旬	グレーチング蓋	集水柵 □2200(内寸 1900mm) T-2 普通目	組	¥343,000	今金町内工 事独自	現場持込み価格

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年11月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
226	11月中旬	グレーチング蓋	集水樹 □2400(内寸2000mm) T-2 普通目	組	¥382,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
227	11月中旬	グレーチング蓋	集水樹 □2600(内寸2200mm) T-2 普通目	組	¥532,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
228	11月中旬	コンクリート蓋	集水樹 □1200(内寸900mm) 人道用	組	¥39,600	今金町内工事 独自	現場持込み価格
229	11月中旬	コンクリート蓋	集水樹 □1300(内寸1000mm) 人道用	組	¥44,400	今金町内工事 独自	現場持込み価格
230	11月中旬	コンクリート蓋	集水樹 □1400(内寸1100mm) 人道用	組	¥111,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
231	11月中旬	コンクリート蓋	集水樹 □1500(内寸1200mm) 人道用	組	¥122,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
232	11月中旬	コンクリート蓋	集水樹 □1600(内寸1300mm) 人道用	組	¥133,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
233	11月中旬	コンクリート蓋	集水樹 □1700(内寸1400mm) 人道用	組	¥144,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
234	11月中旬	コンクリート蓋	集水樹 □1900(内寸1500mm) 人道用	組	¥245,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
235	11月中旬	コンクリート蓋	集水樹 □2100(内寸1700mm) 人道用	組	¥279,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
236	11月中旬	コンクリート蓋	集水樹 □2300(内寸1800mm) 人道用	組	¥306,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
237	11月中旬	コンクリート蓋	集水樹 □2500(内寸2000mm) 人道用	組	¥342,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
238	11月中旬	コンクリート蓋	集水樹 □1900(内寸1600mm) 人道用	組	¥254,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
239	11月中旬	コンクリート蓋	集水樹 □2100(内寸1800mm) 人道用	組	¥289,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
240	11月中旬	コンクリート蓋	集水樹 □2200(内寸1900mm) 人道用	組	¥306,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
241	11月中旬	コンクリート蓋	集水樹 □2400(内寸2000mm) 人道用	組	¥332,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
242	11月中旬	コンクリート蓋	集水樹 □2600(内寸2200mm) 人道用	組	¥369,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
243	11月中旬	接続壁	U×φ型 段差無し U600×φ700	個	¥44,400	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
244	11月中旬	接続壁	V×φ型 段差あり V500×φ1100	個	¥44,600	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年11月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
245	11月中旬	接続壁	V×φ型 段差あり V600 × φ900	個	¥55,000	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
246	11月中旬	接続壁	V×φ型 段差あり V600 × φ1000	個	¥60,300	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
247	11月中旬	接続壁	V×φ型 段差あり V700 × φ1000	個	¥59,300	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
248	11月中旬	接続壁	V×φ型 段差あり V700 × φ1200	個	¥84,000	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
249	11月中旬	接続壁	V×φ型 段差あり V900 × φ1500	個	¥135,000	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
250	11月中旬	止水壁	U300B用	個	¥17,800	今金町内工事 独自	現場持込み価格
251	11月中旬	止水壁	U360B用	個	¥16,500	今金町内工事 独自	現場持込み価格
252	11月中旬	止水壁	U450用	個	¥15,200	今金町内工事 独自	現場持込み価格
253	11月中旬	止水壁	U600用	個	¥27,700	今金町内工事 独自	現場持込み価格
254	11月中旬	Vトラフ用コンクリート蓋	V40×40 B810 t80mm L=1000mm	枚	¥6,460	今金町内工事 独自	現場持込み価格
255	11月中旬	Vトラフ用コンクリート蓋	V50×50 B990 t100mm L=1000mm	枚	¥10,800	今金町内工事 独自	現場持込み価格
256	11月中旬	落口工450型	1.5割 開口径・開口位置 調整含む 参考質量1125 kg/個	個	¥50,500	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
257	11月中旬	落口工600型	1.5割 開口径・開口位置 調整含む 参考質量1807 kg/個	個	¥81,200	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
258	11月中旬	落口工900型	1.5割 開口径・開口位置 調整含む 参考質量2986 kg/個	個	¥149,000	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
259	11月中旬	落口工450型	2.0割 開口径・開口位置 調整含む 参考質量1578 kg/個	個	¥70,800	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
260	11月中旬	落口工600型	2.0割 開口径・開口位置 調整含む 参考質量2205 kg/個	個	¥99,000	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
261	11月中旬	落口工700型	2.0割 開口径・開口位置 調整含む 参考質量4013 kg/個	個	¥180,000	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
262	11月中旬	落口工800型	2.0割 開口径・開口位置 調整含む 参考質量3948 kg/個	個	¥177,000	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
263	11月中旬	落口工900型	2.0割 開口径・開口位置 調整含む 参考質量3901 kg/個	個	¥201,000	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年11月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
264	11月中旬	階段ブロック	階段部 階段幅=1000mm 1.5割 A標準	個	¥6,880	今金町内工事 独自	現場持込み価格
265	11月中旬	階段ブロック	平坦部 階段幅=1000mm 1.5割 B標準	個	¥6,420	今金町内工事 独自	現場持込み価格
266	11月中旬	端末支柱	φ216.3 t=8.2 L=7150(モ ルタル充填鋼管柱)	本	¥579,000	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
267	11月中旬	中間支柱	φ216.3 t=8.2 L=7150(モ ルタル充填鋼管柱)	本	¥528,000	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
268	11月中旬	カルシ改質材	f-Cao 1.0%以上 函館港 岸壁渡し	t	¥1,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
269	11月中旬	セメント(高炉B種)	フレコン 1t/袋	t	¥14,800	北斗市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
270	11月下旬	流入工		組	¥1,740,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
271	11月下旬	スクリーン受台	2000*1750*570	個	¥160,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
272	11月下旬	スクリーン本体	1400*1600	個	¥1,720,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
273	11月下旬	高密度ポリエチレン 管	φ400mm PE100 SDR33(0.50MPa)	m	¥14,800	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
274	11月下旬	高密度ポリエチレン 管	φ350mm PE100 SDR21(0.80MPa)	m	¥17,800	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
275	11月下旬	高密度ポリエチレン 管 45° 曲管	φ400mm PE100 SDR33(0.50MPa) 1070×970	本	¥88,300	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
276	11月下旬	高密度ポリエチレン 管 45° 曲管	φ400mm PE100 SDR33(0.50MPa) 706×970	本	¥83,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
277	11月下旬	高密度ポリエチレン 管 22° 1/2曲管	φ350mm PE100 SDR21(0.80MPa) 440×440	本	¥77,800	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
278	11月下旬	高密度ポリエチレン 管 フランジ短管	φ400mm PE100 SDR33(0.50MPa) フランジ アダプター(7.5K) L=570	本	¥412,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
279	11月下旬	高密度ポリエチレン 管 フランジ短管	φ350mm PE100 SDR21(0.80MPa) フランジ アダプター(7.5K) L=495	本	¥299,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
280	11月下旬	高密度ポリエチレン 管 EFソケット	φ400mm PE100 SDR17(1.00MPa)	個	¥134,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
281	11月下旬	高密度ポリエチレン 管 EFソケット	φ350mm PE100 SDR17(1.00MPa)	個	¥120,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年11月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
282	11月下旬	挿入管保護用スパーサー	φ400 ポリエチレン管用 プラスチック製	個	¥744	函館開発建設部管内	現場持込み価格
283	11月下旬	管端密封材	φ400×φ600	個	¥38,400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
284	11月下旬	ステンレス・スチール止金	φ400	個	¥3,520	函館開発建設部管内	現場持込み価格
285	11月下旬	ステンレス・スチール止金	φ600	個	¥4,270	函館開発建設部管内	現場持込み価格
286	11月下旬	挿入管保護用スパーサー	φ350 ポリエチレン管用 鋼製(既設VBOX-600×600)	個	¥28,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
287	11月下旬	挿入管保護用スパーサー	φ350 ポリエチレン管用 鋼製(既設鋼管φ600)	個	¥28,400	今金町内工事独自	現場持込み価格
288	11月下旬	挿入管保護用スパーサー	φ350 ポリエチレン管用 鋼製(既設HP管φ800)	個	¥26,500	今金町内工事独自	現場持込み価格
289	11月下旬	挿入管保護用スパーサー	φ350 鋼管用 鋼製	個	¥30,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
290	11月下旬	挿入管保護用スパーサー	φ400 DCIP用 鋼製	個	¥32,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
291	11月下旬	ダクタイル鋳鉄管	ALW形2種 φ900 L=6.0m/本	本	¥251,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
292	11月下旬	DCIP特殊押輪	ALW形管用 K形受口用 φ900	組	¥168,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
293	11月下旬	フランジレスパタフライ弁(樹脂製 0.75MPa)	φ900 開度計付 ロングスピンドル(L=3m以下)	個	¥7,580,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
294	11月下旬	内面止水継手	φ900 ゴムパント: SBR 鋼材パント: ステンレス 幅300	組	¥144,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
295	11月下旬	FRP製異形管 曲管	VM用 φ450 0° < θ < 6°	個	¥94,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
296	11月下旬	FRP製異形管 曲管	VM用 φ450 6° < θ < 29°	個	¥135,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
297	11月下旬	FRP製異形管 曲管	VP用 φ150 6° ≤ θ < 29° 離脱防止リング内蔵型	個	¥54,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
298	11月下旬	FRP製異形管 曲管	VP用 φ150 29° ≤ θ < 59° 離脱防止リング内蔵型	個	¥68,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
299	11月下旬	FRP製異形管 曲管	VP用 φ150 59° ≤ θ < 90° 離脱防止リング内蔵型	個	¥77,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
300	11月下旬	FRP製異形管 フランジ付泥吐管	VM用 φ350×150 全方離脱防止リング内蔵型	個	¥168,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格

