

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年5月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
1	2019年 5月上旬	床版水抜パイプ	φ42.7(φ34)×820 固定金具含む	個	¥23,200	木古内町内工事 独自	現場持込み価格
2	2019年 5月上旬	床版水抜パイプ	φ42.7(φ34)×1519 P1導水部	個	¥35,800	木古内町内工事 独自	現場持込み価格
3	2019年 5月上旬	床版水抜パイプ	φ42.7(φ34)×1744 P2導水部	個	¥37,900	木古内町内工事 独自	現場持込み価格
4	2019年 5月上旬	床版水抜パイプ	φ42.7(φ34)×1499 P3導水部	個	¥35,600	木古内町内工事 独自	現場持込み価格
5	2019年 5月上旬	床版水抜パイプ	φ42.7(φ34)×1539 P4導水部	個	¥35,900	木古内町内工事 独自	現場持込み価格
6	2019年 5月上旬	PC板	TYPE-A 1680×674×70	枚	¥21,000	木古内町内工事 独自	工場渡し価格
7	2019年 5月上旬	生コンクリート	σ <sub>ck</sub> -50N/mm <sup>2</sup> 早強ポルト	m <sup>3</sup>	¥26,400	函館市内工事 独自	現場持込み価格
8	2019年 5月上旬	PC板	異形 L=2.58m t=100mm	m <sup>2</sup>	¥21,100	函館市内工事 独自	工場渡し価格
9	2019年 5月上旬	免震ゴム支承	A1・A2 Rmax=2090KN 570×570×221	個	¥1,840,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
10	2019年 5月上旬	免震ゴム支承	P1・P2 Rmax=2736KN 570×570×221	個	¥1,790,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
11	2019年 5月上旬	伸縮装置	L橋 A1 遊間量300mm、 伸縮量100mm 誘導板含 む	m	¥833,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
12	2019年 5月上旬	伸縮装置	L橋 A2 遊間量300mm、 伸縮量100mm 誘導板含 む	m	¥832,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
13	2019年 5月上旬	伸縮装置	R橋 A1 遊間量300mm、 伸縮量100mm 誘導板含 む	m	¥833,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
14	2019年 5月上旬	伸縮装置	R橋 A2 遊間量300mm、 伸縮量100mm 誘導板含 む	m	¥832,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
15	2019年 5月上旬	橋梁用排水柵	A-TYPE SC450 880× 410 H=615 グレーチング蓋 他付属品含む 溶融亜鉛 メッキ 偏心240-640	個	¥1,290,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
16	2019年 5月上旬	橋梁用排水柵	B-TYPE FC250 320× 230 H=620 グレーチング蓋 他付属品含む 溶融亜鉛 メッキ 偏心100-130	個	¥588,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
17	2019年 5月上旬	検査路製作	SM400A、SS400、STK400 溶融亜鉛メッキ BN、ANC 間接労務費、工場管理 費含む	t	¥838,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
18	2019年 5月上旬	排水管製作	SS400 溶融亜鉛メッキ BN、ANC 間接労務費、 工場管理費含む	t	¥1,400,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年5月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
19	2019年5月上旬	ジョイント(管継手用)	200A用 溶融亜鉛メッキ	個	¥21,200	函館市内工事独自	現場持込み価格
20	2019年5月上旬	ジョイント(管継手用)	150A用 溶融亜鉛メッキ	個	¥13,000	函館市内工事独自	現場持込み価格
21	2019年5月上旬	伸縮管	200A×150A用	個	¥101,000	函館市内工事独自	現場持込み価格
22	2019年5月上旬	伸縮管	150A用	個	¥100,000	函館市内工事独自	現場持込み価格
23	2019年5月上旬	転落防止用鋼製蓋	中央分離帯用 TYPE-1 アンカーボルト・ネオプレンゴム・コーキング含まず	枚	¥96,300	函館市内工事独自	現場持込み価格
24	2019年5月上旬	転落防止用鋼製蓋	中央分離帯用 TYPE-2 ~29 アンカーボルト・ネオプレンゴム・コーキング含まず	枚	¥131,000	函館市内工事独自	現場持込み価格
25	2019年5月上旬	転落防止用鋼製蓋	中央分離帯用 TYPE-30 アンカーボルト・ネオプレンゴム・コーキング含まず	枚	¥135,000	函館市内工事独自	現場持込み価格
26	2019年5月上旬	アースタイト	一般軟弱土用 ET-104 ハラ	t	¥16,000	函館市内工事独自	現場持込み価格
27	2019年5月上旬	アースタイト	特殊土用 ET-104C ハラ	t	¥18,000	函館市内工事独自	現場持込み価格
28	2019年5月上旬	アースタイト	泥炭用 ET-201 ハラ	t	¥29,500	函館市内工事独自	現場持込み価格
29	2019年5月中旬	鋼板	PL t=9、13、16mm SS400	kg	¥870	森町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
30	2019年5月中旬	不等辺山形鋼	125×90×13 SS400	kg	¥980	森町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
31	2019年5月中旬	高力ボルト	M22×90 ナット*1、ワッシャー*1含む	本	¥174.50	函館開発建設部管内	現場持込み価格
32	2019年5月中旬	高力ボルト	M22×70 ナット*1、ワッシャー*1含む	本	¥156.50	函館開発建設部管内	現場持込み価格
33	2019年5月中旬	高力ボルト	M22×60 ナット*1、ワッシャー*1含む	本	¥147.50	函館開発建設部管内	現場持込み価格
34	2019年5月中旬	シール材(弾性シール材)	注入材(可とう性注入用エポキシ樹脂)参考比重:1.15	kg	¥2,940	函館開発建設部管内	現場持込み価格
35	2019年5月中旬	シール材(弾性シール材)	樹脂ハテ(エポキシ樹脂系ハテ状シール材)参考比重:1.6	kg	¥1,480	函館開発建設部管内	現場持込み価格
36	2019年5月中旬	排水樋	100×100 排水ホース・水切りプレート他付属品含む	箇所	¥426,000	森町内工事独自	現場持込み価格
37	2019年5月中旬	軟弱地盤安定補強材	帯状ジオシンセティック 200KN/m 幅4.5m(有効幅4.4m)	m2	¥930	函館開発建設部管内	現場持込み価格

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年5月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
38	2019年 5月中旬	吊治具リース料	帯状ジョシセティック専用吊 治具 1現場当たり	式	¥47,500	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
39	2019年 5月中旬	落石防護柵 端末柱	φ267.4-t6.6 D32*9 G*14 L=8620mm HDZ55	本	¥952,000	八雲町内工事 独自	現場持込み価格
40	2019年 5月中旬	落石防護柵 中間柱	φ267.4-t6.6 D32*9 G*14 L=8620mm HDZ55	本	¥952,000	八雲町内工事 独自	現場持込み価格
41	2019年 5月中旬	落石防護柵 ケーブル 部材(端末部)	H=4.0m,L=6.5m	組	¥2,150,000	八雲町内工事 独自	現場持込み価格
42	2019年 5月中旬	落石防護柵 ケーブル 部材(中間部)	H=4.0m,L=6.5m	組	¥2,230,000	八雲町内工事 独自	現場持込み価格
43	2019年 5月中旬	LED投光器	水銀灯1000形相当 中角	台	¥99,500	奥尻町内工事 独自	江差港持込み価格
44	2019年 5月中旬	LED投光器	水銀灯1000形相当 広角	台	¥99,500	奥尻町内工事 独自	江差港持込み価格
45	2019年 5月中旬	LEDスポットライト	750形 防雨型 3000K 広角	台	¥60,000	奥尻町内工事 独自	江差港持込み価格
46	2019年 5月中旬	プルボックス	HIVE用 WP SS300×300×100	個	¥3,560	奥尻町内工事 独自	江差港持込み価格
47	2019年 5月中旬	プルボックス	HIVE用 WP SS400×400×200	個	¥7,280	奥尻町内工事 独自	江差港持込み価格
48	2019年 5月中旬	プルボックス	HIVE用 WP SS400×400×400	個	¥10,400	奥尻町内工事 独自	江差港持込み価格
49	2019年 5月中旬	プルボックス	HIVE用 WP SS200×200×100	個	¥1,590	奥尻町内工事 独自	江差港持込み価格
50	2019年 5月中旬	プルボックス	HIVE用 WP SS250×250×100	個	¥2,610	奥尻町内工事 独自	江差港持込み価格
51	2019年 5月中旬	プルボックス	HIVE用 WP SS300×300×200	個	¥4,730	奥尻町内工事 独自	江差港持込み価格
52	2019年 5月中旬	プルボックス	SUS製 WP SS300×700×200	個	¥36,000	奥尻町内工事 独自	江差港持込み価格
53	2019年 5月中旬	排水管	SM400A、SS400、 STK400、ショートエルボ、溶 融亜鉛メッキ、可とう継手 200A、バンド、B.N、間接労 務費、工場管理費含む	m	¥62,200	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
54	2019年 5月中旬	特殊ラミネートシート (HBシート)	幅1,000mm 1.2m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> 50m <sup>2</sup> /巻	巻	¥202,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
55	2019年 5月中旬	橋梁用伸縮装置	設計伸縮量90mm、遊間 150mm本体:アルミ合金製 110型、誘導板・地覆カ バー・壁高欄カバーを含む	m	¥391,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年5月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
56	2019年 5月中旬	橋梁用伸縮装置	設計伸縮量60mm、遊間100mm本体:80型、シールゴム交換加硫接着可誘導板を含む	m	¥276,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
57	2019年 5月中旬	橋梁用伸縮装置	設計伸縮量50mm、遊間100mm本体:80型、シールゴム交換加硫接着可誘導板を含む	m	¥276,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
58	2019年 5月中旬	鋼製排水溝	PL-6 H171×D106/120/80×L400mm 溶融亜鉛メッキHDZ55 ホルトナット・アンカーホルトを含む	m	¥239,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
59	2019年 5月中旬	ワイヤーロープ式防護柵 LD種 ワイヤロープ	3x7 G/0 φ18 溶融亜鉛メッキ付着量300g/m <sup>2</sup>	m	¥510	函館開発建設部管内	現場持込み価格
60	2019年 5月中旬	ワイヤーロープ式防護柵 LD種 中間支柱	支柱φ89.1x4.2x1430 キャップ、ストラップ、間隔材含む スリーブφ114.3x4.5x700 スリーブカバー含む 溶融亜鉛メッキ	本	¥22,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
61	2019年 5月中旬	ワイヤーロープ式防護柵 LD種 中間ターンバックル	M25またはW15条用 索端金具含む 溶融亜鉛メッキ	箇所	¥66,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
62	2019年 5月中旬	ワイヤーロープ式防護柵 LD種 端末支柱(鋼管杭)	支柱φ89.1×4.2×1430 B.N.SW.2W、スリーブ、間隔材、索端金具、ターンバックル、ジョイント、端金具、ストラップ、キャップ、ワイヤーロープ含む 鋼管杭φ165.2×5.0×2600 B.N.SW.W含む 溶融亜鉛メッキ	箇所	¥384,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
63	2019年 5月中旬	高輝度反射テープ	橙色 30×305	枚	¥380	函館開発建設部管内	現場持込み価格
64	2019年 5月中旬	高輝度反射テープ	橙色 90×40	枚	¥180	函館開発建設部管内	現場持込み価格
65	2019年 5月中旬	高輝度反射テープ	橙色 100×280	枚	¥1,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
66	2019年 5月中旬	ゴム製テリネーター	KD-100	個	¥4,770	函館開発建設部管内	現場持込み価格
67	2019年 5月中旬	特殊起泡剤	AP-1 可塑性エアモルタル用(エアバック工法)	kg	¥1,710	函館開発建設部管内	現場持込み価格
68	2019年 5月中旬	可塑剤	AP-2 可塑性エアモルタル用(エアバック工法)	kg	¥551	函館開発建設部管内	現場持込み価格
69	2019年 5月中旬	FRPメッシュ	FTM-G4G(S)R 6m <sup>2</sup> /枚(2m×3m/枚)	m <sup>2</sup>	¥7,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
70	2019年 5月中旬	コンクリートアンカー	M10 L=70mm SUS304	本	¥304	函館開発建設部管内	現場持込み価格

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年5月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
71	2019年 5月中旬	専用座金	60×60×1.5t M10用 SUS304	枚	¥262	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
72	2019年 5月中旬	仮橋上部	鉄桁材(中古買取)	t	¥418,000	七飯町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
73	2019年 5月中旬	覆工板	1.0×2.0(中古買取)	m <sup>2</sup>	¥26,600	七飯町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
74	2019年 5月中旬	ガードレール	防護柵(中古買取)	m	¥26,600	七飯町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
75	2019年 5月中旬	乾式止水材	A-1 W=170mm 寒冷地 仕様 資材一式含む	m	¥92,300	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
76	2019年 5月中旬	乾式止水材	A-2 W=170mm 寒冷地 仕様 資材一式含む	m	¥92,100	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
77	2019年 5月中旬	伸縮装置	新花石橋 YHI-70UR D5 塗装仕様 誘導板、シー リング材含む	m	¥206,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
78	2019年 5月中旬	伸縮装置	上ハカイマツ橋 YHI- 110UR D5塗装仕様 誘 導板、シーリング材含む	m	¥288,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
79	2019年 5月中旬	乾式止水材	新花石橋 NO.20特(寒冷 地仕様) 遊間93~ 200mm 幅210mm(追加 防塵層、防塵フォーム EPDM、軟質バックアップ材、 エポキシ樹脂塗料、プライマ ーD3(RF)、接着剤CF5077、 シーリング材CF5044、端部 シーリング材マスター300LS、 止水ゴムパッキン、M8皿ホル ト付きアングル、押さえF.B、 端部ジャバラ蓋、排水ゴム 管、導水管、漏水防止材) を含む	m	¥147,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
80	2019年 5月中旬	超速硬混和材入 りコンクリート	RC-5 $\sigma_{ck}=27N/mm^2$ 以 上	m <sup>3</sup>	¥37,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格 (アジテータ高速攪拌 費、洗浄費含む。速 硬性混和材・調整剤 材料費別途)
81	2019年 5月中旬	速硬性混和材	2.93g/cm <sup>3</sup>	kg	¥427	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
82	2019年 5月中旬	速硬性調整剤		kg	¥2,450	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
83	2019年 5月中旬	グローブパック	間口500mm×500mm程 度	個	¥27,100	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
84	2019年 5月中旬	超速硬断面修復 材 ポリマーセメントモル タル	$\sigma_{ck}=27N/mm^2$ 以上	m <sup>3</sup>	¥572,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年5月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
85	2019年5月中旬	鋼桁補強材	L 130×130×9(SS400) 制作費含む	kg	¥807	北斗市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
86	2019年5月中旬	鋼桁補強	L-200×80×7.5× 11(SS400) 制作費含む	kg	¥712	北斗市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
87	2019年5月中旬	鋼桁補強	L-100×100×10(SS400) 制作費含む	kg	¥1,760	北斗市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
88	2019年5月中旬	床版水抜きパイプ	φ48.6mm L=250mm	本	¥14,500	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
89	2019年5月中旬	フレキシブルチューブ	φ20mm SUS 加工含む L=1800mm	本	¥5,200	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
90	2019年5月中旬	超速硬混和剤入り コンクリート	σ <sub>ck</sub> =28N/mm <sup>2</sup> 以上 アジ ター高速攪拌、洗浄含む	m <sup>3</sup>	¥33,600	北斗市内工事 独自	現場持込み価格 (速硬性混和材・調 整剤材料費別途)
91	2019年5月中旬	超速硬混和材	2.93g/cm <sup>3</sup>	kg	¥427	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
92	2019年5月中旬	超速硬調整剤		kg	¥2,450	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
93	2019年5月中旬	伸縮装置(上天狗 橋)	伸縮量29mm、遊間 100mm 誘導版、シル材、 排水樋、地覆処理剤含 む	m	¥247,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
94	2019年5月下旬	橋梁用伸縮装置 上り線(第2久根 別橋)	車道用(A1A2共通)二次 止水、D-5塗装 誘導板 (斜角用)、地覆部 シー リング材含む	m	¥191,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
95	2019年5月下旬	橋梁用伸縮装置 上り線(第2久根 別橋)	歩道用(A1A2共通)二次 止水、D-5塗装 地覆・縁 石部 シーリング材含む	m	¥172,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
96	2019年5月下旬	橋梁用伸縮装置 下り線 A1部(第2 久根別橋)	車道用 二次止水、D-5塗 装 誘導板(斜角用)、地覆 部 シーリング材含む	m	¥199,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
97	2019年5月下旬	橋梁用伸縮装置 下り線 A2部(第2 久根別橋)	車道用 二次止水、D-5塗 装 誘導板(斜角用)、地覆 部 シーリング材含む	m	¥191,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
98	2019年5月下旬	橋梁用伸縮装置 下り線(第2久根 別橋)	歩道用(A1A2共通)二次 止水、D-5塗装 地覆・縁 石部 シーリング材含む	m	¥172,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
99	2019年5月下旬	橋梁用伸縮装置 A3部(第2久根別 橋)	車道用 二次止水、D-5塗 装 誘導板(斜角用)、地覆 部 シーリング材含む	m	¥207,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
100	2019年5月下旬	橋梁用伸縮装置 A3部(第2久根別 橋)	歩道用 二次止水、D-5塗 装 地覆・縁石部 シーリ ング材含む	m	¥172,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
101	2019年5月下旬	セメント(高炉B種)	フレコン 1t/袋	t	¥14,800	北斗市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
102	2019年5月下旬	非常電話・押ボタ ン標識柱	平鋼X型根かせ	組	¥64,800	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
103	2019年5月下旬	ハンドホール	1200×1200×1300	個	¥195,000	せたな町内工 事独自	現場持込み価格

## 2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年5月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
104	2019年 5月下旬	引込開閉器盤	W500×H900×D200 HDZ	面	¥552,000	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
105	2019年 5月下旬	坑外灯開閉器盤	290×340×160 HDZ	面	¥115,000	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
106	2019年 5月下旬	トンネル照明器具落 下防止用金具	アンカーホルト、ワイヤ、シャックル 含む	組	¥18,900	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
107	2019年 5月下旬	コンクリートポール	B型 9-19-5.0kN	本	¥120,000	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
108	2019年 5月下旬	トンネル照明用配線 分岐加工費	CV14mm <sup>2</sup> -4C分岐 CV2mm <sup>2</sup> -4C	箇所	¥5,970	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
109	2019年 5月下旬	トンネル照明用配線 分岐加工費	CV60mm <sup>2</sup> -4C分岐 CV2mm <sup>2</sup> -4C	箇所	¥8,250	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
110	2019年 5月下旬	ケーブルコネクター	4心用(2~3.5mm <sup>2</sup> )(照明 器具 加工含む)	組	¥6,520	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
111	2019年 5月下旬	LEDトンネル照明器 具	415V KWE045BL(基本)	台	¥106,000	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
112	2019年 5月下旬	LEDトンネル照明器 具	415V KWEP045BL(基本 蓄電池内蔵)	個	¥184,000	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
113	2019年 5月下旬	LEDトンネル照明器 具	415V KWE070B(入口)	台	¥112,000	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
114	2019年 5月下旬	LEDトンネル照明器 具	415V KWE100B(入口)	台	¥118,000	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
115	2019年 5月下旬	LEDトンネル照明器 具	415V KWE200B(入口)	個	¥152,000	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
116	2019年 5月下旬	LEDトンネル照明器 具	415V KWE300B(入口)	台	¥185,000	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
117	2019年 5月下旬	縦桁(尾札部橋)	SM400A・SS400 スラブアン カー含む 工場塗装C-5	t	¥732,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格 (現場加工費含まず)
118	2019年 5月下旬	ブラケット端ダイヤ フラム(尾札部橋)	SM400A 工場塗装(外面 C-5・内面D-5)	t	¥904,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
119	2019年 5月下旬	ブラケット中間ダイヤ フラム(尾札部橋)	SM400A・SS400 工場塗 装C-5	t	¥904,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
120	2019年 5月下旬	超速硬混和材入 りコンクリート	$\sigma_{ck}=24N/mm^2$ 以上	m <sup>3</sup>	¥33,600	函館市内工事 独自	現場持込み価格 (アジテータ高速攪拌 費、洗浄費含む。速 硬性混和材・調整剤 材料費別途)
121	2019年 5月下旬	速硬性混和材	2.93g/cm <sup>3</sup>	kg	¥427	函館市内工事 独自	現場持込み価格

