

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2021年9月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
1	9月上旬	床版水抜きパイプ	SD-0 φ42.7 フレキシブルチューブ 取付金具 ステンレス鋼鋼管 排水管接続含む	組	¥98,400	函館市内工事 独自	現場持込み価格
2	9月上旬	床版水抜きパイプ	SD-1 φ42.7 フレキシブルチューブ 取付金具 ステンレス鋼鋼管 排水管接続含む	組	¥85,200	函館市内工事 独自	現場持込み価格
3	9月上旬	床版水抜きパイプ	SD-2 φ42.7 フレキシブルチューブ 取付金具 ステンレス鋼鋼管含む	組	¥118,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
4	9月上旬	床版水抜きパイプ	SD-3 φ42.7 フレキシブルチューブ 取付金具 ステンレス鋼鋼管 排水管接続含む	組	¥92,600	函館市内工事 独自	現場持込み価格
5	9月上旬	床版水抜きパイプ	SD-4 φ42.7 フレキシブルチューブ 取付金具 ステンレス鋼鋼管含む	組	¥110,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
6	9月上旬	床版水抜きパイプ	SD-5 φ42.7 フレキシブルチューブ 取付金具 ステンレス鋼鋼管 排水管接続含む	組	¥93,400	函館市内工事 独自	現場持込み価格
7	9月上旬	床版水抜きパイプ	SD-6 φ42.7 フレキシブルチューブ 取付金具 ステンレス鋼鋼管 排水管接続含む	組	¥93,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
8	9月中旬	仮橋賃料(全仮橋上部鈹桁部)	主桁、溶接板、対傾構、横構、沓座、固定・稼働ブロック 賃料期間1801日～2160日	t・日	¥233	木古内町内工事 独自	レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
9	9月中旬	仮橋賃料(仮設用防護柵)	賃料期間1801日～2160日	m・日	¥12	木古内町内工事 独自	レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
10	9月中旬	仮橋賃料(全仮橋上部鈹桁部)	主桁、溶接板、対傾構、横構、沓座、固定・稼働ブロック 賃料期間2161日～2520日	t・日	¥233	木古内町内工事 独自	レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
11	9月中旬	仮橋賃料(仮設用防護柵)	賃料期間2161日～2520日	m・日	¥12	木古内町内工事 独自	レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
12	9月中旬	受衝板付き サークル型防舷材	取付金具含む 防舷材(CSS-500H(CR0)×4基組) 受衝板(1800×2000) 樹脂カプセル除く	基	¥12,500,000	江差町内工事 独自	現場持込み価格

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2021年9月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
13	9月中旬	セメント系固化材	高有機質土用 フレコン 1t/袋	t	¥20,500	函館開発建設部管内	現場持込み(車上渡し)価格
14	9月中旬	人工石	JIS A 5006 同等品(函館港岸壁渡し)	m3	¥4,700	函館市内工事独自	函館港岸壁渡し価格
15	9月中旬	自発光式視線誘導標	LED(緑)6個 夜間点滅 Sバンド付(アレット・サニー)	個	¥14,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
16	9月中旬	自発光式視線誘導標	LED(緑)8個 24時間点滅 裏面黄色カプセルプリズム 反射シート(アレット・アイ)	個	¥39,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
17	9月中旬	ソーラー式自発光矢羽根	高輝度LED 緑色 23個 点滅 GPS受信方式 温度センサー付	基	¥171,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
18	9月下旬	ハイフレホロー桁	プレキャストセグメント桁,3分割,L=32.8m,H=1.0m	本	¥7,590,000	知内町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
19	9月下旬	集水柵	中間柵 1800型 H=750	個	¥88,000	七飯町、森町内工事独自	現場持込み価格
20	9月下旬	集水柵	中間柵 1800型 H=800	個	¥93,800	七飯町、森町内工事独自	現場持込み価格