

## 2022年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2023年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
1	1月上旬	溶接金網 D13	SD295 200×200 継手割増無	t	¥250,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
2	1月上旬	グレーチング①	965×1228×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥71,700	松前町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
3	1月上旬	グレーチング②	965×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥72,100	松前町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
4	1月上旬	グレーチング③	965×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥69,800	松前町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
5	1月上旬	グレーチング④	965×1230×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥69,300	松前町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
6	1月上旬	グレーチング⑤	965×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥72,100	松前町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
7	1月上旬	グレーチング⑥	965×1228×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥71,700	松前町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
8	1月上旬	グレーチング⑦	995×1228×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥73,300	松前町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
9	1月上旬	グレーチング⑧	995×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥71,400	松前町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
10	1月上旬	グレーチング⑨	995×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥69,100	松前町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
11	1月上旬	グレーチング⑩	995×1230×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥68,600	松前町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
12	1月上旬	グレーチング⑪	995×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥71,400	松前町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
13	1月上旬	グレーチング⑫	995×1228×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥73,300	松前町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
14	1月上旬	グレーチング⑬	995×1228×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥71,000	松前町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
15	1月上旬	グレーチング⑭	995×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥69,100	松前町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
16	1月上旬	グレーチング⑮	995×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥69,100	松前町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
17	1月上旬	グレーチング⑯	995×1230×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥68,600	松前町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
18	1月上旬	グレーチング⑰	995×1228×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥71,000	松前町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
19	1月上旬	グレーチング⑱	995×1230×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥68,600	松前町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
20	1月上旬	グレーチング⑲	995×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥71,400	松前町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格

## 2022年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2023年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
21	1月上旬	グレーチング <sup>㉔</sup>	995×1230×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥71,400	松前町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
22	1月上旬	グレーチング <sup>㉕</sup>	875×1228×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥66,700	松前町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
23	1月上旬	グレーチング <sup>㉖</sup>	875×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥67,800	松前町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
24	1月上旬	グレーチング <sup>㉗</sup>	875×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥67,800	松前町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
25	1月上旬	グレーチング <sup>㉘</sup>	875×1230×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥67,800	松前町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
26	1月上旬	グレーチング <sup>㉙</sup>	875×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥67,800	松前町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
27	1月上旬	グレーチング <sup>㉚</sup>	875×1228×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥66,700	松前町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
28	1月上旬	グレーチング <sup>㉛</sup>	605×605×44 溶融亜鉛メッキ	枚	¥28,100	松前町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
29	1月上旬	SUS製六角ボルト	M20×110L B、UN(キャップ付)、W(グレーチング固定用)	組	¥1,480	松前町内工事 独自	現場持込み価格
30	1月上旬	伸縮装置	荷重支持型 車道部 (A1) 排水ホース、専用接着剤、シール材を含まない	m	¥133,000	松前町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
31	1月上旬	伸縮装置	荷重支持型 車道部 (P1、P2、A2) 排水ホース、専用接着剤、シール材を含まない	m	¥138,000	松前町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
32	1月上旬	伸縮装置	荷重支持型 歩道部 (A1、P1、P2、A2) 排水ホース、専用接着剤、シール材を含まない	m	¥118,000	松前町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
33	1月上旬	断面修復材	塩分吸着材入りポリマーセメントモルタル $\sigma_{ck} = 40N/mm^2$	m <sup>3</sup>	¥558,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
34	1月上旬	伸縮装置	荷重支持型 車道部 (A1、A2) 排水ホース、専用接着剤、シール材を含まない	m	¥177,000	福島町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
35	1月上旬	伸縮装置	荷重支持型 歩道部 (A1、A2) 排水ホース、専用接着剤、シール材を含まない	m	¥138,000	福島町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
36	1月上旬	コンクリート基礎プレート	W200×H100×L2000	枚	¥4,560	北斗市・厚沢部町内工事 独自	現場持込み価格
37	1月上旬	案内標識(CG印刷)	1020mm×2090mm カパセル プリズム型	枚	¥362,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
38	1月上旬	T型支柱	溶融亜鉛メッキ $\phi 216.3$ t=4.5mm H=5.2m	基	¥336,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
39	1月上旬	T型支柱	溶融亜鉛メッキ $\phi 216.3$ t=5.8mm H=6.2m	基	¥403,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
40	1月上旬	T型支柱	溶融亜鉛メッキ $\phi 165.2$ t=5.0mm H=4.6m	基	¥178,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格

## 2022年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2023年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
41	1月上旬	標識柱(複柱)	溶融亜鉛メッキ(直柱) φ139.8 t=3.5mm H=4.6m	組	¥161,000	函館市内工事独自	現場持込み価格
42	1月中旬	トンネル照明用配線分岐加工費	CVV3.5mm2×5C + CVV2mm2×3C コネクタ含む	組	¥21,100	七飯町、北斗市内工事独自	現場持込み価格
43	1月中旬	トンネル照明用配線分岐加工費	CVV3.5mm2×5C + CVV2mm2×2C コネクタ含む	組	¥20,100	七飯町、北斗市内工事独自	現場持込み価格
44	1月中旬	トンネル照明器具	KWE090BLS-J、定格入力415V	台	¥155,000	七飯町、北斗市内工事独自	現場持込み価格
45	1月中旬	壁面材	A4 2.700×1.200	枚	¥68,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
46	1月中旬	壁面材	A5 2.700×1.200	枚	¥68,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
47	1月中旬	壁面材	A6 2.700×1.200	枚	¥69,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
48	1月中旬	壁面材	B6-1.20 2.700×1.200	枚	¥69,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
49	1月中旬	壁面材	U2-0.58P 2.700×0.580(アンカー筋付)	枚	¥38,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
50	1月中旬	壁面材	U4-1.18P 2.700×1.180(アンカー筋付)	枚	¥72,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
51	1月中旬	壁面材	CL4 2.670×1.200	枚	¥70,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
52	1月中旬	壁面材	CL6 2.670×1.200	枚	¥71,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
53	1月中旬	壁面材	B2-0.60 2.700×0.600	枚	¥34,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
54	1月中旬	壁面材	B3-0.60 2.700×0.600	枚	¥34,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
55	1月中旬	壁面材	BCL6-1.20-2.67 2.670×1.200	枚	¥71,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
56	1月中旬	壁面材	UCL2-0.58-2.67P 2.670×0.580(アンカー筋付)	枚	¥40,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
57	1月中旬	壁面材	CR4-1.35 1.350×1.200	枚	¥50,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
58	1月中旬	壁面材	BCR2-0.60-1.35 1.350×0.600	枚	¥32,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
59	1月中旬	壁面材	BCR4-1.20-1.35 1.350×1.200	枚	¥50,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
60	1月中旬	壁面材	UCR2-0.58-1.35P 1.350×0.580(アンカー筋付)	枚	¥36,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格

## 2022年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2023年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
61	1月中旬	壁面材	UCR4-1.18-1.35P 1.350×1.180(アンカー筋付)	枚	¥54,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
62	1月中旬	壁面材	E1AN2-1.20 0.600×1.200	枚	¥53,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
63	1月中旬	壁面材	E1BD1-0.60 0.600×0.600	枚	¥26,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
64	1月中旬	壁面材	E1AU2-1.18 0.600×1.180	枚	¥53,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
65	1月中旬	壁面材	A4 穴あき 2.700×1.200	枚	¥73,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
66	1月中旬	窓枠材料費	等辺山形鋼(L10×100×100) 平鋼(FB90×9、FB100×6) SS400 HDZ50 ホリカーホネート樹脂板・BN含まず	基	¥562,000	福島町内工事独自	現場持込み価格
67	1月中旬	表面被覆材	プライマー (VMクリア) 標準塗布量0.12kg/m <sup>2</sup>	kg	¥9,020	函館開発建設部管内	現場持込み価格
68	1月中旬	表面被覆材	無繊維透明樹脂 (VMクリア) 標準塗布量1.0kg/m <sup>2</sup>	kg	¥5,410	函館開発建設部管内	現場持込み価格
69	1月中旬	排水管	φ139.8×4.5×2600 めっき処理 支持金具含む	組	¥107,000	北斗市、木古内町内工事独自	現場持込み価格
70	1月中旬	伸縮装置	A1・A2・P1 車道部 2次止水型 伸縮量30mm 適用遊間72mm以下 誘導板・シーリング材含む D5塗装仕様	m	¥236,000	北斗市、木古内町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
71	1月中旬	伸縮装置	A1・A2・P1 歩道部 2次止水型 伸縮量30mm 適用遊間72mm以下 地覆・シーリング材含む D5塗装仕様	m	¥181,000	北斗市、木古内町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
72	1月中旬	鋼製支承	線支承 450*240	基	¥1,350,000	北斗市、木古内町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
73	1月中旬	フラットジャッキ	φ360 水注入式 単動	台	¥185,000	北斗市、木古内町内工事独自	現場持込み価格 リース品含む、リース期間10日
74	1月中旬	スクリーン	B1400×H1566(1:0.3取付)	基	¥360,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
75	1月中旬	鋼製ストッパー	P1橋脚 300kN用 LE=280mm	基	¥1,300,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
76	1月中旬	鋼製ストッパー	P2橋脚 300kN用 LE=160mm	基	¥696,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
77	1月中旬	鋼製ストッパー	A2橋台 1300kN用 LE=0mm	基	¥1,470,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
78	1月中旬	ベースプレート	P1橋脚 610×36×300 ホルト類含む	枚	¥146,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格

## 2022年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2023年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
79	1月中旬	ベースプレート	P2橋脚 570×36×300 ホルト類含む	枚	¥141,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
80	1月中旬	ベースプレート	A2橋台 670×65×500 ホルト類含む	枚	¥391,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
81	1月中旬	調整プレート	P1橋脚 380×65×830	枚	¥617,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
82	1月中旬	調整プレート	P2橋脚 320×55×590	枚	¥334,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
83	1月中旬	調整プレート	A2橋台 390×50×520	枚	¥391,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
84	1月中旬	段差防止構造	A1橋台 ホルト類含む	基	¥107,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
85	1月中旬	段差防止構造	A2橋台 ホルト類含む	基	¥122,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
86	1月中旬	主桁補強材	水平力分担構造用 P1P2橋脚 ホルト類含む	組	¥100,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
87	1月中旬	主桁補強材	水平力分担構造用 A2橋台 ホルト類含む	組	¥208,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
88	1月中旬	下部エブラケット	P1橋脚(G1G3G4起点)	台	¥1,070,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
89	1月中旬	下部エブラケット	P1橋脚(G1G3終点)	台	¥887,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
90	1月中旬	下部エブラケット	P1橋脚(G4終点)	台	¥957,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
91	1月中旬	下部エブラケット	P2橋脚(G1G3G4起点)	台	¥1,070,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
92	1月中旬	下部エブラケット	P2橋脚(G1G3G4終点)	台	¥957,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
93	1月中旬	下部エブラケット	A2橋台(G1G2G3G4)	台	¥2,540,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
94	1月中旬	下部エブラケット用 アンカー・ボルト・ナット・ワッシャー	P1P2橋脚 D38×690(SD345)HDZ	組	¥10,200	上ノ国町内工事独自	現場持込み価格
95	1月中旬	下部エブラケット用 アンカー・ボルト・ナット・ワッシャー	A2橋台 D35×650(SD345)HDZ	組	¥8,980	上ノ国町内工事独自	現場持込み価格
96	1月中旬	検査路	【願掛2号橋】P1・P2橋脚 溶融亜鉛メッキ	kg	¥920	上ノ国町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
97	1月中旬	排水管	鋼管STK400 φ139.8x4.5 亜鉛メッキ品 L=3.000m W=62kg/箇所	箇所	¥111,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み価格
98	1月中旬	排水管	A1部 鋼管STK400 φ139.8x4.5 L=3.900m W=76kg/箇所	箇所	¥130,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み価格

## 2022年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2023年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
99	1月中旬	排水管	A1部:鋼管STK400 φ139.8x4.5 L=3.200m W=69kg/箇所	箇所	¥127,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み価格
100	1月中旬	排水管	A2部:鋼管STK400 φ139.8x4.5 L=0.400m W=11kg/箇所	箇所	¥21,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み価格
101	1月中旬	乾式止水材	【茂立石橋】A1:遊間:251mm 伸縮量:138mm	m	¥358,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み価格
102	1月中旬	乾式止水材	【茂立石橋】A2:遊間:110mm 伸縮量:10mm	m	¥122,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み価格
103	1月中旬	排水管	鋼管STK400 φ139.8x4.5 亜鉛メッキ品 L=3.000m W=61kg/箇所	箇所	¥113,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み価格
104	1月中旬	排水管	鋼管STK400 φ139.8x4.5 亜鉛メッキ品 L=3.000m W=60kg/箇所	箇所	¥108,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み価格
105	1月中旬	排水管	鋼管STK400 φ139.8x4.5 亜鉛メッキ品 L=3.000m W=57kg/箇所	箇所	¥97,400	上ノ国町内工事独自	現場持込み価格
106	1月中旬	排水管	鋼管STK400 φ139.8x4.5 亜鉛メッキ品 L=1.750m W=43kg/箇所	箇所	¥91,300	上ノ国町内工事独自	現場持込み価格
107	1月中旬	排水管	A1部:鋼管STK400 φ139.8x4.5 亜鉛メッキ品 L=3.200m/箇所	箇所	¥137,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み価格
108	1月中旬	伸縮装置	【人込橋】A1:遊間:82mm 伸縮量:30mm 二次止水材、誘導板、地覆ソール材、排水ホース含む	m	¥161,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
109	1月中旬	乾式止水材	【人込橋】P2:遊間:195mm 伸縮量:120mm	m	¥249,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み価格
110	1月中旬	乾式止水材	【人込橋】A2:遊間:95mm 伸縮量:10mm	m	¥140,000	上ノ国町内工事独自	現場持込み価格
111	1月中旬	桁受	H350×350×12×19 φ24.5 キリ孔 PL取付含む	t	¥202,000	函館市内工事独自	現場持込み価格
112	1月中旬	主桁	H588×300×12×20 φ24.5 キリ孔 PL取付含む	t	¥260,000	函館市内工事独自	現場持込み価格
113	1月中旬	対傾構	[-300×90×9×13 φ24.5 キリ孔	t	¥368,000	函館市内工事独自	現場持込み価格
114	1月中旬	スチフナー	PL-12×168×310(350S)	枚	¥2,250	函館市内工事独自	現場持込み価格
115	1月中旬	スチフナー	PL-12×144×546 φ24.5 キリ孔	枚	¥4,180	函館市内工事独自	現場持込み価格
116	1月中旬	テーパプレート	PL-3~24×300×350	枚	¥23,100	函館市内工事独自	現場持込み価格
117	1月中旬	トッププレート	PL-16×450×450	枚	¥8,740	函館市内工事独自	現場持込み価格
118	1月中旬	ブラケット	30BL	個	¥2,850	函館市内工事独自	現場持込み価格

## 2022年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2023年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
119	1月中旬	砂	【③ 函館市】コンクリート用	m3	¥7,300	函館市内工事 独自	現場持込み価格
120	1月中旬	壁面材	AB-900A-CF	個	¥24,500	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
121	1月中旬	壁面材	AB-900D-CF	個	¥12,300	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
122	1月中旬	壁面材	AB-900E-CF	個	¥12,300	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
123	1月中旬	壁面材	AB-900F-CF	個	¥7,300	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
124	1月中旬	壁面材	AB-900CR-L-CF	個	¥29,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
125	1月中旬	壁面材	AB-900CR-R-CF	個	¥29,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
126	1月中旬	壁面材	AB-900CH-L-CF	個	¥14,600	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
127	1月中旬	壁面材	AB-900CH-R-CF	個	¥14,600	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
128	1月中旬	鋼製枠セット	AP-K20*04-03-5-SET	組	¥2,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
129	1月中旬	内壁安定ジオテキスタイル(グリッド・ヘルトセット)	AB-GB11-5M-SET-S	組	¥800	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
130	1月中旬	吸出し防止材(縦目地用)	SP-70E×BS 1×50	m2	¥260	函館市内工事 独自	現場持込み価格
131	1月中旬	縦目地シート	AP-SHEET	枚	¥300	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
132	1月中旬	パネル付属部材セット	AB-BUZAI-900-P	組	¥700	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
133	1月中旬	角度調整パネル部材セット	AB-BUZAI-900-CR	組	¥4,200	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
134	1月中旬	連結プレート	AB-PLATE	枚	¥200	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
135	1月中旬	ボルト	AB-BOLT	個	¥60	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
136	1月中旬	くさび	AB-CAMBER	個	¥30	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
137	1月中旬	ジオテキスタイル	ジオグリッド TA=120.0kN/m	m2	¥3,100	函館市内工事 独自	現場持込み価格
138	1月中旬	連結金具	AD-JGL-SET	組	¥400	函館市内工事 独自	現場持込み価格

## 2022年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2023年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
139	1月中旬	固定ピン	AD-D10*200	本	¥100	函館市内工事 独自	現場持込み価格
140	1月中旬	水平排水材	5*300C	m	¥380	函館市内工事 独自	現場持込み価格
141	1月中旬	吸出し防止材(天 端用)	SP-70E×BS 1×50	組	¥260	函館市内工事 独自	現場持込み価格
142	1月中旬	裏面排水材	t55×w230	m	¥2,230	函館市内工事 独自	現場持込み価格
143	1月中旬	単粒度砕石4号	20~30mm	m <sup>3</sup>	¥8,200	函館市内工事 独自	現場持込み価格
144	1月中旬	転落防止柵	丸パイプフェンス(ヘースプレート 式支柱含む) NF型 2.0m Z-GS7 標準部単価(短スパン ・勾配・その他役物部材 等にかかる費用は別途。)	m	¥17,400	函館市内工事 独自	現場持込み価格
145	1月中旬	端部スパンアッセンブ リー	φ114.3 t=4.5mm L=3.1m(端部支柱)	組	¥573,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
146	1月中旬	中間スパンアッセンブ リー	φ114.3 t=4.5mm L=3.1m(中間支柱)	組	¥429,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
147	1月中旬	ロープネットアッセンブ リー	3×7 G/0 φ12mm (支間 長10.0m)	組	¥738,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
148	1月中旬	ロープネットアッセンブ リー	3×7 G/0 φ12mm (支間 長7.0m)	組	¥601,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
149	1月中旬	ロープネットアッセンブ リー	3×7 G/0 φ12mm (支間 長6.0m)	組	¥548,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
150	1月中旬	ロープネットアッセンブ リー	3×7 G/0 φ12mm (支間 長5.0m)	組	¥499,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
151	1月中旬	アンカーアッセンブリー	φ28.5(中空φ 14.5)L=1000(L=2.0m)	組	¥37,800	函館市内工事 独自	現場持込み価格
152	1月中旬	植生マット	ラス付き植生マット(アンカー含 む) ロス率含まない	m <sup>2</sup>	¥3,110	函館市内工事 独自	現場持込み価格
153	1月中旬	鋼製グレーチング	850×850×66 T-25 細目	組	¥131,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
154	1月中旬	鋼製グレーチング	1560×1000×81 T-25 細 目	組	¥357,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
155	1月中旬	凍結防止用断熱 材	JIS A 9511 2種bA 1000× 2000×50mm	m <sup>2</sup>	¥1,630	函館開発建設 部管内	現場持込み(車上渡 し)価格
156	1月中旬	シリコン粘着シート	TYPE-AD W100	m	¥4,600	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
157	1月中旬	端部シール	ポリマエース w25	m	¥2,290	北斗市内工事 独自	現場持込み価格

## 2022年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2023年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
158	1月中旬	低圧ナトリウムランプ 代替機器	NX35相当 バッテリー付	台	¥121,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
159	1月中旬	低圧ナトリウムランプ 代替機器	NX135相当	台	¥102,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
160	1月中旬	引込開閉器盤	W400×H500×D120 耐 塩塗装 筐体のみ 材質 SPCC 溶融亜鉛めっき	個	¥270,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
161	1月中旬	壁面材	AP-900AR	個	¥13,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
162	1月中旬	壁面材	AP-900VH	個	¥6,500	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
163	1月中旬	壁面材	AP-900WH	個	¥6,500	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
164	1月中旬	壁面材	AP-900SQ	個	¥5,500	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
165	1月中旬	壁面材	AP-900LR-250	個	¥11,600	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
166	1月中旬	延長調整ブロック部 材セット	AB-BUZAI-900-PL	組	¥2,400	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
167	1月中旬	固化材	高炉セメントB種 1t/袋 フレコン パック	t	¥16,800	函館開発建設 部管内	現場持込み(車上渡 し)価格
168	1月中旬	地表面計測 自動 視準トータルステーション	動産保険含まず	台・月	¥300,000	七飯町内工事 独自	レンタル業者置場渡 し、置場戻し価格
169	1月中旬	フランジレスパタフライ 弁 φ900 樹脂製	φ900 開度計付 ロングス ピンドル(L=3m以下) PDCPD 製	個	¥9,470,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
170	1月中旬	通気スタンド(圧縮 型)	鋼製1F管φ100 1Fφ600 L=4.68m 90°ロングエルボ 含 む ※樹接続	基	¥407,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
171	1月中旬	落口工	1200型 1.5割 参考重量 4397kg	個	¥245,000	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
172	1月中旬	コンクリートトラフ	U600×700 L=2m/個	個	¥41,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
173	1月中旬	内面バンド	φ600 標準型	組	¥154,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
174	1月中旬	ボックスカルバート	W1300×H1000 L=2000 T-10	個	¥319,000	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
175	1月中旬	伸縮装置	A1、P1、P2、A2 車道部・歩 道部 二次止水型 適用遊 間106mm 許容伸縮量50mm 誘導板 シール材含む	m	¥252,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
176	1月中旬	端横桁	TYPE1 PL t=9(SS400) TCB含む 無機ジンクリッチヘ ィント	箇所	¥143,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
177	1月中旬	端横桁	TYPE2 PL t=9(SS400) TCB含む 無機ジンクリッチヘ ィント	箇所	¥234,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格

## 2022年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2023年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
178	1月中旬	端横桁	TYPE3 PL t=9(SS400) TCB含む 無機ジंकリッチペ イント	箇所	¥231,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
179	1月中旬	端横桁	TYPE4 PL t=9(SS400) TCB含む 無機ジंकリッチペ イント	箇所	¥234,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
180	1月中旬	下横構	PL t=9(SS400) TCB含む 無機ジंकリッチペイント	箇所	¥98,500	函館市内工事 独自	現場持込み価格
181	1月中旬	排水管	TYPE2 φ114.3×4.5 STK400 45° エルボ 取付金 具、BN、TapBolt含む	箇所	¥102,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
182	1月中旬	排水管	TYPE3 φ114.3×4.5 STK400 45° エルボ 取付金 具、BN、TapBolt含む	箇所	¥108,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
183	1月中旬	伸縮装置継手	車道・歩道・地覆部 二次 止水型 遊間100mm 移動 量50mm 誘導板、シーリング材 含む	m	¥218,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
184	1月下旬	L2-SW 固定型	高速迂回	台	¥300,000	函館市ほか工 事独自	工場渡し価格
185	1月下旬	鋼製スライドゲート	φ900 簡易開度計付	基	¥2,710,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
186	1月下旬	通気孔	鋼製1F管φ100 1Fφ300 ΣL=2.690m ロングエルボ含 む	本	¥182,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
187	1月下旬	通気孔	鋼製1F管φ100 1Fφ300 ΣL=2.360m ロングエルボ含 む	本	¥177,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
188	1月下旬	通気スタンド(圧縮 型)	鋼製1F管φ100 1Fφ200 L=3.1m	基	¥193,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
189	1月下旬	通気スタンド(圧縮 型)	鋼製1F管φ100 1Fφ300 L=1.3m	基	¥191,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
190	1月下旬	通気スタンド(圧縮 型)	鋼製1F管φ100 1Fφ300 L=2.6m	基	¥212,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
191	1月下旬	通気スタンド(圧縮 型)	鋼製1F管φ100 1Fφ350 L=2.7m	基	¥228,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
192	1月下旬	通気スタンド(圧縮 型)	鋼製1F管φ100 1Fφ300 L=2.8m	基	¥215,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
193	1月下旬	振止金具	φ80用	個	¥28,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
194	1月下旬	FRP製異形管 曲 管	VH用 φ150 0° <6° 離 脱防止無し	個	¥36,100	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
195	1月下旬	FRP製異形管 曲 管	VH用 φ150 0° <6° 離 脱防止リング内蔵型	個	¥67,100	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
196	1月下旬	FRP製異形管 曲 管	VH用 φ150 6° <29° 離 脱防止リング内蔵型	個	¥67,100	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
197	1月下旬	FRP製異形管 曲 管	VH用 φ150 5° 5/8 離脱 防止リング内蔵型	個	¥57,800	函館開発建設 部管内	現場持込み価格

## 2022年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2023年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
198	1月下旬	FRP製異形管 曲管	VH用 φ150 11° 1/4 離脱防止リング内蔵型	個	¥61,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
199	1月下旬	FRP製異形管 曲管	VH用 φ150 90° 離脱防止リング内蔵型	個	¥79,800	函館開発建設部管内	現場持込み価格
200	1月下旬	FRP製異形管 1段落T字管	VU用 φ500×450×100 分岐部離脱防止付き	個	¥91,700	函館開発建設部管内	現場持込み価格
201	1月下旬	FRP製異形管 1段落T字管	VU用 φ450×400×100 分岐部離脱防止付き	個	¥78,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
202	1月下旬	FRP製異形管 3段落T字管	VU用 φ500×350×500 全方離脱防止付き	個	¥441,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
203	1月下旬	FRP製異形管 3段落T字管	VU用 φ350×200×350 全方離脱防止付き	個	¥228,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
204	1月下旬	FRP製異形管 3段落T字管	VU用 φ300×150×200 全方離脱防止付き	個	¥144,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
205	1月下旬	FRPM管用異形管 フランジT字管	FRP製 φ900×600	個	¥1,210,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
206	1月下旬	FRPM管用異形管 フランジT字管	FRP製 φ700×600	個	¥1,000,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
207	1月下旬	FRP製異形管 T字管	VU用 φ250×φ100 離脱防止無し	個	¥36,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
208	1月下旬	FRP製異形管 T字管	VU用 φ300×φ100 離脱防止無し	個	¥46,800	函館開発建設部管内	現場持込み価格
209	1月下旬	FRP製異形管 T字管 VU用	VU用 φ350×100 離脱防止無し	個	¥50,400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
210	1月下旬	FRP製異形管 T字管 VU用	VU用 φ300×100 離脱防止無し	個	¥46,800	函館開発建設部管内	現場持込み価格
211	1月下旬	FRP製異形管 T字管 VU用	VU用 φ300×300 離脱防止無し	個	¥75,700	函館開発建設部管内	現場持込み価格
212	1月下旬	FRP製異形管 T字管	VH用 φ150×100 全方離脱防止リング内蔵型	個	¥72,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
213	1月下旬	FRP製異形管 T字管	VH用 φ150×150 全方離脱防止リング内蔵型	個	¥86,400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
214	1月下旬	FRPM管用異形管 塩ビ接続用T字管	FRP製 φ900×250 分岐部離脱防止リング内蔵	個	¥608,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
215	1月下旬	FRPM管用異形管 塩ビ接続用T字管	FRP製 φ900×350 分岐部離脱防止リング内蔵	個	¥705,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
216	1月下旬	FRP製異形管 フランジ付泥吐管 VU用	VU用 φ400×150 離脱防止無し	個	¥84,700	函館開発建設部管内	現場持込み価格
217	1月下旬	FRP製異形管 フランジ付泥吐管	VH用 φ150×100 全方離脱防止リング内蔵型	個	¥86,100	函館開発建設部管内	現場持込み価格

## 2022年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2023年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
218	1月下旬	鋼製2F短管φ80	1Fφ100 1Fφ80 L=0.7m	個	¥95,900	今金町内工事 独自	現場持込み価格
219	1月下旬	タタイル鑄鉄管	NS型 S種 φ900 L=6000 接合材含まず	本	¥794,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
220	1月下旬	PN形タタイル鑄鉄管	DCIP-PN形 直管 φ350× 4000mm	本	¥134,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
221	1月下旬	硬質ポリ塩化ビニル 管	VM-φ350(一般管)L=4.0m フレンエント直管	本	¥49,400	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
222	1月下旬	特殊押輪	特殊押輪 全周型 K形 呼 径φ900 B・N合金製	組	¥214,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
223	1月下旬	フランジ接合材(酸 化被膜)	7.5kg用 φ900 (RF-RF)	組	¥52,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
224	1月下旬	ドレサージョイント	φ150 離脱防止金具付 VP・VH用 農業用黒合成 樹脂塗装	個	¥34,300	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
225	1月下旬	ドレサージョイント	鑄鉄製 φ400 離脱防止 金具付 農業用黒合成樹 脂塗装	個	¥379,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
226	1月下旬	鋼製スクリーン	B800×H1800	基	¥539,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
227	1月下旬	分水スクリーン	H=1000×W=480 スクリーン 取付用レン含む	基	¥282,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
228	1月下旬	分水スクリーン	H=800×W=480 スクリーン取 付用レン含む	基	¥266,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
229	1月下旬	硬質ポリ塩化ビニル 管	VH-RR φ150 片受管 L=5.0m/本	本	¥28,300	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
230	1月下旬	鋼製フランジ(径違 い)	7.5kg用 φ500×100A	枚	¥185,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
231	1月下旬	鋼製オリフイスケート	φ500 簡易開度計付	基	¥2,340,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
232	1月下旬	鋼製スクリーン	B800×H1600	基	¥480,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
233	1月下旬	平板載荷試験費	150kN以内(載荷板にかかる 実荷重)単サイクル方式 1 か所	箇所	¥180,000	函館市内工事 独自	調査、分析、測定費
234	1月下旬	集水柵(下部柵)	□1800(内寸1400mm) t=200 H=1000mm H=1200mm(内寸1000mm)	個	¥299,000	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
235	1月下旬	集水柵(中間柵)	□1800(内寸1400mm) t=200 H=100mm	個	¥19,900	今金町内工事 独自	現場持込み価格
236	1月下旬	グレーチング蓋	□1800(内寸1400mm)用 T-2 普通目 5枚割/組	組	¥196,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
237	1月下旬	超速硬コンクリート	σ <sub>ck</sub> (3h) = 21N/mm <sup>2</sup> 以 上 プレミックスタイプ	m <sup>3</sup>	¥312,000	北斗市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格

## 2022年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2023年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
238	1月下旬	超速硬コンクリート	$\sigma_{ck}(3h) = 30N/mm^2$ 以上 フレックスタイプ	m <sup>3</sup>	¥312,000	北斗市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
239	1月下旬	焼7号砕石	5mmゾーン1	t	¥11,000	函館市、北斗市 内工事独自	現場持込み価格
240	1月下旬	超速硬コンクリート	$\sigma_{ck}=24N/mm^2$ フレックス タイプ【入込橋】	m <sup>3</sup>	¥318,000	上ノ国町内工 事独自	現場持込み(車上渡 し)価格
241	1月下旬	超速硬コンクリート	$\sigma_{ck}=24N/mm^2$ フレックス タイプ【茂立石橋】	m <sup>3</sup>	¥318,000	上ノ国町内工 事独自	現場持込み(車上渡 し)価格
242	1月下旬	受圧板背面緩衝 材	EPS材D-20 2100×2100 ×100	枚	¥18,500	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
243	1月下旬	受圧板背面緩衝 材	EPS材D-20 2200×2200 ×100	枚	¥19,400	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
244	1月下旬	受圧板背面緩衝 材	EPS材D-20 2400×2400 ×100	枚	¥22,100	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
245	1月下旬	受圧板背面緩衝 材	EPS材DX-24H 1900× 1900×100	枚	¥29,200	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
246	1月下旬	受圧板背面緩衝 材	EPS材D-25 1900×1900 ×100	枚	¥32,200	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
247	1月下旬	受圧板背面緩衝 材	EPS材DX-29 1500×1500 ×100	枚	¥33,200	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
248	1月下旬	受圧板背面緩衝 材	EPS材DX-35 1500×1500 ×100	枚	¥40,300	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
249	1月下旬	受圧板背面緩衝 材	EPS材DX-45 1500×1500 ×100	枚	¥52,100	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
250	1月下旬	SCアンボンドストランド	φ12.7mm SC-U2	kg	¥769	函館市内工事 独自	現場持込み価格
251	1月下旬	くさび	φ12.7mm用	組	¥610	函館市内工事 独自	現場持込み価格
252	1月下旬	アンカーヘッド	K5-1LLG	個	¥6,790	函館市内工事 独自	現場持込み価格
253	1月下旬	アンカーヘッド	K5-3LLG	個	¥7,830	函館市内工事 独自	現場持込み価格
254	1月下旬	アンカーヘッド	K5-5LLG	個	¥8,460	函館市内工事 独自	現場持込み価格
255	1月下旬	アンカーヘッド	K5-7LLG	個	¥11,700	函館市内工事 独自	現場持込み価格
256	1月下旬	アンカープレート	200×200×16	枚	¥4,910	函館市内工事 独自	現場持込み価格
257	1月下旬	アンカープレート	200×200×25	枚	¥7,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格

## 2022年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2023年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
258	1月下旬	アンカープレート	230×230×32	枚	¥10,900	函館市内工事 独自	現場持込み価格
259	1月下旬	アンカープレート	290×290×40	枚	¥20,300	函館市内工事 独自	現場持込み価格
260	1月下旬	アンカープレート	310×310×40	枚	¥20,500	函館市内工事 独自	現場持込み価格
261	1月下旬	パイロットキャップ	PC5-3H	個	¥760	函館市内工事 独自	現場持込み価格
262	1月下旬	パイロットキャップ	PC5-7H	個	¥1,900	函館市内工事 独自	現場持込み価格
263	1月下旬	スぺーサー	SP5-3H	個	¥470	函館市内工事 独自	現場持込み価格
264	1月下旬	スぺーサー	SP5-7H	個	¥950	函館市内工事 独自	現場持込み価格
265	1月下旬	結束バンド		本	¥95	函館市内工事 独自	現場持込み価格
266	1月下旬	ハットキャップ	HC5-3LL	個	¥2,090	函館市内工事 独自	現場持込み価格
267	1月下旬	ハットキャップ	HC5-5LL	個	¥2,370	函館市内工事 独自	現場持込み価格
268	1月下旬	ハットキャップ	HC5-7LL	個	¥2,560	函館市内工事 独自	現場持込み価格
269	1月下旬	アルミキャップ	AC160	個	¥9,400	函館市内工事 独自	現場持込み価格
270	1月下旬	アンダーキャップ	UC5-1	個	¥3,510	函館市内工事 独自	現場持込み価格
271	1月下旬	アンダーキャップ	UC5-2	個	¥3,890	函館市内工事 独自	現場持込み価格
272	1月下旬	アンダーキャップ	UC5-3	個	¥3,990	函館市内工事 独自	現場持込み価格
273	1月下旬	アンダーキャップ	UC5-5	個	¥4,270	函館市内工事 独自	現場持込み価格
274	1月下旬	アンダーキャップ	UC5-6	個	¥4,460	函館市内工事 独自	現場持込み価格
275	1月下旬	アンダープレート	200×200×6	枚	¥2,090	函館市内工事 独自	現場持込み価格
276	1月下旬	アンダープレート	230×230×6	枚	¥2,500	函館市内工事 独自	現場持込み価格
277	1月下旬	アンダープレート	290×290×6	枚	¥3,550	函館市内工事 独自	現場持込み価格

