

平成30年2月26日  
北海道開発局釧路開発建設部

平成30年度北海道開発局釧路開発建設部における4月1日以降に契約が予定され、3月末までに公告等を予定している建設コンサルタント業務等の発注予定情報を下記のとおり公表する。**(赤字は前回公表分から修正・追加したもの)**

なお、ここに記載する内容は、平成30年2月26日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

## 1. 一般競争入札

[本部事務課]

1-1 業務名：釧路開発建設部 用地調査点検等技術業務

1) 履行期限：約11ヶ月

2) 業務概要：事業に必要な土地等の取得等に伴う測量、調査、補償金額の算定等に係る進捗状況を確認するための工程管理補助若しくは成果の点検、調整確認又は用地関係資料の作成等を目的とする

3) 業務区分：補償関係コンサルタント

4) 入札予定時期：第1四半期

## 2. 通常型指名競争入札

[本部事業課]

2-1 業務名：釧路開発建設部管内 道路交通実態調査業務

1) 履行期限：約11ヶ月

2) 業務概要：道路交通量調査 1式

3) 業務区分：土木関係コンサルタント

4) 入札予定時期：第1四半期

[釧路道路事務所]

2-2 業務名：北海道横断自動車道外 地下水位観測業務

1) 履行期限：約12ヶ月

2) 業務概要：作業計画  
地下水位観測  
地下水位観測結果とりまとめ  
管頭高測量  
管頭高測量台帳更新

3) 業務区分：測量

4) 入札予定時期：第1四半期

5) その他：分任官発注

2-3 業務名：北海道横断自動車道 阿寒釧路間 水質調査業務

1) 履行期限：約12ヶ月

2) 業務概要：水質影響調査  
水質分析  
水質影響調査

3) 業務区分：地質調査

4)入札予定時期：第1四半期

[弟子屈道路事務所]

2-4 業務名：弟子屈道路事務所管内 排水構造物外資料作成業務

- 1)履行期限：約12ヶ月
- 2)業務概要：横断管渠呑吐口補修設計 1式  
協議資料作成 1式
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期

[中標津道路事務所]

2-5 業務名：中標津道路事務所管内 附属物補修外設計業務

- 1)履行期限：約12ヶ月
- 2)業務概要：道路附属物補修設計 N = 1式
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期
- 5)その他：分任官発注

[根室道路事務所]

2-6 業務名：一般国道44号 厚岸町外 道路附属物点検業務

- 1)履行期限：約8ヶ月
- 2)業務概要：点検計画 1式  
点検業務 1式  
補修計画取りまとめ 1式  
報告書作成 1式
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期
- 5)その他：分任官発注

2-7 業務名：一般国道243号 根室市外 道路附属物点検業務

- 1)履行期限：約8ヶ月
- 2)業務概要：点検計画 1式  
点検業務 1式  
補修計画取りまとめ 1式  
報告書作成 1式
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期
- 5)その他：分任官発注

[釧路港湾事務所]

2-8 業務名：厚岸漁港水質・底質調査業務

- 1)履行期限：約3ヶ月
- 2)業務概要：- 2.0 m物揚場(湖南)の公有水面埋立申請に関わる基礎調査
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期

5)その他 : 分任官発注

### 3. 簡易公募型競争入札方式

[本部事業課]

#### 3-1 業務名 : 釧路湿原環境調査業務

- 1) 履行期限 : 約11ヶ月
- 2) 業務概要 : 自然再生モニタリング調査 1式
- 3) 業務区分 : 土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

#### 3-2 業務名 : 釧路川水質調査業務

- 1) 履行期限 : 約12ヶ月
- 2) 業務概要 : 水質調査 1式
- 3) 業務区分 : 測量
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

#### 3-3 業務名 : 釧路川堤防質的強化検討業務

- 1) 履行期限 : 約10ヶ月
- 2) 業務概要 : 堤防調査検討 1式
- 3) 業務区分 : 土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

入札方式の変更  
簡易公募型プロポーザル 簡易公募型競争

#### 3-4 業務名 : 釧路川水文調査外業務

- 1) 履行期限 : 約12ヶ月
- 2) 業務概要 : 水文観測調査 1式  
水文観測施設保守点検 1式
- 3) 業務区分 : 測量
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期

#### 3-5 業務名 : 釧路根地域 水位流量観測調査等業務

- 1) 履行期限 : 約12ヶ月
- 2) 業務概要 : 水位観測 1式  
水質観測 1式  
水位流量データ検証 1式
- 3) 業務区分 : 土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

#### 3-6 業務名 : 釧路開発建設部 建設資材実勢価格調査業務

- 1) 履行期限 : 約11ヶ月
- 2) 業務概要 : 主要資材価格調査 1式  
建設副産物処分費調査 1式  
単品資材価格調査 1式  
市場単価調査 1式  
港湾、漁港材料投入単価調査 1式
- 3) 業務区分 : 土木関係コンサルタント

4)入札予定時期：第4 四半期

[釧路河川事務所]

3-7 業務名：弟子屈地区地下水調査業務

- 1)履行期限：約10ヶ月
- 2)業務概要：地下水調査 1式
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1 四半期

3-8 業務名：釧路川堤防外調査業務

- 1)履行期限：約9ヶ月
- 2)業務概要：河川管理施設調査 1式
- 3)業務区分：測量
- 4)入札予定時期：第1 四半期

[釧路道路事務所]

3-9 業務名：釧路道路事務所管内 橋梁点検業務

- 1)履行期限：約12ヶ月
- 2)業務概要：現地踏査  
橋梁点検 1式  
第三者被害予防措置 1式  
鋼道路橋防錆調査 1式  
点検調書作成  
データベース入力  
修繕計画資料データ更新
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第4 四半期

3-10 業務名：一般国道38号釧路新道 釧路市 函渠工設計業務

- 1)履行期限：約12ヶ月
- 2)業務概要：一般構造物予備設計(箱型函渠)2箇所  
一般構造物詳細設計(箱型函渠)2箇所
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1 四半期

3-11 業務名：一般国道38号 釧路市 まりも高架橋外橋梁補修設計業務

- 1)履行期限：約9ヶ月
- 2)業務概要：橋梁補修設計
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1 四半期

3-12 業務名：北海道横断自動車道 阿寒釧路間 構造物修

正設計業務

- 1) 履行期限 : 約8ヶ月
- 2) 業務概要 : 箱型函渠修正設計 1式  
補強土修正設計 1式
- 3) 業務区分 : 土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

3-13 業務名 : 北海道横断自動車道 阿寒釧路間 環境保全  
対策検討業務

- 1) 履行期限 : 約12ヶ月
- 2) 業務概要 : 計画準備 1式  
鳥類調査 1式  
両生類調査 1式  
底生動物調査 1式  
緑化検討 1式  
環境保全対策検討 1式  
報告書作成 1式  
希少生物情報とりまとめ 1式
- 3) 業務区分 : 土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[弟子屈道路事務所]

3-14 業務名 : 一般国道240号 釧路市 飽別環境調査業  
務

- 1) 履行期限 : 約12ヶ月
- 2) 業務概要 : 猛禽類調査 1式  
環境保全対策 1式
- 3) 業務区分 : 土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[中標津道路事務所]

3-15 業務名 : 一般国道335号 標津町 標津防災環境保  
全対策検討業務

- 1) 履行期限 : 約12ヶ月
- 2) 業務概要 : 環境調査 N = 1式
- 3) 業務区分 : 土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

3-16 業務名 : 一般国道272号 釧路町外 環境保全対策  
検討業務

- 1) 履行期限 : 約9ヶ月
- 2) 業務概要 : 環境調査 N = 1式
- 3) 業務区分 : 土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[根室道路事務所]

3-17 業務名 : 根室道路事務所管内外 橋梁点検業務

- 1) 履行期限：約12ヶ月
- 2) 業務概要：現地踏査  
橋梁点検 1式  
第三者被害予防措置 1式  
鋼道路橋防錆調査 1式  
点検調書作成  
データベース入力  
修繕計画資料データ更新
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第4 四半期

3-18 業務名：一般国道44号 根室市 環境保全対策検討業務

- 1) 履行期限：約12ヶ月
- 2) 業務概要：根室道路・根室防雪事業における動植物環境調査・評価・保全対策
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期

[釧路港湾事務所]

3-19 業務名：釧路空港滑走路改良実施設計その他業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：釧路空港滑走路の実実施設計、舗装体調査、路線測量
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期

3-20 業務名：釧路空港場周柵改良実施設計業務

- 1) 履行期限：約6ヶ月
- 2) 業務概要：釧路空港場周柵改良の実実施設計
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期

3-21 業務名：厚岸漁港詳細設計その他業務

- 1) 履行期限：約10ヶ月
- 2) 業務概要：道路（湖南）、駐車場（湖南）の詳細設計  
－4.0m岸壁（改良）（湖南）の照明配置設計、衛生管理施設受電設備の設計  
衛生管理施設整備に伴う施工管理カメラの移設検討
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期

3-22 業務名：釧路空港進入灯橋梁調査設計業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：釧路空港進入灯橋梁の現地調査、実施設計
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント

4)入札予定時期：第1四半期

[根室港湾事務所]

3-23 業務名：歯舞漁港外1港詳細設計その他業務

- 1)履行期限：約9ヶ月
- 2)業務概要：歯舞漁港【歯舞地区】  
道路及び橋梁の詳細設計  
落石漁港【落石地区】  
－4.0m岸壁の施工検討
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期

3-24 業務名：落石漁港外1港深淺汀線測量業務

- 1)履行期限：約5ヶ月
- 2)業務概要：落石漁港【浜松地区】  
広域深淺測量、汀線測量  
歯舞漁港【歯舞地区】  
－2.0m物揚場の海図補正に使用する深  
淺測量  
歯舞漁港【瑯瑯地区】  
－2.0m物揚場及び－2.0m泊地の深  
淺測量
- 3)業務区分：測量
- 4)入札予定時期：第1四半期

3-25 業務名：歯舞漁港外1港基本設計その他業務

- 1)履行期限：約8ヶ月
- 2)業務概要：歯舞漁港【歯舞地区】  
取水ポンプ施設（増設分）の設計  
落石漁港【落石地区】  
－4.0m岸壁のポンプ施設（増設分）の  
設計  
落石漁港【浜松地区】  
道路照明の設計、公有水面埋立申請願書の  
修正
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期

[根室農業事務所]

3-26 業務名：別海北部地区 用水路末端施設中春別南工区  
設計等業務

- 1)履行期限：約7ヶ月
- 2)業務概要：肥培末端施設設計 2施設
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期

3-27 業務名：別海西部地区 用水路末端施設共栄工区設計

等業務

- 1) 履行期限：約10ヶ月
- 2) 業務概要：肥培末端施設測量設計 1 施設
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期

3-28 業務名：別海北部地区 用水路末端施設上春別工区設計等業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：肥培末端施設測量設計 2 施設
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期

3-29 業務名：根室地区 根室6号幹線配水管路設計等業務

- 1) 履行期限：約8ヶ月
- 2) 業務概要：用水路 L = 2.0 km  
(基準点測量等、設計 1 式)
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期

3-30 業務名：別海北部地区 別配2号用水路外一連設計等業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：用水路 L = 2.8 km  
(基準点測量等、設計 1 式)
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期

3-31 業務名：別海北部地区 用水路末端施設西春別工区設計等業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：肥培末端施設設計 2 施設
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期

3-32 業務名：別海北部地区 用水路末端施設本別工区設計等業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：肥培末端施設測量設計 2 施設  
用地測量 1 箇所
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期

3-33 業務名：別海西部地区 用水路末端施設北栄工区設計

等業務

- 1) 履行期限：約10ヶ月
- 2) 業務概要：肥培末端施設測量設計 1 施設
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期

3-34 業務名：根室地区 用水路末端施設西厚床工区設計等業務

- 1) 履行期限：約8ヶ月
- 2) 業務概要：肥培末端施設測量設計 2 施設
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期

3-35 業務名：別海北部地区 別配1-13号用水路設計等業務

- 1) 履行期限：約7ヶ月
- 2) 業務概要：用水路 L = 2.4 km  
(基準点測量等、設計 1 式)
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期

#### 4. 簡易公募型プロポーザル方式

[本部事業課]

4-1 業務名：根室地域 環境調査効果検討業務

- 1) 履行期限：約10ヶ月
- 2) 業務概要：水質流量調査 1 式  
環境改善効果検証 1 式
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期

4-2 業務名：釧路川水系河川水位予測システム検討外業務

- 1) 履行期限：約11ヶ月
- 2) 業務概要：河川水位予測プログラム作成 1 式  
既往洪水予測システム再現検討 1 式
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期

4-3 業務名：釧路開発建設部管内 道路防災点検業務

- 1) 履行期限：約12ヶ月
- 2) 業務概要：点検計画 1 式  
道路防災カルテ点検 1 式  
防災カルテ修正・報告書作成 1 式
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第4 四半期

4-4 業務名：釧路開発建設部管内 道路防災診断等検討業務

- 1) 履行期限：約12ヶ月
- 2) 業務概要：計画準備 1式  
緊急時による現地調査 1式  
緊急時以外の現地調査 1式  
資料取りまとめ 1式
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第4 四半期

4-5 業務名：根釧地域 広域基盤整備計画調査業務

- 1) 履行期限：約8ヶ月
- 2) 業務概要：機能診断 1式  
長寿命化に配慮した更新整備計画の策定 1式
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期

4-6 業務名：一般国道44号 厚岸町 尾幌糸魚沢間環境調査業務

- 1) 履行期限：約11ヶ月
- 2) 業務概要：環境調査 1式
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期

4-7 業務名：釧路開発建設部管内 地域協働による道路管理検討業務

- 1) 履行期限：約11ヶ月
- 2) 業務概要：関係資料分析・現状把握 1式  
地域住民との連携・協働による道路空間の課題調査 1式  
観光客に対する調査の検討 1式  
対策プラン・改善プラン検討 1式  
協議会資料の検討・作成 1式
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期

4-8 業務名：釧路開発建設部管内 道路整備効果計測業務

- 1) 履行期限：約11ヶ月
- 2) 業務概要：事後評価資料作成 1式
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期

4-9 業務名：一般国道44号 厚岸町 尾幌糸魚沢間構造検討業務

- 1) 履行期限：約11ヶ月
- 2) 業務概要：道路整備計画検討 1式

- 路線検討 1式
- 新規事業採択時評価資料 1式
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期

- 4-10 業務名：釧路湿原自然再生事業検討業務
- 1)履行期限：約10ヶ月
- 2)業務概要：自然再生協議会資料検討 1式  
ヌマオロ地区詳細設計 1式
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期

- 4-11 業務名：釧路川整備計画検討業務
- 1)履行期限：約11ヶ月
- 2)業務概要：整備計画検討 1式  
堤防検討委員会運営 1式  
流域委員会資料作成 1式
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期

- 4-12 業務名：釧路開発建設部管内 道路整備効果分析外一連業務
- 1)履行期限：約11ヶ月
- 2)業務概要：地域統計データ収集整理 1式  
観光・物流・医療等の動向調査 1式  
ストック効果分析 1式
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期

- 4-13 業務名：釧路川減災対策検討業務
- 1)履行期限：約11ヶ月
- 2)業務概要：タイムライン検討 1式  
排水計画検討 1式
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期

[釧路河川事務所]

- 4-14 業務名：釧路川河川管理施設監理検討業務
- 1)履行期限：約10ヶ月
- 2)業務概要：点検結果評価案検討 1式  
河川カルテ等更新補助 1式
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期

[釧路道路事務所]

- 4-15 業務名：一般国道44号 釧路市 未広電線共同溝施工計画検討業務
- 1) 履行期限：約9ヶ月
  - 2) 業務概要：電線共同溝施工計画検討  
電線共同溝修正設計
  - 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
  - 4) 入札予定時期：第1四半期

- 4-16 業務名：北海道横断自動車道 阿寒釧路間 盛土対策外検討業務
- 1) 履行期限：約12ヶ月
  - 2) 業務概要：サウンディング及び原位置試験  
室内土質試験  
軟弱地盤技術解析  
軟弱地盤対策検討  
盛土施工箇所の施工管理  
カルバート基礎補強工法の精査
  - 3) 業務区分：地質調査
  - 4) 入札予定時期：第1四半期

[中標津道路事務所]

- 4-17 業務名：一般国道334号 羅臼町 知床峠管理検討業務
- 1) 履行期限：約12ヶ月
  - 2) 業務概要：雪状調査 N = 1式
  - 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
  - 4) 入札予定時期：第1四半期

[釧路港湾事務所]

- 4-18 業務名：釧路空港滑走路端安全区域検討その他業務
- 1) 履行期限：約11ヶ月
  - 2) 業務概要：釧路空港誘滑走路端安全区域の整備検討、測量
  - 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
  - 4) 入札予定時期：第1四半期

- 4-19 業務名：厚岸漁港－2.0m物揚場基本設計その他業務
- 1) 履行期限：約12ヶ月
  - 2) 業務概要：－2.0m物揚場（湖南）の基本設計、実施設計、細部設計、公有水面埋立願書作成
  - 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
  - 4) 入札予定時期：第1四半期

[釧路農業事務所]

- 4-20 業務名：美留和地区 生物生息環境調査等業務

- 1) 履行期限 : 約7ヶ月
- 2) 業務概要 : 計画準備 1式  
 環境調査 1式  
 地下水位観測 1式  
 収量調査 1式  
 環境配慮及び効果の検討 1式  
 関係機関等説明資料作成 1式  
 業務成果の取りまとめ 1式  
 希少生物及び猛禽類等に関する情報の取りまとめ 1式
- 3) 業務区分 : 土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[根室農業事務所]

- 4-21 業務名 : 別海西部外2地区 環境保全型農業推進調査等業務
- 1) 履行期限 : 約10ヶ月
- 2) 業務概要 : 施設導入前状況調査 1式  
 施設導入後状況調査 1式  
 農家説明資料作成 1式  
 施肥投入量比較調査 1式  
 事業計画実証調査 1式  
 臭気調査 1式  
 肥培かんがい施設導入効果資料作成 1式
- 3) 業務区分 : 土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

## 5. 標準プロポーザル方式

[本部事業課]

- 5-1 業務名 : 釧路開発建設部管内 道路現況調査業務
- 1) 履行期限 : 約11ヶ月
- 2) 業務概要 : 資料収集整理 1式  
 道路状況実態調査 1式  
 既存道路の課題抽出、整理 1式
- 3) 業務区分 : 土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

- 5-2 業務名 : 摩周標茶地域 地域整備方向検討調査業務
- 1) 履行期限 : 約9ヶ月
- 2) 業務概要 : 営農経済調査 1式  
 受益地調査 1式  
 水利現況調査 1式  
 気象調査 1式
- 3) 業務区分 : 土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期 : 第1四半期

[釧路道路事務所]

- 5-3 業務名 : 北海道横断自動車道 山花地区 道路施工計画検討業務
- 1) 履行期限 : 約12ヶ月

- 2)業務概要：計画準備 1式  
現地踏査 1式  
施工計画検討 1式  
工事進捗状況を見据えた施工計画検討 1式  
工事発注図及び数量計算書作成 1式  
関係機関との協議資料作成 1式  
報告書作成 1式
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期

5-4 業務名：一般国道38号釧路外環状道路外 釧路市  
軟弱地盤解析検討業務

- 1)履行期限：約11ヶ月
- 2)業務概要：釧路新道・釧路外環状道路  
軟弱地盤 沈下収束判定、対策工検討
- 3)業務区分：地質調査
- 4)入札予定時期：第1四半期

5-5 業務名：北海道横断自動車道 鶴野地区 道路施工計  
画検討業務

- 1)履行期限：約12ヶ月
- 2)業務概要：計画準備 1式  
現地踏査 1式  
施工計画検討 1式  
工事進捗状況を見据えた施工計画検討 1式  
工事発注図及び数量計算書作成 1式  
関係機関との協議資料作成 1式  
報告書作成 1式
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期

5-6 業務名：北海道横断自動車道 桜田地区 道路施工計  
画検討業務

- 1)履行期限：約12ヶ月
- 2)業務概要：計画準備 1式  
現地踏査 1式  
施工計画検討 1式  
工事進捗状況を見据えた施工計画検討 1式  
工事発注図及び数量計算書作成 1式  
関係機関との協議資料作成 1式  
報告書作成 1式
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期

5-7 業務名：一般国道38号釧路新道外 釧路市 施工計  
画検討業務

- 1)履行期限：約12ヶ月
- 2)業務概要：釧路新道・釧路外環状道路  
工事施工計画策定、概算事業費算出、設計図  
再編、関係機関協議資料作成

- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期

5-8 業務名：北海道横断自動車道 釧路市外 道路情報施設施工計画検討業務

- 1)履行期限：約12ヶ月
- 2)業務概要：計画準備 1式  
現地踏査 1式  
道路情報施設修正設計 1式  
釧路外環状道路施工計画 1式  
北海道横断自動車道道路施工計画 1式  
関係機関との協議資料作成 1式  
報告書作成 1式
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期

5-9 業務名：一般国道44号 釧路町 雪裡橋施工計画検討業務

- 1)履行期限：約12ヶ月
- 2)業務概要：資料收集整理、工事施工計画策定、事業計画検討、概算事業費算出、設計図再編、関係機関協議資料作成
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期

5-10 業務名：釧路道路事務所管内 耐震補強計画検討業務

- 1)履行期限：約10ヶ月
- 2)業務概要：耐震補強計画検討
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期

[弟子屈道路事務所]

5-11 業務名：一般国道391号 標茶町 五十石橋工事施工計画検討業務

- 1)履行期限：約12ヶ月
- 2)業務概要：工事計画資料作成 1式
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期

5-12 業務名：一般国道240号 釧路市 阿寒交通事故対策工事施工計画検討業務

- 1)履行期限：約12ヶ月
- 2)業務概要：工事計画資料作成 1式
- 3)業務区分：土木関係コンサルタント
- 4)入札予定時期：第1四半期

[中標津道路事務所]

5-13 業務名：一般国道44号 釧路町外 施工計画検討業務

- 1) 履行期限：約12ヶ月
- 2) 業務概要：事業計画検討 N = 1 式  
施工計画検討 N = 1 式
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期

5-14 業務名：一般国道335号 標津町 標津防災施工計画検討業務

- 1) 履行期限：約12ヶ月
- 2) 業務概要：事業計画検討 N = 1 式  
施工計画検討 N = 1 式
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期

[根室道路事務所]

5-15 業務名：一般国道44号 根室市 根室防雪施工計画検討業務

- 1) 履行期限：約12ヶ月
- 2) 業務概要：根室防雪事業の事業費管理・工事進捗状況を見据えた施工計画検討及び関係機関協議資料作成等
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期

5-16 業務名：一般国道44号 根室市 根室道路施工計画検討業務

- 1) 履行期限：約12ヶ月
- 2) 業務概要：根室道路事業の事業費管理・工事進捗状況を見据えた施工計画検討及び関係機関協議資料作成等
- 3) 業務区分：土木関係コンサルタント
- 4) 入札予定時期：第1 四半期