令和07年度　北海道開発局単価

（令和7年10月1日以降入札書提出期限日の請負工事・業務等に適用）

国土交通省北海道開発局

北海道開発局単価について

1．北海道開発局単価とは

北海道開発局が発注する請負工事及び建設コンサルタント業務等の、発注者が予定価格の積算に使用している設計単価である。

予定価格の積算に使用する設計単価のうち、北海道開発局において実施した実勢価格調査による単価であり、物価資料等の刊行物に掲載されているものは含まない。

2．掲載単価

（1） 北海道開発局において実施した実勢価格調査による単価である。なお、（一財）建設物価調査会発行の「月刊建設物価」及び「Web建設物価」、「季刊土木コスト情報（デジタル土木コスト情報を含む）」、（一財）経済調査会発行の「月刊積算資料」及び「積算資料電子版」、「季刊土木施工単価（土木施工単価電子書籍を含む）」（以下、「物価資料」という。）に掲載されているものは含まない。

また、（一財）建設物価調査会発行の「月刊建設物価」及び「Web建設物価」、（一財）経済調査会発行の「月刊積算資料」及び「積算資料電子版」に掲載している内容のうち北海道開発局の積算で主に使用している単価ついては、刊行物単価適用表にて採用方法を掲載している。

（2） 掲載品目の中には固有の商品名をもって表示されている資材もあるが、この資材が北海道開発局指定の製品ということではない。

（3） 記載の単価に消費税は含まない。

3．単価表の説明

（1） 中分類 ： 資材の分類である。

（2） 金額欄が「 ー 」となっているものは、物価資料等の刊行物に記載されている単価である。

（3） 金額欄が「 ＊ 」となっているものは、市場において実勢価格が確認できない単価である。

4．市場単価方式の週休２日補正係数

市場単価方式における週休２日の補正対象は、土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅵ章第Ⅱ章 市場単価に掲載されている工種のみとし、その他労務費分が明らかとなっていない市場単価については、補正の対象としない。市場単価方式の週休２日補正係数は、下記ホームページによる

URL： https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/gijyutu/splaat000001ezmd.html

閲覧単価一覧

目次

分類	大分類名	中分類名	頁
01-01	特定単価	労務賃金	1
01-02	特定単価	設計業務等賃金	1
01-03	特定単価	電気通信関係技術者賃金	1
01-04	特定単価	工場製作労務	1
01-05	特定単価	旅費	1
01-08	特定単価	営繕損料	1
01-09	特定単価	仮設材等運搬	1
02-01	工事用資材	ｾﾒﾝﾄ	2
02-02	工事用資材	ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤	2
02-04	工事用資材	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤・石粉	2
02-05	工事用資材	一般鋼材	2
02-06	工事用資材	鋼矢板	2
02-09	工事用資材	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	2
02-10	工事用資材	ﾄﾝﾈﾙ用鋼製支保工	2
02-12	工事用資材	橋梁等鋼材	2
02-15	工事用資材	けた関係附属品	3
02-17	工事用資材	橋梁用諸資材	3
02-18	工事用資材	舗装	4
02-23	工事用資材	塗料	4
02-28	工事用資材	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁	4
02-30	工事用資材	V型柵渠工	4
02-31	工事用資材	鉄線蛇篭	4
02-32	工事用資材	覆式落石防護網	4
02-34	工事用資材	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	4
02-35	工事用資材	防護柵	4
02-36	工事用資材	防雪柵	5
02-37	工事用資材	橋梁用飛雪防止柵	5
02-38	工事用資材	雪崩予防柵	5
02-39	工事用資材	道路標識類	5
02-42	工事用資材	燃料油	6
02-43	工事用資材	火薬類	6
02-44	工事用資材	土壌改良材	6
02-45	工事用資材	牧草種子	6
02-46	工事用資材	止水板	6
02-47	工事用資材	目地材	6
02-48	工事用資材	土木安定ｼｰﾄ	6
02-50	工事用資材	暗渠排水管	7
02-58	工事用資材	排水用ﾊﾟｲﾌﾟ	8
02-59	工事用資材	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管	9
02-66	工事用資材	ﾄﾗﾌ類	9
02-67	工事用資材	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類	10
02-68	工事用資材	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	12
02-69	工事用資材	道路用法枠ﾌﾞﾛｯｸ	12
02-70	工事用資材	道路区画線用資材	12
02-71	工事用資材	土木用木材	12
02-72	工事用資材	樋門開閉機	13
02-73	工事用資材	ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙ・洪水痕跡計	13
02-75	工事用資材	造園用資材	14
02-76	工事用資材	側溝用鋼製蓋	14
02-78	工事用資材	杭用填充底蓋	14
02-79	工事用資材	可撓継手	14
02-80	工事用資材	凝集剤	14
02-81	工事用資材	沈下板資材	14
02-82	工事用資材	高規格道路用諸資材	14
02-83	工事用資材	樋門等鋼材	16
02-84	工事用資材	建設用仮設材賃料	16
02-85	工事用資材	建設機械等賃料	16
02-86	工事用資材	その他資材	17
02-87	工事用資材	積込取卸費	17
02-88	工事用資材	情報ﾎﾞｯｸｽ	17
02-89	工事用資材	仮設材等損料	18
02-90	工事用資材	仮設防護柵賃料	19
02-91	工事用資材	樋門可撓矢板	19
02-92	工事用資材	ICT	19
03-01	測量調査資材	測量資材	19
03-03	測量調査資材	測量機械器具等損料	19
03-04	測量調査資材	地質・土質関係資材	19
03-05	測量調査資材	地質・土質関係機械器具損料	20
03-07	測量調査資材	水質試験分析費	20
03-08	測量調査資材	底質試験分析費	22
03-09	測量調査資材	水質試験薬品費	22
03-50	測量調査資材	地質調査市場単価	22
03-52	測量調査資材	その他調査・試験費	22
04-03	市場単価	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	23
04-07	市場単価	区画線工	23
04-13	市場単価	道路付属物工	23
04-18	市場単価	道路標識工	25
04-21	市場単価	橋面防水工	25
05-02	道路部門	附帯作工	25
05-03	道路部門	法面工	25

閲覧単価一覧

目次

分類	大分類名	中分類名	頁
05-05	道路部門	維持	26
05-07	道路部門	基礎工	26
05-09	道路部門	掘削工	26
05-10	道路部門	支保工	26
05-11	道路部門	防水工	26
05-12	道路部門	共通仮設費	26
05-14	道路部門	資材	26
05-15	道路部門	矢板工	26
05-19	道路部門	融雪剤	26
05-20	道路部門	ﾄﾝﾈﾙ	26
05-21	道路部門	電線共同溝	27
05-22	道路部門	委任信号機	28
05-23	道路部門	ﾄﾝﾈﾙ仮設備	28
05-24	道路部門	ﾄﾝﾈﾙ漏水防止材	28
06-03	河川･ﾀﾞﾑ部門	土工	28
06-04	河川･ﾀﾞﾑ部門	樋門機械設備	28
06-05	河川･ﾀﾞﾑ部門	樋門	29
06-06	河川･ﾀﾞﾑ部門	護岸	29
06-07	河川･ﾀﾞﾑ部門	基礎	29
06-08	河川･ﾀﾞﾑ部門	附帯作工	29
06-11	河川･ﾀﾞﾑ部門	準備工	30
06-13	河川･ﾀﾞﾑ部門	樋門遠方監視装置	30
06-14	河川･ﾀﾞﾑ部門	光ﾌｧｲﾊﾞｰ(河川用)	31
06-15	河川･ﾀﾞﾑ部門	樋門上屋	31
06-50	河川･ﾀﾞﾑ部門	ﾀﾞﾑ資材	31
07-01	港湾･空港部門	港湾･空港資材	31
07-02	港湾･空港部門	係船柱	32
07-03	港湾･空港部門	ｱﾙﾐ陽極	32
07-04	港湾･空港部門	測量調査関係	32
07-05	港湾･空港部門	機械器具等損料	32
08-04	農業部門	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管	32
08-05	農業部門	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合材	33
08-06	農業部門	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	34
08-07	農業部門	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	36
08-08	農業部門	鋼製異形管	37
08-10	農業部門	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	38
08-11	農業部門	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	39
08-12	農業部門	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	45
08-16	農業部門	ﾊﾞﾙﾌﾞ類	45
08-17	農業部門	合ﾌﾗﾝｼﾞ	46
08-18	農業部門	その他水道用資材	46
08-19	農業部門	畑地かんがい用資材	46
08-21	農業部門	素焼土管	46
08-23	農業部門	その他資材	47
09-01	電気･通信資材	電線･ｹｰﾌﾞﾙ	48
09-02	電気･通信資材	通信ｹｰﾌﾞﾙ	48
09-03	電気･通信資材	光ｹｰﾌﾞﾙ	48
09-04	電気･通信資材	耐火･耐熱電線	49
09-05	電気･通信資材	電線管	49
09-07	電気･通信資材	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ	49
09-08	電気･通信資材	接地材料	49
09-09	電気･通信資材	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	49
09-10	電気･通信資材	通信関係資材	50
09-11	電気･通信資材	電気関係資材	50
09-13	電気･通信資材	道路照明･情報板･CCTV資材	52
09-14	電気･通信資材	照明器具･安定器	52
09-15	電気･通信資材	ﾗﾝﾌﾟ	52
09-16	電気･通信資材	ﾎﾟｰﾙ	52
09-17	電気･通信資材	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ資材	52
09-18	電気･通信資材	電気･通信機器	52

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
01-01	特殊作業員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
01-01	普通作業員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900
01-01	軽作業員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
01-01	造園工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900	23,900
01-01	法面工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800
01-01	とび工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600
01-01	石工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700
01-01	ﾌﾞﾛｯｸ工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100
01-01	電工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600
01-01	鉄筋工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600
01-01	鉄骨工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
01-01	塗装工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
01-01	溶接工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100
01-01	運転手(特殊)		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900
01-01	運転手(一般)		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500	21,500
01-01	潜かん工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700
01-01	潜かん世話役		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300
01-01	さく岩工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400
01-01	ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700
01-01	ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700
01-01	ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600
01-01	橋りょう特殊工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800
01-01	橋りょう塗装工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600
01-01	橋りょう世話役		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
01-01	土木一般世話役		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800
01-01	高級船員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
01-01	普通船員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700
01-01	潜水士		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100
01-01	潜水連絡員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600
01-01	潜水送気員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700
01-01	山林砂防工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
01-01	軌道工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900
01-01	型わく工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
01-01	大工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600
01-01	左官		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200
01-01	配管工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
01-01	はつり工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600
01-01	防水工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200
01-01	板金工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900
01-01	ﾀｲﾙ工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
01-01	ｻｯｼ工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
01-01	内装工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
01-01	ｶﾞﾗｽ工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700
01-01	建具工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
01-01	ﾀﾞｸﾄ工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
01-01	保温工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400
01-01	設備機械工		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500
01-01	交通誘導警備員A		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
01-01	交通誘導警備員B		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600
01-02	測量関係 測量主任技師		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600
01-02	測量関係 測量技師		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300
01-02	測量関係 測量技師補		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100
01-02	測量関係 測量助手		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900
01-02	測量関係 測量補助員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700
01-02	測量関係 操縦士		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300
01-02	測量関係 整備士		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200
01-02	測量関係 撮影士		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200
01-02	測量関係 撮影助手		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400
01-02	測量関係 測量船操縦士		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300
01-02	調査関係 地質調査技師		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
01-02	調査関係 主任地質調査員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800
01-02	調査関係 地質調査員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100
01-02	設計関係 理事・技師長		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500
01-02	設計関係 主任技師		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900	66,900
01-02	設計関係 技師(A)		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600	59,600
01-02	設計関係 技師(B)		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500
01-02	設計関係 技師(C)		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300
01-02	設計関係 技術員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100
01-02	設計関係 主任技術者		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600
01-03	電気通信技術者		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800
01-03	電気通信技術員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
01-03	保守関係 点検技術者		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600
01-03	保守関係 点検技術員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700
01-03	運転監視技術員		人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700
01-04	機械設備製作工	機械設備の製作	人				31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200
01-04	機械設備据付工	機械設備の据付・点検整備	人	割増賃金係数はＨＰや公文書参照			30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300
01-04	船舶製作工		日				29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800
01-05	日当 船員	高級船員	日				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
01-05	日当 船員	普通船員	日				1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545	1,545
01-05	宿泊料 船員	高級船員	泊				8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909
01-05	宿泊料 船員	普通船員	泊				7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090
01-08	監督員詰所用備品	机 椅子 黒板等	月				13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
01-08	火薬庫損料	2級火薬庫2t庫5.0m2	1現場				620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000	620,000
01-08	火工品庫損料	鋼鉄移動式1t庫 3.2m2	1現場				523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000	523,000
01-08	火薬取扱所損料	鋼鉄移動式3.2m2	1現場				459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000
01-08	火工所損料	組立ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ 1.9m2	1現場				54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
01-09	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台				71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000
01-09	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台				87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000
01-09	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台				112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
01-09	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台				137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
01-09	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台				163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000
01-09	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20km毎加算額	台				10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
02-01	ｾﾒﾝﾄ(高炉B)	ﾊﾞﾗ	t	混合(高炉及びﾌﾗｲｱｯｼｭB種) 取引数量1000t以下		-	-	-	19,000	-	-	-	-	-	20,800	20,800
02-01	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	取引数量1000t以下		-	-	-	19,500	-	-	-	-	-	21,300	21,300
02-01	ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t	取引数量1000t以下		-	-	-	21,500	-	-	-	-	-	23,300	23,300
02-01	ｾﾒﾝﾄ(高炉B)	25kg袋入	t	高炉及びﾌﾗｲｱｯｼｭB小樽,留萌,稚内,網走:取引数量160～320袋に適用	札幌,函館,旭川,室蘭,釧路,帯広:取引数量800～2400袋に適用	-	-	-	26,800	-	-	-	-	-	27,200	28,000
02-01	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	小樽,留萌,稚内,網走:取引数量160～320袋に適用	札幌,函館,旭川,室蘭,釧路,帯広:取引数量800～2400袋に適用	-	-	-	27,200	-	-	-	-	-	27,600	28,400
02-01	ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	小樽,留萌,稚内,網走:取引数量160～320袋に適用	札幌,函館,旭川,室蘭,釧路,帯広:取引数量800～2400袋に適用	-	-	-	29,200	-	-	-	-	-	29,600	30,400
02-02	ｺﾝｸﾘｰﾄ減水剤	ｼｰﾙPC-165A	kg	低温ｺﾝｸﾘｰﾄ用		現場着価	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
02-02	AE 剤	ｸﾞｲﾝﾀﾞﾙ#8	L	濃縮型	JIS A 6204	現場着価	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
02-04	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用石粉		kg	局 道路・河川仕様書規格 荷姿:ﾊﾞﾗ物		現場着価	-	-	15.9	-	-	-	-	15.6	15.9	16.1
02-05	継施工費	４５H型（ハット）	箇所				17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700
02-05	継施工費	５０H型（ハット）	箇所				18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100
02-05	異形棒鋼	SD390 D13	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	130	133	130	133	131	134	133	134	133	134
02-05	異形棒鋼	SD390 D16	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	128	131	128	131	129	132	131	132	131	132
02-05	異形棒鋼	SD390 D19	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	128	131	128	131	129	132	131	132	131	132
02-05	異形棒鋼	SD390 D22	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	128	131	128	131	129	132	131	132	131	132
02-05	異形棒鋼	SD390 D51	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	168	171	168	171	169	172	171	172	171	172
02-05	異形棒鋼	SD490 D13	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	144	147	144	147	145	148	147	148	147	148
02-05	異形棒鋼	SD490 D16	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	142	145	142	145	143	146	145	146	145	146
02-05	異形棒鋼	SD490 D19	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	142	145	142	145	143	146	145	146	145	146
02-05	異形棒鋼	SD490 D22	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	142	145	142	145	143	146	145	146	145	146
02-05	異形棒鋼	SD490 D25	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	142	145	142	145	143	146	145	146	145	146
02-05	異形棒鋼	SD490 D29	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	144	147	144	147	145	148	147	148	147	148
02-05	異形棒鋼	SD490 D32	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	144	147	144	147	145	148	147	148	147	148
02-05	異形棒鋼	SD490 D51	kg［ｔ］		JIS G 3112	現場車上	182	185	182	185	183	186	185	186	185	186
02-05	一般構造用丸鋼	SS400 径28	kg		JIS G 3112	現場車上	151	154	151	154	153	156	154	156	154	156
02-05	一般構造用丸鋼	SS400 径36	kg			現場着価	151	154	151	154	153	156	154	156	154	156
02-05	ﾘｯﾌﾟ溝形鋼	20×200×75	kg	SSC400相当品		現場車上	-	185	183	185	184	185	185	186	185	187
02-05	平鋼 SS400	6×65	kg			現場車上	-	153	151	153	152	153	153	154	153	155
02-05	平鋼 SS400	9×65	kg			現場車上	-	153	151	153	152	153	153	154	153	155
02-05	平鋼 SS400	12×65	kg			現場車上	-	153	151	153	152	153	153	154	153	155
02-05	平鋼 SS400	16×65	kg			現場車上	-	155	153	155	154	155	155	156	155	157
02-05	H形鋼(細幅) SS400	125×60	kg［ｔ］			現場車上	-	-	143	-	144	-	-	-	145	147
02-05	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋	SD345 D13	t	消耗品含む		現場車上	210,000	216,000	212,000	213,000	210,000	217,000	213,000	218,000	213,000	219,000
02-05	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋	SD345 D16	t	消耗品含む		現場車上	203,000	209,000	205,000	206,000	203,000	210,000	206,000	211,000	206,000	212,000
02-05	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋	SD345 D19～D25	t	消耗品含む		現場車上	198,000	204,000	200,000	201,000	198,000	205,000	201,000	206,000	201,000	207,000
02-05	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋	SD345 D29～D32	t	消耗品含む		現場車上	195,000	201,000	197,000	198,000	195,000	202,000	198,000	203,000	198,000	204,000
02-05	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋	SD345 D35	t	消耗品含む		現場車上	197,000	203,000	199,000	200,000	197,000	204,000	200,000	205,000	200,000	206,000
02-05	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋	SD345 D38	t	消耗品含む		現場車上	198,000	204,000	200,000	201,000	198,000	205,000	201,000	206,000	201,000	207,000
02-05	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋	SD345 D41	t	消耗品含む		現場車上	194,000	200,000	196,000	197,000	194,000	201,000	197,000	202,000	197,000	203,000
02-05	ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋	SD345 D51	t	消耗品含む		現場車上	228,000	234,000	230,000	231,000	228,000	235,000	231,000	236,000	231,000	237,000
02-05	継施工費	Ｈ２５０	箇所				29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400
02-05	継施工費	Ｈ３００	箇所				36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900
02-05	継施工費	Ｈ３５０	箇所				51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700
02-05	継施工費	Ｈ４００	箇所				74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500
02-06	継施工費	IIw型	箇所				9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800
02-06	継施工費	II型	箇所				8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200
02-06	継施工費	IIIw型	箇所				10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100
02-06	継施工費	III型	箇所				8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650
02-06	継施工費	IVw型	箇所				10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
02-06	継施工費	IV型	箇所				8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970	8,970
02-06	継施工費	ＶＬ型	箇所				12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
02-06	継施工費	ＶIＬ型	箇所				12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
02-06	継施工費	１０H型（ハット）	箇所				16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
02-06	継施工費	２５H型（ハット）	箇所				17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100
02-09	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ賃料	t=4mm 黒皮	t・日			置場渡し	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
02-09	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ賃料	修理費及び損耗費 P-10	t			置場渡し	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400
02-09	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ賃料	修理費及び損耗費 P-8	t			置場渡し	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400	89,400
02-10	継手板 ﾎﾞﾙﾄ	19×50mm#3/4ﾅｯﾄ含	組			現場着価	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6	63.6
02-10	継手板 ﾎﾞﾙﾄ	25×75mm#1ﾅｯﾄ含む	組			現場着価	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
02-10	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径60.5×2.3	t	内張鋼管		現場着価	-	217,000	215,000	217,000	216,000	217,000	217,000	218,000	217,000	219,000
02-12	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 216.3×5.8mm	t			現場車上	-	228,000	226,000	228,000	227,000	228,000	228,000	229,000	228,000	230,000
02-12	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 165.2×5.0mm	t			現場車上	-	222,000	220,000	222,000	221,000	222,000	222,000	223,000	222,000	224,000
02-12	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	32A	t			現場着価	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000
02-12	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	40A	t			現場着価	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000
02-12	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	50A	t			現場着価	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000
02-12	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	65A	t			現場着価	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000
02-12	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	80A	t			現場着価	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000
02-12	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	100A	t			現場着価	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000
02-12	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径21.7×1.9	kg			現場着価	-	222	220	222	221	222	222	223	222	224
02-12	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径34.0×2.3	kg			現場着価	-	220	218	220	219	220	220	221	220	222
02-12	構造用炭素鋼鋼管(STK400)	径42.7×2.3	kg			現場着価	-	217	215	217	216	217	217	218	217	219
02-12	ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管	25A	t			製作工場	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	6×200×200	t		JIS G 3466	製作工場	-	189,000	187,000	189,000	188,000	189,000	189,000	190,000	189,000	191,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	4.5×125×125	t		JIS G 3466	製作工場	-	193,000	191,000	193,000	192,000	193,000	193,000	194,000	193,000	195,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	4.5×100×100	t		JIS G 3466	製作工場	-	190,000	188,000	190,000	189,000	190,000	190,000	191,000	190,000	192,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	3.2×100×100	t		JIS G 3466	製作工場	-	190,000	188,000	190,000	189,000	190,000	190,000	191,000	190,000	192,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	3.2×75×75	t		JIS G 3466	製作工場	-	190,000	188,000	190,000	189,000	190,000	190,000	191,000	190,000	192,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	4.5×200×100	t		JIS G 3466	製作工場	-	196,000	194,000	196,000	195,000	196,000	196,000	197,000	196,000	198,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	3.2×150×100	t		JIS G 3466	製作工場	-	194,000	192,000	194,000	193,000	194,000	194,000	195,000	194,000	196,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	3.2×75×45	t		JIS G 3466	製作工場	-	192,000	190,000	192,000	191,000	192,000	192,000	193,000	192,000	194,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	3.2×125×75	t		JIS G 3466	製作工場	-	190,000	188,000	190,000	189,000	190,000	190,000	191,000	190,000	192,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	3.2×100×50	t		JIS G 3466	製作工場	-	190,000	188,000	190,000	189,000	190,000	190,000	191,000	190,000	192,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	6×125×125	t		JIS G 3466	製作工場	-	193,000	191,000	193,000	192,000	193,000	193,000	194,000	193,000	195,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	6×200×100	t		JIS G 3466	製作工場	-	196,000	194,000	196,000	195,000	196,000	196,000	197,000	196,000	198,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	3.2×50×50	t		JIS G 3466	製作工場	-	192,000	190,000	192,000	191,000	192,000	192,000	193,000	192,000	194,000
02-12	構造用角形鋼管(STKR400)	3.2×60×60	t		JIS G 3466	製作工場	188,000	190,000	188,000	190,000	189,000	190,000	190,000	191,000	190,000	192,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-12	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM400B 25<t≦38	t	ﾍﾞｰｽ無規格			7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
02-12	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM400B 38<t≦50	t	ﾍﾞｰｽ無規格			12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
02-12	H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ	SM490B 6≦t≦40	t	ﾍﾞｰｽ無規格			21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
02-12	寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用)	ｶﾞｰﾀﾞｰ形式	t				1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
02-12	寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用)	ﾎﾞｯｸｽ形式	t				1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
02-12	寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用)	ﾄﾗｽ形式	t				1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
02-12	副資材費(橋梁製作)	溶接材料込み	t				18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200
02-12	Uﾎﾞﾙﾄ	32C(M10)　黒皮品 ﾅｯﾄ含む	組	SS400		製作工場	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
02-12	Uﾎﾞﾙﾄ	15C(M10)　黒皮品 ﾅｯﾄ含む	組	SS400		製作工場	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5
02-15	ｱﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ	70～90°　φ23鋼棒用	組	ﾃｰﾊﾟｰ 70≦θ<90°25×120×120 ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む		現場着価	3,353	3,353	3,353	3,353	3,353	3,353	3,353	3,353	3,353	3,353
02-15	ｱﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ	70～90°　φ26鋼棒用	組	ﾃｰﾊﾟｰ 70≦θ<90°28×135×135 ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む		現場着価	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623
02-15	ｱﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ	70～90°　φ32鋼棒用	組	ﾃｰﾊﾟｰ 70≦θ<90°33×165×165 ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む		現場着価	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933
02-15	ｱﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ	70～90°　17.8･19.3用	個	1T ﾃｰﾊﾟｰ 70≦θ<90°25×120×120		現場着価	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220
02-15	ｱﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ	70～90°　21.8用	個	1T ﾃｰﾊﾟｰ 70≦θ<90°28×135×135		現場着価	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540
02-15	ｱﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ	θ<70°　φ23鋼棒用	組	ﾃｰﾊﾟｰ 25×120×120 ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む		現場着価	4,743	4,743	4,743	4,743	4,743	4,743	4,743	4,743	4,743	4,743
02-15	ｱﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ	θ<70°　φ26鋼棒用	組	ﾃｰﾊﾟｰ 28×135×135 ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む		現場着価	6,533	6,533	6,533	6,533	6,533	6,533	6,533	6,533	6,533	6,533
02-15	ｱﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ	θ<70°　φ32鋼棒用	組	ﾃｰﾊﾟｰ 33×165×165 ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む		現場着価	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240
02-15	ｱﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ	θ<70°　17.8･19.3用	個	1T ﾃｰﾊﾟｰ 25×120×120		現場着価	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830
02-15	ｱﾚ･ﾎﾞｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ	θ<70°　21.8用	個	1T ﾃｰﾊﾟｰ 1T 28×135×135		現場着価	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810
02-15	ｶﾓｰ桁用資材 可動	φ25mm×500mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
02-15	ｶﾓｰ桁用資材 固定	φ25mm×500mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
02-15	ｶﾓｰ桁用資材 可動	φ32mm×640mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
02-15	ｶﾓｰ桁用資材 固定	φ32mm×640mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900
02-15	ｶﾓｰ桁用資材 可動	φ36mm×720mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300
02-15	ｶﾓｰ桁用資材 固定	φ36mm×720mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
02-15	ｶﾓｰ桁用資材 可動	φ42mm×840mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200
02-15	ｶﾓｰ桁用資材 固定	φ42mm×840mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100
02-15	ｶﾓｰ桁用資材 可動	φ46mm×920mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300
02-15	ｶﾓｰ桁用資材 固定	φ46mm×920mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200
02-15	ｶﾓｰ桁用資材 可動	φ50mm×1000mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400
02-15	ｶﾓｰ桁用資材 固定	φ50mm×1000mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300
02-15	ｶﾓｰ桁用資材 可動	φ55mm×1100mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500
02-15	ｶﾓｰ桁用資材 固定	φ55mm×1100mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400
02-15	ｶﾓｰ桁用資材 可動	φ60mm×1200mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
02-15	ｶﾓｰ桁用資材 固定	φ60mm×1200mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100
02-15	ｶﾓｰ桁用資材 可動	φ65mm×1300mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
02-15	ｶﾓｰ桁用資材 固定	φ65mm×1300mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない	現場着価	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
02-15	ｶﾓｰ桁用資材 固定	φ75mm×1500mm以上	組	ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ)	ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋を含む　防蝕材は含まない	現場着価	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000
02-17	橋梁用成形目地	10×30　高弾性ﾀｲﾌﾟ	m			現場着価	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
02-17	橋梁用成形目地	10×40　高弾性ﾀｲﾌﾟ	m			現場着価	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
02-17	頭つきｽﾀｯﾄﾞ(橋梁用)	径22×130(B1198)	本	打設費を含む		工場積込	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406
02-17	異型ｽﾀｯﾄﾞ	径22mm×300mm	本	打設費を含む		工場積込	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967
02-17	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	F10T M20	kg	ﾅｯﾄ 1 +ﾜｯｼｬｰ 2 付	JIS B 1186	工場積込	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
02-17	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	F10T M22	kg	ﾅｯﾄ 1 +ﾜｯｼｬｰ 2 付	JIS B 1186	工場積込	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
02-17	摩擦接合用TCｾﾞﾙﾄ橋梁用	S10T M20	kg	JISﾅｼ		工場積込	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
02-17	摩擦接合用TCｾﾞﾙﾄ橋梁用	S10T M22	kg	JISﾅｼ		工場積込	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
02-17	耐候性摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ	F10TW M22	kg	ﾅｯﾄ 1 +ﾜｯｼｬｰ 2 付	JIS B 1186	工場積込	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
02-17	耐候性摩擦接合用ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ	ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10TW M22)	t			工場積込	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000
02-17	六角ﾎﾞﾙﾄ	ﾎﾞﾙﾄ・座金	kg	ﾅｯﾄ除く		工場積込	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253
02-17	全ねじ六角ﾎﾞﾙﾄ	ﾎﾞﾙﾄ・座金	kg	ﾅｯﾄ除く		工場積込	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408
02-17	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400	kg			現場着価	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
02-17	橋名板 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ	500×150×20mm	枚	取付ボルト含む		現場着価	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700
02-17	橋名板 ｱﾙﾐﾆｳﾑ	500×150×20mm	枚	取付ボルト含む		現場着価	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
02-17	橋歴板 鋳物用銅合金地金	300×200板厚8字厚5mm	枚			現場着価	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700	44,700
02-17	橋梁用注入目地	目地填充用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	kg	ｴﾎﾟｷｼ系		現場着価	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
02-17	排水管(工場製作品)	亜鉛めっき　HDZT-77	kg	曲げ加工や孔（穴）空け加工は別途	橋梁用のストレートパイプ排水管	製作工場	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
02-17	排水桝(開発局標準型橋梁用) 積雪寒冷地仕様	Ⅰ型(56kg)FC-250　385×385 H=500	個	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=8.1kg(B含む) めっき仕上げ		現場着価	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000
02-17	排水桝(開発局標準型橋梁用) 積雪寒冷地仕様	Ⅱ型(62kg)FC-250　385×385 H=500	個	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ W=8.1kg(B含む) めっき仕上げ		現場着価	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000
02-17	弾性ｼｰﾙ材用接着剤	ｳﾚﾀﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ	kg	橋梁伸縮装置用	0.2kg/m2	現場着価	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
02-17	車両用防護柵	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式　角ﾋﾞｰﾑ式A種　3本　H=0.85m	m	２次製品、亜鉛メッキ仕様	勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。	現場着価	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600
02-17	車両用防護柵	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式　角ﾋﾞｰﾑ式B種　3本　H=0.85m	m	２次製品、亜鉛メッキ仕様	勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。	現場着価	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400
02-17	高欄兼用車両用防護柵	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式　縦桟型角ﾋﾞｰﾑ式A種　3本　H=1.00m	m	２次製品、亜鉛メッキ仕様	勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。	現場着価	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100
02-17	高欄兼用車両用防護柵	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式　縦桟型角ﾋﾞｰﾑ式B種　3本　H=1.00m	m	２次製品、亜鉛メッキ仕様	勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。	現場着価	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700
02-17	高欄兼用車両用防護柵	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式　角ﾋﾞｰﾑ式A種　4本　H=1.00m	m	２次製品、亜鉛メッキ仕様	勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。	現場着価	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800
02-17	高欄兼用車両用防護柵	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式　角ﾋﾞｰﾑ式B種　4本　H=1.00m	m	２次製品、亜鉛メッキ仕様	勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。	現場着価	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200
02-17	ｼﾗﾝ系表面含浸材	ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾞﾗｰHV　1回塗り　50m2未満	m2			材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130
02-17	ｼﾗﾝ系表面含浸材	ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾞﾗｰHV　1回塗り　50m2以上200m2未満	m2	自然電位法による鉄筋腐食試験含まない		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274	3,274
02-17	ｼﾗﾝ系表面含浸材	ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾞﾗｰHV　1回塗り　200m2以上	m2	自然電位法による鉄筋腐食試験含まない		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途	2,874	2,874	2,874	2,874	2,874	2,874	2,874	2,874	2,874	2,874
02-17	ｼﾗﾝ系表面含浸材	ｱｸｱｼｰﾙ1400H　1回塗り　50m2未満	m2	自然電位法による鉄筋腐食試験含まない		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途	4,266	4,266	4,266	4,266	4,266	4,266	4,266	4,266	4,266	4,266
02-17	ｼﾗﾝ系表面含浸材	ｱｸｱｼｰﾙ1400H　1回塗り　50m2以上200m2未満	m2	自然電位法による鉄筋腐食試験含まない		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途	3,449	3,449	3,449	3,449	3,449	3,449	3,449	3,449	3,449	3,449
02-17	ｼﾗﾝ系表面含浸材	ｱｸｱｼｰﾙ1400H　1回塗り　200m2以上	m2	自然電位法による鉄筋腐食試験含まない		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929	2,929
02-17	ｼﾗﾝ系表面含浸材	ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼｮCIT　5回塗り　50m2以上100m2未満 材工共	m2	鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ 含浸系表面保護材 簡易清掃(ﾌﾞﾗｼ掛け)含む	高圧洗浄は別途 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない		11,430	11,430	11,430	11,430	11,430	11,430	11,430	11,430	11,430	11,430
02-17	ｼﾗﾝ系表面含浸材	ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼｮCIT 5回塗り　100m2以上300m2未満	m2	鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ 含浸系表面保護材 簡易清掃(ﾌﾞﾗｼ掛け)含む	高圧洗浄は別途 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない		10,480	10,480	10,480	10,480	10,480	10,480	10,480	10,480	10,480	10,480
02-17	ｼﾗﾝ系表面含浸材	ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼｮCIT 5回塗り　300m2以上500m2未満	m2	鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ 含浸系表面保護材 簡易清掃(ﾌﾞﾗｼ掛け)含む	高圧洗浄は別途 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない		9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725	9,725
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	CS-21　1回塗り　50m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		6,949	6,949	6,949	6,949	6,949	6,949	6,949	6,949	6,949	6,949
02-17	ｼﾗﾝ系表面含浸材	ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼｮCIT 5回塗り 500m2以上	m2	鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ 含浸系表面保護材 簡易清掃(ﾌﾞﾗｼ掛け)含む	高圧洗浄は別途 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない		9,014	9,014	9,014	9,014	9,014	9,014	9,014	9,014	9,014	9,014
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	CS-21　1回塗り　50m2以上100m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		4,184	4,184	4,184	4,184	4,184	4,184	4,184	4,184	4,184	4,184
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	CS-21　1回塗り　100m2以上	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958	2,958
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	ｸﾘｽﾀﾙｽﾄｰﾝNR　1回塗り　50m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		5,325	5,325	5,325	5,325	5,325	5,325	5,325	5,325	5,325	5,325
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	ｸﾘｽﾀﾙｽﾄｰﾝNR　1回塗り　50m2以上100m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962	3,962
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	ｸﾘｽﾀﾙｽﾄｰﾝNR　1回塗り　100m2以上300m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		3,374	3,374	3,374	3,374	3,374	3,374	3,374	3,374	3,374	3,374
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	ｸﾘｽﾀﾙｽﾄｰﾝNR　1回塗り　300m2以上	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		3,096	3,096	3,096	3,096	3,096	3,096	3,096	3,096	3,096	3,096
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	ｵｽﾞﾓ　2回塗り　50m2未満	式		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		227,500	227,500	227,500	227,500	227,500	227,500	227,500	227,500	227,500	227,500
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	ｵｽﾞﾓ　2回塗り　50m2以上100m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		4,843	4,843	4,843	4,843	4,843	4,843	4,843	4,843	4,843	4,843
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	ｵｽﾞﾓ　2回塗り　100m2以上200m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		4,117	4,117	4,117	4,117	4,117	4,117	4,117	4,117	4,117	4,117
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	ｵｽﾞﾓ　2回塗り　200m2以上300m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		3,569	3,569	3,569	3,569	3,569	3,569	3,569	3,569	3,569	3,569
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	ｵｽﾞﾓ　2回塗り　300m2以上	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		2,983	2,983	2,983	2,983	2,983	2,983	2,983	2,983	2,983	2,983
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	RCｶﾞｰﾄﾞ　2回塗り　50m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		8,359	8,359	8,359	8,359	8,359	8,359	8,359	8,359	8,359	8,359
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	RCｶﾞｰﾄﾞ　2回塗り　50m2以上100m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		5,144	5,144	5,144	5,144	5,144	5,144	5,144	5,144	5,144	5,144

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	RCｶﾞｰﾄﾞ　2回塗り　100m2以上300m2未満	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379	4,379
02-17	ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材	RCｶﾞｰﾄﾞ　2回塗り　300m2以上	m2		材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途		3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978	3,978
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(収縮用)	SR235　φ25×700mm	本			現場着価	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(膨張用)	SR235　φ28×700mm	本			現場着価	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	SR235 ｷｬｯﾌﾟ無	本			現場着価	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ　φ25×500mm	SR235 ｷｬｯﾌﾟ付	本			現場着価	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ　φ32×600mm	SR235 ｷｬｯﾌﾟ無	本			現場着価	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ　φ32×600mm	SR235 ｷｬｯﾌﾟ付	本			現場着価	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990
02-18	ｷｬｯﾌﾟ	φ25用	個			現場着価	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
02-18	ｷｬｯﾌﾟ	φ28用	個			現場着価	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
02-18	ｷｬｯﾌﾟ	φ32用	個			現場着価	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
02-18	ﾀｲﾊﾞｰ D22×1000mm	SD295 ｿｹｯﾄ無	本			現場着価	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
02-18	ﾀｲﾊﾞｰ D22×1000mm	SD295 ｿｹｯﾄ付	本	ｿｹｯﾄ L=50mm		現場着価	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090
02-18	ﾀｲﾊﾞｰ D25×800mm	SD295 ｿｹｯﾄ付	本			現場着価	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
02-18	ﾀｲﾊﾞｰ D25×1000mm	SD295 ｿｹｯﾄ付	本			現場着価	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460
02-18	ﾀｲﾊﾞｰ D29×700mm	SD295 ｿｹｯﾄ無	本			現場着価	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690
02-18	ﾀｲﾊﾞｰ D29×700mm	SD295 ｿｹｯﾄ付	本	ｿｹｯﾄ L=50mm		現場着価	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
02-18	ﾀｲﾊﾞｰ D32×1000mm	SD295 ｿｹｯﾄ付	本			現場着価	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ	D13 H150×W300	m	SD295A		現場着価	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ	D13 H175×W300	m	SD295A		現場着価	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 450ﾋﾟｯﾁ	D13 H100×W300	m	SD295A		現場着価	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 450ﾋﾟｯﾁ	D13 H125×W300	m	SD295A		現場着価	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 1000ﾋﾟｯﾁ	D13 H100×W200	m	SD295A		現場着価	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 1000ﾋﾟｯﾁ	D13 H125×W200	m	SD295A		現場着価	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ	400ﾋﾟｯﾁ D13 H150×W300	kg	SD295A		現場着価	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ	400ﾋﾟｯﾁ D13 H175×W300	kg	SD295A		現場着価	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ	450ﾋﾟｯﾁ D13 H100×W300	kg	SD295A		現場着価	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ	450ﾋﾟｯﾁ D13 H125×W300	kg	SD295A		現場着価	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ	1000ﾋﾟｯﾁ D13 H100×W200	kg	SD295A		現場着価	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
02-18	ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ	1000ﾋﾟｯﾁ D13 H125×W200	kg	SD295A		現場着価	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 450ﾋﾟｯﾁ	D13 H100×W150	m	SD295A		現場着価	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ	D13 H100×W200	m	SD295A		現場着価	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 450ﾋﾟｯﾁ	D13 H125×W150	m	SD295A		現場着価	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ	D13 H125×W200	m	SD295A		現場着価	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ	D13 H150×W150	m	SD295A		現場着価	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ	D13 H175×W150	m	SD295A		現場着価	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ	400ﾋﾟｯﾁ D13 H100×W200	kg	SD295A		現場着価	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ	400ﾋﾟｯﾁ D13 H125×W200	kg	SD295A		現場着価	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ	450ﾋﾟｯﾁ D13 H100×W150	kg	SD295A		現場着価	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ	450ﾋﾟｯﾁ D13 H125×W150	kg	SD295A		現場着価	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ	400ﾋﾟｯﾁ D13 H150×W150	kg	SD295A		現場着価	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
02-18	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ	400ﾋﾟｯﾁ D13 H175×W150	kg	SD295A		現場着価	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
02-18	目地填充用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	加熱用高弾性 0.3kg/m2	kg			現場着価	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
02-18	溶接金網 D6mm	150×150 継手割増無	kg	SD295A	3.69kg/m2	現場着価	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
02-18	点字ﾌﾞﾛｯｸ	30×30(t=6cm)	個			現場着価	－	990	990	990	990	990	990	990	990	990
02-18	点字ﾌﾞﾛｯｸ	30×30(t=8cm)	個			現場着価	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
02-18	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 木材	5cm×5cm(三角)	m			現場着価	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
02-23	ボルト・ナット類	SS400	kg			現場着価	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
02-23	酸洗い	材工共	㎡				4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
02-23	ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	原板ｱﾌﾟﾗｽﾄ	m2				340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
02-23	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	原板ｱﾌﾟﾗｽﾄ	m2				340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
02-28	L型擁壁	H1000×B900mm	m	設計条件1		現場着価	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
02-28	L型擁壁	H1000×B1100mm	m	設計条件2		現場着価	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700
02-28	L型擁壁	H1000×B1400mm	m	設計条件3		現場着価	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300
02-28	L型擁壁	H1200×B1000mm	m	設計条件1		現場着価	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300
02-28	L型擁壁	H1200×B1200mm	m	設計条件2		現場着価	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100
02-28	L型擁壁	H1200×B1500mm	m	設計条件3		現場着価	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400
02-28	L型擁壁	H1500×B1200mm	m	設計条件1		現場着価	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400
02-28	L型擁壁	H1500×B1400mm	m	設計条件2		現場着価	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700
02-28	L型擁壁	H1500×B1700mm	m	設計条件3		現場着価	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
02-28	L型擁壁	H2000×B1500mm	m	設計条件1		現場着価	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000
02-28	L型擁壁	H2000×B1600mm	m	設計条件2		現場着価	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500
02-28	L型擁壁	H2000×B2000×2000mm	個	設計条件3		現場着価	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
02-28	L型擁壁	H2500×B1800mm	m	設計条件1		現場着価	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500
02-28	L型擁壁	H2500×B1900mm	m	設計条件2		現場着価	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000
02-28	L型擁壁	H2500×B2300mm	m	設計条件3		現場着価	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000
02-28	L型擁壁	H3000×B2100mm	m	設計条件1		現場着価	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
02-28	L型擁壁	H3000×B2200mm	m	設計条件2		現場着価	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000
02-28	L型擁壁	H3000×B2600mm	m	設計条件3		現場着価	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000
02-28	L型擁壁	H3500×B2400mm	m	設計条件1		現場着価	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000
02-28	L型擁壁	H3500×B2400mm	m	設計条件2		現場着価	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000
02-28	L型擁壁	H3500×B2900mm	m	設計条件3		現場着価	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000
02-30	V型柵渠工 親柱鋼材	100kg未満	kg	めっき含まず		現場着価	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411
02-30	V型柵渠工 鋼柵板	SS400	kg	めっき含まず		現場着価	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844
02-30	柵板受設置費	千鳥溶接 4×50×200	m	V型柵渠工		現場着価	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
02-31	特殊ﾌﾄﾝ篭 φ3.2網目50mm	1000×250×1000mm	本			現場着荷	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030
02-31	特殊ﾌﾄﾝ篭 φ3.2網目50mm	1000×250×2000mm	本			現場着荷	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840
02-31	特殊ﾌﾄﾝ篭 φ3.2網目50mm	1200×400×2000mm	本			現場着荷	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
02-31	特殊ﾌﾄﾝ篭 φ3.2網目50mm	1500×400×2000mm	本			現場着荷	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
02-31	特殊ﾌﾄﾝ篭 φ4.0網目50mm	1000×250×1000mm	本			現場着荷	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430
02-31	特殊ﾌﾄﾝ篭 φ4.0網目50mm	1000×250×2000mm	本			現場着荷	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
02-31	特殊ﾌﾄﾝ篭 φ4.0網目100mm	1200×400×2000mm	本			現場着荷	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
02-31	特殊ふとんかご	φ3.2×50×250×500×1000	個			現場着荷	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060
02-31	特殊ふとんかご	φ3.2×50×250×500×2000	個			現場着荷	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
02-32	落石防止網部材	ﾙｰﾌｱﾝｶ 径25×1000	本			現場着価	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
02-34	ﾘｲﾔｰﾛｰﾌﾟ　中間支柱（コンクリート舗装・基礎用）	φ89.1×4.2×1030 ﾍﾞｰｽ式	本	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ:M20×120～4本含む	ｷｬｯﾌﾟ・ｽﾄﾗｯﾌﾟ・間隔材は含まず		54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800
02-34	ﾘｲﾔｰﾛｰﾌﾟ　根固めﾌﾞﾛｯｸ	500×300×150	個				5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	6,190	6,190
02-35	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ指定色へ塗り替え	白色以外指定加算額	m				1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
02-35	ｶﾞｰﾄﾞﾍﾟｲﾌﾞ指定色へ塗り替え	種別 AP・BP・CP	m				1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-35	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 指定色へ塗り替え	種別 P H=0.8	m				700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
02-35	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 指定色へ塗り替え	種別 P H=1.1	m				900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
02-35	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ めっき トンネル入口部端部接続用ﾋﾞｰﾑ	L=1800	箇所	ﾌﾟﾚｰﾄ含む ｱﾝｶｰ含まない		現場着価	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400
02-35	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装 トンネル入口部端部接続用ﾋﾞｰﾑ	L=1800	箇所	ﾌﾟﾚｰﾄ含む ｱﾝｶｰ含まない		現場着価	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600
02-35	ｽﾉｰｽﾎﾞｰﾙ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置ﾀｲﾌﾟ	本		伸縮ﾀｲﾌﾟ 親子ﾊﾟｯﾄﾞ含む	現場着価	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
02-36	防雪柵・仮設 本体 風30m/s	吹溜式 H3.5 W3.5	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900
02-36	防雪柵・仮設 送止 風30m/s	吹溜式 H3.5 W3.5	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風30m/s	吹溜式 H4.5 W3.5	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800
02-36	防雪柵・仮設 送止 風30m/s	吹溜式 H4.5 W3.5	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風30m/s	吹溜式 H5.5 W3.5	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
02-36	防雪柵・仮設 送止 風30m/s	吹溜式 H5.5 W3.5	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風40m/s	吹溜式 H3.5 W3.0	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300	82,300
02-36	防雪柵・仮設 送止 風40m/s	吹溜式 H3.5 W3.0	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風40m/s	吹溜式 H4.5 W3.0	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000
02-36	防雪柵・仮設 送止 風40m/s	吹溜式 H4.5 W3.0	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風40m/s	吹溜式 H5.5 W3.0	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
02-36	防雪柵・仮設 送止 風40m/s	吹溜式 H5.5 W3.0	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風50m/s	吹溜式 H3.5 W2.5	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000
02-36	防雪柵・仮設 送止 風50m/s	吹溜式 H3.5 W2.5	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風50m/s	吹溜式 H4.5 W2.5	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
02-36	防雪柵・仮設 送止 風50m/s	吹溜式 H4.5 W2.5	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風50m/s	吹溜式 H5.5 W2.5	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000
02-36	防雪柵・仮設 送止 風50m/s	吹溜式 H5.5 W2.5	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000
02-36	防雪柵・自立 本体 風50m/s	吹払板可動式 H3.3W3.5	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900	97,900
02-36	防雪柵・自立 送止 風50m/s	吹払板可動式 H3.3W3.5	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
02-36	防雪柵・自立 本体 風50m/s	吹払折りたたみH3.3W3.5	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
02-36	防雪柵・自立 送止 風50m/s	吹払折りたたみH3.3W3.5	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
02-36	防雪柵・自立・本体 風50m/s	吹払折りたたみH3.5W3.5	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
02-36	防雪柵・自立・送止 風50m/s	吹払折りたたみH3.5W3.5	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風50m/s	吹払式 H3.7 W3.0	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900
02-36	防雪柵・仮設 送止 風50m/s	吹払式 H3.7 W3.0	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
02-36	防雪柵・自立 本体 風50m/s	全有孔吹止式 H4.031 W3.0	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
02-36	防雪柵・自立 本体 風50m/s	半有孔吹止式 H4.031 W3.0	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
02-36	防雪柵・自立 送止 風50m/s	全有孔・半有孔吹止式 H4.031 W3.0	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000
02-36	防雪柵・自立 本体 風50m/s	全有孔吹止式 H5.071 W3.0	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000
02-36	防雪柵・自立 本体 風50m/s	半有孔吹止式 H5.071 W3.0	m	支柱・防雪板・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000
02-36	防雪柵・自立 送止 風50m/s	全有孔・半有孔吹止式 H5.071 W3.0	本	支柱・ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
02-37	一般国道 飛雪防止柵 橋梁部	ｽﾊﾟﾝ3.0 H=1.4m 面壁高1.1用	m	鋼製	ｱﾝｶｰ含む	現場着価	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200
02-37	一般国道 飛雪防止柵 橋梁部 扉部	ｽﾊﾟﾝ3.0 H=1.4m 面壁高1.1用	m	鋼製	ｱﾝｶｰ含む	現場着価	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000
02-37	一般国道 落下物防止柵 橋梁部 鉄道	ｽﾊﾟﾝ1.5 H=2.895m	m	鋼製		現場着価	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
02-37	一般国道 落下物防止柵 橋梁部 鉄道 扉部	ｽﾊﾟﾝ1.5 H=2.895m	箇所	鋼製		現場着価	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000
02-37	落下物防止柵 土工部 鉄道	ｽﾊﾟﾝ1.5 H=3.0m	m	鋼製	基礎含まず	現場着価	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000
02-37	落下物防止柵 土工部 道路及び民家等	ｽﾊﾟﾝ2.0 H=2.0m	m	鋼製	基礎含まず	現場着価	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=1000 L=5500	基			現場着荷	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=1500 L=2750	基			現場着荷	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=1500 L=5500	基			現場着荷	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=2000 L=2750	基			現場着荷	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=2000 L=5500	基			現場着荷	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=2500 L=2750	基			現場着荷	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000	354,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=2500 L=5500	基			現場着荷	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000	590,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=3000 L=2750	基			現場着荷	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=3000 L=5500	基			現場着荷	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000	757,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=1000 L=2750	基			現場着荷	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000
02-38	雪崩予防柵ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ 鋼管	φ114.3 t8×L2000	本			現場着荷	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100
02-38	雪崩予防柵ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ 鋼管	φ114.3 t8×L2500	本			現場着荷	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900
02-38	雪崩予防柵ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ 鋼管	φ114.3 t8×L3000	本			現場着荷	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700
02-38	雪崩予防柵ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ 鋼管	φ114.3 t8×L3500	本			現場着荷	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100
02-38	雪崩予防柵ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ先端部鋼管	φ114.3 t8×L145	個			現場着荷	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200
02-38	雪崩予防柵樹脂ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ32 L=1700	本	SS400相当品	樹脂カプセル含まない	現場着荷	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300
02-38	雪崩予防柵樹脂ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	φ36 L=1700	本	SS400相当品	樹脂カプセル含まない	現場着荷	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300
02-38	雪崩予防柵主索ｹｰﾌﾞﾙ φ18	(7×7)G/O 亜鉛めっき	m			現場着荷	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
02-38	雪崩予防柵2本掛ﾜｲﾔ φ16	(3×7)G/O L=3000	組			現場着荷	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800
02-38	雪崩予防柵ｹｰﾌﾞﾙ用付属品	吊1本分	組	ｼﾝｸﾞﾙ・ﾜｲﾔｰｸﾗｯﾌﾟ		現場着荷	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900	7,900
02-38	雪崩予防柵主索ｹｰﾌﾞﾙ φ12	(3×7)G/O 亜鉛めっき	m			現場着荷	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395
02-39	案内標識板路側式	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ	m2	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 101・104 系		現場着価	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200
02-39	標識板ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ・ﾍｯﾄﾞ式	ｶﾌﾞｾ2.0m未満	m2	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具(ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)含む	101・105・106・108・114系	現場着価	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
02-39	標識板ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ・ﾍｯﾄﾞ式	ｶﾌﾞｾ2.0m以上	m2	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具(ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)含む	101・105・106・108・114系	現場着価	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600
02-39	標識板取付用ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄ	φ139.8～216.3	個			現場着価	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
02-39	標識板 国道番号118	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ1.3倍 585	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
02-39	標識板 国道番号118	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ1.6倍 720	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400
02-39	標識板 国道番号118	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ2.0倍 900	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500
02-39	標識板 119A ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ	1.5倍 360×1200	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200
02-39	標識板 119B ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ	2.0倍 480×1600	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300	69,300
02-39	標識板 116-3 ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ	1.0倍 900×600	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800	43,800
02-39	標識板 道々番号118-2	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ1.3倍 585	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
02-39	標識板 道々番号118-2	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ1.6倍 720	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400
02-39	標識板 道々番号118-2	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ2.0倍 900	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500
02-39	標識板 201～215	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ1.3倍 585	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700
02-39	標識板 201～215	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ1.6倍 720	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300
02-39	標識板 201～215	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ2.0倍 900	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100	63,100
02-39	標識板 301～325の4	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ 0.67倍φ400	枚	ｱﾙﾐ合金厚2.0mm 取付金具含む		現場着価	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
02-39	標識板 301～325の4	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ1.0倍φ600	枚	ｱﾙﾐ合金厚2.0mm 取付金具含む		現場着価	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
02-39	標識板 301～325の4	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ1.5倍φ900	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900	32,900
02-39	標識板(ｷｬﾎﾞｽﾄ)	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ 300×600	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300
02-39	標識板(情報連絡先表示板)	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ 300×600	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200
02-39	補助標識板	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ	m2	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600	63,600
02-39	ｶｰﾌﾞ警戒誘導標識	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ600×1200	枚	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900
02-39	標識用ｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶｰ	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ 黄地 黒表示	m2	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000
02-39	標識用ｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶｰ	ｶﾌﾞｾﾙﾚﾝｽﾞ 白地 赤表示	m2	ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む		現場着価	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-39	標識柱(直柱)	t=2.8 76.3×3500	本	根かせ含む 亜鉛めっき(付着量350g/m2以上)		現場着価	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600
02-39	標識柱(直柱)	t=2.8 76.3×4000	本	根かせ含む 亜鉛めっき(付着量350g/m2以上)		現場着価	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
02-39	標識柱(直柱)	t=2.8 76.3×4500	本	根かせ含む 亜鉛めっき(付着量350g/m2以上)		現場着価	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600
02-39	道路標識用根かせ	P,L 6×65×690～2枚	組	鋼鉄X型 錆止め含む 亜鉛めっき(付着量350g/m2以上)		現場着価	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
02-39	道路標識柱(支柱のみ)	F型・L型・逆L型・T型共通	t	鋼管・ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｶﾞｰ・ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付		現場着価	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000
02-39	道路標識柱 路側式	単柱 ﾒｯｷ φ76.3×2.8×2500	基	基礎ﾌﾞﾛｯｸ・ｱﾝｶｰﾊﾞｲﾌﾟ を含まず		現場着価	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
02-39	道路標識柱 路側式	単柱 ﾒｯｷ φ76.3×2.8×3000	基	基礎ﾌﾞﾛｯｸ・ｱﾝｶｰﾊﾞｲﾌﾟ を含まず		現場着価	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
02-39	道路標識柱 路側式	単柱 ﾒｯｷ φ76.3×2.8×3500	基	基礎ﾌﾞﾛｯｸ・ｱﾝｶｰﾊﾞｲﾌﾟ を含まず		現場着価	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
02-39	道路標識柱 路側式	単柱 ﾒｯｷ φ76.3×2.8×4000	基	基礎ﾌﾞﾛｯｸ・ｱﾝｶｰﾊﾞｲﾌﾟ を含まず		現場着価	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100
02-39	道路標識柱 路側式	単柱用ｱﾝｶｰﾊﾞｲﾌﾟ ﾒｯｷ φ89.1×3.2×900	基	基礎ﾌﾞﾛｯｸ含まず		現場着価	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440
02-39	道路標識柱 路側式	単柱用ｱﾝｶｰﾊﾞｲﾌﾟ ﾒｯｷ φ89.1×3.2×1000	基	基礎ﾌﾞﾛｯｸ含まず		現場着価	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110
02-39	道路標識柱 路側式	単柱用ｱﾝｶｰﾊﾞｲﾌﾟ ﾒｯｷ φ89.1×3.2×1100	基	基礎ﾌﾞﾛｯｸ含まず		現場着価	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780
02-42	圧縮天然ガス	CNG	m3	1hあたり	充填所渡し価格		146.94	－	－	－	－	－	－	－	－	－
02-43	産業用火薬	AN-FO ﾊﾞﾗ物(大口)	kg	硝安油剤爆薬 1000kg以上	JIS K 4826	現場着価	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
02-43	産業用火薬	AN-FO ﾊﾞﾗ物(小口)	kg	硝安油剤爆薬 1000kg未満	JIS K 4826	現場着価	－	－	970	－	－	－	－	1,090	970	1,090
02-43	ﾀﾞﾑﾄﾝﾈﾙ用含水爆薬	薬径30mm薬量200g	kg			現場着価	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870
02-43	電気雷管 DSD・MSD2～5段	脚線3.0m(小口)	個		JIS K 4807	現場着価	－	－	578	－	－	－	－	578	578	578
02-43	電気雷管 DSD・MSD2～5段	脚線3.0m(中口)	個		JIS K 4807	現場着価	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478
02-43	電気雷管 DSD・MSD2～5段	脚線3.0m(大口)	個		JIS K 4807	現場着価	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
02-43	電気雷管 DSD・MSD2～5段	脚線3.0m(超大口)	個		JIS K 4807	現場着価	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366
02-43	電気雷管 DSD・MSD6～10段	脚線3.0m(大口)	個		JIS K 4807	現場着価	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384
02-43	電気雷管 DSD・MSD6～10段	脚線3.0m(超大口)	個		JIS K 4807	現場着価	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369
02-44	土壌改良材 炭ｶﾙ	ｱﾙｶﾘ53	t	荷姿 ﾎﾟﾘ袋 20kg/袋		現場着価	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600
02-44	土壌改良材 苦土炭ｶﾙ	MG6 ｱﾙｶﾘ53	t	荷姿 ﾎﾟﾘ袋		現場着価	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
02-44	土壌改良材 溶燐	P20 MG15 ｱﾙｶﾘ50	t	荷姿 ﾎﾟﾘ袋		現場着価	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000
02-44	土壌改良材 過石 粒	P17.5	t	荷姿 ﾎﾟﾘ袋		現場着価	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600
02-44	土壌改良材 過石 粉	P17	t	荷姿 ﾎﾟﾘ袋		現場着価	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
02-44	土壌改良材 草地化成 3号	N8 P11 K8	t	荷姿 ﾎﾟﾘ袋		現場着価	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000
02-44	土壌改良材Aｺｰﾌﾟ 高度化成055	N10 P25 K15 MG5	t	荷姿 ﾎﾟﾘ袋		現場着価	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000
02-44	土壌改良材Aｺｰﾌﾟ 高度化成122	N10 P20 K20 MG5	t	荷姿 ﾎﾟﾘ袋		現場着価	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
02-44	土壌改良材 A	ｱｽﾞﾐﾝ	kg			現場着価	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
02-44	土壌改良材 重焼燐	P40 MG3.0	t			現場着価	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000
02-44	土壌改良材 ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ	P35 Mg7	t			現場着価	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000
02-44	飛砂・粉塵防止剤	ｸﾘｺｰﾄ720ｸﾞﾘｰﾝ	kg			現場着価	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
02-45	種子	ﾀﾌｴｸｽⅡ	kg	ｲﾈ科		現場着価	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330
02-45	種子	メドウフェスク	kg			現場着価	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440
02-45	種子	チューイングフェスク	kg			現場着価	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
02-46	止水板(鉄板0.4mm芯材入)	100×6	m	ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系及び活性化樹脂系止水板	JIS K 6773	現場着価	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
02-46	止水板(鉄板0.4mm芯材入)	150×10	m	ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系及び活性化樹脂系止水板	JIS K 6773	現場着価	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760
02-46	止水板	150×6	m	ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系及び活性化樹脂系止水板	JIS K 6773	現場着価	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
02-46	ｺﾞﾑ止水板ｺｰﾅｰ加工費	W=230mm 立L型	箇所			現場着価	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950
02-46	ｺﾞﾑ止水板ｺｰﾅｰ加工費	W=280mm 立L型	箇所				19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
02-47	目地材(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	t=15mm 瀝青繊維質板	m2			現場着価	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
02-47	目地材(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	t=25mm 瀝青繊維質板	m2			現場着価	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220
02-47	目地材(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)	t=30mm 瀝青繊維質板	m2			現場着価	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070
02-47	目地材(発泡樹脂体) t=25	見掛密度 0.10g/cm3	m2	倍率8倍		現場着価	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080
02-47	成型目地材	化粧目地 J20型 1,800mm	本	KB目地 J型		現場着価	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380
02-47	成型目地材	KBﾌｫﾙﾀﾞｰ J型 D1319	個	KB目地 J型		現場着価	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
02-47	成型目地材	KBﾌｫﾙﾀﾞｰ J型 D2229	個	KB目地 J型		現場着価	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
02-47	成型目地材	KB目地 Jﾀｲﾌﾟ 30型 1,800mm	本	KB目地 J型		現場着価	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250
02-47	成型目地材	KB目地 Jﾀｲﾌﾟ 50型 1,800mm	本	KB目地 J型		現場着価	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
02-47	成型目地材	誘導鉄板 厚1mm×幅35mm×長さ1,829mm	枚	KB目地 J型		現場着価	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
02-47	成型目地材	誘導鉄板 厚2.3mm×幅35mm×長さ914mm	枚	KB目地 J型		現場着価	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
02-48	土木安定ｼｰﾄ	一般土木用 95kg/3cm	m2	ﾅｲﾛﾝ・ﾋﾞﾆﾛﾝ・ﾃﾄﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 縫製費含まず		現場着価	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
02-48	土木安定ｼｰﾄ	一般土木用 130kg/3cm	m2	ﾅｲﾛﾝ・ﾋﾞﾆﾛﾝ・ﾃﾄﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 縫製費含まず		現場着価	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
02-48	土木安定ｼｰﾄ	一般土木用 180kg/3cm	m2	ﾅｲﾛﾝ・ﾋﾞﾆﾛﾝ・ﾃﾄﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 縫製費含まず		現場着価	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
02-48	土木安定ｼｰﾄ	一般土木用 290kg/3cm	m2	ﾅｲﾛﾝ・ﾋﾞﾆﾛﾝ・ﾃﾄﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 縫製費含まず		現場着価	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
02-48	土木安定ｼｰﾄ	一般土木用 450kg/3cm	m2	ﾅｲﾛﾝ・ﾋﾞﾆﾛﾝ・ﾃﾄﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 縫製費含まず		現場着価	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
02-48	土木安定シート	ﾌｪﾙﾄ系 厚10mm 9.8kN/m (1tf/m)	m2	縫製費含まず 河川用吸出し防止シート		現場着価	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
02-48	土木安定ｼｰﾄ	ﾒｯｼｭ状 100kg/5cm	m2	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 縫製費含まず		現場着価	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
02-48	土木安定ｼｰﾄ	ﾒｯｼｭ状 185kg/5cm	m2	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 縫製費含まず		現場着価	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
02-48	土木安定ｼｰﾄ	ﾒｯｼｭ状 240kg/5cm	m2	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 縫製費含まず		現場着価	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
02-48	土木安定ｼｰﾄⅢ	165kg/5cm級	m2			現場着価	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
02-48	遮水ｼｰﾄ(軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ)	単層構造 t=2 幅2000	m2			現場着価	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
02-48	下敷ﾏｯﾄ	t=10mm 117N/5cm	m2	合繊不織布	物価資料では北海道別途	現場着価	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
02-48	下敷ﾏｯﾄ	t=20mm 235N/5cm	m2	合繊不織布		現場着価	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
02-48	ｺｰﾅｰｼｰﾄ 突起なし	L200mm×h100mm×t1.0mm	m			現場着価	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
02-48	防砂目地ｼｰﾄ ｺﾞﾑ系繊維入	t=2mm 450kg/3cm	m2			現場着価	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
02-48	防砂ｼｰﾄ	不織布 t≧4.2mm	m2	穴あきﾍﾞﾙﾄ加工含む		現場着価	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830
02-48	透水性ｼｰﾄ	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ用 不織布系	m2			現場着価	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
02-48	防草ｼｰﾄ	不織布 t=0.5mm以上	m2	引張強度 縦200N/5cm以上 横100N/5cm以上		現場着価	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ 安定補助材	m2			現場着価	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ20または22kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ24kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ28または30kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ33kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ35または37kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ42kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ48または49kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ54kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ59または60kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ70または72kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ75kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ87または90kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670	2,670
02-48	盛土補強用材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ	m2	ｸﾘｰﾌﾟ 強さ96kN/m	「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること	現場着価	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870
02-48	盛土補強材用ｼﾞｮｲﾝﾄ材	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	本	5mm×40mm×100cm		現場着価	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
02-48	不織布長繊維系	t=1.5mm	m2	引長強度294N／5cm	長繊維ポリエステル系	現場着価	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
02-48	不織布長繊維系	t=2.0mm	m2	引長強度390N／5cm	長繊維ポリエステル系	現場着価	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
02-48	不織布長繊維系	t=3.0mm	m2	引長強度635N／5cm	長繊維ポリエステル系	現場着価	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-48	不織布長繊維系	t=4.0mm	m2	引長強度882N／5cm	長繊維ポリエステル系	現場着価	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
02-48	盛土補強材	SS-1	m2			現場着価	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
02-48	盛土補強材	SS-2	m2			現場着価	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
02-48	盛土補強材	SS-35	m2			現場着価	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460
02-48	盛土補強材	鋼製ﾕﾆｯﾄ 600×2000mm	個	緑化ﾏｯﾄ・ｽﾍﾟｰｻｰ含まず		現場着価	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
02-48	盛土補強材	鋼製ﾕﾆｯﾄ	m2	緑化ﾏｯﾄ・ｽﾍﾟｰｻｰ含まず		現場着価	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
02-48	テールアルメ用リブストリップ	SS400　4.0×80　ﾒｯｷ	m			現場着価	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640
02-48	テールアルメ用端部取付金具	PL-250×250×3.2	m	角度適用範囲　θ＝180° 以下		現場着価	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
02-48	コンクリートアンカー	M12×90　ﾒｯｷ　角座金付	組			現場着価	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433
02-50	塩ビ変換ソケット	合成樹脂管φ60×VU管φ65	個			現場着価	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
02-50	塩ビ変換ソケット	合成樹脂管φ80×VU管φ75	個			現場着価	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
02-50	塩ビ変換ソケット	合成樹脂管φ90×VU管φ100	個			現場着価	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
02-50	塩ビ変換ソケット	合成樹脂管φ100×VU管φ100	個			現場着価	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
02-50	塩ビ変換ソケット	合成樹脂管φ125×VU管φ125	個			現場着価	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
02-50	塩ビ変換ソケット	合成樹脂管φ150×VU管φ150	個			現場着価	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
02-50	塩ビ変換ソケット	合成樹脂管φ200×VU管φ200	個			現場着価	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060
02-50	ｽﾞﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔)	呼径50　継手ｿｹｯﾄ付き	m	ﾀﾌﾞﾗﾙﾀｲﾌﾟ		現場着荷	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
02-50	ｽﾞﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔)	呼径60　継手ｿｹｯﾄ付き	m	ﾀﾌﾞﾗﾙﾀｲﾌﾟ		現場着荷	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
02-50	ｽﾞﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔)	呼径80　継手ｿｹｯﾄ付き	m	ﾀﾌﾞﾗﾙﾀｲﾌﾟ		現場着荷	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990
02-50	ｽﾞﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔)	呼径90　継手ｿｹｯﾄ付き	m	ﾀﾌﾞﾗﾙﾀｲﾌﾟ		現場着荷	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
02-50	ｽﾞﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔)	呼径100　継手ｿｹｯﾄ付き	m	ﾀﾌﾞﾗﾙﾀｲﾌﾟ		現場着荷	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
02-50	ｽﾞﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔)	呼径125　継手ｿｹｯﾄ付き	m	ﾀﾌﾞﾗﾙﾀｲﾌﾟ		現場着荷	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
02-50	ｽﾞﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔)	呼径150　継手ｿｹｯﾄ付き	m	ﾀﾌﾞﾗﾙﾀｲﾌﾟ		現場着荷	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360
02-50	ｽﾞﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔)	呼径200　継手ｿｹｯﾄ付き	m	ﾀﾌﾞﾗﾙﾀｲﾌﾟ		現場着荷	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径50	個	部品類		現場着荷	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径60	個	部品類		現場着荷	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径80	個	部品類		現場着荷	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径90	個	部品類		現場着荷	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径100	個	部品類		現場着荷	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径125	個	部品類		現場着荷	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径150	個	部品類		現場着荷	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径200	個	部品類		現場着荷	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
02-50	45°ｴﾙﾎﾞ	呼径50	個	部品類		現場着荷	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
02-50	45°ｴﾙﾎﾞ	呼径60	個	部品類		現場着荷	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
02-50	45°ｴﾙﾎﾞ	呼径80	個	部品類		現場着荷	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
02-50	45°ｴﾙﾎﾞ	呼径90	個	部品類		現場着荷	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
02-50	45°ｴﾙﾎﾞ	呼径100	個	部品類		現場着荷	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810
02-50	45°ｴﾙﾎﾞ	呼径125	個	部品類		現場着荷	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630
02-50	45°ｴﾙﾎﾞ	呼径150	個	部品類		現場着荷	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360
02-50	45°ｴﾙﾎﾞ	呼径200	個	部品類		現場着荷	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310
02-50	90°ｴﾙﾎﾞ	呼径50	個	部品類		現場着荷	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
02-50	90°ｴﾙﾎﾞ	呼径60	個	部品類		現場着荷	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
02-50	90°ｴﾙﾎﾞ	呼径80	個	部品類		現場着荷	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
02-50	90°ｴﾙﾎﾞ	呼径90	個	部品類		現場着荷	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
02-50	90°ｴﾙﾎﾞ	呼径100	個	部品類		現場着荷	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810
02-50	90°ｴﾙﾎﾞ	呼径125	個	部品類		現場着荷	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630
02-50	90°ｴﾙﾎﾞ	呼径150	個	部品類		現場着荷	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360
02-50	90°ｴﾙﾎﾞ	呼径200	個	部品類		現場着荷	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310
02-50	TY管	呼径50×50	個	部品類		現場着荷	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
02-50	TY管	呼径60×50	個	部品類		現場着荷	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
02-50	TY管	呼径60×60	個	部品類		現場着荷	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
02-50	TY管	呼径80×50	個	部品類		現場着荷	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540
02-50	TY管	呼径80×60	個	部品類		現場着荷	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540
02-50	TY管	呼径80×80	個	部品類		現場着荷	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
02-50	TY管	呼径90×60	個	部品類		現場着荷	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930
02-50	TY管	呼径90×80	個	部品類		現場着荷	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
02-50	TY管	呼径100×50	個	部品類		現場着荷	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930
02-50	TY管	呼径100×60	個	部品類		現場着荷	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930
02-50	TY管	呼径100×80	個	部品類		現場着荷	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220
02-50	TY管	呼径100×100	個	部品類		現場着荷	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220
02-50	TY管	呼径125×60	個	部品類		現場着荷	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560
02-50	TY管	呼径125×80	個	部品類		現場着荷	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860
02-50	TY管	呼径125×100	個	部品類		現場着荷	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860
02-50	TY管	呼径125×125	個	部品類		現場着荷	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670
02-50	TY管	呼径150×60	個	部品類		現場着荷	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
02-50	TY管	呼径150×80	個	部品類		現場着荷	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
02-50	TY管	呼径150×90	個	部品類		現場着荷	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
02-50	TY管	呼径150×100	個	部品類		現場着荷	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
02-50	TY管	呼径150×125	個	部品類		現場着荷	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
02-50	TY管	呼径150×150	個	部品類		現場着荷	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
02-50	TY管	呼径200×60	個	部品類		現場着荷	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
02-50	TY管	呼径200×80	個	部品類		現場着荷	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
02-50	TY管	呼径200×90	個	部品類		現場着荷	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
02-50	TY管	呼径200×100	個	部品類		現場着荷	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
02-50	TY管	呼径200×125	個	部品類		現場着荷	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
02-50	TY管	呼径200×150	個	部品類		現場着荷	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900
02-50	TY管	呼径200×200	個	部品類		現場着荷	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
02-50	片落管	呼径60×50	個	部品類		現場着荷	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
02-50	片落管	呼径80×50	個	部品類		現場着荷	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
02-50	片落管	呼径80×60	個	部品類		現場着荷	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
02-50	片落管	呼径90×60	個	部品類		現場着荷	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
02-50	片落管	呼径90×80	個	部品類		現場着荷	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860
02-50	片落管	呼径100×50	個	部品類		現場着荷	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
02-50	片落管	呼径100×60	個	部品類		現場着荷	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
02-50	片落管	呼径100×80	個	部品類		現場着荷	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
02-50	片落管	呼径100×90	個	部品類		現場着荷	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
02-50	片落管	呼径100×125×150	個	部品類		現場着荷	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240
02-50	片落管	呼径125×60	個	部品類		現場着荷	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060
02-50	片落管	呼径125×80	個	部品類		現場着荷	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-50	片落管	呼径125×90	個	部品類		現場着荷	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
02-50	片落管	呼径125×100	個	部品類		現場着荷	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270	2,270
02-50	片落管	呼径150×60	個	部品類		現場着荷	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950
02-50	片落管	呼径150×80	個	部品類		現場着荷	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050
02-50	片落管	呼径150×90	個	部品類		現場着荷	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690
02-50	片落管	呼径150×100	個	部品類		現場着荷	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690
02-50	片落管	呼径150×125	個			現場着荷	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650
02-50	片落管	呼径200×60	個	部品類		現場着荷	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330
02-50	片落管	呼径200×80	個	部品類		現場着荷	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330
02-50	片落管	呼径200×90	個	部品類		現場着荷	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330
02-50	片落管	呼径200×100	個	部品類		現場着荷	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330
02-50	片落管	呼径200×125	個	部品類		現場着荷	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640
02-50	片落管	呼径200×150	個			現場着荷	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200
02-50	ｿｹｯﾄ	呼径50	個	部品類		現場着荷	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
02-50	ｿｹｯﾄ	呼径60	個	部品類		現場着荷	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
02-50	ｿｹｯﾄ	呼径80	個	部品類		現場着荷	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
02-50	ｿｹｯﾄ	呼径90	個	部品類		現場着荷	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
02-50	ｿｹｯﾄ	呼径100	個	部品類		現場着荷	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
02-50	ｿｹｯﾄ	呼径125	個	部品類		現場着荷	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
02-50	ｿｹｯﾄ	呼径150	個	部品類		現場着荷	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120
02-50	ｿｹｯﾄ	呼径200	個	部品類		現場着荷	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270
02-50	水こう	呼径60	個	部品類		現場着価	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
02-50	水こう	呼径80	個	部品類		現場着価	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100
02-50	水こう	呼径90	個	部品類		現場着価	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
02-50	水こう	呼径100	個	部品類		現場着価	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500
02-50	水こう	呼径125	個	部品類		現場着価	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600
02-50	水こう	呼径150	個	部品類		現場着価	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800
02-50	水こう	呼径200	個	部品類		現場着価	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000
02-50	ﾄﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ	網状管・有孔管 50	m			現場着荷	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
02-50	ﾄﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ	網状管・有孔管 100	m			現場着荷	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
02-50	ﾄﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ	網状管・有孔管 150	m			現場着荷	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010
02-50	ﾄﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ	網状管・有孔管 200	m			現場着荷	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630
02-50	ｽﾘｯﾄ式水甲	VUφ65 L=4.0m	組			現場着価	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250
02-50	ｽﾘｯﾄ式水甲	VUφ75 L=4.0m	組			現場着価	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390
02-50	ｽﾘｯﾄ式水甲	VUφ100 L=4.0m	組			現場着価	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
02-50	ｽﾘｯﾄ式水甲	VUφ125 L=4.0m	組			現場着価	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100
02-50	ｽﾘｯﾄ式水甲	VUφ150 L=4.0m	組			現場着価	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
02-50	ｽﾘｯﾄ式水甲	VUφ200 L=4.0m	組			現場着価	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800
02-50	管理孔	VUφ65 L=1.0m H=1.2m	組			現場着価	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230
02-50	水甲止水板	φ75用 300×300mm	枚			現場着価	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990
02-50	水甲止水板	φ100用 300×300mm	枚			現場着価	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380
02-50	水甲止水板	φ125用 300×300mm	枚			現場着価	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940
02-50	水甲止水板	φ150用 300×300mm	個	部品類			5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860
02-50	水甲止水板	φ200用 400×400mm	個	部品類			7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380
02-50	立体継手	集水管口径φ80～φ100 ｴﾙﾎﾞφ60	組			現場着価	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830
02-50	立体継手	集水管口径φ125～φ200 ｴﾙﾎﾞφ60	組			現場着価	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520
02-58	60° 支管	φ450-φ200	個				7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径75 L=4000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管 無孔管		現場着荷	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径100 L=4000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管 無孔管		現場着荷	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径150 L=4000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管 無孔管		現場着荷	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径200 L=4000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管 無孔管		現場着荷	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径250 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着荷	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径300 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管・無孔管		現場着荷	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径350 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着荷	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径400 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着荷	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径450 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管・無孔管		現場着荷	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径500 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着荷	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径600 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管・無孔管		現場着荷	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径700 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着荷	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径800 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着荷	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径900 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着荷	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径1000 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着荷	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径100 L=4000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径150 L=4000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径200 L=4000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径250 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径300 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径350 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700	51,700
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径400 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500	64,500
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径450 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径500 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200	95,200
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径600 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径700 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径800 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径900 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000	306,000
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径1000 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000	373,000
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径300 L=5.0m/本	m			現場着荷	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340
02-58	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 呼径1000 L=5.0m/本	m			現場着荷	74,600	74,600	74,600	74,600	74,600	74,600	74,600	74,600	74,600	74,600
02-58	排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ	呼径50	個			現場着荷	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
02-58	排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ	呼径75	個			現場着荷	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
02-58	排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ	呼径100	個			現場着荷	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
02-58	排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ	呼径150	個			現場着荷	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070
02-58	排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ	呼径200	個			現場着荷	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190
02-58	排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ	呼径300	個			現場着荷	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
02-58	排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ	呼径450	個			現場着荷	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300
02-58	排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ	呼径600	個			現場着荷	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
02-58	排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ	呼径700	個			現場着荷	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800
02-58	排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ	呼径800	個			現場着荷	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300
02-58	排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ	呼径900	個			現場着荷	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-59	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径300　内水圧対応形	m	内面平滑　ダブル 波状管		現場着荷	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
02-59	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径400　内水圧対応形	m	内面平滑　ダブル 波状管		現場着荷	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100
02-59	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径450　内水圧対応形	m	内面平滑　ダブル 波状管		現場着荷	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
02-59	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径500　内水圧対応形	m	内面平滑　ダブル 波状管		現場着荷	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300
02-59	排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径600　内水圧対応形	m	内面平滑　ダブル 波状管		現場着荷	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径250	本	ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=30	JIS A 5372	現場着価	－	－	－	－	－	4,070	－	－	－	－
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径300	本	ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=33	JIS A 5372	現場着価	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	4,660	4,660
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径350	本	ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=37	JIS A 5372	現場着価	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	5,570	6,120	6,120
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径400	本	ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=41	JIS A 5372	現場着価	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	7,290	7,290
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径450	本	ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=45	JIS A 5372	現場着価	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	8,310	8,310
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径500	本	ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=50	JIS A 5372	現場着価	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	10,300	10,300
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径600	本	ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=62	JIS A 5372	現場着価	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	15,400	15,400
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径700	本	ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=69	JIS A 5372	現場着価	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	36,300	36,300
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径800	本	ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=76	JIS A 5372	現場着価	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	41,600	45,700	45,700
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径900	本	ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=85	JIS A 5372	現場着価	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	52,700	57,900	57,900
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径1000	本	ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=90	JIS A 5372	現場着価	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	67,900	67,900
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径1100	本	ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=97	JIS A 5372	現場着価	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	73,400	80,700	80,700
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径1200	本	ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=104	JIS A 5372	現場着価	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	95,200	95,200
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種	旧普通管 内径1350	本	ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=115	JIS A 5372	現場着価	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	－	106,000	106,000	116,000	116,000
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C)内径250	本	L=1000 t=38	JIS A 5372	現場着価	4,840	4,840	4,840	4,840	4,840	－	4,840	4,840	5,320	5,320
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C)　内径300	本	L=2000 t=50	JIS A 5372	現場着価	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	13,300	13,300
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C)　内径350	本	L=2000 t=53	JIS A 5372	現場着価	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	－	14,800	14,800	16,200	16,200
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C)　内径400	本	L=2000 t=58	JIS A 5372	現場着価	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	－	17,500	17,500	19,200	19,200
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C)　内径450	本	L=2000 t=63	JIS A 5372	現場着価	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	23,300	23,300
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C)　内径500	本	L=2000 t=69	JIS A 5372	現場着価	25,600	25,600	25,600	25,600	25,600	－	25,600	25,600	28,100	28,100
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C)　内径600	本	L=2000 t=76	JIS A 5372	現場着価	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	36,700	36,700
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C)　内径700	本	L=2000 t=83	JIS A 5372	現場着価	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	－	43,600	43,600	47,900	47,900
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C)　内径800	本	L=2000 t=91	JIS A 5372	現場着価	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	－	54,000	54,000	59,400	59,400
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C)　内径1100	本	L=2500 t=115	JIS A 5372	現場着価	108,000	108,000	－	108,000	108,000	－	108,000	108,000	118,000	118,000
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C)　内径1200	本	L=2500 t=120	JIS A 5372	現場着価	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	－	124,000	124,000	136,000	136,000
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C)　内径1350	本	L=2500 t=135	JIS A 5372	現場着価	151,000	－	－	151,000	151,000	－	151,000	151,000	166,000	166,000
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C)　内径900	本	L=2000 t=100	JIS A 5372	現場着価	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	－	72,400	72,400	79,600	79,600
02-59	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種	旧外圧管(C)　内径1000	本	L=2000 t=110	JIS A 5372	現場着価	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	－	73,700	73,700	81,000	81,000
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径250用	個			現場着価	－	－	－	－	－	1,030	－	－	－	－
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径300用	個			現場着価	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,490	1,490
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径350用	個			現場着価	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,770	1,770
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径400用	個			現場着価	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	2,000	2,000
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径450用	個			現場着価	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,250	2,250
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径500用	個			現場着価	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,750	2,750
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径600用	個			現場着価	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,270	3,270
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径700用	個			現場着価	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030	3,330	3,330
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径800用	個			現場着価	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	3,390	3,390
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径900用	個			現場着価	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	3,870	3,870
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径1000用	個			現場着価	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	4,250	4,250
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径1100用	個			現場着価	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	4,630	4,630
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径1200用	個			現場着価	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	5,090	5,090
02-59	1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧普通管 内径1350用	個			現場着価	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	－	5,160	5,160	5,670	5,670
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C)　内径250用	個			現場着価	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	－	1,180	1,180	1,290	1,290
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C)　内径300用	個			現場着価	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,360	1,490	1,490
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C)　内径350用	個			現場着価	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	－	1,610	1,610	1,770	1,770
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C)　内径400用	個			現場着価	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	－	1,800	1,800	1,980	1,980
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C)　内径450用	個			現場着価	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,250	2,250
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C)　内径500用	個			現場着価	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	－	2,500	2,500	2,750	2,750
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C)　内径600用	個			現場着価	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,270	3,270
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C)　内径700用	個			現場着価	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	－	3,520	3,520	3,870	3,870
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C)　内径800用	個			現場着価	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	－	3,870	3,870	4,250	4,250
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C)　内径900用	個			現場着価	4,210	4,210	4,210	4,210	4,210	－	4,210	4,210	4,630	4,630
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C)　内径1000用	個			現場着価	4,630	4,630	4,630	4,630	4,630	－	4,630	4,630	5,090	5,090
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C)　内径1100用	個			現場着価	5,060	5,060	－	5,060	5,060	－	5,060	5,060	5,560	5,560
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C)　内径1200用	個			現場着価	5,530	5,530	5,530	5,530	5,530	－	5,530	5,530	6,080	6,080
02-59	2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ	旧外圧管(C)　内径1350用	個			現場着価	6,080	－	－	6,080	6,080	－	6,080	6,080	6,680	6,680
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	240 24×24×200	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	9,300	9,300
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300A 30×24×200	個			現場着価	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	11,000	11,000
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300B 30×30×200	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	12,500	12,500
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300C 30×36×200	個			現場着価	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	14,400	14,400
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360A 36×30×200	個			現場着価	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	14,100	14,100
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360B 36×36×200	個			現場着価	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	15,800	15,800
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	450 45×45×200	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	21,100	21,100
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	600 60×60×200	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	33,100	33,100
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	700 70×70×200	個			現場着価	53,400	－	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	53,400	58,700	58,700
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	800 80×80×200	個			現場着価	60,400	－	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	66,400	66,400
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	900 90×90×200	個			現場着価	74,300	－	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	81,700	81,700
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V24×24×60	個			現場着価	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	3,580	3,580
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V30×30×60	個			現場着価	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	5,000	5,000
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V30×40×60	個			現場着価	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	6,390	6,390
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V40×40×60	個			現場着価	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,890	6,890
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V45×45×60	個			現場着価	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	8,390	8,390
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V50×50×60	個			現場着価	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	9,470	9,470
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V60×60×60	個			現場着価	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	13,000	13,000
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V24×24×200	個			現場着価	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	11,800	11,800
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V30×30×200	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	15,000	15,000
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V30×40×200	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	19,400	19,400
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V40×40×200	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	21,000	21,000
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V45×45×200	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	25,600	25,600
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V50×50×200	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	28,900	28,900
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V60×60×200	個	ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	39,700	39,700
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V70×70×200	個			現場着価	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	53,200	53,200
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V80×80×200	個			現場着価	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	61,100	67,200	67,200
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V90×90×200	個			現場着価	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	85,100	85,100

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V100×100×200	個			現場着価	91,700	91,700	91,700	91,700	91,700	－	91,700	91,700	100,000	100,000
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V110×110×200	個			現場着価	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	－	107,000	－	117,000	117,000
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V120×120×200	個			現場着価	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	－	130,000	－	143,000	143,000
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V130×130×200	個			現場着価	141,000	－	141,000	141,000	141,000	－	141,000	－	155,000	155,000
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V140×140×200	個			現場着価	161,000	－	161,000	161,000	161,000	－	161,000	－	177,000	177,000
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型	V150×150×200	個			現場着価	170,000	－	170,000	170,000	170,000	－	170,000	－	187,000	187,000
02-66	ｺﾝｸﾘｰﾄL形	250A 35×17.5×60	個		JIS A 5371	現場着価	－	2,800	2,800	－	－	－	－	2,800	3,080	3,080
02-66	Vｶﾞｯｸｽ	300×300 L=1.0m T-14	本			現場着価	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800
02-66	Vｶﾞｯｸｽ	300×400 L=1.0m T-14	本			現場着価	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300
02-66	Vｶﾞｯｸｽ	400×400 L=1.0m T-14	本			現場着価	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
02-66	Vｶﾞｯｸｽ	450×450 L=1.0m T-14	本			現場着価	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600
02-66	Vｶﾞｯｸｽ	300×300 L=1.0m T-25	本			現場着価	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600
02-66	Vｶﾞｯｸｽ	300×400 L=1.0m T-25	本			現場着価	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700
02-66	Vｶﾞｯｸｽ	400×400 L=1.0m T-25	本			現場着価	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800
02-66	Vｶﾞｯｸｽ	450×450 L=1.0m T-25	本			現場着価	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500
02-67	プレキャスト縁石基礎	Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型ｾﾐﾌﾗｯﾄW=400 H=100 94kg/m	m	連結金具等含		現場着価	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	6,200	6,200
02-67	プレキャスト縁石基礎	Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型ｾﾐﾌﾗｯﾄW=400 H=190 179kg/m	m	連結金具等含		現場着価	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	11,800	11,800
02-67	プレキャスト縁石基礎	Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型ｾﾐﾌﾗｯﾄW=400 H=280 263kg/m	m	連結金具等含		現場着価	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	17,300	17,300
02-67	プレキャスト縁石基礎	Ⅲ型フラットW=450 H=100 106kg/m	m	連結金具等含		現場着価	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,990	6,990
02-67	プレキャスト縁石基礎	Ⅲ型フラットW=450 H=190 201kg/m	m	連結金具等含		現場着価	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	13,200	13,200
02-67	プレキャスト縁石基礎	Ⅲ型フラットW=450 H=280 296kg/m	m	連結金具等含		現場着価	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	19,500	19,500
02-67	プレキャスト縁石基礎	導水縁石W=350 H=100 83kg/m	m	連結金具等含		現場着価	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	5,470	5,470
02-67	プレキャスト縁石基礎	導水縁石W=350 H=190 157kg/m	m	連結金具等含		現場着価	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	10,300	10,300
02-67	プレキャスト縁石基礎	導水縁石W=350 H=280 231kg/m	m	連結金具等含		現場着価	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	15,200	15,200
02-67	プレキャスト縁石基礎	舗装止縁石W=200 H=100 47kg/m	m	連結金具等含		現場着価	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	3,100	3,100
02-67	プレキャスト縁石基礎	舗装止縁石W=200 H=130 61kg/m	m	連結金具等含		現場着価	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	4,020	4,020
02-67	ｱｽｶｰﾌﾞ(排水性舗装)用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	75×900×890(A型､B型兼用)	枚	亜鉛めっき		現場着価	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600
02-67	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	φ390×70mm	個			現場着価	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙ 縁石ﾍﾞﾝﾄﾞ		組			現場着価	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙ 足掛金物		個			現場着価	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙⅠ型 下部桝	直立管･底板(基礎)	組	ｲﾝﾊﾞｰﾄ含まず		現場着価	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	58,500	58,500
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙⅠ型 継足管	D=1000 H=1000	本			現場着価	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	35,300	35,300
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙⅠ型 上絞部ﾌﾞﾛｯｸ		個			現場着価	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	17,400	17,400
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙⅡ型 下絞部ﾌﾞﾛｯｸ		個			現場着価	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	14,700	14,700
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙⅡ型 下部桝	直立管･底板(基礎)	組	ｲﾝﾊﾞｰﾄ含まず		現場着価	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	122,000	122,000
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙⅡ型 継足管	D=900 H=1000	本			現場着価	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	30,200	30,200
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙⅡ型･Ⅲ型 上絞部ﾌﾞﾛｯｸ		個			現場着価	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	16,600	16,600
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙⅢ型 下部桝	床板･直立管･底板(基礎)	組	ｲﾝﾊﾞｰﾄ含まず		現場着価	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	264,000	264,000
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋･金物(車道用･ﾌﾞﾛｯｸなし)	T-25	組			現場着価	120,000	122,000	120,000	120,000	120,000	123,000	122,000	123,000	122,000	123,000
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋･金物(車道用･ﾌﾞﾛｯｸ付)	T-25	組			現場着価	128,000	130,000	128,000	128,000	128,000	131,000	130,000	131,000	130,000	131,000
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙ蓋･金物(歩道用･ﾌﾞﾛｯｸなし)	T-14	組			現場着価	108,000	110,000	108,000	108,000	108,000	111,000	110,000	111,000	110,000	111,000
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙ継足管	Ⅰ型 D1000	m	最低10cm 以後@5cm（15cm、20ｃｍ・・・）		現場着価	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	35,300	35,300
02-67	ﾏﾝﾎｰﾙ継足管	Ⅱ型 D900	m	最低10cm 以後@5cm（15cm、20ｃｍ・・・）		現場着価	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	30,200	30,200
02-67	雨水ﾏｽ下部用蓋 1型A用 CO製	厚さ50 2枚/組	組	ｺﾝｸﾘｰﾄ製2枚/組		現場着価	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940	6,940
02-67	雨水ﾏｽ下部用蓋 1型B用 CO製	厚さ50 2枚/組	組	ｺﾝｸﾘｰﾄ製2枚/組		現場着価	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600
02-67	縁石 Ⅰ型	標準	個	ｴｺｽﾃｰﾀﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	4,020	4,020
02-67	縁石 Ⅰ型	変形(a)	個			現場着価	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	4,020	4,020
02-67	縁石 Ⅰ型	変形(a1)	個			現場着価	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	4,020	4,020
02-67	縁石 Ⅰ型	変形(a2)	個			現場着価	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	4,020	4,020
02-67	縁石 Ⅰ型	変形(b)	個			現場着価	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	4,020	4,020
02-67	縁石 Ⅱ型	標準	個	ｴｺｽﾃｰﾀﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,270	3,270
02-67	縁石 Ⅱ型	変形(a)	個			現場着価	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,270	3,270
02-67	縁石 Ⅱ型	変形(a1)	個			現場着価	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,270	3,270
02-67	縁石 Ⅱ型	変形(a2)	個			現場着価	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,270	3,270
02-67	縁石 Ⅱ型	変形(b)	個			現場着価	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,270	3,270
02-67	縁石 Ⅲ型	標準	個	ｴｺｽﾃｰﾀﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,590	4,590
02-67	縁石 Ⅲ型	変形(a)	個			現場着価	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,590	4,590
02-67	縁石 Ⅲ型	変形(a1)	個			現場着価	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,590	4,590
02-67	縁石 Ⅲ型	変形(a2)	個			現場着価	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,590	4,590
02-67	縁石 Ⅲ型	変形(b)	個			現場着価	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,590	4,590
02-67	プレキャストガードケーブル端末基礎	C種 積雪ランク１ L3000×W600×H1000	基			現場着価	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	204,000	204,000
02-67	プレキャストガードケーブル端末基礎	B種 積雪ランク１ L3300×W600×H1200	基			現場着価	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	269,000	269,000
02-67	プレキャスト縁石基礎	地先境界 W=200 H=130	m	接続金具含む		現場着価	3,660	3,660	3,660	－	3,660	3,660	3,660	－	4,020	－
02-67	プレキャストガードケーブル端末基礎	A種 積雪ランク１ L4200×W700×H1500	基			現場着価	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	501,000	501,000
02-67	プレキャストガードケーブル端末基礎	C種 積雪ランク２ L3000×W600×H1000	基			現場着価	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	204,000	204,000
02-67	プレキャストガードケーブル端末基礎	C種 積雪ランク３ L3000×W600×H1000	基			現場着価	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	204,000	204,000
02-67	プレキャストガードケーブル端末基礎	B種 積雪ランク２ L3300×W600×H1200	基			現場着価	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	269,000	269,000
02-67	プレキャストガードケーブル端末基礎	B種 積雪ランク３ L3300×W600×H1200	基			現場着価	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	269,000	269,000
02-67	プレキャストガードケーブル端末基礎	A種 積雪ランク２ L4200×W700×H1500	基			現場着価	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	501,000	501,000
02-67	プレキャストガードケーブル端末基礎	A種 積雪ランク３ L4200×W700×H1500	基			現場着価	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	456,000	501,000	501,000
02-67	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	30×30×40cmφ10cm	個			現場着価	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	4,000	4,000
02-67	基礎用ﾌﾞﾛｯｸ	空洞ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞﾛｯｸ	個	A種 390×190×100	JIS A 5406	現場着価	－	400	310	330	310	400	385	405	330	400
02-67	距離標 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	12×12×120cm	本			現場着価	8,270	8,270	8,270	8,270	8,270	8,270	8,270	8,270	8,270	8,270
02-67	距離標 ｺﾝｸﾘｰﾄ底板	30×30×15cm	個	盤石	g	現場着価	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950
02-67	高規格 雨水桝A型 ｱｽｶｰﾌﾞ(排水性舗装)用	A型 受枠切欠ﾀｲﾌﾟ	個	受枠含む	ボルト固定タイプ	現場着価	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	119,000	119,000
02-67	高規格 雨水桝B型上部桝 ｱｽｶｰﾌﾞ(排水性舗装)用	B型 受枠切欠ﾀｲﾌﾟ	個	受枠含む	ボルト固定タイプ	現場着価	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	57,500	63,200	63,200
02-67	根固めﾌﾞﾛｯｸ	30×30×20cm	個			現場着価	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	2,040	2,040
02-67	根固めﾌﾞﾛｯｸ(耐雪型2つ割)	40×40×25cm	個	φ165.2 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む		現場着価	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	6,390	6,390
02-67	皿型側溝	750×170×490	個			現場着価	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,220	5,740	5,740
02-67	皿型側溝 上部桝	750×250×840	個			現場着価	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	20,400	20,400
02-67	車道舗装止め縁石		個	ｴｺｽﾃｰﾀﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,320	3,060	3,060	3,360	3,360
02-67	集水桝	下部桝１２００×１２００×１０００	個		壁厚ｔ=150mm､底厚t=150mm	現場車上	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	136,000	129,000	129,000	142,000	142,000
02-67	集水桝	下部桝１２００×１２００×１１００	個		壁厚ｔ=150mm､底厚t=150mm	現場車上	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	147,000	140,000	140,000	154,000	154,000
02-67	集水桝	下部桝１２００×１２００×１２００	個		壁厚ｔ=150mm､底厚t=150mm	現場車上	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	159,000	151,000	151,000	166,000	166,000
02-67	集水桝	下部桝１２００×１２００×１３００	個		壁厚ｔ=150mm､底厚t=150mm	現場車上	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	170,000	162,000	162,000	178,000	178,000
02-67	集水桝	下部桝１２００×１２００×１４００	個		壁厚ｔ=150mm､底厚t=150mm	現場車上	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	181,000	173,000	173,000	190,000	190,000
02-67	集水桝	下部桝１２００×１２００×１５００	個		壁厚ｔ=150mm､底厚t=150mm	現場車上	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	193,000	184,000	184,000	202,000	202,000
02-67	集水桝	下部桝１３００×１３００×１０００	個		壁厚ｔ=150mm､底厚t=150mm	現場車上	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	152,000	145,000	145,000	159,000	159,000
02-67	集水桝	下部桝１３００×１３００×１１００	個		壁厚ｔ=150mm､底厚t=150mm	現場車上	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	164,000	157,000	157,000	172,000	172,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-67	集水桝	下部桝１３００×１３００×１２００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	177,000	169,000	169,000	185,000	185,000
02-67	集水桝	下部桝１３００×１３００×１３００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	189,000	180,000	180,000	198,000	198,000
02-67	集水桝	下部桝１３００×１３００×１４００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	202,000	192,000	192,000	211,000	211,000
02-67	集水桝	下部桝１３００×１３００×１５００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	214,000	204,000	204,000	224,000	224,000
02-67	集水桝	下部桝１４００×１４００×１０００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	168,000	160,000	160,000	176,000	176,000
02-67	集水桝	下部桝１４００×１４００×１１００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	182,000	173,000	173,000	190,000	190,000
02-67	集水桝	下部桝１４００×１４００×１２００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	196,000	186,000	186,000	205,000	205,000
02-67	集水桝	下部桝１４００×１４００×１３００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	209,000	199,000	199,000	219,000	219,000
02-67	集水桝	下部桝１４００×１４００×１４００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	223,000	212,000	212,000	233,000	233,000
02-67	集水桝	下部桝１４００×１４００×１５００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	236,000	225,000	225,000	247,000	247,000
02-67	集水桝	下部桝１５００×１５００×１０００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	185,000	177,000	177,000	194,000	194,000
02-67	集水桝	下部桝１５００×１５００×１１００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	191,000	191,000	191,000	191,000	191,000	200,000	191,000	191,000	209,000	209,000
02-67	集水桝	下部桝１５００×１５００×１２００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	215,000	205,000	205,000	225,000	225,000
02-67	集水桝	下部桝１５００×１５００×１３００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	230,000	219,000	219,000	240,000	240,000
02-67	集水桝	下部桝１５００×１５００×１４００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	244,000	233,000	233,000	255,000	255,000
02-67	集水桝	下部桝１５００×１５００×１５００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	247,000	247,000	247,000	247,000	247,000	259,000	247,000	247,000	271,000	271,000
02-67	集水桝	下部桝１５００×１５００×１６００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	274,000	261,000	261,000	286,000	286,000
02-67	集水桝	下部桝１６００×１６００×１０００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	203,000	194,000	194,000	213,000	213,000
02-67	集水桝	下部桝１６００×１６００×１１００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	219,000	209,000	209,000	229,000	229,000
02-67	集水桝	下部桝１６００×１６００×１２００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	235,000	224,000	224,000	246,000	246,000
02-67	集水桝	下部桝１６００×１６００×１３００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	250,000	239,000	239,000	262,000	262,000
02-67	集水桝	下部桝１６００×１６００×１４００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	266,000	254,000	254,000	279,000	279,000
02-67	集水桝	下部桝１６００×１６００×１５００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	282,000	269,000	269,000	295,000	295,000
02-67	集水桝	下部桝１６００×１６００×１６００	個		壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm	現場車上	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	298,000	284,000	284,000	312,000	312,000
02-67	集水桝	下部桝１９００×１９００×２０００	個		壁厚ｔ=200mm,底厚t=200mm	現場車上	547,000	547,000	547,000	547,000	547,000	574,000	－	547,000	601,000	601,000
02-67	集水桝(Ｉ型A)下部桝		個			現場着価	－	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	62,100	62,100
02-67	集水桝(Ｉ型A)上部桝		個			現場着価	－	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	23,500	23,500
02-67	集水桝(Ｉ型A)中間桝	H=100cm	個			現場着価	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	52,600	57,800	57,800
02-67	集水桝(Ｉ型A)中間桝	H=10cm	個			現場着価	－	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	8,180	8,180
02-67	集水桝(Ｉ型A)中間桝	H=15cm	個			現場着価	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	11,500	11,500
02-67	集水桝(Ｉ型A)中間桝	H=20cm	個			現場着価	－	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	12,900	12,900
02-67	集水桝(Ｉ型A)中間桝	H=25cm	個			現場着価	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	16,300	16,300
02-67	集水桝(Ｉ型A)中間桝	H=30cm	個			現場着価	－	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	18,200	18,200
02-67	集水桝(Ｉ型A)中間桝	H=35cm	個			現場着価	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	21,000	21,000
02-67	集水桝(Ｉ型A)中間桝	H=40cm	個			現場着価	－	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	23,800	23,800
02-67	集水桝(Ｉ型A)中間桝	H=45cm	個			現場着価	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	26,800	26,800
02-67	集水桝(Ｉ型A)中間桝	H=50cm	個			現場着価	－	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	29,500	29,500
02-67	集水桝(Ｉ型A)中間桝	H=55cm	個			現場着価	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	32,300	32,300
02-67	集水桝(Ｉ型A)中間桝	H=5cm	個			現場着価	－	－	－	4,380	－	4,380	4,380	4,380	4,810	4,810
02-67	集水桝(Ｉ型A)中間桝	H=60cm	個			現場着価	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	35,000	35,000
02-67	集水桝(Ｉ型A)中間桝	H=65cm	個			現場着価	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	34,600	38,000	38,000
02-67	集水桝(Ｉ型A)中間桝	H=70cm	個			現場着価	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	40,900	40,900
02-67	集水桝(Ｉ型A)中間桝	H=75cm	個			現場着価	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	43,600	43,600
02-67	集水桝(Ｉ型A)中間桝	H=80cm	個			現場着価	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	42,300	46,500	46,500
02-67	集水桝(Ｉ型A)中間桝	H=85cm	個			現場着価	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	49,200	49,200
02-67	集水桝(Ｉ型A)中間桝	H=90cm	個			現場着価	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	52,100	52,100
02-67	集水桝(Ｉ型A)中間桝	H=95cm	個			現場着価	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	55,000	55,000
02-67	集水桝(Ｉ型B)下部桝		個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	－	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	126,000	126,000
02-67	集水桝(Ｉ型B)上部桝		個			現場着価	－	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	35,800	35,800
02-67	集水桝(Ｉ型B)中間桝	H=100cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	97,000	97,000
02-67	集水桝(Ｉ型B)中間桝	H=10cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	－	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	11,200	11,200
02-67	集水桝(Ｉ型B)中間桝	H=15cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	16,000	16,000
02-67	集水桝(Ｉ型B)中間桝	H=20cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	－	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	19,800	19,800
02-67	集水桝(Ｉ型B)中間桝	H=25cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	24,600	24,600
02-67	集水桝(Ｉ型B)中間桝	H=30cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	－	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	29,000	29,000
02-67	集水桝(Ｉ型B)中間桝	H=35cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	33,800	33,800
02-67	集水桝(Ｉ型B)中間桝	H=40cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	－	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	38,800	38,800
02-67	集水桝(Ｉ型B)中間桝	H=45cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	43,600	43,600
02-67	集水桝(Ｉ型B)中間桝	H=50cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	－	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	48,500	48,500
02-67	集水桝(Ｉ型B)中間桝	H=55cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	53,300	53,300
02-67	集水桝(Ｉ型B)中間桝	H=5cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	－	－	－	5,110	－	－	5,110	5,110	5,620	5,620
02-67	集水桝(Ｉ型B)中間桝	H=60cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	58,300	58,300
02-67	集水桝(Ｉ型B)中間桝	H=65cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	63,100	63,100
02-67	集水桝(Ｉ型B)中間桝	H=70cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	67,900	67,900
02-67	集水桝(Ｉ型B)中間桝	H=75cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	66,200	72,800	72,800
02-67	集水桝(Ｉ型B)中間桝	H=80cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	77,600	77,600
02-67	集水桝(Ｉ型B)中間桝	H=85cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	82,500	82,500
02-67	集水桝(Ｉ型B)中間桝	H=90cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	79,400	79,400	79,400	79,400	79,400	79,400	79,400	79,400	87,300	87,300
02-67	集水桝(Ｉ型B)中間桝	H=95cm	個	高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用		現場着価	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	83,800	92,100	92,100
02-67	集水桝(Ⅱ型A)下部桝	T-25	個			現場着価	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	21,000	21,000
02-67	集水桝(Ⅱ型A)上部桝	T-25	個			現場着価	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	10,400	10,400
02-67	集水桝(Ⅱ型D)	T-25	個			現場着価	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	41,900	41,900
02-67	集水桝(導水水抜き)		個			現場着価	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	32,900	27,800	27,800	30,500	30,500
02-67	集水桝(導水水抜き)嵩上ﾌﾞﾛｯｸA		個			現場着価	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,870	2,870
02-67	集水桝(導水水抜き)嵩上ﾌﾞﾛｯｸB		個			現場着価	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	4,110	4,110
02-67	集水桝(導水水抜き)嵩上ﾌﾞﾛｯｸC		個			現場着価	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	7,830	8,610	8,610
02-67	集水桝(導水水抜き)嵩上ﾌﾞﾛｯｸD		個			現場着価	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	12,200	12,200
02-67	集水桝(導水水抜き)嵩上桝A		個			現場着価	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,550	4,550
02-67	集水桝(導水水抜き)嵩上桝B		個			現場着価	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	6,570	6,570
02-67	集水桝(導水水抜き)嵩上桝C		個			現場着価	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	14,000	14,000
02-67	集水桝(導水水抜き)嵩上桝D		個			現場着価	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	20,200	20,200
02-67	集水桝(導水水抜き)末端桝		個			現場着価	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	41,400	37,800	37,800	41,500	41,500
02-67	集水桝･ちり除目皿	径150mm用	個	受枠錆止塗装含む		現場着価	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860
02-67	集水桝･ちり除目皿	径200mm用	個	受枠錆止塗装含む		現場着価	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
02-67	集水桝･ちり除目皿	径300mm用	個	受枠錆止塗装含む		現場着価	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380
02-67	集水桝･ちり除目皿	径450mm用	個	受枠錆止塗装含む		現場着価	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520
02-67	集水桝･ちり除目皿	径600mm用	個	受枠錆止塗装含む		現場着価	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
02-67	集水桝･ちり除目皿	径900mm用	個	受枠錆止塗装含む		現場着価	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600
02-67	集水桝蓋(Ｉ型A下部桝用) Co製	t=50mm(鉄巻き蓋) 2枚/組	組			現場着価	20,200	20,200	－	20,800	20,200	25,600	20,200	20,200	22,800	22,800

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-67	集水桝蓋（Ⅰ型A下部桝用） 鋼製	T-14 細目	組	受枠錆止塗装含む		現場着価	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700
02-67	集水桝蓋（Ⅰ型A下部桝用）鋼製	T-25 711×710×71 細目	組	受枠錆止塗装含む		現場着価	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800
02-67	集水桝蓋（Ⅰ型A用）鋳鉄製	T-25 540×470×56	組	受枠錆止塗装含む		現場着価	36,300	37,300	36,300	36,300	36,300	37,500	37,300	37,500	37,300	37,500
02-67	集水桝蓋（Ⅰ型A用）鋼製	T-25 540×470×56 細目	組	受枠錆止塗装含む		現場着価	－	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500
02-67	集水桝蓋（Ⅰ型B下部桝用） Co製	t=50mm(鉄巻き蓋) 2枚/組	組			現場着価	28,900	28,900	－	29,500	28,900	29,700	28,900	28,900	32,400	32,400
02-67	集水桝蓋（Ⅰ型B下部桝用） 鋼製	T-14 細目	組	受枠錆止塗装含む		現場着価	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
02-67	集水桝蓋（Ⅰ型B下部桝用）鋼製	T-25 930×930×81 細目	組	受枠錆止塗装含む		現場着価	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
02-67	集水桝蓋（Ⅰ型B用）鋳鉄製	T-25 800×512×81	組	受枠錆止塗装含む		現場着価	82,400	83,600	82,400	82,400	82,400	83,800	83,600	83,800	83,600	83,800
02-67	集水桝蓋（Ⅰ型B用）鋼製	T-25 800×512×81 細目	組	受枠錆止塗装含む		現場着価	－	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300
02-67	集水桝蓋（Ⅱ型A用）鋳鉄製	T-25 420×365×56	組	受枠錆止塗装含む		現場着価	26,100	27,000	26,100	26,100	26,100	27,300	27,000	27,300	27,000	27,300
02-67	集水桝蓋（Ⅱ型A用）鋼製	T-25 420×365×56 細目	組	受枠錆止塗装含む		現場着価	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400
02-67	集水桝蓋（Ⅱ型C桝用） 鋼製	T-25 細目	組	受枠錆止塗装含む		現場着価	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700
02-67	集水桝蓋（Ⅱ型D用） 鋳鉄製	T-25 880×460×81	組	受枠錆止塗装含む		現場着価	84,300	86,600	84,300	84,300	84,300	87,400	86,600	87,400	86,600	87,400
02-67	集水桝蓋（Ⅱ型D用）鋼製	T-25 880×460×81 細目	組	受枠錆止塗装含む		現場着価	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200
02-67	植樹桝縁石	T本組	組			現場着価	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	12,200	13,400	13,400
02-67	接続壁	A-1ﾀｲﾌﾟ	個			現場着価	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	29,100	29,100
02-67	接続壁	B-3ﾀｲﾌﾟ	個			現場着価	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	50,100	50,100
02-67	土留壁	A-2ﾀｲﾌﾟ	個			現場着価	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	22,600	24,800	24,800
02-67	土留壁	B-2ﾀｲﾌﾟ	個			現場着価	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	29,400	29,400
02-67	導水縁石	標準	個	ｴｺｽﾃﾀﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	2,100	2,100
02-67	導水縁石	変形(a)	個			現場着価	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	2,100	2,100
02-67	導水縁石	変形(b)	個			現場着価	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	2,100	2,100
02-67	道路標識柱 基礎ﾌﾞﾛｯｸ	800×800×1000	個			現場着価	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	72,000	72,000
02-67	道路標識柱 基礎ﾌﾞﾛｯｸA型	500×500×700	個			現場着価	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	18,100	19,900	19,900
02-67	道路標識柱 基礎ﾌﾞﾛｯｸB型	500×500×900	個			現場着価	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,400	23,200	23,200	25,500	25,500
02-67	道路標識柱 基礎ﾌﾞﾛｯｸC型	600×600×1000	個			現場着価	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,500	37,200	37,200	40,900	40,900
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	横断歩道部(a)	個			現場着価	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	4,020	4,020
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	横断歩道部(a1)	個			現場着価	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	4,020	4,020
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	横断歩道部(a2)	個			現場着価	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	4,020	4,020
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	横断歩道部(b)	個			現場着価	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	4,020	4,020
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	巻込・横断歩道部(c1)	個			現場着価	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	4,020	4,020
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	巻込・横断歩道部(c2)	個			現場着価	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	4,020	4,020
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	巻込・横断歩道部(c3)	個			現場着価	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	4,020	4,020
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	巻込・横断歩道部(c4)	個			現場着価	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	4,020	4,020
02-67	特殊変形縁石 Ⅱ型用	横断歩道部(a)	個			現場着価	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,270	3,270
02-67	特殊変形縁石 Ⅱ型用	横断歩道部(a1)	個			現場着価	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,270	3,270
02-67	特殊変形縁石 Ⅱ型用	横断歩道部(a2)	個			現場着価	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,270	3,270
02-67	特殊変形縁石 Ⅱ型用	横断歩道部(b)	個			現場着価	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	3,270	3,270
02-67	特殊変形縁石 Ⅲ型用	私道等取付部・巻込・横断歩道部(a)	個			現場着価	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,590	4,590
02-67	特殊変形縁石 Ⅲ型用	私道等取付部・巻込・横断歩道部(a1)	個			現場着価	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,590	4,590
02-67	特殊変形縁石 Ⅲ型用	私道等取付部・巻込・横断歩道部(a2)	個			現場着価	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,590	4,590
02-67	特殊変形縁石 Ⅲ型用	私道等取付部・巻込・横断歩道部(b)	個			現場着価	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,590	4,590
02-67	敷地境界標 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	10×10×70cm	本	ﾜｰｷﾝｸﾞ付		現場着価	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300
02-67	敷地境界標 金属標	5.5×5.5cm 真鍮製	個	ﾎﾞﾙﾄｻｲｽﾞ40～90mm		現場着価	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300
02-67	歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ	Ⅲ型箱抜き	個	水抜用鋼製枠付		現場着価	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	20,500	20,500
02-67	歩道舗装止め縁石		個	ｴｺｽﾃﾀﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,840	1,840
02-67	誘導縁石		個	ｴｺｽﾃﾀﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	4,570	5,020	5,020
02-68	連節ﾌﾞﾛｯｸ	重量ﾀｲﾌﾟ：180kg/m2以上 300kg/m2未満	100kg				3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740
02-68	連節ﾌﾞﾛｯｸ	重量ﾀｲﾌﾟ：300kg/m2以上 400kg/m2以下	100kg				3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
02-68	法枠ﾌﾞﾛｯｸ		100kg			現場着価	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820
02-68	積ﾌﾞﾛｯｸ	小型	100kg	小型の範囲は物価資料や製品による	m2あたり7～10個程度使用	現場着価	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560
02-68	積ﾌﾞﾛｯｸ	大型	100kg	大型の範囲は物価資料や製品による	m2あたり1～2個程度使用	現場着価	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570
02-68	根固めﾌﾞﾛｯｸ		100kg	鉄筋・型枠・連結金具別途積算		現場車上渡し	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
02-68	大型連節ﾌﾞﾛｯｸ	150kg/個以上	100kg	連結金具別途積算		現場着価	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590
02-68	ﾌﾞﾛｯｸ用鉄筋(根固用)		kg	加工ずみ		現場車上渡し	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
02-68	法覆基礎ブロック	高水用A～E（高水用 A～E（2.0割～5.0割））	100ｋｇ	連結金具別途積算		現場着価	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370
02-68	法覆基礎ブロック	低水用Ⅰ-1～Ⅰ-4, Ⅰ-8	100ｋｇ	連結金具別途積算		現場車上	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590
02-68	巻止ﾌﾞﾛｯｸ		100kg	高水用・低水用・帯工含む 連結金具別途積算		現場着価	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370
02-68	ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ	300kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む	m2			現場着価	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
02-68	ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ	320kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む	m2			現場着価	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
02-68	ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ	340kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む	m2			現場着価	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
02-68	ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ	350kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む	m2			現場着価	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
02-68	ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ	360kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む	m2			現場着価	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
02-68	ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ	400kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む	m2			現場着価	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
02-68	連結用ｼｬｯｸﾙ	大型連節用 φ12mm SS400材	個			現場着価	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
02-69	道路用 法枠ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	岩盤用 φ22×600	本	SS400 先端4面加工		現場着価	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575
02-69	道路用 法枠ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	土砂用 φ22×1000	本	SS400 先端4面加工		現場着価	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
02-69	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	D13×600mm	本	ﾜｯｼｬｰ付		現場着価	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
02-69	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	D13×1000mm	本	ﾜｯｼｬｰ付		現場着価	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
02-69	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	D16×600mm	本	ﾜｯｼｬｰ付		現場着価	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
02-69	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	D16×1000mm	本	ﾜｯｼｬｰ付		現場着価	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
02-70	道路 消去用ﾍﾟｲﾝﾄ	路面表示用 黒	L			現場着価	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
02-71	木杭	松丸太 L<3.7 Φ13未満	m3			現場着価	－	－	46,500	－	－	－	－	－	46,500	48,800
02-71	木杭	松丸太 L<3.7 Φ13～20未満	m3			現場着価	－	－	44,700	－	－	－	－	－	44,700	46,900
02-71	木杭	松丸太 L<3.7 Φ20～30未満	m3			現場着価	－	－	45,600	－	－	－	－	－	45,600	47,800
02-71	木杭	松丸太 L<3.7 Φ30以上	m3			現場着価	－	－	48,300	－	－	－	－	－	48,300	50,700
02-71	木杭	松丸太 3.7≦L<4.7 Φ13～20未満	m3			現場着価	－	－	51,000	－	－	－	－	－	51,000	53,500
02-71	木杭	松丸太 3.7≦L<4.7 Φ20～30未満	m3			現場着価	－	－	51,900	－	－	－	－	－	51,900	54,400
02-71	木杭	松丸太 3.7≦L<4.7 Φ30以上	m3			現場着価	－	－	53,700	－	－	－	－	－	53,700	56,300
02-71	木杭	松丸太 4.7≦L<5.7 Φ13～20未満	m3			現場着価	－	－	54,600	－	－	－	－	－	54,600	57,300
02-71	木杭	松丸太 4.7≦L<5.7 Φ20～30未満	m3			現場着価	－	－	55,500	－	－	－	－	－	55,500	58,200
02-71	木杭	松丸太 4.7≦L<5.7 Φ30以上	m3			現場着価	－	－	57,300	－	－	－	－	－	57,300	60,100
02-71	木杭	松丸太 5.7≦L<7.7 Φ13～20未満	m3			現場着価	－	－	58,200	－	－	－	－	－	58,200	61,100
02-71	木杭	松丸太 5.7≦L<7.7 Φ20～30未満	m3			現場着価	－	－	59,100	－	－	－	－	－	59,100	62,000
02-71	木杭	松丸太 5.7≦L<7.7 Φ30以上	m3			現場着価	－	－	60,900	－	－	－	－	－	60,900	63,900
02-71	木杭	松丸太 7.7≦L<8.1 Φ13～20未満	m3			現場着価	－	－	64,500	－	－	－	－	－	64,500	67,700
02-71	木杭	松丸太 7.7≦L<8.1 Φ20～30未満	m3			現場着価	－	－	64,500	－	－	－	－	－	64,500	67,700
02-71	木杭	松丸太 7.7≦L<8.1 Φ30以上	m3			現場着価	－	－	67,200	－	－	－	－	－	67,200	70,500
02-71	木杭	松丸太 8.1≦L<10.1 Φ13～20未満	m3			現場着価	－	－	66,300	－	－	－	－	－	66,300	69,600

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-71	木杭	松丸太 8.1≦L<10.1 Φ20～30未満	m3			現場着価	－	－	66,300	－	－	－	－	－	66,300	69,600
02-71	木杭	松丸太 8.1≦L<10.1 Φ30以上	m3			現場着価	－	－	69,000	－	－	－	－	－	69,000	72,400
02-71	木杭	松丸太 10.1≦L<12.1 Φ13～20未満	m3			現場着価	－	－	68,100	－	－	－	－	－	68,100	71,500
02-71	木杭	松丸太 10.1≦L<12.1 Φ20～30未満	m3			現場着価	－	－	68,100	－	－	－	－	－	68,100	71,500
02-71	木杭	松丸太 10.1≦L<12.1 Φ30以上	m3			現場着価	－	－	70,800	－	－	－	－	－	70,800	74,300
02-71	木杭	松丸太 L≧12.1 Φ13～20未満	m3			現場着価	－	－	69,900	－	－	－	－	－	69,900	73,300
02-71	木杭	松丸太 L≧12.1 Φ20～30未満	m3			現場着価	－	－	69,900	－	－	－	－	－	69,900	73,300
02-71	木杭	松丸太 L≧12.1 Φ30以上	m3			現場着価	－	－	72,600	－	－	－	－	－	72,600	76,200
02-71	角材から松正角 L=3.65	9～10.5cm	m3			現場着価	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
02-71	角材から松正角 L=4.55	9～10.5cm	m3			現場着価	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000
02-71	角材から松平角 L=3.65	13～15×18cm以下	m3			現場着価	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000
02-71	角材から松正割 L=3.65	4.5～7.5cm	m3			現場着価	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000
02-71	角材から松平割 L=3.65	4.5～6×6～12cm	m3			現場着価	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
02-71	角材から松押角 L=3.65	9～10.5cm	m3			現場着価	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
02-71	角材から松押角 L=4.55	9～10.5cm	m3			現場着価	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
02-71	板材から松 L=3.65	1.3～1.5cm×B18cm未満	m3			現場着価	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
02-71	板材から松 L=3.65	1.8～2.1cm×B18cm未満	m3			現場着価	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
02-71	板材から松 L=3.65	2.4～4.5cm×B18cm未満	m3			現場着価	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
02-71	板材から松 L=3.65	4.6～7.5cm×B18cm未満	m3			現場着価	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 9cm L=0.90m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 全塗り		現場着価	1,060	1,110	1,060	1,060	1,060	1,110	1,060	1,060	1,060	1,110
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 9cm L=1.20m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 全塗り		現場着価	1,450	1,520	1,450	1,450	1,450	1,520	1,450	1,450	1,450	1,520
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 9cm L=1.80m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	2,000	2,100	2,000	2,000	2,000	2,100	2,000	2,000	2,000	2,100
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 9cm L=2.70m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	2,520	2,640	2,520	2,520	2,520	2,640	2,520	2,520	2,520	2,640
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 9cm L=3.60m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	3,030	3,180	3,030	3,030	3,030	3,180	3,030	3,030	3,030	3,180
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 12cm L=0.90m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 全塗り		現場着価	1,530	1,600	1,530	1,530	1,530	1,600	1,530	1,530	1,530	1,600
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 12cm L=1.20m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 全塗り		現場着価	2,030	2,130	2,030	2,030	2,030	2,130	2,030	2,030	2,030	2,130
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 12cm L=1.80m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	2,830	2,970	2,830	2,830	2,830	2,970	2,830	2,830	2,830	2,970
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 12cm L=2.70m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	3,630	3,810	3,630	3,630	3,630	3,810	3,630	3,630	3,630	3,810
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 12cm L=3.60m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	4,420	4,640	4,420	4,420	4,420	4,640	4,420	4,420	4,420	4,640
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=0.90m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 全塗り		現場着価	2,850	2,990	2,850	2,850	2,850	2,990	2,850	2,850	2,850	2,990
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=1.20m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 全塗り		現場着価	3,800	3,990	3,800	3,800	3,800	3,990	3,800	3,800	3,800	3,990
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=1.80m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	5,330	5,590	5,330	5,330	5,330	5,590	5,330	5,330	5,330	5,590
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=2.70m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	6,980	7,320	6,980	6,980	6,980	7,320	6,980	6,980	6,980	7,320
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=3.60m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	8,680	9,110	8,680	8,680	8,680	9,110	8,680	8,680	8,680	9,110
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=5.00m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	13,000	13,600	13,000	13,000	13,000	13,600	13,000	13,000	13,000	13,600
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=5.50m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	14,200	14,900	14,200	14,200	14,200	14,900	14,200	14,200	14,200	14,900
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=6.00m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	17,400	18,200	17,400	17,400	17,400	18,200	17,400	17,400	17,400	18,200
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=6.50m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	18,700	19,600	18,700	18,700	18,700	19,600	18,700	18,700	18,700	19,600
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=7.00m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	20,800	21,800	20,800	20,800	20,800	21,800	20,800	20,800	20,800	21,800
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=7.50m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	22,100	23,200	22,100	22,100	22,100	23,200	22,100	22,100	22,100	23,200
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=8.00m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	26,700	28,000	26,700	26,700	26,700	28,000	26,700	26,700	26,700	28,000
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=8.50m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	28,900	30,300	28,900	28,900	28,900	30,300	28,900	28,900	28,900	30,300
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=9.00m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	31,700	33,200	31,700	31,700	31,700	33,200	31,700	31,700	31,700	33,200
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=9.50m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	33,400	35,000	33,400	33,400	33,400	35,000	33,400	33,400	33,400	35,000
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=10.00m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	36,500	38,300	36,500	36,500	36,500	38,300	36,500	36,500	36,500	38,300
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=10.50m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	39,100	41,000	39,100	39,100	39,100	41,000	39,100	39,100	39,100	41,000
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=11.00m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	42,600	44,700	42,600	42,600	42,600	44,700	42,600	42,600	42,600	44,700
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=11.50m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	44,400	46,600	44,400	44,400	44,400	46,600	44,400	44,400	44,400	46,600
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=12.00m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	48,100	50,500	48,100	48,100	48,100	50,500	48,100	48,100	48,100	50,500
02-71	木杭(防腐処理松丸太)	末口 19cm L=12.50m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	51,200	53,700	51,200	51,200	51,200	53,700	51,200	51,200	51,200	53,700
02-71	丸太加工費 先削り	末口径13cm未満	m	設計数量は加工する丸太の全長を対象			－	－	57	－	－	－	－	－	57	57
02-71	丸太加工費 先削り	末口径13～20cm未満	m	設計数量は加工する丸太の全長を対象			－	－	66	－	－	－	－	－	66	66
02-71	丸太加工費 先削り	末口径20cm以上	m	設計数量は加工する丸太の全長を対象			－	－	76	－	－	－	－	－	76	76
02-71	丸太加工費 皮剥ぎ	末口径13cm未満	m	設計数量は加工する丸太の全長を対象			－	－	99	－	－	－	－	－	99	99
02-71	丸太加工費 皮剥ぎ	末口径13～20cm未満	m	設計数量は加工する丸太の全長を対象			－	－	118	－	－	－	－	－	118	118
02-71	丸太加工費 皮剥ぎ	末口径20cm以上	m	設計数量は加工する丸太の全長を対象			－	－	137	－	－	－	－	－	137	137
02-72	機側操作盤	屋内自立型 1門用	面			工場積込	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000
02-72	機側操作盤	屋内自立型 2門用	面			工場積込	5,570,000	5,570,000	5,570,000	5,570,000	5,570,000	5,570,000	5,570,000	5,570,000	5,570,000	5,570,000
02-72	小形水門開閉機(動力ﾌｯｸ式)	単動 巻上30kN	台			工場積込	2,710,000	2,710,000	2,710,000	2,710,000	2,710,000	2,710,000	2,710,000	2,710,000	2,710,000	2,710,000
02-72	吊棒（動力ﾌｯｸ式）	20kN SUS304	m			工場積込	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
02-72	吊棒（動力ﾌｯｸ式）	30kN SUS304	m			工場積込	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
02-72	吊棒（動力ﾌｯｸ式）	40kN SUS304	m			工場渡し	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000
02-72	吊棒（動力ﾌｯｸ式） 継手	単動 20kN SUS304	個			工場積込	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700
02-72	吊棒(動力ﾌｯｸ式) 継手	単動 30kN SUS304	個			工場積込	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800
02-72	吊棒(動力ﾌｯｸ式) 揚程内	単動 30kN SUS304	m			工場積込	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
02-72	吊棒(動力ﾌｯｸ式) 揚程外	単動 20kN SUS304	m			工場積込	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
02-72	吊棒(動力ﾌｯｸ式) 揚程外	単動 30kN SUS304	m			工場積込	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
02-72	吊棒（動力ﾌｯｸ式） 継手	単動 40kN SUS304	個			工場渡し	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
02-72	樋門開閉機吊棒用 中間軸受(TYPE－B、BH用)	SUS304 純径間１．２ｍ用	個			工場積込	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000
02-72	樋門開閉機吊棒用 中間軸受(TYPE－C、D、H用)	SUS304 純径間１．５ｍ用	個			工場積込	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
02-72	樋門開閉機吊棒用 中間軸受(TYPE－E、G、I用)	SUS304 純径間２．０ｍ用	個			工場積込	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000	352,000
02-72	樋門開閉機吊棒用 上限ｽﾄｯﾊﾟｰ	ﾌｯｸ式 20kN SUS304	個			工場積込	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000
02-72	樋門開閉機吊棒用 上限ｽﾄｯﾊﾟｰ	ﾌｯｸ式 30kN SUS304	個			工場積込	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000
02-72	樋門開閉機吊棒用 上限ｽﾄｯﾊﾟｰ	ﾌｯｸ式 単動 40kN SUS304	個			工場渡し	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
02-72	ﾌｯｸ棒継手	10kN用 SCS13	個	ﾌｯｸ棒－扉体接続用		工場渡し	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
02-72	ﾌｯｸ棒継手	20kN用 SCS13	個	ﾌｯｸ棒－扉体接続用		工場渡し	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700
02-72	ﾌｯｸ棒継手	30kN用 SCS13	個	ﾌｯｸ棒－扉体接続用		工場渡し	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800
02-72	ﾌｯｸ棒継手	40kN用 SCS13	個	ﾌｯｸ棒－扉体接続用		工場渡し	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
02-73	ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙ	φ50×100 吐口径 φ60	個	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
02-73	ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙ	φ50×150 吐口径 φ60	個	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580
02-73	ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙ	φ50×200 吐口径 φ60	個	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
02-73	ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙ	φ50×300 吐口径 φ60	個	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
02-73	ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙ	φ50×400 吐口径 φ60	個	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240
02-73	ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙ	φ50×500 吐口径 φ60	個	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
02-73	ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙ KM40-V	内径40長150mm底部目皿付	個	通常使用型 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
02-73	ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙ KM40-V	内径40長200mm底部目皿付	個	通常使用型 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
02-73	ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙ KM40-V	内径40長300mm底部目皿付	個	通常使用型 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
02-73	ｳｨｰﾌﾞﾎｰﾙ KM40-V	内径40長400mm底部目皿付	個	通常使用型 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280
02-73	ﾌｨﾙﾀｰA 半球型ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	径300mm CO構造物用	個	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-73	ﾌｨﾙﾀｰB 半球型ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	径180mm CO構造物用	個	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
02-73	洪水痕跡計	φ60×1000mm	m	硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製		現場着価	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700
02-73	洪水痕跡計	フロート式合成樹脂管（目盛り保護用ＵＶフィルム）	本	取付金具含む		現場着価	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400
02-73	ｵｲﾄﾞﾄﾞﾚｲﾅｰ		個			現場着価	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000
02-75	造園用 簀(むしろ)	厚物 3号	枚			現場着価	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
02-75	造園用 簀(むしろ)	薄物 6号	枚			現場着価	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432
02-75	造園用 ｽﾘｼｰﾄ	t=0.17 3.6×50m	m2			現場着価	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2
02-75	造園用 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ	目合5～15 強度500kg	m2			現場着価	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
02-75	造園用 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ	目合5～15 強度700kg	m2			現場着価	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590
02-75	造園用 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ	目合15～30 強度500kg	m2			現場着価	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
02-75	造園用 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ	目合15～30 強度700kg	m2			現場着価	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590
02-75	造園用 さらし竹	L=1.8m φ15～30mm	本			現場着価	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
02-75	造園用 植樹用支柱焼丸太	末口径6.0cm 長さ0.6m	本			現場着価	－	280	260	260	270	270	270	260	260	270
02-75	造園用 植樹用支柱焼丸太	末口径7.5cm 長さ0.6m	本			現場着価	－	330	310	310	320	320	320	310	310	320
02-75	造園用 植樹用支柱焼丸太	末口径7.5cm長さ0.75m	本			現場着価	－	410	390	390	400	400	400	390	390	400
02-75	造園用 植樹用支柱焼丸太	末口径6.0cm 長さ1.8m	本			現場着価	－	860	810	810	830	830	830	810	810	830
02-75	造園用 植樹用支柱焼丸太	末口径7.5cm 長さ1.8m	本			現場着価	－	1,000	940	940	970	970	970	940	940	970
02-75	造園用 植樹用支柱焼丸太	末口径7.5cm 長さ2.1m	本			現場着価	－	1,170	1,100	1,100	1,130	1,130	1,130	1,100	1,100	1,130
02-75	造園用 植樹用支柱焼丸太	末口4.5cm 長さ2.70m	本			現場着価	880	930	880	880	910	910	910	880	880	910
02-75	造園用 楕丸太	元口径6.0cm 長さ4.0m	本			現場着価	－	1,410	1,330	1,330	1,370	1,370	1,370	1,330	1,330	1,370
02-75	造園用 楕丸太	元口径6.0cm 長さ2.7m	本			現場着価	880	930	880	880	910	910	910	880	880	910
02-76	鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目)	T-14 溝幅150mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900
02-76	鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目)	T-14 溝幅180mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
02-76	鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目)	T-14 溝幅240mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
02-76	鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目)	T-14 溝幅300mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
02-76	鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目)	T-14 溝幅360mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600
02-76	鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目)	T-14 溝幅450mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800
02-78	鋼管杭用填充底蓋	杭径400mm 蓋厚 9mm	個	蓋(径362mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 900×4)		現場着価	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
02-78	鋼管杭用填充底蓋	杭径400mm 蓋厚12mm	個	蓋(径356mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 900×4)		現場着価	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600
02-78	鋼管杭用填充底蓋	杭径500mm 蓋厚 9mm	個	蓋(径462mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1100×4)		現場着価	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
02-78	鋼管杭用填充底蓋	杭径500mm 蓋厚12mm	個	蓋(径456mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1100×4)		現場着価	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
02-78	鋼管杭用填充底蓋	杭径600mm 蓋厚 9mm	個	蓋(径562mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1200×4)		現場着価	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
02-78	鋼管杭用填充底蓋	杭径600mm 蓋厚12mm	個	蓋(径556mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1200×4)		現場着価	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
02-78	鋼管杭用填充底蓋	杭径600mm 蓋厚14mm	個	蓋(径552mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1200×4)		現場着価	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
02-78	鋼管杭用填充底蓋	杭径600mm 蓋厚16mm	個	蓋(径548mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1200×4)		現場着価	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
02-78	杭用填充底蓋	杭種250mm 足長750mm	個	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 t=1～2mm		現場着価	906	906	906	906	906	906	906	906	906	906
02-78	杭用填充底蓋	杭種300mm 足長850mm	個	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 t=1～2mm		現場着価	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005
02-78	杭用填充底蓋	杭種350mm 足長1000mm	個	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 t=1～2mm		現場着価	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108	1,108
02-78	杭用填充底蓋	杭種400mm 足長1100mm	個	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 t=1～2mm		現場着価	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303
02-78	杭用填充底蓋	杭種450mm 足長1250mm	個	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 t=1～2mm		現場着価	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705	1,705
02-79	可搬継手(PC用)	200mm用	m	取付費用含む		現場着価	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000
02-79	可搬継手(PC用)	100mm用	m	取付費用含む		現場着価	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000
02-79	可搬継手 (場所打用)	200mm用	m			現場着価	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000
02-79	可搬継手 (場所打用)	100mm用	m			現場着価	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000
02-80	無機凝集剤	PAC 液体	kg			現場着価	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
02-80	高分子凝集剤	ｱﾆｵﾝ系(排泥水処理用)	kg			現場着価	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
02-80	無機凝集剤	PAC 粉末	kg			現場着価	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
02-80	中和剤	炭酸ｶﾞｽ ﾛｰﾘｰ	kg			現場着価	－	135	135	147	135	157	157	157	152	162
02-80	中和剤	炭酸ｶﾞｽ･ﾎﾟﾝﾍﾟ	kg			現場着価	－	360	360	370	360	380	380	380	375	385
02-81	沈下板	600×900×1.0	枚	亜鉛鉄板 穴あけ加工含む		現場着価	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540
02-81	沈下板	800×800×12(ｶﾞｽ管1m付)	枚			現場着価	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
02-81	沈下板用ｶﾞｽ管	φ80×4.2	m			現場着価	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530
02-82	飛雪防止柵 橋梁部	ｽﾊﾟﾝ3.0m H=1.65m 無孔版溶融亜鉛ﾒｯｷ ｱﾝｶｰ含む	m	面壁高0.9用 風荷重 2kN/m2	一連使用数量30m以上	現場着荷	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900	88,900
02-82	飛雪防止柵 土中部 (ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎)	ｽﾊﾟﾝ3.0m H=2.55m 無孔版溶融亜鉛ﾒｯｷ 基礎含ﾏｽﾞ	m	風荷重 2kN/m2	一連使用数量30m以上	現場着荷	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000
02-82	飛雪防止柵 土中部 (鋼管くい基礎)	ｽﾊﾟﾝ3.0m H=2.55m 無孔版溶融亜鉛ﾒｯｷ 基礎含ﾏｽﾞ	m	風荷重 2kN/m2	一連使用数量30m以上	現場着荷	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000
02-82	落下物防止柵 本線橋用	ｽﾊﾟﾝ2.0m H=1.1m 天端取付ﾀｲﾌﾟ 溶融亜鉛ﾒｯｷ	m	面壁高0.9用 風荷重 2kN/m2	一連使用数量30m以上	現場着荷	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900
02-82	落下物防止柵 跨道橋用	ｽﾊﾟﾝ2.0m H=0.9m 天端取付ﾀｲﾌﾟ 溶融亜鉛ﾒｯｷ	m	面壁高1.1用 風荷重 2kN/m2	一連使用数量30m以上	現場着荷	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700
02-82	落下物防止柵 鉄道用	ｽﾊﾟﾝ2.0m H=3.094m 溶融亜鉛ﾒｯｷ	m	落下物荷重 3kN/m2	一連使用数量30m以上	現場着荷	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000
02-82	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末支柱	Gc-A･A2･A3 めっき 着脱式	基	路側用 附属品を含む		現場着価	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
02-82	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙSB種 めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ壁始点部保護部材	L=1900	枚	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・固定ﾎﾞﾙﾄ含まない		現場着価	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700
02-82	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	SR235 φ25×1000 鋼管 STK400 φ34×520(滑剤充填)	組	充填剤:ｸﾚﾀﾝ		現場着価	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100
02-82	距離標	100mﾎﾟｽﾄ	基	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	支柱は含まない。取付金具は含む。	現場着価	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
02-82	距離標	10kmﾎﾟｽﾄ	基	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	支柱は含まない。取付金具は含む。	現場着価	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800	50,800
02-82	距離標	1kmﾎﾟｽﾄ	基	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	支柱は含まない。取付金具は含む。	現場着価	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900
02-82	距離標	20mﾎﾟｽﾄ	基	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	支柱は含まない。取付金具は含む。	現場着価	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400
02-82	距離標	500mﾎﾟｽﾄ	基	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	支柱は含まない。取付金具は含む。	現場着価	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
02-82	距離標	50kmﾎﾟｽﾄ	基	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型	支柱は含まない。取付金具は含む。	現場着価	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000
02-82	高規格 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ支柱H鋼杭	300×300×4500	本			現場着価	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000
02-82	高規格 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱	Gc-A-7E めっき	本	路側用･附属品を含む 支柱高2.80m		現場着価	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300
02-82	高規格 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱	Gc-A-7E めっき	本	路側用･附属品を含む 支柱高2.95m		現場着価	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
02-82	高規格 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱	Gc-A-7E めっき(耐雪型)	本	路側用･附属品を含む 支柱高2.80m		現場着価	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
02-82	高規格 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱	Gc-A-7E めっき(耐雪型)	本	路側用･附属品を含む 支柱高2.95m		現場着価	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600
02-82	高規格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	土中 Gr-A-2E めっき	m			現場着価	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
02-82	高規格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	土中 Gr-A-4E めっき	m			現場着価	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
02-82	高規格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)	土中 Gr-A-2E めっき	m			現場着価	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
02-82	高規格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型)	土中 Gr-A-4E めっき	m			現場着価	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
02-82	高規格 ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石	P･C･C	個			現場着価	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,760	3,760
02-82	高規格 ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ	ﾄﾝﾈﾙ用 白色灯1個	基	支柱･取付金具等含む		現場着価	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
02-82	高規格 ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ	ﾄﾝﾈﾙ用 橙色灯1個	基	支柱･取付金具等含む		現場着価	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
02-82	高規格 ﾗﾝﾌﾟ ﾉｰｽﾞﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ	反射板のみ 横 橙色灯3個	個	取付金具を含む		現場着価	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960
02-82	高規格 ﾗﾝﾌﾟ ﾉｰｽﾞﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ	反射板のみ 縦 橙色灯2個	個	取付金具を含む		現場着価	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
02-82	高規格 ﾗﾝﾌﾟ ﾉｰｽﾞﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ	反射板のみ 縦 橙色灯3個	個	取付金具を含む		現場着価	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960	9,960
02-82	高規格 ﾛｰﾙﾄﾞｶﾞｯﾀｰ	A型	個			現場着価	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	14,600	14,600
02-82	高規格 ﾛｰﾙﾄﾞｶﾞｯﾀｰ	B型	個			現場着価	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	24,400	24,400
02-82	高規格 安全ﾌﾞﾛｯｸ	ｶﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ端部用	個			現場着価	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000
02-82	高規格 雨水桝A型	A型	個	受枠含む	ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ	現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	114,000	114,000
02-82	高規格 雨水桝B型 上部桝	B型 上部ﾏｽ	個	受枠含む	ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ	現場着価	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	58,100	58,100
02-82	高規格 雨水桝C型 上部桝	C型 上部ﾏｽ	個	受枠含む	ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ	現場着価	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	58,100	58,100
02-82	高規格 雨水桝D型 上部桝	D型 上部ﾏｽ	個	受枠含む	ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ	現場着価	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	52,500	52,500

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-82	高規格 雨水桝E型 上部桝	E型 上部ﾏｽ	個	受枠含む	ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ	現場着価	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	57,000	57,000
02-82	高規格 雨水桝鋼製蓋	雨水桝A～E・集水桝A用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	枚		ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ	現場着価	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000
02-82	高規格 簡易中央線(視線誘導無)	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石	組			現場着価	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890	4,890
02-82	高規格 簡易中央線(視線誘導有)	ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石	組			現場着価	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
02-82	高規格 簡易中央分離用ﾌﾊﾞｰﾎﾞｰﾙ	H=65cm ﾍﾞｰｽ径φ200 本体φ80 可変式１本脚	本			現場着価	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200
02-82	高規格 橋梁排水桝 積雪寒冷地仕様	A-TYPE 880×410 H=550 めっき	組	SC450 100.5kg ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(21.4kg/個) 他付属品一式含む		現場着価	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000
02-82	高規格 橋梁排水桝 積雪寒冷地仕様	B-TYPE 230×320 H=520 めっき	組	FC250 34.4kg ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(5.6kg/個) 他付属品一式含む		現場着価	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000
02-82	高規格 跨道橋用落下物防止柵	ｽﾊﾟﾝ2.0 H=0.9m 面壁高1.1用	m	鋼製		現場着荷	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400
02-82	高規格 跨道橋用落下物防止柵扉部	ｽﾊﾟﾝ2.0 H=0.9m 面壁高1.1用	箇所	鋼製		現場着荷	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000
02-82	高規格 鋼管基礎	飛雪防止柵(土中用)	本	STKφ318.5×6×3500 底板含む	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋含まず	現場着価	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400
02-82	高規格 鋼製階段	土砂用 35° めっき	m	亜鉛めっき		現場着価	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
02-82	高規格 鋼製階段	土砂用 40° めっき	m	亜鉛めっき		現場着価	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000
02-82	高規格 鋼製階段	土砂用 45° めっき	m	亜鉛めっき		現場着価	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
02-82	高規格 鋼製階段	軟岩用 35° めっき	m	亜鉛めっき		現場着価	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
02-82	高規格 鋼製階段	軟岩用 40° めっき	m	亜鉛めっき		現場着価	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000
02-82	高規格 鋼製階段	軟岩用 45° めっき	m	亜鉛めっき		現場着価	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
02-82	高規格 鋼製階段	軟岩用 50° めっき	m	亜鉛めっき		現場着価	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000
02-82	高規格 鋼製階段付属品	ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ用金具 めっき	組	亜鉛めっき・ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ除く		現場着価	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900
02-82	高規格 鋼製階段付属品	根かせ部材 めっき	個	亜鉛めっき		現場着価	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400	58,400
02-82	高規格 鋼製階段付属品	樹脂ｱﾝｶｰ用金具 めっき	組	亜鉛めっき・ｱﾝｶｰ・樹脂ｶﾌﾞｾﾙ除く		現場着価	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700
02-82	高規格 集水桝	A型 上部桝	個	下部・中間桝含まず		現場着価	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	64,700	64,700
02-82	高規格 集水桝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	B型用	組			現場着価	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	9,820	10,800	10,800
02-82	高規格 集水桝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	C型用	組			現場着価	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	15,600	15,600
02-82	高規格 集水桝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋用受枠	B型用	個			現場着価	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600
02-82	高規格 集水桝鋼製蓋	D型用	枚			現場着価	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600	54,600
02-82	高規格 集水桝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋用受枠	C型用	個			現場着価	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600	40,600
02-82	高規格 接続壁	A型	個			現場着価	55,400	55,400	55,400	55,400	55,400	－	55,400	55,400	60,900	60,900
02-82	高規格 接続壁	B型	個			現場着価	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	－	53,500	53,500	58,800	58,800
02-82	高規格 接続壁	C型	個			現場着価	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	－	69,600	69,600	76,500	76,500
02-82	高規格 接続壁	D型	個			現場着価	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	－	67,300	67,300	74,000	74,000
02-82	高規格 足掛金具	錆止め塗装 径16×800	本	取付費含む		現場着価	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990
02-82	高規格 飛雪防止柵(橋梁部)	ｽﾊﾟﾝ3.0 H=1.6m 面壁高0.9用	m	鋼製 ｱﾝｶｰ含む	勾配＋－３％以内	現場着荷	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
02-82	高規格 飛雪防止柵(橋梁部)扉部	ｽﾊﾟﾝ3.0 H=1.6m 面壁高0.9用	箇所	鋼製 ｱﾝｶｰ含まず		現場着荷	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
02-82	高規格 飛雪防止柵(土中用)	ｽﾊﾟﾝ3.0 必要高2.5m	m	鋼管基礎含まず		現場着荷	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500
02-82	高規格 標識柱用法止めﾌﾞﾛｯｸ	盛土用	個	法面勾配 1:1.8用・1:1.5用		現場着価	－	－	－	41,600	－	－	－	－	45,700	45,700
02-82	高規格 標識柱用法止めﾌﾞﾛｯｸ	切土用	個	法面勾配 1:1.0用・1:1.2用		現場着価	－	－	－	60,800	－	－	－	－	66,800	66,800
02-82	高規格 本線橋落下物防止柵	ｽﾊﾟﾝ1.5 H=3.095m	m	鋼製		現場着荷	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000
02-82	高規格 本線橋落下物防止柵	ｽﾊﾟﾝ2.0 H=1.1m 面壁高0.9用	m	鋼製		現場着荷	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400	27,400
02-82	高規格 本線橋落下物防止柵扉部	ｽﾊﾟﾝ1.5 H=3.095m	箇所	鋼製		現場着荷	873,000	873,000	873,000	873,000	873,000	873,000	873,000	873,000	873,000	873,000
02-82	高規格 本線橋落下物防止柵扉部	ｽﾊﾟﾝ2.0 H=1.1m 面壁高0.9用	箇所	鋼製		現場着荷	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000
02-82	高規格 立入防止柵	金網型 A	m	鋼管基礎含む	図面：立-1	現場着価	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
02-82	高規格 立入防止柵	金網型 SA1	m	鋼管基礎含む	図面：立-2	現場着価	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900
02-82	高規格 立入防止柵	金網型 SA2 上胴縁φ76.3×2.8	m	鋼管基礎含む	図面：立-3	現場着価	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700
02-82	高規格 立入防止柵	金網型 SA2 上胴縁φ89.1×2.8	m	鋼管基礎含む	図面：立-3	現場着価	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800	35,800
02-82	高規格 立入防止柵	金網型 SA3 上胴縁φ48.6×2.3	m	鋼管基礎含む	図面：立-4	現場着価	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800
02-82	高規格 立入防止柵	金網型 SA3 上胴縁φ76.3×2.8	m	鋼管基礎含む	図面：立-4	現場着価	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900
02-82	高規格 立入防止柵	金網型 SA4 上胴縁φ34.0×2.3	m	鋼管基礎含む	図面：立-5	現場着価	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
02-82	高規格 立入防止柵	金網型 SA4 上胴縁φ48.6×2.3	m	鋼管基礎含む	図面：立-5	現場着価	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900
02-82	高規格 立入防止柵	金網型 SA4 上胴縁φ76.3×2.8	m	鋼管基礎含む	図面：立-5	現場着価	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
02-82	高規格 立入防止柵	金網型 SA4 上胴縁φ89.1×2.8	m	鋼管基礎含む	図面：立-5	現場着価	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300
02-82	高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	金網型 SA1	m	鋼管基礎含む	図面:立-11	現場着価	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400
02-82	高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	金網型 SA2 上胴縁φ76.3×2.8	m	鋼管基礎含む	図面:立-12	現場着価	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700
02-82	高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	金網型 SA2 上胴縁φ89.1×2.8	m	鋼管基礎含む	図面:立-12	現場着価	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500
02-82	高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	金網型 SA3 上胴縁φ48.6×2.3	m	鋼管基礎含む	図面：立-13	現場着価	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100
02-82	高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	金網型 SA3 上胴縁φ76.3×2.8	m	鋼管基礎含む	図面：立-13	現場着価	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700
02-82	高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	金網型 SA4 上胴縁φ34.0×2.3	m	鋼管基礎含む	図面：立-14	現場着価	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400
02-82	高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	金網型 SA4 上胴縁φ48.6×2.3	m	鋼管基礎含む	図面：立-14	現場着価	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200	26,200
02-82	高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	金網型 SA4 上胴縁φ76.3×2.8	m	鋼管基礎含む	図面：立-14	現場着価	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900
02-82	高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	金網型 SA4 上胴縁φ89.1×2.8	m	鋼管基礎含む	図面：立-14	現場着価	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300
02-82	高規格 立入防止柵扉部	金網型 A	箇所	鋼管基礎含む	図面：立-1	現場着価	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700	96,700
02-82	高規格 立入防止柵扉部	金網型 SA1	箇所	鋼管基礎含む	図面：立-2	現場着価	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000
02-82	高規格 立入防止柵扉部	金網型 SA2	箇所	鋼管基礎含む	図面：立-3	現場着価	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000
02-82	高規格 立入防止柵扉部	金網型 SA3	箇所	鋼管基礎含む	図面：立-4	現場着価	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
02-82	高規格 立入防止柵扉部	金網型 SA4	箇所	鋼管基礎含む	図面：立-5	現場着価	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
02-82	高規格 立入防止柵門扉	開口幅4.0m H=2.3m	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA3	図面：立-6	現場着価	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000	688,000
02-82	高規格 立入防止柵門扉	開口幅4.0m H=2.3m	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA4	図面：立-8	現場着価	634,000	634,000	634,000	634,000	634,000	634,000	634,000	634,000	634,000	634,000
02-82	高規格 立入防止柵門扉	開口幅5.0m H=2.3m	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA4	図面：立-9 胴縁厚2.3mm	現場着価	777,000	777,000	777,000	777,000	777,000	777,000	777,000	777,000	777,000	777,000
02-82	高規格 立入防止柵門扉	開口幅5.0m H=2.3m	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA3	図面：立-7	現場着価	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000	860,000
02-82	高規格 眩光防止板	As	本		取付金具などの付属品含む	現場着価	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
02-82	高規格 眩光防止板	Cs	本		取付金具などの付属品含む	現場着価	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200
02-82	高規格道路用 ﾄﾝﾈﾙ用円形側溝	φ200×1998 w=325kg/本	m	蓋含まず		現場着価	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
02-82	集水桝	B型	個			現場着価	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	23,300	23,300
02-82	集水桝	C型	個			現場着価	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	46,900	46,900
02-82	集水桝	D型	個			現場着価	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	102,000	102,000
02-82	立入防止柵	金網型 A 鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ	m		鋼管基礎含む 図面：立-28	現場着価	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400
02-82	立入防止柵	金網型 A 小動物侵入防止タイプ	m		鋼管基礎含む 図面：立-19	現場着価	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
02-82	立入防止柵	金網型 SA-1 鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ	m		鋼管基礎含む 図面：立-29	現場着価	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500
02-82	立入防止柵	金網型 SA-1 小動物侵入防止タイプ	m		鋼管基礎含む 図面：立-20	現場着価	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600
02-82	立入防止柵	金網型 SA-2 鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ76.3×2.8	鋼管基礎含む 図面：立-30	現場着価	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700
02-82	立入防止柵	金網型 SA-2 鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ89.1×2.8	鋼管基礎含む 図面：立-30	現場着価	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500	45,500
02-82	立入防止柵	金網型 SA-2 小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ76.3×2.8	鋼管基礎含む 図面：立-21	現場着価	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700
02-82	立入防止柵	金網型 SA-2 小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ89.1×2.8	鋼管基礎含む 図面：立-21	現場着価	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600
02-82	立入防止柵	金網型 SA-3 鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ48.6×2.3	鋼管基礎含む 図面：立-31	現場着価	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
02-82	立入防止柵	金網型 SA-3 鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ76.3×2.8	鋼管基礎含む 図面：立-31	現場着価	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500
02-82	立入防止柵	金網型 SA-3 小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ48.6×2.3	鋼管基礎含む 図面：立-22	現場着価	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
02-82	立入防止柵	金網型 SA-3 小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ76.3×2.8	鋼管基礎含む 図面：立-22	現場着価	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
02-82	立入防止柵	金網型 SA-4 鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ34.0×2.3	鋼管基礎含む 図面：立-32	現場着価	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300
02-82	立入防止柵	金網型 SA-4 鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ48.6×2.3	鋼管基礎含む 図面：立-32	現場着価	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
02-82	立入防止柵	金網型 SA-4 鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ76.3×2.8	鋼管基礎含む 図面：立-32	現場着価	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-82	立入防止柵	金網型　SA-4　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ89.1×2.8	鋼管基礎含む 図面:立-32	現場着価	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900
02-82	立入防止柵	金網型　SA-4　小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ34.0×2.3	鋼管基礎含む 図面:立-23	現場着価	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
02-82	立入防止柵	金網型　SA-4　小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ48.6×2.3	鋼管基礎含む 図面:立-23	現場着価	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
02-82	立入防止柵	金網型　SA-4　小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ76.3×2.8	鋼管基礎含む 図面:立-23	現場着価	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100
02-82	立入防止柵	金網型　SA-4　小動物侵入防止タイプ	m	上胴縁φ89.1×2.8	鋼管基礎含む 図面:立-23	現場着価	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
02-82	立入防止柵門扉 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	開口幅4.0m H=3.0m 丁番片側3ヶ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA3	図面：立-15	現場着価	771,000	771,000	771,000	771,000	771,000	771,000	771,000	771,000	771,000	771,000
02-82	立入防止柵門扉 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	開口幅4.0m H=3.0m 丁番片側3ヶ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA4	図面：立-17	現場着価	716,000	716,000	716,000	716,000	716,000	716,000	716,000	716,000	716,000	716,000
02-82	立入防止柵門扉 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	開口幅5.0m H=3.0m 丁番片側3ヶ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA3	図面：立-16	現場着価	961,000	961,000	961,000	961,000	961,000	961,000	961,000	961,000	961,000	961,000
02-82	立入防止柵門扉 鹿対応ﾀｲﾌﾟ	開口幅5.0m H=3.0m 丁番片側3ヶ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA4	図面：立-18	現場着価	847,000	847,000	847,000	847,000	847,000	847,000	847,000	847,000	847,000	847,000
02-82	立入防止柵用門扉	SA4　H=2.5m×W=1.0m　溶融亜鉛メッキ	基	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず		現場着価	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000
02-82	立入防止柵用門扉	開口幅4.0m H=3.0m 鹿対応ﾀｲﾌﾟ、小動物侵入防止ﾀｲﾌﾟ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA3	図面:立-33	現場着価	791,000	791,000	791,000	791,000	791,000	791,000	791,000	791,000	791,000	791,000
02-82	立入防止柵用門扉	開口幅4.0m H=3.0m 鹿対応ﾀｲﾌﾟ、小動物侵入防止ﾀｲﾌﾟ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA4	図面:立-35	現場着価	734,000	734,000	734,000	734,000	734,000	734,000	734,000	734,000	734,000	734,000
02-82	立入防止柵用門扉	開口幅4.0m　H=2.3m　小動物侵入防止タイプ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA3	図面:立-24	現場着価	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000
02-82	立入防止柵用門扉	開口幅4.0m　H=2.3m　小動物侵入防止タイプ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA4	図面:立-26	現場着価	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000	654,000
02-82	立入防止柵用門扉	開口幅5.0m H=3.0m 鹿対応ﾀｲﾌﾟ、小動物侵入防止ﾀｲﾌﾟ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA3	図面:立-34	現場着価	981,000	981,000	981,000	981,000	981,000	981,000	981,000	981,000	981,000	981,000
02-82	立入防止柵用門扉	開口幅5.0m H=3.0m 鹿対応ﾀｲﾌﾟ、小動物侵入防止ﾀｲﾌﾟ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA4	図面:立-36	現場着価	867,000	867,000	867,000	867,000	867,000	867,000	867,000	867,000	867,000	867,000
02-82	立入防止柵用門扉	開口幅5.0m　H=2.3m　小動物侵入防止タイプ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA3	図面:立-25	現場着価	881,000	881,000	881,000	881,000	881,000	881,000	881,000	881,000	881,000	881,000
02-82	立入防止柵用門扉	開口幅5.0m　H=2.3m　小動物侵入防止タイプ	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA4	図面:立-27	現場着価	797,000	797,000	797,000	797,000	797,000	797,000	797,000	797,000	797,000	797,000
02-83	ステンレス平鋼　SUS304	FB32×9	ｋｇ			製作工場	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980
02-83	ステンレス平鋼　SUS304	FB38×6	ｋｇ			製作工場	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
02-83	ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304	FB50×16	ｋｇ			製作工場	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
02-83	ステンレス平鋼　SUS304	FB75×3	ｋｇ			製作工場	980	980	980	980	980	980	980	980	980	980
02-83	ステンレス平鋼　SUS304	FB75×6	ｋｇ			製作工場	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
02-83	ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼 SUS304	9×250×90	t			製作工場	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000
02-83	ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼 SUS304	9×300×90	t			製作工場	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000
02-83	ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304	9×40	t			製作工場	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000
02-83	ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304	9×65	t			製作工場	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000
02-83	ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304	12×40	t			製作工場	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000
02-83	ｽﾃﾝﾚｽ丸棒 SUS304	径=340	t			製作工場	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000
02-83	ｽﾃﾝﾚｽ丸棒 SUS304	径=390	t			製作工場	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000	790,000
02-83	ステンレス角形鋼管　SUS304	□60×30×3.0	kg			製作工場	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
02-83	ステンレス角形鋼管　SUS304	□90×90×4.0	kg			製作工場	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
02-84	覆工板 鋼製滑止加工費		m2・回				12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
02-84	敷鉄板洗浄費	高圧洗浄　22×1524×6069	枚	泥の洗浄を対象			2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090
02-84	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾎｲｰﾙ型・排出ｶﾞｽ対策型]	h	山積0.45m3(平積0.35m3) ｽﾘｰﾊﾞｹｯﾄ付用			374	374	374	374	374	374	374	374	374	374
02-84	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)排出ｶﾞｽ対策型	h	山積0.4m3 ｽﾘｰﾊﾞｹｯﾄ付用			337	337	337	337	337	337	337	337	337	337
02-84	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.7m	h	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.7m用			1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
02-84	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	除雪ﾄﾞｰｻﾞｰ 9t級	h	1.5～1.7m3用			663	663	663	663	663	663	663	663	663	663
02-84	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積用	h				770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
02-84	切刃等損耗費 普通作業	ﾜﾝｳｪｲﾌﾞﾗｳ・ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾞﾗｳ(固定式)	h	7～10t用			697	697	697	697	697	697	697	697	697	697
02-84	切刃等損耗費 普通作業	路面整正装置用(固定式･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ式)	h	7～10t用			751	751	751	751	751	751	751	751	751	751
02-84	切刃等損耗費 普通作業	路面整正装置 固定式(伸縮式)片ｽﾗｲﾄﾞ式	h	2.9～3.35m 7～10t用			929	929	929	929	929	929	929	929	929	929
02-84	切刃等損耗費 普通作業	路面整正装置 固定式(伸縮式)片ｽﾗｲﾄﾞ式	h	2.85～3.55m 7～10t用			1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610
02-84	切刃等損耗費 普通作業	路面整正装置 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ式(伸縮式)片ｽﾗｲﾄﾞ式	h	2.85～3.55m 7～10t用			1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610
02-84	切刃等損耗費 普通作業	路面整正装置 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ式(伸縮式)片ｽﾗｲﾄﾞ式	h	2.9～3.35m 7～10t用			929	929	929	929	929	929	929	929	929	929
02-84	切刃等損耗費 普通作業	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級	h				651	651	651	651	651	651	651	651	651	651
02-84	切刃等損耗費 普通作業	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.0m級	h				820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
02-84	切刃等損耗費 普通作業	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m級	h				1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
02-84	ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費 普通作業	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級	h				147	147	147	147	147	147	147	147	147	147
02-84	ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費 普通作業	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.0m級	h				218	218	218	218	218	218	218	218	218	218
02-84	ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費 普通作業	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m級	h				266	266	266	266	266	266	266	266	266	266
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料	ｸﾘﾝｶﾞｰ 40t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む		現場渡し	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料	ｸﾘﾝｶﾞｰ 50t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む		現場渡し	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料	ｸﾘﾝｶﾞｰ 60･70t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む		現場渡し	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料	ｸﾘﾝｶﾞｰ 80t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む		現場渡し	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料	三柱ﾌﾞﾛｯｸ 60t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む		現場渡し	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料	三柱ﾌﾞﾛｯｸ 70t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む		現場渡し	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料	三柱ﾌﾞﾛｯｸ 80t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む		現場渡し	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
02-84	仮設落石防護柵	H=4.0m　1～90日まで	m・日	ｸﾘﾝﾌﾟ 金網等付属品含まない　土のうは含まない	標準設計図集掲載品	置場渡し	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
02-84	仮設落石防護柵	H=4.0m　90～180日まで	m・日	ｸﾘﾝﾌﾟ 金網等付属品含まない　土のうは含まない	標準設計図集掲載品	置場渡し	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
02-84	仮設落石防護柵	H=4.0m　181～360日まで	m・日	ｸﾘﾝﾌﾟ 金網等付属品含まない　土のうは含まない	標準設計図集掲載品	置場渡し	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
02-84	仮設落石防護柵	H=4.0m　361～720日まで	m・日	ｸﾘﾝﾌﾟ 金網等付属品含まない　土のうは含まない	標準設計図集掲載品	置場渡し	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
02-84	仮設落石防護柵	H=4.0m　整備費	m			置場渡し	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料	ﾃﾄﾗﾎﾞｯﾄﾞ 32t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む	貸出組数はﾌﾞﾛｯｸ製作個数の10%を上限とし､超える場合は別途｡	現場置場渡し	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790	6,790
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料	ﾃﾄﾗﾎﾞｯﾄﾞ 40t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む	貸出組数はﾌﾞﾛｯｸ製作個数の10%を上限とし､超える場合は別途｡	現場置場渡し	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930	7,930
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料	ﾃﾄﾗﾎﾞｯﾄﾞ 50t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む	貸出組数はﾌﾞﾛｯｸ製作個数の10%を上限とし､超える場合は別途｡	現場置場渡し	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料	ﾃﾄﾗﾎﾞｯﾄﾞ 64t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む	貸出組数はﾌﾞﾛｯｸ製作個数の10%を上限とし､超える場合は別途｡	現場置場渡し	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料	ﾃﾄﾗﾎﾞｯﾄﾞ 80t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む	貸出組数はﾌﾞﾛｯｸ製作個数の10%を上限とし､超える場合は別途｡	現場置場渡し	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料	クリンガー20t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む			2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料	クリンガー25t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む			2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
02-84	消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料	クリンガー30t用	個	現場搬入搬出に要する運搬費を含む			2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
02-85	ﾛｰﾀﾘ式ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ賃料(深度2.5m 幅1.4～1.5m)	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3級 ｽﾀﾋﾞﾗ回転数81rpm	日	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む　ｽﾍﾟ含まず　※ﾍﾞｰｽﾏｼﾝは排対型(1・2次)含む	攪拌用ビット（販売品）は含まず	現場着価	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
02-85	ブルドーザ賃料	２１ｔ級	日	ｽﾍﾟ含まず　排対型(1・2次)含む		現場着価	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800
02-85	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)	垂直型　幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ	日	作業床高10～12m		置場渡し	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900
02-85	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ用泥落装置	全車輪型の賃料	日				8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240
02-85	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ用泥落装置　基本料	全車輪型	回				52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
02-85	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ用泥落装置　設置・解体費	全車輪型	回	諸経費を含むため、全経費の対象外とすること			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
02-85	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管工法（1,000mm以上2,000mm以下）	m	土質：レキ質土			5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920
02-85	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管工法（1,000mm以上2,000mm以下）	m	土質：砂質土Ｎ≦３０			1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940
02-85	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管工法（1,000mm以上2,000mm以下）	m	土質：砂質土Ｎ＞３０			2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490
02-85	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管工法（1,000mm以上2,000mm以下）	m	土質：粘性土			1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420
02-85	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管工法（2,000mm超え3,000mm以下）	m	土質：砂質土Ｎ≦３０			4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920
02-85	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管工法（2,000mm超え3,000mm以下）	m	土質：砂質土Ｎ＞３０			6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650
02-85	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	二重管工法（2,000mm超え3,000mm以下）	m	土質：粘性土			3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440
02-85	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	三重管工法　土質：レキ質土	m				5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990	5,990
02-85	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	三重管工法　土質：砂質土Ｎ≦５０	m				2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
02-85	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	三重管工法　土質：砂質土Ｎ＞５０	m				3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130
02-85	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	三重管工法　土質：粘性土	m				1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810
02-85	高圧噴射撹拌　削孔損耗費	単管工法　土質：砂質土	m				338	338	338	338	338	338	338	338	338	338

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-85	高圧噴射攪拌　削孔損耗費	単管工法　土質：粘性土	m				252	252	252	252	252	252	252	252	252	252
02-85	高圧噴射攪拌　注入損耗費	単管工法	m３				5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860
02-85	高圧噴射攪拌　注入損耗費	二重管工法（1,000mm以上2,000mm以下）	m３				6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
02-85	高圧噴射攪拌　注入損耗費	二重管工法（2,000mm超え3,000mm以下）	m３				9,230	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230	9,230
02-85	高圧噴射攪拌　注入損耗費	三重管工法	m３				6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490	6,490
02-85	高速自動暗渠埋設機	トレンチャー付湿地ブル（15ｔ級）	日	礫水材２層対応ｶｯﾊﾞｰ　定尺管送り装置付	ﾚｰｻﾞｰ計測器付 不稼働日含む賃料。オペレータ費用は含まない。		-	-	-	-	-	-	-	-	140,000	-
02-86	樹脂ﾓﾙﾀﾙ		kg	切削面の不陸調整用、硅砂含まず。		現場着価	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610	5,610
02-86	酸素	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3			現場着価	-	625	625	635	625	645	645	645	640	650
02-86	ｱｾﾁﾚﾝ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg			現場着価	-	2,300	2,300	2,310	2,300	2,320	2,320	2,320	2,320	2,330
02-86	枕土のう	25cm×90cm	枚			現場着価	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
02-86	ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ	踏掛版用(t=0.17)	m2			現場着価	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2	57.2
02-86	透水ﾏｯﾄ	30×200mm	m			現場着価	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460
02-86	打込ﾎﾞﾙﾄ	φ16 L=450mm程度	kg			現場着価	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
02-86	木杭	4.5×4.5×45cm	本	加工費含む		現場着価	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
02-86	木杭	6×6×60cm	本	加工費含む		現場着価	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
02-86	EPS材	0.5×1.0×2.0m 密度20kg/m3	個	型枠発泡		現場着価	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700
02-86	EPS材	0.5×1.0×2.0m 密度29kg/m3	個	押出発泡		現場着価	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200
02-86	緊結金具(EPS工法用)	SGLC AZ150	個	150×150		現場着価	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
02-86	河川名標識 両面無反射	ｱﾙﾐ合金 t=2.0mm	基	900×1800 取付金具含む 標識柱・根かせ別途	2枚/組	現場着価	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000
02-86	河川名標識 両面全面封入ｼﾝｽﾞ	ｱﾙﾐ合金 t=2.0mm	基	900×1800 取付金具含む 標識柱・根かせ別途	2枚/組	現場着価	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000
02-86	構造物表示板	FC-15 300×120	枚			現場着価	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
02-86	構造物表示板	関係技術者表示	枚	JIS H 2202 600×400×8mm 鋳物用黄銅合金地金		現場着価	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
02-86	構造物表示板	構造物諸元表示	枚	JIS H 2202 600×400×8mm 鋳物用黄銅合金地金		現場着価	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
02-86	除雪ｼｰﾄ	5.4×5.4m t=0.5mm W=330g/m2	m2			現場着価	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
02-86	透水ﾏｯﾄ	t=3mm	m2	ﾔｼﾏﾀﾞﾗ製		現場着価	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610
02-86	含浸材経歴版	アクリル製	枚			現場着価	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700
02-86	高性能防錆ペースト	塩分吸着剤入り	kg			現場着価	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
02-86	遮塩モルタル	圧縮強度30N/mm2以上、付着強度1.5N/mm2以上	kg			現場着価	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
02-86	集塵排気装置	負圧排気装置MDFU-33Z(S) 賃料	台・月	使用日数にかかわらず最低保証１か月単位	賃貸業者置場渡し、置場戻し	現場着価	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000
02-86	集塵排気装置　基本管理費	負圧排気装置MDFU-33Z(S)	台・回			現場着価	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
02-86	集塵排気装置　1次フィルタ	負圧排気装置MDFU-33Z(S)	枚			現場着価	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
02-86	集塵排気装置　2次フィルタ	負圧排気装置MDFU-33Z(S)	枚			現場着価	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800
02-86	集塵排気装置　チャコールフィルタ	負圧排気装置MDFU-33Z(S)	枚			現場着価	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
02-86	集塵排気装置　HEPAフィルタ	負圧排気装置MDFU-33Z(S)	枚			現場着価	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000
02-86	エアシャワー装置	エアシャワー装置SS-AS-10T(S) 賃料	台・月	使用日数にかかわらず最低保証１か月単位	賃貸業者置場渡し、置場戻し	現場着価	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000
02-86	エアシャワー装置　基本管理費	エアシャワー装置SS-AS-10T(S)	台・回			現場着価	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
02-86	エアシャワー装置　1次フィルタ	エアシャワー装置SS-AS-10T(S)	枚			現場着価	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
02-86	エアシャワー装置　チャコールフィルタ	エアシャワー装置SS-AS-10T(S)	枚			現場着価	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
02-86	エアシャワー装置　HEPAフィルタ	エアシャワー装置SS-AS-10T(S)	枚			現場着価	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
02-86	真空掃除機	真空掃除機CTH22E 消耗品別途、賃料	台・月	使用日数にかかわらず最低保証１か月単位	賃貸業者置場渡し、置場戻し	現場着価	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400
02-86	真空掃除機　基本管理費	真空掃除機CTH22E	台・回			現場着価	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
02-86	真空掃除機　1次フィルタ	真空掃除機CTH22E	枚			現場着価	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160
02-86	真空掃除機　2次フィルタ	真空掃除機CTH22E	枚	2枚1組		現場着価	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890
02-86	真空掃除機　チャコールフィルタ	真空掃除機CTH22E	枚	2枚1組		現場着価	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
02-86	真空掃除機　HEPAフィルタ	真空掃除機CTH22E	枚	2枚1組		現場着価	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
02-86	化学防護服	ﾏｲｸﾛｹﾞｰﾄﾞ2000PLUS JIS T 8115：2015 ﾀｲﾌﾟ4,5,6	着			現場着価	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280
02-86	シューズカバー	SC2000L JIS T 8115:2015 タイプPB(6)	足			現場着価	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
02-86	化学防護手袋	ニトリル防護手袋37-176 JIS T 8116	双			現場着価	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
02-86	電動ファン付き呼吸用保護具	Sy185 全面形面体大風量PL3 S級	個			現場着価	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300
02-86	保護具用フィルタ	Sy185用フィルタV3/OV	枚			現場着価	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040
02-86	簡易型セキュリティールーム	帯電W1500×L4500×H2000	台			現場着価	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000	308,000
02-87	積込取卸費	仮設材等	t			-	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
02-87	積込費	仮設材等	t			-	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
02-87	取卸費	仮設材等	t			-	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
02-88	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅰ型 上部桝	H=300	組			現場着価	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
02-88	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅰ型 下部桝	φ1000×1000	組	受棚支持金具・ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ含まない		現場着価	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300
02-88	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅰ型 中間桝	φ1000	m当	受棚支持金具含まない		現場着価	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800
02-88	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅱ型 頂版	頂版0.2×1.8×1.05	組			現場着価	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700	65,700
02-88	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅱ型 下部桝	1.70×1.80×1.05	組	受棚支持金具・ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸの有無は問わない		現場着価	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000
02-88	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅱ型 中間桝	1.8×1.05	m当	受棚支持金具の有無は問わない		現場着価	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000
02-88	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅲ型 頂版	頂版0.2×1.75×1.75	組			現場着価	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
02-88	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅲ型 下部桝	下部・底版	組	受棚支持金具・ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸの有無は問わない		現場着価	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000
02-88	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅲ型 中間桝	1.75×1.75	m当	受棚支持金具の有無は問わない		現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
02-88	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅳ型	上部桝	組	受棚支持金具・ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸの有無は問わない		現場着価	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000	307,000
02-88	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅳ型	下部桝	組	受棚支持金具・ﾌﾞｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸの有無は問わない		現場着価	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000	340,000
02-88	情報ﾎﾞｯｸｽ用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋	φ600 TL-14 蓋のみ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠内蔵	枚			現場着価	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
02-88	情報ﾎﾞｯｸｽ用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋	φ600 TL-14 枠蓋共 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠内蔵	組			現場着価	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000
02-88	情報ﾎﾞｯｸｽ用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋	φ600 TL-25 蓋のみ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠内蔵	枚			現場着価	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000
02-88	情報ﾎﾞｯｸｽ用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋	φ600 TL-25 枠蓋共 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠内蔵	組			現場着価	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	EM3型	個			現場着価	843,000	843,000	843,000	843,000	843,000	843,000	843,000	843,000	843,000	843,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	CM2型	個			現場着価	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	EA型	個			現場着価	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	EB型	個			現場着価	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000	67,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	EC型	個			現場着価	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600	71,600
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	ED型	個			現場着価	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	EE型	個			現場着価	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	EF型	個			現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	EG型	個			現場着価	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	EH型	個			現場着価	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700	95,700
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	EL型	個			現場着価	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	CE型	個			現場着価	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	CF	個			現場着価	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ中間桝	CF H=300	個			現場着価	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ中間桝	CF H=600	個			現場着価	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200
02-88	高規格用ﾏﾝﾎｰﾙ	CM1	基			現場着価	529,000	529,000	529,000	529,000	529,000	529,000	529,000	529,000	529,000	529,000
02-88	高規格用ﾏﾝﾎｰﾙ	EM1	基			現場着価	584,000	584,000	584,000	584,000	584,000	584,000	584,000	584,000	584,000	584,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	ST6型	個			現場着価	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋	SD6型	個			現場着価	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500	75,500
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋	C1 620×620mm	個			現場着価	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋	C2 1000×1000mm	個			現場着価	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋	C4 560×560mm	個			現場着価	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鋳鉄蓋	ST1 1240×640mm 枠蓋共	個			現場着価	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鋳鉄蓋	ST5 φ820mm 枠蓋共	個			現場着価	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鋳鉄蓋	SD1 1286×686mm 枠蓋共	個			現場着価	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000
02-88	高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鋳鉄蓋	SD5 φ820mm 枠蓋共	個			現場着価	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000
02-88	ｱﾝｶｰ式さや管固定金具	D=250用 固定端	個	本体+把持金具込み		現場着価	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400
02-88	ｱﾝｶｰ式さや管固定金具	D=250用 可動端	個	本体+ｽﾗｲﾄﾞ管6本込み		現場着価	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900
02-88	ｱﾝｶｰ式さや管固定金具	台付管用 固定端	個	本体+把持金具込み		現場着価	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800
02-88	ｱﾝｶｰ式さや管固定金具	台付管用 可動端	個	本体+ｽﾗｲﾄﾞ管6本込み		現場着価	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400
02-88	MCCP用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ継手		個			現場着価	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960
02-88	ﾘﾌﾞ管用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ継手	JB型 φ250用	箇所	工場設置手間含む		現場着価	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100
02-88	PE管用ｽﾗｲﾄﾞ管	2本組	個			現場着価	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820
02-88	情報ﾎﾞｯｸｽﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ番号札		枚			現場着価	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280	3,280
02-88	高規格 電気・通信管路	APS管 φ25	m			現場着価	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
02-88	高規格 電気・通信管路	APS管 φ40	m			現場着価	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370	4,370
02-88	高規格 電気・通信管路	APS管 φ50	m			現場着価	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650
02-88	高規格 電気・通信管路	APS管 φ65	m			現場着価	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
02-88	高規格 電気・通信管路	APS管 φ80	m			現場着価	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100
02-88	高規格 電気・通信管路	APS管 φ100	m			現場着価	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
02-88	高規格 電気・通信管路	ASC管 φ25	m			現場着価	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590
02-88	高規格 電気・通信管路	ASC管 φ40	m			現場着価	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820
02-88	高規格 電気・通信管路	ASC管 φ50	m			現場着価	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180	5,180
02-88	高規格 電気・通信管資材	AS管 φ25	m			現場着価	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
02-88	高規格 電気・通信管資材	AS管 φ40	m			現場着価	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440
02-88	高規格 電気・通信管資材	AS管 φ50	m			現場着価	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660	4,660
02-88	高規格 電気・通信管資材	鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径25		現場着価	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513
02-88	高規格 電気・通信管資材	鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径40		現場着価	874	874	874	874	874	874	874	874	874	874
02-88	高規格 電気・通信管資材	鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径50		現場着価	942	942	942	942	942	942	942	942	942	942
02-88	高規格 電気・通信管資材	鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径65		現場着価	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370
02-88	高規格 電気・通信管資材	鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径80		現場着価	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180
02-88	高規格 電気・通信管資材	鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径100		現場着価	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020
02-88	高規格 電気・通信管資材	VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径28		現場着価	547	547	547	547	547	547	547	547	547	547
02-88	高規格 電気・通信管資材	VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径36		現場着価	676	676	676	676	676	676	676	676	676	676
02-88	高規格 電気・通信管資材	VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径82		現場着価	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160	2,160
02-88	高規格 電気・通信管資材	VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径100		現場着価	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660	2,660
02-88	高規格 電気・通信管資材	VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径42		現場着価	839	839	839	839	839	839	839	839	839	839
02-88	高規格 電気・通信管資材	VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径54		現場着価	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
02-88	高規格 電気・通信管資材	VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ	個	呼径70		現場着価	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
02-88	高規格 電気・通信管資材	鋼管用伸縮継ぎ手	個	EX25-S		現場着価	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700
02-88	高規格 電気・通信管資材	鋼管用伸縮継ぎ手	個	EX40-S		現場着価	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
02-88	高規格 電気・通信管資材	鋼管用伸縮継ぎ手	個	EX50-S		現場着価	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800
02-88	高規格 電気・通信管資材	鋼管用伸縮継ぎ手	個	EX40-L		現場着価	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
02-88	高規格 電気・通信管資材	鋼管用伸縮継ぎ手	個	EX50-L		現場着価	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600
02-88	高規格 電気・通信管路	伸縮継手 AS鋼管用 25S	個			現場着価	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700
02-88	高規格 電気・通信管路	伸縮継手 AS鋼管用 40S	個			現場着価	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
02-88	高規格 電気・通信管路	伸縮継手 AS鋼管用 40L	個			現場着価	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
02-88	高規格 電気・通信管路	伸縮継手 AS鋼管用 50S	個			現場着価	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800
02-88	高規格 電気・通信管路	伸縮継手 AS鋼管用 50L	個			現場着価	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600
02-88	高規格 電気・通信管路	伸縮継手 ASC・APS鋼管用 25S	個			現場着価	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600
02-88	高規格 電気・通信管路	伸縮継手 ASC・APS鋼管用 40S	個			現場着価	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900
02-88	高規格 電気・通信管路	伸縮継手 ASC・APS鋼管用 40L	個			現場着価	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800
02-88	高規格 電気・通信管路	伸縮継手 ASC・APS鋼管用 50S	個			現場着価	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700
02-88	高規格 電気・通信管路	伸縮継手 ASC・APS鋼管用 50L	個			現場着価	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100
02-88	高規格 電気・通信管路	異種管継手 APS25-ASC25	個			現場着価	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580
02-88	高規格 電気・通信管路	異種管継手 APS40-ASC40	個			現場着価	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610
02-88	高規格 電気・通信管路	異種管継手 APS50-ASC50	個			現場着価	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480	4,480
02-88	高規格 電気・通信管路	異種管継手 APS65-ASC65	個			現場着価	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
02-88	高規格 電気・通信管路	異種管継手 APS80-ASC80	個			現場着価	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680	8,680
02-88	高規格 電気・通信管資材	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製枕木	個	2条用 55×60×300		現場着価	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778
02-88	高規格 電気・通信管資材	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製枕木	個	3条用 55×60×450		現場着価	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
02-88	高規格 電気・通信管資材	ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製枕木	個	4条用 55×60×600		現場着価	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
02-89	ネット防護材賃料		月				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
02-89	仮囲い仮設材損料 丸ﾊﾟｲﾌﾟ	土中打込式 L=10.0m	日				247	247	247	247	247	247	247	247	247	247
02-89	PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料	7S 12.7B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日				8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480	8,480
02-89	PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料	8S12.4A(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日				7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700
02-89	PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料	12S12.4A用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日				8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560	8,560
02-89	PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料	12S 12.7B用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日				11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
02-89	PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料	12S15.2B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日				14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
02-89	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	1S17.8～1S21.8(ポンプ含む)	供用日				6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270	6,270
02-89	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	1S28.6(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日				7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310
02-89	PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料	径26型用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日				7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160	7,160
02-89	PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料	径32型用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日				7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410	7,410
02-89	鋼床版現場溶接・機械器具損料		供用日				13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
02-89	軌道設備損料	30kg/m 機械質量13.2t	日・m				25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4	25.4
02-89	仮締ﾎﾞﾙﾄ損料	径22用	供用日				0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
02-89	ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ損料	径21.5×150	供用日	一本当り単価			1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21	1.21
02-89	ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ損料	径24.5×150	供用日	一本当り単価			1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38
02-89	鋼製型枠損料	ﾎﾞｽﾄﾗｼｮﾝ用	供用日				579	579	579	579	579	579	579	579	579	579
02-89	橋梁用架設工具損料	鋼橋	供用日				11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
02-89	PC橋片持架設工具損料	片持橋移動作業車 14m以下	供用日				69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200
02-89	PC橋片持架設工具損料	場所打桁架設工具	供用日				10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
02-89	PC橋片持架設工具損料	柱頭部仮支承工	供用日				2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
02-89	PC橋片持架設工具損料	ｸﾗｲｼﾝｸﾞ工	供用日				238	238	238	238	238	238	238	238	238	238
02-89	PC橋片持架設工具損料	PC工	供用日				31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300	31,300
02-89	主桁製作用雑器具損料	PC橋片持 型枠	供用日				302	302	302	302	302	302	302	302	302	302
02-89	主桁製作用雑器具損料	PC橋片持 鉄筋工	供用日				6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040
02-89	主桁製作用雑器具損料	PC橋片持 ｺﾝｸﾘｰﾄ工	供用日				2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090	2,090
02-89	発動発電機(PC橋片持架設工)	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 37/45kVA	供用日				2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-89	主桁応力導入用機械	L<22m	供用日				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-89	主桁応力導入用機械	22m≦L<30m	供用日				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-89	主桁応力導入用機械	30m≦L<40m	供用日				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-89	主桁応力導入用機械	L≧40m	供用日				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-89	主桁製作用雑器具損料	ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁用	供用日				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-89	足場損料	ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁用	供用日				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-89	支保工架設材損料	柱頭部・上支保工	供用日				18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3
02-89	支保工架設材損料	柱頭部・本体工	供用日				112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
02-89	支保工架設材損料	中央閉合部	供用日				242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
02-89	支保工架設材損料	張出床版部・箱桁内部	供用日				7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
02-89	橋梁用架設工具損料	PC橋 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桁用	供用日				6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580
02-89	自動排雪ｶｳﾝﾀ装置	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ用	h				37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
02-89	粗面形成ﾀｲﾔ	除雪ﾄﾗｯｸ	h				3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320
02-89	粗面形成ﾀｲﾔ	除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	h				3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180	3,180
02-89	粗面形成ﾀｲﾔ	凍結防止剤散布車	h				3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
02-90	歩車道境界用防護柵基礎価格	Gr-C-2B-2	m	φ114.3 支柱間2m「W=129kg/m」（旧Gr-Ck-2B）			51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300
02-90	歩車道境界用防護柵賃料	Gr-C-2B-2 90日以内	m・日	φ114.3 支柱間2m「W=129kg/m」（旧Gr-Ck-2B）	基礎H鋼賃料含む	置場渡し	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
02-90	歩車道境界用防護柵賃料	Gr-C-2B-2 180日以内	m・日	φ114.3 支柱間2m「W=129kg/m」（旧Gr-Ck-2B）	基礎H鋼賃料含む	置場渡し	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
02-90	歩車道境界用防護柵賃料	Gr-C-2B-2 270日以内	m・日	φ114.3 支柱間2m「W=129kg/m」（旧Gr-Ck-2B）	基礎H鋼賃料含む	置場渡し	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
02-90	歩車道境界用防護柵賃料	Gr-C-2B-2 360日以内	m・日	φ114.3 支柱間2m「W=129kg/m」（旧Gr-Ck-2B）	基礎H鋼賃料含む	置場渡し	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
02-90	歩車道境界用防護柵賃料	Gr-C-2B-2 540日以内	m・日	φ114.3 支柱間2m「W=129kg/m」（旧Gr-Ck-2B）	基礎H鋼賃料含む	置場渡し	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
02-90	歩車道境界用防護柵賃料	Gr-C-2B-2 720日以内	m・日	φ114.3 支柱間2m「W=129kg/m」（旧Gr-Ck-2B）	基礎H鋼賃料含む	置場渡し	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
02-90	歩車道境界用防護柵賃料	Gr-C-2B-2 1080日以内	m・日	φ114.3 支柱間2m「W=129kg/m」（旧Gr-Ck-2B）	基礎H鋼賃料含む	置場渡し	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
02-90	歩車道境界用防護柵整備費	Gr-C-2B-2 清掃費等	m	φ114.3 支柱間2m「W=129kg/m」（旧Gr-Ck-2B）			1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=4.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=4.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=5.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=5.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=6.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=6.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=7.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,880,000	3,880,000	3,880,000	3,880,000	3,880,000	3,880,000	3,880,000	3,880,000	3,880,000	3,880,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=7.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,930,000	3,930,000	3,930,000	3,930,000	3,930,000	3,930,000	3,930,000	3,930,000	3,930,000	3,930,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=8.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=8.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	4,020,000	4,020,000	4,020,000	4,020,000	4,020,000	4,020,000	4,020,000	4,020,000	4,020,000	4,020,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=9.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	4,070,000	4,070,000	4,070,000	4,070,000	4,070,000	4,070,000	4,070,000	4,070,000	4,070,000	4,070,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=9.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	4,110,000	4,110,000	4,110,000	4,110,000	4,110,000	4,110,000	4,110,000	4,110,000	4,110,000	4,110,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=10.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	4,140,000	4,140,000	4,140,000	4,140,000	4,140,000	4,140,000	4,140,000	4,140,000	4,140,000	4,140,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=4.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=4.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=5.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,220,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=5.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=6.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,280,000	3,280,000	3,280,000	3,280,000	3,280,000	3,280,000	3,280,000	3,280,000	3,280,000	3,280,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=6.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,320,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=7.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=7.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=8.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,430,000	3,430,000	3,430,000	3,430,000	3,430,000	3,430,000	3,430,000	3,430,000	3,430,000	3,430,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=8.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=9.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=9.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,550,000	3,550,000	3,550,000	3,550,000	3,550,000	3,550,000	3,550,000	3,550,000	3,550,000	3,550,000
02-91	ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可搬矢板	Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=10.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,590,000	3,590,000	3,590,000	3,590,000	3,590,000	3,590,000	3,590,000	3,590,000	3,590,000	3,590,000
02-91	可搬矢板用ｸｯｼｮﾝ材	200mm用	m	現地加工手間含む	積算延長は矢板内々間距離	現場着価	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000
02-91	可搬矢板用ｸｯｼｮﾝ材	100mm用	m	現地加工手間含む	積算延長は矢板内々間距離	現場着価	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000
02-92	システム初期費	ブルドーザ	式				548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000
02-92	システム初期費	バックホウ	式				598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000
02-92	システム初期費	モータグレーダ	式				623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000
02-92	リフター	せり上げ能力　５０ｔ	日				224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000
02-92	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額	バックホウ浚渫船	日				41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000
02-92	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	バックホウ（ＩＣＴ施工対応型）	日				13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
02-92	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型）	日				13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
02-92	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	モータグレーダ	日				49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
03-01	木杭	4.5×4.5×60cm	本	加工費含む 区画境界杭		現場着価	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
03-01	敷地境界標 コンクリート杭	9×9×60cm	本				1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
03-01	金属標(公共用)	φ80mm×90mm	個				2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
03-01	航空ｶﾞｿﾘﾝ		L				388	388	388	388	388	388	388	388	388	388
03-01	航空ｵｲﾙ		L				2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110	2,110
03-01	地図閲覧料		筆				454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
03-01	土地の登記記録閲覧料（登記事項要約書含む）		筆				454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
03-01	土地の登記事項証明書(全部)交付料		筆				545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
03-01	建物の登記記録閲覧料（登記事項要約書含む）		棟				454	454	454	454	454	454	454	454	454	454
03-01	見出しﾎﾞｰﾙ 鋼管	距離標用	本	ﾎﾞｰﾙφ38mm×2.7m ﾌﾟﾚｰﾄ30×22cm		現場着価	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700
03-01	見出しﾎﾞｰﾙ	38φ×180cm	本	亜鉛めっき仕上げ鋼管		現場着価	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130
03-01	浮子	表面用 昼間用	本	棒付		現場着価	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
03-01	浮子	0.5m 昼間用	本	棒付		現場着価	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780
03-01	浮子	1.0m 昼間用	本	棒付		現場着価	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
03-01	浮子	2.0m 昼間用	本	棒付		現場着価	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
03-01	浮子	4.0m 昼間用	本	棒付		現場着価	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540
03-01	浮子	表面用 夜間用	本	ﾊﾐﾗｲﾄ付		現場着価	920	920	920	920	920	920	920	920	920	920
03-01	浮子	0.5m 夜間用	本	ﾊﾐﾗｲﾄ付		現場着価	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060
03-01	浮子	1.0m 夜間用	本	ﾊﾐﾗｲﾄ付		現場着価	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230
03-01	浮子	2.0m 夜間用	本	ﾊﾐﾗｲﾄ付		現場着価	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
03-01	浮子	4.0m 夜間用	本	ﾊﾐﾗｲﾄ付		現場着価	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820
03-01	アクリル採泥用パイプ	φ0.1×L0.5	本	蓋付き		現場着価	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
03-03	飛行機	単発(第2種空港利用)	h				155,710	155,710	155,710	155,710	155,710	155,710	155,710	155,710	155,710	155,710
03-03	空中写真ｶﾒﾗ	広角	h				88,030	88,030	88,030	88,030	88,030	88,030	88,030	88,030	88,030	88,030
03-03	ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ	3級	台・日				5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810
03-03	GNSS測量機	2級（1周波）	台・日				11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580	11,580
03-04	ｺｱｰ箱(一 般 型) 46mm	内寸法 103cm 木材製	箱			現場着価	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910	3,910
03-04	ｺｱｰ箱(一 般 型) 56mm	内寸法 103cm 木材製	箱			現場着価	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670	4,670
03-04	ｺｱｰ箱(一 般 型) 66mm	内寸法 103cm 木材製	箱			現場着価	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
03-04	ｺｱｰ箱(一 般 型) 76mm	内寸法 103cm 木材製	箱			現場着価	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
03-04	ｺｱｰ箱(一 般 型) 86mm	内寸法 103cm 木材製	箱			現場着価	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590
03-04	ｺｱｰ箱(一 般 型) 101mm	内寸法 103cm 木材製	箱			現場着価	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980
03-04	ｺｱｰ箱(一 般 型) 116mm	内寸法 103cm 木材製	箱			現場着価	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350
03-04	ｺｱｰ箱(保 存 型) 46mm	内寸法 103cm	箱	上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板		現場着価	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330
03-04	ｺｱｰ箱(保 存 型) 56mm	内寸法 103cm	箱	上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板		現場着価	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
03-04	ｺｱｰ箱(保 存 型) 66mm	内寸法 103cm	箱	上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板		現場着価	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650
03-04	ｺｱｰ箱(保 存 型) 76mm	内寸法 103cm	箱	上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板		現場着価	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
03-04	ｺｱｰ箱(保 存 型) 86mm	内寸法 103cm	箱	上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板		現場着価	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010
03-04	ｺｱｰ箱(保 存 型) 101mm	内寸法 103cm	箱	上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板		現場着価	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
03-04	ｺｱｰ箱(保 存 型) 116mm	内寸法 103cm	箱	上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板		現場着価	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ46	12ct S 表面硬装料含む	個	サーフェイス用ダイヤモンドビット		現場着価	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ46	12ct D 表面硬装料含む	個	サーフェイス用ダイヤモンドビット		現場着価	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ56	14ct S 表面硬装料含む	個	サーフェイス用ダイヤモンドビット		現場着価	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ56	14ct D 表面硬装料含む	個	サーフェイス用ダイヤモンドビット		現場着価	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ66	18ct S 表面硬装料含む	個	サーフェイス用ダイヤモンドビット		現場着価	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ66	18ct D 表面硬装料含む	個	サーフェイス用ダイヤモンドビット		現場着価	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ76	25ct S 表面硬装料含む	個	サーフェイス用ダイヤモンドビット		現場着価	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ76	25ct D 表面硬装料含む	個	サーフェイス用ダイヤモンドビット		現場着価	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ86	28ct S 表面硬装料含む	個	サーフェイス用ダイヤモンドビット		現場着価	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ86	28ct D 表面硬装料含む	個	サーフェイス用ダイヤモンドビット		現場着価	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	46mm S	個			現場着価	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	46mm D	個			現場着価	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	56mm S	個			現場着価	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	56mm D	個			現場着価	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	66mm S	個			現場着価	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	66mm D	個			現場着価	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	76mm S	個			現場着価	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	76mm D	個			現場着価	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	86mm S	個			現場着価	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	86mm D	個			現場着価	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ46	5ct D 表面硬装料含ﾏｽﾞ	個			現場着価	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ56	5ct D 表面硬装料含ﾏｽﾞ	個			現場着価	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ66	6ct D 表面硬装料含ﾏｽﾞ	個			現場着価	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ76	7ct D 表面硬装料含ﾏｽﾞ	個			現場着価	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ86	8ct S 表面硬装料含ﾏｽﾞ	個			現場着価	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ86	8ct D 表面硬装料含ﾏｽﾞ	個			現場着価	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	46mm S	個			現場着価	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	46mm D	個			現場着価	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	56mm S	個			現場着価	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	56mm D	個			現場着価	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	66mm S	個			現場着価	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	66mm D	個			現場着価	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	76mm S	個			現場着価	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	76mm D	個			現場着価	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	86mm S	個			現場着価	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900
03-04	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	86mm D	個			現場着価	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900
03-04	ﾊﾟｲﾌﾟ式歪計	φ48 1方向2ｹﾞｰｼﾞ	本	ﾌﾗｯﾄﾚｽﾀｲﾌﾟ		現場着価	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870
03-04	ﾊﾟｲﾌﾟ式歪計	φ48 2方向4ｹﾞｰｼﾞ	本	ﾌﾗｯﾄﾚｽﾀｲﾌﾟ		現場着価	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680	4,680
03-04	ﾘｰﾄﾞ線		m			現場着価	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
03-04	ｱﾙﾐｹｰｼﾝｸﾞ	φ47mm×3m	本			現場着価	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
03-04	ｱﾙﾐｷｬｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	φ47mm	個			現場着価	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
03-04	ｹｰｼﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ類	φ47mm	組			現場着価	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
03-04	ｼﾝｳｫｰﾙﾁｭｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ製φ75cm	本			現場着価	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
03-04	ｴｱｰﾊﾟｯｶｰ	t38 φ46～66用	個			現場着価	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000
03-04	ｴｱｰﾊﾟｯｶｰ	t46 φ66～86用	個			現場着価	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000
03-04	ﾊﾟｯｶｰﾗﾊﾞｰ	t38	個			現場着価	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
03-04	ﾊﾟｯｶｰﾗﾊﾞｰ	t46	個			現場着価	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
03-05	伸縮計	格納箱、インバー線は含まない 損料補正後	基・日				215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
03-05	傾斜計	格納箱は含まない 損料補正後	基・日				99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
03-05	静歪み指示計		台・日				215	215	215	215	215	215	215	215	215	215
03-05	孔内傾斜計		台・日				1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590
03-07	PH	11～30検体(諸経費含む)	検体	ｶﾞﾗｽ電極法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		558	558	558	558	558	558	558	558	558	558
03-07	PH	31～50検体(諸経費含む)	検体	ｶﾞﾗｽ電極法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		527	527	527	527	527	527	527	527	527	527
03-07	BOD	11～30検体(諸経費含む)	検体	(生活)一般希釈法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690
03-07	BOD	31～50検体(諸経費含む)	検体	(生活)一般希釈法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480
03-07	COD	11～30検体(諸経費含む)	検体	(生活)ﾏﾝｶﾞﾝ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
03-07	COD	31～50検体(諸経費含む)	検体	(生活)ﾏﾝｶﾞﾝ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
03-07	COD	51～80検体(諸経費含む)	検体	(生活)ﾏﾝｶﾞﾝ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
03-07	SS	11～30検体(諸経費含む)	検体	(生活)GFPろ過法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890
03-07	SS	31～50検体(諸経費含む)	検体	(生活)GFPろ過法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780
03-07	SS	51～80検体(諸経費含む)	検体	(生活)GFPろ過法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680
03-07	DO	11～30検体(諸経費含む)	検体	(生活)ｳｨﾝｸﾗｰｱｼﾞ化ﾅﾄﾘｳﾑ変法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
03-07	DO	31～50検体(諸経費含む)	検体	(生活)ｳｨﾝｸﾗｰｱｼﾞ化ﾅﾄﾘｳﾑ変法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870
03-07	T-N	11～30検体(諸経費含む)	検体	(生活)ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解紫外線吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240
03-07	T-N	31～50検体(諸経費含む)	検体	(生活)ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解紫外線吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060
03-07	T-N (cd-cu法)	1～10検体 (諸経費含む)	検体	cd-cu法	サンプリング費用は含まない		3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900
03-07	T-P	11～30検体(諸経費含む)	検体	(生活)ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790
03-07	T-P	31～50検体(諸経費含む)	検体	(生活)ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630
03-07	ﾋ素	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)水素化物発生原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690
03-07	ﾋ素	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)水素化物発生原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480
03-07	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
03-07	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
03-07	四塩化炭素	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
03-07	四塩化炭素	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
03-07	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
03-07	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
03-07	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
03-07	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
03-07	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
03-07	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
03-07	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
03-07	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
03-07	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
03-07	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
03-07	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
03-07	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
03-07	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
03-07	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
03-07	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
03-07	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
03-07	ﾁｳﾗﾑ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)固相抽出・高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
03-07	ﾁｳﾗﾑ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)固相抽出・高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
03-07	ｼﾏｼﾞﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
03-07	ｼﾏｼﾞﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
03-07	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
03-07	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)固相抽出・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
03-07	ﾍﾟﾝｾﾞﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
03-07	ﾍﾟﾝｾﾞﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
03-07	ｾﾚﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)水素化合物発生原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690
03-07	ｾﾚﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)水素化合物発生原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480
03-07	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11～30検体(諸経費含む)	検体	(健康)銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960	3,960
03-07	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	31～50検体(諸経費含む)	検体	(健康)銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740
03-07	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素及びｱﾝﾓﾆｱ態窒素	1～10検体(諸経費含む)	検体		ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900
03-07	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素・ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	11～30検体(諸経費含む)	検体		ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310
03-07	硝酸態窒素・亜硝酸態窒素・ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	31～50検体(諸経費含む)	検体		ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010
03-07	亜鉛	11～30検体(諸経費含む)	検体	(排水)溶媒抽出・ﾌﾚｰﾑ原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
03-07	亜鉛	31～50検体(諸経費含む)	検体	(排水)溶媒抽出・ﾌﾚｰﾑ原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720
03-07	溶解性鉄	11～30検体(諸経費含む)	検体	(排水)ﾌﾚｰﾑ原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060
03-07	溶解性鉄	31～50検体(諸経費含む)	検体	(排水)ﾌﾚｰﾑ原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890
03-07	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	(排水)ﾌﾚｰﾑ原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060
03-07	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	(排水)ﾌﾚｰﾑ原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890
03-07	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ(2-MIB)	11～30検体(諸経費含む)	検体	ﾊﾟｰｼﾞ&ﾄﾗｯﾌﾟ又はﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
03-07	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ(2-MIB)	31～50検体(諸経費含む)	検体	ﾊﾟｰｼﾞ&ﾄﾗｯﾌﾟ又はﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300
03-07	ｼﾞｵｽﾐﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	ﾊﾟｰｼﾞ&ﾄﾗｯﾌﾟ又はﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
03-07	ｼﾞｵｽﾐﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	ﾊﾟｰｼﾞ&ﾄﾗｯﾌﾟ又はﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ・ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300
03-07	有機態炭素(TOC)	11～30検体(諸経費含む)	検体	燃焼酸化-赤外線分析法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
03-07	有機態炭素(TOC)	31～50検体(諸経費含む)	検体	燃焼酸化-赤外線分析法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
03-07	溶解性TOC	1～10検体(諸経費含む)	検体		ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
03-07	溶解性TOC	11～30検体(諸経費含む)	検体		ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420
03-07	溶解性TOC	31～50検体(諸経費含む)	検体		ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230
03-07	揮発性浮遊物質(VSS)	11～30検体(諸経費含む)	検体	標準法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
03-07	揮発性浮遊物質(VSS)	31～50検体(諸経費含む)	検体	標準法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460
03-07	亜硝酸態窒素	11～30検体(諸経費含む)	検体	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
03-07	亜硝酸態窒素	31～50検体(諸経費含む)	検体	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720
03-07	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	11～30検体(諸経費含む)	検体	直接蒸留・ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
03-07	ｱﾝﾓﾆｱ態窒素	31～50検体(諸経費含む)	検体	直接蒸留・ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460
03-07	除ｲｵﾝ界面活性剤	11～30検体(諸経費含む)	検体	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法・ｴﾁﾙﾊﾞｲｵﾚｯﾄ吸光光度法・ﾌﾚｰﾑ原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150
03-07	除ｲｵﾝ界面活性剤	31～50検体(諸経費含む)	検体	ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法・ｴﾁﾙﾊﾞｲｵﾚｯﾄ吸光光度法・ﾌﾚｰﾑ原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970	2,970
03-07	ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ	1～10検体(諸経費含む)	検体	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法	サンプリング費用は含まない		2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
03-07	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	1～10検体(諸経費含む)	検体		サンプリング費用は含まない		36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800
03-07	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	11～30検体(諸経費含む)	検体	三波長吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590
03-07	ｸﾛﾛﾌｨﾙa	31～50検体(諸経費含む)	検体	三波長吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330
03-07	ｸﾛﾛﾌｨﾙabc	1～10検体(諸経費含む)	検体	三波長吸光光度法	サンプリング費用は含まない		5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
03-07	硝酸態窒素	11～30検体(諸経費含む)	検体	銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
03-07	硝酸態窒素	31～50検体(諸経費含む)	検体	銅・ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720
03-07	ｼﾘｶ	1～10検体(諸経費含む)	検体	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法・ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ黄吸光光度法	サンプリング費用は含まない		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
03-07	鉄(Ⅱ) 2価鉄	1～10検体(諸経費含む)	検体	ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法	サンプリング費用は含まない		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
03-07	鉄(Ⅱ) 2価鉄	11～30検体(諸経費含む)	検体	ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060
03-07	鉄(Ⅱ) 2価鉄	31～50検体(諸経費含む)	検体	ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890
03-07	鉄(Ⅲ) 3価鉄	1～10検体(諸経費含む)	検体	ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法	サンプリング費用は含まない		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
03-07	鉄(Ⅲ) 3価鉄	11～30検体(諸経費含む)	検体	ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060
03-07	鉄(Ⅲ) 3価鉄	31～50検体(諸経費含む)	検体	ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890
03-07	濁度	11～30検体(諸経費含む)	検体	積分球式測定法・透過光式測定法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		738	738	738	738	738	738	738	738	738	738
03-07	濁度	31～50検体(諸経費含む)	検体	積分球式測定法・透過光式測定法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		697	697	697	697	697	697	697	697	697	697
03-07	炭水化物	1～10検体(諸経費含む)	検体	ｱﾝｽﾛﾝ法	サンプリング費用は含まない		3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900
03-07	腸管出血性大腸菌O-157	1～10検体(諸経費含む)	検体		サンプリング費用は含まない		9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400
03-07	鉄	1～10検体(諸経費含む)	検体	ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法	サンプリング費用は含まない		3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
03-07	鉄	11～30検体(諸経費含む)	検体	ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060
03-07	鉄	31～50検体(諸経費含む)	検体	ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890
03-07	導電率	11～30検体(諸経費含む)	検体	白金黒電極法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		738	738	738	738	738	738	738	738	738	738
03-07	導電率	31～50検体(諸経費含む)	検体	白金黒電極法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		697	697	697	697	697	697	697	697	697	697
03-07	ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ	1～10検体 (諸経費含む)	検体	単波長吸光光度法	サンプリング費用は含まない		5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
03-07	放線菌	1～10検体 (諸経費含む)	検体		サンプリング費用は含まない		5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600
03-07	紫外吸光度	1～10検体 (諸経費含む)	検体	吸光光度法	サンプリング費用は含まない		1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
03-07	紫外吸光度	11～30検体(諸経費含む)	検体	吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
03-07	紫外吸光度	31～50検体(諸経費含む)	検体	吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530
03-07	溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ	1～10検体 (諸経費含む)	検体	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法	サンプリング費用は含まない		2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
03-07	溶解性ｹﾙﾀﾞｰﾙ窒素	1～10検体 (諸経費含む)	検体	ｹﾙﾀﾞｰﾙ分解・ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法	サンプリング費用は含まない		3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700
03-07	溶解性総窒素	1～10検体 (諸経費含む)	検体		サンプリング費用は含まない		3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
03-07	溶解性総窒素	11～30検体(諸経費含む)	検体		ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240
03-07	溶解性総窒素	31～50検体(諸経費含む)	検体		ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060
03-07	溶解性総ﾘﾝ	1～10検体 (諸経費含む)	検体	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法	サンプリング費用は含まない		3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100
03-07	溶解性総ﾘﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790
03-07	溶解性総ﾘﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630
03-07	全反応態ﾘﾝ(RP)	11～30検体(諸経費含む)	検体	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790
03-07	ｼﾞｶﾝﾊﾞ(MDBA)	1～10検体(諸経費含む)	検体		サンプリング費用は含まない		12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
03-07	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｰ2-ｴﾁﾙﾍｷｼ	1～10検体 (諸経費含む)	検体	(環境)GC/MS法	サンプリング費用は含まない		20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
03-07	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｰnｰﾌﾞﾁﾙ	1～10検体（諸経費含む）	検体	(環境)ﾌﾀﾙ酸ｴｽﾃﾙの分析法･GC/MS-SIM定量法	サンプリング費用は含まない		20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
03-07	ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	1～10検体（諸経費含む）	検体	(環境)GC/MS法	サンプリング費用は含まない		20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
03-07	ｴｽﾄﾛﾝ	1～10検体（諸経費含む）	検体	(環境)	サンプリング費用は含まない		38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800
03-07	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	1～10検体（諸経費含む）	検体	(環境)ｴﾁﾚ誘導体法･GC/MS-SIM定量法	サンプリング費用は含まない		23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
03-07	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	1～10検体（諸経費含む）	検体	(環境)ｴﾁﾚ誘導体法･GC/MS-SIM定量法	サンプリング費用は含まない		23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
03-07	ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA	1～10検体（諸経費含む）	検体	(環境)ｴﾁﾚ誘導体法･GC/MS-SIM定量法	サンプリング費用は含まない		23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
03-07	17β-ｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ	1～10検体（諸経費含む）	検体	(環境)ELISA(酸素免疫測定法)	サンプリング費用は含まない		25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
03-07	溶解性ｱﾙﾐﾆｳﾑ	1～10検体（諸経費含む）	検体	河川工事特記仕様書(水質調査　その他項目)	サンプリング費用は含まない		3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
03-07	ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ(ﾓﾉﾏｰ)	1～10検体(諸経費含む)	検体	河川工事特記仕様書(水質調査　その他項目)	サンプリング費用は含まない		12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
03-07	粒度分布（ﾚｰｻﾞｰ法）	1～10検体（諸経費含む）	検体	レーザー法	サンプリング費用は含まない		13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
03-07	CaCO3	1～10検体（諸経費含む）	検体		サンプリング費用は含まない		3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
03-07	大腸菌数	1～10検体（諸経費含む）	検体	(生活)ﾒﾝﾌﾞﾗﾝﾌｨﾙﾀｰ法	サンプリング費用は含まない		5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
03-07	LAS（直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩）	1～10検体（諸経費含む）	検体	(生活)固相抽出LC-MS-MS法	サンプリング費用は含まない		30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600
03-07	全鉄	11～30検体(諸経費含む)	検体		サンプリング費用は含まない		2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790
03-07	オルトリン酸態リン	11～30検体（諸経費含む）	検体	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法	サンプリング費用は含まない		2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520
03-07	色度	11～30検体(諸経費含む)	検体		サンプリング費用は含まない		738	738	738	738	738	738	738	738	738	738
03-07	溶解性ﾞオルトリン酸態リン	11～30検体（諸経費含む）	検体	ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法	サンプリング費用は含まない		2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
03-07	溶解性COD	11～30検体（諸経費含む）	検体	酸性過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ法	サンプリング費用は含まない		2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
03-08	鉛	11～30検体(諸経費含む)	検体	含有量試験　原子吸光法(DDTC-MIBK抽出法)	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510
03-08	鉛	31～50検体(諸経費含む)	検体	含有量試験　原子吸光法(DDTC-MIBK抽出法)	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310
03-08	ﾋ素	11～30検体(諸経費含む)	検体	含有量試験　水素化合物発生-原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230
03-08	ﾋ素	31～50検体(諸経費含む)	検体	含有量試験　水素化合物発生-原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990
03-08	総ｸﾛﾑ	11～30検体(諸経費含む)	検体	含有量試験　原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510
03-08	総ｸﾛﾑ	31～50検体(諸経費含む)	検体	含有量試験　原子吸光法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310
03-08	強熱減量	11～30検体(諸経費含む)	検体	含有量試験　強熱減量	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
03-08	強熱減量	31～50検体(諸経費含む)	検体	含有量試験　強熱減量	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460
03-08	強熱減量	51～80検体(諸経費含む)	検体	含有量試験　強熱減量	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
03-08	強熱減量（標準法）	11～30検体(諸経費含む)	検体	標準法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
03-08	強熱減量（標準法）	31～50検体(諸経費含む)	検体	標準法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460
03-08	BOD	1～10検体(諸経費含む)	検体	含有量試験　一般希釈法	サンプリング費用は含まない		4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800
03-08	COD	11～30検体(諸経費含む)	検体	含有量試験　過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420	3,420
03-08	COD	31～50検体(諸経費含む)	検体	含有量試験　過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230
03-08	硫化物ｲｵﾝ	11～30検体(諸経費含む)	検体	含有量試験　水蒸気蒸留･滴定法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690
03-08	硫化物ｲｵﾝ	31～50検体(諸経費含む)	検体	含有量試験　水蒸気蒸留･滴定法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480
03-08	溶出試験溶液の調整	1～10検体(諸経費含む)	検体	含有量試験　六価ｸﾛﾑ分析用	サンプリング費用は含まない		7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700
03-08	鉄	1～10検体(諸経費含む)	検体	含有量試験　原子吸光法	サンプリング費用は含まない		3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900	3,900
03-08	間隙水ｼﾞｵｷｼﾝ	1～10検体(諸経費含む)	検体	含有量試験	サンプリング費用は含まない		13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
03-08	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ(a)ﾋﾟﾚﾝ	1～10検体(諸経費含む)	検体	含有量試験　GC/MS-SIM法	サンプリング費用は含まない		17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
03-08	ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ	1～10検体(諸経費含む)	検体	含有量試験　ｴﾁﾚ誘導体法･GC/MS-SIM定量法	サンプリング費用は含まない		38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800
03-08	乾燥減量	1～10検体(諸経費含む)	検体	含有量試験	サンプリング費用は含まない		1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
03-08	粒度分布	11～30検体(諸経費含む)	検体	含有量試験　ｺｰﾙﾀｰｶｳﾝﾀｰ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
03-08	粒度分布	31～50検体(諸経費含む)	検体	含有量試験　ｺｰﾙﾀｰｶｳﾝﾀｰ法	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない		11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700
03-08	放線菌	1～10検体(諸経費含む)	検体	含有量試験	サンプリング費用は含まない		9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200
03-08	酸化還元電位	1～10検体（諸経費含む）	検体	含有量試験白金黒電極法	サンプリング費用は含まない		1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
03-08	底質材料調整	1～10検体（諸経費含む）	検体		サンプリング費用は含まない		4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
03-09	PH標準液	PH4 500ml	本		サンプリング費用は含まない	現場着価	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
03-09	PH標準液	PH7 500ml	本		サンプリング費用は含まない	現場着価	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
03-09	PH標準液	PH9 500ml	本		サンプリング費用は含まない	現場着価	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040
03-09	ｸﾛﾑ酸混液	特級 500ml	本		サンプリング費用は含まない	現場着価	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130	4,130
03-09	蒸留水	希釈用(精製水)20L	本		サンプリング費用は含まない	現場着価	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
03-09	蒸留水	洗浄用 20L	本		サンプリング費用は含まない	現場着価	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
03-09	水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ溶液	中和槽用 8N 20L	本		サンプリング費用は含まない	現場着価	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000
03-09	ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ	ｵｲﾙﾊﾞｽ用 2L	本		サンプリング費用は含まない	現場着価	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440
03-09	過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ溶液	COD用 試薬N/40 10L	本		サンプリング費用は含まない	現場着価	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
03-09	シュウ酸ﾅﾄﾘｳﾑ溶液	COD用 試薬N/40 10L	本		サンプリング費用は含まない	現場着価	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470
03-09	硫酸溶液	COD用 試薬(1:2) 10L	本		サンプリング費用は含まない	現場着価	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250
03-09	ﾎﾙﾏｼﾞﾝ溶液	400度　100ml	本		サンプリング費用は含まない		3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190
03-09	伝導率標準液	500ml	本				1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960
03-50	簡易CU試験　径35mm	1供試体/試料	試料				27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
03-50	簡易CU試験　径50mm	1供試体/試料	試料				35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300
03-50	ﾓﾙﾓﾙﾙ機械器具損料	50m以下	日				2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
03-50	ﾓﾙﾓﾙﾙ機械器具損料	50m超～100m以下	日				2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
03-50	ﾓﾙﾓﾙﾙ機械器具損料	100m超～200m以下	日				2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
03-50	ﾓﾙﾓﾙﾙ機械器具損料	200m超～300m以下	日				2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
03-50	ﾓﾙﾓﾙﾙ機械器具損料	300m超～500m以下	日				3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
03-50	ﾓﾙﾓﾙﾙ機械器具損料	500m超～1000m以下	日				4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
03-50	索道機械器具損料	100m以下	日				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-50	索道機械器具損料	100m超～500m以下	日				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-50	索道機械器具損料	500m超～1000m以下	日				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-50	既存資料の収集･現地調査	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務				113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
03-50	資料整理とりまとめ	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務				90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
03-50	資料整理とりまとめ	直接労務費（直接調査費分）	業務				106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
03-50	断面図等の作成	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務				87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900
03-50	断面図等の作成	直接労務費（直接調査費分）	業務				106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
03-50	総合解析とりまとめ	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務				486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000
03-50	ﾋﾞｰﾄｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ		m	1孔当り深度5m以内に摘要			6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230	6,230
03-50	ﾋﾞｰﾄｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ		m	1孔当り深度10m以内に摘要			8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100
03-52	土の凍上試験	φ8cm 道路土工排水工指針	試料	間接経費・一般管理費含む			107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000
03-52	粗骨材の洗い試験		試料	間接経費・一般管理費含む			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
03-52	骨材の単位容積質量試験		試料	間接経費・一般管理費含む			4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
03-52	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有率判定試験	ｴｯｸｽ線回折分析方法	試料	1重量%基準に対して			54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
03-52	室内コーン指数試験用供試体作成費	固化材の選定	試料				3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
03-52	ﾄﾝﾈﾙ先進ｽﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66mm 粘性土･ｼﾙﾄ	m	深度50m以下 水平方向 2交替制			18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
03-52	ﾄﾝﾈﾙ先進ｽﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66mm 砂･砂質土	m	深度50m以下 水平方向 2交替制			21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
03-52	ﾄﾝﾈﾙ先進ｽﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66mm 礫混じり土砂	m	深度50m以下 水平方向 2交替制			42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100
03-52	ﾄﾝﾈﾙ先進ｽﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66mm 玉石混じり土砂	m	深度50m以下 水平方向 2交替制			85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400
03-52	ﾄﾝﾈﾙ先進ｽﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土	m	深度50m以下 水平方向 2交替制			29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
03-52	ﾄﾝﾈﾙ先進ｽﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66mm 軟岩	m	深度50m以下 水平方向 2交替制			49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200
03-52	ﾄﾝﾈﾙ先進ｽﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66mm 中硬岩	m	深度50m以下 水平方向 2交替制			61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600	61,600

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
03-52	ﾄﾝﾈﾙ先進ｾﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66mm 硬岩	m	深度50m以下 水平方向 2交替制			72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100	72,100
03-52	ﾄﾝﾈﾙ先進ｾﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66mm 極硬岩	m	深度50m以下 水平方向 2交替制			117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000
03-52	ﾄﾝﾈﾙ先進ｾﾞｰﾘﾝｸﾞ	φ66mm 破砕帯	m	深度50m以下 水平方向 2交替制			130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
03-52	原位置孔内速度検層(P波)	測定間隔2m	m	解析費は除く			3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210
03-52	原位置孔内速度検層(P波)解析	測定間隔2m	m				3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020	3,020
03-52	超音波探査工	アンカーボルトの定着長測定に適用	本	技術管理費に計上する			1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
03-52	細骨材のﾌﾙｲ分試験		試料	間接経費・一般管理費含む			8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650
03-52	粗骨材のﾌﾙｲ分試験		試料	間接経費・一般管理費含む			6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
03-52	細骨材の洗い試験		試料	間接経費・一般管理費含む			7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450
03-52	細粒材の比重吸水試験		試料	間接経費・一般管理費含む			10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
03-52	粗粒材の比重吸水試験		試料	間接経費・一般管理費含む			6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570
03-52	粗骨材のﾛｽｱﾝｾﾞﾙｽ試験		試料	間接経費・一般管理費含む			11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
03-52	細粒材の安定性試験		試料	間接経費・一般管理費含む			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
03-52	粗粒材の安定性試験		試料	間接経費・一般管理費含む			22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
03-52	練り混ぜ	ﾓｰﾙﾄﾞφ15cm H=12.5cm	供試体	室内ｺｰﾝ試験安定処理土供試体作成用			3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690
03-52	安定処理土の室内一軸圧縮試験	練り混ぜ・供試体作成・試験費含	試料	1試料当り3供試体 φ5cm H=9cm			22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
03-52	室内衝撃加速度試験	供試体1本当り4箇所測定	試料				6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030
03-52	CBR試験	凍結融解後の設計CBR試験(JHS 112)	試料	1試料当り3ﾓｰﾙﾄﾞ 供試体作成を含む			249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000
03-52	防護柵設置工非破壊試験	測定本数1～36本	試験	測定要領（案）に基づく試験	技術管理費に計上すること		299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000
03-52	防護柵設置工非破壊試験	測定本数37～72本	試験	測定要領（案）に基づく試験	技術管理費に計上すること		473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000
03-52	防護柵設置工非破壊試験	測定本数73～108本	試験	測定要領（案）に基づく試験	技術管理費に計上すること		647,000	647,000	647,000	647,000	647,000	647,000	647,000	647,000	647,000	647,000
03-52	防護柵設置工非破壊試験	測定本数109～144本	試験	測定要領（案）に基づく試験	技術管理費に計上すること		822,000	822,000	822,000	822,000	822,000	822,000	822,000	822,000	822,000	822,000
03-52	ＣＡＤデータ修正	複雑な図面	枚	設計変更図面の作成（簡易な数量計算を含む）	諸経費含まない(積算は現場管理費、一般管理費の対象とすること）		18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600
03-52	ＣＡＤデータ修正	標準的図面	枚	設計変更図面の作成（簡易な数量計算を含む）	諸経費含まない(積算は現場管理費、一般管理費の対象とすること）		12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
03-52	ＣＡＤデータ修正	簡易な図面	枚	設計変更図面の作成（簡易な数量計算を含む）	諸経費含まない(積算は現場管理費、一般管理費の対象とすること）		6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200
04-03	Gr-Am-4E めっき	土中建込用	m	ﾋﾞｰﾑ間隔500 支柱L=2400	100m未満の補正等は基準書に準ずること		24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
04-03	Gr-Am-4E めっき	土中建込用	m	ﾋﾞｰﾑ総間隔750 左右段差ﾋﾞｰﾑ 支柱L=2450	100m未満の補正等は基準書に準ずること		30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800
04-03	Gr-Am-MO めっき	土中建込用(着脱式)	m	ﾋﾞｰﾑ間隔750 支柱L=1150 根入部支柱L=1500	100m未満の補正等は基準書に準ずること		32,190	32,190	32,190	32,190	32,190	32,190	32,190	32,190	32,190	32,190
04-03	Gr-A-2E めっき 端末防護・非常電話開口部	土中建込用 支柱L=2500	m	標準型	100m未満の補正等は基準書に準ずること		20,710	20,710	20,710	20,710	20,710	20,710	20,710	20,710	20,710	20,710
04-03	Gr-A-2E めっき	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			19,510	19,510	19,510	19,510	19,510	19,510	19,510	19,510	19,510	19,510
04-03	Gr-A2-2E めっき	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			22,340	22,340	22,340	22,340	22,340	22,340	22,340	22,340	22,340	22,340
04-03	Gr-A3-2E めっき	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			22,340	22,340	22,340	22,340	22,340	22,340	22,340	22,340	22,340	22,340
04-03	Gr-B-2E めっき	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900
04-03	Gr-B2-2E めっき	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			17,870	17,870	17,870	17,870	17,870	17,870	17,870	17,870	17,870	17,870
04-03	Gr-B3-2E めっき	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			17,870	17,870	17,870	17,870	17,870	17,870	17,870	17,870	17,870	17,870
04-03	Gr-C-2E 塗装	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			12,560	12,560	12,560	12,560	12,560	12,560	12,560	12,560	12,560	12,560
04-03	Gr-C2-2E 塗装	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			15,470	15,470	15,470	15,470	15,470	15,470	15,470	15,470	15,470	15,470
04-03	Gr-A-4E めっき 端末防護(始点側)	土中建込用 L=16000	箇所	支柱L=2350			285,300	285,300	285,300	285,300	285,300	285,300	285,300	285,300	285,300	285,300
04-03	Gr-A2-4E めっき 端末防護(始点側)	土中建込用 L=16000	箇所	支柱L=2350			311,900	311,900	311,900	311,900	311,900	311,900	311,900	311,900	311,900	311,900
04-03	Gr-A3-3E めっき 端末防護(始点側)	土中建込用 L=15000	箇所	支柱L=2350			342,700	342,700	342,700	342,700	342,700	342,700	342,700	342,700	342,700	342,700
04-03	Gr-B-4E めっき 端末防護(始点側)	土中建込用 L=16000	箇所	支柱L=2200			213,500	213,500	213,500	213,500	213,500	213,500	213,500	213,500	213,500	213,500
04-03	Gr-B2-4E めっき 端末防護(始点側)	土中建込用 L=16000	箇所	支柱L=2200			241,100	241,100	241,100	241,100	241,100	241,100	241,100	241,100	241,100	241,100
04-03	Gr-B3-3E めっき 端末防護(始点側)	土中建込用 L=15000	箇所	支柱L=2200			265,600	265,600	265,600	265,600	265,600	265,600	265,600	265,600	265,600	265,600
04-03	Gr-A-2E めっき 端末防護（終点側）	土中建込用 L=8000	箇所	支柱L=2350 ﾋﾞｰﾑ片側補強材及びｹｰﾌﾞﾙ用切り込み入り			204,700	204,700	204,700	204,700	204,700	204,700	204,700	204,700	204,700	204,700
04-03	Gr-A2･A3-2E めっき 端末防護（終点側）	土中建込用 L=8000	箇所	支柱L=2350 ﾋﾞｰﾑ片側補強材及びｹｰﾌﾞﾙ用切り込み入り			230,700	230,700	230,700	230,700	230,700	230,700	230,700	230,700	230,700	230,700
04-03	Gr-B-2E めっき 端末防護（終点側）	土中建込用 L=8000	箇所	支柱L=2200 ﾋﾞｰﾑ片側補強材及びｹｰﾌﾞﾙ用切り込み入り			161,100	161,100	161,100	161,100	161,100	161,100	161,100	161,100	161,100	161,100
04-03	Gr-B2･B3-2E めっき 端末防護（終点側）	土中建込用 L=8000	箇所	支柱L=2200 ﾋﾞｰﾑ片側補強材及びｹｰﾌﾞﾙ用切り込み入り			188,400	188,400	188,400	188,400	188,400	188,400	188,400	188,400	188,400	188,400
04-03	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(A)2m	m				550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
04-03	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 A 2m	m				1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420
04-03	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 A 4m	m				720	720	720	720	720	720	720	720	720	720
04-03	Gr-Bm-4E めっき	土中建込用	m	ﾋﾞｰﾑ間隔500 支柱L=2250	100m未満の補正等は基準書に準ずること		19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200
04-03	Gr-Am-2B めっき	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	m	ﾋﾞｰﾑ間隔500 支柱L=1150	100m未満の補正等は基準書に準ずること		25,610	25,610	25,610	25,610	25,610	25,610	25,610	25,610	25,610	25,610
04-03	Gr-Bm-2B めっき	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	m	ﾋﾞｰﾑ間隔500 支柱L=1150	100m未満の補正等は基準書に準ずること		20,210	20,210	20,210	20,210	20,210	20,210	20,210	20,210	20,210	20,210
04-03	Gr-A-4E めっき	土中建込用	m	支柱L=2500	100m未満の補正等は基準書に準ずること		14,310	14,310	14,310	14,310	14,310	14,310	14,310	14,310	14,310	14,310
04-03	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A-4E	土中建込用	m	支柱L=2500	－		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
04-03	Gr-A-4E めっき	土中建込用 耐雪型	m	支柱L=2500	100m未満の補正等は基準書に準ずること		15,560	15,560	15,560	15,560	15,560	15,560	15,560	15,560	15,560	15,560
04-03	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A-4E	土中建込用 耐雪型	m	支柱L=2500	－		1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
04-03	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A-2E 端末防護・非常電話開口部	土中建込用 支柱L=2500	m	標準型	－		1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990
04-03	Gr-A-2E めっき 端末防護・非常電話開口部	土中建込用 支柱L=2500	m	耐雪型	100m未満の補正等は基準書に準ずること		23,240	23,240	23,240	23,240	23,240	23,240	23,240	23,240	23,240	23,240
04-03	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A-2E 端末防護・非常電話開口部	土中建込用 支柱L=2500	m	耐雪型	－		2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010
04-03	Gr-C-4E/PY-F3 塗装	転落防止柵兼用車両用防護柵	m	土中建込用	材料費のみ	現場着価	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
04-03	Gr-C-2B/PY-F3 塗装	転落防止柵兼用車両用防護柵	m	コンクリート建込用	材料費のみ	現場着価	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400
04-03	樹脂製防護柵		基	水充填タイプ、付属オプション無し		現場着価	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500
04-03	中央分離帯用ガードレール	ベースプレート式	m	めっき		現場着価	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600
04-03	打込鋼管基礎	STK-355.6×7.9×5000	本	化粧枠付	土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外		910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000	910,000
04-03	打込鋼管基礎	STK-355.6×7.9×4500	本	化粧枠付	土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外		846,000	846,000	846,000	846,000	846,000	846,000	846,000	846,000	846,000	846,000
04-03	打込鋼管基礎	STK-355.6×7.9×4000	本	化粧枠付	土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外		781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000
04-03	打込鋼管基礎	STK-355.6×7.9×3500	本	化粧枠付	土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外		716,000	716,000	716,000	716,000	716,000	716,000	716,000	716,000	716,000	716,000
04-03	打込鋼管基礎	STK-216.3×5.8×3500	本	化粧枠付	土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外		364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000	364,000
04-03	打込鋼管基礎	STK-216.3×5.8×3000	本	化粧枠付	土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外		329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000
04-03	打込鋼管基礎	STK-216.3×5.8×2500	本	化粧枠付	土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外		292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	溶融式 黄 W=300mm	m	機械施工 昼間・一般舗装に施工・供用区間	施工規模200m以上 材料費含む		3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	溶融式 黄 W=300mm	m	機械施工 昼間・一般舗装に施工・供用区間	施工規模200m未満 材料費含む		3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730	3,730
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	溶融式 黄 W=300mm	m	機械施工 夜間・一般舗装に施工・供用区間	施工規模200m以上 材料費含む		3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	溶融式 黄 W=300mm	m	機械施工 夜間・一般舗装に施工・供用区間	施工規模200m未満 材料費含む		4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	溶融式 黄 W=300mm	m	機械施工 昼間・排水性舗装に施工・供用区間	施工規模180m以上 材料費含む		4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	溶融式 黄 W=300mm	m	機械施工 昼間・排水性舗装に施工・供用区間	施工規模180m未満 材料費含む		4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	溶融式 黄 W=300mm	m	機械施工 夜間・排水性舗装に施工・供用区間	施工規模180m以上 材料費含む		4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	溶融式 黄 W=300mm	m	機械施工 夜間・排水性舗装に施工・供用区間	施工規模180m未満 材料費含む		5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310	5,310
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm	m	人力施工 昼間・一般舗装に施工・供用区間	施工規模45m以上 材料費含む		12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm	m	人力施工 昼間・一般舗装に施工・供用区間	施工規模45m未満 材料費含む		15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm	m	人力施工 夜間・一般舗装に施工・供用区間	施工規模45m以上 材料費含む		13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm	m	人力施工 夜間・一般舗装に施工・供用区間	施工規模45m未満 材料費含む		17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm	m	人力施工 昼間・排水性舗装に施工・供用区間	施工規模36m以上 材料費含む		14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm	m	人力施工 昼間・排水性舗装に施工・供用区間	施工規模36m未満 材料費含む		18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm	m	人力施工 夜間・排水性舗装に施工・供用区間	施工規模36m以上 材料費含む		16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
04-07	点字標(視覚障害者誘導標)	下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm	m	人力施工 夜間・排水性舗装に施工・供用区間	施工規模36m未満 材料費含む		20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300
04-13	耐火防護設置工	添架標準部(6条1段)	m	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
04-13	耐火防護設置工	添架標準部(6条1段)	m	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
04-13	耐火防護設置工	添架標準部(6条1段)	m	距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		88,700	88,700	88,700	88,700	88,700	88,700	88,700	88,700	88,700	88,700
04-13	耐火防護設置工	添架標準部(3条2段)	m	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500
04-13	耐火防護設置工	添架標準部(3条2段)	m	隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300
04-13	耐火防護設置工	添架標準部(3条2段)	m	隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500
04-13	耐火防護設置工	中桁添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
04-13	耐火防護設置工	中桁添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
04-13	耐火防護設置工	中桁添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200
04-13	耐火防護設置工	中桁添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
04-13	耐火防護設置工	中桁添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
04-13	耐火防護設置工	中桁添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400
04-13	耐火防護設置工	側面添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
04-13	耐火防護設置工	側面添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
04-13	耐火防護設置工	側面添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
04-13	耐火防護設置工	側面添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
04-13	耐火防護設置工	側面添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000
04-13	耐火防護設置工	側面添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300
04-13	耐火防護設置工	橋台・床版添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600
04-13	耐火防護設置工	橋台・床版添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		76,800	76,800	76,800	76,800	76,800	76,800	76,800	76,800	76,800	76,800
04-13	耐火防護設置工	橋台・床版添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
04-13	耐火防護設置工	橋台・床版添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600
04-13	耐火防護設置工	橋台・床版添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500
04-13	耐火防護設置工	橋台・床版添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500
04-13	耐火防護設置工	添架標準部(鋼管250A)	m	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200
04-13	耐火防護設置工	添架標準部(鋼管250A)	m	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600
04-13	耐火防護設置工	添架標準部(鋼管250A)	m	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100
04-13	耐火防護設置工	ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ部	m2	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000
04-13	耐火防護設置工	ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ部	m2	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
04-13	耐火防護設置工	ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ部	m2	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(3条2段)	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(3条2段)	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(3条2段)	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(6条1段)	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(6条1段)	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(6条1段)	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(鋼管250A)	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(鋼管250A)	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		92,900	92,900	92,900	92,900	92,900	92,900	92,900	92,900	92,900	92,900
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(鋼管250A)	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500
04-13	耐火防護設置工	鋼管接続部(鋼管250A)	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000
04-13	耐火防護設置工	鋼管接続部(鋼管250A)	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
04-13	耐火防護設置工	鋼管接続部(鋼管250A)	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
04-13	耐火防護設置工	鋼管支持部(鋼管250A)	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000
04-13	耐火防護設置工	鋼管支持部(鋼管250A)	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
04-13	耐火防護設置工	鋼管支持部(鋼管250A)	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000
04-13	耐火防護設置工	進入防止柵部(鋼管250A)	箇所	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000
04-13	耐火防護設置工	進入防止柵部(鋼管250A)	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
04-13	耐火防護設置工	進入防止柵部(鋼管250A)	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000
04-13	耐火防護設置工	可とう管部(3条2段)	m	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000
04-13	耐火防護設置工	可とう管部(3条2段)	m	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
04-13	耐火防護設置工	可とう管部(3条2段)	m	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
04-13	耐火防護設置工	可とう管部(6条1段)	m	離隔距離0～3m	材工共（ただし足場費用は含まない）		227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000
04-13	耐火防護設置工	可とう管部(6条1段)	m	離隔距離3～4.5m	材工共（ただし足場費用は含まない）		206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000
04-13	耐火防護設置工	可とう管部(6条1段)	m	離隔距離4.5～11m	材工共（ただし足場費用は含まない）		185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
04-13	耐火防護設置工	端末処理部	箇所	材工共（ただし足場費用は含まない）			32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400
04-13	耐火防護設置工	防雪ﾊﾟﾈﾙ(3条2段)	m	材工共（ただし足場費用は含まない）			101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
04-13	耐火防護設置工	防雪ﾊﾟﾈﾙ(6条1段)	m	材工共（ただし足場費用は含まない）			102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
04-13	耐火防護設置工	防雪ﾊﾟﾈﾙ(ﾌﾞﾙﾎﾞｯｸｽ)	m2	材工共（ただし足場費用は含まない）			355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	制御器 感応式	基				189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	定周期式	基				189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	車両感知器 1ﾍｯﾄﾞ	基				109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	車両感知器 2ﾍｯﾄﾞ	基				169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	車両信号灯 φ300片面	灯				52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	車両信号灯 φ300両面	灯				71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	車両信号灯 φ300吊型	灯				47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	歩道用信号機 250mmｼﾙｴｯﾄ型	灯				35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 A-9	本				120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	据置型鋼管柱 置基礎型	本				109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	押ﾎﾞﾀﾝ函 Ⅱ型	個				17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	押ﾎﾞﾀﾝ収容函 ﾌﾞﾙﾐ製165×275×90	個				17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	制御器 感応式	基				73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	定周期式	基				73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900	73,900
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	車両感知器 1ﾍｯﾄﾞ	基				31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	車両感知器 2ﾍｯﾄﾞ	基				44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	車両信号灯 φ300片面	灯				23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	車両信号灯 φ300両面	灯				29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	車両信号灯 φ300吊型	灯				21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	歩道用信号機 250mmｼﾙｴｯﾄ型	灯				15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 A-9	本				60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	据置型鋼管柱 置基礎型	本				54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	押ﾎﾞﾀﾝ函 Ⅱ型	個				8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	押ﾎﾞﾀﾝ収容函 ﾌﾞﾙﾐ製165×275×90	個				8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980	8,980
04-13	非排水型伸縮継手弾性ｼｰﾙ材施工費	工場内作業(施工費のみ)	L	剥離紙の貼付を含む			1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240
04-13	スノーポール	Aタイプ(路肩防護柵取付型)	本	手間のみ	地点標・ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ有無にかかわず適用		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
04-13	スノーポール	Bタイプ(土中型)	本	手間のみ	地点標・ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ有無にかかわず適用		7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370	7,370
04-13	スノーポール	Cタイプ(中央帯防護柵取付型)	本	手間のみ	地点標・ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ有無にかかわず適用		2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
04-13	スノーポール	Eタイプ(剛性防護柵取付型)	本	手間のみ	地点標・ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ有無にかかわず適用		5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900	5,900
04-13	視線誘導標設置	Aタイプ(路肩防護柵取付型)	本	手間のみ	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100 （白色・橙色共通）		1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
04-13	視線誘導標設置	Bタイプ(土中型)	本	手間のみ	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100 （白色・橙色共通）		5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010
04-13	視線誘導標設置	Cタイプ(中央帯防護柵取付型)	本	手間のみ	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100 （白色・橙色共通）		1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
04-13	視線誘導標設置	Eタイプ(剛性防護柵取付型)	本	手間のみ	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100 （白色・橙色共通）		4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
04-13	視線誘導標設置	Fタイプ(飛雪防止柵取付型)	本	手間のみ	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100　(白色・橙色共通)		1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
04-18	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 めっき　φ89.1	基	ｱﾝｶｰﾊﾞｲﾌﾟを含まない			70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100
04-18	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式　φ60.5～φ101.6	基	根かせ式基礎			4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720	4,720
04-18	標識柱・基礎撤去(路側式)	複柱式　φ60.5～φ101.6	基	根かせ式基礎			7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870
04-21	橋面防水工	浸透系防水材　新設	m2				5,680	5,680	5,680	5,680	5,680	5,680	5,680	5,680	5,680	5,680
04-21	橋面防水工	浸透系防水材　補修	m2				6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240
04-21	床版防水工(反応樹脂型ｳﾚﾀﾝ樹脂系)		m2	200m2以上			12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
04-21	床版防水工(反応樹脂型ｳﾚﾀﾝ樹脂系)		m2	200m2未満			15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
05-02	鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目)	歩道用 溝幅 150mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900
05-02	鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目)	歩道用 溝幅 180mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750	9,750
05-02	鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目)	歩道用 溝幅 240mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
05-02	鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目)	歩道用 溝幅 300mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
05-02	鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目)	歩道用 溝幅 360mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
05-02	鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目)	歩道用 溝幅 450mm	m	ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ		現場着価	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
05-02	植栽工維持管理名板設置器具	幹装着式ﾊﾞﾝﾄﾞ幹周20cm迄	個			現場着価	304	304	304	304	304	304	304	304	304	304
05-02	植栽工維持管理名板設置器具	幹装着式ﾊﾞﾝﾄﾞ幹周40cm迄	個			現場着価	382	382	382	382	382	382	382	382	382	382
05-02	植栽工維持管理名板設置器具	幹装着式ﾊﾞﾝﾄﾞ幹周100cm迄	個			現場着価	614	614	614	614	614	614	614	614	614	614
05-02	植栽工維持管理名板設置器具	幹装着式ﾊﾞﾝﾄﾞ幹周200cm迄	個			現場着価	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130
05-02	植栽工維持管理名板設置器具	樹脂ﾎﾞｰﾙ継手付1号 80cm	本			現場着価	753	753	753	753	753	753	753	753	753	753
05-02	植栽工維持管理名板表示費	ﾓﾉｸﾛ30字以内	枚	管理名板代金含まず		現場着価	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120
05-02	覆道防水工ｼｰﾘﾝｸﾞ材	注入目地材ﾌﾗﾏｼｰﾗF-1	kg	ﾌﾟﾗｲﾏ含まない		現場着価	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640
05-02	固定式視線誘導柱	A型ﾃｰﾊﾟｰ式	基	矢羽根を含まない		現場着価	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
05-02	固定式視線誘導柱	B型ﾃｰﾊﾟｰ式	基	矢羽根を含まない		現場着価	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000
05-02	固定式視線誘導柱	C型ﾃｰﾊﾟｰ式	基	矢羽根を含まない		現場着価	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000
05-02	固定式視線誘導柱用基礎ﾌﾞﾛｯｸ	0.8×0.8×1.3	個	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む		現場着価	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	93,700	92,800	92,800	102,000	102,000
05-02	固定式視線誘導柱	A型ｱｰﾑﾌﾗﾝｼﾞ式	基	矢羽根を含まない		現場着価	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000
05-02	固定式視線誘導柱	B型ｱｰﾑﾌﾗﾝｼﾞ式	基	矢羽根を含まない		現場着価	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
05-02	固定式視線誘導柱	C型ｱｰﾑﾌﾗﾝｼﾞ式	基	矢羽根を含まない		現場着価	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
05-02	固定式視線誘導柱用矢羽根	ｱﾙﾐ製	枚	全面ｶﾞｾﾙﾚｼﾝｽﾞ		現場着価	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
05-02	法止めﾌﾞﾛｯｸ	固定式視線誘導柱用	個			現場着価	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	16,800	16,800
05-02	ｶﾞｾﾙﾚｼﾝｽﾞｼｰﾄ	2枚1組	組			現場着価	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
05-02	防護柵用ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ	歩道柵用	本	取付金具別途		現場着価	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440
05-02	防護柵用ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用	本	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙA種用 取付金具別途		現場着価	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440
05-02	防護柵用ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙB種用	本	取付金具別途		現場着価	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440
05-02	防護柵用ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙC種用	本	取付金具別途		現場着価	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
05-02	ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ取付金具	歩道柵用	個			現場着価	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
05-02	ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ取付金具	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用	個	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙA種用		現場着価	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
05-02	ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ取付金具	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙB種用	個			現場着価	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
05-02	ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ取付金具	ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙC種用	個			現場着価	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
05-02	ｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾞｾﾙ	14mm L=100mm	本	ｱﾝｶｰ容量15.4cm		現場着価	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
05-02	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ(土中単柱型)	φ38mm L=3000mm	本	ｱﾝｶｰ含む		現場着価	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880	6,880
05-02	ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ(挿入単柱型)	φ38+φ60.5mm 反射体φ100	本			現場着価	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
05-02	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)	防護柵取付用2段 両面φ100以下	本	反射体数2個			27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800
05-02	スノーポール(地点標無し)	Aタイプ(路肩防護柵取付型)	本	取付金具含・デリネーターは含まず	地点標有りの場合は別途単価で加算	現場着価	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
05-02	スノーポール(地点標無し)	Bタイプ(土中型)	本	取付金具含・デリネーターは含まず	地点標有りの場合は別途単価で加算	現場着価	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600
05-02	スノーポール(地点標無し)	Cタイプ(中央帯防護柵取付型)	本	取付金具含・デリネーターは含まず	地点標有りの場合は別途単価で加算	現場着価	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600
05-02	スノーポール(地点標無し)	Eタイプ(剛性防護柵取付型)	本	取付金具含・デリネーターは含まず	地点標有りの場合は別途単価で加算	現場着価	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600	36,600
05-02	視線誘導標	Aタイプ(路肩防護柵取付型)	本	取付金具含　片面反射	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100　(白色・橙色共通)	現場着価	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200
05-02	視線誘導標	Bタイプ(土中型)	本	アンカーパイプ含む　片面反射	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100　(白色・橙色共通)	現場着価	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
05-02	視線誘導標	Cタイプ(中央帯防護柵取付型)	本	取付金具含　片面反射	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100　(白色・橙色共通)	現場着価	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600
05-02	視線誘導標	Eタイプ(飛雪防止柵取付型)	本	取付金具含　片面反射	ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100　(白色・橙色共通)	現場着価	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
05-02	スノーポールデリネータ加算額	ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ有効径φ100のみ	本	白色・橙色共通	スノーポール含まない	現場着価	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
05-02	警戒標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ　ｱﾙﾐ板 t=2.0mm	m2	2.0m2未満	取付金具(ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)を含む	現場着価	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000
05-02	警戒標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ　ｱﾙﾐ板 t=2.0mm	m2	2.0m2以上　「この先対面通行」等	取付金具(ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)を含む	現場着価	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000
05-02	補助標識板	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ　ｱﾙﾐ板 t=2.0mm	m2	警戒標識板に取付ける資材	ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄ不要	現場着価	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000
05-03	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	SR235　φ16×400mm	本			現場着価	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
05-03	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	SR235　φ16×500mm	本	先端4面加工		現場着価	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
05-03	ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	SR235　φ19×1000mm	本			現場着価	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
05-03	補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	SR235　φ9×200mm	本			現場着価	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
05-03	補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ	SR235　φ13×500mm	本			現場着価	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
05-03	客土注入植生ﾏｯﾄ	t=30mm	m2			現場着価	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540
05-03	客土注入植生ﾏｯﾄ	t=50mm	m2			現場着価	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760
05-03	特殊有機肥料	客土注入植生ﾏｯﾄ用	kg			現場着価	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
05-03	特殊緑化基材	客土注入植生ﾏｯﾄ用	kg			現場着価	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
05-03	特殊生育基盤材	客土注入植生ﾏｯﾄ用	L			現場着価	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D19 L=1.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640	4,640
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D19 L=2.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260	5,260
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D19 L=2.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D19 L=3.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D19 L=3.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D19 L=4.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D19 L=4.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310	8,310
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D19 L=5.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910	8,910
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D19 L=5.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510	9,510
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D22 L=1.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D22 L=2.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D22 L=2.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010	7,010
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D22 L=3.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840	7,840
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D22 L=3.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D22 L=4.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D22 L=4.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	10,280	10,280	10,280	10,280	10,280	10,280	10,280	10,280	10,280	10,280
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D22 L=5.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	11,150	11,150	11,150	11,150	11,150	11,150	11,150	11,150	11,150	11,150
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D22 L=5.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	11,970	11,970	11,970	11,970	11,970	11,970	11,970	11,970	11,970	11,970
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25 L=1.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180	6,180
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25 L=2.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25 L=2.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25 L=3.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	9,410	9,410	9,410	9,410	9,410	9,410	9,410	9,410	9,410	9,410
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25 L=3.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25 L=4.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	11,590	11,590	11,590	11,590	11,590	11,590	11,590	11,590	11,590	11,590

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25 L=4.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	12,680	12,680	12,680	12,680	12,680	12,680	12,680	12,680	12,680	12,680
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25 L=5.0m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	13,730	13,730	13,730	13,730	13,730	13,730	13,730	13,730	13,730	13,730
05-03	法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	D25 L=5.5m	組	ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む		現場着価	14,730	14,730	14,730	14,730	14,730	14,730	14,730	14,730	14,730	14,730
05-05	遅青ゴム系接着剤		L			現場着価	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790
05-05	ｼｰﾙ材	ｴﾎﾟｷｼ	kg			現場着価	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630
05-05	ひび割れ充填材	可撓性エポキシ樹脂	kg	可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(充填用)一覧表のうち､最も経済的なもの		現場着価	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
05-05	雨水桝金枠		kg			現場着価	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
05-05	接着材 (PC桁用)	ｴﾎﾟｷｼ樹脂系	kg			現場着価	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630
05-05	断面修復補修材	樹脂モルタル	m3	断面修復用	ﾎﾟﾘﾏｰKﾓﾙﾀﾙ同等品	現場着価	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000
05-05	注入器具 (クラック補修)	低圧注入工法用	個			現場着価	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
05-05	注入材	ｴﾎﾟｷｼ	kg			現場着価	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
05-07	高規格 鋼管基礎	飛雪防止柵(土中用)	本	STKφ318.5×6×4000 底板含む	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋含まず	現場着価	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800
05-07	ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋	D10(SD295) φ226 L=4200mm 高規格 鋼管基礎	本			現場着価	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130
05-07	ﾍﾟﾝﾄﾅｲﾄ	250# 25kg/袋	袋			現場着価	-	1,250	1,330	1,440	1,290	1,440	1,440	1,470	1,440	1,550
05-07	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	6×24 D=16mm	m			現場着価	-	637	637	637	637	637	637	637	637	637
05-09	トンネル掘削用カッタービット		個			現場着価	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
05-10	ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ		m3			現場着価	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000
05-10	自穿孔ﾎﾞﾙﾄ IBOｱﾝｶｰ	R32×6000	本			現場着価	15,620	15,620	15,620	15,620	15,620	15,620	15,620	15,620	15,620	15,620
05-10	IBOﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ	1m3=76.9袋	m3			現場着価	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000
05-11	防水ｼｰﾄ	EVA 0.8 緩衝材 3mm	m2			現場着価	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
05-11	防水ｼｰﾄ	EVA 0.8 吹付断熱用	m2			現場着価	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
05-12	地中変位計	PV-100 7m 6点用	本			現場着価	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000
05-12	地中変位計	PV-100 8m 6点用	本			現場着価	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000
05-12	地中変位計	PV-100 9m 6点用	本			現場着価	612,000	612,000	612,000	612,000	612,000	612,000	612,000	612,000	612,000	612,000
05-14	鉄筋吊り金具	L=35 D16	本			現場着価	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220
05-14	鉄筋吊り金具	L=60 D16	本			現場着価	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350
05-14	鉄筋吊り金具	L=60 D19	本			現場着価	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680
05-14	落下防止金具	UN	個			現場着価	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
05-14	防水ｼｰﾄ端部処理	止水材等一式含む	m			現場着価	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
05-14	ﾄﾝﾈﾙ名板	ｱﾙﾐ 500×500×13	枚	含む資材「止水材、ﾜｯｼｬｰ、ｺﾝｸﾘｰﾄ釘(止めﾋﾟﾝ)」		現場着価	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000
05-14	ﾄﾝﾈﾙ名板	ﾌﾟﾛﾝｽﾞ 500×500×13	枚			現場着価	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
05-14	工法標示板	鋳鉄製 300×200×13	枚			現場着価	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
05-15	松矢板	厚3.0cm以上 長1.8m	m3			現場着価	-	-	56,000	-	-	-	-	-	56,000	59,000
05-19	凍結防止剤	塩化ｶﾙｼｳﾑ水溶液濃度30%	kg	Sm3以上		現場着価	49	50	49	50	49	53	51	54	50	55
05-19	凍結防止剤	NaCl:CaCl2混合物	kg	CaCl2 20%以上		現場着価	54	56	54	56	55	57	58	58	58	59
05-19	凍結防止剤	NaCl:MgCl2混合物	kg	MgCl2 20%以上		現場着価	52	54	52	54	53	55	56	56	56	57
05-19	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 95%以上	kg	含水率１%以下	取引数量1,000t未満	現場車上	45	47	45	47	46	48	49	48	49	50
05-19	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 95%以上	kg	含水率１%以下	取引数量1,000t以上～3,000t未満	現場車上	44	46	44	46	45	47	48	47	48	49
05-19	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 95%以上	kg	含水率１%以下	取引数量3,000t以上～5,000t未満	現場車上	43	45	43	45	44	46	47	46	47	48
05-19	凍結防止剤	塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 95%以上	kg	含水率１%以下	取引数量5,000t以上	現場車上	42	44	42	44	43	45	46	45	46	47
05-20	長尺鏡ボルト鋼管	φ89.1 L=3,500mm 先頭鋼管ｽﾘｯﾄ入	本				27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100
05-20	長尺鏡ボルト鋼管	φ89.1 L=3,050mm 中間鋼管ｽﾘｯﾄ入	本				24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300
05-20	長尺鏡ボルト鋼管	φ89.1 L=3,050mm 端末鋼管ｽﾘｯﾄ入	本				23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800
05-20	ケーシングトップ	HITM φ89.1用	個				7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380
05-20	パイロットビット	HITM φ89.1用	個				244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000
05-20	リングロストビット	HITM φ89.1用	個				21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700	21,700
05-20	親子ビット	HITM φ89.1用	個				110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
05-20	セントラライザー	HITM φ89.1用	組				59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500
05-20	サブセントラライザー	HITM φ89.1用	組				42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500
05-20	ネジプロテクター	HITM φ89.1用	個				5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
05-20	インサート管	HITM φ89.1用	個				30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600
05-20	キーストンプレート	(ﾒｯｷ品) 650×25×1.2mm	t				-	251,000	249,000	251,000	250,000	251,000	251,000	252,000	251,000	253,000
05-20	軽溝形鋼	150×50×3.2mm	t				-	205,000	203,000	205,000	204,000	205,000	205,000	206,000	205,000	207,000
05-20	鉄筋吊金具	L=30 D16	本				2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180	2,180
05-20	繊維補強材 バルチップMK	ﾄﾝﾈﾙ吹付用 4.55kg/袋	kg				1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530
05-20	ロックボルト軸力計	4m 4測点	本				180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
05-20	吹付コンクリート応力計	40N/mm2	台				104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
05-20	鋼製支保工応力計	歪み3成分(軸力,曲げ,せん断)	箇所				96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400
05-20	多芯コード	4芯	m				510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
05-20	多芯コード	8芯	m				880	880	880	880	880	880	880	880	880	880
05-20	多芯コード	12芯	m				1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060
05-20	多芯コード	16芯	m				1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240
05-20	多芯コード	20芯	m				1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610
05-20	多芯コード	24芯	m				1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
05-20	ケーブル接続材	12芯以上	個				18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
05-20	ケーブル接続材	8芯以下	個				12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
05-20	排水・給水用配管	呼径80A	100m	一般構造用炭素鋼鋼管	継手(ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ)含む	現場着価	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000
05-20	排水・給水用配管	呼径100A	100m	一般構造用炭素鋼鋼管	継手(ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ)含む	現場着価	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000
05-20	排水・給水用配管	呼径150A	100m	一般構造用炭素鋼鋼管	継手(ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ)含む	現場着価	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000	695,000
05-20	排水・給水用配管	呼径50A	100m	一般構造用炭素鋼鋼管	継手(ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ)含む	現場着価	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
05-20	AGF鋼管	φ114.3mm L=3050	本			現場着価	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700
05-20	AGF塩ﾋﾞ管	φ114.3mm L=3050	本			現場着価	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
05-20	照明器具(切羽照明用)	ﾘﾌﾚｸﾀ投光器(500W･ｶﾞｰﾄﾞ取付金具付)	個			現場着価	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
05-20	トンネル清掃車用ブラシ(円筒形回転式)	(径×高さ)φ800×1,250mm	個	回転速度410rpm	ブラシ：ﾎﾞﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(0.5mm密着巻)再生材	現場着価	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000
05-20	覆道防水工･防水用ｽﾌﾟﾚｰ	ｳﾚﾀﾝ系	kg	防水用スプレーの単価のみ		現場着価	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
05-20	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	D300 有孔管	m			現場着荷	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340
05-20	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	D400 有孔管	m			現場着荷	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
05-20	排水材	片面排水	m	W=170		現場着価	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
05-20	排水材	両面排水	m	W=170		現場着価	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
05-20	親子ﾋﾞｯﾄ	T38-150	個	AGF工法用		現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
05-20	ｽｰﾊﾟｰﾒｯｸｽﾋﾞｯﾄ		個	AGF工法用		現場着価	737,000	737,000	737,000	737,000	737,000	737,000	737,000	737,000	737,000	737,000
05-20	異径ｽﾘｰﾌﾞ		個	AGF工法用		現場着価	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
05-20	ﾛｯﾄﾞ	EH32M38-3050	本	AGF工法用		現場着価	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400
05-20	ﾛｯﾄﾞ	EH32M38-3660	本	AGF工法用		現場着価	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600
05-20	ﾛｯﾄﾞ	L=4000	本	AGF工法用		現場着価	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
05-20	ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ	SLS38	個	AGF工法用		現場着価	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
05-20	保護ｷｬｯﾌﾟ		個	AGF工法用		現場着価	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
05-20	ｲﾝｻｰﾄ管	VP50 L=6m	本	AGF工法用		現場着価	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
05-20	ｲﾝｻｰﾄ管	VP50 L=12m	本	AGF工法用		現場着価	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
05-20	ｲﾝﾁｰﾄ管	φ80 L=10.0 m	本	AGF工法用		現場着価	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
05-20	ｲﾝﾁｰﾄ管	φ80 L=12.0 m	本	AGF工法用		現場着価	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600
05-20	ｺｰｷﾝｸﾞ剤		本	AGF工法用	ﾁｭｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ（500g/本）	現場着価	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
05-20	ｳｴｽ		kg	AGF工法用		現場着価	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
05-20	逆止弁	ｺﾞﾑ製 6穴	個	AGF工法用		現場着価	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
05-20	ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ		個	AGF工法用		現場着価	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
05-20	耐圧ﾃﾞﾗﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×1.5m	本	ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付 AGF工法用		現場着価	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200
05-20	耐圧ﾃﾞﾗﾊﾞﾘｰﾎｰｽ	φ12×20m	本	AGF工法用		現場着価	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
05-20	SRF注入ﾎﾟﾝﾌﾟﾘｰｽ料金	流量一体型	日	3台当たり AGF工法用		置場渡し	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
05-20	土質安定注入薬剤	ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系	kg	発泡性		現場着価	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910
05-20	AGF鋼管	φ114.3mm L=3120	本	AGF工法用		現場着価	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400
05-20	AGF鋼管	φ114.3mm L=3570	本	AGF工法用		現場着価	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600
05-20	ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ		個	AGF工法用		現場着価	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400
05-20	ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ		個	AGF工法用		現場着価	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
05-20	T38ｽﾘｰﾌﾞ		個	AGF工法用		現場着価	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
05-20	ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	AGF工法用		現場着価	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
05-20	ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ		組	AGF工法用		現場着価	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
05-20	逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ		個	AGF工法用		現場着価	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440
05-20	注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ﾀﾞﾗｳﾄﾁｭｰﾌﾞ付(L=12m用)	個	AGF工法用		現場着価	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560
05-20	注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	ﾀﾞﾗｳﾄﾁｭｰﾌﾞ付(L=6m用)	個	AGF工法用		現場着価	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560
05-20	注入ﾕﾆｯﾄ	1ｼｮｯﾄ用	個	AGF工法用		現場着価	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
05-20	流量計接続ﾎｰｽ	φ19×5m	本	AGF工法用		現場着価	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
05-20	注入ﾎﾟﾝﾌﾟﾘｰｽ料金	ｾﾒﾝﾄ系1ｼｮｯﾄ用	日	AGF工法用		置場渡し	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
05-20	ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ	SR235φ25mm L=1m	本	トンネル用、歴青材塗布		現場着価	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
05-20	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄﾅﾊﾞｰ	30Hl通常ﾀｲﾌﾟ	個			現場着価	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
05-20	ﾄﾝﾈﾙ濁水処理設備上屋リース料金	供用期間：6ヶ月以上1年未満	月	軽量鉄骨ﾌﾞﾚﾊﾌﾞ造り（積雪地仕様）	梁間4間、桁行8間、吹抜2階建て ﾊﾟﾈﾙ7段	置場渡し	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
05-20	ﾄﾝﾈﾙ濁水処理設備上屋リース料金	供用期間：2年未満	月	軽量鉄骨ﾌﾞﾚﾊﾌﾞ造り（積雪地仕様）	梁間4間、桁行8間、吹抜2階建て ﾊﾟﾈﾙ7段	置場渡し	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
05-20	ﾄﾝﾈﾙ濁水処理設備上屋リース料金	供用期間：3年未満	月	軽量鉄骨ﾌﾞﾚﾊﾌﾞ造り（積雪地仕様）	梁間4間、桁行8間、吹抜2階建て ﾊﾟﾈﾙ7段	置場渡し	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
05-20	ﾄﾝﾈﾙ濁水処理設備上屋リース料金	供用期間：4年未満	月	軽量鉄骨ﾌﾞﾚﾊﾌﾞ造り（積雪地仕様）	梁間4間、桁行8間、吹抜2階建て ﾊﾟﾈﾙ7段	置場渡し	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
05-21	引込分散継手	PV75/PV50×2+PV25×2	個			現場着価	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
05-21	異種管継手	CCVPφ100～PLP 100A	個			現場着価	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900
05-21	異種管継手	CCVPφ130～PLP125A	個			現場着価	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300
05-21	異種管継手	P-Vφ50～UC-PS50A D継手(連系立上げ)	個			現場着価	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900
05-21	異種管継手	P-Vφ75～UC-PS75A D継手(連系立上げ)	個			現場着価	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100
05-21	異種管継手	PLC100A PLP-P2S 100A ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ	個			現場着価	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
05-21	異種管継手	PLC125A～PLP-P2S125A ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ	個			現場着価	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900
05-21	異種管継手	PLC80A PLP-P2S 80A ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ	個			現場着価	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700
05-21	異種管継手	PLP-P2S100A～SGP100A ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ	個			現場着価	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
05-21	異種管継手	PLP-P2S125A～MCCP(PLC)125A	個			現場着価	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900
05-21	異種管継手	PLP-P2S125A～SGP125A ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ	個			現場着価	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900
05-21	異種管継手	PLP-P2S50A～MCCP(PLC)50A	個			現場着価	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
05-21	異種管継手	PLP-P2S50A～SGP50A ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ	個			現場着価	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
05-21	異種管継手	PLP-P2S80A～SGP80A ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ	個			現場着価	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700
05-21	異種管継手	VEφ54～PEφ50	個			現場着価	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
05-21	異種管継手	VEφ54～PLP50A	個			現場着価	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
05-21	異種管継手	VEφ82～PLP80A	個			現場着価	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100
05-21	SGP管	50A 直管 北電仕様	m			現場着価	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990
05-21	SGP管	80A 直管 北電仕様	m			現場着価	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
05-21	SGP管	100A 直管 北電仕様	m			現場着価	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400
05-21	SGP管	125A 直管 北電仕様	m			現場着価	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100
05-21	UC-PS管	φ50×4835 90° 曲管	m			現場着価	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
05-21	UC-PS管	φ75×5120 90° 曲管	m			現場着価	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径54 直管	本	L=1.0m		現場着価	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径54 直管	本	L=5.0m		現場着価	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径82 直管	本	L=1.0m		現場着価	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径82 直管	本	L=5.0m		現場着価	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径54 曲管 R=3.0m	本	L=1.0m		現場着価	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径54 曲管 R=5.0m	本	L=1.0m		現場着価	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径82 曲管 R=3.0m	本	L=1.0m		現場着価	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径82 曲管 R=5.0m	本	L=1.0m		現場着価	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径54 90° 曲管 R=1.0m	本			現場着価	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径82 90° 曲管 R=1.0m	本			現場着価	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径54 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅰ型	個			現場着価	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	RR-VE 呼径82 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅰ型	個			現場着価	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径50 直管	本	L=1.0m		現場着価	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径50 直管	本	L=5.0m		現場着価	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径75 直管	本	L=1.0m		現場着価	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径75 直管	本	L=5.0m		現場着価	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径50 曲管 R=0.5m	m			現場着価	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径50 曲管 R=3.0m	本	L=1.0m		現場着価	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径50 曲管 R=5.0m	本	L=1.0m		現場着価	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径75 曲管 R=3.0m	本	L=1.0m		現場着価	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径75 曲管 R=5.0m	本	L=1.0m		現場着価	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径50 90° 曲管 R=0.5m	本	L=1.34m		現場着価	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径75 90° 曲管 R=1.0m	本	L=2.165m		現場着価	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径50 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	個			現場着価	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720	2,720
05-21	通信ｹｰﾌﾞﾙ管	P-V 呼径75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ	個			現場着価	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径75 直管	本	L=1.0m		現場着価	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010	4,010
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径75 直管	本	L=5.0m		現場着価	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径100 直管	本	L=1.0m		現場着価	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径100 直管	本	L=5.0m		現場着価	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径130 直管	本	L=1.0m		現場着価	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径130 直管	本	L=5.0m		現場着価	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径75 曲管 R=3.0	本	L=1.0m		現場着価	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径75 曲管 R=5.0m	本	L=1.0m		現場着価	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径100 曲管 R=3.0	本	L=1.0m		現場着価	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径100 曲管 R=5.0m	本	L=1.0m		現場着価	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径130 曲管 R=3.0	本	L=1.0m		現場着価	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径130 曲管 R=5.0m	本	L=1.0m		現場着価	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径75 90° 曲管 R=1.0m	本	L=1.81～1.84m		現場着価	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830	8,830
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径100 90° 曲管 R=1.0m	本	L=1.83～1.87m		現場着価	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径130 90° 曲管 R=1.0m	本	L=1.83～1.87m		現場着価	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅰ型	個			現場着価	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530	7,530
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径100 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅰ型	個			現場着価	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	CCVP 呼径130 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅰ型	個			現場着価	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	MCCP(PLC) 50A 直管 ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ付　北電仕様	m			現場着価	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	MCCP(PLC) 80A 直管 ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ付　北電仕様	m			現場着価	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	MCCP(PLC) 100A 直管 ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ付　北電仕様	m			現場着価	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	MCCP(PLC) 125A 直管 ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ付　北電仕様	m			現場着価	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	PLP-P2S管　100A 直管　差込継手付	m			現場着価	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	PLP-P2S管　125A 直管　差込継手付	m			現場着価	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	PLP-P2S管　50A 直管　差込継手付	m			現場着価	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
05-21	電力ｹｰﾌﾞﾙ管	PLP-P2S管　80A 直管　差込継手付	m			現場着価	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
05-21	ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管	直管　φ150×5m	本			現場着価	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900
05-21	ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管	曲管　φ150×1m 5R	本			現場着価	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600
05-21	ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管	曲管　φ150×1m 10R	本			現場着価	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600
05-21	ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管	やりとり継手　φ150	個			現場着価	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
05-21	ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ　φ150	個			現場着価	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920
05-21	ロングベルマウス	角型FEP管 径100mm	個			現場着価	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950
05-21	ロングベルマウス	角型FEP管 径130mm	個			現場着価	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
05-21	管路受台	φ54	個			現場着価	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374
05-21	管路受台	φ75	個			現場着価	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522
05-21	管路受台	φ82	個			現場着価	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522
05-21	管路受台	φ100	個			現場着価	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631
05-21	管路受台	φ130	個			現場着価	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803
05-21	管路受台	φ150×P220 1A	個			現場着価	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666
05-21	管路受台	φ200×P300 1A	個			現場着価	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714
05-21	管路受台	φ250×P325 1A	個			現場着価	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
05-21	防水栓	φ30	個			現場着価	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680
05-21	防水栓	φ50	個			現場着価	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
05-21	防水栓	φ54	個			現場着価	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210
05-21	防水栓	φ75	個			現場着価	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
05-21	防水栓	φ82	個			現場着価	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
05-21	防水栓	φ100	個			現場着価	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360
05-21	防水栓	φ130	個			現場着価	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910
05-21	防水栓	φ150	個			現場着価	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
05-21	通信線用ｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	L=300	個	SS400 HDZ55		現場着価	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280
05-21	通信線用ｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	L=350	個	SS400 HDZ55		現場着価	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590
05-21	共用FA分岐管	φ150×φ75	個			現場着価	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
05-21	ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ Ⅰ型	PLP管 径125A	個			現場着価	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700
05-21	ケーブル収容表示板	t=3mm A4版 ｱｸﾘﾙ製	枚			現場着価	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
05-21	引込管路表示板	ｱﾙﾐ製 t=1mm×75×75mm 埋設ﾌﾞﾗｹﾞ・ﾎﾞﾙﾄ4本付	枚			現場着価	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
05-21	Ⅰ型地上機器桝(面型)	内空W1300×H1800×L3400-B ﾍﾞｰｽ板・付属品含む	基			現場着荷	2,980,000	3,520,000	3,430,000	3,430,000	3,130,000	3,820,000	3,820,000	4,090,000	3,580,000	4,090,000
05-21	地上機器部中間桝	開口寸法1900×550 H=700mm	個			現場着価	377,000	445,000	434,000	434,000	396,000	483,000	483,000	517,000	453,000	517,000
05-21	蓋部中間桝	開φ750 人力タイプ (t=125mm) H=450mm	個			現場着価	118,000	－	135,000	－	－	151,000	151,000	161,000	141,000	－
05-21	マンホール蓋	φ750 人力タイプ 黒蓋 T-14 二重ﾛｯｸ構造	組	開発局ﾛｺﾞ入り 受枠含む		現場着価	697,500	－	697,500	－	－	697,500	697,500	697,500	697,500	－
05-22	制御機　（ﾘｰｽ料）	感応式	ヵ月/基	運搬は含まない		置場渡し	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400
05-22	制御機　（ﾘｰｽ料）	定周期式	ヵ月/基	運搬は含まない		置場渡し	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200
05-22	車両感知器　（ﾘｰｽ料）	1ﾍｯﾄﾞ	ヵ月/基	運搬は含まない		置場渡し	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
05-22	車両感知器　（ﾘｰｽ料）	2ﾍｯﾄﾞ	ヵ月/基	運搬は含まない		置場渡し	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200
05-22	車両信号灯　（ﾘｰｽ料）	300φ片面	ヵ月/灯	運搬は含まない		置場渡し	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
05-22	車両信号灯　（ﾘｰｽ料）	300φ両面	ヵ月/灯	運搬は含まない		置場渡し	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240
05-22	車両信号灯　（ﾘｰｽ料）	300φ吊型	ヵ月/灯	運搬は含まない		置場渡し	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
05-22	歩道用信号灯　（ﾘｰｽ料）	250mmｼﾙｴｯﾄ型	ヵ月/灯	運搬は含まない		置場渡し	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960
05-22	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱　（ﾘｰｽ料）	A-9	ヵ月/本	運搬は含まない		置場渡し	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
05-22	据置型鋼管柱　（ﾘｰｽ料）	置基礎型	ヵ月/本	運搬は含まない		置場渡し	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
05-22	押ﾎﾞﾀﾝ函　（ﾘｰｽ料）	Ⅱ型	ヵ月/個	運搬は含まない		置場渡し	937	937	937	937	937	937	937	937	937	937
05-22	押ﾎﾞﾀﾝ収容函　（ﾘｰｽ料）	ｱﾙﾐ製165×275×90	ヵ月/個	運搬は含まない		置場渡し	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
05-22	警戒標識　（賃料）	拡大率1.6倍	ヵ月/枚			置場渡し	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607
05-22	停止位置標識（賃料）	600×600封入ﾚﾝｽﾞ	ヵ月/枚			置場渡し	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501
05-22	注意表示板（賃料）	1400×1100･ﾒﾗﾐﾝ焼付	ヵ月/枚			置場渡し	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766
05-22	標識支柱　（賃料）	60.5φL=4.0m･亜鉛めっき	ヵ月/本			置場渡し	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416
05-22	標識支柱　（賃料）	60.5φL=4.0m･ﾌﾞｯｼｭ付･亜鉛めっき	ヵ月/本			置場渡し	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690
05-22	信号機補助表示板（賃料）	900×1800封入ﾚﾝｽﾞ	ヵ月/枚			置場渡し	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320
05-23	キーストンプレート	(黒皮品)６５０×２５×１．２ｍｍ	t			現場車上	－	237,000	235,000	－	－	－	－	－	－	－
05-23	軽溝形鋼	[１５０×５０×3.2ｍｍ　６．０２ｋｇ/ｍ	t			現場車上	－	－	199,000	－	－	－	－	－	－	－
05-24	標準断熱ﾊﾟﾈﾙ板	A型	m2	断熱材厚/熱伝導率 945～1375mm・m･K/W	取付金具やテクスポルト等の付属品を含む	現場着価	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600
05-24	標準断熱ﾊﾟﾈﾙ板	B型	m2	断熱材厚/熱伝導率 1376～1805mm・m･K/W	取付金具やテクスポルト等の付属品を含む	現場着価	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
05-24	標準断熱ﾊﾟﾈﾙ板	C型	m2	断熱材厚/熱伝導率 1806～2235mm・m･K/W	取付金具やテクスポルト等の付属品を含む	現場着価	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400
05-24	防護板部	A型 加算額	m2	断熱材厚/熱伝導率 945～1375mm・m･K/W			14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700
05-24	防護板部	B型 加算額	m2	断熱材厚/熱伝導率 1376～1805mm・m･K/W			15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
05-24	防護板部	C型 加算額	m2	断熱材厚/熱伝導率 1806～2235mm・m･K/W			15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
05-24	点検孔	A型 加算額	箇所	断熱材厚/熱伝導率 945～1375mm・m･K/W			60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300
05-24	点検孔	B型 加算額	箇所	断熱材厚/熱伝導率 1376～1805mm・m･K/W			60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300
05-24	点検孔	C型 加算額	箇所	断熱材厚/熱伝導率 1806～2235mm・m･K/W			60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300	60,300
05-24	防護工	A型	m	断熱材厚/熱伝導率 945～1375mm・m･K/W		現場着価	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
05-24	防護工	B型	m	断熱材厚/熱伝導率 1376～1805mm・m･K/W		現場着価	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
05-24	防護工	C型	m	断熱材厚/熱伝導率 1806～2235mm・m･K/W		現場着価	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600
06-03	ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙｼｰﾄ	網目62mm	m2			現場着価	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570
06-04	管理橋支承	鋳鋼 SC450ﾀｲﾌﾟ 1～3	組			製作工場	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000	619,000
06-04	管理橋支承	鋳鋼 SC450ﾀｲﾌﾟ 4～11	組			製作工場	884,000	884,000	884,000	884,000	884,000	884,000	884,000	884,000	884,000	884,000
06-04	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ類	SUS304	kg			製作工場	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
06-04	水密ｺﾞﾑ	P型　φ30×t10×w80	m			製作工場	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630
06-04	水密ｺﾞﾑ	平型 t10×w55	m			製作工場	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250
06-04	水密ｺﾞﾑ	平型 t10×w70	m			製作工場	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140
06-04	ﾌﾞｯｼｭ	φ40～φ30×40mm	個	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当		製作工場	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070
06-04	ﾌﾞｯｼｭ	φ70～φ55×50mm	個	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当		製作工場	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900
06-04	ﾌﾞｯｼｭ	φ90～φ70×100mm	個	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当		製作工場	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
06-04	ﾌﾞｯｼｭ	φ95-φ75×100mm	個	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当		製作工場	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
06-04	ﾌﾞｯｼｭ	φ100-φ80×100mm	個	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当		製作工場	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600
06-04	ﾌﾞｯｼｭ	φ110-φ90×100mm	個	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当		製作工場	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200	22,200
06-04	ﾌﾞｯｼｭ	φ120-φ100×100mm	個	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当		製作工場	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700
06-04	ﾌﾞｯｼｭ	φ130-φ110×100mm	個	ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当		製作工場	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700	25,700
06-04	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	亜鉛めっき 19×4.5mm	m	幅1m		製作工場	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
06-04	樋名板	ﾌﾟﾚｰﾄ	枚			現場着価	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700	43,700
06-04	アンカーボルト	SUS304 M10～M24	kg	ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ(打込式)		現場着価	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730
06-04	ボルト・ナット類(ワッシャ等含む)	SS400	kg			現場着価	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238
06-04	ワイヤーロープ用グリス	水門ワイヤーロープ用	kg	ワイロールＲ－ＨＳ相当品		現場着価	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
06-04	蝶番	SUS304	個	平型蝶番　穴なし	80×50×5程度(製品指定ではない)	現場着価	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
06-04	コンクリートアンカー用樹脂カプセル	M12用	本	長さや製品の指定無し	長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による	現場着価	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
06-04	コンクリートアンカー用樹脂カプセル	M16用	本	長さや製品の指定無し	長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による	現場着価	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297
06-04	コンクリートアンカー用樹脂カプセル	M20用	本	長さや製品の指定無し	長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による	現場着価	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483
06-04	コンクリートアンカー用樹脂カプセル	M22用	本	長さや製品の指定無し	長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による	現場着価	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
06-04	コンクリートアンカー用樹脂カプセル	M24用	本	長さや製品の指定無し	長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による	現場着価	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
06-04	サドルクリップ	SUS304	個	取付用ＢＮ含む			2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 350mm	個			現場着価	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 400mm	個			現場着価	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 450mm	個			現場着価	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 500mm	個			現場着価	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 550mm	個			現場着価	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 600mm	個			現場着価	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 650mm	個			現場着価	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 700mm	個			現場着価	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 750mm	個			現場着価	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 800mm	個			現場着価	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 850mm	個			現場着価	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 900mm	個			現場着価	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 950mm	個			現場着価	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100
06-05	樋門管理標識	800×800×2 Uﾊﾞﾝﾄﾞ含	枚	Uﾊﾞﾝﾄﾞ含む		現場着価	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600
06-05	量水標(ｱﾙﾐ板)	230×2.0mm	m	ｽｺｯﾁﾗｲﾄ封入ﾚﾝｽﾞ型		現場着価	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200
06-05	量水標(ｱﾙﾐ板 凸型)	270×2.0mm	m	ｽｺｯﾁﾗｲﾄ		現場着価	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700
06-05	ﾀﾌﾟｯﾌﾟ (ｽﾃﾝﾚｽ)	径19mm 幅400mm	個			現場着価	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320	3,320
06-05	耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ		m	伸び量100mm　剪断量100mm　幅寸法1000mm　重ね代200mm		現場着価	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
06-05	耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ		m	伸び量200mm　剪断量200mm　幅寸法1300mm　重ね代300mm		現場着価	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000
06-05	ｽｹﾙﾄﾝ沈下計	φ110mm	台			現場着価	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
06-05	内管ﾛｯﾄﾞ	VP13　L=1000	本			現場着価	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297
06-05	内管ｿｹｯﾄ	VP13用	個			現場着価	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
06-05	外管	SGP40A　L=1000	本			現場着価	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
06-05	外管ｿｹｯﾄ	SGP40A	個			現場着価	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577
06-05	ﾛｯﾄﾞ式沈下板	6×400×400　1m内管付	個			現場着価	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
06-05	内管ﾛｯﾄﾞ	丸鋼φ16　L=1000	本			現場着価	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250
06-05	外管	VP40　L=1000	本			現場着価	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792
06-05	外管ｿｹｯﾄ	VP40用	個			現場着価	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231
06-05	ﾀﾞｸﾙﾊﾞｰ	D19　L=600 ｷｬｯﾌﾟ含む	本			現場着価	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
06-05	樋門調査孔(底面部用)	SUS304 φ100A L=600	本	柔構造樋門用・沈下板付		現場着価	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
06-05	樋門調査孔(底面部用)	SUS304 φ100A L=650	本	柔構造樋門用・沈下板付		現場着価	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
06-05	樋門調査孔(底面部用)	SUS304 φ100A L=430	本				111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000
06-05	沈下鋲	金属及び樹脂製	個			現場着価	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
06-05	継手変位鋲 (2個/対)	金属及び樹脂製	対			現場着価	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
06-05	洪水痕跡機能付量水標	SUS製　各勾配対応、特殊粉末含む	m			-	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300
06-05	洪水痕跡機能付量水標	SUS製　各勾配対応(もしくは2～5割勾配)フロート式	m			-	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300	40,300
06-05	階段取付用量水標	SUS製 各勾配対応	m			-	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600
06-05	ｺﾞﾑ製止水板	230ED	m	残留沈下量20mmまで		現場着価	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290
06-05	ｺﾞﾑ製止水板	280B	m	残留沈下量21mm～50mmまで		現場着価	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
06-06	かごﾏｯﾄ多段積型	B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5	m	H=0.5m		現場着荷	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
06-06	かごﾏｯﾄ多段積型	B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0	m	H=0.5m		現場着荷	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
06-06	かごﾏｯﾄ多段積型	B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5	m	H=0.5m		現場着荷	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
06-06	かごﾏｯﾄ多段積型	B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0	m	H=0.5m		現場着荷	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
06-06	かごﾏｯﾄ多段積型	B-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線	m	H=0.5m		現場着荷	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
06-06	かごﾏｯﾄ多段積型	C-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線	m	H=0.5m		現場着荷	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
06-06	かごﾏｯﾄ多段積型	C-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線	m	H=0.5m		現場着荷	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
06-06	かごマット (ｽﾛｰﾌﾟ型、メッキ鉄線) 高25cm	長期性能型	m2			現場着荷	7,170	7,170	7,170	7,170	7,170	7,170	7,170	7,170	7,170	7,170
06-06	多段式ｶｺﾞﾏｯﾄ	上段 30≦R≦50	m	H=400mm	蓋部はﾏｸﾞｼｳﾑ含有の有無についてどちらも摘要	現場着荷	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
06-06	多段式ｶｺﾞﾏｯﾄ	中段 30≦R≦50	m	H=400mm	蓋部はﾏｸﾞｼｳﾑ含有の有無についてどちらも摘要	現場着荷	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900
06-06	ﾌﾞﾛｯｸ連結金具		kg			現場着価	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
06-06	植生ﾏｯﾄ	厚30mm　種子量14.38g/m2	m2			現場着価	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H500	W467～W550　L1600	個	全鋼矢板タイプ	法留用　矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く	現場着価	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H500	W500　L1600	個	全鋼矢板タイプ	矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く	現場着価	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H600	W600　L1600	個	全鋼矢板タイプ	矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く	現場着価	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600
06-06	消波根固ﾌﾞﾛｯｸ	C-5S 海岸用	100kg	鉄筋・型枠・連結金具別途積算		現場車上	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H700	W600～W700　L1600	個	全鋼矢板タイプ	矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く	現場着価	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H800	W600～W800　L1600	個	全鋼矢板タイプ	矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く	現場着価	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H1000	W600～W1000　L1600	個	全鋼矢板タイプ	矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く	現場着価	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H1200	W600～W1000　L1600	個	全鋼矢板タイプ	矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く	現場着価	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H1500	W600～W1000　L1600	個	全鋼矢板タイプ	矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く	現場着価	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H560	W600　L2700	個	ﾊｯﾄ形鋼矢板10Hﾀｲﾌﾟ	底版付き	現場着価	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H560	W700　L2700	個	ﾊｯﾄ形鋼矢板25Hﾀｲﾌﾟ	底版付き	現場着価	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900	59,900
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H560	W600　L2700	個	ﾊｯﾄ形鋼矢板10Hﾀｲﾌﾟ	底版無し	現場着価	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700
06-06	笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H560	W700　L2700	個	ﾊｯﾄ形鋼矢板25Hﾀｲﾌﾟ	底版無し	現場着価	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400
06-07	特殊軽量鋼矢板	1000mm×4.5mm	m			現場車上	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700
06-07	特殊軽量鋼矢板付属金具	吊り ﾌｯｸ金具各2枚 底蓋1	組			現場車上	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470	6,470
06-07	特殊軽量鋼矢板付属金具取付費	L≦12m	枚				4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710
06-07	ﾍﾟﾝﾄﾅｲﾄ	200# 25kg/袋	袋			現場着価	-	1,130	1,210	1,320	1,170	1,320	1,320	1,350	1,320	1,430
06-08	河川標識(小)	ｱﾙﾐ製 H500(700)×W700(500)×2.0mm 無反射	基	5年補償耐候製ｼｰﾄ貼 支柱・根かせ・取付金具含		現場着価	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600	82,600
06-08	河川標識(大)	ｱﾙﾐ製 H700(1,000)×W1,000(700)×2.0mm 無反射	基	5年補償耐候製ｼｰﾄ貼 支柱・根かせ・取付金具含		現場着価	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
06-08	水位測定柱取付金具	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	組			現場着価	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500
06-08	大ｽﾄﾚｰﾅ	L=500 SUS	組	大ｽﾄﾚｰﾅは水中下における測定柱に使用する場合のみ		現場着価	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
06-08	線間避雷器	壁掛式 入力4ch 出力1ch	台			現場着価	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000
06-08	線間避雷器	ﾗｯｸ式 入力4ch 出力1ch	台			現場着価	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000	427,000
06-08	水位測定柱ﾋｰﾀｰ	TH-104 L=40cm 100W	台			現場着価	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
06-08	水位測定柱ﾋｰﾀｰ	TH-108 L=80cm 150W	台			現場着価	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000
06-08	ﾋｰﾀｰ制御板	HC-1 壁掛式	台			現場着価	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000
06-08	ﾋｰﾀｰ制御板	HC-2 ﾗｯｸ式	台			現場着価	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000
06-08	溢水式雨雪量計	受水口径φ200mm 1mm/1転倒	台			現場着価	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000
06-08	溢水式雨雪量計	受水口径φ200mm 排水口ﾋｰﾀ付1mm/1転倒	台			現場着価	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000
06-08	転倒ます型雨量計	受水口径φ200mm 1mm/1転倒	台			現場着価	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000
06-08	転倒ます型雨雪量計	受水口径φ200mm 1mm/1転倒 上下部ﾋｰﾀ付	台			現場着価	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000
06-08	自記電接計数器	3ヶ月巻取式 乾電池式	台			現場着価	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000
06-08	ﾊﾟﾙｽ分配器	接点1入力3出力	台			現場着価	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
06-08	最高最低温度計 ﾙｻﾌｫｰﾄﾞ型	-20～+50(-30～+40 最高温度計1本+最低温度計1本)	式			現場着価	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200
06-08	電話応答装置(音声合成方式)	応答専用 水位2ch 通報機能付	台			現場着価	3,870,000	3,870,000	3,870,000	3,870,000	3,870,000	3,870,000	3,870,000	3,870,000	3,870,000	3,870,000
06-08	水晶式水位計	感部 10m計	台			現場着価	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000
06-08	水晶式水位計	感部 20m計	台			現場着価	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000
06-08	水晶式水位計	変換器 BCD出力2量	台			現場着価	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000
06-08	水晶式水位計	中継ﾎﾞｯｸｽ 避雷素子付 ﾗｯｸ式	台			現場着価	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
06-08	水晶式水位計	中継ﾎﾞｯｸｽ 避雷素子付 壁外用	台			現場着価	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
06-08	水晶式水位計専用ｹｰﾌﾞﾙ	大気解放ﾊﾟｲﾌﾟ式 最大200mm	m			現場着価	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
06-08	直流電源装置	DC12V-15A (AC:1φ100V)	台			現場着価	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000
06-08	定電圧自動充電装置	単相2線 100V	台			現場着価	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
06-08	小型ｼｰﾙ鉛蓄電池	12M24(12V24Ah)	個			現場着価	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300	29,300
06-08	水位自動選択装置	2量入力 1量出力 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ付	台			現場着価	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000
06-08	水位自動選択装置	2量入力 2量出力 ﾌﾟﾘﾝﾀｰ付	台			現場着価	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000
06-08	BCD増設ﾕﾆｯﾄ	1量入力2出力	台			現場着価	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
06-08	BCD増設ﾕﾆｯﾄ	1量入力4出力	台			現場着価	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000
06-08	BCD増設ﾕﾆｯﾄ	2量入力4出力	台			現場着価	712,000	712,000	712,000	712,000	712,000	712,000	712,000	712,000	712,000	712,000
06-08	電子ﾏﾀﾞｰ 水位・雨量対応	BCD入力1量出力1量雨量ﾊﾟﾙｽ入力1出力1量	台			現場着価	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000
06-08	自己制御型ﾋｰﾀｰ	発熱体1m(水中100W)ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ5m付	台			現場着価	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200
06-08	自己制御型ﾋｰﾀｰ	発熱体2m(水中200W)ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ5m付	台			現場着価	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
06-08	河川名標識用ｱｲｽ踏由来看板	ｱﾙﾐ製 H300×W1,500×2.0mm 無反射 両面タイプ	組	5年補償耐候製ｼｰﾄ貼 取付金具含		現場着価	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
06-08	河川名標識用ｱｲｽ踏由来看板	ｱﾙﾐ製 H300×W1,500×2.0mm 無反射 片面タイプ	組	5年補償耐候製ｼｰﾄ貼 取付金具含		現場着価	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300
06-08	ｱｲｽ踏表記ｼｰﾄ	ｱﾙﾐ製 H300×W1,500×2.0mm 無反射	枚	5年補償耐候製ｼｰﾄ 塩化ﾋﾞﾆﾙ型樹脂+ﾌｯ素系ﾗﾐﾈｰﾄ貼		現場着価	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600
06-08	距離標見出し標	ｱﾙﾐ製 300mm×220mm 両面 取付部材含 ﾒﾗﾐﾝ焼付け	式			現場着価	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
06-08	距離標見出し杭	AP管 φ38mm×2,750mm	本			現場着価	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520	9,520
06-08	側帯標識	1000×700 ｱﾙﾐ製2.0mm	基	支柱3m×2本	根かせ・取り付け金具含む	現場着価	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
06-08	鋼製水路 その1	H=0.6 B=0.6 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=36kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700
06-08	鋼製水路 その1	H=0.8 B=1.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=75kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500
06-08	鋼製水路 その1	H=1.0 B=1.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=81kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200	54,200
06-08	鋼製水路 その1	H=1.0 B=2.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=90kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000
06-08	鋼製水路 その1	H=1.2 B=1.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=108kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200	70,200
06-08	鋼製水路 その1	H=1.2 B=1.5 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=112kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300
06-08	鋼製水路 その1	H=1.2 B=2.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=117kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200
06-08	鋼製水路 その1	H=1.5 B=1.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=141kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800	91,800
06-08	鋼製水路 その1	H=1.5 B=1.2 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=144kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000
06-08	鋼製水路 その1	H=1.5 B=1.5 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=148kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600	93,600
06-08	鋼製水路 その1	H=1.5 B=2.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=154kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300	99,300
06-08	鋼製水路 その1	H=2.0 B=2.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=233kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
06-08	鋼製水路 その1	H=2.5 B=2.0 切梁有 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=296kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000
06-08	鋼製水路 その2	H=1.0 B=1.0 切梁有 波付鉄板有	m	W=85kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700
06-08	鋼製水路 その2	H=1.0 B=1.2 切梁有 波付鉄板有	m	W=89kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
06-08	鋼製水路 その2	H=1.0 B=1.5 切梁有 波付鉄板有	m	W=96kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400
06-08	鋼製水路 その2	H=1.2 B=1.0 切梁有 波付鉄板有	m	W=122kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800	65,800
06-08	鋼製水路 その2	H=1.2 B=1.2 切梁有 波付鉄板有	m	W=131kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200
06-08	鋼製水路 その2	H=1.2 B=1.5 切梁有 波付鉄板有	m	W=134kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400
06-08	鋼製水路 その2	H=1.5 B=1.0 切梁有 波付鉄板有	m	W=145kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900	77,900
06-08	鋼製水路 その2	H=1.5 B=1.2 切梁有 波付鉄板有	m	W=152kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300	81,300
06-08	鋼製水路 その2	H=1.5 B=1.5 切梁有 波付鉄板有	m	W=162kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500	86,500
06-08	鋼製水路 その2	H=1.0 B=1.0 切梁無 波付鉄板有	m	W=78kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800
06-08	鋼製水路 その2	H=1.0 B=1.2 切梁無 波付鉄板有	m	W=81kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900
06-08	鋼製水路 その2	H=1.0 B=1.5 切梁無 波付鉄板有	m	W=84kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600	47,600
06-08	鋼製水路 その2	H=1.2 B=1.0 切梁無 波付鉄板有	m	W=114kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800
06-08	鋼製水路 その2	H=1.2 B=1.2 切梁無 波付鉄板有	m	W=117kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500
06-08	鋼製水路 その2	H=1.2 B=1.5 切梁無 波付鉄板有	m	W=121kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100
06-08	鋼製水路 その2	H=1.5 B=1.0 切梁無 波付鉄板有	m	W=167kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900
06-08	鋼製水路 その2	H=1.5 B=1.2 切梁無 波付鉄板有	m	W=170kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300
06-08	鋼製水路 その2	H=1.5 B=1.5 切梁無 波付鉄板有	m	W=175kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900	96,900
06-08	鋼製水路3分壁 その1	H=1.0 B=1.0 切梁無 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=88kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700
06-08	鋼製水路3分壁 その1	H=1.2 B=1.0 切梁無 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=126kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600
06-08	鋼製水路3分壁 その1	H=1.2 B=1.2 切梁無 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=127kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000	88,000
06-08	鋼製水路3分壁 その1	H=1.5 B=1.0 切梁無 防砂ﾏｯﾄ有	m	W=185kg/m	ｽﾃﾝﾚｽ SUS304	現場着価	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000
06-08	側帯標識(鋼板 t=1.6)	1000×700	基	支柱3m×2本 根かせ・取付金具含む		現場着価	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000
06-08	標識 支柱	φ76.3 L=4.0 AP管	本	河川標識用		現場着価	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
06-08	河川名標識 両面無反射	アルミ合金 t=2.0mm	基	900×1800 取付金具含む 標識柱・根かせ別途	面取り加工 2枚/組	現場着価	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000
06-08	河川名標識 両面全面封入ﾚﾝｽﾞ	アルミ合金 t=2.0mm	基	900×1800 取付金具含む 標識柱・根かせ別途	面取り加工 2枚/組	現場着価	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000
06-11	定着座金	PL 210×210×12	個	4.2kg		現場車上	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030	2,030
06-11	定着座金	PL 220×220×19	個	7.2kg		現場車上	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
06-11	定着座金	PL 230×230×22	個	9.1kg		現場車上	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950
06-11	定着座金	PL 240×240×28	個	12.7kg		現場車上	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680
06-11	定着座金	PL 250×250×36	個	16.7kg		現場車上	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850
06-13	水位検出器	S-2A型 ﾌﾛｰﾄ式	台			現場着価	444,000	444,000	444,000	444,000	444,000	444,000	444,000	444,000	444,000	444,000
06-13	水位検出器取付金具	SH型 鋼製	組			現場着価	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400
06-13	変換装置	A-99型 12V-40Ah	式			現場着価	952,000	952,000	952,000	952,000	952,000	952,000	952,000	952,000	952,000	952,000
06-13	変換装置	B-99型 12V-40Ah	式			現場着価	2,030,000	2,030,000	2,030,000	2,030,000	2,030,000	2,030,000	2,030,000	2,030,000	2,030,000	2,030,000
06-13	変換装置収納ﾎﾞｯｸｽ	ST-1型 鋼製	台			現場着価	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200
06-13	変換装置収納ﾎﾞｯｸｽ	ST-2型 鋼製	台			現場着価	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200	97,200
06-13	回転警告灯	SR型 回転ﾗﾝﾌﾟ 赤・黄2個付	台			現場着価	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
06-13	支柱	SP-35型 鋼製L=3.5m	基			現場着価	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
06-13	支柱支持架台	SB-1型 鋼製	台			現場着価	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700
06-13	支柱支持金具	SB-2型 鋼製	組			現場着価	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800
06-13	接続ｹｰﾌﾞﾙ	0.75×4芯ｼｰﾙﾄﾞ ｺﾙｹﾞｰﾄ処理	m			現場着価	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440
06-13	ﾘｰﾌｰｼｽﾃﾑ	ﾁｬｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾗ取付架台付	式			現場着価	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
06-13	水位検出器保護枠	100～199mm	台			現場着価	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
06-13	水位検出器保護枠	200～399mm	台			現場着価	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
06-13	水位検出器保護枠	400～699mm	台			現場着価	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800
06-13	水位検出器保護枠	700～899mm	台			現場着価	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200
06-13	水位検出器保護枠	900～999mm	台			現場着価	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800	47,800
06-13	水位検出器保護枠	1000～1300mm	台			現場着価	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400
06-13	水位検出器保護枠	1301～1600mm	台			現場着価	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900
06-13	水位検出器保護枠	1601～1800mm	台			現場着価	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000
06-13	水位検出器保護枠	1801～2000mm	台			現場着価	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400	85,400
06-13	水位検出器保護枠	2101～2500mm	台			現場着価	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
06-13	水位検出器保護枠	2501～3000mm	台			現場着価	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
06-14	光ｹｰﾌﾞﾙ標識板	単管STK-φ76.3 L=2.8m ｱﾙﾐ板t=2mm	基			現場着価	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
06-14	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	800×400×650	個			現場着価	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600
06-14	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1200×600×900	個			現場着価	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
06-14	中耐鉄蓋(2t荷重)	600φ 丸型・蓋回転ﾛｯｸ式	枚			現場着価	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100
06-14	中耐鉄蓋(2t荷重)	800×400角型・ｷｰﾛｯｸ付	枚			現場着価	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
06-14	中耐鉄蓋(2t荷重)	1200×600角型・ｷｰﾛｯｸ付	枚			現場着価	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000
06-14	重耐鉄蓋(8t荷重)	600φ 丸型・蓋回転ﾛｯｸ式	枚			現場着価	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600
06-14	重耐鉄蓋(8t荷重)	800×400角型・ｷｰﾛｯｸ付	枚			現場着価	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
06-14	重耐鉄蓋(8t荷重)	1200×600角型・ｷｰﾛｯｸ付	枚			現場着価	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000
06-14	河川用光ｹｰﾌﾞﾙ埋設標	□150(□80)×300	本	ｾﾒﾝﾄ使用量230kg/m3以上		現場着価	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780
06-14	MCCP	50A 継手無	m			現場着価	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110
06-14	MCCP	80A 継手無	m			現場着価	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090
06-15	上屋材料費	門柱ﾀｲﾌﾟ用 壁高2100	m2	床面積10㎡未満 ㎡計算はハウス柱芯			979,000	979,000	979,000	979,000	979,000	979,000	979,000	979,000	979,000	979,000
06-15	上屋材料費	門柱ﾀｲﾌﾟ用 壁高2100	m2	床面積10㎡以上18㎡未満 ㎡計算はハウス柱芯			628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000
06-15	上屋材料費	門柱ﾀｲﾌﾟ用 壁高2100	m2	床面積18㎡以上35㎡未満 ㎡計算はハウス柱芯			490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000
06-15	上屋材料費	門柱ﾀｲﾌﾟ用 壁高2100	m2	床面積35㎡以上 ㎡計算はハウス柱芯			467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000
06-15	上屋材料費	門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用 壁高2100	m2	床面積10㎡未満 ㎡計算はハウス柱芯			979,000	979,000	979,000	979,000	979,000	979,000	979,000	979,000	979,000	979,000
06-15	上屋材料費	門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用 壁高2100	m2	床面積10㎡以上18㎡未満 ㎡計算はハウス柱芯			628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000	628,000
06-15	上屋材料費	門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用 壁高2100	m2	床面積18㎡以上35㎡未満 ㎡計算はハウス柱芯			490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000
06-15	上屋材料費	門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用 壁高2100	m2	床面積35㎡以上 ㎡計算はハウス柱芯			467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000	467,000
06-15	上屋設置費	門柱ﾀｲﾌﾟ用 壁高2100	m2	床面積10㎡未満 ㎡計算はハウス柱芯			98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900
06-15	上屋設置費	門柱ﾀｲﾌﾟ用 壁高2100	m2	床面積10㎡以上18㎡未満 ㎡計算はハウス柱芯			59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200
06-15	上屋設置費	門柱ﾀｲﾌﾟ用 壁高2100	m2	床面積18㎡以上35㎡未満 ㎡計算はハウス柱芯			56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500
06-15	上屋設置費	門柱ﾀｲﾌﾟ用 壁高2100	m2	床面積35㎡以上 ㎡計算はハウス柱芯			40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800
06-15	上屋設置費	門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用 壁高2100	m2	床面積10㎡未満 ㎡計算はハウス柱芯			98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900	98,900
06-15	上屋設置費	門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用 壁高2100	m2	床面積10㎡以上18㎡未満 ㎡計算はハウス柱芯			59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200
06-15	上屋設置費	門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用 壁高2100	m2	床面積18㎡以上35㎡未満 ㎡計算はハウス柱芯			56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500
06-15	上屋設置費	門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用 壁高2100	m2	床面積35㎡以上 ㎡計算はハウス柱芯			40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800	40,800
06-50	止水板 ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系	B50×t20	m	水膨張性ではない		現場着価	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240
06-50	止水板 ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系	B100×t10	m	水膨張性ではない		現場着価	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
06-50	養生ﾏｯﾄ	t 10mm	m2			現場着価	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
06-50	養生ﾏｯﾄ	t 20mm	m2			現場着価	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330
06-50	養生ﾏｯﾄ	t 30mm	m2			現場着価	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
06-50	ｶﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ12×32	組			現場着価	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8
06-50	ｶﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ12×110	組			現場着価	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4
06-50	ｶﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ12×290	組			現場着価	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
06-50	ｶﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ	φ16×50	組			現場着価	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
06-50	ひずみ計	測温機能付 BS-25AT	台			現場着価	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600
06-50	間隙水圧計	BPC-A-500KP	台			現場着価	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500
06-50	継目計	BJ-10AT	台			現場着価	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900
06-50	継目計ｿｹｯﾄ	CJS-1C	個			現場着価	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870
06-50	温度計	BT-100B	台			現場着価	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
06-50	鉄筋計	BF-19CT	台			現場着価	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400
06-50	鉄筋計	BF-22CT	台			現場着価	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400
06-50	鉄筋計	BF-25CT	台			現場着価	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400
06-50	応力計	BR-BT	台			現場着価	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000
07-01	接着系注入ｱﾝｶｰ材料費	薬液注入剤 (400ml/個) 、水上用	個			現場着価	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720
07-01	接着系注入ｱﾝｶｰ材料費	薬液注入剤 (330ml/個) 、水上用	個			現場着価	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630
07-01	石かご用金網	10t型 3m×2m×1m	個	吊ﾜｲﾔｰ付		現場着荷	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700
07-01	反射鋲	車止め用	個	取付費含む		現場着価	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750
07-01	Jﾎﾞﾙﾄ	車止め用 M20×250	本			現場着価	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338
07-01	ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材	D=10mm	m			現場着価	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
07-01	縁金物	ｺﾞﾑ被覆型	m	引張強さ 15.8Mpa以上		現場着価	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800
07-01	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	6撚×24本 φ20mm A種	m			現場着価	-	921	921	921	921	921	921	921	921	921
07-01	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	6撚×24本 φ22mm A種	m			現場着価	-	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090
07-01	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	6撚×24本 φ26mm A種	m			現場着価	-	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460
07-01	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	6撚×24本 φ30mm A種	m			現場着価	-	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
07-01	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	6撚×24本 φ32mm A種	m			現場着価	-	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210
07-01	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ	6撚×24本 φ34mm A種	m			現場着価	-	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510
07-01	吊筋(根固方塊)	SS400 φ38mm 全長292cm	本	L=86cm 加工費及び運搬費含む	5.0×2.5×1.8用	現場着価	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110
07-01	吊筋(根固方塊)	SS400 φ38mm 全長310cm	本	L=95cm 加工費及び運搬費含む	5.0×2.5×2.0用	現場着価	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600
07-01	吊筋(根固方塊)	SS400 φ38mm 全長328cm	本	L=104cm 加工費及び運搬費含む	5.0×2.5×2.2用	現場着価	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100
07-01	頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	φ13× 80	本			現場着価	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
07-01	頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	φ13× 90	本			現場着価	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
07-01	頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	φ13×100	本			現場着価	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
07-01	頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	φ13×110	本			現場着価	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
07-01	頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	φ16× 80	本			現場着価	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
07-01	頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	φ16× 90	本			現場着価	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
07-01	頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	φ16×100	本			現場着価	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
07-01	頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	φ16×110	本			現場着価	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
07-01	スクラップ	ヘビー H2	t			問屋ﾔｰﾄﾞ持込	-	-	16,000	-	-	-	-	-	-	-
07-01	スクラップ	ヘビー H2	t	集荷業者買入価格		集荷業者ﾔｰﾄﾞ持	-	-	-	-	-	-	-	14,000	15,000	13,000
07-01	接着系注入ｱﾝｶｰ材料費	薬液注入剤 (400ml/個) 、水中用	個			現場着価	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720
07-01	接着系注入ｱﾝｶｰ材料費	薬液注入剤 (330ml/個) 、水中用	個			現場着価	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
07-02	係船柱 曲柱	SC450 ３０KN 反射鈑付	基	錆止め塗装含む		現場車上	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900
07-02	係船柱 曲柱	SC450 ５０KN反射鈑付	基	錆止め塗装含む		現場車上	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 ７０KN反射鈑付	基	錆止め塗装含む		現場車上	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 １００KN 反射鈑付	基	錆止め塗装含む		現場車上	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 １５０KN反射鈑付	基	錆止め塗装含む		現場車上	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 ２５０KN 反射鈑付	基	錆止め塗装含む		現場車上	615,000	615,000	615,000	615,000	615,000	615,000	615,000	615,000	615,000	615,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 ３５０KN 反射鈑付	基	錆止め塗装含む		現場車上	677,000	677,000	677,000	677,000	677,000	677,000	677,000	677,000	677,000	677,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 ５００KN 反射鈑付	基	錆止め塗装含む		現場車上	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 ７００KN 反射鈑付	基	錆止め塗装含む		現場車上	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000	1,680,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 １０００KN 反射鈑付	基	錆止め塗装含む		現場車上	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 １５０KN 反射鈑付	基	錆止め塗装含む		現場車上	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 ２５０KN 反射鈑付	基	錆止め塗装含む		現場車上	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000	393,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 ３５０KN 反射鈑付	基	錆止め塗装含む		現場車上	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000	460,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 ５００KN 反射鈑付	基	錆止め塗装含む		現場車上	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 ７００KN 反射鈑付	基	錆止め塗装含む		現場車上	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 １０００KN 反射鈑付	基	錆止め塗装含む		現場車上	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 １５００KN反射鈑付	基	錆止め塗装含む		現場車上	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 ２０００KN反射鈑付	基	錆止め塗装含む		現場車上	4,480,000	4,480,000	4,480,000	4,480,000	4,480,000	4,480,000	4,480,000	4,480,000	4,480,000	4,480,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 ３０KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300
07-02	係船柱 曲柱	SC450 ５０KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 ７０KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 １００KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 １５０KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000	284,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 ２５０KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 ３５０KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	541,000	541,000	541,000	541,000	541,000	541,000	541,000	541,000	541,000	541,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 ５００KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000	817,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 ７００KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 １０００KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	2,040,000	2,040,000	2,040,000	2,040,000	2,040,000	2,040,000	2,040,000	2,040,000	2,040,000	2,040,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 １５０KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 ２５０KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 ３５０KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000	368,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 ５００KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 ７００KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000	876,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 １０００KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 １５００KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000	2,320,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 ２０００KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	3,580,000	3,580,000	3,580,000	3,580,000	3,580,000	3,580,000	3,580,000	3,580,000	3,580,000	3,580,000
07-03	ｱﾙﾐ陽極 15年型	2.0A	個			現場着価	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800
07-03	ｱﾙﾐ陽極 15年型	2.5A	個			現場着価	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000
07-03	ｱﾙﾐ陽極 15年型	3.0A	個			現場着価	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000
07-03	ｱﾙﾐ陽極 15年型	3.5A	個			現場着価	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000
07-03	ｱﾙﾐ陽極 25年型	2.0A	個			現場着価	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
07-03	ｱﾙﾐ陽極 25年型	2.5A	個			現場着価	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
07-03	ｱﾙﾐ陽極 25年型	3.0A	個			現場着価	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000
07-03	ｱﾙﾐ陽極 25年型	3.5A	個			現場着価	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
07-04	ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ	鋼製引抜ﾊﾟｲﾌﾟ φ75mm	本	ｽﾃﾝﾚｽ製		現場着価	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
07-04	卵・稚仔	1～10検体程度(諸経費含む)	検体				23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800
07-04	底生生物	1～10検体程度(諸経費含む)	検体				23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
07-04	付着生物	1～10検体程度(諸経費含む)	検体				20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
07-04	藻場生物(動物)	1～10検体程度(諸経費含む)	検体				20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
07-04	藻場生物(植物)	1～10検体程度(諸経費含む)	検体				20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
07-04	魚介類	1～10検体程度(諸経費含む)	検体				18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400
07-04	ﾍﾞﾘﾘｳﾑ	1～10検体程度 溶出試験	検体	試料調整費・諸経費含む			8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700
07-04	ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ	1～10検体程度 溶出試験	検体	試料調整費・諸経費含む			8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200
07-04	有機塩素化合物	1～10検体程度 溶出試験	検体	試料調整費・諸経費含む			16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900
07-04	全硫化物	1～10検体程度 溶出試験	検体	試料調整費・諸経費含む			8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700
07-04	波高計ﾊﾞｯﾃﾘｰ代	30Ah	台			現場着価	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
07-04	波高計ﾊﾞｯﾃﾘｰ代	60Ah	台			現場着価	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
07-04	波高計ﾊﾞｯﾃﾘｰ代	90Ah	台			現場着価	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
07-04	電子計算機使用料		hr	静穏度解析用			4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730
07-05	ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料	3,700t積 供用	日				673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000
07-05	ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料	6,100t積 供用	日				1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
07-05	ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ	可搬式 1人用 φ0.7m	台・日				6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990
07-05	超音波式波高計損料		台・日				16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
07-05	電磁流速計損料	水圧式波高計付	台・日				7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740	7,740
07-05	溶接ﾕﾆｯﾄ損料	運転	日				53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500
07-05	溶接ﾕﾆｯﾄ損料	供用	日				26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400
07-05	ｽﾀｯﾄﾞ銃損料	運転	日				24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
07-05	ｽﾀｯﾄﾞ銃損料	供用	日				9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970	9,970
07-05	施工管理計損料	運転	日				9,070	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070	9,070
07-05	施工管理計損料	供用	日				5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360
07-05	発動発電器損料	防寒養生用 D4.0kW(5.4PS)3kVA	日				694	694	694	694	694	694	694	694	694	694
07-05	ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ損料	防寒養生用 151mj/hr(36,000kcal)	日				142	142	142	142	142	142	142	142	142	142
07-05	ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料	3,000t積 供用	日				557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000
07-05	ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料	4,500t積 供用	日				813,000	813,000	813,000	813,000	813,000	813,000	813,000	813,000	813,000	813,000
07-05	ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料	4,700t積 供用	日				848,000	848,000	848,000	848,000	848,000	848,000	848,000	848,000	848,000	848,000
07-05	ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料	5,500t積 供用	日				990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
07-05	ﾓﾝｹﾝ損料	ﾊﾟｲﾌﾟ式(重量25t以上)運転	hr				2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
07-05	ﾓﾝｹﾝ損料	ﾊﾟｲﾌﾟ式(重量25t以上)供用	日				13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
07-05	ﾓﾝｹﾝ損料	櫓式(重量25t以上)運転	hr				5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
07-05	ﾓﾝｹﾝ損料	櫓式(重量25t以上)供用	日				31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
08-04	ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管	K形農Ｄ種 800×6000	本	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞｺﾞﾑ輪込み		現場着荷	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000	377,000
08-04	ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管	K形農Ｄ種 900×6000	本	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞｺﾞﾑ輪込み		現場着荷	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000	410,000
08-04	ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管	K形農Ｄ種 1000×6000	本	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞｺﾞﾑ輪込み		現場着荷	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000
08-04	ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管	K形農Ｄ種 1100×6000	本	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞｺﾞﾑ輪込み		現場着荷	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000	564,000
08-04	ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管	K形農Ｄ種 1200×6000	本	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞｺﾞﾑ輪込み		現場着荷	698,000	698,000	698,000	698,000	698,000	698,000	698,000	698,000	698,000	698,000
08-04	ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管	K形農Ｄ種 1350×6000	本	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞｺﾞﾑ輪込み		現場着荷	867,000	867,000	867,000	867,000	867,000	867,000	867,000	867,000	867,000	867,000
08-04	ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管	K形農Ｄ種 1500×6000	本	ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞｺﾞﾑ輪込み		現場着荷	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000
08-04	鋳鉄ﾊﾞﾄﾞﾙ	φ75～φ150	箇所			現場着価	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860	2,860
08-04	鋳鉄ﾊﾞﾄﾞﾙ	φ200～φ300	箇所			現場着価	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-04	鋳鉄ﾊﾞﾄﾞﾙ	φ350～φ500	箇所			現場着価	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
08-04	鋳鉄ﾊﾞﾄﾞﾙ	φ600～φ900	箇所			現場着価	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900
08-04	鋳鉄ﾊﾞﾄﾞﾙ	φ1000～φ1500	箇所			現場着価	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ75	枚			-	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ100	枚			-	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ150	枚			-	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ200	枚			-	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ250	枚			-	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ300	枚			-	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ350	枚			-	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ400	枚			-	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ450	枚			-	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ500	枚			-	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ600	枚			-	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ700	枚			-	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K)	φ800	枚			-	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ75 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ100 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ150 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ200 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ250 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ300 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ350 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ400 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ450 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ500 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ600 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ700 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	10kg用 φ75 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	10kg用 φ100 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ1000 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ1100 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS-G-5527	現場着価	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	10kg用 φ400 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	10kg用 φ450 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	10kg用 φ500 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	10kg用 φ600 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	10kg用 φ700 (GF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	80,900	80,900	80,900	80,900	80,900	80,900	80,900	80,900	80,900	80,900
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ75 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ100 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ150 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ200 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ250 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ300 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ350 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ400 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ450 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ500 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	7.5kg用 φ600 (RF-RF)	組	酸化被膜 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む	JIS G 5527	現場着価	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100
08-05	特殊押輪	φ75	組	T型用		現場着価	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620
08-05	特殊押輪	φ100	組	T型用		現場着価	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140
08-05	特殊押輪	φ150	組	T型用		現場着価	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780
08-05	特殊押輪	φ200	組	T型用		現場着価	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
08-05	特殊押輪	φ250	組	T型用		現場着価	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
08-05	特殊押輪 全周型	φ75	組	K形用 B･N合金製		現場着価	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540
08-05	特殊押輪 全周型	φ100	組	K形用 B･N合金製		現場着価	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880
08-05	特殊押輪 全周型	φ150	組	K形用 B･N合金製		現場着価	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
08-05	特殊押輪 全周型	φ200	組	K形用 B･N合金製		現場着価	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
08-05	特殊押輪 全周型	φ250	組	K形用 B･N合金製		現場着価	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
08-05	特殊押輪 全周型	φ300	組	K形用 B･N合金製		現場着価	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
08-05	特殊押輪 全周型	φ350	組	K形用 B･N合金製		現場着価	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100
08-05	特殊押輪 全周型	φ400	組	K形用 B･N合金製		現場着価	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100
08-05	特殊押輪 全周型	φ450	組	K形用 B･N合金製		現場着価	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100
08-05	特殊押輪 全周型	φ500	組	K形用 B･N合金製		現場着価	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200
08-05	特殊押輪 全周型	φ600	組	K形用 B･N合金製		現場着価	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300
08-05	特殊押輪 全周型	φ700	組	K形用 B･N合金製		現場着価	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
08-05	特殊押輪 全周型	K形 φ1100	組			現場着価	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000
08-05	特殊押輪 全周型	K形 φ1200	組			現場着価	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000
08-05	特殊押輪 全周型	K形 φ1350	組			現場着価	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000
08-05	特殊押輪 全周型	K形 φ1500	組			現場着価	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ75 K型	組	離脱防止金具		現場着価	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ100 K型	組	離脱防止金具		現場着価	8,370	8,370	8,370	8,370	8,370	8,370	8,370	8,370	8,370	8,370
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ150 K型	組	離脱防止金具		現場着価	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ200 K型	組	離脱防止金具		現場着価	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ250 K型	組	離脱防止金具		現場着価	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ300 K型	組	離脱防止金具		現場着価	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ350 K型	組	離脱防止金具		現場着価	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ400 K型	組	離脱防止金具		現場着価	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ450 K型	組	離脱防止金具		現場着価	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ500 K型	組	離脱防止金具		現場着価	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ600 K型	組	離脱防止金具		現場着価	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200	71,200
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ700 K型	組	離脱防止金具		現場着価	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ800 K型	組	離脱防止金具		現場着価	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ900 K型	組	離脱防止金具		現場着価	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000	217,000
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ1000 K型	組	離脱防止金具		現場着価	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径80 管量 1.9 長さ150	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径100 管量 2.4 長さ150	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径150 管量 4.2 長さ150	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径200 管量 5.5 長さ150	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径250 管量 7.8 長さ150	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径300 管量 10.5 長さ150	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200	47,200
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径350 管量 16.2 長さ200	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000	98,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径400 管量 18.4 長さ200	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径450 管量 20.6 長さ200	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径500 管量 25.5 長さ200	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径600 管量 30.1 長さ200	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径700 管量 40.0 長さ200	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径800 管量 45.0 長さ200	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径900 管量 54.0 長さ200	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1000 管量 76.0 長さ250	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1100 管量 91.0 長さ250	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1200 管量 98.0 長さ250	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1350 管量 119.0 長さ250	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1500 管量 144.0 長さ250	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径80 管量 3.8 長さ300	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径100 管量 4.8 長さ300	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径150 管量 8.4 長さ300	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径200 管量 11.0 長さ300	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径250 管量 15.6 長さ300	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径300 管量 21.0 長さ300	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径350 管量 32.4 長さ400	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径400 管量 36.8 長さ400	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径450 管量 41.2 長さ400	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径500 管量 51.0 長さ400	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径600 管量 75.0 長さ500	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径700 管量 100.0 長さ500	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径800 管量 112.5 長さ500	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	458,000	458,000	458,000	458,000	458,000	458,000	458,000	458,000	458,000	458,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径900 管量 135.0 長さ500	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1000 管量 182.4 長さ600	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1100 管量 218.4 長さ600	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1200 管量 235.2 長さ600	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1350 管量 285.6 長さ600	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1500 管量 345.6 長さ600	個	ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000
08-05	GF溝切加工費	φ75	基			現場着価	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
08-05	GF溝切加工費	φ100	基			現場着価	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
08-05	GF溝切加工費	φ150	基			現場着価	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
08-05	GF溝切加工費	φ200	基			現場着価	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
08-05	GF溝切加工費	φ250	基			現場着価	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
08-05	GF溝切加工費	φ300	基			現場着価	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
08-05	GF溝切加工費	φ350	基			現場着価	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700
08-05	GF溝切加工費	φ400	基			現場着価	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700
08-05	GF溝切加工費	φ450	基			現場着価	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
08-05	GF溝切加工費	φ500	基			現場着価	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
08-05	GF溝切加工費	φ600	基			現場着価	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400	6,400
08-05	GF溝切加工費	φ700	基			現場着価	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700
08-05	GF溝切加工費	φ800	基			現場着価	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
08-05	GF溝切加工費	φ900	基			現場着価	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ1650	m		JIS A 5350	現場車上	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ1800	m		JIS A 5350	現場車上	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ2000	m		JIS A 5350	現場車上	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ2200	m		JIS A 5350	現場車上	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ1650	m		JIS A 5350	現場車上	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ1800	m		JIS A 5350	現場車上	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ2000	m		JIS A 5350	現場車上	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ2200	m		JIS A 5350	現場車上	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ1650	m		JIS A 5350	現場車上	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ1800	m		JIS A 5350	現場車上	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ2000	m		JIS A 5350	現場車上	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ2200	m		JIS A 5350	現場車上	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ1650	m		JIS A 5350	現場車上	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ1800	m		JIS A 5350	現場車上	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ2000	m		JIS A 5350	現場車上	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ2200	m		JIS A 5350	現場車上	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径500 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径600 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径700 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径800 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径900 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1000 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1100 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	408,000	408,000	408,000	408,000	408,000	408,000	408,000	408,000	408,000	408,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1200 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1350 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1500 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1650 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	906,000	906,000	906,000	906,000	906,000	906,000	906,000	906,000	906,000	906,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1800 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径2000 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径2200 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径500 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径600 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径700 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径800 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径900 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1000 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1100 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000	362,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1200 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	439,000	439,000	439,000	439,000	439,000	439,000	439,000	439,000	439,000	439,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1350 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1500 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1650 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	824,000	824,000	824,000	824,000	824,000	824,000	824,000	824,000	824,000	824,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1800 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	974,000	974,000	974,000	974,000	974,000	974,000	974,000	974,000	974,000	974,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径2000 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径2200 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径500 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径600 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径700 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径800 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径900 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1000 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000	295,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1100 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1200 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1350 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	544,000	544,000	544,000	544,000	544,000	544,000	544,000	544,000	544,000	544,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1500 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	661,000	661,000	661,000	661,000	661,000	661,000	661,000	661,000	661,000	661,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1650 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000	808,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1800 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	955,000	955,000	955,000	955,000	955,000	955,000	955,000	955,000	955,000	955,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径2000 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径2200 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径500 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径600 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径700 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径800 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径900 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1000 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1100 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1200 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1350 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000	534,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1500 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000	648,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1650 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000	792,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1800 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	936,000	936,000	936,000	936,000	936,000	936,000	936,000	936,000	936,000	936,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径2000 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径2200 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径500 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径600 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径700 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径800 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径900 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1000 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	519,000	519,000	519,000	519,000	519,000	519,000	519,000	519,000	519,000	519,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1100 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000	627,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1200 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	811,000	811,000	811,000	811,000	811,000	811,000	811,000	811,000	811,000	811,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1350 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,020,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1500 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1650 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径1800 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	2種 呼径2000 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	2,220,000	2,220,000	2,220,000	2,220,000	2,220,000	2,220,000	2,220,000	2,220,000	2,220,000	2,220,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径500 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径600 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径700 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径800 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径900 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径600 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径700 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径800 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径900 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1000 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1100 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000	582,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1200 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1350 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	931,000	931,000	931,000	931,000	931,000	931,000	931,000	931,000	931,000	931,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1500 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000	1,140,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1650 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径1800 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	3種 呼径2000 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000	2,050,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径500 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径600 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径700 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径800 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径900 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000	411,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1000 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	471,000	471,000	471,000	471,000	471,000	471,000	471,000	471,000	471,000	471,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1100 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000	576,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1200 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000	733,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1350 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1500 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000	1,120,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1650 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径1800 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000	1,620,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	4種 呼径2000 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径500 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径600 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径700 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径800 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000	335,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径900 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1000 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1100 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000	557,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1200 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	718,000	718,000	718,000	718,000	718,000	718,000	718,000	718,000	718,000	718,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1350 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	908,000	908,000	908,000	908,000	908,000	908,000	908,000	908,000	908,000	908,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1500 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1650 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径1800 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管	5種 呼径2000 L=6.0m	本		JIS A 5350	現場車上	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ400	m		JIS A 5350	現場車上	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ450	m		JIS A 5350	現場車上	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ500	m		JIS A 5350	現場車上	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800	48,800
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ600	m		JIS A 5350	現場車上	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ700	m		JIS A 5350	現場車上	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ800	m		JIS A 5350	現場車上	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ900	m		JIS A 5350	現場車上	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ1000	m		JIS A 5350	現場車上	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ1100	m		JIS A 5350	現場車上	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ1200	m		JIS A 5350	現場車上	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ1350	m		JIS A 5350	現場車上	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	2種 φ1500	m		JIS A 5350	現場車上	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000	285,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ400	m		JIS A 5350	現場車上	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ450	m		JIS A 5350	現場車上	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200	40,200
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ500	m		JIS A 5350	現場車上	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300	44,300
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ600	m		JIS A 5350	現場車上	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ700	m		JIS A 5350	現場車上	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ800	m		JIS A 5350	現場車上	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ900	m		JIS A 5350	現場車上	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ1000	m		JIS A 5350	現場車上	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ1100	m		JIS A 5350	現場車上	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ1200	m		JIS A 5350	現場車上	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ1350	m		JIS A 5350	現場車上	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	3種 φ1500	m		JIS A 5350	現場車上	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ400	m		JIS A 5350	現場車上	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ450	m		JIS A 5350	現場車上	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ500	m		JIS A 5350	現場車上	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ600	m		JIS A 5350	現場車上	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ700	m		JIS A 5350	現場車上	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ800	m		JIS A 5350	現場車上	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ900	m		JIS A 5350	現場車上	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ1000	m		JIS A 5350	現場車上	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ1100	m		JIS A 5350	現場車上	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ1200	m		JIS A 5350	現場車上	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ1350	m		JIS A 5350	現場車上	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	4種 φ1500	m		JIS A 5350	現場車上	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ400	m		JIS A 5350	現場車上	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ450	m		JIS A 5350	現場車上	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ500	m		JIS A 5350	現場車上	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ600	m		JIS A 5350	現場車上	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ700	m		JIS A 5350	現場車上	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ800	m		JIS A 5350	現場車上	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ900	m		JIS A 5350	現場車上	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ1000	m		JIS A 5350	現場車上	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ1100	m		JIS A 5350	現場車上	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ1200	m		JIS A 5350	現場車上	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ1350	m		JIS A 5350	現場車上	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000
08-06	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管)	5種 φ1500	m		JIS A 5350	現場車上	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000
08-06	FRPM管用 曲管	0～30° φ500	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
08-06	FRPM管用 曲管	0～30° φ600	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000
08-06	FRPM管用 曲管	0～30° φ700	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000
08-06	FRPM管用 曲管	0～30° φ800	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000
08-06	FRPM管用 曲管	0～30° φ900	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000
08-06	FRPM管用 曲管	0～30° φ1000	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000
08-06	FRPM管用 曲管	0～30° φ1100	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000
08-06	FRPM管用 曲管	0～30° φ1200	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	834,000	834,000	834,000	834,000	834,000	834,000	834,000	834,000	834,000	834,000
08-06	FRPM管用 曲管	0～30° φ1350	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
08-06	FRPM管用 曲管	0～30° φ1500	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧4～5種	現場車上	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000
08-06	FRPM管用 曲管	31～60° φ500	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
08-06	FRPM管用 曲管	31～60° φ600	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000
08-06	FRPM管用 曲管	31～60° φ700	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000
08-06	FRPM管用 曲管	31～60° φ800	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000
08-06	FRPM管用 曲管	31～60° φ900	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000
08-06	FRPM管用 曲管	31～60° φ1000	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000
08-06	FRPM管用 曲管	31～60° φ1100	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	728,000	728,000	728,000	728,000	728,000	728,000	728,000	728,000	728,000	728,000
08-06	FRPM管用 曲管	31～60° φ1200	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	906,000	906,000	906,000	906,000	906,000	906,000	906,000	906,000	906,000	906,000
08-06	FRPM管用 曲管	31～60° φ1350	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000
08-06	FRPM管用 曲管	31～60° φ1500	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧4～5種	現場車上	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ500	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ600	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ700	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ800	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ900	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ1000	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	722,000	722,000	722,000	722,000	722,000	722,000	722,000	722,000	722,000	722,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ1100	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種～5種	現場車上	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ1200	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種	現場車上	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ1200	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧4～5種	現場車上	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ1350	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧3種	現場車上	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ1350	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧4～5種	現場車上	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
08-06	FRPM管用 曲管	61～90° φ1500	個	保護工不要ﾀｲﾌﾟ	適用管圧4～5種	現場車上	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1650	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1800	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ2000	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ2200	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ1650	組	Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･押輪及び取付溶接費を含む	JIS G 3457	現場車上	3,490,000	3,490,000	3,490,000	3,490,000	3,490,000	3,490,000	3,490,000	3,490,000	3,490,000	3,490,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ1800	組	Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･押輪及び取付溶接費を含む	JIS G 3457	現場車上	3,620,000	3,620,000	3,620,000	3,620,000	3,620,000	3,620,000	3,620,000	3,620,000	3,620,000	3,620,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ2000	組	Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･押輪及び取付溶接費を含む	JIS G 3457	現場車上	4,430,000	4,430,000	4,430,000	4,430,000	4,430,000	4,430,000	4,430,000	4,430,000	4,430,000	4,430,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ2200	組	Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･押輪及び取付溶接費を含む	JIS G 3457	現場車上	5,240,000	5,240,000	5,240,000	5,240,000	5,240,000	5,240,000	5,240,000	5,240,000	5,240,000	5,240,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ400	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ450	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ500	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ600	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ700	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ800	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ900	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1000	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1100	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1200	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000	64,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1350	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1500	組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ400	組			現場車上	544,000	544,000	544,000	544,000	544,000	544,000	544,000	544,000	544,000	544,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ450	組			現場車上	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000	555,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ500	組			現場車上	579,000	579,000	579,000	579,000	579,000	579,000	579,000	579,000	579,000	579,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ600	組			現場車上	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ700	組			現場車上	801,000	801,000	801,000	801,000	801,000	801,000	801,000	801,000	801,000	801,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ800	組			現場車上	953,000	953,000	953,000	953,000	953,000	953,000	953,000	953,000	953,000	953,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ900	組			現場車上	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ1000	組			現場車上	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ1100	組			現場車上	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000	1,510,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ1200	組			現場車上	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000	1,660,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ1350	組			現場車上	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000	2,010,000
08-07	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手	継輪 φ1500	組			現場車上	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ80	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=1.0kg	現場着価	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ100	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=1.2kg	現場着価	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ125	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=1.4kg	現場着価	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ150	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=1.6kg	現場着価	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ200	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=2.0kg	現場着価	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ250	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=2.3kg	現場着価	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ300	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=2.7kg	現場着価	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ350	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=3.0kg	現場着価	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ400	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=3.4kg	現場着価	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400	29,400
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ450	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=3.8kg	現場着価	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ500	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=4.2kg	現場着価	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000	47,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ600	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=10.5kg	現場着価	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800	73,800
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ700	枚	t=6mm 取付溶接費含む	参考質量=12.0kg	現場着価	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ800	枚	t=9mm 取付溶接費含む	参考質量=20.3kg	現場着価	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ900	枚	t=9mm 取付溶接費含む	参考質量=22.5kg	現場着価	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ1000	枚	t=9mm 取付溶接費含む	参考質量=24.8kg	現場着価	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ1100	枚	t=12mm 取付溶接費含む	参考質量=36.0kg	現場着価	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ1200	枚	t=12mm 取付溶接費含む	参考質量=39.0kg	現場着価	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ1350	枚	t=12mm 取付溶接費含む	参考質量=43.6kg	現場着価	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ1500	枚	t=12mm 取付溶接費含む	参考質量=74.3kg	現場着価	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ1650	枚	t=14mm 取付溶接費含む	参考質量=95.0kg	現場着価	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ1800	枚	t=16mm 取付溶接費含む	参考質量=117.0kg	現場着価	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000	356,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ2000	枚	t=19mm 取付溶接費含む	参考質量=154.0kg	現場着価	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000
08-08	埋込ﾌﾗﾝｼﾞ	φ2200	枚	t=22mm 取付溶接費含む	参考質量=194.1kg	現場着価	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000	502,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径1650	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000	1,590,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径1800	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径2000	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径2200	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径80mm×厚4.2mm×400mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径100mm×厚4.5mm×400mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径125mm×厚4.5mm×400mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径150mm×厚5.0mm×400mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径200mm×厚5.8mm×500mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径250mm×厚6.6mm×500mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径300mm×厚6.9mm×500mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径350mm×厚6.0mm×1000mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径400mm×厚6.0mm×1000mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径450mm×厚6.0mm×1000mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径500mm×厚6.0mm×1000mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000	297,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径600mm×厚6.0mm×1500mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000	505,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径700mm×厚6.0mm×1500mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	559,000	559,000	559,000	559,000	559,000	559,000	559,000	559,000	559,000	559,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径800mm×厚8.0mm×2000mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径900mm×厚8.0mm×2000mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径1000×厚9.0mm×2000mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径1100×厚11.0mm×2000mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径1200×厚12.0mm×2000mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径1350×厚12.0mm×2000mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000	1,810,000
08-08	鋼製異形管曲管1節30°以下	呼径1500×厚13.0mm×2000mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径80×厚4.2mm×687.8mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径100×厚4.5mm×687.8mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900	71,900
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径125×厚4.5mm×687.8mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径150×厚5.0mm×885.8mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径200×厚5.8mm×884.0mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径250×厚6.6mm×882.0mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径300×厚6.9mm×879.8mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径350×厚6.0mm×977.8mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径400×厚6.0mm×975.8mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000	298,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径450×厚6.0mm×973.6mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000	319,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径500×厚6.0mm×972.0mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径600×厚6.0mm×1467.8mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000	545,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径700×厚6.0mm×1461.6mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000	593,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径800×厚8.0mm×1961.6mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径900×厚8.0mm×1958.0mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径1000×厚9.0mm×1955.6mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径1100×厚11.0mm×1955.6mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径1200×厚12.0mm×1953.6mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径1350×厚12.0mm×1951.8mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000
08-08	鋼製異形管曲管2節31°～60°	呼径1500×厚13.0mm×1949.8mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	2,480,000	2,480,000	2,480,000	2,480,000	2,480,000	2,480,000	2,480,000	2,480,000	2,480,000	2,480,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径80mm×厚4.2mm×709.6mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径100×厚4.5mm×709.6mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径125×厚4.5mm×709.6mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000	93,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径150×厚5.0mm×802.0mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61°～90°	呼径200×厚5.8mm×878.6mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-08	鋼製異形管曲管3節61゛～90゛	呼径250×厚6.6mm×959.0mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61゛～90゛	呼径300×厚6.9mm×1039.4mm	本		STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61゛～90゛	呼径350×厚6.0mm×1019.8mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61゛～90゛	呼径400×厚6.0mm×1100.2mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61゛～90゛	呼径450×厚6.0mm×1192.0mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000	422,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61゛～90゛	呼径500×厚6.0mm×1180.6mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000	434,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61゛～90゛	呼径600×厚6.0mm×1440.8mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000	552,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61゛～90゛	呼径700×厚6.0mm×1590.2mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61゛～90゛	呼径800×厚8.0mm×1590.2mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61゛～90゛	呼径900×厚8.0mm×1762.4mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61゛～90゛	呼径1000×厚9.0mm×1842.8mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61゛～90゛	呼径1100×厚11.0mm×1842.8mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000	1,480,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61゛～90゛	呼径1200×厚12.0mm×1919.4mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000	1,920,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61゛～90゛	呼径1350×厚12.0mm×1999.8mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000	2,230,000
08-08	鋼製異形管曲管3節61゛～90゛	呼径1500×厚13.0mm×2080.2mm	本		STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000	2,830,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径400	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径450	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000	328,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径500	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000	336,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径600	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径700	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000	516,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径800	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000	524,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径900	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000	571,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径1000	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000	675,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径1100	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000	731,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径1200	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径1350	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	936,000	936,000	936,000	936,000	936,000	936,000	936,000	936,000	936,000	936,000
08-08	鋼製異形管K形受口 口径1500	FRPM DCIP用	個	ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工)	内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径80mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
08-08	鋼製異形管短管	呼径100mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400
08-08	鋼製異形管短管	呼径125mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300
08-08	鋼製異形管短管	呼径150mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700
08-08	鋼製異形管短管	呼径200mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400	64,400
08-08	鋼製異形管短管	呼径250mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100
08-08	鋼製異形管短管	呼径300mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径350mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径400mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径450mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径500mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径600mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径700mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径800mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000	311,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径900mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径1000mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径1100mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000	491,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径1200mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径1350mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
08-08	鋼製異形管短管	呼径1500mm L=1000mm	本		内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm	現場着価	917,000	917,000	917,000	917,000	917,000	917,000	917,000	917,000	917,000	917,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ80-18-3.6	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900	35,900
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ100-18-4.3	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ125-20-5.4	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ150-22-6.9	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ200-22-8.5	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ250-24-13.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ300-24-15.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ350-26-22.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600	98,600
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ400-26-24.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ450-28-33.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ500-28-36.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ600-28-46.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ700-32-62.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ800-34-75.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000	256,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ900-36-99.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ1000-38-117.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ1100-41-140.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000	469,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ1200-43-160.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ1350-45-202.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ1500-48-244.0	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚	現場着価	852,000	852,000	852,000	852,000	852,000	852,000	852,000	852,000	852,000	852,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ1650	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	JIS G 3101	現場着価	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ1800	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	JIS G 3101	現場着価	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000	1,180,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ2000	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	JIS G 3101	現場着価	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000
08-08	鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg	φ2200	枚	取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む	JIS G 3101	現場着価	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	VU45° ｴﾙﾎﾞ φ100	個			現場着価	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	VU45° ｴﾙﾎﾞ φ150	個			現場着価	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	VU45° ｴﾙﾎﾞ φ200	個			現場着価	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800	18,800
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	VU90° ｴﾙﾎﾞ φ250	個			現場着価	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700	33,700
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ13	個	伸縮継手	JIS K 6743	現場着価	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ16	個	伸縮継手	JIS K 6743	現場着価	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ20	個	伸縮継手	JIS K 6743	現場着価	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ25	個	伸縮継手	JIS K 6743	現場着価	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ30	個	伸縮継手	JIS K 6743	現場着価	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ40	個	伸縮継手	JIS K 6743	現場着価	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ50	個	伸縮継手	JIS K 6743	現場着価	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ75	個	水協規格品	JWWA K 131	現場着価	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ100	個	水協規格品	JWWA K 131	現場着価	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ150	個	水協規格品	JWWA K 131	現場着価	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ200	個	水協規格品	JWWA K 131	現場着価	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ75

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ150	個	鋳鉄製	JWWA K 131	現場着価	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ200	個	鋳鉄製	JWWA K131	現場着価	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100	53,100
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ250	個	鋳鉄製	JWWA K131	現場着価	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900	75,900
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ300	個	鋳鉄製	JWWA K131	現場着価	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	VAﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ75	個	鋳鉄製 水協規格品	JWWA K 131	現場着価	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100	25,100
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	VAﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ100	個	鋳鉄製 水協規格品	JWWA K 131	現場着価	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	VAﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ150	個	鋳鉄製 水協規格品	JWWA K 131	現場着価	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	VCﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ75	個	鋳鉄製 水協規格品	JWWA K 131	現場着価	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	VCﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ100	個	鋳鉄製 水協規格品	JWWA K 131	現場着価	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600
08-10	水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	VCﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ150	個	鋳鉄製 水協規格品	JWWA K 131	現場着価	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(VP用) φ75	個		JWWA K 131	現場着価	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110	7,110
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(VP用) φ100	個		JWWA K 131	現場着価	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(VP用) φ125	個		JWWA K 131	現場着価	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(VP用) φ150	個		JWWA K 131	現場着価	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500	13,500
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(VP用) φ200	個		JWWA K 131	現場着価	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(VP用) φ250	個		JWWA K 131	現場着価	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(VP用) φ300	個		JWWA K 131	現場着価	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(C型) φ75	個	鋳鉄継手用	JWWA K 131	現場着価	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(C型) φ100	個	鋳鉄継手用	JWWA K 131	現場着価	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760	6,760
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(C型) φ125	個	鋳鉄継手用	JWWA K 131	現場着価	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(C型) φ150	個	鋳鉄継手用	JWWA K 131	現場着価	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(C型) φ200	個	鋳鉄継手用	JWWA K 131	現場着価	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(C型) φ250	個	鋳鉄継手用	JWWA K 131	現場着価	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700	35,700
08-10	水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止	(C型) φ300	個	鋳鉄継手用	JWWA K 131	現場着価	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600
08-10	離脱防止継手	φ350 塩ﾋﾞ管用	個			現場着価	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000
08-10	離脱防止継手	φ400 塩ﾋﾞ管用	個			現場着価	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000
08-10	離脱防止継手	φ450 塩ﾋﾞ管用	個			現場着価	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000	343,000
08-10	離脱防止継手	φ500 塩ﾋﾞ管用	個			現場着価	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000
08-10	水道用硬質ｻﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	5° 5/8ベンド 呼径13	個	JIS K6743		現場着価	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
08-10	水道用硬質ｻﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	90° ベンド 呼径16	個	JIS K6743		現場着価	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253
08-10	水道用硬質ｻﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	45° ベンド 呼径16	個	JIS K6743		現場着価	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267
08-10	水道用硬質ｻﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	22° 1/2ベンド 呼径16	個	JIS K6743		現場着価	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267
08-10	水道用硬質ｻﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	11° 1/4ベンド 呼径16	個	JIS K6743		現場着価	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243
08-10	水道用硬質ｻﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	5° 5/8ベンド 呼径16	個	JIS K6743		現場着価	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221
08-10	水道用硬質ｻﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	5° 5/8ベンド 呼径20	個	JIS K6743		現場着価	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227
08-10	水道用硬質ｻﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	5° 5/8ベンド 呼径25	個	JIS K6743		現場着価	273	273	273	273	273	273	273	273	273	273
08-10	水道用硬質ｻﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手	5° 5/8ベンド 呼径30	個	JIS K6743		現場着価	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344
08-10	水道用硬質ｻﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	T字管 鋳鉄製 φ300×75 離脱防止機能付	個			現場着価	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000
08-10	水道用硬質ｻﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	T字管 鋳鉄製 φ100×75	個			現場着価	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500	46,500
08-10	水道用硬質ｻﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	T字管 鋳鉄製 φ150×75	個			現場着価	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400
08-10	水道用硬質ｻﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	T字管 鋳鉄製 φ200×75	個			現場着価	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900
08-10	水道用硬質ｻﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 鋳鉄製 φ75×75	個			現場着価	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400
08-10	水道用硬質ｻﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 鋳鉄製 φ125×75	個			現場着価	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300
08-10	水道用硬質ｻﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 鋳鉄製 φ150×75	個			現場着価	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800
08-10	水道用硬質ｻﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 鋳鉄製 φ200×75	個			現場着価	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200
08-10	水道用硬質ｻﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 鋳鉄製 φ125×100	個	離脱防止付き		現場着価	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300
08-10	水道用硬質ｻﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 鋳鉄製 φ150×100	個			現場着価	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200
08-10	水道用硬質ｻﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 鋳鉄製 φ200×100	個			現場着価	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000
08-10	水道用硬質ｻﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	VAﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ125	個	鋳鉄製 水協規格品	JWWA k131	現場着価	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400	51,400
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ100×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ100×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ150×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ150×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ150×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ200×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ200×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ200×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ200×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500	56,500
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ200×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ250×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ250×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800	49,800
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ250×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300	57,300
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ250×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ250×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500	81,500
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ250×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ300×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ300×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ300×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100	69,100
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ300×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700	82,700
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ300×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300	98,300
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ300×300	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ300×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ350×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ350×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ350×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ350×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ350×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ350×300	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ350×350	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ350×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ400×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ400×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000	79,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ400×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ400×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	94,200	94,200	94,200	94,200	94,200	94,200	94,200	94,200	94,200	94,200
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ400×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ400×300	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ400×350	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ400×400	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ400×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ450×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ450×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ450×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ450×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ450×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ450×300	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ450×350	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ450×400	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ450×450	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000	197,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ450×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600	91,600
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×300	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×350	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×400	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×450	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×500	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000
08-11	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ150×100	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ150×100	個			現場着価	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ150×75	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ150×75	個			現場着価	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ200×100	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ200×100	個			現場着価	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ200×75	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ200×75	個			現場着価	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ250×100	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ250×100	個			現場着価	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ250×75	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ250×75	個			現場着価	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ300×100	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ300×100	個			現場着価	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ300×75	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ300×75	個			現場着価	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ350×100	個			現場着価	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ350×150	個			現場着価	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ350×75	個			現場着価	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ350×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ350×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ350×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ400×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ400×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ450×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000
08-11	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管	VU用 φ500×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ200×150×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ200×150×100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ200×150×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ200×150×125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ200×150×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ200×150×150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ200×150×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ200×150×200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ200×150×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ200×150×75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ250×200×75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ300×250×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ300×250×100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ300×250×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ300×250×125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ300×250×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ300×250×150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ300×250×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000	83,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ300×250×200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ300×250×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ300×250×250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ300×250×300	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ300×250×300	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ300×250×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900	57,900
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ300×250×75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ350×300×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ350×300×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ350×300×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900	87,900
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ350×300×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100	99,100
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ350×300×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ350×300×300	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ350×300×350	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ350×300×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ350×φ300×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ350×φ300×φ125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ350×φ300×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ350×φ300×φ200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ350×φ300×φ250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ350×φ300×φ300	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ350×φ300×φ350	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ350×φ300×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ400×350×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ400×350×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ400×350×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ400×350×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ400×350×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ400×350×300	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ400×350×350	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ400×350×400	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ400×350×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ400×φ350×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ400×φ350×φ125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ400×φ350×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ400×φ350×φ200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ400×φ350×φ250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ400×φ350×φ300	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ400×φ350×φ350	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ400×φ350×φ400	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ400×φ350×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ450×φ400×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ450×φ400×φ125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ450×φ400×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ450×φ400×φ200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ450×φ400×φ250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ450×φ400×φ300	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ450×φ400×φ350	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ450×φ400×φ400	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ450×φ400×φ450	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ450×φ400×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ500×φ450×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ500×φ450×φ125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ500×φ450×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ500×φ450×φ200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ500×φ450×φ250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ500×φ450×φ300	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ500×φ450×φ350	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ500×φ450×φ400	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ500×φ450×φ450	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ500×φ450×φ500	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ500×φ450×φ350	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ500×φ450×φ400	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ500×φ450×φ450	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ500×φ450×φ500	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	VU用 φ500×φ450×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VM用 φ350 0°＜θ＜6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VM用 φ350 29°≦θ＜59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VM用 φ350 59°≦θ＜90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	317,000	317,000	317,000	317,000	317,000	317,000	317,000	317,000	317,000	317,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VM用 φ350 6°≦θ＜29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VM用 φ400 0°＜θ＜6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VM用 φ400 29°≦θ＜59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VM用 φ400 59°≦θ＜90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VM用 φ400 6°≦θ＜29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VM用 φ450 0°＜θ＜6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VM用 φ450 29°≦θ＜59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VM用 φ450 59°≦θ＜90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VM用 φ450 6°≦θ＜29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VM用 φ500 0°＜θ＜6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VM用 φ500 29°≦θ＜59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VM用 φ500 59°≦θ＜90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VM用 φ500 6°≦θ＜29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ100 0°＜θ＜6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ100 0°＜θ＜6°	個			現場着価	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ100 6°≦θ＜29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ100 6°≦θ＜29°	個			現場着価	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ100 29°≦θ＜59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ100 29°≦θ＜59°	個			現場着価	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ100 59°≦θ＜90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ100 59°≦θ＜90°	個			現場着価	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ150 0°＜θ＜6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ150 0°＜θ＜6°	個			現場着価	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ150 29°≦θ＜59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ150 29°≦θ＜59°	個			現場着価	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ150 59°≦θ＜90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ150 59°≦θ＜90°	個			現場着価	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ150 6°≦θ＜29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ150 6°≦θ＜29°	個			現場着価	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100	34,100
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ200 0°＜θ＜6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ200 0°＜θ＜6°	個			現場着価	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ200 29°≦θ＜59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ200 29°≦θ＜59°	個			現場着価	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ200 59°≦θ＜90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ200 59°≦θ＜90°	個			現場着価	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700	67,700
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ200 6°≦θ＜29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100	71,100
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ200 6°≦θ＜29°	個			現場着価	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ250 0°＜θ＜6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ250 0°＜θ＜6°	個			現場着価	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ250 29°≦θ＜59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ250 29°≦θ＜59°	個			現場着価	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600	66,600
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ250 59°≦θ＜90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ250 59°≦θ＜90°	個			現場着価	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300	92,300
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ250 6°≦θ＜29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ250 6°≦θ＜29°	個			現場着価	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ300 0°＜θ＜6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ300 0°＜θ＜6°	個			現場着価	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200	59,200
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ300 29°≦θ＜59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ300 29°≦θ＜59°	個		JWWA K 131	現場着価	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ300 59°≦θ＜90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ300 59°≦θ＜90°	個		JWWA K 131	現場着価	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ300 6°≦θ＜29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ300 6°≦θ＜29°	個			現場着価	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ350 0°＜θ＜6°	個		JWWA K 131	現場着価	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ350 0°＜θ＜6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ350 29°≦θ＜59°	個			現場着価	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ350 29°≦θ＜59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ350 59°≦θ＜90°	個			現場着価	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ350 59°≦θ＜90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ350 6°≦θ＜29°	個		JWWA K 131	現場着価	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ350 6°≦θ＜29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ400 0°＜θ＜6°	個		農水用	現場着価	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100	96,100
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ400 0°＜θ＜6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ400 29°≦θ＜59°	個		農水用	現場着価	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ400 29°≦θ＜59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ400 59°≦θ＜90°	個		農水用	現場着価	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ400 59°≦θ＜90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ400 6°≦θ＜29°	個		JWWA K130	現場着価	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ400 6°≦θ＜29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ450 0°＜θ＜6°	個		農水用	現場着価	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ450 0°＜θ＜6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ450 29°≦θ＜59°	個			現場着価	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ450 29°≦θ＜59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000	327,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ450 59°≦θ＜90°	個			現場着価	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ450 59°≦θ＜90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ450 6°≦θ＜29°	個			現場着価	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ450 6°≦θ＜29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ500 0°＜θ＜6°	個			現場着価	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ500 0°＜θ＜6°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000	344,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ500 29°≦θ＜59°	個			現場着価	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ500 29°≦θ＜59°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000	399,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ500 59°≦θ＜90°	個			現場着価	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ500 59°≦θ＜90°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ500 6°≦θ＜29°	個			現場着価	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000
08-11	FRP製異形管 曲管	VU用 φ500 6°≦θ＜29°	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000	349,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ200×100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵		現場着価	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400	86,400
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ200×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ200×75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵		現場着価	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ200×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ250×100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵		現場着価	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ250×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型	JWWA K130	現場着価	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ250×75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵		現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ250×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800	39,800
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ300×100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵		現場着価	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ300×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型	JWWA K130	現場着価	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300	54,300
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ300×75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵		現場着価	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ300×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型	JWWA K130	現場着価	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ350×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型	JWWA K130	現場着価	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ350×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型	JWWA K130	現場着価	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ350×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型	JWWA K130	現場着価	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400	57,400
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ350×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ350×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ350×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ400×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型	JWWA K130	現場着価	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ400×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型	JWWA K130	現場着価	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ400×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ400×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ450×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ450×φ200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ500×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用 φ500×φ200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型		現場着価	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ200×125×100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵		現場着価	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ200×125×150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵		現場着価	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ200×125×200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵		現場着価	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400	92,400
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ250×150×75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100	81,100

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	97,400	97,400	97,400	97,400	97,400	97,400	97,400	97,400	97,400	97,400
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×300	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×300	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ300×200×75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×250×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×250×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×250×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×250×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	99,400	99,400	99,400	99,400	99,400	99,400	99,400	99,400	99,400	99,400
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×250×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×250×300	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×250×350	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×250×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×φ250×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×φ250×φ125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×φ250×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×φ250×φ200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×φ250×φ250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×φ250×φ300	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×φ250×φ350	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ350×φ250×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×300×100	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×300×125	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×300×150	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×300×200	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×300×250	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×300×300	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×300×350	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×300×400	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×300×75	個	分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×φ300×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×φ300×φ125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×φ300×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×φ300×φ200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×φ300×φ250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×φ300×φ300	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×φ300×φ350	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×φ300×φ400	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ400×φ300×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ450×φ350×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ450×φ350×φ125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ450×φ350×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ450×φ350×φ200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ450×φ350×φ250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ450×φ350×φ300	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ450×φ350×φ350	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ450×φ350×φ400	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ450×φ350×φ450	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ450×φ350×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ500×φ400×φ100	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ500×φ400×φ125	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ500×φ400×φ150	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ500×φ400×φ200	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ500×φ400×φ250	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ500×φ400×φ300	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ500×φ400×φ350	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ500×φ400×φ400	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ500×φ400×φ450	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ500×φ400×φ500	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	VU用 φ500×φ400×φ75	個	全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ150×100	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ200×100	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ200×125	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ200×150	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ250×100	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ250×150	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ250×200	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ300×100	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	79,700	79,700
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ300×150	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600	87,600
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ300×200	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900	95,900
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ300×250	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ350×150	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ350×200	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ350×250	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ350×300	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ400×150	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ400×200	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ400×250	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ400×300	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ400×350	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ450×200	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ450×250	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ450×300	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ450×350	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ450×400	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ500×250	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ500×300	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ500×350	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ500×400	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000	237,000
08-11	FRP製異形管 片落管	VU用 φ500×450	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000
08-11	FRP製異形管 フランジ付 泥吐管	VU用φ400分岐径φ100	個			現場着価	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000
08-11	FRP製異形管 フランジ付 泥吐管	VU用φ400分岐径φ150	個			現場着価	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800
08-11	FRP製異形管 フランジ付 泥吐管	VU用φ450分岐径φ150	個			現場着価	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600	97,600
08-11	FRP製異形管 フランジ付 泥吐管	VU用φ500分岐径φ150	個			現場着価	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用φ450分岐径φ150	個	分岐部離脱防止リング内蔵型		現場着価	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500	96,500
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用φ450分岐径φ200	個	分岐部離脱防止リング内蔵型		現場着価	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用φ500分岐径φ150	個	分岐部離脱防止リング内蔵型		現場着価	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
08-11	FRP製異形管 泥吐管	VU用φ500分岐径φ200	個	分岐部離脱防止リング内蔵型		現場着価	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000
08-11	FRP製異形管 両受短管	VU用φ200	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700
08-11	FRP製異形管 両受短管	VU用φ250	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800	69,800
08-11	FRP製異形管 両受短管	VU用φ300	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200	88,200
08-11	FRP製異形管 両受短管	VU用φ350	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
08-11	FRP製異形管 両受短管	VU用φ400	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000
08-11	FRP製異形管 両受短管	VU用φ450	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
08-11	FRP製異形管 両受短管	VU用φ500	個	離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
08-11	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100	個	FRP製RR	抜け止め付き	現場着価	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400
08-11	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150	個	FRP製RR	抜け止め付き	現場着価	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400
08-11	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ200	個	FRP製RR	抜け止め付き	現場着価	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600	77,600
08-11	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ250	個	FRP製RR	抜け止め付き	現場着価	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800	85,800
08-11	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ300	個	FRP製RR	抜け止め付き	現場着価	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
08-11	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ350	個	FRP製RR	抜け止め付き	現場着価	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
08-11	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ400	個	FRP製RR	抜け止め付き	現場着価	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000
08-11	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ450	個	FRP製RR	抜け止め付き	現場着価	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000
08-11	MFｼﾞｮｲﾝﾄ	φ500	個	FRP製RR	抜け止め付き	現場着価	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000
08-11	TSﾌﾗﾝｼﾞ	φ100	個			現場着価	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610	3,610
08-11	TSﾌﾗﾝｼﾞ	φ150	個			現場着価	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690	7,690
08-11	TSﾌﾗﾝｼﾞ	φ200	個			現場着価	9,580	9,580	9,580	9,580	9,580	9,580	9,580	9,580	9,580	9,580
08-11	TSﾌﾗﾝｼﾞ	φ250	個			現場着価	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
08-11	TSﾌﾗﾝｼﾞ	φ300	個			現場着価	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400
08-11	VSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100×φ100	個			現場着価	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300	32,300
08-11	VSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ150×φ150	個			現場着価	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400
08-11	VSｼﾞｮｲﾝﾄ	φ75×φ75	個			現場着価	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300
08-11	管継目試験器貸料 1000mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
08-11	管継目試験器貸料 1000mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200	9,200
08-11	管継目試験器貸料 1100mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
08-11	管継目試験器貸料 1100mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800
08-11	管継目試験器貸料 1200mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
08-11	管継目試験器貸料 1200mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600
08-11	管継目試験器貸料 1350mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
08-11	管継目試験器貸料 1350mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
08-11	管継目試験器貸料 1500mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
08-11	管継目試験器貸料 1500mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
08-11	管継目試験器貸料 1600mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
08-11	管継目試験器貸料 1650mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
08-11	管継目試験器貸料 1650mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
08-11	管継目試験器貸料 1800mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
08-11	管継目試験器貸料 1800mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
08-11	管継目試験器貸料 2000mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500
08-11	管継目試験器貸料 2000mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300
08-11	管継目試験器貸料 2100mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
08-11	管継目試験器貸料 2200mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
08-11	管継目試験器貸料 2200mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
08-11	管継目試験器貸料 2300mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
08-11	管継目試験器貸料 2400mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
08-11	管継目試験器貸料 2400mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800	24,800
08-11	管継目試験器貸料 2600mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
08-11	管継目試験器貸料 2600mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600	26,600
08-11	管継目試験器貸料 2800mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900
08-11	管継目試験器貸料 3000mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600
08-11	管継目試験器貸料 900mm	DCIP管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
08-11	管継目試験器貸料 900mm	FRPM管用	日	管水路継目試験に使用	水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ		8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200
08-11	硬質ｶﾞﾗ塩化ﾋﾞﾆﾙ管異形管	曲管11°1/4 φ125	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
08-11	硬質ｶﾞﾗ塩化ﾋﾞﾆﾙ管異形管	曲管11°1/4 φ150	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900
08-11	硬質ｶﾞﾗ塩化ﾋﾞﾆﾙ管異形管	曲管11°1/4 φ200	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700
08-11	硬質ｶﾞﾗ塩化ﾋﾞﾆﾙ管異形管	曲管22°1/2 φ125	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900	45,900
08-11	硬質ｶﾞﾗ塩化ﾋﾞﾆﾙ管異形管	曲管22°1/2 φ150	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400
08-11	硬質ｶﾞﾗ塩化ﾋﾞﾆﾙ管異形管	曲管22°1/2 φ200	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500
08-11	硬質ｶﾞﾗ塩化ﾋﾞﾆﾙ管異形管	曲管45° φ125	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
08-11	硬質ｶﾞﾗ塩化ﾋﾞﾆﾙ管異形管	曲管45° φ150	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900
08-11	硬質ｶﾞﾗ塩化ﾋﾞﾆﾙ管異形管	曲管45° φ200	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900
08-11	硬質ｶﾞﾗ塩化ﾋﾞﾆﾙ管異形管	曲管90° φ125	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400
08-11	硬質ｶﾞﾗ塩化ﾋﾞﾆﾙ管異形管	曲管90° φ150	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100
08-11	硬質ｶﾞﾗ塩化ﾋﾞﾆﾙ管異形管	曲管90° φ200	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800	89,800
08-11	硬質ｶﾞﾗ塩化ﾋﾞﾆﾙ管異形管	鋳鉄製 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ50	個			現場着価	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600
08-11	硬質ｶﾞﾗ塩化ﾋﾞﾆﾙ管異形管	鋳鉄製 ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ200	個			現場着価	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400
08-11	硬質ｶﾞﾗ塩化ﾋﾞﾆﾙ管異形管	鋳鉄製 片落管 φ125×100	個			現場着価	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100
08-11	硬質ｶﾞﾗ塩化ﾋﾞﾆﾙ管異形管	鋳鉄製 片落管 φ150×100	個			現場着価	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100
08-11	硬質ｶﾞﾗ塩化ﾋﾞﾆﾙ管異形管	鋳鉄製 片落管 φ150×125	個			現場着価	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
08-11	硬質ｶﾞﾗ塩化ﾋﾞﾆﾙ管異形管	鋳鉄製 片落管 φ200×150	個			現場着価	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700	56,700

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	鋳鉄製　片落管　φ75×50	個			現場着価	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ100	組	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2	水道用 SUS304	現場着価	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ150	組	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2	水道用 SUS304	現場着価	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110	6,110
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ200	組	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2	水道用 SUS304	現場着価	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ250	組	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2	水道用 SUS304	現場着価	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ300	組	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2	水道用 SUS304	現場着価	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ350	組	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2	水道用 SUS304	現場着価	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ400	組	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2	水道用 SUS304	現場着価	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100	29,100
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ450	組	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2	水道用 SUS304	現場着価	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ500	組	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2	水道用 SUS304	現場着価	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ75	組	RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2	水道用 SUS304	現場着価	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製　φ100	個	S-MVF-S 農水用 離脱無		現場着価	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製　φ150	個	S-MVF-S 農水用 離脱無		現場着価	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手	MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製　φ200	個	S-MVF-S 農水用 離脱無		現場着価	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ100 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ150 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ200 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ250	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ250 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ300	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ300 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ350 鋳鉄製	個			現場着価	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ350 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ400 鋳鉄製	個			現場着価	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ400 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ450 鋳鉄製	個			現場着価	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ450 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ500 鋳鉄製	個			現場着価	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	MFｼﾞｮｲﾝﾄφ500 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	457,000	457,000	457,000	457,000	457,000	457,000	457,000	457,000	457,000	457,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	T字管　φ100×φ75	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	T字管　φ150×φ75	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	T字管　φ75×φ75	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	T字管φ250×250×100	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	T字管φ300×300×100	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ150 塩ﾋﾞ製	個	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ材質：SS400(ﾒｯｷ品)		現場着価	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ200 塩ﾋﾞ製	個	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ材質：SS400(ﾒｯｷ品)		現場着価	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ250 塩ﾋﾞ製	個	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ材質：SS400(ﾒｯｷ品)		現場着価	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ300 塩ﾋﾞ製	個	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ材質：SS400(ﾒｯｷ品)		現場着価	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ350 塩ﾋﾞ製	個	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ材質：SS400(ﾒｯｷ品)		現場着価	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ400 塩ﾋﾞ製	個	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ材質：SS400(ﾒｯｷ品)		現場着価	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ450 塩ﾋﾞ製	個	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ材質：SS400(ﾒｯｷ品)		現場着価	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ500 FRP製	個	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ材質：SS400(ﾒｯｷ品)		現場着価	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ100	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ125	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ150	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ250	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ300	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管 11°1/4 φ250	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管 11°1/4 φ300	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管 22°1/2 φ250	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管 22°1/2 φ300	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管 45° φ250	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管 45° φ300	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管 90° φ250	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管 90° φ300	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管11° 1/4 φ100	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管11° 1/4 φ150	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管11° 1/4 φ75	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管22° 1/2 φ100	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管22° 1/2 φ150	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管22° 1/2 φ75	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管45° φ100	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管45° φ125	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管45° φ150	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管45° φ75	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管90° φ100	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管90° φ125	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管90° φ150	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100
08-11	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管	曲管90° φ75	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800
08-12	EFｿｹｯﾄ	PE100 φ75A	個		農業用	現場着価	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170
08-12	EFｿｹｯﾄ	PE100 φ100A	個		農業用	現場着価	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630
08-12	EFｿｹｯﾄ	PE100 φ150A	個		農業用	現場着価	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
08-12	EFｿｹｯﾄ	PE100 φ200A	個		農業用	現場着価	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ75mm PE80 (0.65MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ100mm PE80 (0.65MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690	2,690
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ150mm PE80 (0.65MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ200mm PE80 (0.65MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550	8,550
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ75mm PE80 (0.90MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ100mm PE80 (0.90MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ150mm PE80 (0.90MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680	6,680
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ200mm PE80 (0.90MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ75mm PE100 (1.25MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350	3,350
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ100mm PE100 (1.25MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ150mm PE100 (1.25MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640
08-12	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管	φ200mm PE100 (1.25MPa)	m	5m･10m巻に適用	農業用	現場着価	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
08-16	フランジレスバタフライ弁	ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式　7.5kg用　φ250	個	樹脂製　ｷｬｯﾌﾟ付		現場着価	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000	449,000
08-16	フランジレスバタフライ弁	ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式　7.5kg用　φ300	個	樹脂製　ｷｬｯﾌﾟ付		現場着価	636,000	636,000	636,000	636,000	636,000	636,000	636,000	636,000	636,000	636,000
08-16	フランジレスバタフライ弁	ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式　7.5kg用　φ350	個	樹脂製　ｷｬｯﾌﾟ付		現場着価	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000	747,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-16	フランジレスバタフライ弁	ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式 7.5kg用 φ400	個	樹脂製 ｷｬｯﾌﾟ付		現場着価	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000
08-16	フランジレスバタフライ弁	ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式 7.5kg用 φ450	個	樹脂製 ｷｬｯﾌﾟ付		現場着価	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000	1,790,000
08-16	フランジレスバタフライ弁	ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式 7.5kg用 φ500	個	樹脂製 ｷｬｯﾌﾟ付		現場着価	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
08-16	フランジレスバタフライ弁接合材	φ２５０	組			現場着価	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
08-16	フランジレスバタフライ弁接合材	φ３００	組			現場着価	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200
08-16	フランジレスバタフライ弁接合材	φ３５０	組			現場着価	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200
08-16	フランジレスバタフライ弁接合材	φ４００	組			現場着価	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400
08-16	フランジレスバタフライ弁接合材	φ４５０	組			現場着価	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700
08-16	フランジレスバタフライ弁接合材	φ５００	組			現場着価	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700	73,700
08-16	フランジレスバタフライ弁接合材	φ６００	組			現場着価	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
08-16	フランジレスバタフライ弁接合材	φ７００	組			現場着価	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000
08-16	フランジレスバタフライ弁接合材	φ８００	組			現場着価	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000
08-16	フランジレスバタフライ弁接合材	φ９００	組			現場着価	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	7.5kg用 φ13	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	7.5kg用 φ20	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	7.5kg用 φ25	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	7.5kg用 φ75	台	FCD製 ﾌﾗﾝｼﾞ型副弁付 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	7.5kg用 φ100	台	FCD製 ﾌﾗﾝｼﾞ型副弁付 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	7.5kg用 φ150	台	FCD製 ﾌﾗﾝｼﾞ型副弁付 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	7.5kg用 φ200	台	FCD製 ﾌﾗﾝｼﾞ型副弁付 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	10kg用 φ13	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	10kg用 φ20	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	10kg用 φ25	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	10kg用 φ75	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 副弁付	JWWA B 137	現場着価	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	10kg用 φ100	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 副弁付	JWWA B 137	現場着価	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	10kg用 φ150	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 副弁付	JWWA B 137	現場着価	587,000	587,000	587,000	587,000	587,000	587,000	587,000	587,000	587,000	587,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	16kg用 φ25	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	16kg用 φ75	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 粉体塗装 副弁付	JWWA B 137	現場着価	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	16kg用 φ100	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 粉体塗装 副弁付	JWWA B 137	現場着価	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	16kg用 φ150	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 粉体塗装 副弁付	JWWA B 137	現場着価	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	16kg用 φ200	台	FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 粉体塗装 副弁付	JWWA B 137	現場着価	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000
08-16	急排空気弁	7.5kg用 φ75	台	樹脂製 補修弁付		現場着価	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
08-16	急排空気弁	7.5kg用 φ100	台	樹脂製 補修弁付		現場着価	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000
08-16	急排空気弁	7.5kg用 φ150	台	樹脂製 補修弁付		現場着価	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000
08-16	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	7.5kg用 φ40	個		JWWA B 125	現場着価	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600
08-16	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	10kg用 φ40	個		JWWA B 125	現場着価	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
08-16	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	10kg用 φ50	個		JWWA B 125	現場着価	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900
08-16	給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ	φ65(JIS･10K)内ﾈｼﾞ	個	鉛の新浸出基準対応品	JIS B 2011	現場着価	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900
08-16	給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ	φ80(JIS･10K)内ﾈｼﾞ	個	鉛の新浸出基準対応品	JIS B 2011	現場着価	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400
08-17	水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ	7.5kg用100×50	枚			現場着価	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870
08-17	水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ	10kg用100×50	枚			現場着価	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670
08-17	水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ75	枚	水協規格		現場着価	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860
08-17	水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ100	枚	水協規格		現場着価	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620
08-17	水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ	φ150	枚	水協規格		現場着価	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
08-17	水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ	7.5kg用75×25	枚			現場着価	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970
08-17	水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ	7.5kg用75×50	枚			現場着価	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320
08-17	水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ	7.5kg用75×75	枚			現場着価	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860
08-17	水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ	10kg用75×25	枚			現場着価	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670
08-17	水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ	10kg用75×50	枚			現場着価	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950
08-17	水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ	10kg用75×75	枚			現場着価	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440
08-17	空気弁用合ﾌﾗﾝｼﾞ	10kg用75×25	枚	ﾒﾀﾙ入り(内面)	JIS G 5527	現場着価	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
08-18	パイプカッター賃料		日				1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
08-18	水道用開閉台	小型 φ50～200mm	個	防水開度計ﾊﾝﾄﾞﾙﾛｯｸ付	内ﾈｼﾞ・丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式	現場着価	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
08-18	水道用開閉台	大型 φ250～350mm	個	防水開度計ﾊﾝﾄﾞﾙﾛｯｸ付	内ﾈｼﾞ・ﾍﾟﾍﾞﾙｷﾞｱ式	現場着価	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000
08-18	水道用開閉台	大型 φ400mm	個	防水開度計ﾊﾝﾄﾞﾙﾛｯｸ付	内ﾈｼﾞ・ﾍﾟﾍﾞﾙｷﾞｱ式	現場着価	735,000	735,000	735,000	735,000	735,000	735,000	735,000	735,000	735,000	735,000
08-18	水道用標識柱	一般用 40-2700mm	本			現場着価	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
08-18	水道用標識柱 標識板	一般用 40-2700mm	枚	標識板(ｱﾙﾐ製)、取付金具		現場着価	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020
08-18	水道用標識柱 柱	一般用 40-2700mm	本	ポール(塩ビ被覆鋼管) 、根かせ、Uボルト		現場着価	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	75mm	本	FC200＋合成樹脂	ﾛｯﾄ含まない	現場着価	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	100mm	本	FC200＋合成樹脂	ﾛｯﾄ含まない	現場着価	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	150mm	本	FC200＋合成樹脂	ﾛｯﾄ含まない	現場着価	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	200mm	本	FC200＋合成樹脂	ﾛｯﾄ含まない	現場着価	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	250mm	本	FC200＋合成樹脂	ﾛｯﾄ含まない	現場着価	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	300mm	本	FC200＋合成樹脂	ﾛｯﾄ含まない	現場着価	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	350mm	本	FC200＋合成樹脂	ﾛｯﾄ含まない	現場着価	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	400mm	本	FC200＋合成樹脂	ﾛｯﾄ含まない	現場着価	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ	450～700mm	本	FC200＋合成樹脂	ﾛｯﾄ含まない	現場着価	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400
08-18	仕切弁用ﾛｯﾄ	32mm	m	SUS 304		現場着価	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400
08-18	仕切弁用ﾛｯﾄ	40mm	m	SUS 304		現場着価	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200
08-18	仕切弁用ﾛｯﾄ	52mm	m	SUS 304		現場着価	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000
08-18	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ用ﾛｯﾄ		m			現場着価	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700
08-18	ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ	(水協規格) φ80	枚			現場着価	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050
08-18	ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ	(水協規格) φ100	枚			現場着価	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790
08-18	ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ	(水協規格) φ125	枚			現場着価	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040
08-18	ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ	(水協規格) φ150	枚			現場着価	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730
08-19	かんがい用取水栓(TS式取水栓)	50mm 圧力10.0 内ねじ式	組			現場着価	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
08-19	かんがい用取水栓(TS式取水栓)	50mm 圧力10.0 内ねじ式	組	水抜栓付		現場着価	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
08-19	かんがい用取水栓(TS式取水栓)	65mm 圧力7.5 ﾌﾗﾝｼﾞ型	組	水抜栓付		現場着価	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000	222,000
08-19	かんがい用取水栓(TS式取水栓)	65mm 圧力10.0 ﾌﾗﾝｼﾞ型	組	水抜栓付		現場着価	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000
08-19	かんがい用取水栓(TS式取水栓)	75mm 圧力7.5 ﾌﾗﾝｼﾞ型	組	水抜栓付		現場着価	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000
08-19	かんがい用取水栓(TS式取水栓)	75mm 圧力10.0 ﾌﾗﾝｼﾞ型	組	水抜栓付		現場着価	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000
08-19	かんがい用取水栓	GH型取水栓 80mm	組	凍結深度0.6m 最大常用流量12.5 可能取水栓数2		現場着価	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000	1,030,000
08-19	取付管	ADD型栓･ADMP型栓用 65-S 流量調整範囲5～30m3/h	組			現場着価	803,000	803,000	803,000	803,000	803,000	803,000	803,000	803,000	803,000	803,000
08-19	取付管	ADD型栓･ADMP型栓用 65-S 流量調整範囲35～45m3/h	組			現場着価	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000	869,000
08-21	素焼土管 普通管	φ6cm 長さ 30cm	10本			現場着価	1,240	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08-21	素焼土管 普通管	φ9cm 長さ 30cm	10本			現場着価	2,230	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08-21	素焼土管 普通管	φ12cm 長さ 30cm	10本			現場着価	3,840	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08-21	素焼土管 普通管	φ15cm 長さ 30cm	10本			現場着価	5,830	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08-21	素焼土管 T字管	φ9cm×φ9cm	10本			現場着価	11,700	－	－	－	－	－	－	－	－	－

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-21	素焼土管 T字管	φ9cm×φ12cm	10本			現場着価	14,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08-21	素焼土管 T字管	φ9cm×φ15cm	10本			現場着価	17,200	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08-21	素焼土管 T字管	φ12cm×φ12cm	10本			現場着価	16,200	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08-21	素焼土管 T字管	φ12cm×φ15cm	10本			現場着価	19,300	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08-21	素焼土管 T字管	φ15cm×φ15cm	10本			現場着価	22,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08-21	素焼土管 Y字管	φ9cm×φ9cm	10本			現場着価	11,700	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08-21	素焼土管 Y字管	φ9cm×φ12cm	10本			現場着価	14,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08-21	素焼土管 Y字管	φ9cm×φ15cm	10本			現場着価	17,200	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08-21	素焼土管 Y字管	φ12cm×φ12cm	10本			現場着価	16,200	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08-21	素焼土管 Y字管	φ12cm×φ15cm	10本			現場着価	19,300	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08-21	素焼土管 Y字管	φ15cm×φ15cm	10本			現場着価	22,000	－	－	－	－	－	－	－	－	－
08-23	通気ﾊﾟｲﾌﾟ	1m φ75	本			現場着価	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
08-23	通気ﾊﾟｲﾌﾟ	1m φ100	個			現場着価	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
08-23	通気ﾊﾟｲﾌﾟ	1m φ150	個			現場着価	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300
08-23	防虫網	通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ75	個	ｽﾃﾝﾚｽ製		現場着価	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
08-23	防虫網	通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ100	個	ｽﾃﾝﾚｽ製		現場着価	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300
08-23	防虫網	通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ150	個	ｽﾃﾝﾚｽ製		現場着価	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000
08-23	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ	通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ75 90°	個	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装・溶接費含む		現場着価	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
08-23	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ	通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ75 180°	個	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装・溶接費含む		現場着価	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
08-23	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ	通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ100 90°	個	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装・溶接費含む		現場着価	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100
08-23	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ	通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ100 180°	個	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装・溶接費含む		現場着価	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
08-23	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ	通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ150 90°	個	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装・溶接費含む		現場着価	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700
08-23	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ	通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ150 180°	個	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装・溶接費含む		現場着価	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500
08-23	集水ﾌｨﾙﾀｰ	50mm	個			現場着価	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
08-23	量水標	平型 直目盛	m	材質：鋼版		現場着価	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420	7,420
08-23	量水標	平型 斜目盛	m	材質：鋼版		現場着価	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
08-23	量水標	円型 直目盛	m	材質：鋼版		現場着価	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120	8,120
08-23	量水標	全面反射ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ 平型 直目盛	m	材質：鋼版		現場着価	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
08-23	ﾀﾗｯﾌﾟ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ)	6型 L=900 φ16	組			現場着価	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100
08-23	ﾀﾗｯﾌﾟ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ)	7型 L=900 φ19	組			現場着価	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
08-23	ﾀﾗｯﾌﾟ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ)	特殊 L-1段型	組	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400
08-23	はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ)	2段型 φ16	組	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300
08-23	はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ)	3段型 φ16	組	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800
08-23	はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ)	4段型 φ16	組	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300
08-23	はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ)	5段型 φ16	組	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500
08-23	はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ)	6段型 φ16	組	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300
08-23	はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ)	A-1段型 φ16	組	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900
08-23	はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ)	特-1段型 φ16	組	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
08-23	はしご(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ)	手摺付-1段型 φ16	組	取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
08-23	タラップガード	4段	組			現場着価	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000
08-23	タラップガード	5段	組			現場着価	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000
08-23	タラップガード	6段	組			現場着価	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000
08-23	格子型ﾌｪﾝｽ	H110、W200 メッキ	m	Ｈｓ≦1.50m		現場着価	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
08-23	格子型ﾌｪﾝｽ	H110、W200 メッキ	m	1.50m＜Ｈｓ≦1.90m		現場着価	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300
08-23	格子型ﾌｪﾝｽ	H110、W200 メッキ	m	1.90m＜Ｈｓ≦2.50m		現場着価	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400
08-23	格子型ﾌｪﾝｽ	H110、W200 メッキ＋粉体焼付塗装	m	Ｈｓ≦1.50m		現場着価	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600
08-23	格子型ﾌｪﾝｽ	H110、W200 メッキ＋粉体焼付塗装	m	1.50m＜Ｈｓ≦1.90m		現場着価	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
08-23	格子型ﾌｪﾝｽ	H110、W200 メッキ＋粉体焼付塗装	m	1.90m＜Ｈｓ≦2.50m		現場着価	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200
08-23	門扉	H110、W100 メッキ	基	Ｈｓ≦1.50m		現場着価	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000
08-23	門扉	H110、W100 メッキ	基	1.50m＜Ｈｓ≦1.90m		現場着価	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000
08-23	門扉	H110、W100 メッキ	基	1.90m＜Ｈｓ≦2.50m		現場着価	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
08-23	門扉	H110、W100 メッキ＋粉体焼付塗装	基	Ｈｓ≦1.50m		現場着価	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
08-23	門扉	H110、W100 メッキ＋粉体焼付塗装	基	1.50m＜Ｈｓ≦1.90m		現場着価	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000
08-23	門扉	H110、W100 メッキ＋粉体焼付塗装	基	1.90m＜Ｈｓ≦2.50m		現場着価	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
08-23	基礎ブロック	400×400×600、格子型フェンス用	基			現場着価	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	10,900	10,900
08-23	基礎ブロック	400×400×700、門扉用	基			現場着価	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	12,600	12,600
08-23	基礎ブロック	コンクリート平板、1,400×500×100	個			現場着価	9,310	9,310	－	9,310	－	9,920	9,310	9,310	－	－
08-23	基礎ブロック	コンクリート平板、500×500×100	個			現場着価	3,380	3,380	－	3,380	－	3,660	3,380	3,380	－	－
08-23	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	φ16mm	本	SR-235 L=1.0m 塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ(VP) L500mm付		現場着価	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
08-23	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	φ19mm	本	SR-235 L=1.0m 塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ(VP) L500mm付		現場着価	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090
08-23	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	φ22mm	本	SR235 L=1.0m 塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ(VP) L500mm付		現場着価	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270
08-23	ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ	φ25mm	本	SR-235 L=1.0m 塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ(VP) L500mm付		現場着価	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
08-23	鋳鉄管切断機	φ200～400	台	基礎価格			782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000
08-23	鋳鉄管切断機	φ500～1500	台	基礎価格			1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
08-23	鋼製ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ φ250	最小高 H=800mm	基	巻き上げ機含む		現場着価	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000
08-23	鋼製ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ φ300	最小高 H=900mmまで	基	巻き上げ機含む		現場着価	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000
08-23	鋼製ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ φ350	最小高 H=1000mm	基	巻き上げ機含む		現場着価	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000
08-23	鋼製ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ φ400	最小高 H=1100mm以上	基	巻き上げ機含む		現場着価	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000
08-23	鋼製ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ φ450	最小高 H=1200mm	基	巻き上げ機含む		現場着価	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000
08-23	鋼製ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ φ500	最小高 H=1300mm	基	巻き上げ機含む		現場着価	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000
08-23	鋼製ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ φ600	最小高 H=1500mm	基	巻き上げ機含む		現場着価	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000
08-23	鋼製ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ高さ割増	φ400以下 100mm増毎に	基				10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
08-23	鋼製ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ高さ割増	φ450以上 100mm増毎に	基				11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700
08-23	鋼製ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ中間軸受加算	φ250～450 H+600毎	基	1ヶ所当たり			19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
08-23	鋼製ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ中間軸受加算	φ500～600 H+700毎	基	1ヶ所当たり			25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
08-23	落口工	φ600 1.5割	個	排水路流入工	参考質量=2191kg	現場着価	119,000	－	－	－	－	－	119,000	－	－	－
08-23	落口工	φ600 2.0割	個	排水路流入工	参考質量=2742kg	現場着価	146,000	－	－	－	－	－	146,000	－	－	－
08-23	落口工	φ900 1.5割	個	排水路流入工	参考質量=3225kg		－	－	－	－	－	－	197,000	－	－	－
08-23	落口工	φ900 2.0割	個	排水路流入工	参考質量=3822kg	現場着価	－	－	－	－	－	－	257,000	－	－	－
08-23	落口工	φ600 1.5割	個	排水路流入工	参考重量 2191kg	現場着価	－	－	－	－	－	140,000	－	－	－	－
08-23	落口工	φ900 1.5割	個	排水路流入工	参考重量 3225kg	現場着価	－	－	－	－	－	233,000	－	－	－	－
08-23	U字側溝用 止水壁 U300用	1200×1000×200	個	道路U字ﾄﾗﾌ		現場着価	－	－	－	－	－	－	31,100	－	－	－
08-23	U字側溝用 止水壁 U450用	1200×1000×200	個	道路U字ﾄﾗﾌ		現場着価	－	－	－	－	－	－	26,500	－	－	－
08-23	木柵(Ⅰ)	H=0.9m 1.5mｽﾊﾟﾝ	m	防腐材注入加工(ACC)含む		現場着価	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
08-23	木柵(Ⅱ)	H=1.2m 1.7mｽﾊﾟﾝ	m	防腐材注入加工(ACC)含む		現場着価	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
08-23	高弾性軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ	t=1.0mm	m2			現場着価	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660	1,660
08-23	高弾性軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ	t=1.5mm	m2			現場着価	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410
08-23	高弾性軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ	t=2.0mm	m2			現場着価	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130
08-23	水田落口工	φ150 樹脂製	個	深水用 水位調整型	FRP製ｼｬｯﾀｰ付	現場着価	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-23	給水栓	φ100 鋳鉄製	個			現場着価	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300
08-23	給水栓	φ100 鋳鉄製 分岐散水弁付	個			現場着価	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100
08-23	連結プレート	SS400、亜鉛メッキ、275×75、t=4.5mm	枚	ボルト含む		現場着価	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
08-23	上蓋	FRP製、φ600mm	枚			現場着価	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
08-23	中蓋	鋼製、φ600mm	枚	鋼製ウレタン、蓋止プレート含む		現場着価	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100	70,100
08-23	上蓋	FRP製、φ300mm	枚			現場着価	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
08-23	振れ止め金具	SUS	組			現場着価	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300
08-23	ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ	通気ﾊﾟｲﾌﾟ用　φ100　45°	個	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装・溶接費含む		現場着価	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900
08-23	コンクリート柵板	SP-1　抵抗曲げモーメント3.43kN・m/m	m2			現場着価	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
08-23	コンクリート柵板	SP-2　抵抗曲げモーメント5.69kN・m/m	m2			現場着価	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200
08-23	コンクリート柵板	SP-3　抵抗曲げモーメント7.85kN・m/m	m2			現場着価	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900
08-23	コンクリート柵板	SP-4　抵抗曲げモーメント10.79kN・m/m	m2			現場着価	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
08-23	透水性断熱材	空隙ﾀｲﾌﾟ　t=50mm 1000×1000mm	m2	フィルター材含まず			3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230
08-23	ヤシ繊維マット	t=10mm	m2			現場着価	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
09-01	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽﾀｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)3.5mm2×2C	m			現場着価	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217
09-01	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽﾀｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)3.5mm2×3C	m			現場着価	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
09-01	高圧引下用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	6.6kV PDC 38mm2	m			現場着価	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
09-01	難着雪型屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	SN-OC 22mm2	m			現場着価	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658
09-01	難着雪型屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	SN-OC 38mm2	m			現場着価	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026
09-01	難着雪型屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	SN-OC 60mm2	m			現場着価	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588
09-01	難着雪型屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線	SN-OC 100mm2	m			現場着価	2,696	2,696	2,696	2,696	2,696	2,696	2,696	2,696	2,696	2,696
09-01	ｹｰﾌﾞﾙ埋設標		本			現場着価	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740
09-02	委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ	SVV-SSD 2.0mm2 2C	m			現場着価	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282
09-02	委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ	SVV-SSD 2.0mm2 4C	m			現場着価	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
09-02	委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ	SVV-SSD 2.0mm2 8C	m			現場着価	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
09-02	委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ	SVV-SSD 2.0mm2 12C	m			現場着価	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741
09-02	委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ	SVV-SSD 2.0mm2 19C	m			現場着価	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079
09-02	委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ	SVV-SSD 2.0mm2 30C	m			現場着価	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553
09-02	高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ	WF-H50-4R	m			現場着価	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
09-02	高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ	WF-H50-7R	m			現場着価	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420
09-02	高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ	WF-H50-9S	m			現場着価	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850
09-02	高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓	WFH4RD-NP	個			現場着価	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
09-02	高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓	WFH4RD-NJ	個			現場着価	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
09-02	高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓	WFH7RD-NP	個			現場着価	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
09-02	高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓	WFH7RD-NJ	個			現場着価	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
09-02	高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓	WFH9SD-NP	個			現場着価	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000
09-02	高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓	WFH9SD-NJ	個			現場着価	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000
09-02	同軸ｹｰﾌﾞﾙ	10D-2E	m			現場着価	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481
09-02	同軸ｹｰﾌﾞﾙ	5D-2E	m			現場着価	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
09-02	同軸ｹｰﾌﾞﾙ	DCX-10D-HR	m			現場着価	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490
09-02	漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ	L-LCX-43D-50HR　260MHz対応	m			現場着価	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310
09-02	漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ	L-LCX-43D-55HR　260MHz対応	m			現場着価	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310
09-02	漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ	L-LCX-43D-65HR　260MHz対応	m			現場着価	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310
09-02	漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ	L-LCX-43D-75HR　260MHz対応	m			現場着価	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310	7,310
09-02	難燃耐熱型漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ用接栓	LCX-43D-NJ-DO	個			現場着価	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900
09-02	漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ用接栓	LCX-43D-NJ	個			現場着価	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300
09-02	同軸ｹｰﾌﾞﾙ用接栓	DCX-10D-NJ	個			現場着価	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120
09-02	同軸ｹｰﾌﾞﾙ用接栓	DCX-10D-NP	個			現場着価	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230	8,230
09-02	ツイストペアケーブル	屋外用　UTP カテゴリー5e　4P	m			現場着価	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217
09-02	通信ケーブル	ACBUS0.4mm-2P	m			-	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129
09-02	通信ケーブル	ACBUS0.4mm-4P	m			-	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
09-02	通信ケーブル	ACBUS0.4mm-8P	m			-	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213
09-03	光コネクタ付コード(SC型)	SM 両端子 2C(PC研磨) 3m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
09-03	光コネクタ付コード(LC型)	SM 両端子 2C(PC研磨) 3m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
09-03	光コネクタ付コード(SC-LC)	SM 両端子 2C(PC研磨) 3m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
09-03	光コネクタ付コード(SC-LC)	SM 両端子 4C(PC研磨) 3m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
09-03	光ファイバ補強スリーブ	4～8心テープ用	本			現場着価	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-PE-LM無	4C 1.3μm0.5dB	m	ﾉﾝｽﾀｸﾘｯｸ		現場着価	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-PE-LM無	8C 1.3μm0.5dB	m	ﾉﾝｽﾀｸﾘｯｸ		現場着価	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無	4C 1.3μm0.5dB	m			現場着価	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無	8C 1.3μm0.5dB	m			現場着価	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無	20C 1.3μm0.5dB	m			現場着価	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無	40C 1.3μm0.5dB	m			現場着価	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無	60C 1.3μm0.5dB	m			現場着価	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無	80C 1.3μm0.5dB	m			現場着価	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
09-03	SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無	100C 1.3μm0.5dB	m			現場着価	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
09-03	光用ｺﾈｸﾀ	SC型	個			現場着価	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
09-03	光用ｺﾈｸﾀ	LC形　1C用	個			現場着価	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730
09-03	光用ｺﾈｸﾀ用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	SC型ｺﾈｸﾀ適用	個			現場着価	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782
09-03	光用ｺﾈｸﾀ用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	LC形　1C用	個			現場着価	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799
09-03	FCコネクタ付単心コード	片端コネクタ付SMケーブル１ｍ	本	延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算		現場着価	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
09-03	FCコネクタ付単心コード	両端コネクタ付SMケーブル１ｍ	本	延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算		現場着価	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670
09-03	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型)	SM 片端子 2C(PC研磨) 2m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990
09-03	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型)	SM 片端子 4C(PC研磨) 2m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
09-03	光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型)	SM 両端子 4C(PC研磨) 3m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
09-03	SCコネクタ付単心コード	片端コネクタ付SMケーブル１ｍ	本	延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算		現場着価	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
09-03	SCコネクタ付単心コード	両端コネクタ付SMケーブル１ｍ	本	延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算		現場着価	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240
09-03	LCコネクタ付単心コード	片端コネクタ付SMケーブル 1m	本	延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算		現場着価	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
09-03	LCコネクタ付単心コード	両端コネクタ付SMケーブル 1m	本	延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算		現場着価	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530
09-03	SC-FCコネクタ付単心コード	両端コネクタ付SMケーブル 1m	本	延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算		現場着価	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460
09-03	SC-LCコネクタ付単心コード	両端コネクタ付SMケーブル 1m	本	延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算		現場着価	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390
09-03	FC-LCコネクタ付単心コード	両端コネクタ付SMケーブル 1m	本	延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算		現場着価	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
09-03	光コネクタ付コード（SC型）	SM　片端子　2C（PC研磨）　2ｍ	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560
09-03	光コネクタ付コード（SC型）	SM　片端子　4C（PC研磨）　2ｍ	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
09-03	光コネクタ付コード（SC型）	SM　両端子　4C（PC研磨）　3ｍ	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700
09-03	光コネクタ付コード（LC型）	SM 片端子 2C(PC研磨) 1m	本	長さを延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450
09-03	光コネクタ付コード（LC型）	SM 片端子 4C(PC研磨) 1m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
09-03	光コネクタ付コード（LC型）	SM 両端子 4C(PC研磨) 1ｍ	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
09-03	光ｺｰﾄﾞ	SM 1.31μm 1C(PC研磨)	m			現場着価	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
09-03	光ｺｰﾄﾞ	SM 1.31μm 2C(PC研磨)	m			現場着価	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
09-03	光ｺｰﾄﾞ	SM 1.31μm 4C(PC研磨)	m			現場着価	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
09-03	光ｺｰﾄﾞ	SM 1.31μm 8C(PC研磨)	m			現場着価	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
09-03	ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分	SMｹｰﾌﾞﾙ	m			現場着価	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
09-03	凍結障害防止用PEﾊﾟｲﾌﾟ	9mm	m			現場着価	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
09-03	凍結障害防止用PEﾊﾟｲﾌﾟ	11mm	m			現場着価	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
09-03	凍結障害防止用PEﾊﾟｲﾌﾟ	19mm	m			現場着価	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
09-03	浸水検知ｾﾝｻｰ		個			現場着価	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100	9,100
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料	ﾒｶﾆｶﾙ形 12C以下用	組			現場着価	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料	ﾒｶﾆｶﾙ形 24C以下用	組			現場着価	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料	ﾒｶﾆｶﾙ形 48C以下用	組			現場着価	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料	架空用2分岐	組			現場着価	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400	62,400
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料	架空用3･4分岐	組			現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料	地中用浸水ｾﾝｻｰ付2分岐	組			現場着価	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料	地中用浸水ｾﾝｻｰ付3･4分岐	組			現場着価	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料再組立ｷｯﾄ	架空用2分岐	個			現場着価	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料再組立ｷｯﾄ	架空用3･4分岐	個			現場着価	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料再組立ｷｯﾄ	地中用2分岐	個			現場着価	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料再組立ｷｯﾄ	地中用3･4分岐	個			現場着価	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ成端箱	盤内組込形 12C以下用	個			現場着価	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ成端箱	盤内組込形 24C以下用	個			現場着価	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100
09-03	光ｹｰﾌﾞﾙ成端箱	盤内組込形 48C以下用	個			現場着価	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
09-04	耐熱電線(HP-S)	HP-S0.9mm×5C	m			現場着価	247	247	247	247	247	247	247	247	247	247
09-04	耐熱電線(HP-S)	HP-S0.9mm×7P	m			現場着価	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
09-04	耐熱電線(HP-S)	HP-S0.9mm×25P	m			現場着価	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222	1,222
09-05	金属製可とう電線管	KIC 16mm	m			現場着価	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712
09-05	金属製可とう電線管	KIC 22mm	m			現場着価	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967
09-05	金属製可とう電線管	KIC 28mm	m			現場着価	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
09-05	金属製可とう電線管	KIC 36mm	m			現場着価	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
09-05	金属製可とう電線管	KIC 42mm	m			現場着価	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730
09-05	金属製可とう電線管	KIC 54mm	m			現場着価	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630
09-05	金属製可とう電線管	KIC 70mm	m			現場着価	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320
09-05	金属製可とう電線管	KIC 82mm	m			現場着価	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910	5,910
09-05	水抜き式ｷｬｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	K2DC16	個			現場着価	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397
09-05	水抜き式ｷｬｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	K2DC22	個			現場着価	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577
09-05	水抜き式ｷｬｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	K2DC28	個			現場着価	705	705	705	705	705	705	705	705	705	705
09-05	水抜き式ｷｬｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	K2DC36	個			現場着価	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975
09-05	水抜き式ｷｬｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	K2DC42	個			現場着価	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
09-05	水抜き式ｷｬｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	K2DC54	個			現場着価	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710
09-05	水抜き式ｷｬｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	K2DC70	個			現場着価	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630
09-05	水抜き式ｷｬｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	K2DC82	個			現場着価	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440
09-05	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｷｬｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	KMKI16	個			現場着価	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495
09-05	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｷｬｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	KMKI22	個			現場着価	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615
09-05	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｷｬｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	KMKI28	個			現場着価	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862
09-05	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｷｬｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	KMKI36	個			現場着価	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240
09-05	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｷｬｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	KMKI42	個			現場着価	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
09-05	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｷｬｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	KMKI54	個			現場着価	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
09-05	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｷｬｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	KMKI70	個			現場着価	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090	4,090
09-05	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｷｬｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	KMKI82	個			現場着価	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160	6,160
09-05	防水キャップ	Ｇ１６～２８、Ｅ１９～３１用	個			現場着価	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180
09-05	防水キャップ	Ｇ３６～５４、Ｅ３９～５１用	個			現場着価	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
09-05	防水キャップ	Ｇ７０～９２、Ｅ６５～７５用	個			現場着価	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870	1,870
09-05	無接続長尺平滑管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	HDPE 50mm 150m巻	巻			現場着価	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900	81,900
09-05	無接続長尺平滑管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	HDPE 50mm 200m巻	巻			現場着価	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
09-05	無接続長尺平滑管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ	HDPE 50mm 250m巻	巻			現場着価	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000
09-07	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	100×100×100mm 防水	個			現場着価	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540
09-07	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	150×150×100mm 防水	個			現場着価	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980	6,980
09-07	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	200×200×100mm 防水	個			現場着価	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050
09-07	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	200×200×150mm 防水	個			現場着価	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
09-07	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	200×200×200mm 防水	個			現場着価	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700
09-07	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	250×250×250mm 防水	個			現場着価	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300
09-07	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	300×300×150mm 防水	個			現場着価	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
09-07	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	300×300×200mm 防水	個			現場着価	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400	19,400
09-07	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	350×300×300mm 防水	個			現場着価	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300
09-07	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	350×350×200mm 防水	個			現場着価	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200
09-07	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	350×350×350mm 防水	個			現場着価	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900
09-07	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	400×300×300mm 防水	個			現場着価	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100
09-07	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	400×400×200mm 防水	個			現場着価	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500	29,500
09-07	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	400×400×250mm 防水	個			現場着価	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100	33,100
09-07	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき)	400×400×300mm 防水	個			現場着価	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500	36,500
09-07	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(ｽﾃﾝﾚｽ)	150×150×100×1.5 防水	個			現場着価	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610
09-07	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(ｽﾃﾝﾚｽ)	200×200×100×1.5 防水	個			現場着価	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460	9,460
09-07	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(ｽﾃﾝﾚｽ)	300×300×100×1.5 防水	個			現場着価	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700
09-07	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(ｽﾃﾝﾚｽ)	400×400×200×1.5 防水	個			現場着価	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800
09-07	金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(ｽﾃﾝﾚｽ)	500×500×300×1.5 防水	個			現場着価	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100	65,100
09-08	接地棒(ﾘｰﾄﾞ端子付)	14φ×1500	組			現場着価	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730
09-09	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×600	個	建設省型H1-6		現場着価	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300
09-09	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	600×600×900	個	建設省型H1-9		現場着価	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700	85,700
09-09	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	800×800×900	個			現場着価	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
09-09	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	800×800×1300(1200)	個			現場着価	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
09-09	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×600	個	建設省型H2-6		現場着価	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
09-09	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×900	個	建設省型H2-9		現場着価	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
09-09	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	900×900×1300	個			現場着価	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000
09-09	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1200×1200×1500	個			現場着価	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000
09-09	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ	1500×1500×1500	個			現場着価	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000
09-09	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ銘板	190mm×90mm×3mm	枚	ｱｸﾘﾙ樹脂製		現場着価	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120
09-09	中耐鉄蓋(2t荷重)	600φ丸型	枚	建設省型R2K-60		現場着価	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800
09-09	中耐鉄蓋(2t荷重)	800×400角型	枚	建設省型N2K-8		現場着価	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
09-09	中耐鉄蓋(2t荷重)	1200×600角型	枚	建設省型N2K-12		現場着価	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
09-09	重耐鉄蓋(8t荷重)	600φ丸型	枚	建設省型R8K-60		現場着価	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300	72,300
09-09	重耐鉄蓋(8t荷重)	800×400角型	枚	建設省型N8K-8		現場着価	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
09-09	重耐鉄蓋(8t荷重)	1200×600角型	枚	建設省型N8K-12		現場着価	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000	313,000
09-09	ｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ	L=250 HDZT77	個			現場着価	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340	6,340
09-09	ｹｰﾌﾞﾙ受棚	L=120 ＨＤＺＴ－３５（旧ＨＤＺＡ）	個			現場着価	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220
09-09	ｹｰﾌﾞﾙ受棚	L=120 HDZT77 固定式	個			現場着価	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730
09-09	受棚支持金具	通信用 450×70 t=6.0	本			現場着価	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270
09-09	受棚支持金具	通信用 914×70 t=6.0	本			現場着価	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270
09-09	受棚支持金具	電力用 300×70 t=6.0	本			現場着価	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600
09-09	受棚支持金具	電力用 575×70 t=6.0	本			現場着価	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270
09-09	受棚支持金具	電力用 825×70 t=6.0	本			現場着価	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270
09-09	SC支持金物	L=500 ＨＤＺＴ－３５（旧ＨＤＺＡ）	個			現場着価	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080
09-09	SC支持金物	L=800 ＨＤＺＴ－３５（旧ＨＤＺＡ）	個			現場着価	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240
09-10	ﾒﾀﾙｾｰﾌｱﾝｶｰ	MS-1080UND(M10×80溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	ﾛｯｸﾜｼﾝと組み合わせて二重落下防止対策		現場着価	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
09-10	ﾒﾀﾙｾｰﾌｱﾝｶｰ	MS-1220UND(M12×200溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	ﾛｯｸﾜｼﾝと組み合わせて二重落下防止対策		現場着価	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448
09-10	ﾒﾀﾙｾｰﾌｱﾝｶｰ	SMS-1080UN(M10×80 SUS)	本	ﾛｯｸﾜｼﾝと組み合わせて二重落下防止対策		現場着価	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444
09-10	ﾒﾀﾙｾｰﾌｱﾝｶｰ	SMS-1220UN(M12×200 SUS)	本	ﾛｯｸﾜｼﾝと組み合わせて二重落下防止対策		現場着価	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
09-10	楕円導波管	12GHz帯用	m			現場着価	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140	7,140
09-10	楕円導波管用変換ｺﾈｸﾀ	矩形(WRJ-10)～楕円(12GHz帯用)	個			現場着価	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
09-10	楕円導波管用変換ｺﾈｸﾀ	矩形(WRJ-120)～楕円(12GHz帯用)	個			現場着価	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000
09-10	LCX支持金具	振止用 1型	個			現場着価	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
09-10	LCX支持金具	中間支持用 2型（めっき）	個			現場着価	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
09-10	LCX支持金具	両引留用 A型(めっき)	個			現場着価	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600
09-10	LCX支持金具	片引留用 B型(めっき)	個			現場着価	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
09-10	防鼠金具	VP50用	個			現場着価	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
09-10	矩形導波管	WRJ-7(JIS規格)	m			現場着価	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200
09-10	矩形導波管	WRJ-120(CES規格)	m			現場着価	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500
09-10	矩形導波管用気密導波管	WRJ-7適合品 6.5GHz帯用	個			現場着価	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000
09-10	矩形導波管用気密導波管	WRJ-120適合品	個			現場着価	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000
09-10	ｾｰﾌﾃｨﾎﾞﾙﾄ	M8×30 ｽﾃﾝﾚｽ	本	二重落下防止対策		現場着価	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268
09-10	ｾｰﾌﾃｨﾎﾞﾙﾄ	M10×35 ｽﾃﾝﾚｽ	本	二重落下防止対策		現場着価	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421
09-10	ﾒﾀﾙｾｰﾌｱﾝｶｰ	MS-870UND(M8×70溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	ﾛｯｸﾜｼﾝと組み合わせて二重落下防止対策		現場着価	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
09-10	ﾒﾀﾙｾｰﾌｱﾝｶｰ	MS-1010UND(M10×100溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	ﾛｯｸﾜｼﾝと組み合わせて二重落下防止対策		現場着価	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
09-10	ﾒﾀﾙｾｰﾌｱﾝｶｰ	MS-1012UND(M10×120溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	ﾛｯｸﾜｼﾝと組み合わせて二重落下防止対策		現場着価	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
09-10	ﾒﾀﾙｾｰﾌｱﾝｶｰ	MS-12125UND(M12×125溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	ﾛｯｸﾜｼﾝと組み合わせて二重落下防止対策		現場着価	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301
09-10	ﾒﾀﾙｾｰﾌｱﾝｶｰ	MS-1215UND(M12×150溶融亜鉛ﾒｯｷ)	本	ﾛｯｸﾜｼﾝと組み合わせて二重落下防止対策		現場着価	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
09-10	耐震用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ導波管	WRJ-7用	個			現場着価	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
09-10	耐震用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ導波管	WRJ-120用	個			現場着価	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000	252,000
09-10	楕円導波管	6.5GHz帯用	m			現場着価	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560
09-10	矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ	PRJ-7用	個			現場着価	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
09-10	矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ	PRJ-10G用	個			現場着価	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
09-10	矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ	PRJ-10P用	個			現場着価	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
09-10	矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ	BRJ-7用	個			現場着価	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
09-10	矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ	BRJ-10用	個			現場着価	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
09-10	矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ	BRJ-120用	個			現場着価	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
09-10	矩形導波管用ﾍﾞﾝﾄﾞ	WRJ-7用 E面	個			現場着価	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700
09-10	矩形導波管用ﾍﾞﾝﾄﾞ	WRJ-7用 H面	個			現場着価	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700	64,700
09-10	矩形導波管用ﾍﾞﾝﾄﾞ	WRJ-120用 E面	個			現場着価	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600
09-10	矩形導波管用ﾍﾞﾝﾄﾞ	WRJ-120用 H面	個			現場着価	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600	75,600
09-10	楕円導波管用変換ｺﾈｸﾀ	矩形(WRJ-7)～楕円(6.5GHz帯用)	個			現場着価	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000
09-10	矩形導波管用固定金物	WRJ-7用 ｸﾗﾝﾌﾟ付	個			現場着価	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030
09-10	矩形導波管用固定金物	WRJ-7用 ｸﾗﾝﾌﾟ無	個			現場着価	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750
09-10	矩形導波管用固定金物	WRJ-120用 ｸﾗﾝﾌﾟ付	個			現場着価	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140	4,140
09-10	矩形導波管用固定金物	WRJ-120用 ｸﾗﾝﾌﾟ無	個			現場着価	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740	2,740
09-10	楕円導波管用固定金物	6.5GHz帯用 ｸﾗﾝﾌﾟ付	個			現場着価	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020
09-10	楕円導波管用固定金物	6.5GHz帯用 ｸﾗﾝﾌﾟ無	個			現場着価	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310
09-10	空中線取付金具ﾊﾞﾝﾁﾞﾏｽﾄ取付用	70MHzｽﾘｰﾌﾞ	式			現場着価	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300
09-10	空中線取付金具ﾊﾞﾝﾁﾞﾏｽﾄ取付用	150MHzｽﾘｰﾌﾞ	式			現場着価	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100
09-10	空中線取付金具ﾊﾞﾝﾁﾞﾏｽﾄ取付用	400MHzｽﾘｰﾌﾞ	式			現場着価	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100
09-10	空中線取付金具ﾊﾞﾝﾁﾞﾏｽﾄ取付用	70MHz八木	式			現場着価	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
09-10	空中線取付金具ﾊﾞﾝﾁﾞﾏｽﾄ取付用	150MHz八木	式			現場着価	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
09-10	空中線取付金具ﾊﾞﾝﾁﾞﾏｽﾄ取付用	400MHz八木	式			現場着価	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
09-10	試験弾器	258ﾓｰﾄﾞTS	個			現場着価	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600
09-10	同軸ケーブル固定金物	パイラッククリップ(Z-15C)	個			現場着価	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
09-11	電柱番号札(PE)	80×300 白黒2層 刻字式 ステンレスバンド2本付	枚	取付穴2×12×1R×4 開発マーク無し		現場着価	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920
09-11	ロープフィッカー	柱上高圧開閉器操作ロープ用	個			現場着価	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
09-11	ロープガイド	柱上高圧開閉器操作ロープ用 2個1組	組			現場着価	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
09-11	ホーク・タイワイヤーアンカー	SUS TWZS1080 シャックル付き	本			現場着価	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
09-11	ホーク・タイワイヤーアンカー	SUS TWZS12100 シャックル付き	本			現場着価	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540
09-11	ホーク・タイワイヤーアンカー	SUS TWZS16130 シャックル付き	本			現場着価	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550
09-11	スクラムクランプ	SC3A	個			現場着価	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CVV-S3.5×5C	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCVV-S2×3C 分岐接続材料含む		現場着価	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CVV-S3.5×5C	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCVV-S2×2C 分岐接続材料含む		現場着価	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV38×2C-1V14	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む		現場着価	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
09-11	コンクリートポール	8m 末口19cm 3.5kN	本			現場着価	100,000	155,000	113,000	128,000	91,500	191,000	161,000	185,000	131,000	179,000
09-11	コンクリートポール	9m 末口19cm 3.5kN	本			現場着価	105,000	160,000	119,000	133,000	96,800	197,000	166,000	191,000	137,000	184,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	10m 末口19cm 3.5kN	本			現場着価	111,000	166,000	125,000	139,000	103,000	203,000	172,000	197,000	143,000	191,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	11m 末口19cm 3.5kN	本			現場着価	120,000	176,000	134,000	148,000	112,000	212,000	181,000	206,000	152,000	200,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	12m 末口19cm 3.5kN	本			現場着価	134,000	194,000	149,000	164,000	124,000	234,000	200,000	228,000	168,000	221,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	13m 末口 19cm 3.5kN	本			現場着価	141,000	202,000	156,000	172,000	132,000	242,000	208,000	236,000	176,000	229,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	14m 末口 19cm 3.5kN	本			現場着価	150,000	211,000	165,000	181,000	140,000	251,000	217,000	244,000	185,000	237,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	15m 末口 19cm 3.5kN	本			現場着価	163,000	223,000	178,000	193,000	153,000	264,000	230,000	257,000	197,000	250,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	16m 末口 19cm 3.5kN	本			現場着価	175,000	235,000	190,000	205,000	165,000	276,000	241,000	269,000	209,000	262,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	10m 末口 19cm 5.0kN	本			現場着価	125,000	180,000	139,000	153,000	116,000	217,000	186,000	211,000	157,000	204,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	11m 末口 19cm 5.0kN	本			現場着価	136,000	192,000	150,000	164,000	128,000	228,000	197,000	222,000	168,000	216,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	12m 末口19cm 5.0kN	本			現場着価	152,000	213,000	167,000	183,000	143,000	253,000	219,000	247,000	187,000	240,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	13m 末口19cm 5.0kN	本			現場着価	165,000	226,000	180,000	196,000	155,000	266,000	232,000	259,000	200,000	252,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	14m 末口19cm 5.0kN	本			現場着価	175,000	236,000	190,000	206,000	166,000	276,000	242,000	269,000	210,000	262,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	15m 末口19cm 5.0kN	本			現場着価	189,000	250,000	204,000	220,000	180,000	290,000	256,000	283,000	224,000	277,000

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	16m 末口 19cm 5.0kN	本			現場着価	202,000	263,000	217,000	233,000	193,000	303,000	269,000	296,000	237,000	290,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	8m 末口 14cm 2.0kN	本			現場着価	89,500	144,000	103,000	117,000	80,800	181,000	150,000	175,000	121,000	168,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	9m 末口 12cm 2.0kN	本			現場着価	98,700	153,000	112,000	126,000	90,000	190,000	159,000	184,000	130,000	178,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	10m 末口 12cm 2.0kN	本			現場着価	104,000	159,000	117,000	132,000	95,500	195,000	164,000	189,000	135,000	183,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	13m 末口 19cm 7.0kN	本			現場着価	203,000	263,000	218,000	233,000	193,000	303,000	269,000	297,000	237,000	290,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	14m 末口 19cm 7.0kN	本			現場着価	219,000	279,000	234,000	249,000	209,000	320,000	286,000	313,000	253,000	306,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	15m 末口 19cm 7.0kN	本			現場着価	236,000	297,000	251,000	267,000	227,000	337,000	303,000	330,000	271,000	324,000
09-11	コンクリートポール（電力仕様）	16m 末口 19cm 7.0kN	本			現場着価	257,000	317,000	272,000	287,000	247,000	357,000	323,000	351,000	291,000	344,000
09-11	コンクリートポール	12m 末口19cm 10kN	本			現場着価	249,000	309,000	264,000	279,000	239,000	350,000	316,000	343,000	283,000	336,000
09-11	ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ	A型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付)	個			現場着価	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
09-11	ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ	B型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付)	個			現場着価	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
09-11	ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ	C型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付)	個			現場着価	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
09-11	ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ	電力型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付)	個			現場着価	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
09-11	ﾎﾞｰﾙ底板	丸形 No.1 450mm	個			現場着価	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870
09-11	ﾎﾞｰﾙ底板	丸形 No.2 500mm	個			現場着価	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740
09-11	ﾎﾞｰﾙ底板	丸形 No.3 600mm	個			現場着価	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530
09-11	溶融亜鉛アルミニウム合金めっき鋼より線	1種A級 22mm2	m			現場着価	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3
09-11	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄﾞ付	No.2 600×300	個			現場着価	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300
09-11	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄﾞ付	No.3 700×350	個			現場着価	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
09-11	支線ﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄ別	No.2 600×300	個			現場着価	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290
09-11	支線ﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄ別	No.3 700×350	個			現場着価	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
09-11	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ用ﾛｯﾄ	φ16×2000	本			現場着価	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080
09-11	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ用ﾛｯﾄ	φ19×2300	本			現場着価	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
09-11	巻付ｸﾞﾗｯﾌﾟ	22mm2 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき	個			現場着価	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
09-11	耐雪支線ｶﾞｰﾄﾞ	3号 亜鉛めっき	個			現場着価	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400
09-11	耐雪支線ｶﾞｰﾄﾞ	4号 亜鉛めっき	個			現場着価	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900
09-11	足場ﾎﾞﾙﾄ	CP用	本			現場着価	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243
09-11	軽腕金LGA(電力規格品)	0.9ﾃ(低圧2線引通・引留)	本			現場着価	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690
09-11	軽腕金LGA(電力規格品)	1.2ﾄ(低圧2線槍出・ﾄﾝﾎﾞ)	本			現場着価	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
09-11	軽腕金LGA(電力規格品)	1.5ﾃ(高圧3線引通・総槍出)	本			現場着価	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980
09-11	軽腕金LGA(電力規格品)	1.5ﾋ(高圧3線引留)	本			現場着価	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
09-11	軽腕金LGA(電力規格品)	1.8ﾃ(高圧3線引通・総槍出)	本			現場着価	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100
09-11	軽腕金LGA(電力規格品)	1.8ﾋ(高圧3線引留)	本			現場着価	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
09-11	丸型ｹﾞｰﾙﾀｲ	2.3×25×945(mm)	本			現場着価	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
09-11	Uﾎﾞﾙﾄ	13×220mm	個			現場着価	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370
09-11	配電線用架線金具(低圧ﾗｯｸ)	電力・JR規格品(RL-0)	個			現場着価	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477
09-11	ﾛｯｸﾜﾝ	M8	個			現場着価	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
09-11	ﾛｯｸﾜﾝ	M10	個			現場着価	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
09-11	ﾛｯｸﾜﾝ	M12	個			現場着価	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
09-11	ラッシングロッド	1号 L=750mm	本			現場着価	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
09-11	ラッシングロッド	2号 L=750mm	本			現場着価	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
09-11	ラッシングロッド	3号 L=750mm	本			現場着価	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
09-11	ラッシングロッド	4号 L=750mm	本			現場着価	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
09-11	ラッシングロッド	特号 L=750mm	本			現場着価	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
09-11	ラッシングロッド	特特号 L=750mm	本			現場着価	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
09-11	ｻﾄﾞﾙ	US-15	個			現場着価	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297
09-11	ｻﾄﾞﾙ	US-20	個			現場着価	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
09-11	ｻﾄﾞﾙ	US-25	個			現場着価	342	342	342	342	342	342	342	342	342	342
09-11	ｻﾄﾞﾙ	US-30	個			現場着価	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369
09-11	ｻﾄﾞﾙ	US-40	個			現場着価	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414
09-11	ｻﾄﾞﾙ	US-50	個			現場着価	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432
09-11	ｻﾄﾞﾙ	US-60	個			現場着価	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
09-11	ｻﾄﾞﾙ	US-70	個			現場着価	603	603	603	603	603	603	603	603	603	603
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV5.5×2C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV8.0×2C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV14×2C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV22×2C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV38×2C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV60×2C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV5.5×3C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV8.0×3C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV14×3C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV22×3C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV38×3C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV60×3C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV3.5×2C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	CV3.5×3C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む			9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720	9,720
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	FP3.5mm2×2C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む			16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	FP5.5mm2×2C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む			16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	FP8.0mm2×2C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む			17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	FP3.5mm2×3C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む			17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	FP5.5mm2×3C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む			17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800	17,800
09-11	ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費	FP8.0mm2×3C+IV5.5	箇所	分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む			18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
09-11	ｽﾊﾟｲﾗﾙｽﾘｰﾌﾞ	φ10	m			現地着価	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
09-11	ｽﾊﾟｲﾗﾙｽﾘｰﾌﾞ	φ15	m			現地着価	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149
09-11	ｽﾊﾟｲﾗﾙｽﾘｰﾌﾞ	φ20	m			現地着価	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258
09-11	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ	S型(φ35) L=1500mm	本			現場着価	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
09-11	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ	M型(φ45) L=1500mm	本			現場着価	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
09-11	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ	L型(φ60) L=1500mm	本			現場着価	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
09-11	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ	LL型(φ75) L=1500mm	本			現場着価	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162
09-11	DVストラップ		個			現地着価	266	266	266	266	266	266	266	266	266	266
09-11	DVグリップ	2.6mm×2C用	個			現地着価	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768
09-11	DVグリップ	3.2mm×2C用	個			現地着価	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768
09-11	DVグリップ	2.6mm×3C用	個			現地着価	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854
09-11	DVグリップ	3.2mm×3C用	個			現地着価	854	854	854	854	854	854	854	854	854	854
09-11	弓支線受アーム	1.5m（小）	組			現地着価	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700
09-11	弓支線受アーム	1.5m（大）	組			現地着価	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900
09-11	終端ｸﾗﾝﾌﾟ	SHEG-2	個			現場着価	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207
09-11	直付吊架金具	WLH-2	個			現場着価	423	423	423	423	423	423	423	423	423	423

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要１	摘要２	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
09-11	アースクランプ	吊線，支持線用	個			現場着価	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213
09-11	避雷突針支柱取付金具	RALA	個			現場着価	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170	4,170
09-11	線名札	架空用　ｱｸﾘﾙ緑地に黒字刻字式50×100mm	枚			現場着価	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
09-11	強力バンド	TBAO-19	個			現場着価	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340
09-11	中線引留金物	コンクリートポール用	個			現場着価	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
09-11	ストラップ	ねじり	枚			現場着価	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
09-11	防水コネクタ付分岐ケーブル	600V(CV)2.0mm2×3C 2m/本	本			現場着価	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
09-11	防水コネクタ付分岐ケーブル	CVV2.0mm2×2C 2m/本	本			現場着価	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900	11,900
09-13	照明灯管理プレート	250×150×0.5　アルミ板・反射型	組	ステンバンド付き		現場着価	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200
09-13	トンネル照明器具管理番号札(アクリル)	透明前板t=2 黒裏板白刻字t=1 65×145 COﾋﾞXM4×25	枚	丸ゴシック体 取付穴φ5×2		現場着価	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250
09-13	灯具脱落防止金具		個			現場着価	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730	2,730
09-13	引込用ﾊﾞﾝﾄﾞ	亜鉛めっき	個			現場着価	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
09-13	自動点滅器(光電式)6A	ﾊﾟｲﾛﾀﾙﾘﾚｰ式200V	個			現場着価	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
09-13	自動点滅器(光電式)10A	ﾊﾟｲﾛﾀﾙﾘﾚｰ式200V	個			現場着価	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
09-13	ﾎﾞｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	SB-502L(単相用)	個			現場着価	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050
09-13	組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	25φL500ﾈｼﾞめっき	組			現場着価	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700
09-13	組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	25φL700ﾈｼﾞめっき	組			現場着価	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200
09-13	組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	25φL950ﾈｼﾞめっき	組			現場着価	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100	41,100
09-13	組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	25φL1200ﾈｼﾞめっき	組			現場着価	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600	49,600
09-13	ｱｰﾘﾝｶｰﾗｲﾄ用支柱ﾍﾞｰｽ式	165.2φ×1000mm亜鉛	本			現場着価	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
09-13	ｱｰﾘﾝｶ用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	19φL300ﾈｼﾞめっき	組			現場着価	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
09-13	支柱用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	道路情報用	kg			現場着価	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
09-13	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ	PVC 4個1組	組			現場着価	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840
09-13	積算電力計箱	350×190×550	個	溶融亜鉛めっき(HDZ35)		現場着価	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
09-13	積算電力計箱	350×190×550	個	溶融亜鉛めっき(HDZ35)後指定色塗装		現場着価	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE030BLS-J(基本) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE045BLS-J(基本) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE060BLS-J(基本) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE070BLS-J(基本) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE090BLS-J(基本) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE120BLS-J(基本) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE035BS-J(入口) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE070BS-J(入口) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE100BS-J(入口) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE150BS-J(入口) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE200BS-J(入口) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE250BS-J(入口) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE300BS-J(入口) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE350BS-J(入口) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE030BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100	95,100
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE045BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000	97,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE060BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE070BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE090BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE120BLS-J-D(基本・調光) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE035BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE070BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE100BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE150BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE200BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE250BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE300BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAE350BS-J-D(入口・調光) 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAEP030BLS-J(基本)蓄電池内蔵形 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAEP045BLS-J(基本)蓄電池内蔵形 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAEP060BLS-J(基本)蓄電池内蔵形 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAEP070BLS-J(基本)蓄電池内蔵形 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAEP090BLS-J(基本)蓄電池内蔵形 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000	238,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAEP030BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAEP045BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAEP060BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAEP070BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000
09-14	LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製））	KAEP090BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 415～460V	台	コネクタ付きケーブルは含まない	ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない	現場着価	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000
09-14	道路照明用ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ	415/200V　ポール内収容型	個			現場着価	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
09-14	ﾎﾞｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	SB-902B27-N(単相用、定格460V)	個			現場着価	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
09-15	ｱｰﾘﾝｶｰﾗｲﾄ用ﾗﾝﾌﾟ	TS100	個			現場着価	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
09-16	ポール銘板	黄銅版（真鍮板）t=0.5mm　ビス４本付	枚	地色「グリーン色」　焼付塗装仕上げ　LED・HID用	文字及び輪郭は浮き出し 取付穴「φ3.2mm 4箇所」別紙備考に図面	現場着価	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950
09-17	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線(歩道橋)	VV-BV　床版ﾋﾟｯﾁ5cm	m2			現場着価	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
09-17	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線(歩道橋)	VV-BV　床版ﾋﾟｯﾁ7cm	m2			現場着価	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950
09-17	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線(歩道橋)	VV-BV　階段ﾋﾟｯﾁ5cm	m2			現場着価	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
09-17	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線(歩道橋)	VV-BV　階段ﾋﾟｯﾁ7cm	m2			現場着価	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950	8,950
09-17	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線	VV-BV　車道ﾋﾟｯﾁ5cm	m2			現場着価	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
09-17	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線	VV-BV　車道ﾋﾟｯﾁ7cm	m2			現場着価	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
09-17	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線	縦溝空洞型 ﾋﾟｯﾁ5cm	m2			現場着価	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
09-17	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線	縦溝空洞型 ﾋﾟｯﾁ7cm	m2			現場着価	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
09-17	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線	ｺﾞﾑ緩衝型 ﾋﾟｯﾁ5cm	m2			現場着価	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900	15,900
09-17	ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線	ｺﾞﾑ緩衝型 ﾋﾟｯﾁ7cm	m2			現場着価	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
09-17	ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	H.V.V.1c×3.5mm2	m			現場着価	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335
09-17	ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	H.V.V.1c×5.5mm2	m			現場着価	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485
09-17	ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ	H.V.V.1c×8.0mm2	m			現場着価	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
09-18	非常電話収納箱埋込外箱		組	道路ﾄﾝﾈﾙ非常用設備	機器単体費（工場出荷価格）		110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
09-18	坑口信号灯(LED式)	SUS t2.0以上	組	道路ﾄﾝﾈﾙ非常用設備	機器単体費（工場出荷価格）		500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000

（円）