

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
1	5月	トラッククレーン	300t吊 オペレーター付	日	650,000	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第5号
2	5月	コンクリートアンカーボルト	スリーブ打込式 M8×65 HDZ	本	84	現場着価格 当該工事指定	第1号
3	5月	コンクリートアンカーボルト	スリーブ打込式 M10×80 HDZ	本	132	現場着価格 当該工事指定	第1号
4	5月	コンクリートアンカーボルト	スリーブ打込式 M10×80 SUS 二重落下防止対策品	本	641	現場着価格 当該工事指定	第1号
5	5月	コンクリートアンカーボルト	スリーブ打込式 M12×150 HDZ 二重落下防止対策品	本	624	現場着価格 当該工事指定	第1号
6	5月	コンクリートアンカーボルト	スリーブ打込式 M10×150 SUS 二重落下防止対策品	本	845	現場着価格 当該工事指定	第1号
7	5月	照明器具取付金具	えりも黄金トンネル 基本照明用	組	18,200	現場着価格 当該工事指定	第1号
8	5月	照明器具取付金具	えりも黄金トンネル 入口照明用	組	18,300	現場着価格 当該工事指定	第1号
9	5月	照明器具落下防止金具	えりも黄金トンネル ワイヤ、シャックル、アンカー含む	組	34,300	現場着価格 当該工事指定	第1号
10	5月	照明器具取付金具	塩釜トンネル 基本照明用	組	19,200	現場着価格 当該工事指定	第1号
11	5月	照明器具取付金具	塩釜トンネル 入口照明用	組	19,100	現場着価格 当該工事指定	第1号
12	5月	照明器具落下防止金具	塩釜トンネル ワイヤ、シャックル、アンカー含む	組	43,100	現場着価格 当該工事指定	第1号
13	5月	端部材	亜鉛鉄板(塗装品)t=1.2mm	m	6,800	現場着価格 当該工事指定	第4号
14	5月	漏水防止板 (断面変化部)	アルミ積層複合板t=3mm 断熱材t=25mm	m2	79,900	現場着価格 当該工事指定	第6号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
15	5月	端部材	亜鉛鉄板(塗装品)t=1.2mm	m	6,800	現場着価格 当該工事指定	第6号
16	5月	可視樹脂繊維シート	押抜荷重1.5kN以上、付着強さ1.5kN/mm2以上 ロス含まず	m2	17,500	現場着価格 当該工事指定	第6号
17	5月	グレーチング (T-25:普通目)	亜鉛メッキ ホルト固定300用 995×400×55/59.5	枚	28,400	現場着価格	第6号
18	5月	漏水防止板	アルミ積層複合板t=3mm 断熱材t=85mm	m2	45,000	現場着価格 当該工事指定	第11号
19	5月	端部材	亜鉛鉄板(塗装品)t=1.2mm	m	8,300	現場着価格 当該工事指定	第11号
20	5月	タイロッド	φ70mm(Hi-690)	組	828,000	現場車上渡し 当該工事指定	第8号
21	5月	タイロッド	φ52mm(Hi-690)	組	478,000	現場車上渡し 当該工事指定	第8号
22	5月	支承スッパ-補修部材	PL-255×25×410(SM490YB) ジンクリッチ塗装済	枚	52,400	現場着価格 当該工事指定 ボルト・ナットを 含まない	第9号
23	5月	照明分電盤	1φ2W200V入力 MCCB100AF 屋外壁面取付型 HDZT63	面	2,390,000	工場渡し	第2号
24	5月	伸縮装置	許容伸縮量50mm 二次止水材、誘導板、 シール材、地覆一式含む	m	324,000	現場車上渡し 当該工事指定	第10号
25	5月	超速硬コンクリート	3h圧縮強度24N/mm2(フレックスタイプ)1m3以上	m3	361,000	現場着価格 当該工事指定	第10号
26	5月	飛雪防止柵	H1.6m スパン3.0m 勾配3%以上対応 溶融亜鉛メッキ品、アンカー伸縮部含む	m	54,100	現場着価格 当該工事指定	第12号
27	5月	ガードレール	Gr-Am-4E(ヒ-ム間隔400)メッキ	m	35,700	直接工事費(材工 共)(諸経費別) 当該工事指定	第7号
28	5月	ガードレール	Gr-Am-Mo(ヒ-ム間隔400)着脱式・メッキ	m	45,400	直接工事費(材工 共)(諸経費別) 当該工事指定	第7号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
29	5月	ガードレール	Gr-Am-2B(ビーム間隔400) ベースプレート式・メッキ・アンカーボルト含まず	m	70,500	直接工事費(材工共)(諸経費別) 当該工事指定	第7号
30	6月	再生密粒度アスコン	R274日高町千露呂橋付近～浪の沢トンネル付近 13F 再生骨材混入率50% 昼間	t	18,800	現場着価格 当該工事指定	第15号
31	6月	再生密粒度 キャップアスコン	R274日高町千露呂橋付近～浪の沢トンネル付近 13F 改質Ⅰ型 再生骨材混入率20% 昼間	t	27,200	現場着価格 当該工事指定	第15号
32	6月	再生細密粒度 キャップアスコン	R274日高町千露呂橋付近～浪の沢トンネル付近 13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30% 昼間	t	26,400	現場着価格 当該工事指定	第15号
33	6月	再生密粒度アスコン	R237日高町銀沢橋付近～日高大橋付近 13F 再生骨材混入率50% 昼間	t	17,200	現場着価格 当該工事指定	第15号
34	6月	再生細密粒度 キャップアスコン	R237日高町銀沢橋付近～日高大橋付近 13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30% 昼間	t	24,800	現場着価格 当該工事指定	第15号
35	6月	再生密粒度アスコン	R274むかわ町穂別大橋付近～千坂橋付近 13F 再生骨材混入率50% 昼間	t	17,500	現場着価格 当該工事指定	第16号
36	6月	再生密粒度 キャップアスコン	R274むかわ町穂別大橋付近～千坂橋付近 13F 改質Ⅰ型 再生骨材混入率20% 昼間	t	25,900	現場着価格 当該工事指定	第16号
37	6月	再生細密粒度 キャップアスコン	R274むかわ町穂別大橋付近～千坂橋付近 13F55 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30% 昼間	t	25,100	現場着価格 当該工事指定	第16号
38	6月	プレキャストボックス (Ⅰ型地上機器柵函型)	内空1300×1800×3400-B EMH-R1 (内装金物・ダクト取付・防護コン含む)	基	2,700,000	現場車上渡し 当該工事指定	第13号
39	6月	プレキャストボックス (Ⅰ型地上機器柵函型)	内空1300×1800×3400-B EMH-R2 (内装金物・ダクト取付・防護コン含む)	基	2,700,000	現場車上渡し 当該工事指定	第13号
40	6月	プレキャストベース版	1800×3900×100(埋込インサート・連結プレート含む)	組	206,000	現場着価格 当該工事指定	第13号
41	6月	プレキャストボックス (蓋部中間柵)	φ750(t=150mm) H=0.45m	個	143,000	現場着価格 当該工事指定	第13号
42	6月	プレキャストボックス (地上機器中間柵)	開口寸法 1900×550 H=0.70m	個	371,000	現場着価格 当該工事指定	第13号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
43	6月	マンホール蓋	φ750 T-14 省力 舗装用黒蓋 二重ロック構造 開発局ロック入り 受枠含む	組	643,000	現場着価格 当該工事指定	第13号
44	6月	自発光式LED表示板	AMK-4S 1400×400mm 温度センサー付き 共架金具(3BD-HD-12.SID-18) 支柱付	基	1,470,000	現場着価格 当該工事指定	第17号
45	7月	ねじ節鉄筋	SD490 D51	t	183,000	現場車上渡し 当該工事指定	第18号
46	7月	高強度腹起材 賃料	H800×400×16×36 1～90日	t・日	721	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
47	7月	高強度腹起材 賃料	H800×400×16×36 91～180日	t・日	514	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
48	7月	高強度腹起材 賃料	H800×400×16×36 181～270日	t・日	431	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
49	7月	高強度腹起材 賃料	H800×400×16×36 271～360日	t・日	391	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
50	7月	高強度腹起材 整備費	H800×400×16×36	t	25,000	その他条件 当該工事指定	第18号
51	7月	油圧ジャッキ 賃料	U-35 (H350用) 1～30日	台・日	5,210	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
52	7月	油圧ジャッキ 賃料	U-35 (H350用) 31～60日	台・日	3,100	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
53	7月	油圧ジャッキ 賃料	U-35 (H350用) 61～90日	台・日	2,390	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
54	7月	油圧ジャッキ 賃料	U-35 (H350用) 91～120日	台・日	2,040	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
55	7月	油圧ジャッキ 賃料	U-35 (H350用) 121～150日	台・日	1,830	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
56	7月	油圧ジャッキ 賃料	U-35 (H350用) 151～180日	台・日	1,690	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
57	7月	油圧ジャッキ 賃料	U-35 (H350用) 181～210日	台・日	1,590	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
58	7月	油圧ジャッキ 賃料	U-35 (H350用) 211～240日	台・日	1,510	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
59	7月	油圧ジャッキ 賃料	U-35 (H350用) 241～270日	台・日	1,450	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
60	7月	油圧ジャッキ 賃料	U-35 (H350用) 271～300日	台・日	1,400	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
61	7月	油圧ジャッキ 賃料	U-35 (H350用) 301～330日	台・日	1,370	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
62	7月	油圧ジャッキ 賃料	U-35 (H350用) 331～360日	台・日	1,330	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
63	7月	油圧ジャッキ 整備費	U-35 (H350用)	台	73,300	その他条件 当該工事指定	第18号
64	7月	油圧ポンプ 賃料	手動 1～30日	台・日	3,990	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
65	7月	油圧ポンプ 賃料	手動 31～60日	台・日	2,330	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
66	7月	油圧ポンプ 賃料	手動 61～90日	台・日	1,780	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
67	7月	油圧ポンプ 賃料	手動 91～120日	台・日	1,500	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
68	7月	油圧ポンプ 賃料	手動 121～150日	台・日	1,330	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
69	7月	油圧ポンプ 賃料	手動 151～180日	台・日	1,220	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
70	7月	油圧ポンプ 賃料	手動 181～210日	台・日	1,140	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
71	7月	油圧ポンプ 賃料	手動 211~240日	台・日	1,090	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
72	7月	油圧ポンプ 賃料	手動 241~270日	台・日	1,040	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
73	7月	油圧ポンプ 賃料	手動 271~300日	台・日	1,000	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
74	7月	油圧ポンプ 賃料	手動 301~330日	台・日	970	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
75	7月	油圧ポンプ 賃料	手動 331~360日	台・日	950	賃貸業者置場渡し 置場戻し 当該工事指定	第18号
76	7月	油圧ポンプ 整備費	手動	台	49,900	その他条件 当該工事指定	第18号
77	7月	仮設配電設備架台	溝形鋼150×75×6.5t SS400 無塗装	組	450,000	現場着価格 当該工事指定	第14号
78	7月	支柱	□-125×125×4.5 PL-22 めっき仕様	本	98,500	現場着価格 当該工事指定	第19号
79	7月	主要横梁	□-125×125×6.0 L=1995 めっき仕様	本	78,300	現場着価格 当該工事指定	第19号
80	7月	下段横梁	□-75×45×3.2 L=1995 めっき仕様	本	30,200	現場着価格 当該工事指定	第19号
81	7月	端末用下段横梁	□-75×45×3.2 L=1691.5 めっき仕様	本	43,000	現場着価格 当該工事指定	第19号
82	7月	上段スリーブ	PL-6/9 L=300 めっき仕様	本	22,500	現場着価格 当該工事指定	第19号
83	7月	下段スリーブ	PL-4.5/6 L=300 めっき仕様	本	16,000	現場着価格 当該工事指定	第19号
84	7月	エンドプレート	PL-6 めっき仕様	枚	27,400	現場着価格 当該工事指定	第19号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
85	7月	橋名板取付板	550×200×4.5 めっき仕様 ハンド式	枚	7,020	現場着価格 当該工事指定	第19号
86	7月	取付ホルト	M16×170 B.N.W.SW めっき仕様	組	963	現場着価格 当該工事指定	第19号
87	7月	取付ホルト	M16×55 B.N.W.SW めっき仕様	組	756	現場着価格 当該工事指定	第19号
88	7月	取付ホルト	M12×150 B.W.SW めっき仕様	組	459	現場着価格 当該工事指定	第19号
89	7月	取付ホルト	M12×25 B.W.SW めっき仕様	組	360	現場着価格 当該工事指定	第19号
90	7月	アンカーホルト	M20 アンカープレートを含む	組	24,000	現場着価格 当該工事指定	第19号
91	7月	危機管理型水位計	水圧式寒冷地仕様、自律型、水圧式センサー10m計、通信装置(収納箱含む)、ソーラーパネル、バッテリー	台	1,000,000	中継ボックス含まず 現場着価格	第20号
92	7月	簡易監視カメラ	カメラ制御装置、カメラ、赤外線投光器、ソーラーパネル、バッテリー、収納ボックス	台	750,000	取付金具含む 現場着価格	第20号
93	7月	コンクリートホール	11m 末口12cm 2.0kN	基	115,000	現場着価格 当該工事指定 足場ホルト×13本、根柵、底板を含む	第23号
94	8月	HDD記録装置	道路系	台	6,000,000	工場渡し	第21号
95	8月	HDD記録装置	河川系	台	6,500,000	工場渡し	第21号
96	8月	L3-SW 固定型 SFP+	10ギガビットイーサネット長距離インターフェース	枚	3,100,000	工場渡し	第22号
97	8月	L3-SW 固定型 SFP+	10ギガビットイーサネット中距離インターフェース	枚	2,230,000	工場渡し	第22号
98	8月	L3-SW 固定型 SFP+	10ギガビットイーサネット短距離インターフェース	枚	900,000	工場渡し	第22号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
99	8月	鉄筋コンクリートフルーム (直線部 短尺)	B=2.7m H=1.45m L=1.489m/基 参考重量5,078kg	基	433,000	現場車上渡し 当該工事指定	第25号
100	8月	鉄筋コンクリートフルーム (直線部)	B=2.7m H=1.45m L=2.4m/基 片側開口 φ 300 参考重量8,185kg	基	684,000	現場車上渡し 当該工事指定	第25号
101	8月	鉄筋コンクリートフルーム (直線部)	B=2.7m H=1.45m L=2.4m/基 片側開口 φ 400 参考重量8,185kg	基	838,000	現場車上渡し 当該工事指定	第25号
102	8月	鉄筋コンクリートフルーム (直線部 浮力対応型)	B=2.7m H=1.45m L=2.4m/基 片側開口 φ 300 参考重量8,772kg	基	764,000	現場車上渡し 当該工事指定	第25号
103	8月	鋼材当て板補修 (材料費)	当て板 鋼材SM400A t=9mm、10mm、W=84kg (製作労務・工場管理費含む)	部材	499,000	現場着価格 当該工事指定	第26号
104	8月	ガセット補強部材 (材料費)	ガセット 鋼材SM400A、工場塗装(C-5含む)、 t=9、12mm W=75kg(製作労務・工場管理費含む)	組	642,000	現場着価格 当該工事指定	第26号
105	8月	端対傾構 補強部材 (材料費)	端対傾構 鋼材SM400A 工場塗装(C-5含む)、 t=8mm W=61kg(製作労務・工場管理費含む)	組	514,000	現場着価格 当該工事指定	第26号
106	8月	端対傾構 補強部材 (材料費)	端対傾構 鋼材SM400A 工場塗装(C-5含む)、 t=8mm W=51kg(製作労務・工場管理費含む)	組	427,000	現場着価格 当該工事指定	第26号
107	8月	端対傾構 補強部材 (材料費)	端対傾構 鋼材SS400 工場塗装(C-5含む)、 t=8mm W=28kg(製作労務・工場管理費含む)	組	235,000	現場着価格 当該工事指定	第26号
108	8月	端対傾構 補強部材 (材料費)	端対傾構 鋼材SS400 工場塗装(C-5含む)、 t=8mm W=29kg(製作労務・工場管理費含む)	組	218,000	現場着価格 当該工事指定	第26号
109	8月	下横構 補強部材 (材料費)	下横構 鋼材SM400A 工場塗装(C-5含む)、 t=8mm W=46kg(製作労務・工場管理費含む)	組	341,000	現場着価格 当該工事指定	第26号
110	8月	下横構 補強部材 (材料費)	下横構 鋼材SM400A 工場塗装(C-5含む)、 t=8mm W=42kg(製作労務・工場管理費含む)	組	314,000	現場着価格 当該工事指定	第26号
111	8月	対傾構ガセット (材料費)	対傾構ガセット 鋼材SM400A TCB含む W=27kg (製作労務・工場管理費含む)	組	178,000	現場着価格 当該工事指定	第26号
112	8月	単粒度碎石	40mm～20mm	m3	7,400	現場着価格 当該工事指定	第27号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
113	8月	鉄筋溶接プレート	PL-700×259×9(SM400) W=8.725kg	枚	11,900	現場着価格 当該工事指定	第28号
114	8月	コンクリートホール	16-22-10	本	301,000	現場着価格 当該工事指定	第28号
115	8月	鳥害防止用キャップ	φ220用 HDZ-55	個	120,000	現場着価格 当該工事指定	第28号
116	9月	プレキャストコンクリート製型枠	4,100L×1,100H W=2,309t/個 連結金具含む	個	195,000	現場車上渡し 当該工事指定	第30号
117	9月	プレキャストコンクリート製型枠	4,100L×1,000H W=2,097t/個 連結金具含む	個	178,000	現場車上渡し 当該工事指定	第30号
118	9月	プレキャストコンクリート製型枠	4,080L×1,100H W=2,297t/個 連結金具含む	個	194,000	現場車上渡し 当該工事指定	第30号
119	9月	プレキャストコンクリート製型枠	4,080L×1,000H W=2,088t/個 連結金具含む	個	177,000	現場車上渡し 当該工事指定	第30号
120	9月	セメント高炉B種	バラ 1,001t以上	t	20,300	現場着価格	第31号
121	9月	高性能耐震型 ポリエチレン管	SUS製支持金具、ゴムエルボ、ホルト・ナット類	m	114,000	現場着価格 当該工事指定	第32号
122	9月	GPS専用支柱 (K-0~4)	1本/3m-SUS304 ヘースプレート含む	本	204,000	現場着価格	第33号
123	9月	雪囲い (K-0、K-1、K-2、K-4)	コンパネ材 L=900×1800mm(6枚)、 垂木 L=30×40×1800mm(15本)、単管、クランプ類、 加工費含む	箇所	42,500	現場着価格	第33号
124	9月	雪圧防護柵(K-3)	コンパネ材 L=900×1800mm(2枚)、単管、クランプ類、 加工費含む	箇所	42,500	現場着価格	第33号
125	9月	コンクリート基礎ブロック	600×600×700mm、アンカーホルト含まず	箇所	54,000	現場着価格 当該工事指定	第33号
126	9月	コンクリート基礎ブロック	400×400×700mm、アンカーホルト含まず	箇所	35,600	現場着価格 当該工事指定	第33号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
127	9月	橋梁部取付治具 (A-1、A-2)	SUS304、GPSセンサー・ソーラーパネル兼用、ベースプレート含む A-1、A-2の橋台に取付	箇所	170,000	現場着価格	第33号
128	9月	橋梁部取付治具 (P-1)	SUS304、GPSセンサー・ソーラーパネル兼用、ベースプレート含む P-1下部工の梁部に取付	箇所	127,000	現場着価格	第33号
129	9月	GPSセンサー	・GPSアンテナ 受信周波数 L1 Band 1561.1MHz、 L2 Band 1227.6MHz ・アンテナコネクタ、ケーブル含む	台	47,000	現場着価格	第33号
130	9月	RA型制御盤キャビネット	400×400×250mm 鉄製基板(防錆加工)、水切り構造、 防塵・防水パッキン、防水水平ハンドル付(施錠付)	個	29,600	現場着価格	第33号
131	9月	受信機	・GPS受信機 対応GNSS (GPS、QZSS、GLONASS、Galileo、BeiDou) ・通信機能 LTE、Bluetooth、Wifi ・付属品(充電コントローラー、通信用外部アンテナ含む)	個	194,000	現場着価格	第33号
132	9月	ソーラーパネル	80Wソーラーパネル(12Vシステム系・高品質)、電源ケーブル、 リチウムイオンバッテリー(12V100Ah)、固定治具含む	個	62,500	現場着価格	第33号
133	9月	積雪用レドーム (雪よけカバー)	レドーム部FRP製、φ565mm、H290mm	台	76,500	現場着価格	第33号
134	9月	車道用砂箱	KS-M型 支柱・アンカー付	基	276,000	現場着価格 当該工事指定	第34号
135	9月	タイフル	F70T L=14.32m(角度補正あり) マンション2個、トランペットシース1個・ナット2個含む	組	179,000	現場車上渡し 当該工事指定	第29号
136	9月	ブラケット	SS400、垂鉛メッキ、600×600 t=50mm タイフル取付用	枚	601,000	現場車上渡し 当該工事指定	第29号
137	10月	再生プラスチック製階段 部材	ステップ本体 幅750mm HS1:1.5LS	枚	7,320	現場着価格 当該工事指定	第35号
138	10月	再生プラスチック製階段 部材	ステップ本体 幅750mm HS-4LS	枚	7,320	現場着価格 当該工事指定	第35号
139	10月	再生プラスチック製階段 部材	再生プラスチック根太角材 90×90×2000mm	本	6,390	現場着価格 当該工事指定	第35号
140	10月	再生プラスチック製階段 部材	杭 角杭 50×50×1600L	本	2,610	現場着価格 当該工事指定	第35号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
141	10月	再生プラスチック製階段 部材	杭 六角ホルト・ナット M10×170L	本	300	現場着価格 当該工事指定	第35号
142	10月	再生プラスチック製階段 部材	杭 鉄筋杭 D29×1600L	本	15,000	現場着価格 当該工事指定	第35号
143	10月	再生プラスチック製階段 部材	コースレット 65L	本	23	現場着価格 当該工事指定	第35号
144	10月	再生プラスチック製階段 部材	コースレット 100L	本	44	現場着価格 当該工事指定	第35号
145	10月	再生プラスチック製階段 部材	手摺 端末支柱 φ60.5×3.2×1385mm	本	15,600	現場着価格 当該工事指定	第35号
146	10月	再生プラスチック製階段 部材	手摺 中間支柱 φ60.5×3.2×1385mm	本	17,400	現場着価格 当該工事指定	第35号
147	10月	再生プラスチック製階段 部材	手摺 中間支柱2段 φ60.5×3.2×1385mm	本	21,500	現場着価格 当該工事指定	第35号
148	10月	再生プラスチック製階段 部材	手摺ヒーム φ42.7×t2.3mm	本	9,090	現場着価格 当該工事指定	第35号
149	10月	再生プラスチック製階段 部材	手摺支持金物 PL-150×90×t6.0mm	個	7,190	現場着価格 当該工事指定	第35号
150	10月	再生プラスチック製階段 部材	手摺補強金物 FB-4.5×38+4.5×50mm	個	8,580	現場着価格 当該工事指定	第35号
151	10月	再生プラスチック製階段 部材	手摺袖 φ42.7×3.2mm	本	22,800	現場着価格 当該工事指定	第35号
152	10月	再生プラスチック製階段 部材	踊り場 板材 300×30×750mm	枚	4,010	現場着価格 当該工事指定	第35号
153	10月	再生プラスチック製階段 部材	踊り場 平坦部根太材G 150(130)×70×2000mm	本	9,880	現場着価格 当該工事指定	第35号
154	10月	再生プラスチック製階段 部材	踊り場 角材 50×50×1600L	本	2,610	現場着価格 当該工事指定	第35号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
155	10月	再生プラスチック製階段 部材	踊り場 六角ホルト・ナット M10×150L	本	270	現場着価格 当該工事指定	第35号
156	10月	再生プラスチック製階段 部材	踊り場 鉄筋杭セット D29×1600L	組	15,000	現場着価格 当該工事指定	第35号
157	10月	再生プラスチック製階段 部材	踊り場 コースレット65L	個	23	現場着価格 当該工事指定	第35号
158	10月	再生プラスチック製階段 部材	再生プラスチック根太角材 穴空け加工費 1箇所 φ12(角杭取付用)	箇所	190	現場着価格 当該工事指定	第35号
159	10月	プレキャストセグメント桁	外桁 L=40.3m H=2.6m 5セグメント	本	23,300,000	現場車上渡し 当該工事指定	第36号
160	10月	プレキャストセグメント桁	中桁 L=40.3m H=2.6m 5セグメント	本	23,100,000	現場車上渡し 当該工事指定	第36号
161	10月	PC板	TYPE-A 標準版 998×2,680×100	枚	122,000	現場車上渡し 当該工事指定	第36号
162	10月	PC板	TYPE-A 標準版 998×2,680×100 排水孔付	枚	133,000	現場車上渡し 当該工事指定	第36号
163	10月	PC板	TYPE-B～F 調整版 (842～604)×2,680×100	枚	110,000	現場車上渡し 当該工事指定	第36号
164	10月	PC板	TYPE-G 調整版 (843～605)×2,680×100	枚	110,000	現場車上渡し 当該工事指定	第36号
165	10月	高面圧ゴム支承	A1 固定側 φ400×58	基	3,980,000	現場車上渡し 当該工事指定	第36号
166	10月	高面圧ゴム支承	A2 可動側 φ400×58	基	2,250,000	現場車上渡し 当該工事指定	第36号
167	10月	防蝕アンカー装置	φ80×1620 S35CN SS400 溶融亜鉛メッキ 合成ゴム SR345	組	340,000	現場車上渡し 当該工事指定	第36号
168	10月	壁高欄カバー	A1、A2部 286×690 ゴムパッキング M10アンカー含む	組	43,200	現場車上渡し 当該工事指定	第36号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
169	10月	地覆カバー	A1部	個	133,000	現場車上渡し 当該工事指定	第36号
170	10月	地覆カバー	A2部	個	147,000	現場車上渡し 当該工事指定	第36号
171	10月	中央分離帯カバー	A1部	組	184,000	現場車上渡し 当該工事指定	第36号
172	10月	中央分離帯カバー	A2部	組	202,000	現場車上渡し 当該工事指定	第36号
173	10月	排水柵	A-TYPE(改造) LD-1、LD-2 SC450 溶融亜鉛メッキ	基	1,490,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
174	10月	排水柵	B-TYPE(改造) RD-1、RD-2 FC250 溶融亜鉛メッキ	基	621,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
175	10月	排水管	上部工付 LD-1 L=6,567 STK400 ジョイント・B、SW含む 溶融亜鉛メッキ	組	1,070,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
176	10月	排水管	上部工付 LD-2 L=5,887 STK400 ジョイント・B、SW含む 溶融亜鉛メッキ	組	989,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
177	10月	排水管	上部工付 CD-1 L=7,361 STK400 ジョイント・B、SW含む 溶融亜鉛メッキ	組	1,180,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
178	10月	排水管	上部工付 CD-2 L=6,122 STK400 ジョイント・B、SW含む 溶融亜鉛メッキ	組	1,020,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
179	10月	排水管	上部工付 RD-1 L=6,486 STK400 ジョイント・B、SW含む 溶融亜鉛メッキ	組	1,070,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
180	10月	排水管	上部工付 RD-2 L=6,416 STK400 ジョイント・B、SW含む 溶融亜鉛メッキ	組	1,050,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
181	10月	排水管	下部工付 A1部 A L=6,619 STK400 ジョイント含む 溶融亜鉛メッキ	組	966,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
182	10月	排水管	下部工付 A1部 B L=6,499 STK400 ジョイント含む 溶融亜鉛メッキ	組	949,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
183	10月	排水管	下部工付 A1部 C L=6,269 STK400 ジョイント含む 溶融亜鉛メッキ	組	917,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
184	10月	排水管	下部工付 A2部 A L=6,938 STK400 ジョイント含む 溶融亜鉛メッキ	組	1,000,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
185	10月	排水管	下部工付 A2部 B L=7,168 STK400 ジョイント含む 溶融亜鉛メッキ	組	1,020,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
186	10月	排水管	下部工付 A2部 C L=7,288 STK400 ジョイント含む 溶融亜鉛メッキ	組	1,040,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
187	10月	取付金具	S-1 SS400 アンカー、B,N,W,SW含む 溶融亜鉛メッキ	組	104,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
188	10月	取付金具	BK-1 SM400A アンカー、B,N,W,SW含む 溶融亜鉛メッキ	組	151,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
189	10月	取付金具	BK-2,3,5,6,8~11 SM400A アンカー、B,N,W,SW含む 溶融亜鉛メッキ	組	147,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
190	10月	取付金具	BK-4,7 SM400A アンカー、B,N,W,SW含む 溶融亜鉛メッキ	組	141,000	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
191	10月	取付金具	B-1 SS400 アンカー、B,N,W,SW含む 溶融亜鉛メッキ	組	83,500	現場車上渡し 当該工事指定	第37号
192	10月	プレテンション桁	外桁G1 BS13-500 L=13.5m $\theta=90^\circ$ 埋込筋・アンカー・機械式継手・含浸材含む	本	1,700,000	現場車上渡し 当該工事指定	第38号
193	10月	プレテンション桁	外桁G26 BS13-500 L=13.5m $\theta=90^\circ$ 埋込筋・含浸材含む	本	1,480,000	現場車上渡し 当該工事指定	第38号
194	10月	プレテンション桁	中桁G13・G14 BS13-500 L=13.5m $\theta=90^\circ$ 埋込筋・含浸材含む	本	1,450,000	現場車上渡し 当該工事指定	第38号
195	10月	プレテンション桁	中桁 BS13-500 L=13.5m $\theta=90^\circ$ 含浸材含む	本	1,430,000	現場車上渡し 当該工事指定	第38号
196	10月	防蝕アンカー装置	A1 Fix $\phi 42 \times 940$ S35CNホリエレン 合成ゴム ST-SGN12	組	49,700	現場車上渡し 当該工事指定	第38号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
197	10月	防蝕アンカー装置	A2 Mov φ32×770 S35CNホリエレン 合成ゴム ST-SGN12	組	27,300	現場車上渡し 当該工事指定	第38号
198	10月	排水柵	SC450-385×385×105 STKR-□150×75×850 θ=92° 35' 23" 溶融亜鉛メッキ	基	423,000	現場車上渡し 当該工事指定	第38号
199	10月	排水柵	SC450-385×385×105 STKR-□150×75×850 θ=89° 43' 36" 溶融亜鉛メッキ	基	423,000	現場車上渡し 当該工事指定	第38号
200	10月	コネクター	9m	本	121,000	室蘭加工場入れ 車上渡し 当該工事指定	第39号
201	10月	鋼管矢板継手	φ165.2×t9.3×14m	本	254,000	室蘭加工場入れ 車上渡し 当該工事指定	第39号
202	10月	下部工付検査路	SM400A SS400 STK400 アンカー、B.N.W.SW含む 溶融亜鉛メッキ 間接労務費、工場管理費含む	t	1,560,000	現場車上渡し 当該工事指定	第43号
203	10月	法面階段	SSC400 SS400 STK400 アンカー、B.N.W.SW含む 溶融亜鉛メッキ 間接労務費、工場管理費含む	t	2,660,000	現場車上渡し 当該工事指定	第43号
204	10月	アンカーホルト	U,B,N D22 M20×100×350 ホルトナット含む 溶融亜鉛メッキ	組	3,320	現場車上渡し 当該工事指定	第43号
205	10月	1500柵用 鉄棒コンクリート蓋	1340×670×100(2枚1組)	組	127,000	現場着価格 当該工事指定	第41号
206	10月	転落防止柵	縦格子柵、P種、柵高=1.1m、支柱間隔=2.0m、 塗装色タークブラウン、基礎形式、ベースプレート式	m	29,000	現場着価格 当該工事指定	第44号
207	10月	排水用フレキシブルパイプ	φ800 内面平滑 無孔管 L=4m	m	44,000	現場着価格 当該工事指定	第45号
208	10月	足場材	賃貸料	日	4,420	賃貸業者置場渡し 置場渡し 当該工事指定	第46号
209	10月	足場材	基本料	式	65,100	その他条件 当該工事指定	第46号
210	10月	特殊足場材	賃貸料	日	39,300	賃貸業者置場渡し 置場渡し 当該工事指定	第46号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
211	10月	特殊足場材	基本料	式	877,000	その他条件 当該工事指定	第46号
212	10月	ラク2タラップ	LT-14A 巾450mm本体	台	98,800	現場着価格	第48号
213	10月	ラク2タラップ	LT-38A 巾450mm本体	台	231,000	現場着価格	第48号
214	10月	手すり	LTT-14N	台	33,200	現場着価格	第48号
215	10月	手すり	LTT-24N	台	39,900	現場着価格	第48号
216	10月	EMH-R6閉塞材 B	ダクスリフ取付防護	組	125,000	現場車上渡し 当該工事指定	第49号
217	10月	伸縮装置	A1 車道部 溶射仕様 二次止水タイプ 誘導板 排水ホース、接着剤含む	m	197,000	現場車上渡し 当該工事指定	第50号
218	10月	伸縮装置	A2 車道部 溶射仕様 二次止水タイプ 誘導板 排水ホース、接着剤含む	m	305,000	現場車上渡し 当該工事指定	第50号
219	10月	高炉セメントB種	1tパック	t	22,300	現場車上渡し	第47号
220	10月	ガードレール (分離帯用)	Gr-Am-2B(ヒーム間隔500)ハーフプレート式 ・メッキ・アンカーホルト含まず	m	54,900	現場着価格 当該工事指定	第51号
221	10月	ガードレール (分離帯用)	Gr-Am-Mo(ヒーム間隔500)着脱式・メッキ	m	29,000	現場着価格 当該工事指定	第51号
222	10月	ガードケーブル端末 基礎ブロック	GC-A-T1 支柱、素端金具、アンカーホルト埋込、 基礎 700×4200 H=1500 W=10,363Kg	個	834,000	現場車上渡し 当該工事指定	第52号
223	10月	端末基礎法止ブロック (2分割)	800×4400×550	組	441,000	現場着価格 当該工事指定	第52号
224	10月	雨水枡A型用嵩上台	ガイト付受枠 H=50	個	60,600	現場着価格 当該工事指定	第52号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
225	10月	雨水枿A型用嵩上台	ガイト付受枠 H=60	個	66,000	現場着価格 当該工事指定	第52号
226	10月	雨水枿A型用嵩上台	ガイト付受枠 H=70	個	70,300	現場着価格 当該工事指定	第52号
227	10月	雨水枿A型用嵩上台	ガイト付受枠 H=90	個	86,300	現場着価格 当該工事指定	第52号
228	10月	鉄板	1700×5000×9	枚	220,000	現場着価格 当該工事指定	第53号
229	10月	植生基材吹付工	吹付厚 t=5cm、施工規模 250m ² 以上500m ² 未満、 時間規制の補正 無し、 法面垂直高の補正 無し、枠内吹付 無し	m ²	5,520	材工共 【数量変更】 343m ² ⇒440m ² 直接工事費(材工共)(諸 経費別) 当該工事指定	第42号
230	10月	伸縮装置 (静川高架橋(P19下り))	伸縮量240mm、本体、誘導板、二次止水装置、 壁高欄カバー含む	m	1,570,000	現場車上渡し 当該工事指定	第54号
231	10月	伸縮装置 (静川高架橋(P23下り))	伸縮量240mm、本体、誘導板、二次止水装置、 壁高欄カバー含む	m	1,570,000	現場車上渡し 当該工事指定	第54号
232	11月	ガードレール	Gr-Am-Mo(ヒーム間隔500)着脱式・メッキ	m	38,500	材工共 直接工事費(材工 共)(諸経費別) 当該工事指定	第40号
233	11月	ガードレール	Gr-Am-2B(ヒーム間隔500)ベースプレート式 ・メッキ・アンカーホルト含まず	m	65,900	材工共 直接工事費(材工 共)(諸経費別) 当該工事指定	第40号
234	11月	機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D38 継手一般用	組	6,520	現場車上渡し 当該工事指定	第57号
235	11月	機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D41 継手一般用	組	8,700	現場車上渡し 当該工事指定	第57号
236	11月	機械式継手	摩擦圧接ネジ継手 D51 継手一般用	組	12,600	現場車上渡し 当該工事指定	第57号
237	11月	補強リング 固定金具	Uボルト D29用 ナット含む	個	270	現場車上渡し 当該工事指定	第57号
238	11月	補強リング	L-9×75×75 曲げ穴あけ加工含む	kg	497	現場車上渡し 当該工事指定	第57号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
239	11月	鋼製扉	親子フラッシュドア W1300×H1900 エポキシ樹脂上塗 網入りガラス窓	台	919,000	現場着価格 当該工事指定	第56号
240	11月	傾斜アタプター	質量 8kg、材料 ステンレス鋼	個	280,000	現場着価格 当該工事指定	第59号
241	11月	3灯用投光器台	溶融亜鉛メッキ	組	437,000	現場着価格 当該工事指定	第60号
242	11月	立入防止柵 アンカーパイプ	φ101.6×3.2 L-1200	本	9,790	現場着価格 当該工事指定	第61号
243	11月	立入防止柵 アンカーパイプ	φ101.6×3.2 L-1450	本	15,500	現場着価格 当該工事指定	第61号
244	11月	立入防止柵 アンカーパイプ	φ101.6×3.2 L-1500	本	16,600	現場着価格 当該工事指定	第61号
245	11月	立入防止柵 扉部	金網型 A 鹿対応 小動物侵入防止タイプ アンカーパイプ L-1150	基	188,000	現場着価格 当該工事指定	第61号
246	11月	立入防止柵 扉部	金網型 A アンカーパイプ L-1200	基	98,900	現場着価格 当該工事指定	第61号
247	11月	立入防止柵	金網型 A(鋼管基礎含まず)	m	9,110	現場着価格 当該工事指定	第61号
248	11月	コンクリートプレキャスト 基礎ブロック 標準	2400×1080×450(接続資材含)	個	65,300	現場着価格 当該工事指定	第61号
249	11月	コンクリートプレキャスト 基礎ブロック 端部A	1700×1080×450(接続資材含)	個	62,700	現場着価格 当該工事指定	第61号
250	11月	コンクリートプレキャスト 基礎ブロック 端部B	1700×1080×460(接続資材含)	個	58,100	現場着価格 当該工事指定	第61号
251	11月	ステンレスパイプ	直管 SUS304 φ202用 t=1.2mm	本	12,800	現場車上渡し 当該工事指定	第61号
252	11月	ステンレスパイプ継手	SUS304 φ202用	個	6,790	現場車上渡し 当該工事指定	第61号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
253	11月	仮橋		m2	287,000	現場着価格 当該工事指定	第62号
254	11月	FB・異形棒リング加工	t6×50×2645 穴加工含 D22	組	19,700	現場車上渡し 当該工事指定	第62号
255	11月	FB・異形棒リング加工	t6×50×2667 穴加工含 D22	組	16,800	現場車上渡し 当該工事指定	第62号
256	11月	FB・異形棒リング加工	t6×50×2655 穴加工含 D22	組	19,700	現場車上渡し 当該工事指定	第62号
257	11月	FB・異形棒リング加工	t6×50×2677 穴加工含 D22	組	16,800	現場車上渡し 当該工事指定	第62号
258	11月	生地Uボルト	D32用 M12 ナット×2	本	270	現場車上渡し 当該工事指定	第62号
259	11月	生地Uボルト	D29用 M12 ナット×2	本	270	現場車上渡し 当該工事指定	第62号
260	11月	生地Uボルト	D25用 M12 ナット×2	本	260	現場車上渡し 当該工事指定	第62号
261	11月	生地Uボルト	D22用 M12 ナット×2	本	250	現場車上渡し 当該工事指定	第62号
262	11月	直線形鋼矢板 切断加工費(FL)	バンドソーによる切断加工 (SP-FL(SYW295,t=9.5mm)、 表面処理:無処理)	切断	2,210	工場渡し 当該工事指定	第63号
263	11月	直線形鋼矢板 切断加工費(FXL)	バンドソーによる切断加工 (SP-FXL(SYW295,t=12.7mm)、 表面処理:無処理)	切断	2,630	工場渡し 当該工事指定	第63号
264	11月	天端保護材加工費	鋼板(SS400,PL-6mm×600mm)R13252mm(外寸)加工、 等辺山形鋼(SS400,100mm×100mm×10mm) R13252mm(外寸)加工、溶接含む	t	549,000	工場渡し 当該工事指定	第63号
265	11月	敷き鉄板賃料	22×1,524×6,096mm 920日以内	枚・日	88	賃貸業者置場渡し 置場渡し 当該工事指定	第64号
266	11月	敷き鉄板賃料	22×1,524×6,096mm 1080日以内	枚・日	88	賃貸業者置場渡し 置場渡し 当該工事指定	第64号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
267	11月	伸縮装置	普通型、伸縮量40mm以下、遊間120mm 車道用、鋼製地覆カバー、排水ホース含む	m	280,000	現場車上渡し 当該工事指定	第65号
268	11月	フレキシブルチューブ	天板100×200 50A-20A L=1240両端ナット	組	33,600	現場着価格 当該工事指定	第66号
269	11月	フレキシブルチューブ	天板100×200 50A-20A L=1610両端ナット	組	34,800	現場着価格 当該工事指定	第66号
270	11月	フレキシブルチューブ	天板100×200 50A-20A L=4270片端ナット	組	42,800	現場着価格 当該工事指定	第66号
271	11月	フレキシブルチューブ	天板100×200 50A-20A L=1570両端ナット	組	34,600	現場着価格 当該工事指定	第66号
272	11月	フレキシブルチューブ	天板100×200 50A-20A L=1580両端ナット	組	34,600	現場着価格 当該工事指定	第66号
273	11月	フレキシブルチューブ	天板100×200 50A-20A L=1250両端ナット	組	33,600	現場着価格 当該工事指定	第66号
274	11月	フレキシブルチューブ	天板100×200 50A-20A L=2460両端ナット	組	37,600	現場着価格 当該工事指定	第66号
275	11月	フレキシブルチューブ	天板100×200 50A-20A L=2740両端ナット	組	38,600	現場着価格 当該工事指定	第66号
276	11月	フレキシブルチューブ	天板100×200 50A-20A L=2470両端ナット	組	37,600	現場着価格 当該工事指定	第66号
277	11月	フレキシブルチューブ	天板100×200 50A-20A L=4700片端ナット	組	44,100	現場着価格 当該工事指定	第66号
278	11月	フレキシブルチューブ	天板100×200 50A-20A L=1750両端ナット	組	35,200	現場着価格 当該工事指定	第66号
279	11月	フレキシブルチューブ	天板100×200 50A-20A L=2720両端ナット	組	38,600	現場着価格 当該工事指定	第66号
280	11月	フレキシブルチューブ	天板100×200 50A-20A L=1560両端ナット	組	34,600	現場着価格 当該工事指定	第66号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
281	11月	フレキシブルチューブ	天板100×200 50A-20A L=1600両端ナット	組	34,800	現場着価格 当該工事指定	第66号
282	11月	取付金具 TS-FK2	L=300	組	14,600	現場着価格 当該工事指定	第66号
283	11月	止水板 (あと施工型L型止水板)	伸縮ゴム(NR系) 伸び量30mm 沈下量40mm	m	95,000	現場着価格 当該工事指定	第67号
284	11月	中割石	30～300kg/ヶ未満 白老港岸壁渡し	m3	10,300	現場着価格 当該工事指定	第68号
285	11月	異形鋼矢板 製作加工費	SP-25H(SYW390)L=13.5m ハット型鋼矢板用コネクター	組	963,000	工場渡し 当該工事指定	第73号
286	11月	異形鋼矢板 製作加工費	SP-25H(SYW390)L=14.0m ハット型鋼矢板用コネクター	組	1,000,000	工場渡し 当該工事指定	第73号
287	11月	異形鋼矢板 製作加工費	SP-25H(SYW390)L=18.0m ハット型鋼矢板用コネクター	組	1,300,000	工場渡し 当該工事指定	第73号
288	11月	異形鋼矢板 製作加工費	SP-45H(SYW430)L=18.0m ハット型鋼矢板用コネクター	組	1,360,000	工場渡し 当該工事指定	第73号
289	11月	異形鋼矢板 製作加工費	SP-50H(SYW295)L=14.0m ハット型鋼矢板用コネクター	組	1,080,000	工場渡し 当該工事指定	第73号
290	11月	異形鋼矢板 製作加工費	SP-25H(SYW295)L=14.0m 鋼管矢板継手 φ165.2×9.3×14(STK400)	組	1,530,000	工場渡し 当該工事指定	第73号
291	11月	仮受け部材	L200×200補強、H200×200補強、調整プレート、 ベースプレート(転用)	組	237,000	現場着価格 当該工事指定	第70号
292	11月	採光窓	ポリカーボネート(t=5mm,耐候)、FB-38～90× 6.0(HDZT77)、 ヒースM5×45(HDZT49)	組	190,000	現場着価格 当該工事指定	第71号
293	11月	洗掘防止用 孔あき強化アスファルトマット	1枚当たり、t=60mm、W=5,500mm×L=15,400mm	m2	26,000	船上渡し 1工事あたりの製作 数量1,000m2以上 当該工事指定	第72号
294	11月	洗掘防止用 孔あき強化アスファルトマット	1枚当たり、t=60mm、W=5,500mm×L=14,900mm	m2	26,000	船上渡し 1工事あたりの製作 数量1,000m2以上 当該工事指定	第72号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
295	11月	洗掘防止用 孔あき強化アスファルトマット	1枚当たり、t=60mm、W=5,500mm×L=13,700mm	m2	26,000	船上渡し 1工事あたりの製作 数量1,000m2以上 当該工事指定	第72号
296	11月	金網付不織布	不織布;厚5.0mm以上 金網;網目50~60mm	m2	7,300	現場車上渡し 1工事あたりの製作 数量1,000m2未満 当該工事指定	第72号
297	12月	排水管	Pipe STK400 φ114.3×4.5mmPL SS400 t=6mm、 SM400A t=9mm 90° ショートエルボ RB BN含む 溶融亜鉛めっき	組	176,000	現場着価格 当該工事指定	第69号
298	12月	弁棒	SUS304 RB50 振止金具を含む	基	721,000	現場着価格 当該工事指定	第74号
299	12月	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 JIS K 5659 淡彩 15kg缶	缶	169,000	現場着価格 当該工事指定	第75号
300	12月	有機ソノクリッチペイント	防食下地 JIS K 5553 2種 25kg缶	缶	102,000	現場着価格 当該工事指定	第75号
301	12月	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	上塗り用 JIS K 5659 淡彩 15kg缶	缶	204,000	現場着価格 当該工事指定	第75号
302	12月	栗石	60-150mm	m3	9,500	現場着価格 当該工事指定	第76号
303	12月	ホルト・ナット	M30×95	組	1,050	現場着価格 当該工事指定	第77号
304	12月	ホルト・ナット	M30×80	組	981	現場着価格 当該工事指定	第77号
305	12月	プレート	PL-270×270×32 φ32×4 穴78φ×1穴	枚	11,000	現場着価格 当該工事指定	第77号
306	12月	プレート	PL-270×270×19 φ32×4 穴78φ×1穴	枚	6,140	現場着価格 当該工事指定	第77号
307	12月	プレート	PL-160×270×16 φ26×4穴	枚	2,880	現場着価格 当該工事指定	第77号
308	12月	伸縮装置(宮戸橋 A1)	伸縮量20mm用 本体,誘導板,二次止水装置含む	m	232,000	現場車上渡し 当該工事指定	第80号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
309	12月	伸縮装置(宮戸橋 A2)	伸縮量20mm用 本体,誘導板,二次止水装置含む	m	232,000	現場車上渡し 当該工事指定	第80号
310	12月	遮音板 金属板 (アイボルト無)【景観色】	500×95×3960 中段用 背面 フッ素樹脂塗装(ダークブラウン)	枚	163,000	現場車上渡し 当該工事指定	第82号
311	12月	支柱 土工部 【景観色】	H125×125×6.5×9×1570 SS400 HDZ55 静電粉体塗装(ダークブラウン)	本	81,300	現場車上渡し 当該工事指定	第82号
312	12月	鋼管杭	φ318.5×6.0×2000 STK400	本	33,000	現場車上渡し 当該工事指定	第82号
313	12月	固定金具	H125 中段用 SUS301-CSP	個	720	現場車上渡し 当該工事指定	第82号
314	12月	固定金具	H125 最下段用 SUS301-CSP	個	810	現場車上渡し 当該工事指定	第82号
315	12月	土留板	300×90×3960 フレキャストRC板	枚	170,000	現場車上渡し 当該工事指定	第82号
316	12月	スパイラル鉄筋	D10×2900 SD345	kg	1,200	現場車上渡し 当該工事指定	第82号
317	12月	固定金具	H125金属板中段用 SUS301-CSP	個	740	現場車上渡し 当該工事指定	第82号
318	12月	ワイヤ-止め金具	t=1.5 SUS301-CSP	個	4,200	現場車上渡し 当該工事指定	第82号
319	12月	パネル落下防止ワイヤ- 【景観色】	φ10(7×19SS/0)×5540 JIS G 3550B種	本	46,600	現場車上渡し 当該工事指定	第82号
320	12月	水切板	PL1.6×156.2×3755 高耐候性メッキ鋼板仕様 クロムレンゴム5倍発泡	枚	22,000	現場車上渡し 当該工事指定	第82号
321	12月	水切板	PL1.6×156.2×3840 高耐候性メッキ鋼板仕様 クロムレンゴム5倍発泡	枚	19,100	現場車上渡し 当該工事指定	第82号
322	12月	水切板	PL1.6×156.2×3280 高耐候性メッキ鋼板仕様 クロムレンゴム5倍発泡	枚	22,000	現場車上渡し 当該工事指定	第82号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
323	12月	水切板	PL1.6×281.5×3018 高耐候性メッキ鋼板仕様 クロフレックム5倍発泡	枚	39,000	現場車上渡し 当該工事指定	第82号
324	12月	水切板	PL1.6×147.2×560 高耐候性メッキ鋼板仕様 クロフレックム5倍発泡	枚	4,200	現場車上渡し 当該工事指定	第82号
325	12月	水切板	PL1.6×147.2×620 高耐候性メッキ鋼板仕様 クロフレックム5倍発泡	枚	5,800	現場車上渡し 当該工事指定	第82号
326	12月	水切板	PL1.6×156.2×450 高耐候性メッキ鋼板仕様 クロフレックム5倍発泡	枚	4,200	現場車上渡し 当該工事指定	第82号
327	12月	水切板	PL1.6×147.2×580 高耐候性メッキ鋼板仕様 クロフレックム5倍発泡	枚	4,200	現場車上渡し 当該工事指定	第82号
328	12月	水切板	PL1.6×147.2×568 高耐候性メッキ鋼板仕様 クロフレックム5倍発泡	枚	5,800	現場車上渡し 当該工事指定	第82号
329	12月	アンカーボルト(主柱用)	M20×170 (B1, UN1, W1) SS400相当HDZT49	組	1,900	現場車上渡し 当該工事指定	第82号
330	12月	アンカーボルト(水切版用)	M10×70 (B1, UN1, W1) SUS304	組	1,250	現場車上渡し 当該工事指定	第82号
331	12月	防護柵基礎板	1000×2000×100	個	52,200	現場着価格 当該工事指定	第82号
332	12月	【中古販売】 ネオ吸音パネル	1,830×900×30 20kg	枚	175,000	現場着価格 当該工事指定	第79号
333	12月	【中古販売】 吸音パネル用 ネオワンタッチクランプ		個	10,000	現場着価格 当該工事指定	第79号
334	12月	【中古販売】 単管パイプ 4.0m	φ48.6×4.0m	本	4,000	現場着価格 当該工事指定	第79号
335	12月	【中古販売】 単管パイプ 2.0m	φ48.6×2.0m	本	2,000	現場着価格 当該工事指定	第79号
336	12月	【中古販売】 くい棒 1,500	1500	本	2,870	現場着価格 当該工事指定	第79号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
337	12月	【中古販売】 直交クランプ	φ48.6	個	200	現場着価格 当該工事指定	第79号
338	12月	【中古販売】 自在クランプ	φ48.6	個	200	現場着価格 当該工事指定	第79号
339	12月	【中古販売】 ホソジョイント	φ48.6	個	220	現場着価格 当該工事指定	第79号
340	12月	鋼矢板コーナーパイル 賃料	SP-C3	t・日	240	賃貸期間:2.7か月 (90日以内) 賃貸業者置場渡し、 置場戻し 当該工事指定	第83号
341	12月	鋼矢板コーナーパイル 修理費および損耗費	SP-C3	t	10,200	賃貸業者置場渡し、 置場戻し 当該工事指定	第83号
342	12月	鋼矢板コーナーパイル 不足分弁償金 中古品	SP-C3	t	215,000	賃貸業者置場渡し、 置場戻し 当該工事指定	第83号
343	12月	アンカーゲージ	SUS304(アンカープレートSS400) M24	個	275,000	現場着価格 当該工事指定	第78号
344	12月	集水桝蓋	□2300(内寸1800)用 コンクリート蓋 t=100mm (4枚割)	個	108,000	現場着価格 当該工事指定	第81号
345	12月	グレーチング蓋	亜鉛メッキ品 1.9m×1.05m	枚	130,000	現場着価格 当該工事指定	第81号
346	12月	規制資材庫	多雪型	基	385,000	現場着価格 当該工事指定	第85号
347	12月	発動発電機	500kVA	基・日	35,000	賃貸業者置場渡し、 置場戻し 当該工事指定 長期割引適用 長期割引率30%	第86号
348	12月	発動発電機	600kVA	基・日	45,000	賃貸業者置場渡し、 置場戻し 当該工事指定 長期割引適用 長期割引率25%	第86号
349	12月	排水管(D-1) 宮戸橋	φ139.8 鋼管 メッキ 加工品 支持金具、ボルト、ナット含む	本	124,000	現場着価格 当該工事指定	第87号
350	12月	排水管(D-2) 宮戸橋(右歩道)	鋼管STK400 φ114.3×4.5 L=1400 支持金具含む	本	98,000	現場着価格 当該工事指定	第87号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
351	12月	ゴム支承	200×200×37 アンカーボルトφ30×580(SS400)含む	枚	72,100	現場車上渡し 当該工事指定	第87号
352	12月	フラットジャッキ	フラットジャッキ本体(FJ30) 2連式 付属品含む	組	351,000	現場車上渡し 当該工事指定	第87号
353	12月	断面修復材	塩分吸着材配合モルタル, $\sigma_{ck} \geq 40N/mm^2$ (RP310)	m3	684,000	現場着価格	第87号
354	12月	断面修復材	防錆ペースト t=3mm(4.2kg/m ²) 塩化物イオン吸着量 15mg/g以上	m3	4,620,000	現場着価格	第87号
355	12月	排水管(D-1) 沙流川橋	φ139.8×4.5×2200 ボルト含む 溶融亜鉛メッキ	本	110,000	現場着価格 当該工事指定	第87号
356	12月	排水管(D-2) 沙流川橋	φ139.8×4.5×2200 ボルト含む 溶融亜鉛メッキ	本	110,000	現場着価格 当該工事指定	第87号
357	12月	排水管(D-3) 沙流川橋	φ139.8×4.5×2200 ボルト含む 溶融亜鉛メッキ	本	110,000	現場着価格 当該工事指定	第87号
358	12月	排水管(D-5) 沙流川橋	高耐候性ポリエチレン管 φ165×2200 支持金具2組(溶融亜鉛メッキ)含む	本	90,000	現場着価格 当該工事指定	第87号
359	12月	伸縮装置	普通型、伸縮量60mm、遊間110mm 車道用、 排水ホース含む	m	240,000	現場車上渡し 当該工事指定	第88号
360	12月	伸縮装置	普通型、伸縮量60mm、遊間110mm 車道用、 鋼製地覆カバー、排水ホース含む	m	274,000	現場車上渡し 当該工事指定	第88号
361	12月	大型カマ砕(小段用) (上面砕)	幅1.0m 1000×1200	枚	6,800	現場車上渡し	第95号
362	12月	凍結防止剤	【路通】:250kg袋 カルボン酸ナトリウム 顆粒状/5mm以下 比重/0.75	kg	379	現場着価格 当該工事指定	第96号
363	12月	可視樹脂シート V2仕様	水蒸気透過性あり 透明性あり 樹脂接着剤 高伸度シート含む	m2	7,470	現場着価格 当該工事指定	第89号
364	12月	等辺山形鋼	SUS304 L-50×50×6、切断・孔明加工有り、未研	kg	3,860	現場着価格 当該工事指定	第90号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
365	12月	等辺山形鋼	SUS304 L-65×65×6、切断・孔明加工有り、未研	kg	4,100	現場着価格 当該工事指定	第90号
366	12月	等辺山形鋼	SUS304 L-75×75×9、切断・孔明加工有り、未研	kg	4,090	現場着価格 当該工事指定	第90号
367	12月	等辺山形鋼	SUS304 L-100×100×10、切断・孔明加工有り、未研	kg	4,590	現場着価格 当該工事指定	第90号
368	12月	等辺山形鋼	SUS304 L-125×125×9、切断・孔明加工有り、未研	kg	3,600	現場着価格 当該工事指定	第90号
369	12月	平鋼	SUS304 PL-50×3、切断・孔明加工有り、未研	kg	5,860	現場着価格 当該工事指定	第90号
370	12月	漏水防止板	表面板:アルミ積層複合板 断熱材:t=65mm(熱伝導率0.024W/m・K以下) ※端部材含まず、50m2以下小ロット	m2	45,500	現場着価格 当該工事指定	第91号
371	12月	吊型枠(鋼管矢板)	プレートSS400 φ876×9t×1枚 異形鉄筋SD345 D13 2.940m×2本、 D13 2.290m×2本、D13 3.100m×6本	個	70,300	現場着価格 当該工事指定	第97号
372	12月	吊型枠(鋼管矢板)	プレートSS400 φ876×9t×1枚 異形鉄筋SD345 D13 2.140m×2本 D13 1.490m×2本、D13 3.100m×3本	個	70,300	現場着価格 当該工事指定	第97号
373	12月	吊型枠(鋼管矢板)	プレートSS400 φ578×9t×1枚 異形鉄筋SD345 D13 2.840m×2本 D13 2.220m×2本、D13 2.160m×6本	個	59,800	現場着価格 当該工事指定	第97号
374	12月	吊型枠(鋼管矢板)	プレートSS400 φ578×9t×1枚 異形鉄筋SD345 D13 1.840m×2本 D13 1.220m×2本、D13 2.160m×2本	個	45,300	現場着価格 当該工事指定	第97号
375	12月	立入防止柵	A 鹿対応 小動物侵入防止 H=2.5m 鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=1300	m	21,600	現場着価格	第98号
376	12月	立入防止柵用門扉 勾配部用	タイプA鹿対応 小動物侵入防止タイプ H=3.3m W=6.5m(内開き)溶融亜鉛めっき コンクリートブロック基礎含まず	基	1,840,000	現場着価格	第98号
377	12月	基礎ブロック	800×1500×H1200	個	148,000	現場車上渡し	第98号
378	12月	基礎ブロック	800×1800×H1200	個	178,000	現場車上渡し	第98号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
379	12月	基礎ブロック	800×1200×2300	個	227,000	現場車上渡し	第98号
380	12月	ねじ節鉄筋	SD490 D51	t	183,000	現場車上渡し 当該工事指定	第99号
381	12月	砂	締固砂杭用 シルト分15%未満	m3	4,300	現場着価格 当該工事指定	第101号
382	12月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部)	B=2.7m H=1.45m L=2.4m/基 W=8,185kg	基	593,000	現場車上渡し 当該工事指定	第102号
383	12月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部)	B=2.7m H=1.45m L=2.4m/基 両側サイトトレー用開口有 W=8,185kg	基	693,000	現場車上渡し 当該工事指定	第102号
384	12月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部)	B=2.7m H=1.45m L=2.4m/基 流入工L HP管 φ150開口有 W=8,185kg	基	668,000	現場車上渡し 当該工事指定	第102号
385	12月	鉄筋コンクリートフリューム (分水部)	B=2.7m H=1.45m L=2.4m/基 W=7,578kg	基	714,000	現場車上渡し 当該工事指定	第102号
386	12月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部)	B=2.7m H=1.45m L=1.682m/基 短尺 W=5,737kg	基	499,000	現場車上渡し 当該工事指定	第102号
387	12月	鉄筋コンクリートフリューム (曲線部)	B=2.7m H=1.45m L=1.525m/基 片斜 R=30 W=5,202kg	基	490,000	現場車上渡し 当該工事指定	第102号
388	12月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部)	B=2.7m H=1.45m L=1.540m/基 VP管付(ダウエルバー用) W=5,253kg	基	789,000	現場車上渡し 当該工事指定	第102号
389	12月	鉄筋コンクリートフリューム (分水壁)	B=1.2m H=1.7m 鋼管300A L=0.65(スチフナー付)	基	234,000	現場車上渡し 当該工事指定	第102号
390	12月	テラセルマットレス	150SP(150mm×3段) W=1.024m~2.56m L=6.84m 連結材含む	m2	22,800	現場車上渡し 当該工事指定	第102号
391	12月	樹脂アンカーピン	□20mm×L300mm	本	185	現場車上渡し 当該工事指定	第102号
392	12月	ジョイントゴム	エチレンプロピレンゴム TOP-M50	m	3,800	現場着価格 当該工事指定	第102号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
393	12月	ジョイントゴム	Eチレンプロピレンゴム TOP-M50(片側止水板型)	m	5,250	現場着価格 当該工事指定	第102号
394	12月	充填剤	TOP-M50用 エポキシ樹脂(寒冷地用)	kg	8,640	現場着価格 当該工事指定	第102号
395	12月	FT継手	φ300 RC×鋼管	個	544,000	現場着価格 当該工事指定	第102号
396	12月	水砕スラグ	0～5mm	m3	2,500	現場着価格 当該工事指定	第104号
397	12月	再生密粒度アスコン 13F	R274日高町日夕橋付近～日高町清水町境、 R237日高町占冠村境～日高町平取町境 再生骨材混入率50% 昼間	t	18,850	現場着価格 当該工事指定	第92号
398	12月	再生細粒度アスコン 歩道用	R274日高町日夕橋付近～日高町清水町境、 R237日高町占冠村境～日高町平取町境 再生骨材混入率50% 昼間	t	20,750	現場着価格 当該工事指定	第92号
399	12月	再生密粒度アスコン 13F	R274日むかわ町夕張市境～日高町日夕橋付近 再生骨材混入率50% 昼間	t	17,400	現場着価格 当該工事指定	第92号
400	12月	再生細粒度アスコン 歩道用	R274日むかわ町夕張市境～日高町日夕橋付近 再生骨材混入率50% 昼間	t	19,300	現場着価格 当該工事指定	第92号
401	12月	再生密粒度アスコン 13F	R237日高町平取町境～R237号道道131号交点 再生骨材混入率50% 昼間	t	16,550	現場着価格 当該工事指定	第92号
402	12月	再生細粒度アスコン 歩道用	R237日高町平取町境～R237号道道131号交点 再生骨材混入率50% 昼間	t	18,450	現場着価格 当該工事指定	第92号
403	12月	再生密粒度アスコン 13F	R237平取町振内 再生骨材混入率50% 昼間	t	16,350	現場着価格 当該工事指定	第93号
404	12月	再生粗粒度アスコン	R237平取町振内 再生骨材混入率50% 昼間	t	14,850	現場着価格 当該工事指定	第93号
405	12月	再生アスファルト安定処理	R237平取町振内 再生骨材混入率50% 昼間	t	13,550	現場着価格 当該工事指定	第93号
406	12月	再生細粒度アスコン 車道用	R237平取町振内 再生骨材混入率50% 昼間	t	20,950	現場着価格 当該工事指定	第93号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
407	12月	再生細粒度アスコン 歩道用	R237平取町振内 再生骨材混入率50% 昼間	t	18,250	現場着価格 当該工事指定	第93号
408	12月	再生細密粒度Gアスコン 13F55	R237平取町振内 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30% 昼間	t	23,950	現場着価格 当該工事指定	第93号
409	12月	再生密粒度アスコン 13F	R274むかわ町字稲里 再生骨材混入率50% 昼間	t	16,900	現場着価格 当該工事指定	第94号
410	12月	再生粗粒度アスコン	R274むかわ町字稲里 再生骨材混入率50% 昼間	t	15,400	現場着価格 当該工事指定	第94号
411	12月	細密粒度Gアスコン 13F55	R274むかわ町字稲里 改質Ⅱ型 新材 昼間	t	25,900	現場着価格 当該工事指定	第94号
412	12月	主部材 仮設上部賃料	主材 対傾溝 横溝 添接板 地覆 上越材 沓座 固定 可動ブロック 1~90日	t・日	721	賃貸業者置場渡し 置場戻し	第84号
413	12月	主部材 仮設上部賃料	主材 対傾溝 横溝 添接板 地覆 上越材 沓座 固定 可動ブロック 90~180日	t・日	514	賃貸業者置場渡し 置場戻し	第84号
414	12月	主部材 仮設上部 修理及び損耗費	主材 対傾溝 横溝 添接板 地覆 上越材 沓座 固定 可動ブロック	t	25,000	賃貸業者置場渡し 置場戻し 整備費	第84号
415	1月	セメント系固化材	特殊土用(ハﾟﾗ)	t	25,000	現場着価格	第105号
416	1月	補強リング固定金具	Uボルト D32用 ナット含む	組	270	現場車上渡し 当該工事指定	第105号
417	1月	補強リング固定金具	Uボルト D29用 ナット含む	組	270	現場車上渡し 当該工事指定	第105号
418	1月	補強リング	L-9×75×75 曲げ・穴あけ加工含む	kg	557	現場車上渡し 当該工事指定	第105号
419	1月	伸縮装置 (沙流川橋 A2車道部)	伸縮量40mm用 本体,誘導板,シール材、二次止水装置 含む	m	192,000	現場車上渡し 当該工事指定	第106号
420	1月	伸縮装置 (沙流川橋 A2歩道部)	伸縮量40mm用 本体,シール材、二次止水装置含む	m	165,000	現場車上渡し 当該工事指定	第106号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
421	1月	鋼製カー	車道側地覆部用	組	133,000	現場車上渡し 当該工事指定	第106号
422	1月	鋼製カー	縁石部用	個	126,000	現場車上渡し 当該工事指定	第106号
423	1月	鋼製カー	歩道側地覆部用	個	124,000	現場車上渡し 当該工事指定	第106号
424	1月	U型BOXカルハート	450×450×1000 T-25	個	39,700	現場着価格	第107号
425	1月	集水柵	I型B柵 H=1000mm 下部	基	86,600	現場着価格	第107号
426	1月	切込砕石	5-25mm	m3	6,300	土場渡し 当該工事指定	第108号
427	1月	横断トラフ	U-300 T-14 L=1000mm ボルト固定	個	30,800	現場着価格 当該工事指定	第108号
428	1月	横断トラフ	U-450 T-14 L=1000mm ボルト固定	個	53,100	現場着価格 当該工事指定	第108号
429	1月	横断トラフ	U-600 T-14 L=1000mm ボルト固定	個	65,700	現場着価格 当該工事指定	第108号
430	1月	横断トラフ	U-300 T-25 L=1000mm ボルト固定	個	31,500	現場着価格 当該工事指定	第108号
431	1月	U-BOX	450×450 T-25 L=1.00m	個	39,700	現場着価格	第108号
432	1月	U-BOX	600×600 T-25 L=1.00m	個	57,000	現場着価格	第108号
433	1月	集水柵	I型A柵(内寸600) H=800mm	基	41,600	現場着価格	第108号
434	1月	集水柵	I型B柵(内寸800) H=800mm	基	66,900	現場着価格	第108号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
435	1月	大型集水樹	□2400(内寸1900)用 下部樹 H=1000mm	組	625,000	現場車上渡し 当該工事指定	第108号
436	1月	大型集水樹	□2400(内寸1900)用 中間樹 H=900mm	組	405,000	現場車上渡し 当該工事指定	第108号
437	1月	大型集水樹蓋	□1300(内寸1000)用 コンクリート蓋 t=100mm(鉄巻無し)2枚/組	組	32,900	現場着価格 当該工事指定	第108号
438	1月	大型集水樹蓋	□1300(内寸1000)用 コンクリート蓋 t=65mm(鉄巻無し)2枚/組	組	25,400	現場着価格 当該工事指定	第108号
439	1月	大型集水樹蓋	□1600(内寸1300)用 コンクリート蓋 t=100mm(鉄巻無し)2枚/組	組	52,600	現場着価格 当該工事指定	第108号
440	1月	大型集水樹蓋	□2000(内寸1600) コンクリート蓋 t=100mm(鉄巻無し) 2枚/組	組	76,900	現場着価格 当該工事指定	第108号
441	1月	大型集水樹蓋	□2400(内寸1900) コンクリート蓋 t=100mm(鉄巻無し) 2枚/組	組	105,000	現場着価格 当該工事指定	第108号
442	1月	静水樹	V300型 1100×1800 h=750	個	159,000	現場着価格 当該工事指定	第108号
443	1月	コンクリート版	2.0×3.0 t=15cm	枚	288,000	現場車上渡し 当該工事指定	第108号
444	1月	鋼製グレーチング	I型B下部樹用 T-14 普通目	枚	83,600	現場着価格 当該工事指定	第108号
445	1月	盛土補強用材	高強度ジオテキスタイル 156.3kN/m	m ²	900	現場着価格 当該工事指定	第109号
446	1月	盛土補強用材	高強度ジオテキスタイル 185.5kN/m	m ²	980	現場着価格 当該工事指定	第109号
447	1月	盛土補強用材	高強度ジオテキスタイル 269.2kN/m	m ²	1,030	現場着価格 当該工事指定	第109号
448	1月	タイワイヤー	7×φ15.2 L=21.85 マンション・ナットを含む 定着プレートを含まず	組	528,000	現場車上渡し 当該工事指定	第110号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
449	1月	タイワイヤー	7×φ12.4 L=26.5 マンション・ナットを含む 定着プレートを含まず	組	434,000	現場車上渡し 当該工事指定	第110号
450	1月	タイワイヤー	7×φ9.5 L=21.26 マンション・ナットを含む 定着プレートを含まず	組	267,000	現場車上渡し 当該工事指定	第110号
451	1月	タイワイヤー	1×φ21.8 L=7.87 マンション・ナットを含む 定着プレートを含まず	組	173,000	現場車上渡し 当該工事指定	第110号
452	1月	浸漬塗装器	塗装機本体、ホルダー、ドレトラップ、付属品、予備品、 送料等を含む	台	2,370,000	現場着価格 当該工事指定 諸経費含まず	第111号
453	1月	鉄筋コンクリートフレーム (直線部)	B=2.8m H=1.50m L=2.40m/基 参考重量8,450kg	基	609,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
454	1月	鉄筋コンクリートフレーム (直線部)	B=2.8m H=1.50m L=2.00m/基 短尺 VP管付(ダウエルバー用) 参考重量7,042kg	基	926,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
455	1月	鉄筋コンクリートフレーム (曲線部)	B=2.8m H=1.50m L=2.043m/基 片斜 参考重量 7,193kg	基	674,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
456	1月	鉄筋コンクリートフレーム (曲線部)	B=2.8m H=1.50m L=2.090m/基 片斜 参考重量 7,359kg	基	689,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
457	1月	鉄筋コンクリートフレーム (直線部)	B=2.8m H=1.50m L=1.577m/基 短尺 参考重量 5,552kg	基	480,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
458	1月	鉄筋コンクリートフレーム (直線部)	B=2.8m H=1.50m L=1.581m/基 短尺 参考重量 5,566kg	基	482,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
459	1月	鉄筋コンクリートフレーム (直線部)	B=2.8m H=1.50m L=1.793m/基 短尺 参考重量 6,313kg	基	545,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
460	1月	鉄筋コンクリートフレーム (曲線部)	B=2.8m H=1.50m L=2.038m/基 片斜 参考重量 7,175kg	基	672,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
461	1月	鉄筋コンクリートフレーム (曲線部)	B=2.8m H=1.50m L=2.038m/基 片斜 流入工L RCφ600開口あり 参考重量7,175kg	基	847,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号
462	1月	鉄筋コンクリートフレーム (曲線部)	B=2.8m H=1.50m L=1.638m/基 片斜 VP管付(ダウエルバー用) 参考重量5,767kg	基	986,000	現場車上渡し 当該工事指定	第112号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
463	1月	鉄筋コンクリートフリーム (直線部)	B=2.8m H=1.50m L=1.605m/基 短尺 参考重量 5,651kg	基	489,000	現場車上海渡し 当該工事指定	第112号
464	1月	鉄筋コンクリートフリーム (直線部)	B=2.8m H=1.50m L=2.40m/基 短尺 流入工L RCφ150開口あり 参考重量8,450kg	基	684,000	現場車上海渡し 当該工事指定	第112号
465	1月	メッシュシート1類	目合い1mm #1004 ハトメ300ピッチ2.5m×10m	枚	86,300	現場着価格 当該工事指定	第113号
466	1月	メッシュシート1類	目合い1mm #1004 ハトメ300ピッチ2.5m×12m	枚	101,000	現場着価格 当該工事指定	第113号
467	1月	PEロープ	4mm×200m	巻	6,900	現場着価格 当該工事指定	第113号
468	1月	基礎ブロック(アンカー含む)	800×800×H1200	個	91,700	現場着価格 当該工事指定	第113号
469	1月	基礎ブロック(アンカー含む)	500×500×H1000	個	34,300	現場着価格 当該工事指定	第113号
470	1月	基礎ブロック(アンカー含む)	600×600×H900	個	42,400	現場着価格 当該工事指定	第113号
471	1月	基礎ブロック(アンカー含む)	400×400×H900	個	24,400	現場着価格 当該工事指定	第113号
472	1月	基礎ブロック(アンカー含む)	800×800×H1300	個	98,000	現場着価格 当該工事指定	第113号
473	1月	基礎ブロック(アンカー含む)	700×700×H1000	個	61,600	現場着価格 当該工事指定	第113号
474	1月	基礎ブロック(アンカー含む)	800×1100×H1300	個	128,000	現場車上海渡し 当該工事指定	第113号
475	1月	基礎ブロック(アンカー含む)	800×800×H900	個	72,700	現場着価格 当該工事指定	第113号
476	1月	基礎ブロック(アンカー含む)	900×1200×H1300	個	154,000	現場車上海渡し 当該工事指定	第113号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
477	1月	基礎ブロック(アンカー含む)	700×700×H1000	個	57,600	現場着価格 当該工事指定	第113号
478	1月	基礎ブロック(アンカー含む)	700×700×H1000	個	60,600	現場着価格 当該工事指定	第113号
479	1月	基礎ブロック(アンカー含む)	500×500×H900	個	31,800	現場着価格 当該工事指定	第113号
480	1月	法止めブロック	(1:1.5)900×850×H600	個	14,800	現場着価格 当該工事指定	第113号
481	1月	法止めブロック	(1:1.5)1400×1350×H980	個	65,800	現場着価格 当該工事指定	第113号
482	1月	法止めブロック	(1:1.8)1400×1350×H830	個	55,600	現場着価格 当該工事指定	第113号
483	1月	立入防止柵 嵩上げ支柱	φ48.6×2.3-1030 ムッキ品	m	7,500	現場着価格 嵩上げ支柱、Jボルト、 ブラケットボルト、張線含む	第113号
484	1月	立入防止柵	A H=1.5m 鋼管基礎 φ101.6×3.2 L=1,100	m	12,400	現場着価格	第113号
485	1月	飛雪防止柵 土工部	H=2.5m スパン2.53m	m	72,600	現場着価格 当該工事指定	第113号
486	1月	飛雪防止柵 土工部	H=2.5m スパン2.0m	m	84,800	現場着価格 当該工事指定	第113号
487	1月	飛雪防止柵 土工部	H=2.5m スパン1.9m	m	87,000	現場着価格 当該工事指定	第113号
488	1月	飛雪防止柵 土工部	H=2.5m スパン1.7m	m	93,100	現場着価格 当該工事指定	第113号
489	1月	飛雪防止柵 土工部	H=2.5m スパン3.0m 折れ部	m	71,400	現場着価格 当該工事指定	第113号
490	1月	飛雪防止柵 土工部	H=2.5m スパン3.0m 折れ部・擦付け部	m	79,700	現場着価格 当該工事指定	第113号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
491	1月	飛雪防止柵 土工部	H=2.5m スパン1.5m 折れ部・擦付け部	m	132,000	現場着価格 当該工事指定	第113号
492	1月	飛雪防止柵 土工部	H=2.5m スパン1.3m 折れ部・擦付け部	m	149,000	現場着価格 当該工事指定	第113号
493	1月	再生プラスチック製階段 部材	杭 角杭 50×50×1,350L	本	1,760	現場着価格 当該工事指定	第113号
494	1月	再生プラスチック製階段 部材	杭 鉄筋杭 D29×1,350L	本	11,000	現場着価格 当該工事指定	第113号
495	1月	タイワイヤー(ダブル)	F50T L=9.78m φ20.3 マンション・ナット・トランペットシース含む	組	161,000	現場車上渡し 当該工事指定	第114号
496	1月	タイワイヤー(ダブル)	F60T L=13.86m φ21.8 マンション・ナット・トランペットシース含む	組	209,000	現場車上渡し 当該工事指定	第114号
497	1月	タイワイヤー(ダブル)	F100T L=28.30m(平均長)7×φ11.1 マンション・ナット・トランペットシース含む	組	388,000	現場車上渡し 当該工事指定	第114号
498	1月	異形矢板	SP-IIIw 型(SY295) L=18.50m	枚	2,600,000	現場車上渡し 当該工事指定	第114号
499	1月	雑割石	300kg/ヶ未満 伊達～登別漁港(岸壁渡し単価)	m3	8,200	現場着価格 当該工事指定	第114号
500	1月	中割石	30kg/個～300kg/個(伊達～室蘭港、陸上運搬)、 (室蘭港～浦河港、海上運搬)、 (浦河港～庶野漁港、陸上運搬岸壁渡し)	m3	19,300	現場着価格 当該工事指定	第118号
501	1月	吸出し防止用 アスファルトマット	t=50mm 工場製作	m2	25,900	現場車上渡し 当該工事指定	第118号
502	1月	水中ミキサー (ガイドリンク付)	SUS製 三相200V 50Hz 1.5kw程度 占用ケーブル30m 付	台	1,670,000	現場車上渡し 当該工事指定	第119号
503	1月	ミキサー防塵カバー (ガイドローラー付)	SUS304製 水中ミキサー収納 スクリーンメッシュ30mm× 30mm 接続チェーン含む	個	640,000	現場車上渡し 当該工事指定	第119号
504	1月	ピラー型ジブクレーン	SUS304製 H=2500mm アーム長1900mm程度 125kg 最大回転角度360°	基	1,800,000	現場車上渡し 当該工事指定	第119号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
505	1月	ヘビーホイス	揚程:30m 定格荷重:130kg 巻上速度:10m/min程度 電源:单相100V 50Hz 電動機出力:0.4kw程度 押しボタン操作(非常停止ボタン付き) 付属品:操作中継コード10m, 雨カバー	台	392,000	現場車上渡し 当該工事指定	第119号
506	1月	吊足場	単管足場 足場内高さ1800mm 先行手摺足場 垂直養生ネット含む(防火適合品)	掛m2	35,200	直接工事費(材工共)(諸経費別) 当該工事指定 想定賃貸期間120日間 回送費含む	第119号
507	1月	電動チェーンブロック	定格荷重 2t 揚程 6m 巻上速度3.7m/min 横行速度 20m/min 電動機(巻上)1.8kw 電動機(横行)0.4kw オーバーロードリミッター付き	個	2,600,000	現場車上渡し 当該工事指定	第119号
508	1月	機側操作盤(SPHC)	屋内壁掛防水型 W700×D330×H1100mm 動力電源 3φ3W 200V 50Hz 機側操作(手動)・遠方操作(手動/自動)	面	3,210,000	現場車上渡し 当該工事指定	第119号
509	1月	遠方操作盤(SPHC)	屋内自立閉鎖型 W400×D300×H1450mm 動力電源 1φ2W 100V 50Hz 遠方操作(手動/自動)	面	1,790,000	現場車上渡し 当該工事指定	第119号
510	1月	作業台船	8m×8m(64㎡)手摺等付属品含む 浮力:400kg/㎡相当 レンタル期間120日以内	日	79,800	現場車上渡し 当該工事指定 賃貸料金 清掃費用含む	第119号
511	1月	運搬船	4m×6m(24㎡)手摺等付属品含む 浮力400kg/㎡相当 レンタル期間120日以内	日	33,000	現場車上渡し 当該工事指定 賃貸料金 清掃費用含む	第119号
512	1月	階段取付用量水標	SUS製 各勾配対応	m	14,600	現場着価格	第117号
513	1月	SCアンボンド	φ15.2mm(SC-U2)	kg	895	現場着価格	第115号
514	1月	鋼製受圧板	KIT22S-800-L	個	434,000	現場車上渡し	第115号
515	1月	プレキャストボックス (I型地上機器柵函型)	内空1300×1800×3300-B EMH-R3 (内装金物・ダケ取付・防護コン含む)	基	3,100,000	現場車上渡し 当該工事指定	第120号
516	1月	プレキャストボックス (I型地上機器柵函型)	内空1300×1800×3400-B EMH-R4 (内装金物・ダケ取付・防護コン含む)	基	3,240,000	現場車上渡し 当該工事指定	第120号
517	1月	プレキャストベース版	1800×3800×100(埋込インサート・連結プレート含む)	組	212,000	現場着価格 当該工事指定	第120号
518	1月	プレキャストベース版	1800×3900×100(埋込インサート・連結プレート含む)	組	217,000	現場着価格 当該工事指定	第120号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
519	1月	プレキャストボックス (地上機器中間樹)	開口寸法 1600×550 H=0.70m	個	347,000	現場着価格 当該工事指定	第120号
520	1月	プレキャストボックス (蓋部中間樹)	φ750(t=150mm) H=0.45m	個	150,000	現場着価格 当該工事指定	第120号
521	1月	マンホール蓋	φ750 T-14 省力 舗装用黒蓋 二重ロック構造 開発局口入り 受枠含む	組	697,000	現場着価格 当該工事指定	第120号
522	1月	防眩材	幅広型 200H×1800L 8本/基 テーパー付	基	1,000,000	現場車上渡し 当該工事指定	第116号
523	1月	防風柵	DPH-370(14T)ベ-ス式 有孔板80% 亜鉛アルミ合金メッキ	m	189,000	現場着価格 当該工事指定	第116号
524	1月	スライド門扉	有効開口 H=3.33m W=4.0m スライド式両開き 亜鉛アルミ合金メッキ	基	4,940,000	現場着価格 当該工事指定	第116号
525	1月	高性能耐震型 ポリエチレン管	SUS製支持金具、ゴムエルボ、ホルト・ナット類	m	124,000	現場着価格 当該工事指定	第121号
526	1月	コンクリート蓋	590×590×100、T-25対応 蓋側用ゴムパッキン(t=5mm)含む 穴埋めホルト含む	枚	252,000	現場着価格 当該工事指定	第127号
527	1月	コンクリート蓋受枠	626×626×125 L-125×75×13 受枠用ゴムパッキン(t=5mm)含む	台	140,000	現場着価格 当該工事指定	第127号
528	1月	グラウトアンカー	L=11.25m 荷重計なし ハッカーなし	組	860,000	現場車上渡し 当該工事指定	第127号
529	1月	高炉セメントB種	1tパック	t	22,300	現場車上渡し	第123号
530	1月	再生密粒度アスコン 13F	R237平取町字岩知志 再生骨材混入率50% 昼間	t	16,550	現場着価格 当該工事指定	第125号
531	1月	再生細密粒度G7アスコン 13F55	R237平取町字岩知志 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30% 昼間	t	24,150	現場着価格 当該工事指定	第125号
532	1月	簡易浸漬塗装器	塗装器本体、消耗品含む	台	230,000	現場着価格 当該工事指定	第126号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
533	1月	低圧MCCB盤 (L1)架台	W1800×D860×H320	台	204,000	現場着価格 当該工事指定	第100号
534	1月	低圧MCCB盤 (L2)(L3)架台	W2400×D860×H320	台	235,000	現場着価格 当該工事指定	第100号
535	1月	低圧MCCB盤 (L4)(L5)(L6)架台	W2400×D860×H320	台	235,000	現場着価格 当該工事指定	第100号
536	1月	直流電源盤 (DC1)架台	W800×D820×H320	台	177,000	現場着価格 当該工事指定	第100号
537	1月	電灯設備・動力設備 分岐盤(L8L7)架台	W1500×D650×H320	台	198,000	現場着価格 当該工事指定	第100号
538	1月	高圧ジョイントボックス	W1540×D460×H210 3P200A	台	244,000	現場着価格 当該工事指定	第100号
539	1月	消音器架台	1号機	台	725,000	現場着価格 当該工事指定	第135号
540	1月	消音器架台	2号機	台	725,000	現場着価格 当該工事指定	第135号
541	1月	排気管固定架台	250A	台	140,000	現場着価格 当該工事指定	第135号
542	1月	排気管固定架台	400A	台	160,000	現場着価格 当該工事指定	第135号
543	1月	発電機盤仮設架台	No.2発電機、自動始動盤、共通制御盤	組	251,000	現場着価格 当該工事指定	第135号
544	1月	防浸型LED照明器具	20W	台	66,300	現場着価格 当該工事指定	第136号
545	1月	防浸型LED照明器具	20W バッテリー搭載型	台	175,000	現場着価格 当該工事指定	第136号
546	1月	防浸型LED照明器具	40W	台	95,200	現場着価格 当該工事指定	第136号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
547	1月	LED照明器具 (電源装置含む)	街路灯 本体アルミ 柱上タイプ 指定色塗装	台	216,000	現場着価格 当該工事指定	第136号
548	1月	照明ポール	園路灯 H=0.92m HDZT指定色塗装	本	106,000	現場着価格 当該工事指定	第136号
549	1月	空中線取付金具 コンクリートポール取付用	F-1(丸)-K2B	個	90,400	現場着価格 当該工事指定	第138号
550	1月	コンクリートポール	17m 末口19cm 10kN	本	426,000	現場着価格 当該工事指定	第138号
551	1月	柔軟性エポキシ樹脂塗料	中塗用 淡彩色	kg	10,200	現場着価格 当該工事指定	第129号
552	1月	柔軟性エポキシ樹脂塗料用シンナー	中塗用	L	2,230	現場着価格 当該工事指定	第129号
553	1月	柔軟性ふっ素樹脂塗料	上塗用 淡彩色	kg	21,400	現場着価格 当該工事指定	第129号
554	1月	柔軟性ふっ素樹脂塗料 上塗用シンナー	上塗用	L	2,620	現場着価格 当該工事指定	第129号
555	1月	ケーブルバンドカバー	TH1000A/T1/2,600mm×1,740mm(付属品含む)	枚	144,000	現場着価格 当該工事指定	第129号
556	1月	ピット蓋a	800×350 SS400 4.5t 取手付き	個	101,000	現場着価格 当該工事指定	第133号
557	1月	ピット蓋e	860×600 SS400 4.5t 取手付き	個	184,000	現場着価格 当該工事指定	第133号
558	1月	ピット蓋f	860×600 SS400 4.5t	個	142,000	現場着価格 当該工事指定	第133号
559	1月	ピット蓋h	1220×1210 SS400 4.5t	個	264,000	現場着価格 当該工事指定	第133号
560	1月	ピット蓋r	800×350 SS400 4.5t 取手付き	個	109,000	現場着価格 当該工事指定	第133号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
561	1月	ピット蓋t	900×350 SS400 4.5t 取手付き	個	116,000	現場着価格 当該工事指定	第133号
562	1月	ピット蓋w	1285×470 SS400 4.5t 取手付き	個	201,000	現場着価格 当該工事指定	第133号
563	1月	土中用飛雪防止柵 特殊仕様	H=2500 めっき仕様 擁壁部・土中部接続仕様	箇所	130,000	現場着価格 当該工事指定	第139号
564	1月	ガードレール支柱 (分離帯用)	Gr-Am-2B(ヒーム間隔500)ベースプレート式 支柱長 L=630mm	組	66,400	現場着価格 当該工事指定	第139号
565	1月	プレキャストコンクリート基礎	□0.5×1.1m アンカー及付属品含む	基	58,100	現場着価格 当該工事指定	第134号
566	1月	プレキャストコンクリート基礎	□0.4×0.55m アンカー及付属品含む	基	22,500	現場着価格 当該工事指定	第134号
567	1月	開先加工費(鋼矢板)	SP-4(10.5m+9.5m) 1組 片側開先加工	組	26,000	その他条件 当該工事指定	第137号
568	1月	開先加工費(鋼矢板)	SP-4(11.0m+10.0m) 1組 片側開先加工	組	26,000	その他条件 当該工事指定	第137号
569	1月	地上機器柵縞鋼板蓋	4.5t×850×2200 2枚割り取手付 溶融亜鉛メッキHDZT63	組	286,000	現場着価格 当該工事指定	第142号
570	2月	1000BASE-SXインタフェース (SFP)	キガピットイーサネット局内インタフェース	個	138,000	工場渡し	第124号
571	2月	メディアコンバータ	SM1C 1000Mbps 全二重	台	190,000	工場渡し	第124号
572	2月	簡易距離標	ステッカータイプ 300mm×100mm カプセルプラスチック型	枚	4,030	現場着価格 当該工事指定	第128号
573	2月	簡易距離標	ステッカータイプ 350mm×100mm カプセルプラスチック型	枚	4,320	現場着価格 当該工事指定	第128号
574	2月	自発光式視線誘導標 路側用	BSP-8GR-G-RC LED(緑) 8球 24時間点滅 支柱φ76.3×2700mm ロケットアンカー付 GPS同期式	基	179,000	現場着価格 当該工事指定	第128号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
575	2月	自発光式視線誘導標 防護柵用	BSP-8GR-G-GC LED(緑) 8球 24時間点滅 支柱φ76.3×2700mm 共架金具付 GPS同期式	基	192,000	現場着価格 当該工事指定	第128号
576	2月	自発光式視線誘導標	BSP-30DCG12 LED(緑) 30球 8.5W/12V 季節タイマー式 GPS同期装置	台	240,000	現場着価格 当該工事指定	第128号
577	2月	自発光式視線誘導標 路側用	BSP-30DCG-RC LED(緑) 30球 季節タイマー式 支柱φ76.3×2700mm ロケットアンカー付 GPS同期式	基	320,000	現場着価格 当該工事指定	第128号
578	2月	自発光式視線誘導標 防護柵用	BSP-30DCG-GC LED(緑) 30球 季節タイマー式 支柱φ76.3×2700mm 共架金具付 GPS同期式	基	339,000	現場着価格 当該工事指定	第128号
579	2月	ガードレール	GR-A2-4E(特) 埋込長600mm ムッキ品	m	15,200	現場着価格 当該工事指定	第130号
580	2月	橋梁用伸縮装置	A2車道部(AITS仕様) 標準遊間110mm 二次止水材・両側誘導板含む 沼の沢橋	m	232,000	現場車上渡し 当該工事指定	第141号
581	2月	橋梁用伸縮装置	A2地覆部(AITS仕様) 標準遊間110mm 二次止水材含む 沼の沢橋	m	225,000	現場車上渡し 当該工事指定	第141号
582	2月	超速硬モルタル (プレミックスタイプ)	σ 3h:24N/mm ² 以上 100袋/m ³ (20kg/袋)	m ³	450,000	現場着価格	第141号
583	2月	橋梁用伸縮装置	車道部(AITS仕様) 伸縮量60mm 二次止水材・両側誘導板含む 中の沢橋	m	294,000	現場車上渡し 当該工事指定	第141号
584	2月	橋梁用伸縮装置	地覆部 伸縮量60mm 二次止水材含む 中の沢橋	m	263,000	現場車上渡し 当該工事指定	第141号
585	2月	プレキャストコンクリート製型枠	5,000L×1,100H W=2,734t/個 連結金具含む	個	233,000	現場車上渡し 当該工事指定	第144号
586	2月	プレキャストコンクリート製型枠	5,000L×1,000H W=2,484t/個 連結金具含む	個	212,000	現場車上渡し 当該工事指定	第144号
587	2月	プレキャストコンクリート製型枠	4,210L×1,100H W=2,362t/個 連結金具含む	個	211,000	現場車上渡し 当該工事指定	第144号
588	2月	プレキャストコンクリート製型枠	4,210L×1,000H W=2,145t/個 連結金具含む	個	192,000	現場車上渡し 当該工事指定	第144号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
589	2月	プレキャストコンクリート製型枠	4,100L×1,100H W=2.309t/個 連結金具含む	個	206,000	現場車上渡し 当該工事指定	第144号
590	2月	プレキャストコンクリート製型枠	4,100L×1,000H W=2.097t/個 連結金具含む	個	187,000	現場車上渡し 当該工事指定	第144号
591	2月	プレキャストコンクリート製型枠	2,600L×1,100H W=1.582t/個 連結金具含む	個	141,000	現場車上渡し 当該工事指定	第144号
592	2月	プレキャストコンクリート製型枠	2,600L×1,000H W=1.437t/個 連結金具含む	個	129,000	現場車上渡し 当該工事指定	第144号
593	2月	プレキャストコンクリート製型枠	2,200L×1,100H W=1.391t/個 連結金具含む	個	124,000	現場車上渡し 当該工事指定	第144号
594	2月	プレキャストコンクリート製型枠	1,200L×1,100H W=0.741t/個 連結金具含む	個	66,300	現場車上渡し 当該工事指定	第144号
595	2月	袋型根固	FPU-30、再生ポリエステルラッシュ網、 引張強度2700N以上、3t用	袋	45,000	現場着価格 当該工事指定	第145号
596	2月	自在R連続基礎ブロック 置き式	B種 基本	個	45,400	現場車上渡し 当該工事指定	第140号
597	2月	自在R連続基礎ブロック 置き式	B種 端部ANタイプ	個	38,900	現場車上渡し 当該工事指定	第140号
598	2月	自在R連続基礎ブロック 置き式	B種 端部BNタイプ	個	40,400	現場車上渡し 当該工事指定	第140号
599	2月	防護柵	B種 Gr-B-2B	m	15,100	現場車上渡し 当該工事指定	第140号
600	2月	鋼床版当て板 (上面側部品)	PL-480×12mm×340 (SM490A) 無機ジンクリッチペイント迄	枚	115,000	現場着価格 当該工事指定	第140号
601	2月	鋼床版当て板 (下面左側部品)	PL-188×9mm×152 (SM490A) 無機ジンクリッチペイント迄	枚	15,000	現場着価格 当該工事指定	第140号
602	2月	鋼床版当て板 (下面右側部品)	PL-200×9mm×340 (SM490A) 無機ジンクリッチペイント迄	枚	36,000	現場着価格 当該工事指定	第140号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
603	2月	鋼床版補強材 (KMリフト工法)	PL-120×9×120 (SM400A),PL-80×9×80 (SM400A), L-200×15×200 (SS400)	組	293,000	現場着価格 当該工事指定	第140号
604	2月	永久型枠パネル	H=2.235m L=1.0m A-1,A-2,A-3,A-4,A-5	枚	279,000	現場着価格 当該工事指定	第143号
605	2月	永久型枠パネル	H=2.235m L=1.0m B-1,B-2,B-3,B-4,B-5	枚	283,000	現場着価格 当該工事指定	第143号
606	2月	永久型枠パネル	H=2.435m L=1.0m C-1,C-2,C-3,C-4,C-5	枚	304,000	現場着価格 当該工事指定	第143号
607	2月	永久型枠パネル	H=2.435m L=1.0m D-1,D-2,D-3,D-4,D-5	枚	308,000	現場着価格 当該工事指定	第143号
608	2月	永久型枠パネル	H=1.25m L=1.0m E-1	枚	239,000	現場着価格 当該工事指定	第143号
609	2月	永久型枠パネル	H=1.25m L=1.0m E-2,E-3	枚	243,000	現場着価格 当該工事指定	第143号
610	2月	永久型枠パネル	H=1.0m L=2.5m G	枚	350,000	現場着価格 当該工事指定	第143号
611	2月	永久型枠パネル	H=1.0m L=1.5m H	枚	250,000	現場着価格 当該工事指定	第143号
612	2月	ホルモ	φ75 L=650mm	本	27,100	現場着価格 当該工事指定	第143号
613	2月	ホルモ	φ75 L=550mm	本	25,700	現場着価格 当該工事指定	第143号
614	2月	ホルモ	φ75 L=505mm	本	25,000	現場着価格 当該工事指定	第143号
615	2月	ホルモ	φ75 L=455mm	本	24,600	現場着価格 当該工事指定	第143号
616	2月	ホルモ	スタッドヘル式 差筋アンカー φ40mm L=200mm	本	9,800	現場着価格 当該工事指定	第143号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
617	2月	レディミクストコンクリート	C-5PS(BB)(粗骨材最大寸法25mm)	m3	28,100	⑪ゾーン内価格 現場着価格	第143号
618	2月	レディミクストコンクリート	C-9(BB)(粗骨材最大寸法25mm)	m3	29,600	⑪ゾーン内価格 現場着価格	第143号
619	2月	永久型枠設置用 架台賃料	上部工用架台 H=2.235m,H=2.435m	日	61,300	賃貸業者置場渡し、 置場渡し 当該工事指定	第143号
620	2月	永久型枠設置用 架台賃料	本工用架台 H=1.25m	日	56,200	賃貸業者置場渡し、 置場渡し 当該工事指定	第143号
621	2月	移動式吊り足場賃料		日	15,600	賃貸業者置場渡し、 置場渡し 当該工事指定	第143号
622	2月	高欄(プレキャストコンクリート)	L=1.00m、B=0.30m、H=1.20m	基	68,000	現場着価格 当該工事指定	第143号
623	2月	アンカー	M20 SS400 L=1.365/本、寸切	本	3,440	現場着価格 当該工事指定	第143号
624	2月	吊アンカー	φ20 L250mm	本	631	現場着価格 当該工事指定	第143号
625	2月	コンクリートカットプレート	径54インチ	枚	432,000	現場着価格 当該工事指定	第143号
626	2月	コンクリートカットプレート	径62インチ	枚	576,000	現場着価格 当該工事指定	第143号
627	2月	樹脂カプセル	ポルトメイトEP450MAX(ガン注入タイプ2液)	本	6,870	現場着価格 当該工事指定	第143号
628	2月	ゴムスポンジ	B20mm×t20mm シールフレックスE-7003B	m	530	現場着価格 当該工事指定	第143号
629	2月	不陸調整材	高炉スラグ・繊維入りポリマーセメントモルタル エフォーム05 t=0.015m	kg	355	現場着価格 当該工事指定	第143号
630	2月	コア抜き機械 賃料	コアカッター、油圧ユニット	日	85,000	賃貸業者置場渡し、 置場渡し 当該工事指定	第143号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
631	2月	係船環	SUS304 φ25mm 径200mm	基	43,000	現場着価格 当該工事指定	第143号
632	2月	梯子用 手摺	φ22mm	組	35,800	現場着価格 当該工事指定	第143号
633	2月	中割石	伊達～室蘭港(陸上運搬) 室蘭港～浦河港(海上運搬) 浦河港～様似漁港(陸上運搬)岸壁渡し	m3	14,700	現場着価格 当該工事指定	第143号
634	2月	中割石	伊達～室蘭港(陸上運搬) 室蘭港～様似漁港(海上運搬)	m3	11,500	現場着価格 当該工事指定	第143号
635	2月	アーム2取付金物		個	102,000	現場着価格 当該工事指定	第146号
636	2月	分電盤	400×600×200 t3.2 1φ2W 200V HDZT	面	656,000	現場着価格 当該工事指定	第149号
637	2月	ワイヤリングダクト	400×400×460 HDZT SS400	組	364,000	現場着価格 当該工事指定	第149号
638	2月	主回路ケーブルダクト	SS400 t2.3	組	209,000	現場着価格 当該工事指定	第150号
639	2月	細密粒度G7スコン 13F55	R274むかわ町字長和 沼の沢橋 改質Ⅱ型 新材 昼間	t	25,900	現場着価格 当該工事指定	第153号
640	2月	再生密粒度G7スコン 13F	R274むかわ町字長和 沼の沢橋 改質Ⅰ型 再生骨材混入率50% 昼間	t	20,100	現場着価格 当該工事指定	第153号
641	2月	細密粒度G7スコン 13F55	R274日高町字千栄 中の沢橋 改質Ⅱ型 新材 昼間	t	28,400	現場着価格 当該工事指定	第153号
642	2月	密粒度G7スコン 13F	R274日高町字千栄 中の沢橋 改質Ⅰ型 新材 昼間	t	26,950	現場着価格 当該工事指定	第153号
643	2月	再生密粒度G7スコン 13F	R274日高町字千栄 中の沢橋 改質Ⅰ型 再生骨材混入率50% 昼間	t	22,600	現場着価格 当該工事指定	第153号
644	2月	再生細密粒度G7スコン 13F55	R274日高町字千栄 中の沢橋 改質Ⅱ型 再生骨材混入率30% 昼間	t	27,000	現場着価格 当該工事指定	第153号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
645	2月	橋梁用伸縮装置	YHN-35UR 二次止水、地覆カバー、シーリング材含む	m	163,000	現場着価格 当該工事指定	第155号
646	2月	橋梁用高欄	H=1.00m L=2.5mスパン アンカーホルト含む	m	51,300	現場着価格 当該工事指定	第155号
647	2月	主桁・横桁・ 横構復旧鋼材	PL SM400A SS400他	kg	1,240	現場着価格 当該工事指定	第155号
648	2月	メッシュフェンス	J型 H-1200 標準塗装品	m	6,690	基礎含まず 現場着価格 当該工事指定	第147号
649	2月	車道用砂箱	KS-M型 支柱・アンカー付	台	250,000	現場着価格 当該工事指定	第152号
650	2月	再生プラスチック製階段 部材	ステップ本体 幅750mm HS-15LS	枚	6,450	現場着価格 当該工事指定	第156号
651	2月	再生プラスチック製階段 部材	再生プラスチック 角杭 50×50×1350L	本	1,760	現場着価格 当該工事指定	第156号
652	2月	再生プラスチック製階段 部材	鉄筋杭 D29×1350L	本	11,000	現場着価格 当該工事指定	第156号
653	2月	再生プラスチック製階段 部材	手摺取付金具 ホルト含む	個	1,810	現場着価格 当該工事指定	第156号
654	2月	再生プラスチック製階段 部材	ステップ本体 幅750mm HS-25LS	枚	6,450	現場着価格 当該工事指定	第156号
655	2月	立入防止柵	金網型 A 鹿対応 小動物侵入防止 H=2.5m アンカーハ イフ含まず	m	15,800	現場着価格 当該工事指定	第156号
656	2月	高規格 飛雪防止柵	H=1.6m W=3.0m(あと施工アンカー)	m	52,000	現場着価格 当該工事指定	第156号
657	2月	細密粒度Gアスコン 13F55	R274日高町字千栄 上滝橋 改質Ⅱ型 新材 昼間	t	28,400	現場着価格 当該工事指定	第154号
658	2月	第1取水塔屋根材	ヨトルーフ 88型 t=0.8 GLカラー鋼板 タイトフレーム サイズ11300×6角	式	4,080,000	現場着価格 当該工事指定	第157号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
659	2月	第2取水塔屋根材	ヨトルーフ 88型 t=0.8 GLカラー鋼板 タイトフレーム サイズ 11600×6角	式	4,110,000	現場着価格 当該工事指定	第157号
660	2月	斜面用足場賃料	W=750mm 90日以内	台・日	579	賃貸業者置場渡し、 置場渡し 当該工事指定	第157号
661	2月	斜面用足場賃料	W=750mm 基本料	台	7,870	賃貸業者置場渡し、 置場渡し 当該工事指定	第157号
662	2月	斜面用足場賃料	手摺 W=750mm 90日以内	台・日	134	賃貸業者置場渡し、 置場渡し 当該工事指定	第157号
663	2月	斜面用足場賃料	手摺 W=750mm 基本料	台	1,720	賃貸業者置場渡し、 置場渡し 当該工事指定	第157号
664	2月	超速硬コンクリート	スーパージェットコンクリート・セット 65セット/m3(ユニット1:20kg, ユニット2:15kg)	m3	368,000	現場車上渡し 当該工事指定	第160号
665	2月	鋼製カバー(車道)	type1, SS400, シール材含む, A1	個	266,000	現場着価格 当該工事指定	第161号
666	2月	鋼製カバー(車道)	type1, SS400, シール材含む, P1	個	266,000	現場着価格 当該工事指定	第161号
667	2月	鋼製カバー(歩道)	type2, SS400, シール材含む, A1	個	142,000	現場着価格 当該工事指定	第161号
668	2月	鋼製カバー(歩道)	type2, SS400, シール材含む, P1	個	142,000	現場着価格 当該工事指定	第161号
669	2月	ゴム製排水樋	YN型-300(特)(EPT)、取付金具、シール材、プライマー、 排水パイプ等含む	m	209,000	現場着価格 当該工事指定	第161号
670	2月	ゴム製排水樋	YN型-200(EPT)、取付金具、シール材、プライマー、 排水パイプ等含む	m	194,000	現場着価格 当該工事指定	第161号
671	2月	伸縮装置目地充填剤	ジョイント材、バックアップ材等含む	m	47,500	現場着価格 当該工事指定	第161号
672	2月	フリーアクセス架台	主制御装置用	台	128,000	現場着価格 当該工事指定	第164号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
673	2月	目隠し板	600×830×PL2 SUS 押しボタン式通報装置用	枚	44,600	現場着価格 当該工事指定	第164号
674	2月	目隠し板	800×800×PL2 SUS 作業中操作盤用	枚	31,100	現場着価格 当該工事指定	第164号
675	2月	目隠し板	800×875×PL2 SUS 作業中操作盤用	枚	34,100	現場着価格 当該工事指定	第164号
676	2月	目隠し板	515×870×PL2 SUS 押しボタン式通報装置用	枚	41,400	現場着価格 当該工事指定	第164号
677	2月	目隠し板	800×1820×PL2 SUS 押しボタン式通報装置用	枚	98,900	現場着価格 当該工事指定	第164号
678	2月	目隠し板	1550×1430×PL2 SUS 押しボタン・非常電話用	枚	155,000	現場着価格 当該工事指定	第164号
679	2月	目隠し板	830×440×PL2 SUS 配管部用	枚	27,100	現場着価格 当該工事指定	第164号
680	2月	バック電池	8AM1-7	個	90,200	現場着価格 当該工事指定	第168号
681	2月	許可標識用灯具	160mmLED式	個	1,400,000	現場着価格 当該工事指定	第168号
682	2月	簡易標識用灯具	広角型160mmLED式	個	900,000	現場着価格 当該工事指定	第168号
683	2月	橋梁用伸縮装置	A1車道部 1期施工 豊進橋 リブ兼誘導板付 止水ゴム交換型	箇所	820,000	現場車上渡し 当該工事指定	第162号
684	2月	橋梁用伸縮装置	A2車道部 1期施工 豊進橋 リブ兼誘導板付 止水ゴム交換型	箇所	820,000	現場車上渡し 当該工事指定	第162号
685	2月	歩道部目地材	主剤・硬化剤・添加剤 4L/セット プライマー含む	セット	90,700	現場車上渡し 当該工事指定	第162号
686	2月	バックアップ材	合成ゴム発泡体 100×50×2000L 橋梁用埋設型伸縮装置2次止水材	本	3,800	現場車上渡し 当該工事指定	第162号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
687	2月	伸縮装置用床版排水桝	SUS製 固定用リフトドレーン管含む	基	54,900	現場着価格 当該工事指定	第162号
688	2月	フレキシブルパイプ	SUS304 φ20 止水パッキン PVC管含む	m	5,120	現場着価格 当該工事指定	第162号
689	2月	固定用サドル	SUS製 フレキシブルチューブ用 プレスアンカー2本付き	組	3,240	現場着価格 当該工事指定	第162号
690	2月	橋梁用伸縮装置	P1車道部(AITS仕様) 標準遊間185mm 二次止水材・両側誘導板含む 福山大橋	m	356,000	現場車上渡し 当該工事指定	第162号
691	2月	橋梁用伸縮装置	P1地覆部(AITS仕様) 標準遊間185mm 二次止水材含む 福山大橋	m	333,000	現場車上渡し 当該工事指定	第162号
692	2月	ケイ酸塩系含浸材	0.2kg/m ²	kg	12,000	現場着価格 当該工事指定	第162号
693	2月	高性能防錆ペーパ	SJ1 1,400kg/m ³	kg	3,300	現場着価格 当該工事指定	第162号
694	2月	遮塩モルタル	RP200 1,750kg/m ³	kg	330	現場着価格 当該工事指定	第162号
695	2月	細密粒度G7スコン 13F55	R274むかわ町字福山 福山大橋 改質Ⅱ型 新材 昼間	t	26,400	現場着価格 当該工事指定	第162号
696	2月	細密粒度G7スコン 13F55	R274日高町字千栄 上滝橋 改質Ⅱ型 新材 昼間	t	28,400	現場着価格 当該工事指定	第162号
697	2月	再生密粒度G7スコン 13F	ゾーン3(新冠町) 改質Ⅰ型 再生骨材混入率20% 昼間	t	22,200	現場着価格 当該工事指定	第158号
698	2月	HDIPカメラ装置 標準塗装	本体(積雪軽減対策) 落下防止対策含む	組	3,220,000	工場渡し	第159号
699	2月	HDIPカメラ機側装置 標準塗装 ボール取付	電源部AC200V入力AC100V出力	組	2,060,000	工場渡し	第159号
700	2月	横断樋導水 (埋込型・W380)	表面板:アルミ積層複合板 断熱材:t=35mm (熱伝導率0.024W/m・K) 防水シート:EVAシートt=0.4mmその他副資材含む	m	47,100	現場着価格 当該工事指定	第163号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
701	2月	縦横断樋導水ジョイント(W380)	表面板:アルミ積層複合板 断熱材:t=35mm (熱伝導率0.024W/m・K) 防水シート:EVAシートt=0.4mmその他副資材含む	箇所	48,600	現場着価格 当該工事指定	第163号
702	2月	特殊L型擁壁	2550×2500×995	個	1,250,000	現場車上渡し 当該工事指定	第167号
703	2月	袋型根固(耐波型)	FPU-40(4t用)	個	50,500	現場着価格 当該工事指定	第167号
704	2月	袋型根固(耐波型)	FPU-60(6t用)	個	98,000	現場着価格 当該工事指定	第167号
705	2月	割栗石	150～70mm	m3	6,400	現場着価格 当該工事指定	第167号
706	2月	スリップパー(メス型)	φ32×600mm SS400 キャップ無し	本	2,020	現場着価格 当該工事指定	第171号
707	2月	排水樋 【旭町横断歩道橋】	φ280 SUS304	基	171,000	現場着価格 当該工事指定	第166号
708	2月	排水管 P-2用 【旭町横断歩道橋】	高耐候性高密度ポリエチレン管 φ114 ソケット含む	箇所	266,000	現場着価格 当該工事指定	第166号
709	2月	排水管 P-4用 【旭町横断歩道橋】	高耐候性高密度ポリエチレン管 φ114 ソケット含む	箇所	265,000	現場着価格 当該工事指定	第166号
710	2月	排水樋 【三光町横断歩道橋】	1-PL-141×4.5×1746(SM400A) 2-PL-130×4.5×1670(SM400A) 1.Pipe φ89.1×3.2×150(STK400)	基	228,000	現場着価格 当該工事指定	第166号
711	2月	排水管 P-1用 【三光町横断歩道橋】	高耐候性高密度ポリエチレン管 φ114 ソケット含む	箇所	256,000	現場着価格 当該工事指定	第166号
712	2月	排水樋 【元町横断歩道橋】	φ280 SUS304	基	171,000	現場着価格 当該工事指定	第166号
713	2月	排水管 P-1,P-2用 【元町横断歩道橋】	高耐候性高密度ポリエチレン管 φ114 ソケット含む	箇所	266,000	現場着価格 当該工事指定	第166号
714	2月	排水樋 【日吉町横断歩道橋】	φ280 SUS304	基	171,000	現場着価格 当該工事指定	第166号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
715	2月	排水管 P-1用 【日吉町横断歩道橋】	高耐候性高密度ポリエチレン管 φ114 ソケット含む	箇所	285,000	現場着価格 当該工事指定	第166号
716	2月	排水管 P-2用 【日吉町横断歩道橋】	高耐候性高密度ポリエチレン管 φ114 ソケット含む	箇所	256,000	現場着価格 当該工事指定	第166号
717	2月	高欄補修部材 【日吉町横断歩道橋】 L1～L2		箇所	109,000	現場着価格 当該工事指定	第166号
718	2月	高欄補修部材 【日吉町横断歩道橋】 R3～R2, R10～R9, R11～R10		箇所	34,200	現場着価格 当該工事指定	第166号
719	2月	計測器	RMH-301B(1chタイプ)	個	165,000	現場着価格 当該工事指定	第172号
720	2月	間隙水圧計	BPC-A	個	85,000	現場着価格 当該工事指定	第172号
721	2月	ケーブル	0.5×4SB	m	500	現場着価格 当該工事指定	第172号
722	2月	排水樋	衝撃性P.V.C 排水ホース・水受けプレート、付属品含む	箇所	281,000	現場着価格 当該工事指定	第165号
723	2月	排水管 浜厚真跨線橋A橋用	φ165.2 曲管含む メッキ仕様	kg	2,390	現場車上渡し 当該工事指定	第170号
724	2月	排水管 浜厚真跨線橋C橋用	φ165.2 曲管含む メッキ仕様	kg	2,730	現場車上渡し 当該工事指定	第170号
725	2月	排水樋	水切プレート、エラストマー、サクシオンホース、アンカー等含む	m	58,900	現場着価格 当該工事指定	第170号
726	2月	防寒材	ポリスチレンフォーム t=100 φ1650 H1200	箇所	224,000	現場着価格 当該工事指定	第173号
727	2月	両受曲管	K形 DICP φ900×11° 1/4	本	413,000	現場着価格 当該工事指定	第173号
728	2月	鋼製両受短管	φ900 DCIP受口×FRPM受口 コム輪 ホルト含む	本	1,450,000	現場着価格 当該工事指定	第173号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
729	2月	鋼製両挿短管(異種管)	φ 900 L=1000 DCIP挿口 × FRPM挿口	本	981,000	現場着価格 当該工事指定	第173号
730	2月	鋼製フランジ短管	φ 900 7.5k L=0.50m	本	846,000	現場着価格 当該工事指定	第173号
731	2月	特殊押輪(DCIP)	ALW型 φ 900 離脱防止付き	組	307,000	現場着価格 当該工事指定	第173号
732	2月	アルミ製上蓋	φ 450用	個	110,000	現場着価格 当該工事指定	第173号
733	2月	鋼製3FT字管	φ 100 × 75 × 300 RFフランジ 7.5k L=360	個	342,000	現場着価格 当該工事指定	第173号
734	2月	フランジアダプター	φ 300 7.5k	個	752,000	現場着価格 当該工事指定	第173号
735	2月	フランジアダプター	φ 75 7.5k	個	217,000	現場着価格 当該工事指定	第173号
736	2月	鋼製3FT字管	φ 300 × 300 × 600 RFフランジ 7.5k L=660	個	621,000	現場着価格 当該工事指定	第173号
737	2月	上蓋	アルミ製上蓋 φ 1650用 2枚割	枚	637,000	現場着価格 当該工事指定	第173号
738	2月	フランジ接合材	φ 900 7.5k RF SUS製	組	94,500	現場着価格 当該工事指定	第173号
739	2月	樹脂製ハタフライ弁	φ 900 7.5k 樹脂製 トップギア 丸ハンドル式	基	11,900,000	現場着価格 当該工事指定	第173号
740	2月	アルミ縞鋼板蓋	2700 × 1300用	組	938,000	現場着価格 当該工事指定	第173号
741	2月	角型テリネーター	KKR-3800S	本	106,000	現場着価格 当該工事指定	第175号
742	2月	プリンカーライト (商用電源自立式)	RA-20S-2B-AC	基	253,000	現場着価格	第176号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
743	2月	歩車道境界用防護柵 賃料	Gr-C-2B-2 1440日以内 基礎H鋼賃料含む	m・日	26	賃貸業者置場渡し、 置場渡し 当該工事指定	第179号
744	2月	車両用防護柵	ヘースプレート方式 角ヒーム式 A種 3本 H=0.85m 勾配3%以上	m	76,300	現場車上渡し	第174号
745	2月	コンクリート接着剤	エポキシ樹脂(0.8kg/m2) ロス率15%を含む	m2	4,410	現場着価格 当該工事指定	第174号
746	2月	樹脂系アンカー	D13×85 R-12相当品	本	242	現場着価格	第174号
747	2月	細密粒度G7スコン 13F55	R274むかわ町字楓 オマナイ橋 改質Ⅱ型 新材 昼間	t	26,150	現場着価格 当該工事指定	第174号
748	2月	細密粒度G7スコン 13F55	R274むかわ町字福山 ヘンケ橋 改質Ⅱ型 新材 昼間	t	26,150	現場着価格 当該工事指定	第174号
749	3月	カルシア改質材		t	1,000	様似漁港内(瀬取・搬入)渡しを前提も、実施が難しい場合は浦河沿岸壁渡し 現場着価格 当該工事指定	第180号
750	3月	アンカーボルト	P2橋脚 SD345 D41×965(ねじ切りM39×100) 1種・3種N,W 先端溶融亜鉛めっき	組	14,200	現場車上渡し 当該工事指定	第181号
751	3月	定着プレート	SS400 150×14	m	17,000	現場車上渡し 当該工事指定	第181号
752	3月	中間貫通PC鋼棒	B種1号 φ26 支圧版,N,W,グラウト材含む	本	9,310	現場車上渡し 当該工事指定	第181号
753	3月	樹脂モルタル	MMA、防水材、プライマー等含む	m3	2,530,000	現場着価格 当該工事指定	第184号
754	3月	A1部 伸縮装置継手	鋼製荷重支持型伸縮装置、車道・歩道部 遊間117mm、二次止水仕様 地覆カバー、誘導板、シーリング材、排水ホース含む	m	291,000	現場着価格 当該工事指定	第169号
755	3月	P1部 伸縮装置継手	鋼製荷重支持型伸縮装置、車道・歩道部 遊間109mm、移動量27.4mm、二次止水仕様 地覆カバー、誘導板、シーリング材、排水ホース含む	m	292,000	現場着価格 当該工事指定	第169号
756	3月	A2部 伸縮装置継手	鋼製荷重支持型伸縮装置、車道・歩道部 遊間45mm、移動量27.4mm、二次止水仕様 地覆カバー、誘導板、シーリング材、排水ホース含む	m	227,000	現場着価格 当該工事指定	第169号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
757	3月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部)	B=2.7m H=1.45m L=1.615m/基 短尺W=5,502kg	基	479,000	現場車上渡し 当該工事指定	第177号
758	3月	鉄筋コンクリートフリューム (曲線部)	B=2.7m H=1.45m L=1.929m/基 片斜W=6,579kg	基	620,000	現場車上渡し 当該工事指定	第177号
759	3月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部)	B=2.7m H=1.45m L=1.484m/基 短尺W=5,062kg	基	441,000	現場車上渡し 当該工事指定	第177号
760	3月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部)	B=2.7m H=1.45m L=2.4m/基 HP管φ600 W=8,185kg	基	768,000	現場車上渡し 当該工事指定	第177号
761	3月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部)	B=2.7m H=1.45m L=2.0m/基 短尺 VP管付(ダウエル ハ-用) W=6,822kg	基	740,000	現場車上渡し 当該工事指定	第177号
762	3月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部)	B=2.7m H=1.45m L=1.845m/基 短尺 W=6,296kg	基	547,000	現場車上渡し 当該工事指定	第177号
763	3月	鉄筋コンクリートフリューム (曲線部)	B=2.7m H=1.45m L=2.129m/基 片斜 W=7,262kg R=200	基	684,000	現場車上渡し 当該工事指定	第177号
764	3月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部)	B=2.7m H=1.45m L=1.794m/基 短尺 W=6,119kg	基	532,000	現場車上渡し 当該工事指定	第177号
765	3月	鉄筋コンクリートフリューム (曲線部)	B=2.7m H=1.45m L=1.991m/基 片斜 W=6,791kg R=300	基	639,000	現場車上渡し 当該工事指定	第177号
766	3月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部)	B=2.7m H=1.45m L=1.787m/基 短尺 W=6,095kg	基	530,000	現場車上渡し 当該工事指定	第177号
767	3月	鉄筋コンクリートフリューム (分水壁)	B=1.2m H=1.7m L=0.65m/基 W=750kg 鋼管200A(スチフナー付) 止水ゴム目地、連結金具含む	基	193,000	現場車上渡し 当該工事指定	第177号
768	3月	プレキャスト重力式擁壁	H=1,450×L=995 ウィ-プ-ホル- 止水材・機械継手 ・連結金具含む W=2,442kg	基	127,000	現場車上渡し 当該工事指定	第177号
769	3月	プレキャスト重力式擁壁	H=1,450×L=590 ウィ-プ-ホル- 止水材・機械継手 ・連結金具含む W=1,453kg	基	119,000	現場車上渡し 当該工事指定	第177号
770	3月	VSジョイント	φ200 硬質ポリ塩化ビニル管×鋼管	個	90,200	現場着価格 当該工事指定	第177号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価策定期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備考	第○号
771	3月	ハンドレール	SUS製(RB φ25mm PL-6)ケミカルアンカー含む	個	144,000	現場着価格 当該工事指定	第177号
772	3月	鋼製オフィスゲート	φ200用 H=1,400 W=62kg	基	375,000	現場着価格 当該工事指定	第177号
773	3月	自発光式線形誘導標	AR-8545G 450×850mm 赤色 40球 夜間発光	基	407,000	現場着価格	第182号
774	3月	自発光式線形誘導標	AK-7512R 750×1200mm 赤色42球 カプセル型 夜間発光	基	660,000	現場着価格	第182号
775	3月	外灯分電盤	屋外壁掛屋根付き SUS製	面	411,000	現場着価格 当該工事指定	第182号
776	3月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部)	B=2.8m H=1.50m L=1.793m/基 短尺 参考重量6,313kg	基	545,000	現場車上渡し 当該工事指定	第183号
777	3月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部)	B=2.8m H=1.50m L=2.4m/基 参考重量8,450kg	基	609,000	現場車上渡し 当該工事指定	第183号
778	3月	鉄筋コンクリートフリューム (曲線部)	B=2.8m H=1.50m L=2.038m/基 片斜 参考重量7,175kg R=158.69	基	673,000	現場車上渡し 当該工事指定	第183号
779	3月	鉄筋コンクリートフリューム (曲線部)	B=2.8m H=1.50m L=2.038m/基 片斜 参考重量7,175kg R=158.69 流入工L RC管 φ600開口あり	基	847,000	現場車上渡し 当該工事指定	第183号
780	3月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部)	B=2.8m H=1.50m L=1.638m/基 短尺 参考重量5,767kg VP管付(ダウエルバー用)	基	986,000	現場車上渡し 当該工事指定	第183号
781	3月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部)	B=2.8m H=1.50m L=2m/基 参考重量7,042kg VP管付(ダウエルバー用)	基	926,000	現場車上渡し 当該工事指定	第183号
782	3月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部)	B=2.8m H=1.50m L=1.605m/基 短尺 参考重量5,651kg	基	489,000	現場車上渡し 当該工事指定	第183号
783	3月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部)	B=2.8m H=1.50m L=2.4m/基 参考重量8,450kg RC管 φ150	基	684,000	現場車上渡し 当該工事指定	第183号
784	3月	鉄筋コンクリートフリューム (直線部)	B=2.8m H=1.50m L=2.4m/基 参考重量8,450kg RC管 φ300	基	709,000	現場車上渡し 当該工事指定	第183号

令和7年度 室蘭開発建設部管内単価表【臨時調査単価】

令和8年3月5日更新

★消費税は別途

連番	単価 策定 時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	備 考	第○号
785	3月	鉄筋コンクリートフリーム (分水部)	B=2.8m H=1.50m L=2.4m/基 参考重量7,678kg	基	733,000	現場車上渡し 当該工事指定	第183号
786	3月	鉄筋コンクリートフリーム (曲線部)	B=2.8m H=1.50m L=2.043m/基 片斜 参考重量7,193kg R=100	基	748,000	現場車上渡し 当該工事指定	第183号
787	3月	鉄筋コンクリートフリーム (直線部)	B=2.8m H=1.50m L=1.696m/基 短尺 参考重量5,971kg	基	517,000	現場車上渡し 当該工事指定	第183号
788	3月	鉄筋コンクリートフリーム (曲線部)	B=2.8m H=1.50m L=2.090m/基 片斜 参考重量7,359kg R=200	基	689,000	現場車上渡し 当該工事指定	第183号
789	3月	鉄筋コンクリートフリーム (分水壁)	B=1.20m H=1.75m L=0.65m/基 参考重量772kg 鋼管150A (フティナー付)止水ゴム目地、連結金具含む	基	181,000	現場車上渡し 当該工事指定	第183号
790	3月	鋼製オフィスゲート	φ150用 H=1700	基	460,000	現場着価格 当該工事指定	第183号
791	3月	7m直管型標識灯	全長:約9.64m 重量:約2.9t 標体主要材質:ステンレス鋼管	個	42,000,000	現場車上渡し 当該工事指定	第178号