

令和7年度 物品の購入及び役務の提供に係る一般競争入札実施に関する発注見通しについて【室蘭開発建設部】

令和7年度第1四半期公告分

令和 7年 4月23日現在

北海道開発局室蘭開発建設部の発注案件の内、第1四半期に公告する案件ですが、予定であるため、ここに掲載する内容は実際に
出される物品等契約と掲載内容が異なる場合、中止になる場合又はここに掲載されていない物品等契約が発注される場合があります。

発注予定件名	概要	公告予定時期	特記事項
職員宿舎(二)自動火災報知設備更新(日高道路事務所)	日高町職員宿舎(二)の自動火災報知設備一式を更新	公告済	
室蘭開発建設部管内 海象観測装置外保守点検整備	管内の海象観測装置、潮位観測装置、地震観測装置等機器の点検整備及び機器更新	公告済	WTO
道路テレメータ装置製造及び据付調整	テレメータ観測局更新 5局 観測局舎更新 1箇所	公告済	WTO
室蘭開発建設部管内 標識灯点検整備	室蘭港、追直漁港、苫小牧港、浦河港の標識灯点検整備	5月中旬	公告予定時期の変更
道路気象センサ外購入及び据付調整	雨量計更新 5台 風向風速計更新 3台 パンザマスト更新 3箇所	公告済	
胆振海岸人工リーフ灯標保守点検(苫小牧砂防海岸事務所)	苫小牧元町沖、白老高砂沖及び白老東町沖の人工リーフに設置している灯標の保守点検を実施	公告済	
維持除雪機械整備状況確認(室蘭道路事務所外)	室蘭道路事務所、有珠道路事務所、及び苫小牧道路事務所の維持除雪機械の整備状況確認	5月上旬	
室蘭開発建設部 危機管理演習支援	災害発災事の初動対応を習得するためのロールプレイング演習	5月上旬	
くじら寮ミニキッチン取付作業外	ミニキッチン取付作業外	5月中旬	
室蘭開発建設部特殊車両指導取締り	特殊車両現地指導取締りの補助作業	5月中旬	
直流電源装置製造及び据付調整	直流電源装置(本体)更新 2箇所 蓄電池更新 5箇所	5月中旬	WTO

室蘭開発建設部 庁舎3階外照明更新作業	室蘭開発建設部庁舎3階外の蛍光灯照明をLED照明に更新	5月下旬	
祝津町職員宿舎単身寮給湯器取替	給湯器取替	5月下旬	
移動通信システム製造及び据付調整	K-λ基地局新設 1局 K-λ陸上移動局新設 一式	5月下旬	WTO
映像蓄積装置購入及び据付調整	映像蓄積装置更新 3台	5月下旬	WTO
錦多峰川外水位観測設備更新(苫小牧砂防海岸事務所)	樽前山麓を流下する錦多峰川および樽前川における劣化した水位観測設備を更新	5月下旬	
大規模土砂移動検知システム保守点検(苫小牧砂防海岸事務所)	室蘭開発建設部管内に設置されている大規模土砂移動検知システムの観測局の保守点検を実施	5月下旬	
鉄くず類売払い(室蘭港湾事務所)	鉄くず類の売払い	5月下旬	
三石ダム水管理設備製作及び改造	ダム管理に供する入出力伝送装置、放流警報装置、および付属するケーブル・機器類の製作及び改造	5月下旬	WTO
室蘭地区職員宿舎消防用設備等機器・総合点検	消防用設備等機器・総合点検	6月上旬	
室蘭開発建設部管内 海象観測機器等更新	管内の海象観測機器等の更新	6月上旬	WTO
室蘭開発建設部庁舎 和式便所改修	室蘭開発建設部庁舎の和式便所を洋式に改修	6月中旬	
室蘭開発建設部管内 建築設備点検	建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律に基づく施設の法定点検、報告書作成	6月中旬	
鷓川沙流川水系水文観測機器更新	河川の状況を監視するための観測機器の更新	6月中旬	
浦河港外1港交通船借上運航	浦河港とえりも港の港湾施設点検のため交通船を借上運航	6月中旬	

堺町職員宿舎灯油タンク交換	堺町職員宿舎敷地内に設置されている灯油タンクの劣化が著しいため、灯油タンクの交換	6月中旬	
光伝送装置外購入及び据付調整	光伝送装置(L3-SW)更新 3台 IP電話交換機更新 2台	6月下旬	WTO
有珠道路事務所管内LED道路照明賃貸借	・設置したLED道路照明灯具の賃貸借 ・道路照明灯具の取替え	6月下旬	WTO
浦河道路事務所管内外LED道路照明賃貸借	・設置したLED道路照明灯具の賃貸借 ・道路照明灯具の取替え	6月下旬	WTO
室蘭開発建設部管内 道路事業資料作成	データ等資料収集整理、交通状況写真撮影等	4月中旬	
室蘭開発建設部管内 道路休憩施設等資料作成	道路休憩施設資料作成、利用状況写真撮影等	4月中旬	
浦河地区庁舎清掃業務(その2)	庁舎等の清掃 履行場所:浦河道路事務所、浦河港湾事務所	5月中旬	
消防設備等保守業務(室蘭地区)	消防設備の点検等 履行場所:室蘭開発建設部	6月中旬	
胆振海岸人工リーフ灯標保守点検(苫小牧砂防海岸事務所)	苫小牧元町沖、白老高砂沖及び白老東町沖の人工リーフに設置している灯標の保守点検	4月下旬	公告予定時期を第4四半期から変更
苫小牧道路事務所管内消防用設備点検等作業(機能点検・総合点検)	苫小牧道路事務所管内の消防用設備の点検等を行う	公告済	公告予定時期を第4四半期から変更
浦河港湾事務所空調設備設置	浦河港湾事務所の2階会議室に空調設備を設置する。	6月中旬	
冷暖房設備取替作業(有珠道路事務所)	事務室に設置されている冷暖房設備の更新 (履行場所:室蘭開発建設部 有珠道路事務所)	公告済	
苫小牧砂防海岸事務所管内事業資料作成(単価契約)	苫小牧砂防海岸事務所管内における海岸・砂防事業において必要な事業資料作成及び現地調査等	公告済	
事務室空調設備更新(苫小牧港湾事務所)	事務所2階事務室内の空調設備を更新する	6月中旬	追加