別紙4

# 品質確保のための取組に関する公表

留萌開発建設部

| 契約締結日 | 事務所名 | 業務名 | 予定価格<br>（円：税抜） | 品質確保基準価格<br>（円：税抜） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| R2.4.8 | 本部 | 留萌開発建設部管内　道路計画検討資料作成業務 | 9,010,000 | 7,170,000 | |
| R2.4.28 | 羽幌道路事務所 | 羽幌道路事務所管内　道路事業資料作成業務 | 8,270,000 | 6,480,000 | |
| R2.5.13 | 留萌港湾事務所 | 留萌港外3港水中部施工状況確認業務 | 6,180,000 | 5,050,000 | |
| R2.5.27 | 幌延河川事務所 | 天塩川下流　地質調査業務 | 8,590,000 | 6,890,000 | |
| R2.6.3 | 天塩地域農業開発事業所 | 産士地区　事業損失調査業務 | 8,500,000 | 6,640,000 | |
| R2.6.10 | 本部 | 一般国道232号　天塩町　川口地質調査業務 | 5,940,000 | 4,690,000 | |
| R2.6.10 | 本部 | 一般国道232号　天塩町　川口実測線測量調査業務 | 5,430,000 | 4,220,000 | |
| R2.6.17 | 本部 | 深川留萌自動車道　大和田留萌間　用地境界標設置業務 | 8,710,000 | 6,830,000 | |
| R2.6.17 | 本部 | 一般国道232号　初山別村　栄実測線測量調査外一連業務 | 5,450,000 | 4,230,000 | |
| R2.6.17 | 本部 | 一般国道232号　初山別村　栄地質調査外一連業務 | 6,720,000 | 5,320,000 | |
| R2.6.17 | 本部 | 一般国道232号　小平町　小平深浅測量調査業務 | 7,570,000 | 5,910,000 | |
| R2.6.24 | 本部 | 一般国道232号　天塩町　川口防雪柵設計業務 | 6,660,000 | 5,300,000 | |
| R2.6.24 | 本部 | 一般国道40号　天塩町　天塩防災地質調査業務 | 8,740,000 | 7,010,000 | |
| R2.7.29 | 本部 | 遠別漁港施設敷地確定測量業務 | 8,260,000 | 6,470,000 | |
| R2.8.26 | 本部 | 産士地区　第12号排水路用地測量業務 | 8,820,000 | 6,910,000 | |
| R2.9.2 | 本部 | 産士地区　第11号排水路用地測量業務 | 8,010,000 | 6,270,000 | |
| R2.9.9 | 本部 | 産士地区　第10号排水路用地測量業務 | 5,540,000 | 4,300,000 | |

別紙4

# 品質確保のための取組に関する公表

留萌開発建設部

| 契約締結日 | 事務所名 | 業務名 | 予定価格<br>（円：税抜） | 品質確保基準価格<br>（円：税抜） | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| R2.10.14 | 本部 | 一般国道231号　増毛町　日方泊トンネル防災施設更新設計業務 | 7,670,000 | 6,110,000 | |
| R2.10.14 | 留萌港湾事務所 | 苫前漁港外1港実施設計業務 | 4,000,000 | 3,180,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |