特別調査により策定した資材単価(令和6年度)

稚内開発建設部　技術管理課

（注）1.　摘要地区は稚内開発建設部管内工事（離島除く）
　　2.　消費税抜きの単価である。

番号	品名	規格	単位	単価（円）	備考	登録月
1	セメント系固化材 （日鐵アースタイト105）	特殊土用（汎用型） バラ	t	31,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.6
2	セメント系固化材 （日鐵アースタイト201）	泥炭用固化材・バラ	t	42,500	現場着価格 当該工事指定価格	R6.6
3	ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ用砂	ｿﾞｰﾝ9　枝幸	m3	4,000	現場着価格 当該工事指定価格 土場「枝幸郡浜頓別町字頓別4871-1」	R6.6
4	バックホウ（クローラ） 超ロングアーム型	賃料　排ガス(第4次) バケット容量：0.3m3 最大作業半径15～19m　スーパーロングアーム	台・日	117,000	管内価格格 賃貸業者置場渡し、置場戻し 長期割引	R6.6
5	防舷材	漁港型　テーパー付　200H×1100L	基	266,000	管内価格 現場車上渡し	R6.7
6	埋込栓	漁港型　テーパー付　200H×1100L 用	基	55,800	管内価格 現場車上渡し	R6.7
7	箱形U字側溝	箱型300×400　L=820/792　縦断用　T-25 可変タイプ	本	168,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.7
8	箱形U字側溝	300×500　L=1295/1228　横断用　T-25 可変タイプ	本	190,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.7
9	箱形U字側溝	300×500　L=970/904　横断用　T-25 可変タイプ	本	159,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.7
10	箱形U字側溝 専用グレーチング	300用　L=995　縦断用　T25　細目タイプ	本	33,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.7
11	箱形U字側溝 専用グレーチング	300用　L=995　横断用　T25　細目タイプ	本	43,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.7
12	下部収納式吹止柵、ｳｲﾝﾁ式1/3有孔板	H=5.0m　W=4.0m　V=30m/S 亜鉛めっき仕様（防雪板高耐食めっき鋼板仕様）	m	232,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.8
13	下部収納式吹止柵、送り止め、ｳｲﾝﾁ式 1/3有孔板	H=5.0m　W=4.0m　V=30m/S 亜鉛めっき仕様（防雪板高耐食めっき鋼板仕様）	箇所	316,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.8
14	自立式吹止柵(取付道路開口部)、脱着部 1/3有孔板	H=5.0m　W=4.0m　V=30m/S 亜鉛めっき仕様（防雪板高耐食めっき鋼板仕様）	m	328,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.8
15	取付道路用基礎蓋	PL6×430×750 （床用鋼板）	枚	94,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.8
16	吹止式 折畳型、防雪柵(勾配部)、 (1/3有孔板)、3.5%<i≦7.0%	H=5.0m W=4.0m V=30m/s 亜鉛メッキ仕様(防雪板高耐食メッキ鋼板仕様)	m	272,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.8
17	遮断機	両面式　W=13.5m ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ・ｱﾝｶｰ付 反射ｼｰﾄ付　亜鉛ﾒｯｷ仕上	基	4,900,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.8
18	自発光式視線誘導標	BSP-8GR-GC　季節タイマー式　GPS同期装置	台	116,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.8
19	自発光式視線誘導標用支柱	土中式 上部支柱：φ76.3 H2500 白 /赤 ロケットアンカー：φ89.1 L=2275　メッキ	本	69,800	現場着価格 当該工事指定価格	R6.8
20	自発光式視線誘導標用支柱	添架式 上部支柱：φ76.3 H2500 白 /赤 下段支柱：φ89.1 L980　特親子バンド付　メッキ	本	96,800	現場着価格 当該工事指定価格	R6.8
21	車止め	1.5m型（白.赤）差込式カギ付 ｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶｰ 750*600（白.赤）ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	基	92,600	現場着価格 当該工事指定価格	R6.8
22	車止め	3.0m型（白.赤）差込式カギ付 ｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶｰ 750*600（白.赤）ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	基	110,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.8
23	縞鋼板蓋	2100型 4枚/組 メッキ	組	378,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.8
24	縞鋼板蓋	2400型 4枚/組 メッキ	組	465,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.8
25	特殊 落口桝	B2850×H3000×t300(φ2050穴) w=3,858kg	個	1,040,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R6.8

番号	品名	規格	単位	単価(円)	備考	登録月
26	特殊 落口桝	B2850×H3000/2200×L1200 w=6,570kg	個	1,620,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R6.8
27	特殊 落口桝	B2850×H2200/1400×L1200 w-4,9850kg	個	1,180,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R6.8
28	特殊 落口桝	B2850×H1400/600×L1200 w=3,750kg	個	910,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R6.8
29	自発光式視線誘導標	BSP-8GR-GC　季節タイマー式　GPS同期装置	台	116,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.9
30	自発光式視線誘導標用支柱	土中式 上部支柱:φ76.3 H2500 白 /赤 ロケットアンカー:φ89.1 L=2275　メッキ	本	69,800	現場着価格 当該工事指定価格	R6.9
31	自発光式視線誘導標用支柱	添架式 上部支柱:φ76.3 H2500 白 /赤 下段支柱:φ89.1 L980　特親子バンド付　メッキ	本	96,800	現場着価格 当該工事指定価格	R6.9
32	車止め	1.5m型(白.赤)差込式カギ付 ｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶｰ 750*600(白.赤)ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	基	92,600	現場着価格 当該工事指定価格	R6.9
33	車止め	3.0m型(白.赤)差込式カギ付 ｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶｰ 750*600(白.赤)ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ型	基	110,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.9
34	縞鋼板蓋	2100型 4枚/組 メッキ	組	378,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.9
35	縞鋼板蓋	2400型 4枚/組 メッキ	組	465,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.9
36	特殊 落口桝	B2850×H3000×t300(φ2050穴) w=3,858kg	個	1,040,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R6.9
37	特殊 落口桝	B2850×H3000/2200×L1200 w=6,570kg	個	1,620,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R6.9
38	特殊 落口桝	B2850×H2200/1400×L1200 w-4,985kg	個	1,180,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R6.9
39	特殊 落口桝	2850×H1400/600×L1200 w=3,750kg	個	910,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R6.9
40	鋼矢板	Ⅲ型　L＝10m　特殊加工(A,B,C,D,E)	枚	631,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R6.9
41	ﾊｳｴﾙ管	F30　φ1500　NC　L5000 高さ調整ﾘﾌﾞ付×1受有差無	本	1,510,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R6.9
42	ﾊｳｴﾙ管	F30　φ1500　NR　L5000 高さ調整ﾘﾌﾞ付×1受有差有	本	1,500,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R6.9
43	ﾊｳｴﾙ管	F30　φ1500　NR　L3000 高さ調整ﾘﾌﾞ付×1受有差有	本	1,130,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R6.9
44	ﾊｳｴﾙ管	F30　φ1500　CR　L4323 高さ調整ﾘﾌﾞ付×2受無差無	本	1,590,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R6.9
45	吹止式　折畳型防雪柵 (1/3有効板)本体、標準部	H=5.0m　W=4.0m　V=35m/s、標準部 亜鉛めっき仕様(防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	230,000	現場着価格 管内価格	R6.10
46	吹止式　折畳型防雪柵 (1/3有効板)本体、勾配部	H=5.0m　W=4.0m　V=35m/s、3.5%＜i≦7.0% 亜鉛めっき仕様(防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	264,000	現場着価格 管内価格	R6.10
47	吹止式　折畳型防雪柵 (1/3有効板)本体、勾配部	H=5.0m　W=4.0m　V=35m/s、7.0%＜i≦10.5% 亜鉛めっき仕様(防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	276,000	現場着価格 管内価格	R6.10
48	吹止式　折畳型防雪柵 (1/3有効板)本体、勾配部	H=5.0m　W=4.0m　V=35m/s、10.5%以上 亜鉛めっき仕様(防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	287,000	現場着価格 管内価格	R6.10
49	吹止式　折畳型防雪柵 (1/3有効板)本体、取付道路部	H=5.0m　W=4.0m　V=35m/s、亜鉛めっき仕様、 収納金具類含む(防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	336,000	現場着価格 管内価格	R6.10
50	木柵	H1730×＠1800スパン(横木4段差込) 唐松:ACQ防腐注入品	m	21,500	現場着価格 当該工事指定価格	R6.11
51	簡易距離表示板ステッカー	300*100　無反射	枚	2,900	現場着価格 管内価格	R6.11
52	RCボックスカルバート　T-25 (土被りH=0.05m～1.10m)	900×600×2000　2450kg/個	個	160,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R6.11
53	コンクリートポール	10m　末口19cm　10kN　(電力仕様)	本	286,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.11
54	コンクリートポール	11m　末口19cm　10kN　(電力仕様)	本	298,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.11
55	コンクリートポール	13m　末口19cm　10kN　(電力仕様)	本	328,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.11

番号	品名	規格	単位	単価(円)	備考	登録月
56	コンクリートポール	14m 末口19cm 10kN (電力仕様)	本	348,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.11
57	コンクリートポール	15m 末口19cm 10kN (電力仕様)	本	372,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.11
58	コンクリートポール	16m 末口19cm 10kN (電力仕様)	本	394,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.11
59	液晶モニタ	32型	台	180,000	工場渡し 管内価格	R6.12
60	液晶モニタ	42型	台	330,000	工場渡し 管内価格	R6.12
61	LEDトンネル照明器具内部ユニット	400V仕様	個	100,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.12
62	高速自動暗渠埋設機(賃料)	標準型、出力119kW、掘削幅150mm、 油圧式ｴﾚﾍﾞｰﾃｨﾝｸﾞ式ﾎｯﾊﾟｰ、定尺管送り装置付き、 最大掘削深さ1.5m、ﾚｰｻﾞｰ計測定器付き	日	183,000	賃貸業者置き場渡し、置き場戻し 管内価格	R6.12
63	疎水材投入機(賃料) 不整地運搬車含む	ｸﾛｰﾗ型油圧ダンプ式、4.8～7.0t、ﾎｯﾊﾟｰ容量3.6m3	日	47,000	賃貸業者置き場渡し、置き場戻し 管内価格	R6.12
64	伸縮装置	ゴム製(突合せジョイント)固定側 誘導板・シーリング材含む	m	97,600	現場着価格 当該工事指定価格	R6.12
65	伸縮装置	ゴム製(突合せジョイント)可動側 誘導板・シーリング材含む	m	136,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.12
66	杭式落石防護柵 ﾛｰﾌﾟ金網	ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ3×7 Φ18 ひし形金網Φ4.0×50×50 H=2.5m 間隔保持材含む	m	23,300	現場着価格 当該工事指定価格	R6.12
67	杭式落石防護柵 端末支柱	H=2.5m 付属品・取付ﾎﾞﾙﾄ含む	本	685,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.12
68	杭式落石防護柵 中間支柱	H=2.5m 付属品・取付ﾎﾞﾙﾄ含む	本	435,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.12
69	杭式落石防護柵 鋼管杭	STK540 杭長4.5m 139.8φ×6.0t	本	189,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.12
70	杭式落石防護柵 ｻﾎﾟｰﾄ	STK400 114.3φ×4.5t L=5748 付属品・取付ﾎﾞﾙﾄ含む	本	159,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.12
71	省力化かご 中段・下段部	0.5×1.2/1.7 (前法1:1.0型)	m	17,500	現場着価格 当該工事指定価格	R6.12
72	省力化かご 最上段	0.5×1.2/1.7 (前法1:1.0型)	m	21,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.12
73	省力化かご 端部側面板	0.5×1.2/1.7 (前法型)	枚	10,000	現場着価格 当該工事指定価格	R6.12
74	LED照明器具	KCE050-2 フッ素仕上げ	台	226,000	現場着価格 管内価格	R6.12
75	防鳥針	ステレンス製 t=2.0	組	133,000	現場着価格 管内価格	R6.12
76	林道ゲート簡易型	4500スパン チェーン長6000	基	101,000	現場着価格 管内価格	R7.1
77	建設発生土受入	地山対象	m3	1,000	管内価格 「(有)ビッググリーン増幌」の受入価格 処分場所在地:稚内市大字声問村字下声問1463-5	R7.1
78	メカベンド	Φ150×90°	個	189,000	現場着価格 当該工事指定価格	R7.1
79	メカベンド	Φ150×22° 1/2	個	180,000	現場着価格 当該工事指定価格	R7.1
80	割T字管B型塩ビ用	BV-P Φ200×Φ75 F=7.5kRF	個	146,000	現場着価格 当該工事指定価格	R7.1
81	フランジ付きメカT字管	Φ150×Φ50	個	97,800	現場着価格 当該工事指定価格	R7.1
82	割T字管	鋳鉄用 Φ150×Φ150	個	145,000	現場着価格 当該工事指定価格	R7.1
83	斜面用シュー付きパイプアンカー	φ114.3×8.0 L=3.1m めっき	本	102,000	現場着価格 管内価格	R7.1
84	硬質ポリ塩化ビニル管継手	φ100	個	90,400	現場着価格 当該工事指定価格	R7.1
85	割T字管	φ100×100	個	94,200	現場着価格 当該工事指定価格	R7.1

番号	品名	規格	単位	単価(円)	備考	登録月
86	不断水バルブ	φ100×100	基	280,000	現場着価格 当該工事指定価格	R7.1
87	下部収納式吹止柵 ウインチ式1/3有孔板	H=5.0m W=4.0m V=50m/s (i≦3.5%) 溶融亜鉛めっき仕様 (防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	284,000	現場着価格 当該工事指定価格	R7.2
88	下部収納式吹止柵　送り止め ウインチ式1/3有孔板	H=5.0m W=4.0m V=50m/s 溶融亜鉛めっき仕様 (防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	箇所	432,000	現場着価格 当該工事指定価格	R7.2
89	下部収納式吹止柵 ウインチ式1/3有孔板	H=5.0m W=4.0m V=30m/s (i≦3.5%) 溶融亜鉛めっき仕様 (防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	252,000	現場着価格 当該工事指定価格	R7.2
90	下部収納式吹止柵　送り止め ウインチ式1/3有孔板	H=5.0m W=4.0m V=30m/s 溶融亜鉛めっき仕様 (防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	箇所	338,000	現場着価格 当該工事指定価格	R7.2
91	自立式吹止柵 (取付道路開口部) 脱着部1/3有孔板	H=5.0m W=4.0m V=30m/s 溶融亜鉛めっき仕様 (防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	350,000	現場着価格 当該工事指定価格	R7.2
92	取付道路用基礎蓋	PL6×430×750（床用鋼板）	枚	100,000	現場着価格 当該工事指定価格	R7.2
93	下部収納式吹止柵 ウインチ式1/3有孔板	H=5.0m W=3.0m V=30m/s (3.5%<i≦7.0%) 溶融亜鉛めっき仕様 (防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	305,000	現場着価格 当該工事指定価格	R7.2
94	下部収納式吹止柵 ウインチ式1/3有孔板	H=5.0m W=4.0m V=30m/s (3.5%<i≦7.0%) 溶融亜鉛めっき仕様 (防雪板高耐食めっき鋼板仕様)	m	284,000	現場着価格 当該工事指定価格	R7.2
95	ドレーン材	引張強度 2.5KN	m	135	現場着価格 当該工事指定価格	R7.2
96	高強度帯状ジオシンセティック	Tmax=200KN	m2	1,250	現場着価格 当該工事指定価格	R7.2
97	高強度帯状ジオシンセティック	Tmax=100KN	m2	980	現場着価格 当該工事指定価格	R7.2
98	フランジ短管アダプター	HDZT 77	個	75,000	現場着価格 当該工事指定価格	R7.2
99	外ケーブル	F110TS－M　L=26.244m　定着具、グリッド筋、保護キャップ・取付ボルト、パッキン含む	本	598,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.2
100	偏向装置	偏向具・取付ボルト、スライドプレート、SUSバンド、後施工アンカーボルト・ナット、長ナット、寸切りボルト含む	基	1,640,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.2
101	振止装置	後施工アンカーボルト・ナット、Uボルト、保護ゴム含む	基	259,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.2
102	生石灰	フレコンパック	t	39,000	現場車上渡し 管内価格	R7.2
103	定圧給水ユニット	KB2-325PE0.75	台	910,000	現場着価格 管内価格	R7.2
104	防振架台	PJR-37	台	125,000	現場着価格 管内価格	R7.2
105	割玉石	250～150mm 「ゾーン6」猿払地区 冬期料金含む(1～3月)	m3	6,700	現場着価格 ゾーン6(猿払地区)価格	R7.2
106	超短波無線電話装置	10W　車載型	台	450,000	工場渡し 管内価格	R7.3
107	IP-GW装置		台	800,000	工場渡し 管内価格	R7.3
108	IP-GW装置付加機能	SNMP機能	組	400,000	工場渡し 管内価格	R7.3
109	VPNﾙｰﾀ		台	800,000	工場渡し 管内価格	R7.3
110	収容架	W600×D600×H1800	架	650,000	工場渡し 管内価格	R7.3
111	無停電電源装置	1kVA	台	350,000	工場渡し 管内価格	R7.3
112	空中線(150MHz帯)	ﾎｲｯﾌﾟ　ﾙｰﾌﾄｯﾌﾟ型	基	17,000	工場渡し 管内価格	R7.3
113	空中線(150MHz帯)	ﾎｲｯﾌﾟ　ﾏｸﾞﾈｯﾄ型	基	13,300	工場渡し 管内価格	R7.3
114	同軸避雷器	150MHz帯	個	77,300	工場渡し 管内価格	R7.3
115	空中線共用器		個	460,000	工場渡し 管内価格	R7.3

番号	品名	規格	単位	単価(円)	備考	登録月
116	空中線(150MHz帯)	ｽﾘｰﾌﾞ(防雪ｶﾊﾞｰ付)	基	571,000	工場渡し 管内価格	R7.3
117	浸透側溝	OPU-300B L=2000	個	31,400	現場着価格 当該工事指定価格	R7.3
118	砕石マスチックアスファルト	北海道型SMA 改質Ⅱ	t	32,700	現場着価格 当該工事指定価格	R7.3
119	3.7mテーパ型標識灯	灯高約3.95m、実効光度14cd(保守率含む)、 灯色緑光、本体色白色、太陽電池式	基	8,600,000	現場着価格 当該工事指定価格　海上輸送費含む	R7.3
120	アンカーゲージ	アンカーボルトSUS304 M36×16本、 1種ナット・3種ナット・プレーンワッシャー SUS304製M36×16セット、テンプレート SUS304 t=6mm、 アンカープレート SS400 t=9mm	組	1,200,000	現場着価格 当該工事指定価格　海上輸送費含む	R7.3
欠　番						
122	高炉スラグ・繊維入り ポリマーセメントモルタル	エルモフ15(高靭性タイプ)	m3	568,700	現場着価格 管内価格	R7.3
123	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	φ3,500 t=2.7 めっき品 孔有 2-φ50 付属品含む	m	246,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
124	補強ﾘﾝｸﾞ	H125×125 めっき品 VS用孔あり 付属品含む	リング	224,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
125	ﾗﾃｨﾗﾙｽﾄﾗｯﾄ	H175×175 めっき品 付属品含む	本	99,400	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
126	NT-C型ﾀﾗｯﾌﾟ	H=2,700 めっき品 取付金具・取付座間・取付ﾎﾞﾙﾄ含む	基	93,900	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
127	天蓋	φ3,650 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ めっき品 付属品含む	枚	518,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
128	覆工板 【賃料】	MD(M)-1.0X2.0 【1441～1800日】	m2/月	945	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
129	覆工板 【賃料】	MD(M)-1.0X2.0 【1801～2160日】	m2/月	945	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
130	床板	KMD(25T)-1.0X2.0	m2	76,000	置場渡し 管内価格	R7.3
131	床板 【賃料】	KMD(25T)-1.0X2.0 【1441～1800日】	m2/日	38	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
132	床板 【賃料】	KMD(25T)-1.0X2.0 【1801～2160日】	m2/日	37	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
133	PG部材	PG-2型	t	662,000	置場渡し 管内価格	R7.3
134	PG部材 【賃料】	PG-2型 【1441～1800日】	t/日	248	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
135	PG部材 【賃料】	PG-2型 【1801～2160日】	t/日	239	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
136	敷鉄板 【賃料】	1524×22×3048 【1441～1800日】	枚/日	46	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
137	敷鉄板 【賃料】	1524×22×3048 【1801～2160日】	枚/日	46	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
138	PG防護柵	B種/1段	t	662,000	置場渡し 管内価格	R7.3
139	PG防護柵 【賃料】	B種/1段 【1441～1800日】	t/日	248	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
140	PG防護柵 【賃料】	B種/1段 【1801～2160日】	t/日	239	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
141	支持杭(H350) 【賃料】	H350×350×12×19 【1441～1800日】	t/日	100	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
142	支持杭(H350) 【賃料】	H350×350×12×19 【1801～2160日】	t/日	100	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
143	支持杭(H400) 【賃料】	H400×400×13×21 【1441～1800日】	t/日	100	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
144	支持杭(H400) 【賃料】	H400×400×13×21 【1801～2160日】	t/日	100	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
145	土留杭 【賃料】	H400×400×13×21 【1441～1800日】	t/日	100	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3

番号	品名	規格	単位	単価(円)	備考	登録月
146	土留杭 【賃料】	H400*400*13*21 【1801～2160日】	t/日	100	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
147	土留鋼矢板 【賃料】	SP-3型 【1441～1800日】	t/日	95	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
148	土留鋼矢板 【賃料】	SP-3型 【1801～2160日】	t/日	95	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
149	高靭性繊維補強一体型ポリマーセメント系断面修復材	RP200D(高靭性タイプ)	m3	606,000	現場着価格 管内価格	R7.3
150	覆工板 【賃料】	MD(M)-1.0X2.0 【2161～2520日】	m2/月	945	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
151	床板 【賃料】	KMD(25T)-1.0X2.0 【2161～2520日】	m2/日	36	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
152	床板 【賃料】	KMD(25T)-1.0X2.0 整備費	m2	2,900	その他条件 管内価格	R7.3
153	PG部材 【賃料】	PG-2型 【2161～2520日】	t/日	229	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
154	PG部材 【賃料】	PG-2型 整備費	t	25,000	その他条件 管内価格	R7.3
155	PG防護柵 【賃料】	B種/1段 【2161～2520日】	t/日	229	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
156	PG防護柵 【賃料】	B種/1段 整備費	t	25,000	その他条件 管内価格	R7.3
157	支持杭(H350) 【賃料】	H350×350×12×19 【2161～2520日】	t/日	100	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
158	支持杭(H400) 【賃料】	H400×400×13×21 【2161～2520日】	t/日	100	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
159	土留杭 【賃料】	H400×400×13×21 【2161～2520日】	t/日	100	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
160	土留鋼矢板 【賃料】	SP-3型 【2161～2520日】	t/日	95	賃貸業者置場渡し、置場戻し 管内価格	R7.3
161	鋼管羽根付杭	STK490 Φ267.4 t12.7 Dw700 L=14.0m	セット	745,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
162	鋼管羽根付杭	STK490 Φ267.4 t12.7 Dw700 L=19.0m	セット	960,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
163	北海道型SMA	改質H型	t	35,400	現場着価格 当該工事指定価格	R7.3
164	ボルトナット (主部材取付用) (防護柵取付用)	六角トルシアボルト,メッキボルト等	t	933,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
165	受桁　H588　L=6.5m	φ32　12個/本 φ24.5　14個/本 PL取付　14枚/本	本	463,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
166	受桁　H588　L=8.5m	φ32　16個/本 φ24.5　18個/本 PL取付　18枚/本	本	596,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
167	受桁　H588　L=6.5m	φ32　12個/本 φ24.5　14個/本 PL取付　12枚/本	本	437,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
168	受桁　H588　L=7.5m	φ32　16個/本 φ24.5　14個/本 PL取付　16枚/本	本	530,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
169	受桁　H588　L=6.5m	φ32　12個/本 φ24.5　24個/本 PL取付　12枚/本	本	457,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
170	受桁　H588　L=7.5m Kp2　2本　Kp3　2本　同じ加工数	φ32　16個/本 φ24.5　22個/本 PL取付　16枚/本	本	546,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
171	受桁　H588　L=6.5m	φ24.5　36個/本 PL取付　14枚/本	本	482,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
172	受桁　H588　L=7.5m　Kp2　1本　Kp3　1本　同じ加工数	φ24.5　38個/本 PL取付　16枚/本	本	544,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
173	受桁　H588　L=10.5m	φ32　20個/本 φ24.5　24個/本 PL取付　20枚/本	本	707,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
174	受桁　H588　L=6.0m	φ32　12個/本 φ24.5　20個/本 PL取付　12枚/本	本	433,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
175	受桁　H588　L=6.5m	φ32　12個/本 φ2+C178:C188+C183:C1884.5　22個/本 PL取付　12枚/本	本	453,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3

番号	品名	規格	単位	単価(円)	備考	登録月
176	受桁　H588　L=6.5m	φ24.5　34個/本 PL取付　14枚/本	本	478,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
177	桁受　H700　L=2.5m	φ24.5　24個/本 PL取付　8枚/本	本	333,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
178	桁受　H700　L=2.5m	φ24.5　28個/本 PL取付　10枚/本	本	377,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
179	桁受　H700　L=2.5m	φ24.5　20個/本 PL取付　6枚/本	本	289,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
180	高さ調整材　H400　L=0.938m	PL取付　2枚/本	本	109,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
181	受桁継材　C-200　L=1.5m	φ=24.5 6個/本	本	22,300	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
182	受桁継材　C-300　L=0.52m	φ=24.5 6個/本	本	16,900	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
183	転倒防止材　C200　L=0.672m	φ=24.5 2個/本 PL取付　1枚/本 斜め切断　2箇所	本	40,400	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
184	継材(橋軸方向) C200　L=2.5m	φ24.5　8個/本	本	31,100	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
185	継材(橋軸直角方向) C200　L=6.5m	φ24.5　14個/本	本	63,800	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
186	継材(橋軸直角方向) C200　L=6.0m	φ24.5　12個/本	本	58,200	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
187	継材(橋軸直角方向) C200　L=10.5m	φ24.5　22個/本	本	98,800	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
188	ブレス　(橋軸方向) L=2.05m	φ24.5　4個/本	本	11,200	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
189	ブレス　(橋軸鉛直方向) L=3.00m	φ24.5　4個/本	本	14,200	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
190	ネコピース　L125　L=0.2m	φ24.5　3個/本	本	4,400	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
191	ネコピース　L125　L=0.2m	φ24.5　4個/本	本	5,130	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
192	トッププレート		t	502,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
193	踏掛板　H400　L=8.5m	φ24.5　18個/本 PL取付　10枚/本	本	456,000	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
194	鋼矢板固定材　L100　L=1.6m		本	6,860	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
195	ブラケット　H350＋FB		個	19,700	現場車上渡し 当該工事指定価格	R7.3
196	高強度帯状ジオシンセティック	Tmax＝400KN	m2	2,170	現場着価格 当該工事指定価格	R7.3
197	砕石マスチックアスファルト	北海道型SMA改良H型 顔料赤色(昼間)	t	59,000	現場着価格 当該工事指定価格	R7.3
198	砕石マスチックアスファルト	北海道型SMA改質H型	t	39,000	現場着価格 当該工事指定価格	R7.3
199						
200						
201						
202						
203						
204						
205						