

## 令和7年度発注見通しの公表（物品・役務等）

今回公表する発注の見通しの内容は、令和7年度第1四半期における発注分ですが、実際に発注する物品・役務等契約が掲載内容と異なる場合、中止となる場合又はここに掲載されない物品・役務等契約が発注される場合があります。

令和7年4月21日

番号	件名	概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
1	特殊車両指導取締補助	稚内開発建設部において実施する特殊車両取締の補助作業	令和7年3月下旬	令和7年5月下旬	
2	維持除雪機械整備状況確認単価契約(稚内開発建設部)	修繕等単価契約で、監督職員が行う作業状況の確認、写真撮影、修繕関係書類の照合・整理などの監督補助	令和7年3月中旬	令和7年4月中旬	
3	移動通信システム用装置製造及び据付調整	K-λ基地局 1台新設 K-λ携帯型 10台新設 アナログVHF 車載型無線機 4台更新	令和7年4月中旬	令和7年6月中旬	
4	維持除雪機械外タイヤ購入	除雪トラック等のタイヤ及びホイールの購入	令和7年6月上旬	令和7年7月上旬	令和7年4月21日修正
5	稚内港湾事務所 港湾区域等衛星画像撮影	港湾区域等の衛星画像の撮影	令和7年5月下旬	令和7年6月中旬	
6	稚内開発建設部管内給水装置外点検整備	給水装置・車庫用機械器具等の点検及び整備	令和7年6月上旬	令和7年7月上旬	
7	自動電話交換装置製造及び据付調整	稚内道路事務所、浜頓別道路事務所の電話交換装置更新	令和7年6月上旬	令和7年7月上旬	
8	鴛泊港標識灯点検整備	利尻富士町 鴛泊港南外防波堤等の標識灯の点検及び整備	令和7年5月上旬	令和7年6月中旬	令和7年4月21日修正

9	稚内開発建設部管内 危機管理演習運営補助	大規模災害を想定したロールプレイング方式による演習の計画準備、資料作成、運営補助、結果の取りまとめ。また、演習結果を踏まえた稚内開発建設部業務継続計画の修正等に係る補助作業。	令和7年6月上旬	令和7年7月上旬	
10	稚内地方合同庁舎 汚物槽水中ポンプ交換	庁舎地階汚物槽内に設置している水中ポンプの交換	令和7年6月上旬	令和7年7月上旬	
11	稚内開発建設部 連絡車(4×4、ステーションワゴン)1台交換契約	連絡車(SW)1台の交換契約(浜頓別道路事務所)	令和7年6月上旬	令和7年7月上旬	
12	稚内開発建設部 連絡車(4×4、ミニバン)1台交換契約	連絡車(ミニバン)1台の交換契約(総務課)	令和7年6月上旬	令和7年7月上旬	
13	稚内地方合同庁舎 火災感知器交換	庁舎地階から7階に設置している火災感知器の交換	令和7年6月中旬	令和7年7月上旬	
14	稚内開発建設部管内 道路現況記録	道路施設の現況把握(航空写真撮影、取りまとめ)	令和7年6月中旬	令和7年7月中旬	
15	車載用映像鮮明化装置購入取付	車載用映像鮮明化装置の購入取付	令和7年6月下旬	令和7年7月下旬	令和7年4月21日修正
16	稚内開発建設部 事務用品(付箋紙外)購入(単価契約)	事務用品の購入(稚内開発建設部、稚内道路事務所、浜頓別道路事務所、稚内港湾事務所、稚内農業事務所)	令和7年3月中旬	令和7年4月中旬	
17	稚内開発建設部 コピー用紙(A4外)購入(単価契約)	コピー用紙A4及びA3の購入(稚内開発建設部、稚内道路事務所、浜頓別道路事務所、稚内港湾事務所、稚内農業事務所)	令和7年3月中旬	令和7年4月中旬	
18	ロータリ除雪車後部標識装置購入取付	ロータリ除雪車3台の後部標識装置購入及び取付	令和7年6月上旬	令和7年7月上旬	令和7年4月21日追加
19	浜頓別道路事務所 構内除草外	浜頓別道路事務所構内の除草外	令和7年6月上旬	令和7年7月上旬	令和7年4月21日追加