

令和7年度発注見通しの公表（物品・役務等）

今回公表する発注の見通しの内容は、令和7年度第3四半期における発注分ですが、実際に発注する物品・役務等契約が掲載内容と異なる場合、中止となる場合又はここに掲載されない物品・役務等契約が発注される場合があります。

令和7年9月29日

番号	件名	概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
1	稚内地方合同庁舎 汚物槽水中ポンプ交換	庁舎地階汚物槽内に設置している水中ポンプの交換	令和7年10月中旬	令和7年11月中旬	
2	(仮称) 稚内地方合同庁舎 火災感知器交換	庁舎地階から7階に設置している火災感知器の交換	令和7年10月中旬	令和7年11月中旬	
3	稚内開発建設部 電気通信施設台帳修正	管内の電気通信施設の台帳修正	令和7年10月下旬	令和7年12月上旬	
4	稚内開発建設部管内 道路現況図作成	道路現況図修正	令和7年10月下旬	令和7年12月上旬	
5	道路管理データベース更新	稚内開発建設部において保管する「道路占用許可書」等の電子化及び画像検索データベース更新作業	令和7年10月下旬	令和7年12月上旬	
6	稚内開発建設部 物品倉庫外照明設備交換	合庁物品倉庫外の照明設備のLED化。	令和7年10月下旬	令和7年12月上旬	
7	(仮称) 稚内地方合同庁舎 LED照明交換	庁舎各所の照明のLEDへの交換	令和7年10月下旬	令和7年12月上旬	
8	こまどり1丁目職員宿舎(かもめ寮)206号室ユニットバス取替	宿舎の浴室撤去及び新設	令和7年10月下旬	令和7年12月上旬	