

## 令和5年度発注見通しの公表（物品・役務等）

今回公表する発注の見通しの内容は、令和5年度第2四半期における発注分ですが、実際に発注する物品・役務等契約が掲載内容と異なる場合、中止となる場合又はここに掲載されない物品・役務等契約が発注される場合があります。

令和 5 年 9 月 1 4 日

| 番号 | 件名                            | 概要                         | 公告予定時期              | 入札予定時期              | 備考                      |
|----|-------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1  | <del>稚内開発建設部 電気通信施設台帳修正</del> | <del>管内の電気通信施設の台帳修正</del>  | <del>令和5年7月上旬</del> | <del>令和5年8月下旬</del> | 令和5年9月14日変更<br>(第3四半期へ) |
| 2  | 大黒4丁目職員宿舎室内総合改修               | 当該宿舎の居室等のリフォーム             | 令和5年7月上旬            | 令和5年8月下旬            |                         |
| 3  | 稚内開発建設部管内 鉄くず（ヘビーH1）外売払       | 発生したアルミくず等の売り払い            | 令和5年7月下旬            | 令和5年8月下旬            |                         |
| 4  | 稚内開発建設部 アルミくず外売払              | 発生した発電機等の売り払い              | 令和5年8月下旬            | 令和5年9月下旬            |                         |
| 5  | 稚内開発建設部 通信機械室外照明設備交換          | 稚内開発建設部通信機械室外の照明器具取替（LED化） | 令和5年9月上旬            | 令和5年10月上旬           |                         |
| 6  | 稚内地方合同庁舎 構内除排雪等業務（単価契約）       | 稚内地方合同庁舎における構内除雪及び運搬排雪     | 令和5年9月中旬            | 令和5年10月中旬           |                         |
| 7  | 稚内道路事務所 構内除排雪（単価契約）           | 稚内道路事務所構内の除雪及び運搬排雪         | 令和5年9月中旬            | 令和5年10月中旬           |                         |
| 8  | 浜頓別道路事務所 構内除排雪（単価契約）          | 浜頓別道路事務所における機械除雪、人力除雪、運搬排雪 | 令和5年9月中旬            | 令和5年10月中旬           |                         |
| 9  | 浜頓別道路事務所 枝幸作業施設内除排雪（単価契約）     | 枝幸作業施設内における機械除雪、人力除雪、運搬排雪  | 令和5年9月中旬            | 令和5年10月中旬           |                         |

|    |                     |   |          |           |  |
|----|---------------------|---|----------|-----------|--|
| 10 | 稚内港湾事務所 構内除排雪（単価契約） | 稚内港湾事務所構内における除雪及び運搬排雪                               | 令和5年9月中旬 | 令和5年10月中旬 |  |
| 11 | 港湾業務艇りんどう定期整備       | 船舶整備実施計画（乙種整備）に基づく定期整備の実施                           | 令和5年9月下旬 | 令和5年11月上旬 |  |
| 12 | 稚内開発建設部管内 伐木材売払     | 発生した伐木材の売り払い  | 令和5年7月下旬 | 令和5年8月下旬  |  |
| 13 | 稚内開発建設部管内 道路現況記録    | 道路施設の現況把握（航空写真撮影、取りまとめ）                             | 令和5年7月下旬 | 令和5年9月上旬  |  |
| 14 | 仙法志漁港監督員詰所 屋根修理     | 工作物屋根の回収  | 令和5年9月中旬 | 令和5年10月中旬 |  |
| 15 | 稚内開発建設部管内 道路附属物建物点検 | 道路施設における、建築基準法12条の4項（設備）、官公庁施設の建設等に関する法律13条1項に基づく確認 | 令和5年9月中旬 | 令和5年10月中旬 |  |