

## 令和6年度発注見通しの公表（物品・役務等）

今回公表する発注の見通しの内容は、令和6年度第1四半期における発注分ですが、実際に発注する物品・役務等契約が掲載内容と異なる場合、中止となる場合又はここに掲載されない物品・役務等契約が発注される場合があります。

令和6年4月19日

| 番号 | 件名                          | 概要   | 公告予定時期   | 入札予定時期   | 備考          |
|----|-----------------------------|--|----------|----------|-------------|
| 1  | 稚内港大規模地震・津波総合防災訓練運営検討       | 稚内港の大規模地震・津波総合防災訓練にあたり実施計画等の作成及び準備調整、訓練実施の運営支援   | 令和6年3月中旬 | 令和6年4月中旬 |             |
| 2  | 稚内開発建設部 連絡車(4×4、ミニバン)1台交換契約 | 連絡車（ミニバン）1台の交換契約（稚内農業）                           | 令和6年3月中旬 | 令和6年4月中旬 |             |
| 3  | 稚内開発建設部 連絡車(4×4、SW)2台交換契約   | 連絡車（SW）2台の交換契約（稚内道路、浜頓別道路）                       | 令和6年3月中旬 | 令和6年4月中旬 |             |
| 4  | 稚内地方合同庁舎 制御盤修繕              | 庁舎設備の制御盤内のインバーターの交換、設定及び試験調整                     | 令和6年4月上旬 | 令和6年5月中旬 |             |
| 5  | 特殊車両指導取締補助                  | 稚内開発建設部において実施する特殊車両取締の補助作業                       | 令和6年4月上旬 | 令和6年5月中旬 |             |
| 6  | 維持除雪機械整備状況確認(稚内開発建設部)       | 修繕等単価契約で、監督職員が行う作業状況の確認、写真撮影、修繕関係書類の照合・整理などの監督補助 | 令和6年4月下旬 | 令和6年5月下旬 |             |
| 7  | 稚内開発建設部管内給水装置外点検整備          | 給水装置・車庫用機械器具等の点検及び整備（本部、各道路事務所、ステーション等）          | 令和6年5月中旬 | 令和6年7月上旬 | 令和6年4月19日変更 |
| 8  | 除雪機械用タイヤ外購入                 | 除雪トラック等のタイヤ及びホイールの購入                             | 令和6年5月下旬 | 令和6年6月中旬 |             |
| 9  | 香深港標識灯点検整備                  | 礼文町 防波堤(南外)標識灯の保守点検                              | 令和6年6月下旬 | 令和6年7月中旬 | 令和6年4月19日変更 |
| 10 | 浜頓別道路事務所 構内除草等              | 浜頓別道路事務所の構内除草等、側溝清掃、屋上清掃及び枝幸作業施設の屋上清掃            | 令和6年5月下旬 | 令和6年6月中旬 |             |
| 11 | 浜頓別道路事務所 庁舎等清掃業務            | 浜頓別道路事務所庁舎等の清掃                                   | 令和6年5月上旬 | 令和6年6月上旬 |             |
| 12 | 鶯泊港事業用地地下埋設物調査ほか            | 鶯泊港事業用地内の残置物の処分及び埋設物調査                           | 令和6年5月下旬 | 令和6年6月中旬 | 令和6年4月19日追加 |
| 13 | 鶯泊港事業用地地歴調査                 | 鶯泊港事業用地内において、土壌汚染対策法の定めに基づき、地歴調査を行う。             | 令和6年5月下旬 | 令和6年6月中旬 | 令和6年4月19日追加 |