

令和6年度発注見通しの公表（物品・役務等）

今回公表する発注の見通しの内容は、令和6年度第2四半期における発注分ですが、実際に発注する物品・役務等契約が掲載内容と異なる場合、中止となる場合又はここに掲載されない物品・役務等契約が発注される場合があります。

令和6年9月18日

番号	件名	概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
1	稚内地方合同庁舎 電話交換機更新及び据付調整	1階の既存電話交換機を2階に更新設置、据付調整	令和6年7月上旬	令和6年9月上旬	
2	大黒4丁目職員宿舍室内総合改修	当該宿舍の居室等のリフォーム	令和6年7月上旬	令和6年8月下旬	
3	タイヤ購入	除雪トラック等のタイヤ購入	令和6年7月下旬	令和6年8月下旬	
4	車庫棟ボイラー更新	車庫棟にあるボイラー2基のうちの1基(西側)の更新	令和6年7月下旬	令和6年8月下旬	
5	稚内地方合同庁舎 消防用設備等保守点検業務	稚内地方合同庁舎の消防用設備等の保守点検	令和6年7月下旬	令和6年8月下旬	
6	稚内開発建設部管内 鉄くず（へビーH1）売却	発生したアルミくず等の売却	令和6年8月上旬	令和6年9月上旬	
7	稚内開発建設部管内 公用財産建物点検	管内の庁舎及び関連施設の建物点検	令和6年8月上旬	令和6年9月上旬	
8	稚内開発建設部管内 道路附属物外で使用する電気（低圧）	稚内開発建設部管内の道路附属物外において使用する電気	令和6年9月上旬	令和6年10月下旬	
9	稚内開発建設部管内 道路附属物建物点検	道路施設における、建築基準法12条の4項（設備）、官公庁施設の建設等に関する法律13条1項に基づく確認	令和6年8月下旬	令和6年10月上旬	
10	公文書庫外照明設備交換	合庁公文書庫外の照明設備のLED化。合庁内執務室の非常灯のLED化	令和6年9月下旬	令和6年10月下旬	令和6年9月18日変更（第3四半期へ）

11	稚内開発建設部 電気通信施設台帳修正	構成管理台帳、管内光ケーブル心線接続図、光ケーブル敷設平面図、管内電気通信管内図面 修正 一式	令和6年9月下旬	令和6年11月上旬	令和6年9月18日変更 (第3四半期へ)
12	港湾業務艇りんどう定期整備	船舶整備実施計画(甲種整備)に基づく定期整備	令和6年9月下旬	令和6年11月上旬	
13	稚内地方合同庁舎 構内除排雪等業務(単価契約)	稚内地方合同庁舎における構内除雪及び運搬排雪	令和6年9月下旬	令和6年11月上旬	
14	稚内道路路事務所 構内除排雪(単価契約)	稚内道路事務所における機械除雪、人力除雪、運搬排雪	令和6年9月下旬	令和6年11月上旬	
15	稚内港湾事務所 構内除排雪(単価契約)	稚内港湾事務所構内における除雪及び運搬排雪	令和6年9月下旬	令和6年11月上旬	
16	浜頓別道路事務所 構内除排雪(単価契約)	浜頓別道路事務所における機械除雪、人力除雪、運搬排雪	令和6年9月下旬	令和6年11月上旬	
17	浜頓別道路事務所 枝幸作業施設内除排雪(単価契約)	枝幸作業施設内における機械除雪、人力除雪、運搬排雪	令和6年9月下旬	令和6年11月上旬	
18	稚内開発建設部 稚内港湾事務所で使用する電気(低圧)	稚内開発建設部管内の稚内港湾事務所において使用する電気	令和6年9月上旬	令和6年10月下旬	
19	稚内開発建設部 多重無線用通信ケーブル敷設	稚内地方合同庁舎における通信ケーブル等の敷設及び撤去	令和6年8月上旬	令和6年9月上旬	
20	稚内開発建設部 浜頓別町災害対策用機械設置外	浜頓別町で実施する防災事業に使用する災害対策用機械の設置外	令和6年8月上旬	令和6年9月上旬	
21	稚内開発建設部管内 伐木材売払	発生した伐木材の売払	令和6年8月上旬	令和6年9月中旬	
22	散水車 圧送ポンプ購入取付	散水車に圧送ポンプを購入し取り付ける	令和6年9月下旬	令和6年10月下旬	
23	東宗谷地区 資料整理外業務	国営農地再編整備事業東宗谷地区の完工式に関わる資料作成及び運営補助	令和6年9月下旬	令和6年10月下旬	