

令和6年度発注見通しの公表（物品・役務等）

今回公表する発注の見通しの内容は、令和6年度第3四半期における発注分ですが、実際に発注する物品・役務等契約が掲載内容と異なる場合、中止となる場合又はここに掲載されない物品・役務等契約が発注される場合があります。

令和6年11月22日

番号	件名	概要	公告予定時期	入札予定時期	備考
1	稚内地方合同庁舎 各階空調機ベアリング外交換	庁舎地下階から7階に設置している空調機のベアリング、Vベルトの交換	令和6年10月上旬	令和6年11月上旬	
2	稚内開発建設部 電気通信施設台帳修正	構成管理台帳、管内光ケーブル心線接続図、光ケーブル敷設平面図、管内電気通信管内図面修正 一式	令和6年10月中旬	令和6年12月上旬	
3	稚内開発建設部管内 道路現況図作成	道路現況図修正	令和6年10月下旬	令和6年11月下旬	
4	公文書庫外照明設備交換	合庁公文書庫外の照明設備のLED化。合庁内執務室の非常灯のLED化	令和6年10月下旬	令和6年11月下旬	
5	道路管理データベース更新	稚内開発建設部において保管する「道路占用許可書」等の電子化及び画像検索データベース更新作業	令和6年11月上旬	令和6年12月上旬	取り止め
6	稚内地方合同庁舎 監視カメラ外修繕	庁舎内外に設置している監視カメラや録画装置の修繕	令和6年12月上旬	令和7年1月中旬	
7	稚内道路事務所車庫シャッター取替	車庫シャッターの取替	令和6年11月中旬	令和6年12月中旬	