

令和6年度予算にかかる発注予定情報（発注者支援等）

公開日: 令和6年1月5日

【 網走開発建設部 】

令和6年度北海道開発局網走開発建設部における建設コンサルタント業務(発注者支援等)に係る発注予定情報を以下のとおり公表します。  
 なお、ここに記載する内容は、令和6年1月5日現在の発注予定情報であるため、実際に発注する建設コンサルタント業務がこの掲載と異なる場合又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務が発注される場合があります。

業務名	入札等方式	業種区分	開札等予定時期	履行期限	業務概要	その他	本官・分任官	担当事務所(課)名	更新日
網走開発建設部管内 道路工事技術審査業務	一般競争	土木関係コ ン	第4四半期	約11ヶ月	技術審査 一式	公告予定時期 1月中旬 契約予定時期 4月上旬 参加可能企業数 205社以上 総合評価	本官	技術管理課	
網走開発建設部 用地補償総合技術業務	一般競争	補償関係コ ン	第1四半期	約10ヶ月	公共用地交渉外一式	公告予定時期 2月下旬 契約予定時期 5月中旬 参加可能企業数 205社以上 総合評価	本官	用地課	令和6年1月24日
北見河川事務所管内 河川巡視支援業務	一般競争	土木関係コ ン	第4四半期	約24ヶ月	河川巡視支援 一式	公告予定時期 1月上旬 契約予定時期 4月上旬 参加可能企業数 205社以上 総合評価 国債	本官	公物管理課	
網走開発建設部管内 電気通信外工事監督支援業務	一般競争	土木関係コ ン	第4四半期	約11ヶ月	工事監督支援 一式	公告予定時期 1月中旬 契約予定時期 4月中旬 参加可能企業数 205社以上 総合評価	本官	施設整備課	
網走開発建設部管内 河川工事計画関係業務	一般競争	土木関係コ ン	第4四半期	約12ヶ月	工事計画関係 一式	公告予定時期 1月上旬 契約予定時期 4月上旬 参加可能企業数 205社以上 総合評価	本官	治水課	
湧別川外 工事監督支援業務	一般競争	土木関係コ ン	第4四半期	約24ヶ月	工事監督支援 一式	公告予定時期 1月中旬 契約予定時期 4月上旬 参加可能企業数 205社以上 総合評価 国債	本官	治水課	
遠軽開発事務所外 河川工事積算技術業務	一般競争	土木関係コ ン	第4四半期	約24ヶ月	工事積算支援 一式	公告予定時期 1月中旬 契約予定時期 4月上旬 参加可能企業数 205社以上 総合評価 国債	本官	治水課	
遠軽開発事務所 一般国道238号外 工事監督支援業務	一般競争	土木関係コ ン	第4四半期	約24ヶ月	工事監督支援 一式	公告予定時期 1月上旬 契約予定時期 4月上旬 参加可能企業数 205社以上 総合評価 国債	本官	道路整備保全課	
北見道路事務所 一般国道39号外 工事監督支援業務	一般競争	土木関係コ ン	第4四半期	約12ヶ月	工事監督支援 一式	公告予定時期 1月上旬 契約予定時期 4月上旬 参加可能企業数 205社以上 総合評価	本官	道路整備保全課	
網走道路事務所 一般国道334号外 工事監督支援業務	一般競争	土木関係コ ン	第4四半期	約24ヶ月	工事監督支援 一式	公告予定時期 1月上旬 契約予定時期 4月上旬 参加可能企業数 205社以上 総合評価 国債	本官	道路整備保全課	

業務名	入札等方式	業種区分	開札等予定時期	履行期限	業務概要	その他	本官・分任官	担当事務所(課)名	更新日
興部道路事務所 一般国道273号外 工事監督支援業務	一般競争	土木関係コ ン	第4四半期	約12ヶ月	工事監督支援 一式	公告予定時期 1月上旬 契約予定時期 4月上旬 参加可能企業数 205社以上 総合評価	本官	道路整備保全課	
網走開発建設部管内 改築維持事業資料作成業務	一般競争	土木関係コ ン	第4四半期	約12ヶ月	工事計画関係 一式	公告予定時期 1月上旬 契約予定時期 4月上旬 参加可能企業数 205社以上 総合評価	本官	道路整備保全課	
網走開発建設部管内 道路情報管理業務	一般競争	土木関係コ ン	第4四半期	約24ヶ月	情報管理関係 一式	公告予定時期 1月上旬 契約予定時期 4月上旬 参加可能企業数 205社以上 総合評価 国債	本官	道路整備保全課	
網走開発建設部管内 道路積算技術業務	一般競争	土木関係コ ン	第4四半期	約12ヶ月	積算技術 一式	公告予定時期 1月上旬 契約予定時期 4月上旬 参加可能企業数 205社以上 総合評価	本官	道路整備保全課	
網走港湾事務所 事業計画資料作成業務	一般競争	土木関係コ ン	第4四半期	約12ヶ月	工事計画関係 一式	公告予定時期 1月上旬 契約予定時期 4月上旬 参加可能企業数 205社以上 総合評価	本官	築港課	
紋別港湾事務所 事業計画資料作成業務	一般競争	土木関係コ ン	第4四半期	約12ヶ月	工事計画関係 一式	公告予定時期 1月上旬 契約予定時期 4月上旬 参加可能企業数 205社以上 総合評価	本官	築港課	
サロマ湖漁港外3港 監督等補助業務	一般競争	土木関係コ ン	第4四半期	約11ヶ月	監督等補助 一式	公告予定時期 1月中旬 契約予定時期 4月上旬 参加可能企業数 205社以上 総合評価	本官	築港課	
元稲府漁港外1港 監督等補助業務	一般競争	土木関係コ ン	第4四半期	約8ヶ月	監督等補助 一式	公告予定時期 1月下旬 契約予定時期 4月中旬 参加可能企業数 205社以上 総合評価	本官	築港課	
サロマ湖漁港外5港 発注補助業務	一般競争	土木関係コ ン	第4四半期	約11ヶ月	発注補助 一式	公告予定時期 1月下旬 契約予定時期 4月中旬 参加可能企業数 205社以上 総合評価	本官	築港課	
津別地区外2地区 監督支援業務	一般競争	土木関係コ ン	第4四半期	約12ヶ月	工事監督支援 一式	公告予定時期 1月中旬 契約予定時期 4月上旬 参加可能企業数 205社以上 総合評価	本官	農業整備課	
雄武丘陵地区 監督支援業務	一般競争	土木関係コ ン	第4四半期	約12ヶ月	工事監督支援 一式	公告予定時期 1月中旬 契約予定時期 4月上旬 参加可能企業数 205社以上 総合評価	本官	農業整備課	
網走川中央地区外3地区 監督支援業務	一般競争	土木関係コ ン	第4四半期	約12ヶ月	工事監督支援 一式	公告予定時期 1月下旬 契約予定時期 4月中旬 参加可能企業数 205社以上 総合評価	本官	農業整備課	