

令和4年1月18日
(令和4年6月15日更新)
網走開発建設部

今回公表する発注の見通しの内容は、令和4年度第1四半期(4月1日)以降に係る発注分ですが、令和4年4月1日以降の予定であるため、実際に発注する物品・役務等契約が掲載内容と異なる場合、中止となる場合又はここに掲載されない物品・役務等契約が発注される場合があります。

1 公表の対象契約

令和4年度第1四半期(4月1日)以降に一般競争により発注することが見込まれる物品・役務等契約(国の行為を秘密にする必要があるものを除く。)です。

2 問い合わせ先

北海道開発局 網走開発建設部 契約課調達スタッフ
〒093-8544
網走市新町2丁目6番1号 網走開発建設部
TEL 0152-44-6158

3 物品・役務等契約の内容

- 1 件名 網走開発建設部 トナーカートリッジ購入(単価契約)
 - 1) 区 分 物品の販売
 - 2) 概 要 トナーカートリッジ外の購入
 - 3) 公告予定時期 2月上旬
- 2 件名 網走開発建設部 複合機等6台借入及び保守(単価契約)
 - 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 網走開発建設部本部外で使用する複合機等の借上及び保守
 - 3) 公告予定時期 2月上旬
- 3 件名 網走開発建設部管内 樋門樋管外点検整備
 - 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 網走川水系外3水系の樋門樋管外の点検整備
 - 3) 公告予定時期 2月上旬
- 4 件名 網走開発建設部管内 トンネル非常用設備外点検整備
 - 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 網走開発建設部管内のトンネル設備のうち、消火栓設備、換気設備の点検整備
 - 3) 公告予定時期 2月中旬
- 5 件名 網走開発建設部 庁舎衛生環境確保等業務
 - 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」等に基づく、各種衛生管理
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 6 件名 網走開発建設部 電話設備等保守業務(単価契約)
 - 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 電話設備等の保守
 - 3) 公告予定時期 2月下旬

- 7 件名 網走開発建設部本部外 廃棄物収集処理(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 一般ゴミ及び資源ゴミの収集処理作業
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 8 件名 網走開発建設部本部外 複写等業務(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 網走開発建設部本部、網走道路事務所、網走港湾事務所及び網走農業事務所が発注する複写等業務の単価契約
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 9 件名 網走開発建設部本部外 図面作成等業務(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 網走開発建設部本部、網走道路事務所、網走港湾事務所及び網走農業事務所が発注する図面作成等業務の単価契約
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 10 件名 北見河川事務所外 複写等業務(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 道路設計管理官、北見河川事務所、北見河川事務所鹿ノ子ダム管理支所、北見道路事務所及び北見農業事務所が発注する複写等業務の単価契約
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 11 件名 北見河川事務所外 図面作成等業務(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 道路設計管理官、北見河川事務所、北見河川事務所鹿ノ子ダム管理支所、北見道路事務所及び北見農業事務所が発注する図面作成等業務の単価契約
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 12 件名 遠軽開発事務所外 複写及び図面作成等業務(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 遠軽開発事務所、興部道路事務所、紋別港湾事務所及び北見農業事務所雄武分庁舎が発注する複写及び図面作成等業務の単価契約
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 13 件名 網走開発建設部 ガソリン購入及び洗車(単価契約)
- 1) 区 分 物品の販売
 - 2) 概 要 ガソリンの購入及び洗車
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 14 件名 網走開発建設部外 灯油購入(単価契約)
- 1) 区 分 物品の販売
 - 2) 概 要 灯油の購入
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 15 件名 網走開発建設部外 重油購入(単価契約)
- 1) 区 分 物品の販売
 - 2) 概 要 重油の購入
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 16 件名 北見河川事務所外 灯油外2点購入(単価契約)
- 1) 区 分 物品の販売
 - 2) 概 要 灯油、重油及びガソリンの購入
 - 3) 公告予定時期 2月下旬

- 17 件名 網走開発建設部 統一調達消耗品購入(単価契約)
- 1) 区 分 物品の販売
 - 2) 概 要 消耗品の購入
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 18 件名 網走開発建設部外 連絡車修繕等(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 連絡車、乗用車の定期整備等
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 19 件名 網走道路事務所 維持除雪機械修繕等(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 維持用機械、除雪機械、連絡車等の定期整備等
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 20 件名 遠軽開発事務所 維持除雪機械修繕等(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 維持用機械、除雪機械、災害対策用機械等の定期整備等
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 21 件名 興部道路事務所外 維持除雪機械修繕等(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 維持用機械、除雪機械、連絡車等の定期整備等
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 22 件名 北見河川事務所外 災害対策用機械修繕等(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 災害対策用機械、連絡車等の定期整備等
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 23 件名 北見道路事務所 維持除雪機械修繕等(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 維持用機械、除雪機械、連絡車等の定期整備等
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 24 件名 網走川維持事業の内 塩淡境界層監視装置上下架整備
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 塩淡境界層監視装置の上下架及び整備
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 25 件名 網走開発建設部管内 道路維持管理資料作成
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 網走開発建設部の管理する道路に関する工事の保全、実施及び計画のための資料作成
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 26 件名 令和4年度網走開発建設部管内事業概要作成
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 総合的な広報資料となる管内事業概要の印刷等
 - 3) 公告予定時期 2月下旬

- 27 件名 遠軽開発事務所 施工図書作成及び河川管理施設調査等業務(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 施工図書作成及び河川管理施設調査等
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 28 件名 北見河川事務所 鹿ノ子ダム給水設備維持外
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 給水設備維持
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 29 件名 北見道路事務所管内 照明器具補修業務(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 北見道路事務所管内の照明器具補修等
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 30 件名 北見道路事務所 花苗等購入
- 1) 区 分 物品の販売
 - 2) 概 要 ボランティア・サポート・プログラム用花苗等購入
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 31 件名 網走道路事務所管内 照明器具補修業務(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 網走道路事務所管内の照明器具補修等
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 32 件名 興部道路事務所管内 照明器具補修業務(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 興部道路事務所管内の照明器具補修等
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 33 件名 網走港 監督測量船運航業務(単価契約)(仮称)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 監督測量船はまなす(仮称)の運航及び管理
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 34 件名 網走港湾事務所 監督測量船等下架・上架作業(仮称)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 監督測量船はまなす(仮称)及び浮き棧橋の下架及び上架
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 35 件名 紋別港湾事務所 重油、灯油及びガソリン購入(単価契約)
- 1) 区 分 物品の販売
 - 2) 概 要 重油、灯油及びガソリンの購入
 - 3) 公告予定時期 2月下旬
- 36 件名 遠軽開発事務所管内 照明器具補修業務(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 遠軽開発事務所管内の照明器具補修等
 - 3) 公告予定時期 2月下旬

- 37 件名 網走開発建設部 行政文書廃棄処分業務(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 網走開発建設部本部及び事務所で発生する行政文書等の回収及び処分業務
 - 3) 公告予定時期 3月上旬
- 38 件名 網走開発建設部 コピー用紙購入(単価契約)
- 1) 区 分 物品の販売
 - 2) 概 要 コピー用紙の購入
 - 3) 公告予定時期 3月上旬
- 39 件名 網走開発建設部管内 道路計画資料作成
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 網走開発建設部管内の道路計画等に関する資料作成及び修正
 - 3) 公告予定時期 3月上旬
- 40 件名 遠軽開発事務所 灯油購入(単価契約)
- 1) 区 分 物品の販売
 - 2) 概 要 灯油の購入
 - 3) 公告予定時期 3月上旬
- 41 件名 遠軽開発事務所 花苗等購入
- 1) 区 分 物品の販売
 - 2) 概 要 ボランティア・サポート・プログラム用花苗等購入
 - 3) 公告予定時期 3月上旬
- 42 件名 北見河川事務所 施工図書等作成及び河川管理施設調査等業務(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 施工図書等作成及び河川管理施設調査等業務
 - 3) 公告予定時期 3月上旬
- 43 件名 興部道路事務所 灯油購入(単価契約)
- 1) 区 分 物品の販売
 - 2) 概 要 灯油の購入
 - 3) 公告予定時期 3月上旬
- 44 件名 鹿ノ子ダム放流設備点検
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 ダムゲート設備等の点検
 - 3) 公告予定時期 3月中旬
- 45 件名 常呂川外河川環境防災学習支援
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 河川環境学習、防災学習等の実施支援
 - 3) 公告予定時期 3月中旬
- 46 件名 網走開発建設部管内 海象観測装置外点検整備
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 波浪観測装置、検潮器等の点検整備
 - 3) 公告予定時期 3月下旬

- 47 件名 網走開発建設部管内 危機管理型水位計点検
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 水位計点検
 - 3) 公告予定時期 3月下旬
- 48 件名 網走開発建設部 危機管理演習資料作成
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 演習資料作成、演習運営補助、演習結果とりまとめ
 - 3) 公告予定時期 3月下旬
- 49 件名 網走湖塩淡水境界層監視装置外保守点検
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 網走湖の水環境把握のための塩淡水境界層監視装置の保守点検
 - 3) 公告予定時期 3月下旬
- 50 件名 土砂売払(網走港湾事務所)
- 1) 区 分 物品の買受け
 - 2) 概 要 土砂の売り払い
 - 3) 公告予定時期 3月下旬
- 51 件名 木材(広葉樹外)チップ原料材売払(北見道路事務所)(仮称)
- 1) 区 分 物品の買受け
 - 2) 概 要 木材の売り払い
 - 3) 公告予定時期 3月下旬
- 52 件名 鉄くず(H1)外壳払(北見道路事務所)(仮称)
- 1) 区 分 物品の買受け
 - 2) 概 要 鉄くずの売り払い
 - 3) 公告予定時期 3月下旬
- 53 件名 鉄くず(H1)外壳払(遠軽開発事務所)(仮称)
- 1) 区 分 物品の買受け
 - 2) 概 要 鉄くず外の売り払い
 - 3) 公告予定時期 3月下旬
- 54 件名 照明車(27-4123)照明装置取替
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 照明装置ユニットの取替(LED化)
 - 3) 公告予定時期 3月下旬
- 55 件名 木材(広葉樹外)チップ原料材売払(遠軽開発事務所)(仮称)
- 1) 区 分 物品の買受け
 - 2) 概 要 木くずの売り払い
 - 3) 公告予定時期 4月中旬
- 56 件名 網走開発建設部管内 超短波無線電話装置製造及び据付調整(仮称)**【延期】【第2四半期発注見通しに転記】**
(令和4年4月22日更新)
- 1) 区 分 物品の製造、物品の販売
 - 2) 概 要 超短波無線電話装置(車載型)の製造及び据付調整
 - 3) 公告予定時期 ~~4月中旬~~ 8月上旬

- 57 件名 ~~網走開発建設部管内 地震計GPS受信機外購入及び据付調整~~ 【取り止め】
(令和4年2月15日更新)
- 1) 区 分 ~~物品の販売~~
 - 2) 概 要 ~~網走港・紋別港の地震計GPS受信機、オホ・漁港の風向風速計の購入及び据付調整~~
 - 3) 公告予定時期 ~~4月中旬~~
- 58 件名 網走開発建設部管内 タイヤ購入
- 1) 区 分 物品の販売
 - 2) 概 要 網走開発建設部の維持除雪機械等の夏タイヤ、スタッドレスタイヤ及びバスバイクタイヤ購入
 - 3) 公告予定時期 4月下旬
- 59 件名 一般国道391号 小清水町 小清水歩道ヒーティング施設点検整備 【延期】
(令和4年4月8日更新)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 温泉水ポンプ設備の点検整備
 - 3) 公告予定時期 ~~5月上旬~~ 10月上旬
- 60 件名 ~~網走開発建設部管内 気象センサー購入及び据付調整(仮称)~~ 【取りやめ】
(令和4年5月25日更新)
- 1) 区 分 ~~物品の販売~~
 - 2) 概 要 ~~雨量計、風向風速計の購入及び据付調整一式~~
 - 3) 公告予定時期 ~~6月上旬~~
- 61 件名 興部道路事務所外 除雪機械整備状況確認
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 興部道路事務所及び網走道路事務所の除雪機械修繕における修繕状況確認、写真撮影、関係書類の照合等
 - 3) 公告予定時期 5月下旬
- 62 件名 西網走地区 卯原内ダム通信機器交換(仮称) 【延期】**【第2四半期発注見通しに転記】**
(令和4年5月25日更新)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 防災情報ネットワークシステムに利用している衛星アンテナ等の更新
 - 3) 公告予定時期 ~~6月上旬~~ 7月上旬
- 63 件名 網走開発建設部管内 IP伝送装置外購入及び据付調整
- 1) 区 分 物品の販売
 - 2) 概 要 IP伝送装置(L3-SW)2台外の購入及び据付調整
 - 3) 公告予定時期 6月中旬
- 64 件名 雄武中央地区 雄武ダム地震メール配信設備更新(仮称) 【延期】**【第2四半期発注見通しに転記】**
(令和4年5月25日更新)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 農業用ダム管理システムに利用している配信設備の更新
 - 3) 公告予定時期 ~~6月下旬~~ 7月上旬
- 65 件名 木材(広葉樹外)チップ原料材売払(網走道路事務所)(仮称)
(令和4年2月4日更新)
- 1) 区 分 物品の買受け
 - 2) 概 要 木材の売り払い
 - 3) 公告予定時期 3月下旬
- 66 件名 網走開発建設部管内河川管理施設等で使用する電気(低圧)
(令和4年2月14日更新)
- 1) 区 分 物品の販売
 - 2) 概 要 網走開発建設部管内の河川管理施設等における低圧電気供給契約
 - 3) 公告予定時期 4月上旬

- 67 件名 ウトロ漁港 風向風速計購入及び据付調整
(令和4年2月15日更新)
1) 区 分 物品の販売
2) 概 要 ウトロ漁港の風向風速計の購入及び据付調整
3) 公告予定時期 4月中旬
- 68 件名 遠軽町2条通北5丁目宿舎 給水設備改修
(令和4年2月24日更新)
1) 区 分 役務の提供等
2) 概 要 遠軽町に所存する2条通北5丁目宿舎のうち3戸について、給湯ボイラー、洗濯水栓、洗面台水栓の交換。
3) 公告予定時期 4月中旬
- 69 件名 ~~向陽ヶ丘宿舎 居室内装撤去外改修(仮称)~~ 【取りやめ】
(令和4年5月25日更新)
1) 区 分 ~~役務の提供~~
2) 概 要 ~~網走市内向陽ヶ丘にある宿舎の居室のうち214号室の内装撤去、S14号室~~
3) 公告予定時期 ~~5月上旬~~
- 70 件名 網走開発建設部 交通安全対策調査用資材一式購入
(令和4年2月28日更新)
1) 区 分 物品の販売
2) 概 要 サイン曲線ゴム製ハンブ外一式の購入
3) 公告予定時期 3月下旬
- 71 件名 鉄くず売払(網走農業事務所)(仮称)
(令和4年3月18日更新)
1) 区 分 物品の買受け
2) 概 要 鉄くずの売り払い
3) 公告予定時期 4月中旬
- 72 件名 網走湖塩淡境界層監視装置外保守点検(仮称)
(令和4年4月8日更新)
1) 区 分 役務の提供等
2) 概 要 網走湖の水環境把握のための塩淡境界層監視装置の保守点検
3) 公告予定時期 5月上旬
- 73 件名 遠軽開発事務所 小型除雪機(ハンドガイド型)購入
(令和4年4月8日更新)
1) 区 分 物品の販売
2) 概 要 小型除雪機(ハンドガイド型)購入
3) 公告予定時期 5月下旬
- 74 件名 北見道路事務所 小型除雪機(ハンドガイド型)購入
(令和4年4月8日更新)
1) 区 分 物品の販売
2) 概 要 小型除雪機(ハンドガイド型)購入
3) 公告予定時期 5月下旬
- 75 件名 網走道路事務所 小型除雪機(ハンドガイド型)購入
(令和4年4月8日更新)
1) 区 分 物品の販売
2) 概 要 小型除雪機(ハンドガイド型)購入
3) 公告予定時期 5月下旬
- 76 件名 興部道路事務所 小型除雪機(ハンドガイド型)購入
(令和4年4月8日更新)
1) 区 分 物品の販売
2) 概 要 小型除雪機(ハンドガイド型)購入
3) 公告予定時期 5月下旬

- 77 件名 網走開発建設部管内 車載用映像鮮明化装置購入取付 【延期】
(令和4年5月25日更新)
- 1) 区 分 物品の販売
 - 2) 概 要 網走開発建設部が保有する道路除雪用機械への車載用映像鮮明化装置の購入取付
 - 3) 公告予定時期 ~~5月上旬~~ 6月上旬
- 78 件名 白滝無線中継所 直流電源装置製造及び据付調整 【延期】
(令和4年5月25日更新)
- 1) 区 分 物品の製造、物品の販売
 - 2) 概 要 直流電源装置の更新外
 - 3) 公告予定時期 ~~6月上旬~~ 6月下旬
- 79 件名 連絡車(SW3台、ミニバン1台)1台購入、3台交換購入
(令和4年4月25日更新)
- 1) 区 分 物品の販売
 - 2) 概 要 連絡車(SW3台、ミニバン1台)の1台購入及び3台交換購入
 - 3) 公告予定時期 6月上旬
- 80 件名 網走開発建設部本部外 消防用設備点検業務
(令和4年6月1日更新)
- 1) 区 分 役務の提供
 - 2) 概 要 網走開発建設部本部外の消防用設備点検
 - 3) 公告予定時期 6月中旬
- 81 件名 遠軽開発事務所外 消防用設備点検業務
(令和4年6月1日更新)
- 1) 区 分 役務の提供
 - 2) 概 要 遠軽開発事務所外の消防用設備点検
 - 3) 公告予定時期 6月中旬