

令和4年6月15日
(令和4年9月15日更新)
網走開発建設部

今回公表する発注の見通しの内容は、令和4年度第2四半期(7月1日)以降に係る発注分ですが、令和4年7月1日以降の予定であるため、実際に発注する物品・役務等契約が掲載内容と異なる場合、中止となる場合又はここに掲載されない物品・役務等契約が発注される場合があります。

1 公表の対象契約

令和4年度第2四半期(7月1日)以降に一般競争により発注することが見込まれる物品・役務等契約(国の行為を秘密にする必要があるものを除く。)です。

2 問い合わせ先

北海道開発局 網走開発建設部 契約課調達スタッフ
〒093-8544
網走市新町2丁目6番1号 網走開発建設部
TEL 0152-44-6158

3 物品・役務等契約の内容

- 1 件名 北見河川事務所外 消防用設備等点検業務
 - 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 北見河川事務所外の消防用設備等点検
 - 3) 公告 予定 時期 7月上旬
- 2 件名 網走開発建設部 パーソナルコンピュータ(防災用)11台借入及び保守(単価契約) 【延期】
(令和4年6月22日更新)
 - 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 ノート型パーソナルコンピュータの借入及び保守
 - 3) 公告 予定 時期 ~~7月上旬~~ 8月上旬
- 3 件名 網走開発建設部管内 天井クレーン年次点検
 - 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 網走開発建設部管内に設置している天井クレーンの年次点検
 - 3) 公告 予定 時期 7月上旬
- 4 件名 網走開発建設部 ウェアラブルカメラ外購入(仮称)
 - 1) 区 分 物品の販売
 - 2) 概 要 ウェアラブルカメラ(付属品含む)及び2in1モバイルPCの購入
 - 3) 公告 予定 時期 7月上旬
- 5 件名 ~~遠軽町2条通北6丁目宿舍~~石油給湯器取替 【取り止め】
(令和4年7月14日更新)
 - 1) 区 分 ~~役務の提供等~~
 - 2) 概 要 ~~遠軽町2条通北6丁目宿舍における蓄熱式暖房機及び石油給湯器の取替~~
 - 3) 公告 予定 時期 ~~7月上旬~~
- 6 件名 鉄くず売払(網走道路事務所)(仮称)
 - 1) 区 分 物品の買い受け
 - 2) 概 要 鉄くずの売り払い
 - 3) 公告 予定 時期 7月上旬

- 7 件名 鹿ノ子ダム管理支所 凍結防止装置点検整備 【新規追加】
(令和4年6月22日更新)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 鹿ノ子ダム管理支所の取水設備凍結防止装置の点検整備
 - 3) 公告予定時期 7月上旬
- 8 件名 ~~網走開発建設部 無人航空機(ドローン)購入(仮称)~~ 【取りやめ】
(令和4年8月5日更新)
- 1) 区 分 ~~物品の販売~~
 - 2) 概 要 ~~災害時の被災調査等で使用する無人航空機(ドローン)の購入~~
 - 3) 公告予定時期 ~~8月上旬~~
- 9 件名 ~~網走開発建設部 B庁舎ボイラ室温度指示計外修繕(仮称)~~ 【取りやめ】
(令和4年8月1日更新)
- 1) 区 分 ~~役務の提供等~~
 - 2) 概 要 ~~ボイラの温度指示計故障による修繕~~
 - 3) 公告予定時期 ~~8月上旬~~
- 10 件名 ~~網走開発建設部 空調機械室ACU-A2系統バルブモーター外修繕(仮称)~~ 【取りやめ】
(令和4年8月1日更新)
- 1) 区 分 ~~役務の提供等~~
 - 2) 概 要 ~~空調機器のバルブモーター外不具合による修繕~~
 - 3) 公告予定時期 ~~8月上旬~~
- 11 件名 網走開発建設部管内 庁舎等及び宿舍建物定期点検(仮称)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 官公庁施設の建設等に関する法律第12条に規定する点検及び建築基準法第12条に規定する点検に基づく建築物の定期点検
 - 3) 公告予定時期 8月上旬
- 12 件名 網走開発建設部管内 超短波無線電話装置製造及び据付調整 【延期】
(令和4年8月5日更新)
- 1) 区 分 物品の製造、物品の販売
 - 2) 概 要 超短波無線電話装置(車載型)の製造及び据付調整
 - 3) 公告予定時期 ~~8月上旬~~ 9月上旬
- 13 件名 網走開発建設部管内 無線室外空調設備購入及び据付調整 【延期】
(令和4年8月5日更新)
- 1) 区 分 物品の販売
 - 2) 概 要 空調設備購入及び据付調整
 - 3) 公告予定時期 ~~8月上旬~~ 9月下旬～10月上旬
- 14 件名 網走開発建設部管内 光ファイバ線路管理装置データ更新 【延期】
(令和4年8月5日更新)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 光ファイバ線路管理装置データ登録内容修正
 - 3) 公告予定時期 ~~8月上旬~~ 未定
- 15 件名 ~~雄武中央地区 雄武ダム地震モニタリング配信設備更新(仮称)~~ 【延期】 【取りやめ】
(令和4年9月15日更新)
- 1) 区 分 ~~役務の提供等~~
 - 2) 概 要 ~~農業用ダム管理システムに利用している配信設備の更新~~
 - 3) 公告予定時期 ~~8月上旬~~ ~~第3四半期~~
- 16 件名 網走地域 防災情報ネットワークシステム保守点検(仮称) 【概要変更】
(令和4年6月22日更新)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 網走地域の防災情報ネットワークシステムに係る機器(地震計点検、雨量計更新含む)の保守点検
 - 3) 公告予定時期 8月上旬

- 17 件名 ~~網走地域 農業用ダム雨量計更新(仮称)~~ 【取りやめ】
(令和4年6月22日更新)
- 1) 区 分 ~~役務の提供等~~
 - 2) 概 要 ~~網走地域の農業用ダム(富里ダム、緑ダム)に設置されている雨量計の更新~~
 - 3) 公告予定時期 ~~8月上旬~~
- 18 件名 網走港湾事務所 サロマ湖漁港外航空写真撮影(仮称)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 サロマ湖漁港外の航空写真撮影
 - 3) 公告予定時期 8月上旬
- 19 件名 北見道路事務所 北進町宿舎A棟・C棟台所改修 【新規追加】
(令和4年7月1日更新)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 北進町宿舎A棟・C棟全8戸の台所改修を行うもの
 - 3) 公告予定時期 8月上旬
- 20 件名 遠軽町2条通北6丁目宿舎 石油給湯器7台取替 【新規追加】
(令和4年7月14日更新)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 遠軽町2条通北6丁目宿舎における石油給湯器7台の取替
 - 3) 公告予定時期 8月上旬
- 21 件名 鉄くず(H1)外2点売払(遠軽開発事務所)(仮称)
- 1) 区 分 物品の買い受け
 - 2) 概 要 遠軽開発事務所管内で発生した鉄くずの売り払い
 - 3) 公告予定時期 8月中旬
- 22 件名 木材(広葉樹チップ原料材)外2点売払(遠軽開発事務所)(仮称) 【延期】
(令和4年8月26日更新)
- 1) 区 分 物品の買い受け
 - 2) 概 要 遠軽開発事務所管内で発生した木材の売り払い
 - 3) 公告予定時期 ~~8月中旬~~ 9月下旬
- 23 件名 鉄くず売払(紋別港湾事務所)(仮称)
- 1) 区 分 物品の買い受け
 - 2) 概 要 鉄くずの売り払い
 - 3) 公告予定時期 8月中旬
- 24 件名 鉄くず(H4)外壳払(網走開発建設部)(仮称) 【新規追加】
(令和4年8月5日更新)
- 1) 区 分 物品の買い受け
 - 2) 概 要 鉄くずの売り払い
 - 3) 公告予定時期 8月中旬
- 25 件名 網走開発建設部本部構内外除排雪業務(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 網走開発建設部本部構内外の除排雪
 - 3) 公告予定時期 9月上旬
- 26 件名 水防技術講習会企画立案 【延期】
(令和4年8月26日更新)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 水防技術講習会資料(案)作成
総合水防演習会場レイアウト(案)作成
 - 3) 公告予定時期 ~~8月上旬~~ 9月下旬

- 27 件名 西網走地区 卯原内ダム通信機器交換(仮称) 【延期】
(令和4年8月5日更新)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 防災情報ネットワークシステムに利用している衛星アンテナ等の更新
 - 3) 公告予定時期 ~~9月上旬~~ 9月下旬
- 28 件名 興部道路事務所 構内除排雪等業務(単価契約) 【新規追加】
(令和4年8月1日更新)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 事務所構内の除雪及び排雪
 - 3) 公告予定時期 9月上旬
- 29 件名 北見河川事務所外 構内除排雪等業務(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 事務所及び付属する施設の構内除排雪
 - 3) 公告予定時期 9月下旬
- 30 件名 北見河川事務所鹿ノ子ダム管理支所外 構内除排雪等業務(単価契約)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 管理支所及び付属する施設の構内除排雪
 - 3) 公告予定時期 9月下旬
- 28 件名 網走道路事務所 構内除排雪等業務(単価契約) 【延期】【第3四半期発注見通しに転記】
(令和4年9月15日更新)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 事務所構内の除雪及び排雪
 - 3) 公告予定時期 ~~9月下旬~~ 10月中旬
- 29 件名 鉄くず売払(網走港湾事務所)(仮称) 【変更】【第3四半期発注見通しに転記】
(令和4年9月15日更新)
- 1) 区 分 物品の買い受け
 - 2) 概 要 鉄くずの売り払い
 - 3) 公告予定時期 ~~9月下旬~~ ~~11月上旬~~ 10月中旬
- 30 件名 鉄くず(H1) 売払(網走開発建設部)(仮称) 【延期】
(令和4年8月26日更新)
- 1) 区 分 物品の買い受け
 - 2) 概 要 鉄くずの売り払い
 - 3) 公告予定時期 ~~9月下旬~~ 11月上旬
- 31 件名 網走道路事務所 ハンドガイド型除雪機購入(仮称) 【更新】
(令和4年8月1日更新)
- 1) 区 分 物品の販売
 - 2) 概 要 国が管理する一般国道等における効率的な除雪作業および、大規模滞留に対応するための防災用資機材としてハンドガイド型除雪機を購入するものである。
 - 3) 公告予定時期 ~~9月下旬~~ 9月上旬
- 32 件名 興部道路事務所 ハンドガイド型除雪機購入(仮称) 【新規追加】
(令和4年7月21日更新)
- 1) 区 分 物品の販売
 - 2) 概 要 国が管理する一般国道等における効率的な除雪作業および、大規模滞留に対応するための防災用資機材としてハンドガイド型除雪機を購入するものである。
 - 3) 公告予定時期 9月下旬
- 33 件名 木材(広葉樹外)チップ原料材売払(北見道路事務所) 【新規追加】
(令和4年8月5日更新)
- 1) 区 分 物品の買い受け
 - 2) 概 要 木材の売り払い
 - 3) 公告予定時期 9月下旬

- 34 件名 網走開発建設部 電気室直流電源装置修繕 【新規追加】
(令和4年9月2日更新)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 網走開発建設部電気室の直流電源装置の蓄電池を交換し、受電VCBを手動で入切させ、負荷切替器の動作確認をする。
 - 3) 公告予定時期 9月下旬
- 35 件名 向陽ヶ丘宿舎 214号室内装撤去外 【新規追加】
(令和4年9月14日更新)
- 1) 区 分 役務の提供等
 - 2) 概 要 網走市内にある向陽ヶ丘宿舎214号室の内装撤去外
 - 3) 公告予定時期 9月下旬