網走開発建設部 見積依頼書 公開一覧 (オープンカウンター方式)

支出負担行為担当官網走開発建設部長 佐々木 悟

| 令和7年12月3日(水) 見積合わせ | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|--|
| | | | | |
| 見積依頼書公開期間 | | 11月17日 | (月) 9:00 | ~ 12月2日 (火) 12:00 |
| 見積書提出期限 | | 12月2日 (火) 16:00 | | |
| 発注 番号 | 件名 | 履行期限 | 本部以外の 公開事務所 | 参加資格要件等 |
| 網走1 | 網走道路事務所 高架水槽清掃等作業 | 令和8年3月13日 | - | 建築物飲料水貯水槽清掃業登録業者であること。 |
| | 網走開発建設部 料金受取人払封筒購入 | 令和8年2月27日 | - | |
| 網走3 | 鹿/子ダム管理支所 ネットワーク接続用ストレージ1式購 入及び設置 | 令和8年2月13日 | 北見河川事務所 | 「同等品」について、下記参照のこと。 |
| 網走4 | テレビ購入・据付一式 | 令和8年1月30日 | - | 「同等品」について、下記参照のこと。 |
| 網走5 | 額緣外34点購入 | 令和8年3月19日 | - | 「同等品」について、下記参照のこと。 |
| 網走6 | 網走開発建設部 AED、パッド及びパッテリ購入 | 令和8年2月13日 | - | 参加者は、高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業の許可を有する者であること。 |
| 網走7 | ディスプレイ外 5 点購入 | 令和8年3月25日 | - | 「同等品」について、下記参照のこと。 |
| 網走8 | 北見道路事務所 テープカッター外7点購入 | 令和8年1月30日 | 北見道路事務所 | 「同等品」について、下記参照のこと。 |
| 網走9 | 丸いす納品及び既存品回収 | 令和8年3月25日 | - | 「同等品」について、下記参照のこと。 |
| 網走10 | 興部道路事務所 NAS外1点購入 | 令和8年2月27日 | 興部道路事務所 | 「同等品」について、下記参照のこと。 |
| 網走11 | 映像表示端末装置購入 | 令和8年3月4日 | - | |
| 網走12 | 網走開発建設部 産業廃棄物収集運搬処分 | 令和8年2月10日 | - | 産業廃棄物収集運搬業許可証「プ、木、金、ゴ」(写)及び適切に処理するための産業廃棄物処分業許可証(写)(北海道知事許可) |

見積依頼書等については、網走開建契約課及び上記公開事務所で閲覧に供するほか、「調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp)」よりダウンロードできます。

ダウンロード方法については、ホームページに掲載の「見積依頼書等の資料の調達ポータルからのダウンロード方法について」をご覧下さい。

調達ポータルでの発注案件の検索については、左欄の発注番号(網走1等)を検索ワードにすると検索しやすくなります。

見積依頼書等に関する質問についてはホームページに掲載の「質問書」(別紙2)、仕様書等に記載する想定品以外の物品で見積もる場合は「同等品確認書」(別紙3)を 土日祝日を除く開札日の3日前までに契約課調達スタッフにメール(アドレス: hkd-ab-tyoutatsu03@gxb.mlit.go.jp)で提出してください。