

工事番号 736

開札日 H31.3.25

寄せられた質問と回答

工事名 常呂川災害復旧関連緊急事業の内 福山左岸掘削工事

質問月日	質問	回答
H31.2.21	<p>共通仮設費の準備費について伐開物処分費が166m³でしたら伐開物運搬費は166m³×0.8=132.8tと思われませんが、見積参考資料の伐開物運搬費の数量は392tと記載されております。</p> <p>392tの場合でしたら392t÷0.8=490m³となりますが、どちらで考えたらよろしいでしょうか。</p>	<p>伐開物処分費及び運搬費については近隣の過年度工事の処分実績による概数です。そのため公示数量にて積算願います。なお、数量については設計変更で精算します。</p>