旭川開発建設部部内単価（特別調査により策定した資材単価）

旭川開発建設部　技術管理課
令和5年3月16日

１．適用地区は旭川開発建設部管内である。
２．旭川開発建設部管内現場持ち込み価格である。
３．消費税抜きの価格である。
４．旭川開発建設部仕様に基づくものである。
５．土砂は土場積み込み渡しの価格である。

発注番号	名称	規格	単位	単価	管内	調査時期	段階
旭-第3号	ｽﾃﾝﾚｽ鋼管	SUS304TP 15A5S	t	¥1,040,000	管内	2022年　5月中旬	工場渡し価格
旭-第3号	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	XG21	t	¥177,000	管内	2022年　5月中旬	工場渡し価格
旭-第4号	通し材	めっき品 L90×90×10	m	¥28,400	管内	2022年　5月中旬	現場持込み価格
旭-第4号	丸鋼	めっき品 φ12×1645	m	¥2,890	管内	2022年　5月中旬	現場持込み価格
旭-第5号	ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ	W1500×棟高2150×L4500 帯電仕様	基	¥290,000	管内	2022年　5月上旬	現場持込み価格
旭-第7号	ﾎﾞﾙﾄ	ｾｰﾌﾃｨﾎﾞﾙﾄ、SUS、M8×35、KN,2W付	本	¥241	管内	2022年　5月中旬	現場持込み価格
旭-第7号	ﾎﾞﾙﾄ	ｾｰﾌﾃｨﾎﾞﾙﾄ、SUS、M10×40、KN,2W付	本	¥249	管内	2022年　5月中旬	現場持込み価格
旭-第7号	落下防止ﾜｲﾔｰ	ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰ、φ4mm,7×19、JIS G 3550準拠品、片側工場圧着加工(板ｼﾝﾌﾞﾙK4,ｽﾃﾝﾚｽｽﾘｰﾌﾞ)	本	¥2,460	管内	2022年　5月中旬	現場持込み価格
旭-第7号	くさび止め金具	ｼﾝﾌﾞﾙﾛｯｸ、SL4F(φ4mm,7×19用)	個	¥3,240	管内	2022年　5月中旬	現場持込み価格
旭-第7号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	ﾎｰｸ･ﾀｲﾜｲﾔｰｱﾝｶｰZ、SUS TWZS1080(φ14×80,ｼｬｯｸﾙ(SB6)付)	本	¥4,390	管内	2022年　5月中旬	現場持込み価格
旭-第24号	ｽﾃﾝﾚｽ鋼	SUS304 t=12	t	¥700,000	管内	2022年　7月中旬	工場渡し価格
旭-第24号	ｽﾃﾝﾚｽ鋼	SUS304 t=6	t	¥500,000	管内	2022年　7月中旬	工場渡し価格
旭-第24号	構造用丸鋼	SS400 径16	t	¥153,000	管内	2022年　7月中旬	工場渡し価格
旭-第24号	構造用丸鋼	SS400 径22	t	¥153,000	管内	2022年　7月中旬	工場渡し価格
旭-第24号	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 Φ42.7×2.3	t	¥204,000	管内	2022年　7月中旬	工場渡し価格
旭-第24号	一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 Φ21.7×1.9	t	¥209,000	管内	2022年　7月中旬	工場渡し価格
旭-第24号	ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ	XG21	t	¥202,000	管内	2022年　7月中旬	工場渡し価格
旭-第24号	ｽﾃﾝﾚｽ鋼板	SUS304 t=1	t	¥540,000	管内	2022年　7月中旬	工場渡し価格
旭-第24号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D16	t	¥132,000	管内	2022年　7月中旬	工場渡し価格
旭-第24号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D22	t	¥132,000	管内	2022年　7月中旬	工場渡し価格
旭-第24号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D13	t	¥134,000	管内	2022年　7月中旬	工場渡し価格
旭-第30号	ｱﾝｶｰ	M10×120(ﾒｯｷ品)	本	¥69	管内	2022年　9月中旬	現場持込み価格
旭-第32号	緩衝材	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製 15倍発泡 t=10mm	m2	¥970	管内	2022年10月下旬	現場持込み価格
旭-第43号	ﾌﾗﾝｼﾞ接合材	φ1200 GF7.5K用 SUS	組	¥149,000	管内	2022年　9月中旬	現場持込み価格
旭-第44号	樹脂製壁面材	ﾃﾗｾﾙ3ｾﾙﾀｲﾌﾟ 2.65m×0.800m×0.15m	m2	¥15,200	管内	2022年　9月中旬	現場持込み価格
旭-第44号	樹脂製壁面材	ﾃﾗｾﾙ4ｾﾙﾀｲﾌﾟ 2.65m×1.067m×0.15m	m2	¥20,100	管内	2022年　9月中旬	現場持込み価格
旭-第44号	樹脂製壁面材	ﾃﾗｾﾙ5ｾﾙﾀｲﾌﾟ 2.65m×1.333m×0.15m	m2	¥24,900	管内	2022年　9月中旬	現場持込み価格
旭-第54号	多連排水材（排水ﾁｭｰﾌﾞ内蔵型）	Φ20×3 半面透水ﾋﾚ付	m	¥980	管内	2022年　9月下旬	現場持込み価格
旭-第54号	多連排水材（排水ﾁｭｰﾌﾞ内蔵型）	Φ30×3 半面透水ﾋﾚ付	m	¥1,360	管内	2022年　9月下旬	現場持込み価格
旭-第54号	接続ｿｹｯﾄ	Φ30×3 Φ100接続用	個	¥1,400	管内	2022年　9月下旬	現場持込み価格
旭-第56号	鋼矢板賃料	Ⅲ型 1081日以上	t･日	¥80	管内	2022年　9月下旬	レンタル業者置場渡し、置場戻し
旭-第59号	全面体型送風ﾏｽｸ	腰ﾍﾞﾙﾄ･耐圧ｺﾞﾑﾎｰｽ20m ｶﾌﾟﾗｰ付	組	¥208,000	管内	2022年10月上旬	現場持込み価格
旭-第61号	FRP製異形管 曲管	VM用 φ400 29～59° 離脱防止無し	個	¥149,000	管内	2022年10月中旬	現場持込み価格
旭-第61号	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VM用 φ400×150 離脱防止無し	個	¥92,800	管内	2022年10月中旬	現場持込み価格
旭-第61号	FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	VP用 φ300×150 離脱防止無し	個	¥78,900	管内	2022年10月中旬	現場持込み価格
旭-第69号	団粒剤 NCﾎﾞﾝﾄﾞA		kg	¥2,500	管内	2022年10月中旬	現場持込み価格
旭-第69号	接合剤 NCﾎﾞﾝﾄﾞB		kg	¥1,500	管内	2022年10月中旬	現場持込み価格

発注番号	名称	規格	単位	単価	管内	調査時期	段階
旭-第75号	鋼製門扉 W=4.0m	支柱STKR口100×100×3.2 胴縁STKΦ34.2×2.3 ﾒｯｷ品	基	¥251,000	独自	2022年10月下旬	現場持込み価格
旭-第76号	斜面打ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ	φ114.3×4.5 L=2.10m 溶融亜鉛ﾒｯｷ	本	¥33,300	管内	2022年10月中旬	現場持込み価格
旭-第77号	FRP製異形泥吐管	VM用 φ350×150 全方離脱防止付き	個	¥160,000	管内	2022年10月下旬	現場持込み価格
旭-第81号	土中式路側ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ	STKφ76.3×2.8×2000 ｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟφ66×2.0×1700	本	¥28,800	管内	2022年10月下旬	現場持込み価格
旭-第86号	壁面材	AP-900AR	個	¥11,000	管内	2022年11月中旬	現場持込み価格
旭-第86号	壁面材	AP-900VH	個	¥5,500	管内	2022年11月中旬	現場持込み価格
旭-第86号	壁面材	AP-900WH	個	¥5,500	管内	2022年11月中旬	現場持込み価格
旭-第86号	壁面材	AP-900SQ	個	¥4,770	管内	2022年11月中旬	現場持込み価格
旭-第86号	壁面材	AP-900CR-L	個	¥16,100	管内	2022年11月中旬	現場持込み価格
旭-第86号	壁面材	AP-900CR-R	個	¥16,100	管内	2022年11月中旬	現場持込み価格
旭-第86号	鋼製枠ｾｯﾄ	AP-K20×04-03-5-XA-SET	ｾｯﾄ	¥1,700	管内	2022年11月中旬	現場持込み価格
旭-第86号	ｸﾞﾘｯﾄﾞﾍﾞﾙﾄｾｯﾄ	AB-GB11-5M-SET-S	ｾｯﾄ	¥800	管内	2022年11月中旬	現場持込み価格
旭-第86号	盛土補強材	ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ｸﾘｰﾌﾟ強さ120kN/m	m2	¥2,900	管内	2022年11月中旬	現場持込み価格
旭-第86号	水平排水材	EF-3	m	¥340	管内	2022年11月中旬	現場持込み価格
旭-第87号	H型鋼杭	SS400 HDZ55 H-125×125×6.5×9	t	¥376,000	管内	2022年11月上旬	現場持込み価格
旭-第87号	H型鋼杭	SS400 HDZ55 H-250×250×9×14	t	¥376,000	管内	2022年11月上旬	現場持込み価格
旭-第87号	H型鋼杭	SS400 HDZ55 H-300×300×10×15	t	¥376,000	管内	2022年11月上旬	現場持込み価格
旭-第87号	H型鋼杭	SS400 HDZ55 H-350×350×12×19	t	¥376,000	管内	2022年11月上旬	現場持込み価格
旭-第87号	溝形鋼	SS400 HDZ55 C-150×75×6.5×10	t	¥380,000	管内	2022年11月上旬	現場持込み価格
旭-第88号	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手材	FRP製異形片落管 φ100×75 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型VU用	個	¥28,800	管内	2022年11月上旬	現場持込み価格
旭-第89号	特殊押輪	ALW形 K型受口用 φ900 離脱防止付き	組	¥225,000	管内	2022年11月上旬	現場持込み価格
旭-第101号	強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管	内圧管、1種、片受、L=4.0m、φ900	本	¥244,000	管内	2022年11月中旬	現場持ち込み（車上渡し）価格
旭-第110号	濁水処理用ひも状ろ過材	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ	m	¥1,070	管内	2022年11月下旬	現場持込み価格
旭-第111号	FRP製異形2段落T字管	VP用 φ250×150×100 全方離脱防止付	個	¥91,000	管内	2022年12月上旬	現場持込み価格
旭-第111号	FRP製異形2段落T字管	VP用 φ200×125×100 全方離脱防止付	個	¥63,700	管内	2022年12月上旬	現場持込み価格
旭-第125号	ﾄﾝﾈﾙ清掃ﾌﾞﾗｼ	φ800 幅1,250㎜ 巻替 ﾋﾟｯﾁ巻	個	¥182,000	管内	2022年12月上旬	現場持込み価格
旭-第128号	不断水簡易弁	φ100 塩ﾋﾞ管用 7.5K	個	¥240,000	管内	2022年12月上旬	現場持込み価格
旭-第128号	不断水簡易弁	φ75 塩ﾋﾞ管用 7.5K	組	¥195,000	管内	2022年12月上旬	現場持込み価格
旭-第128号	不断水簡易弁	φ40VWP用（JSｽﾄｯﾊﾟｰ）丸ﾊﾝﾄﾞﾙ付	組	¥156,000	管内	2022年12月上旬	現場持込み価格
旭-第135号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 曲げ 4.5 ｽﾗﾝﾌﾟ 2.5cm 空気量 4.5% 粗骨材 40mm	m3	¥23,800	管内	2022年12月上旬	工場渡し価格
旭-第135号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 曲げ 4.5 ｽﾗﾝﾌﾟ 6.5cm 空気量 4.5% 粗骨材 40mm	m3	¥26,000	管内	2022年12月上旬	現場持込み価格
旭-第141号	ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ	SUS304 ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ 20A	個	¥178,000	管内	2022年12月下旬	現場持込み価格
旭-第142号	ｴｱｼｬﾜｰ装置	賃料 基本料含む N=1ヶ月	台･月	¥270,000	管内	2022年12月中旬	レンタル業者置場渡し、置場戻し
旭-第142号	集塵排気装置	賃料 基本料含む N=1ヶ月 30m3/min	台･月	¥270,000	管内	2022年12月中旬	レンタル業者置場渡し、置場戻し
旭-第142号	集塵排気装置 HEPAﾌｨﾙﾀｰ		枚	¥99,000	管内	2022年12月中旬	現場持込み価格
旭-第142号	真空掃除機	賃料 基本料含む	台･月	¥95,400	管内	2022年12月中旬	レンタル業者置場渡し、置場戻し
旭-第142号	ｾｷｭﾘﾃｨﾙｰﾑ	W=1500 L=4500 H=2000	台	¥290,000	管内	2022年12月中旬	現場持込み価格
旭-第143号	赤玉土	14L袋 粒形2～6mm	袋	¥980	管内	2022年12月上旬	現場持込み価格
旭-第144号	桝蓋 Ⅰ型A用	T-25 470×540×53 細目 2面誘導板付 受枠黒ﾍﾟｲﾝﾄ	組	¥52,400	管内	2022年12月上旬	現場持込み価格
旭-第146号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端箱	盤内組込形 100C以下	個	¥98,600	管内	2022年12月上旬	現場持込み価格

発注番号	名称	規格	単位	単価	管内	調査時期	段階
旭-第150号	標識板裏着雪防止ｼｰﾄ部(標識板2.5m2以上4.0m2未満)	塩化ﾋﾞﾆｰﾙ片面 ﾌｯ素樹脂加工 巻上げ軸ﾊﾟｲﾌﾟ含む	m2	¥141,000	管内	2022年12月中旬	現場持込み価格
旭-第150号	標識板裏着雪防止ｼｰﾄ部(標識板4.0m2以上6.0m2未満)	塩化ﾋﾞﾆｰﾙ片面 ﾌｯ素樹脂加工 巻上げ軸ﾊﾟｲﾌﾟ含む	m2	¥98,100	管内	2022年12月中旬	現場持込み価格
旭-第150号	標識板裏着雪防止ｼｰﾄ部(標識板6.0m2以上7.5m2未満)	塩化ﾋﾞﾆｰﾙ片面 ﾌｯ素樹脂加工 巻上げ軸ﾊﾟｲﾌﾟ含む	m2	¥93,500	管内	2022年12月中旬	現場持込み価格
旭-第150号	標識板裏着雪防止ｼｰﾄ部(標識板7.5m2以上10.0m2未満)	塩化ﾋﾞﾆｰﾙ片面 ﾌｯ素樹脂加工 巻上げ軸ﾊﾟｲﾌﾟ含む	m2	¥85,800	管内	2022年12月中旬	現場持込み価格
旭-第150号	標識板裏着雪防止ｼｰﾄ部(標識板10.0m2以上)	塩化ﾋﾞﾆｰﾙ片面 ﾌｯ素樹脂加工 巻上げ軸ﾊﾟｲﾌﾟ含む	m2	¥73,500	管内	2022年12月中旬	現場持込み価格
旭-第156号	集水桝	Ⅰ型B桝 下部桝 H=1000 参考重量=1585kg	個	¥86,900	管内	2022年12月中旬	現場持込み価格
旭-第158号	高ｴﾈﾙｷﾞｰ落石防護柵 両端末柱	φ267.4×t12.7-8300 (内部補強材:PL9mm+D29×8)H=3.8m	本	¥1,650,000	管内	2023年 1月上旬	現場持込み価格
旭-第158号	高ｴﾈﾙｷﾞｰ落石防護柵 中間柱	φ267.4×t12.7-8300 (内部補強材:PL9mm+D29×8)H=3.8m	本	¥1,650,000	管内	2023年 1月上旬	現場持込み価格
旭-第158号	高ｴﾈﾙｷﾞｰ落石防護柵 端末柱	φ267.4×t12.7-8300 (内部補強材:PL9mm+D29×8)H=3.8m	本	¥1,650,000	管内	2023年 1月上旬	現場持込み価格
旭-第158号	高ｴﾈﾙｷﾞｰ落石防護柵 両端末柱	φ267.4×t12.7-7800 (内部補強材:PL9mm+D29×8)H=3.3m	本	¥1,580,000	管内	2023年 1月上旬	現場持込み価格
旭-第158号	高ｴﾈﾙｷﾞｰ落石防護柵 中間柱	φ267.4×t12.7-7800 (内部補強材:PL9mm+D29×8)H=3.3m	本	¥1,580,000	管内	2023年 1月上旬	現場持込み価格
旭-第164号	耐火防護部材 添架標準部(3条4段)	A 0～3.0m	m	¥82,300	管内	2022年12月下旬	現場持込み価格
旭-第164号	耐火防護部材 添架標準部(3条4段)	B 3.0～4.5m	m	¥68,100	管内	2022年12月下旬	現場持込み価格
旭-第164号	耐火防護部材 添架標準部(3条4段)	C 4.5～11.0m	m	¥63,000	管内	2022年12月下旬	現場持込み価格
旭-第164号	耐火防護部材 橋台床板添架支持点部(3条4段)	A 0～3.0m	箇所	¥89,100	管内	2022年12月下旬	現場持込み価格
旭-第164号	耐火防護部材 橋台床板添架支持点部(3条4段)	B 3.0～4.5m	箇所	¥75,800	管内	2022年12月下旬	現場持込み価格
旭-第164号	耐火防護部材 橋台床板添架支持点部(3条4段)	C 4.5～11.0m	箇所	¥70,300	管内	2022年12月下旬	現場持込み価格
旭-第164号	耐火防護部材 可とう管部(3条4段)	A 0～3.0m	m	¥153,000	管内	2022年12月下旬	現場持込み価格
旭-第164号	耐火防護部材 可とう管部(3条4段)	B 3.0～4.5m	m	¥126,000	管内	2022年12月下旬	現場持込み価格
旭-第164号	耐火防護部材 端末処理部(3条4段)		箇所	¥64,800	管内	2022年12月下旬	現場持込み価格
旭-第164号	耐火防護部材 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 防雪ｶﾊﾞｰ		組	¥607,000	管内	2022年12月下旬	現場持込み価格
旭-第166号	表面被覆材	無機系被覆材(高炉ｽﾗｸﾞ･繊維入りﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ)1625kg/m3	kg	¥340	管内	2023年 1月上旬	現場持込み価格
旭-第166号	ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ	超微粒子高炉ｽﾗｸﾞ系 1712kg/m3	kg	¥230	管内	2023年 1月上旬	現場持込み価格
旭-第176号	高性能流動化剤	MITS fluid (MITS工法専用高性能流動化剤)	kg	¥540	管内	2023年 1月中旬	現場持込み価格
旭-第180号	壁面材(延長調整用ﾊﾟﾈﾙ)	W450mm×H900mm×300mm	個	¥12,900	管内	2023年 1月中旬	現場持込み価格
旭-第186号	砂箱	H1250×W580×D520	台	¥124,000	管内	2023年 1月中旬	現場持込み価格
旭-第202号	鋼製継輪	FRPM管用継輪両受口 φ1650 L=1050mm T=14mm 7.5K 内:ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 外:ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ被覆	個	¥2,740,000	管内	2023年 1月下旬	現場持ち込み(車上渡し)価格
旭-第215号	給気ﾌｧﾝ	風量:27,300m3/h以上 3φ3W 200V 50Hz 2.2kW以下	台	¥195,000	管内	2023年 2月中旬	工場渡し価格
旭-第219号	河川鋼製護岸枠	段積型 溶融亜鉛ﾒｯｷ後塗装(茶)	m2	¥103,000	管内	2023年 2月上旬	現場持ち込み(車上渡し)価格
旭-第227号	機械式継手	ｽﾘｰﾌﾞ圧着ﾈｼﾞ継手 D38 Aﾀｲﾌﾟ	組	¥9,820	管内	2023年 3月上旬	現場持ち込み(車上渡し)価格
旭-第229号	植生保護ｼｰﾄ	HDPE製 幅1.1m(両端折返し5cm) 網目:1.8㎜×1.8㎜ 降伏点強度:2,000N/m以上	m2	¥730	管内	2023年 2月中旬	現場持込み価格
旭-第235号	FRP製異形管 十字管	VU用 φ350×100 四方向離脱防止付	個	¥144,000	管内	2023年 2月上旬	現場持込み価格
旭-第235号	FRP製異形管 十字管	VU用 φ250×100 四方向離脱防止付	個	¥98,400	管内	2023年 2月上旬	現場持込み価格
旭-第236号	標識板裏着雪防止装置(標識板2.5m2以上4.0m2未満)	ｼｰﾄ:塩化ﾋﾞﾆｰﾙ片面ﾌｯ素樹脂加工	m2	¥141,000	管内	2023年 2月上旬	現場持込み価格
旭-第236号	標識板裏着雪防止装置(標識板4.0m2以上6.0m2未満)	ｼｰﾄ:塩化ﾋﾞﾆｰﾙ片面ﾌｯ素樹脂加工	m2	¥98,100	管内	2023年 2月上旬	現場持込み価格
旭-第236号	標識板裏着雪防止装置(標識板6.0m2以上7.5m2未満)	ｼｰﾄ:塩化ﾋﾞﾆｰﾙ片面ﾌｯ素樹脂加工	m2	¥93,500	管内	2023年 2月上旬	現場持込み価格
旭-第236号	標識板裏着雪防止装置(標識板7.5m2以上10.0m2未満)	ｼｰﾄ:塩化ﾋﾞﾆｰﾙ片面ﾌｯ素樹脂加工	m2	¥85,800	管内	2023年 2月上旬	現場持込み価格
旭-第236号	標識板裏着雪防止装置(標識板10.0m2以上)	ｼｰﾄ:塩化ﾋﾞﾆｰﾙ片面ﾌｯ素樹脂加工	m2	¥73,500	管内	2023年 2月上旬	現場持込み価格
旭-第242号	ﾎﾞﾙﾄ	ｾｰﾌﾃｨﾎﾞﾙﾄ、SUS、M8×35、KN,2W付	本	¥241	管内	2023年 3月上旬	現場持込み価格
旭-第242号	落下防止ﾜｲﾔｰ	ｽﾃﾝﾚｽﾜｲﾔｰ、φ4mm,7×19、JIS G 3550準拠品、片側工場圧着加工(板ｼﾝﾌﾞﾙK4,ｽﾃﾝﾚｽｽﾘｰﾌﾞ)	本	¥2,620	管内	2023年 3月上旬	現場持込み価格
旭-第242号	くさび止め金具	ｼﾝﾌﾟﾙﾛｯｸ、SL4F(φ4mm,7×19用)	個	¥3,240	管内	2023年 3月上旬	現場持込み価格
旭-第242号	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	ﾎｰｸ･ﾀｲﾜｲﾔｰｱﾝｶｰZ、SUS TWZS1080(φ14×80,ｼｬｯｸﾙ(SB6)付)	本	¥4,390	管内	2023年 3月上旬	現場持込み価格
旭-第244号	太陽電池式 ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ	発光部(黄色LED×180個･φ300×2) 太陽電池出力20W ﾊﾞｯﾃﾘｰ12V･8Ah 24時間点滅	基	¥376,000	管内	2023年 2月中旬	現場持込み価格