

平成29年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成30年3月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
1	平成30年 3月上旬	鉄筋作業台車	L=9.5m R=6.5m 組立指導員費含まず	基	¥11,300,000	函館市内工事 独自	基礎価格
2	平成30年 3月上旬	橋梁用伸縮装置 A1部	伸縮量30mm、車道用、 二次止水、D-5塗装、誘 導板(斜角用)、地覆部、 シーリング材含む	m	¥185,000	北斗市内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
3	平成30年 3月上旬	橋梁用伸縮装置 A2部	伸縮量50mm、車道用、 二次止水、D-5塗装、誘 導板(直橋用)、地覆部、 シーリング材含む	m	¥192,000	北斗市内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
4	平成30年 3月上旬	橋梁用伸縮装置 上り線	伸縮量50mm 車道用 (A1A2共通)、二次止水、 D-5塗装、誘導板(斜角 用)、地覆部、シーリング材含 む	m	¥169,000	北斗市内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
5	平成30年 3月上旬	橋梁用伸縮装置 上り線	伸縮量50mm 歩道用 (A1A2共通)、二次止水、 D-5塗装、地覆・縁石部、 シーリング材含む	m	¥149,000	北斗市内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
6	平成30年 3月上旬	橋梁用伸縮装置 下り線 A1部	伸縮量50mm 車道用、二 次止水、D-5塗装、誘導 板(斜角用)、地覆部、シー リング材含む	m	¥176,000	北斗市内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
7	平成30年 3月上旬	橋梁用伸縮装置 下り線 A2部	伸縮量50mm 車道用、二 次止水、D-5塗装、誘導 板(斜角用)、地覆部、シー リング材含む	m	¥169,000	北斗市内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
8	平成30年 3月上旬	橋梁用伸縮装置 下り線	伸縮量50mm 歩道用 (A1A2共通)、二次止水、 D-5塗装、地覆・縁石部、 シーリング材含む	m	¥149,000	北斗市内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
9	平成30年 3月上旬	橋梁用伸縮装置 A3部	伸縮量50mm 車道用、二 次止水、D-5塗装、誘導 板(斜角用)、地覆部、シー リング材含む	m	¥185,000	北斗市内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
10	平成30年 3月上旬	橋梁用伸縮装置 A3部	伸縮量50mm 歩道用、二 次止水、D-5塗装、地覆・ 縁石部、シーリング材含む	m	¥150,000	北斗市内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
11	平成30年 3月上旬	焼7号碎石	ゾーン①(昼間)	t	¥8,500	函館開発建設 部管内 合材 ①ゾーン	現場持込 み価格

平成29年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成30年3月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
12	平成30年 3月上旬	壁面材(t=14cm)	端部パネル CL7 1200× 2670	枚	¥61,500	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
13	平成30年 3月上旬	壁面材(t=14cm)	上段端部パネル UCL4 1180×2670	枚	¥60,000	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
14	平成30年 3月上旬	壁面材(t=14cm)	下段端部パネル BCL10 1200×2670	枚	¥63,000	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
15	平成30年 3月上旬	壁面材	コーナー部材 $\theta=136^\circ$ EA2 1200×600	枚	¥44,200	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
16	平成30年 3月上旬	壁面材	コーナー部材 $\theta=136^\circ$ EB1 600×600	枚	¥22,100	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
17	平成30年 3月上旬	壁面材	コーナー部材 $\theta=136^\circ$ EU2 1180×600	枚	¥44,200	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
18	平成30年 3月上旬	壁面材	標準パネル A6 1200× 2700(穴あき加工 ϕ 200)	枚	¥61,000	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
19	平成30年 3月上旬	壁面材	標準パネル A8 1200× 2700(穴あき加工 ϕ 200)	枚	¥62,000	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
20	平成30年 3月上旬	鋼矢板	異形 SP-II w(SY295) L=10.0m L=7.0m H=370mm	枚	¥429,000	福島町内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
21	平成30年 3月上旬	鋼矢板	異形 SP-II w(SY295) L=10.0m L=7.0m H=320mm	枚	¥428,000	福島町内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
22	平成30年 3月上旬	タイロッド	SS400 ϕ 48 L=4.06m	組	¥58,800	福島町内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
23	平成30年 3月上旬	ペトロラム被覆	FRPカバー 発泡ポリエチレン シート ペトロラム系防食ペー スト+防食シート 端部処理材料含まず	m ²	¥70,800	福島町内工事 独自	現場持込 み価格
24	平成30年 3月上旬	鋼製グレーチング 細 目	620×360×61 受枠付 (ピン付開閉式)T-25	基	¥30,800	江差町、上ノ国 町内工事独自	現場持込 み価格
25	平成30年 3月上旬	クッションポスト 5C型 (A種)	控え支柱カバータイプ	基	¥178,000	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
26	平成30年 3月上旬	クッションポスト 4C型 (B種)	控え支柱カバータイプ	基	¥132,000	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
27	平成30年 3月上旬	車両用防護柵	A種 ペース式 角ピーム3本 メッキ品 H850 一連30m未 満 勾配3%以上	m	¥47,200	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格

平成29年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成30年3月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
28	平成30年 3月上旬	高欄兼用車両用 防護柵	A種 へース式 角びーム4本 メッキ品 H1000 一連30m 未満 勾配3%以上	m	¥54,400	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
29	平成30年 3月上旬	PC桁(塩害S型)	BS13-S-600 L=13.470m W=9.99t/本 コンクリート塗 装14.90m ² /本	本	¥1,060,000	せたな町内工 事独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
30	平成30年 3月上旬	車両用防護柵	A種 へース式 角びーム3本 メッキ品 H=850 一連30m 未満 勾配 3%未満	m	¥44,200	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
31	平成30年 3月上旬	車両用防護柵	A種 へース式 角びーム3本 メッキ品 H=800 一連30m 未満 勾配 3%未満	m	¥48,700	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
32	平成30年 3月上旬	歩道用高欄	SP種 横棧 丸びーム4本 メッキ品 H=1000 一連30m 未満 勾配 3%未満	m	¥27,700	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
33	平成30年 3月上旬	橋梁排水用 FRP 柵	KG-HK3 α 389×389× 905	ヶ	¥193,000	せたな町内工 事独自	現場持込 み価格
34	平成30年 3月上旬	PC桁(塩害S型)	BS12-S550 L=12.609 W=8.9t/本 コンクリート塗 装13.75m ² /本	本	¥939,000	せたな町内工 事独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
35	平成30年 3月上旬	クッションポスト	Φ200×1,000mm 支柱 径Φ76.3用	基	¥93,000	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
36	平成30年 3月上旬	中央分離帯ガード パイプ	GP-AM-3E3 グラウ ンホルト・ナット含む	m	¥18,800	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
37	平成30年 3月上旬	ガードレール	CO用 Gr-A-2B 塗装(茶 色) 袖びーム、ブラケット含む ホルト・ナットはメッキ	m	¥9,170	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
38	平成30年 3月上旬	ガードレール	土中用 Gr-A-4E 塗装 (茶色) 袖びーム、ブラケット 含む ホルト・ナットはメッキ	m	¥9,260	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
39	平成30年 3月上旬	ガードレール	土中用 Gr-B-4E 塗装 (茶色) 袖びーム、ブラケット 含む ホルト・ナットはメッキ	m	¥7,350	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
40	平成30年 3月上旬	フレガード A1000	H-520、B-1000、L-2000	個	¥45,000	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
41	平成30年 3月上旬	落橋防止装置	φ71.5×5,820mm(TP- 270) A1	組	¥844,000	木古内町内工 事独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
42	平成30年 3月上旬	落橋防止装置	φ71.5×6,020mm(TP- 270) A2	組	¥846,000	木古内町内工 事独自	現場持込 み(車上渡 し)価格

平成29年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成30年3月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
43	平成30年 3月上旬	排水管	直管 STK400 φ216.3× 5.8 溶融亜鉛メッキ	m	¥37,600	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
44	平成30年 3月上旬	取付金具 S1	SS400 溶融亜鉛メッキ M12ボルトナット 2W 打込み 式アンカーボルト M12×100 含	組	¥12,800	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
45	平成30年 3月上旬	取付金具 Y1	SS400 溶融亜鉛メッキ M12ボルトナット 2W 打込み 式アンカーボルト M12×100 含	組	¥15,200	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
46	平成30年 3月上旬	取付金具 T1	SS400 溶融亜鉛メッキ M12ボルトナット 2W 打込み 式アンカーボルト M12×100 含	組	¥14,900	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
47	平成30年 3月上旬	取付金具 T2	SS400 溶融亜鉛メッキ M12ボルトナット 2W 打込み 式アンカーボルト M12×100 含	組	¥17,200	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
48	平成30年 3月上旬	取付金具 T3	SS400 溶融亜鉛メッキ M12ボルトナット 2W 打込み 式アンカーボルト M12×100 含	組	¥17,200	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
49	平成30年 3月上旬	取付金具 T4	SS400 溶融亜鉛メッキ M12ボルトナット 2W 打込み 式アンカーボルト M12×100 含	組	¥17,200	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
50	平成30年 3月上旬	取付金具 T5	SS400 溶融亜鉛メッキ M12ボルトナット 2W 打込み 式アンカーボルト M12×100 含	組	¥17,200	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
51	平成30年 3月上旬	取付金具 T6	SS400 溶融亜鉛メッキ M12ボルトナット 2W 打込み 式アンカーボルト M12×100 含	組	¥17,200	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
52	平成30年 3月上旬	取付金具 T7	SS400 溶融亜鉛メッキ M12ボルトナット 2W 打込み 式アンカーボルト M12×100 含	組	¥17,200	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
53	平成30年 3月上旬	取付金具 T8	SS400 溶融亜鉛メッキ M12ボルトナット 2W 打込み 式アンカーボルト M12×100 含	組	¥17,200	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
54	平成30年 3月上旬	取付金具 T9	SS400 溶融亜鉛メッキ M12ボルトナット 2W 打込み 式アンカーボルト M12×100 含	組	¥17,200	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
55	平成30年 3月上旬	連結継手 TJ1	200A用	組	¥25,500	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
56	平成30年 3月上旬	ゴム継手	200A用 L=370	組	¥49,600	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格

平成29年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成30年3月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
57	平成30年 3月上旬	スリーフ J1	200A用 PL 200×6× 714 SM400A 融融亜鉛 メッキ	組	¥10,200	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
58	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 D1- 1	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥62,500	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
59	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 D- 2(D1-2、D7-2、 D8-2)	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥73,600	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
60	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 D2- 1	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥81,200	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
61	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 KT- 1	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥86,600	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
62	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 D3- 1	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥127,000	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
63	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 KT- 2	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥57,500	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
64	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 D4- 1	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥146,000	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
65	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 P- 1(P1-1、P2-1)	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥68,400	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
66	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 P- 2(P1-2、P2-2)	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥41,300	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
67	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 P- 3(P1-3、P2-3)	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥56,300	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
68	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 P1- 4	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥139,000	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
69	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 D5- 1	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥136,000	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
70	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 D6- 1	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥80,100	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
71	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 D7- 1	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥50,400	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
72	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 D8- 1	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥57,200	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
73	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 D9- 1	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥82,300	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格

平成29年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成30年3月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
74	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 D10-1	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥131,000	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
75	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 D11-1	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥157,000	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
76	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 D11-2	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥76,900	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
77	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 D12-2	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥103,000	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
78	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 D13-1	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥152,000	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
79	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 D14-1	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥145,000	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
80	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 D15-1	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥134,000	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
81	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 D16-1	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥83,800	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
82	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 D17-R	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥100,000	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
83	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 D17-L	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥100,000	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
84	平成30年 3月上旬	排水管 曲管 D12-1	STK400 φ216.3×5.8 溶 融亜鉛メッキ 溶接加工含	個	¥132,000	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
85	平成30年 3月上旬	伸縮装置(稲荷 橋)	荷重支持型 伸縮量 30mm 遊間 20mm	m	¥173,000	知内町内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
86	平成30年 3月上旬	縦目地(稲荷橋)	上下許容変位量 60mm	m	¥43,700	知内町内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
87	平成30年 3月上旬	伸縮装置 A1・車 道部	地覆・誘導板 シーリング材 含む	m	¥225,000	松前町内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
88	平成30年 3月上旬	伸縮装置 A1・歩 道部	地覆・シーリング材含む	m	¥164,000	松前町内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
89	平成30年 3月上旬	伸縮装置 A2・車 道部	地覆・誘導板 シーリング材 含む	m	¥225,000	松前町内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
90	平成30年 3月上旬	伸縮装置 A2・歩 道部	地覆・シーリング材含む	m	¥164,000	松前町内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格

平成29年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成30年3月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
91	平成30年 3月上旬	伸縮装置 ヒンジ 1・車道部	二次止水型・誘導板含 む	m	¥770,000	松前町内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
92	平成30年 3月上旬	伸縮装置 ヒンジ 1・歩道部		m	¥561,000	松前町内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
93	平成30年 3月上旬	伸縮装置 ヒンジ 2・車道部	二次止水型・誘導板含 む	m	¥770,000	松前町内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
94	平成30年 3月上旬	伸縮装置 ヒンジ 2・歩道部		m	¥561,000	松前町内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
95	平成30年 3月上旬	伸縮装置 A1・A2 車道部	伸縮量30mm	m	¥209,000	松前町内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
96	平成30年 3月上旬	伸縮装置 A1・A2 歩道部	伸縮量30mm	m	¥152,000	松前町内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
97	平成30年 3月上旬	伸縮装置 P1車道 用	伸縮量30mm	m	¥205,000	松前町内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
98	平成30年 3月上旬	伸縮装置 P1歩道 用	伸縮量30mm	m	¥152,000	松前町内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
99	平成30年 3月上旬	整流板	SS400 TCB含む 溶融亜 鉛めつき	箇所	¥2,230,000	知内町内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
100	平成30年 3月中旬	トンネル用円形側溝	一般寒冷地仕様タイプ φ 200 320×366×1998 専 用蓋含	個	¥27,200	せたな町内工 事独自	現場持込 み価格
101	平成30年 3月中旬	トンネル用円形側溝 専用柵	一般寒冷地仕様タイプ φ 200 グレーチング(T-25) 受 枠含	個	¥42,100	せたな町内工 事独自	現場持込 み価格
102	平成30年 3月中旬	鋼製ハンドホール	L-1(溶融亜鉛めつき)240 ×500×270 中蓋・鍵付 き	個	¥283,000	せたな町内工 事独自	現場持込 み価格
103	平成30年 3月中旬	鋼製ハンドホール	L-2(溶融亜鉛めつき)240 ×800×270 中蓋・鍵付 き	個	¥358,000	せたな町内工 事独自	現場持込 み価格
104	平成30年 3月中旬	鋼製ハンドホール	L-3(溶融亜鉛めつき)300 ×500×270 中蓋・鍵付 き	個	¥297,000	せたな町内工 事独自	現場持込 み価格
105	平成30年 3月中旬	鋼製ハンドホール	R-1(溶融亜鉛めつ き)240×500×270 中 蓋・鍵付き	個	¥283,000	せたな町内工 事独自	現場持込 み価格
106	平成30年 3月中旬	鋼製ハンドホール	R-2(溶融亜鉛めつ き)240×800×270 中 蓋・鍵付き	個	¥358,000	せたな町内工 事独自	現場持込 み価格
107	平成30年 3月中旬	電らん用多孔陶 管	54φ4孔 L=150mm	組	¥680	せたな町内工 事独自	現場持込 み価格

