

平成29年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成29年10月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

| 連番 | 調査時期 | 資材名 | 規格・寸法 | 単位 | 単価(円) | 適用地区 | 備考 |
|----|----------------|------------------|---|----|------------|---------------|-----------------------|
| 1 | 平成29年 10月上旬 | 下部工付き検査 路製作 | SM400A、SS400、 STK400 溶融亜鉛メッキ、 B.N.、コンクリートアンカー、間 接労務費、工場管理費 含む | t | ¥1,400,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 2 | 平成29年 10月上旬 | エポキシストラット | 15.2mm | kg | ¥652 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 3 | 平成29年 10月上旬 | ウエッジ | SCM415 | 個 | ¥1,770 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 4 | 平成29年 10月上旬 | アンカーディスク | M65*P4.0 H=58 | 個 | ¥2,420 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 5 | 平成29年 10月上旬 | 止液ゴム | D50 L=65 | 個 | ¥250 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 6 | 平成29年 10月上旬 | 背面スペーサー | D=29 t=3 | 個 | ¥52 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 7 | 平成29年 10月上旬 | 防錆キャップ | D=170 H=151 | 個 | ¥4,120 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 8 | 平成29年 10月上旬 | アンカープレート | 180*180*25t φ56 | 個 | ¥3,220 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 9 | 平成29年 10月上旬 | ジョイント管 | A=80 t=20 L=200 d=42 | 個 | ¥1,700 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 10 | 平成29年 10月上旬 | 止水チューブ | L=150mm | 個 | ¥160 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 11 | 平成29年 10月上旬 | アンカー体長部スペー サー | D=59 19/23 | 個 | ¥130 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 12 | 平成29年 10月上旬 | 先端キャップ | D=45 L=116 | 個 | ¥190 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 13 | 平成29年 10月上旬 | グラウト注入ホース | φ21.5 | m | ¥72 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 14 | 平成29年 10月上旬 | 頭部防食材 | フクロトC | kg | ¥680 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 15 | 平成29年 10月上旬 | 止水樹脂 | エポキシ系樹脂 Aサイズ (96g入り) | 袋 | ¥990 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 16 | 平成29年 10月上旬 | インシュロックタイ | | 本 | ¥52 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 17 | 平成29年 10月上旬 | 結束テープ | | m | ¥25 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |
| 18 | 平成29年 10月上旬 | 補修用塗料 | エポキシ樹脂 | 缶 | ¥3,410 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込 み価格 |

平成29年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成29年10月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

| 連番 | 調査時期 | 資材名 | 規格・寸法 | 単位 | 単価(円) | 適用地区 | 備考 |
|----|----------------|----------|-------------------|----|----------|--------------|---------------|
| 19 | 平成29年 10月上旬 | NSS7°ロック | 2.5型 AHタイプ° | 個 | ¥105,000 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 20 | 平成29年 10月上旬 | NSS7°ロック | 2.5型 Aタイプ° | 個 | ¥83,200 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 21 | 平成29年 10月上旬 | NSS7°ロック | 2.5型(端部用)D-Aタイプ° | 個 | ¥83,200 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 22 | 平成29年 10月上旬 | NSS7°ロック | 2.5型 Bタイプ° | 個 | ¥43,600 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 23 | 平成29年 10月上旬 | NSS7°ロック | 2.5型 D-AHタイプ° | 個 | ¥105,000 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 24 | 平成29年 10月上旬 | NSS7°ロック | 2.5型 D-Aタイプ° | 個 | ¥83,200 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 25 | 平成29年 10月上旬 | NSS7°ロック | 2.5型 D-BHタイプ° | 個 | ¥53,600 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 26 | 平成29年 10月上旬 | NSS7°ロック | 2.5型 D-Bタイプ° | 個 | ¥43,600 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 27 | 平成29年 10月上旬 | NSS7°ロック | 2.5型(端部用)AHタイプ° | 個 | ¥105,000 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 28 | 平成29年 10月上旬 | NSS7°ロック | 2.5型(端部用)Aタイプ° | 個 | ¥83,200 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 29 | 平成29年 10月上旬 | NSS7°ロック | 2.5型(端部用)D-AHタイプ° | 個 | ¥105,000 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 30 | 平成29年 10月上旬 | NSS7°ロック | 3型 D-Bタイプ° | 個 | ¥47,000 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 31 | 平成29年 10月上旬 | NSS7°ロック | 3型 AHタイプ° | 個 | ¥109,000 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 32 | 平成29年 10月上旬 | NSS7°ロック | 3型 Aタイプ° | 個 | ¥85,800 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 33 | 平成29年 10月上旬 | NSS7°ロック | 3型 BHタイプ° | 個 | ¥58,600 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 34 | 平成29年 10月上旬 | NSS7°ロック | 3型 Bタイプ° | 個 | ¥47,000 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 35 | 平成29年 10月上旬 | NSS7°ロック | 3型 D-AHタイプ° | 個 | ¥109,000 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 36 | 平成29年 10月上旬 | NSS7°ロック | 3型 D-Aタイプ° | 個 | ¥85,800 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |

平成29年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成29年10月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

| 連番 | 調査時期 | 資材名 | 規格・寸法 | 単位 | 単価(円) | 適用地区 | 備考 |
|----|----------------|-------------------------|---|----|----------|---------------|---------------|
| 37 | 平成29年 10月上旬 | NSSブロック | 3型 D-BHタイプ | 個 | ¥58,600 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 38 | 平成29年 10月上旬 | NSSブロック | 3型(端部用)D-Aタイプ | 個 | ¥85,800 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 39 | 平成29年 10月上旬 | NSSブロック | 3型(端部用)AHタイプ | 個 | ¥109,000 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 40 | 平成29年 10月上旬 | NSSブロック | 3型(端部用)Aタイプ | 個 | ¥85,800 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 41 | 平成29年 10月上旬 | NSSブロック | 3型(端部用)D-AHタイプ | 個 | ¥109,000 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 42 | 平成29年 10月上旬 | KCTレールU-600A 型 | 600A 600mm*600mm*2000m m | 本 | ¥41,000 | 今金町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 43 | 平成29年 10月上旬 | 集水柵 下部 | 2000*2000*1000 | 個 | ¥188,000 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 44 | 平成29年 10月上旬 | 縞鋼板蓋 | 集水柵2000用 4枚1組 | 組 | ¥198,000 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 45 | 平成29年 10月中旬 | 桁内梯子(転落 防止リング付) | 梯子 400×4000H L-50 ×50×6 RBφ22 2分割 溶融垂鉛メッキ | 基 | ¥162,000 | 木古内町内工 事独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 46 | 平成29年 10月中旬 | 下部工検査路昇 降梯子 | A1 梯子400×2000H | 基 | ¥60,300 | 木古内町内工 事独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 47 | 平成29年 10月中旬 | 下部工検査路昇 降梯子 | P1 梯子400×2200H | 基 | ¥64,100 | 木古内町内工 事独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 48 | 平成29年 10月中旬 | 下部工検査路昇 降梯子 | P5 梯子400×2300H | 基 | ¥65,100 | 木古内町内工 事独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 49 | 平成29年 10月中旬 | 下部工検査路昇 降梯子 | A2 梯子400×2200H | 基 | ¥64,100 | 木古内町内工 事独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 50 | 平成29年 10月中旬 | 伸縮装置設置費 P1,P2,P3 車道部 | 車道部・2次止水型 伸縮 量70mm 地覆・誘導板・ シーリング材含む | m | ¥188,000 | 上ノ国町内工 事独自 | 直接工事費(手間のみ) |
| 51 | 平成29年 10月中旬 | ポンプ制御盤 | 屋外用 OEF3 075 | 台 | ¥87,200 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込み価格 |
| 52 | 平成29年 10月中旬 | ポンプ制御盤 | 屋外用 OEF3 22 | 台 | ¥87,200 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込み価格 |
| 53 | 平成29年 10月中旬 | 工事用 水中モ ーターポンプ | φ50mm,全揚程 20m,2.2kW KTV2-22 | 台 | ¥179,000 | 北斗市内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 54 | 平成29年 10月中旬 | ひずみ計 | KM-100B ±5000μ 取付治具含む | 台 | ¥35,000 | せたな町内工 事独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |

平成29年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成29年10月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

| 連番 | 調査時期 | 資材名 | 規格・寸法 | 単位 | 単価(円) | 適用地区 | 備考 |
|----|----------------|--------------------------|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 55 | 平成29年 10月中旬 | コンクリート有効応力計 | GK-10N-303E 10N/mm ² 取付治具含む | 台 | ¥130,000 | せたな町内工事独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 56 | 平成29年 10月中旬 | テータカカー | TDS-150-04 (LAN付き) | 台 | ¥635,000 | せたな町内工事独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 57 | 平成29年 10月中旬 | テータカカー用チャンネルユニット | FSW-10L 10測点 | 台 | ¥150,000 | せたな町内工事独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 58 | 平成29年 10月中旬 | システム収納ボックス | W800×H600×D200 | 台 | ¥150,000 | せたな町内工事独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 59 | 平成29年 10月中旬 | 風向風速計 | セパレート型 ケーブル25m付 ケーブル固定金具、取付治具含む | 台 | ¥454,000 | せたな町内工事独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 60 | 平成29年 10月中旬 | 温湿度計 | 測定レンジ-80~+60°C 0 ~100%RH 延長ケーブル 30m付 ケーブル固定金具、自然通風筒、取付治具含む | 台 | ¥376,000 | せたな町内工事独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 61 | 平成29年 10月中旬 | 風向風速・温湿度計用 テータカカー | アナログ8ch ハルス2ch バッテリー(12V17Ah)*2台、 CFカード(512MB)*2枚、充電器含む | 台 | ¥504,000 | せたな町内工事独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 62 | 平成29年 10月中旬 | 風向風速・温湿度計用 テータカカー用収納ボックス | W600×H500×D160 | 面 | ¥100,000 | せたな町内工事独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |
| 63 | 平成29年 10月中旬 | 超速硬コンクリート | 24N/mm ² プレミックスタイプ | m ³ | ¥260,000 | 知内町内工事独自 | 現場持込み価格 |
| 64 | 平成29年 10月中旬 | 超速硬コンクリート | 24N/mm ² プレミックスタイプ | m ³ | ¥265,000 | 福島町内工事独自 | 現場持込み価格 |
| 65 | 平成29年 10月中旬 | プルボックス1 | 600×600×400 PL3.2 SS400 HDZ45 | 個 | ¥197,000 | 函館市内工事独自 | 現場持込み価格 |
| 66 | 平成29年 10月中旬 | プルボックス2 | 1100×500×400 PL3.2 SS400 HDZ45 | 個 | ¥217,000 | 函館市内工事独自 | 現場持込み価格 |
| 67 | 平成29年 10月中旬 | 水槽 | 20m ³ 新品 | 台 | ¥2,850,000 | 北斗市内工事独自 | 現場持込み価格 |
| 68 | 平成29年 10月中旬 | 埋め殺し型枠 | SS400 t=12 1,219*2,438mm アンカーボルト(M16*190L)・加工費(溶接・穴あけ加工等)含む | 枚 | ¥252,000 | 福島町内工事独自 | 現場持込み価格 |
| 69 | 平成29年 10月中旬 | 異形鋼矢板 | SP-II W(SY295) L=10.0m 上W=600mm、 下W=720mm 加工費、 超音波試験費含む | 枚 | ¥456,000 | 福島町内工事独自 | 現場持込み(車上渡し)価格 |

平成29年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○函館開発建設部 現着単価 消費税は別途

平成29年10月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

| 連番 | 調査時期 | 資材名 | 規格・寸法 | 単位 | 単価(円) | 適用地区 | 備考 |
|----|----------------|--------------------------------|---|----|------------|---------------|-----------------------|
| 70 | 平成29年 10月中旬 | 排水管 | STK400 φ216.3*5.8t 溶融亜鉛メッキ品 45° ロ ングエルボ付 L=5400mm | 本 | ¥436,000 | 木古内町内工 事独自 | 現場持込 み価格 |
| 71 | 平成29年 10月中旬 | 排水管 | STK400 φ216.3*5.8t 溶融亜鉛メッキ品 45° ロ ングエルボ付 L=4000mm | 本 | ¥323,000 | 木古内町内工 事独自 | 現場持込 み価格 |
| 72 | 平成29年 10月下旬 | 細密粒度キャップア スコン 13F55 | 改質Ⅱ型アスファルトゾー ン⑤(昼間) | t | ¥18,000 | 木古内町内工 事独自 | 現場持込 み価格 |
| 73 | 平成29年 10月下旬 | 伸縮装置継手 (山越跨線橋A1) | 誘導板・地覆カバー 分割 費・二次止水含む | m | ¥243,000 | 八雲町内工 事独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 74 | 平成29年 10月下旬 | 伸縮装置継手 (山越跨線橋A2) | 誘導板・地覆カバー 分割 費・二次止水含む | m | ¥241,000 | 八雲町内工 事独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 75 | 平成29年 10月下旬 | 伸縮装置継手 (大運橋A1) | SW型H60(車道) 誘導板 含む | m | ¥185,000 | せたな町内工 事独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 76 | 平成29年 10月下旬 | 伸縮装置継手 (大運橋A2) | SW型H30(車道) 誘導板 含む | m | ¥128,000 | せたな町内工 事独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 77 | 平成29年 10月下旬 | 変位制限装置用 下部工鋼製ブラケット A1・A2 | SM490A・SM490B 溶融 亜鉛メッキ 間接労務費・工 場管理費含む | t | ¥895,000 | 函館市内工 事独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 78 | 平成29年 10月下旬 | 変位制限装置用 調整プレート A1・A2 | SM490C 溶融亜鉛メッキ 間接労務費・工場管理 費含む | t | ¥1,130,000 | 函館市内工 事独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 79 | 平成29年 10月下旬 | 変位制限装置用 調整プレート P1・P2 | SM400C 溶融亜鉛メッキ 間接労務費・工場管理 費含む | t | ¥1,130,000 | 函館市内工 事独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 80 | 平成29年 10月下旬 | 排水柵 Aタイプ改 ② | FC250 グレーチングSS400 | 基 | ¥583,000 | 木古内町内工 事独自 | 現場持込 み(車上渡 し)価格 |
| 81 | 平成29年 10月下旬 | 加工管 B1 | SUS304 t=1.2mm 柵孔 加工 | 本 | ¥100,000 | 木古内町内工 事独自 | 現場持込 み価格 |
| 82 | 平成29年 10月下旬 | 加工管 B4 | SUS304 t=1.2mm 柵孔 加工 | 本 | ¥104,000 | 木古内町内工 事独自 | 現場持込 み価格 |
| 83 | 平成29年 10月下旬 | スパイラル直管 SP3 | SUS304 t=0.5mm L=3000+80 | 本 | ¥15,400 | 木古内町内工 事独自 | 現場持込 み価格 |
| 84 | 平成29年 10月下旬 | 加工管 B2 | SUS304 t=1.2mm | 本 | ¥59,800 | 木古内町内工 事独自 | 現場持込 み価格 |
| 85 | 平成29年 10月下旬 | 加工管 B3 | SUS304 t=1.2mm | 本 | ¥85,800 | 木古内町内工 事独自 | 現場持込 み価格 |

