

## 平成30年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

平成30年12月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
1	平成30年 12月上旬	橋梁用伸縮継手 装置 A2 L側橋	SW-H30(車道用)誘導 板、連結誘導板含む	m	¥112,000	函館市内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
2	平成30年 12月上旬	橋梁用伸縮継手 装置 A2 R側橋	SW-H30(車道用)誘導 板、連結誘導板含む	m	¥112,000	函館市内工事 独自	現場持込 み(車上渡 し)価格
3	平成30年 12月上旬	乾式止水材	Type-225寒冷地用、防 塵フォーム 取付金具、止水 ゴムパッキン、排水パイプ等	m	¥149,000	函館市内工事 独自	現場持込 み価格
4	平成30年 12月上旬	排水管	ステンレス25A 片ナット付 サ ルバンド・アンカー込	m	¥4,890	函館市内工事 独自	現場持込 み価格
5	平成30年 12月上旬	最上段パネル	UB4-1.18P さし筋含む	枚	¥64,000	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
6	平成30年 12月上旬	最下段パネル	B5-1.2	枚	¥60,500	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
7	平成30年 12月上旬	最下段パネル	B6-1.2 穴あき	枚	¥61,000	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
8	平成30年 12月上旬	最上段端部パネル	UBCR2-0.58-1.15P さし筋含む	枚	¥24,100	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
9	平成30年 12月上旬	最上段端部パネル	UBCL2-0.58-2.25P さし筋含む	枚	¥36,000	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
10	平成30年 12月上旬	開度計付き 手動ラック式ゲート	φ 600 H=2600	基	¥1,680,000	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
11	平成30年 12月上旬	開度計付き 手動ラック式ゲート	φ 600 H=4650	基	¥1,900,000	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
12	平成30年 12月上旬	分水柵用グレーチング	受枠付き 1320×1320	基	¥86,400	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
13	平成30年 12月上旬	分水柵用グレーチング	受枠付き 開口部加工 1320×1320	基	¥89,400	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
14	平成30年 12月上旬	分水柵用グレーチング	受枠付き 1520×1520	基	¥119,000	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
15	平成30年 12月上旬	分水柵用グレーチング	受枠付き 開口部加工 1520×1520	基	¥121,000	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
16	平成30年 12月上旬	分水柵用グレーチング	受枠付き 1820×1520	基	¥143,000	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
17	平成30年 12月上旬	分水スクリーン	2.0m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	¥94,900	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
18	平成30年 12月上旬	分水スクリーン	2.1m <sup>2</sup> ～3.0m <sup>2</sup> 以下	m <sup>2</sup>	¥94,000	今金町内工事 独自	現場持込 み価格

## 平成30年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

平成30年12月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
19	平成30年 12月上旬	鋼管用接続プレート	φ100用 PL-6 工場加工 費含む 付属品含む	枚	¥14,800	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
20	平成30年 12月上旬	鋼管用接続プレート	φ125用 PL-6 工場加工 費含む 付属品含む	枚	¥16,900	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
21	平成30年 12月上旬	鋼管用接続プレート	φ150用 PL-6 工場加工 費含む 付属品含む	枚	¥18,900	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
22	平成30年 12月上旬	鋼管用接続プレート	φ200用 PL-6 工場加工 費含む 付属品含む	枚	¥21,700	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
23	平成30年 12月上旬	鋼管用接続プレート	φ250用 PL-6 工場加工 費含む 付属品含む	枚	¥29,600	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
24	平成30年 12月上旬	鋼管用接続プレート	φ300用 PL-6 工場加工 費含む 付属品含む	枚	¥38,700	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
25	平成30年 12月上旬	鋼管用接続プレート	φ350用 PL-6 工場加工 費含む 付属品含む	枚	¥44,500	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
26	平成30年 12月上旬	鋼管用接続プレート	φ400用 PL-6 工場加工 費含む 付属品含む	枚	¥53,600	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
27	平成30年 12月上旬	鋼管用接続プレート	φ450用 PL-6 工場加工 費含む 付属品含む	枚	¥59,400	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
28	平成30年 12月上旬	鋼管用接続プレート	φ500用 PL-6 工場加工 費含む 付属品含む	枚	¥66,400	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
29	平成30年 12月上旬	鋼管用接続プレート	φ600用 PL-6 工場加工 費含む 付属品含む	枚	¥75,400	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
30	平成30年 12月上旬	鋼管用接続プレート	φ700用 PL-6 工場加工 費含む 付属品含む	枚	¥93,500	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
31	平成30年 12月上旬	鋼管用接続プレート	φ800用 PL-6 工場加工 費含む 付属品含む	枚	¥138,000	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
32	平成30年 12月上旬	鋼管用接続プレート	φ900用 PL-6 工場加工 費含む 付属品含む	枚	¥176,000	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
33	平成30年 12月上旬	鋼管用接続プレート	φ1000用 PL-6 工場加 工費含む 付属品含む	枚	¥218,000	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
34	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管1節)	曲管1節30° 以下 呼径 80mm 厚4.2mm	kg	¥4,540	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
35	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管1節)	曲管1節30° 以下 呼径 100mm 厚4.5mm	kg	¥4,400	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
36	平成30年 12月中旬	鋼製異形管 (曲管1節)	曲管1節30° 以下 呼径 125mm 厚4.5mm	kg	¥4,250	今金町内工事 独自	現場持込 み価格

## 平成30年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

平成30年12月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
37	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径 150mm 厚5.0mm	kg	¥4,130	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
38	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径 200mm 厚5.8mm	kg	¥3,730	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
39	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径 250mm 厚6.6mm	kg	¥3,500	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
40	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径 300mm 厚6.9mm	kg	¥3,240	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
41	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径 350mm 厚6.0mm	kg	¥2,840	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
42	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径 400mm 厚6.0mm	kg	¥2,710	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
43	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径 450mm 厚6.0mm	kg	¥2,690	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
44	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径 500mm 厚6.0mm	kg	¥2,510	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
45	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径 600mm 厚6.0mm	kg	¥2,350	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
46	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径 700mm 厚6.0mm	kg	¥2,240	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
47	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径 800mm 厚7.1mm	kg	¥1,780	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
48	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径 900mm 厚7.9mm	kg	¥2,030	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
49	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管1節)	曲管1節30°以下 呼径 1000mm 厚8.7mm	kg	¥2,030	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
50	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径 80mm 厚4.2mm	kg	¥5,210	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
51	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径 100mm 厚 4.5mm	kg	¥4,710	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
52	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径 125mm 厚 4.5mm	kg	¥4,700	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
53	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径 150mm 厚 5.0mm	kg	¥4,520	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
54	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径 200mm 厚 5.8mm	kg	¥4,390	今金町内工事 独自	現場持込み 価格

# 平成30年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

平成30年12月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
55	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径 250mm 厚 6.6mm	kg	¥4,030	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
56	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径 300mm 厚 6.9mm	kg	¥3,600	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
57	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径 350mm 厚 6.0mm	kg	¥3,490	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
58	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径 400mm 厚 6.0mm	kg	¥3,250	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
59	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径 450mm 厚 6.0mm	kg	¥3,070	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
60	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径 500mm 厚 6.0mm	kg	¥2,920	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
61	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径 600mm 厚 6.0mm	kg	¥2,600	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
62	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径 700mm 厚 6.0mm	kg	¥2,440	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
63	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径 800mm 厚 7.1mm	kg	¥2,550	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
64	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径 900mm 厚 7.9mm	kg	¥2,280	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
65	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管2節)	曲管2節31°～60°以下 呼径 1000mm 厚 8.7mm	kg	¥2,260	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
66	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径 80mm 厚4.2mm × 709.6mm	kg	¥5,580	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
67	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径 100mm 厚 4.5mm× 709.6mm	kg	¥5,220	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
68	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径 125mm 厚 4.5mm× 709.6mm	kg	¥4,840	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
69	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径 150mm 厚 5.0mm× 802.0mm	kg	¥4,710	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
70	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径 200mm 厚 5.8mm× 878.6mm	kg	¥4,460	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
71	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径 250mm 厚 6.6mm× 959.0mm	kg	¥4,250	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
72	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径 300mm 厚 6.9mm	kg	¥3,590	今金町内工事 独自	現場持込み 価格

## 平成30年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

平成30年12月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
73	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径 350mm 厚 6.0mm	kg	¥4,210	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
74	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径 400mm 厚 6.0mm	kg	¥3,470	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
75	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径 450mm 厚 6.0mm	kg	¥3,320	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
76	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径 500mm 厚 6.0mm	kg	¥3,100	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
77	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径 600mm 厚 6.0mm	kg	¥2,680	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
78	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径 700mm 厚 6.0mm	kg	¥2,560	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
79	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径 800mm 厚 7.1mm	kg	¥2,860	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
80	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径 900mm 厚 7.9mm	kg	¥2,350	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
81	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (曲管3節)	曲管3節61°～90°以下 呼径 1000mm 厚 8.7mm	kg	¥2,420	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
82	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (短管)	呼径 80mm 厚4.2mm	kg	¥1,430	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
83	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (短管)	呼径 100mm 厚4.5mm	kg	¥1,460	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
84	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (短管)	呼径 125mm 厚4.5mm	kg	¥1,420	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
85	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (短管)	呼径 150mm 厚5.0mm	kg	¥1,380	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
86	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (短管)	呼径 200mm 厚5.8mm	kg	¥1,190	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
87	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (短管)	呼径 250mm 厚6.6mm	kg	¥1,140	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
88	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (短管)	呼径 300mm 厚6.9mm	kg	¥1,070	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
89	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (短管)	呼径 350mm 厚6.0mm	kg	¥1,150	今金町内工事 独自	現場持込み 価格
90	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (短管)	呼径 400mm 厚6.0mm	kg	¥1,170	今金町内工事 独自	現場持込み 価格

## 平成30年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

平成30年12月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
91	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (短管)	呼径 450mm 厚6.0mm	kg	¥1,150	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
92	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (短管)	呼径 500mm 厚6.0mm	kg	¥1,170	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
93	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (短管)	呼径 600mm 厚6.0mm	kg	¥1,120	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
94	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (短管)	呼径 700mm 厚6.0mm L=1000mm	kg	¥1,360	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
95	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (短管)	呼径 800mm 厚7.1mm	kg	¥1,410	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
96	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (短管)	呼径 800mm 厚7.9mm	kg	¥1,110	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
97	平成30年 12月上旬	鋼製異形管 (短管)	呼径 800mm 厚8.7mm	kg	¥1,180	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
98	平成30年 12月上旬	鋼製2F短管	φ 100 1F φ 600 1F φ 100 L=0.15m	本	¥189,000	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
99	平成30年 12月上旬	鋼製2F短管	φ 80 1F φ 600 1F φ 80 L=0.15m	本	¥188,000	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
100	平成30年 12月上旬	鋼製2F短管	φ 80 1F φ 300 1F φ 80 L=0.70m	本	¥105,000	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
101	平成30年 12月上旬	鋼製2F短管	φ 80 1F φ 250 1F φ 80 L=0.70m	本	¥96,000	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
102	平成30年 12月上旬	鋼製2F短管	φ 80 1F φ 200 1F φ 80 L=0.70m	本	¥89,000	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
103	平成30年 12月上旬	鋼製2F短管	φ 80 1F φ 150 1F φ 80 L=0.70m	本	¥76,800	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
104	平成30年 12月上旬	鋼製径違いフランジ	7.5kg用 φ 600 × 80A	枚	¥161,000	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
105	平成30年 12月上旬	排水樋	受樋(SM400A)、パイプ (STK400) 型鋼(SS400)、 エルボ(FSGP) ホルト類、フレ キシブル管、ハントを含む	箇所	¥190,000	森町内工事独 自	現場持込 み価格
106	平成30年 12月上旬	メッシュパネル	フルサイズ 1000 × 3000 メッキ	枚	¥26,100	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
107	平成30年 12月上旬	メッシュパネル	ハーフサイズ 1000 × 1500 メッキ	枚	¥13,000	木古内町内工 事独自	現場持込 み価格
108	平成30年 12月上旬	壁面材(t=140mm)	標準パネル A6 1200 × 2700 穴開加工 φ 250	枚	¥61,000	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格

# 平成30年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

平成30年12月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
109	平成30年 12月上旬	ソーラー式 プリンカー	レンズφ200×2灯 太陽電池(20W) バッテリーを含む 支柱・アンカーパイプ含まず	基	¥270,000	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
110	平成30年 12月上旬	ダム放流警報看板	1,500×1,500×t2 リフ5段 取付金具付 インクジェット屋 外6年用 支柱・根柵含む	基	¥210,000	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
111	平成30年 12月上旬	鋼製渡橋	L=24.9m	橋	¥18,000,000	函館市内工事 独自	現場持込 み価格
112	平成30年 12月上旬	可視樹脂繊維シート	押抜性能1.5kN以上 コーティング材含む	m2	¥13,400	せたな町内工 事独自	現場持込 み価格
113	平成30年 12月上旬	プレカスター賃料	鋸桁部材【供用期 間:721日超え1080日迄】 仮橋防護柵含む	t・日	¥260	函館開発建設 部管内	レンタル業 者置場渡 し、置場戻 し価格
114	平成30年 12月上旬	H形鋼	H300*300*10/15【供用 期間:721日超え1080日 迄】	t・日	¥85	函館開発建設 部管内	レンタル業 者置場渡 し、置場戻 し価格
115	平成30年 12月上旬	H形鋼	H400*400*13/21【供用 期間:721日超え1080日 迄】	t・日	¥85	函館開発建設 部管内	レンタル業 者置場渡 し、置場戻 し価格
116	平成30年 12月上旬	標識板 カントリーサイン	1600*1200 φ89.1用 金具付き	枚	¥184,000	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
117	平成30年 12月中旬	樹脂モルタル	不陸調整用	m3	¥1,760,000	函館開発建設 部管内	現場持込 み価格
118	平成30年 12月中旬	鋼製径違いフランジ	7.5kg用 φ600×100A	枚	¥159,000	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
119	平成30年 12月中旬	ゴム可とう管	φ600×1000L SMⅡ 200L 1F1FRPM受 (受口用接合材含む)	基	¥1,830,000	今金町内工事 独自	現場持込 み価格
120	平成30年 12月下旬	プリンカーライト	700*270 支柱、取付金具込み	基	¥287,000	上ノ国町内工 事独自	現場持込 み価格
121	平成30年 12月下旬	発光ユニット	LED 緑色発光 151*82*150mm 取付金 具含む 支柱含まず	基	¥64,200	上ノ国町内工 事独自	現場持込 み価格
122	平成30年 12月下旬	太陽電池	445*990mm 架台含む	基	¥210,000	上ノ国町内工 事独自	現場持込 み価格
123	平成30年 12月下旬	制御ボックス	505*250*830mm ステンレス製	基	¥618,000	上ノ国町内工 事独自	現場持込 み価格
124	平成30年 12月下旬	機能性砕石マスチック (高粘度食物繊維)	改質H型新材 ゾーン②	t	¥28,200	上ノ国町内工 事独自	現場持込 み価格
125	平成30年 12月下旬	機能性砕石マスチック (改質Ⅱ型食物 繊維)	改質Ⅱ型新材 ゾーン②	t	¥26,850	上ノ国町内工 事独自	現場持込 み価格

