

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2020年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
1	1月上旬	PC桁(SF7~SN1)	CH=1000 GL=22.4m (外桁)	本	¥2,640,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
2	1月上旬	PC桁(SF7~SN1)	CH=1000 GL=22.4m (中桁)	本	¥2,560,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
3	1月上旬	PC桁(SN1~SN4)	CH=1000 GL=22.4m (外桁)	本	¥2,670,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
4	1月上旬	PC桁(SN1~SN4)	CH=1000 GL=22.4m (中桁)	本	¥2,590,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
5	1月上旬	マルチコーナー 壁面材	MCFL $\theta=130^\circ$ 160 × 1,000 × 862	枚	¥30,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
6	1月上旬	マルチコーナー 壁面材	MCFR $\theta=130^\circ$ 160 × 1,000 × 862	枚	¥30,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
7	1月上旬	マルチコーナー 壁面材	MCUR $\theta=130^\circ$ 160 × 500 × 862	枚	¥13,700	函館開発建設部管内	現場持込み価格
8	1月上旬	マルチコーナー 壁面材	MCDL $\theta=130^\circ$ 160 × 500 × 862	枚	¥15,300	函館開発建設部管内	現場持込み価格
9	1月上旬	マルチコーナー 壁面材	MCFL $\theta=140^\circ$ 160 × 1,000 × 854	枚	¥30,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
10	1月上旬	マルチコーナー 壁面材	MCFR $\theta=140^\circ$ 160 × 1,000 × 854	枚	¥30,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
11	1月上旬	マルチコーナー 壁面材	MCUL $\theta=140^\circ$ 160 × 500 × 854	枚	¥13,700	函館開発建設部管内	現場持込み価格
12	1月上旬	マルチコーナー 壁面材	MCDL $\theta=140^\circ$ 160 × 500 × 854	枚	¥15,300	函館開発建設部管内	現場持込み価格
13	1月上旬	タイバー	SN M20 × 4,500	本	¥6,230	函館開発建設部管内	現場持込み価格
14	1月上旬	タイバー	SN M20 × 6,500	本	¥7,910	函館開発建設部管内	現場持込み価格
15	1月上旬	タイバー	SN M22 × 5,000	本	¥8,850	函館開発建設部管内	現場持込み価格
16	1月上旬	タイバー	SN M24 × 9,000	本	¥20,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
17	1月上旬	フラップゲート	φ600ステンレス丸形戸当たり付き	基	¥284,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
18	1月上旬	TS給水栓	TS FD-75-MFL	個	¥191,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
19	1月上旬	PC桁 外桁	BS24-1000 L=24.708m セラミックインサート含(50本)	本	¥2,020,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2020年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
20	1月上旬	PC桁 中桁	BS24-1000 L=24.708m セラミックインサート含(25本)	本	¥2,010,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
21	1月上旬	ゴム支承	370×270×87	枚	¥53,600	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
22	1月上旬	ゴム支承	370×270×65	枚	¥40,800	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
23	1月上旬	照明制御盤設置 架台	SPC 塗装仕上げ	個	¥166,000	北斗市内工事 独自	現場持込み価格
24	1月上旬	車道U型側溝	450×450×990 車道縦 断用	本	¥14,800	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
25	1月上旬	柵鋼製蓋	1400型下部柵用グレーチ ング蓋 1224×1224×H142 2枚1組 T-25	組	¥206,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
26	1月上旬	高規格 電力管路 ハンドホール	ES型 H=1250	個	¥206,000	北斗市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
27	1月上旬	高規格 電力管路 ハンドホール	ES型 H=1250	個	¥206,000	木古内町内工 事独自	現場持込み(車上渡 し)価格
28	1月中旬	落石防護柵 端末 支柱 H29落石対 策便覧対応型	支柱H-250×250×9× 14 サポート材 柵端金具ほ か部材含む(めっき品)	基	¥243,000	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
29	1月中旬	直流電源装置フ リーアクセス架台	瀬棚防災ST用	個	¥156,000	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
30	1月中旬	蓄電池収納盤フ リーアクセス架台	瀬棚防災ST用	個	¥143,000	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
31	1月中旬	異形鋼矢板(a)	IV型(特殊加工) L=11.5m	t	¥621,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
32	1月中旬	異形鋼矢板(b)	IV型(特殊加工) L=12.0m	t	¥619,000	知内町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
33	1月中旬	シートフロブント	φ15.2	kg	¥684	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
34	1月中旬	防錆キャップ	D=211 H=253	個	¥7,920	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
35	1月中旬	防錆キャップ	D=236 H=273	個	¥9,180	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
36	1月中旬	防錆キャップ	D=267 H=283	個	¥14,500	函館開発建設 部管内	現場持込み価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2020年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
37	1月中旬	鋼管付アンカープレート	SFL-2用	個	¥5,760	函館開発建設部管内	現場持込み価格
38	1月中旬	鋼管付アンカープレート	SFL-3用	個	¥7,830	函館開発建設部管内	現場持込み価格
39	1月中旬	鋼管付アンカープレート	SFL-4用	個	¥10,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
40	1月中旬	鋼管付アンカープレート	SFL-5用	個	¥12,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
41	1月中旬	台座金物	H-400用	個	¥39,400	松前町内工事独自	現場持込み価格
42	1月中旬	台座金物	H-350用A	個	¥33,200	松前町内工事独自	現場持込み価格
43	1月中旬	台座金物	H-350用B	個	¥33,200	松前町内工事独自	現場持込み価格
44	1月中旬	ブラケット	L-75×75×12 W=450 H=500	個	¥7,630	松前町内工事独自	現場持込み価格
45	1月中旬	ブラケット	L-75×75×12 W=450 H=700	個	¥9,380	松前町内工事独自	現場持込み価格
46	1月中旬	ブラケット	L-75×75×12 W=400 H=450	個	¥6,800	松前町内工事独自	現場持込み価格
47	1月中旬	ブラケット	L-75×75×12 W=400 H=550	個	¥7,630	松前町内工事独自	現場持込み価格
48	1月中旬	スチフナー	PL-358×193×16	個	¥2,430	松前町内工事独自	現場持込み価格
49	1月中旬	スチフナー	PL-312×169×12	個	¥1,390	松前町内工事独自	現場持込み価格
50	1月中旬	飛雪防止柵	橋梁 一般部 ※アンカーは除く	m	¥21,700	函館市内工事独自	現場持込み価格
51	1月中旬	飛雪防止柵	橋梁 すりつけ部 ※アンカーは除く	m	¥31,000	函館市内工事独自	現場持込み価格
52	1月中旬	遮音目隠し柵	H=2.1m W=3.0mスパン(溶融亜鉛めっき) 前施工アンカーボルト含まず	m	¥81,000	函館市内工事独自	現場持込み価格
53	1月中旬	遮音目隠し柵	H=2.1m W=3.0mスパン(溶融亜鉛めっき) 前施工アンカーボルト含まず	箇所	¥516,000	函館市内工事独自	現場持込み価格
54	1月中旬	CCTVカメラ遮蔽板	溶融亜鉛めっき HDZ40	組	¥186,000	函館市内工事独自	現場持込み価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2020年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
55	1月中旬	コンクリートホール	12-30-15kN	本	¥348,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
56	1月中旬	ア-ム1支柱	STK φ 60.5 × t3.2 HDZ45	本	¥144,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
57	1月中旬	光成端箱	60C用	架	¥242,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
58	1月中旬	MDF		架	¥368,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
59	1月中旬	トンネル照明器具 落下防止用金具	アンカーボルト、ワイヤ、シャックル 含む	組	¥19,100	函館市内工事 独自	現場持込み価格
60	1月中旬	トンネル照明用配線 分岐 加工費	CV5.5mm2- 4C+IV5.5mm2 (分岐ケーブ ルCV2mm2-3C 2m付)	箇所	¥5,840	函館市内工事 独自	現場持込み価格
61	1月中旬	トンネル照明用配線 分岐 加工費	CV22mm2- 4C+IV5.5mm2 (分岐ケーブ ルCV2mm2-3C 2m付)	箇所	¥7,120	函館市内工事 独自	現場持込み価格
62	1月中旬	輝度計支柱	STK400Φ 101.6 × t4.2 組 アンカーボルト含	組	¥112,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
63	1月中旬	LEDトンネル照明器 具(調光形)	プレス加工枠なし 白色 LED 定格光束 40000lm 以上 側壁取付型 調光 形(入口)	台	¥232,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
64	1月中旬	鋳鉄蓋 1-B下部 用	800S T-25 角受丸蓋	組	¥151,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
65	1月中旬	立入防止柵 片開 き門扉	SA4 鹿対応タイプ 小動物 進入防止有 W=1.0m、 H=2.5m アンカーピン含む	基	¥114,800	函館市内工事 独自	現場持込み価格
66	1月中旬	立入防止柵 片開 き門扉	SA4 小動物進入防止有 W=1.0m、H=1.5m アンカーピ ン含む	基	¥63,800	函館市内工事 独自	現場持込み価格
67	1月中旬	橋梁用伸縮装置	伸縮量110mm 遊間量 212mm 誘導版含む 二 次止水材含む	m	¥690,000	厚沢部町内工 事独自	現場持込み価格
68	1月中旬	鋼製ハンドホール	1,000 × 500 × 600 P3.2 HDZ45	基	¥280,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
69	1月下旬	検査路制作	SM400A PL他 溶融亜鉛 メッキ 間接労務費、工場 管理費含む	t	¥919,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
70	1月下旬	インターロッキングブ ロック舗装(材料費)	特殊品(レンガ) 直線配 置 200 × 100 × t60 還元	m2	¥8,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
71	1月下旬	高耐圧ポリエチレン リブ管 ハウエル管	R30 φ 1800 L=3000	本	¥565,000	函館開発建設 部管内	現場持込み(車上渡 し)価格
72	1月下旬	高耐圧ポリエチレン リブ管 ハウエル管	R30 φ 1800 L=2900	本	¥549,000	函館開発建設 部管内	現場持込み(車上渡 し)価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2020年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
73	1月下旬	高耐圧ポリエチレンリブ管 ハウエル管 曲管	R30 φ1800 L=2000 27°	本	¥1,110,000	函館開発建設部管内	現場持込み(車上渡し)価格
74	1月下旬	仕切弁	φ125 樹脂製 0.75MPa 開度計付	基	¥236,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
75	1月下旬	サージタンク用 アンカリング	STPY400 1200A用 t=9.5mm H=700 PL-19(2枚) アンカーボルト等含む	基	¥2,080,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
76	1月下旬	点検口	PCDφ700 点検口φ600 点検蓋等含む、内面・外面塗装等含む	個	¥460,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
77	1月下旬	ソーラー式 自発光型 視線誘導灯	ST-SP360(片面)発光体数:表面14個(緑)高輝度LED、GPS同期式 季節タイマー仕様	個	¥102,000	江差道路事務所管内	現場持込み価格
78	1月下旬	ソーラー式 自発光型 視線誘導灯	ST-SP360W(両面)発光体数:表面14個(緑)裏面12個(橙)高輝度LED、GPS同期式 季節タイマー仕様	個	¥141,000	江差道路事務所管内	現場持込み価格
79	1月下旬	ソーラー式 視線誘導灯 取付アタッチメント	STK400 φ76.3×t4.2 溶融亜鉛めっき	個	¥8,300	江差道路事務所管内	現場持込み価格
80	1月下旬	ソーラー式 視線誘導灯用 防護柵取付金具	STK400 溶融亜鉛メッキ φ76.3×φ114.3 PL-4.5mm H-250mm	組	¥13,400	江差道路事務所管内	現場持込み価格
81	1月下旬	ソーラー式 視線誘導灯用 防護柵取付金具	STK400 溶融亜鉛メッキ φ76.3×φ139.8 PL-4.5mm H-250mm	組	¥13,800	江差道路事務所管内	現場持込み価格
82	1月下旬	最上段パネル	U3-0.58P	枚	¥34,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
83	1月下旬	最上段パネル	U6-1.18P	枚	¥65,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
84	1月下旬	異形パネル	CL4-1.45	枚	¥39,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
85	1月下旬	異形パネル	CL6-1.8	枚	¥48,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
86	1月下旬	異形パネル	CL4-1.95	枚	¥50,700	函館開発建設部管内	現場持込み価格
87	1月下旬	異形パネル	CL4-1.55	枚	¥42,100	函館開発建設部管内	現場持込み価格
88	1月下旬	異形パネル	CL4-1.65	枚	¥44,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
89	1月下旬	異形パネル	CL4-1.3	枚	¥36,700	函館開発建設部管内	現場持込み価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2020年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
90	1月下旬	異形パネル	CR4-1.65	枚	¥44,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
91	1月下旬	異形パネル	CR4-1.55	枚	¥42,100	函館開発建設部管内	現場持込み価格
92	1月下旬	異形パネル	CR4-2.1	枚	¥53,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
93	1月下旬	異形パネル	CR5-2.1	枚	¥54,400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
94	1月下旬	異形パネル	CR6-2.1	枚	¥54,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
95	1月下旬	異形パネル	UCL4-1.18-1.45P	枚	¥43,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
96	1月下旬	異形パネル	UCL2-0.58-1.95P	枚	¥32,700	函館開発建設部管内	現場持込み価格
97	1月下旬	異形パネル	UCL2-0.58-1.8P	枚	¥31,100	函館開発建設部管内	現場持込み価格
98	1月下旬	異形パネル	UCL4-1.18-1.4P	枚	¥42,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
99	1月下旬	異形パネル	UCL2-0.58-1.55P	枚	¥28,400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
100	1月下旬	異形パネル	UCL2-0.58-1.65P	枚	¥29,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
101	1月下旬	異形パネル	UCL4-1.18-1.65P	枚	¥48,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
102	1月下旬	異形パネル	UCL4-1.18-1.3P	枚	¥40,700	函館開発建設部管内	現場持込み価格
103	1月下旬	異形パネル	UCL2-0.58-1.45P	枚	¥27,400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
104	1月下旬	異形パネル	UCR2-0.58-1.45P	枚	¥27,400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
105	1月下旬	異形パネル	UCR4-1.18-1.65P	枚	¥48,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
106	1月下旬	異形パネル	UCR2-0.58-1.55P	枚	¥28,400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
107	1月下旬	異形パネル	UCR2-0.58-2.1P	枚	¥34,300	函館開発建設部管内	現場持込み価格
108	1月下旬	異形パネル	UBCR4-1.18-1.3P	枚	¥40,700	函館開発建設部管内	現場持込み価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2020年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
109	1月下旬	異形パネル	UCR4-1.18-2.55P	枚	¥67,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
110	1月下旬	異形パネル	BCL2-0.6-1.45	枚	¥23,400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
111	1月下旬	異形パネル	BCL6-1.2-1.8	枚	¥48,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
112	1月下旬	異形パネル	BCL4-1.2-1.7	枚	¥45,300	函館開発建設部管内	現場持込み価格
113	1月下旬	異形パネル	BCL4-1.2-1.4	枚	¥38,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
114	1月下旬	異形パネル	BCL4-1.2-1.65	枚	¥44,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
115	1月下旬	異形パネル	BCL4-1.2-1.3	枚	¥36,700	函館開発建設部管内	現場持込み価格
116	1月下旬	異形パネル	BCR4-1.2-1.35	枚	¥37,800	函館開発建設部管内	現場持込み価格
117	1月下旬	異形パネル	BCR2-0.6-1.75	枚	¥26,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
118	1月下旬	異形パネル	BCR3-0.6-2.1	枚	¥30,800	函館開発建設部管内	現場持込み価格
119	1月下旬	コーナーパネル	FA(L)4-1.2	枚	¥45,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
120	1月下旬	コーナーパネル	FA(R)4-1.2	枚	¥45,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
121	1月下旬	コーナーパネル	FB(L)2-0.6	枚	¥22,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
122	1月下旬	コーナーパネル	FB(R)2-0.6	枚	¥22,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
123	1月下旬	コーナーパネル	FU(L)4-1.18P	枚	¥47,400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
124	1月下旬	コーナーパネル	FU(R)4-1.18P	枚	¥47,400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
125	1月下旬	コーナーパネル	FU(L)2-0.58P	枚	¥24,800	函館開発建設部管内	現場持込み価格
126	1月下旬	コーナーパネル	FU(R)2-0.58P	枚	¥24,800	函館開発建設部管内	現場持込み価格
127	1月下旬	コーナーパネル	FB(R)4-1.2	枚	¥45,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2020年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
128	1月下旬	コーナーパネル	TU1-0.58 特殊加工	枚	¥68,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
129	1月下旬	コーナーパネル	TU2-1.18 特殊加工	枚	¥137,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
130	1月下旬	コーナーパネル	FB(L)4-1.2	枚	¥45,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
131	1月下旬	標準パネル	A4	枚	¥60,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
132	1月下旬	標準パネル	A4 穴あき	枚	¥60,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
133	1月下旬	標準パネル	A5	枚	¥60,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
134	1月下旬	標準パネル	A5 穴あき	枚	¥60,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
135	1月下旬	標準パネル	A6	枚	¥61,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
136	1月下旬	標準パネル	A6 穴あき	枚	¥61,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
137	1月下旬	標準パネル	A6※(上段2本、下段4本)	枚	¥61,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
138	1月下旬	標準パネル	A7	枚	¥61,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
139	1月下旬	標準パネル	A7 穴あき	枚	¥61,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
140	1月下旬	標準パネル	A8	枚	¥62,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
141	1月下旬	標準パネル	A8 穴あき	枚	¥62,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
142	1月下旬	標準パネル	A9	枚	¥62,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
143	1月下旬	標準パネル	A10	枚	¥63,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
144	1月下旬	標準パネル	A10 穴あき	枚	¥63,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
145	1月下旬	標準パネル	A11 t=16cm	枚	¥72,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
146	1月下旬	標準パネル	A12 t=16cm	枚	¥73,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2020年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
147	1月下旬	端部パネル	CL4-2.67	枚	¥60,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
148	1月下旬	端部パネル	CL5-2.67	枚	¥60,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
149	1月下旬	端部パネル	CL6-2.67	枚	¥61,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
150	1月下旬	端部パネル	CL7-2.67	枚	¥61,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
151	1月下旬	端部パネル	CL8-2.67	枚	¥62,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
152	1月下旬	端部パネル	CL10-2.67	枚	¥63,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
153	1月下旬	端部パネル	CL10-2.67 穴あき	枚	¥63,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
154	1月下旬	端部パネル	CL11-2.67 t=16cm	枚	¥72,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
155	1月下旬	端部パネル	CL12-2.67 t=16cm	枚	¥73,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
156	1月下旬	端部パネル	CL12-2.67 t=16cm 穴あき	枚	¥73,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
157	1月下旬	最下段パネル	U2-0.58P	枚	¥34,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
158	1月下旬	最上段パネル	U4-1.18P	枚	¥64,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
159	1月下旬	最上段パネル	U5-1.18P	枚	¥64,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
160	1月下旬	最上段端部パネル	UCL2-0.58-2.67P	枚	¥34,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
161	1月下旬	特殊端部パネル	UBCL5-0.58-2.67P	枚	¥33,100	函館開発建設部管内	現場持込み価格
162	1月下旬	最上段端部パネル	UCL4-1.18-2.67P	枚	¥64,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
163	1月下旬	特殊端部パネル	UBCL10-1.18-2.67	枚	¥63,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
164	1月下旬	最下段パネル	B2-0.6	枚	¥30,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
165	1月下旬	最下段パネル	B3-0.6	枚	¥30,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2020年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
166	1月下旬	最下段パネル	B4-0.6	枚	¥31,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
167	1月下旬	最下段パネル	B5-0.6	枚	¥31,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
168	1月下旬	最下段パネル	B6-0.6 t=16cm	枚	¥41,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
169	1月下旬	最下段パネル	B4-1.2	枚	¥60,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
170	1月下旬	最下段パネル	B5-1.2	枚	¥60,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
171	1月下旬	最下段パネル	B6-1.2	枚	¥61,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
172	1月下旬	最下段パネル	B7-1.2	枚	¥61,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
173	1月下旬	最下段パネル	B8-1.2	枚	¥62,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
174	1月下旬	最下段パネル	B9-1.2	枚	¥62,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
175	1月下旬	最下段パネル	B10-1.2	枚	¥63,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
176	1月下旬	最下段パネル	B11-1.2 t=16cm	枚	¥72,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
177	1月下旬	最下段パネル	B12-1.2 t=16cm	枚	¥73,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
178	1月下旬	最下段端部パネル	BCL3-0.6-2.67	枚	¥30,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
179	1月下旬	最下段端部パネル	BCL6-0.6-2.67 t=16cm	枚	¥41,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
180	1月下旬	最下段端部パネル	BCL6-1.2-2.67	枚	¥61,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
181	1月下旬	最下段端部パネル	BCL7-1.2-2.67	枚	¥61,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
182	1月下旬	最下段端部パネル	BCL8-1.2-2.67	枚	¥62,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
183	1月下旬	コーナーパネル	EA2-1.2	枚	¥44,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
184	1月下旬	コーナーパネル	EB1-0.6	枚	¥22,100	函館開発建設部管内	現場持込み価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2020年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
185	1月下旬	コーナーパネル	EB2-1.2	枚	¥44,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
186	1月下旬	コーナーパネル	EU1-0.58P	枚	¥24,300	函館開発建設部管内	現場持込み価格
187	1月下旬	コーナーパネル	EU2-1.18P	枚	¥46,400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
188	1月下旬	コーナーパネル	TA2-1.2	枚	¥44,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
189	1月下旬	コーナーパネル	TB1-0.6	枚	¥22,100	函館開発建設部管内	現場持込み価格
190	1月下旬	コーナーパネル	TB2-1.2	枚	¥44,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
191	1月下旬	コーナーパネル	TU1-0.58	枚	¥22,100	函館開発建設部管内	現場持込み価格
192	1月下旬	コーナーパネル	TU2-1.18	枚	¥44,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
193	1月下旬	異形パネル	CL4-1.85	枚	¥48,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
194	1月下旬	異形パネル	CL5-1.85	枚	¥49,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
195	1月下旬	異形パネル	CL4-1.7	枚	¥45,300	函館開発建設部管内	現場持込み価格
196	1月下旬	異形パネル	CL6-1.7	枚	¥46,300	函館開発建設部管内	現場持込み価格
197	1月下旬	異形パネル	CL7-1.7	枚	¥46,800	函館開発建設部管内	現場持込み価格
198	1月下旬	異形パネル	CR4-2.5	枚	¥62,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
199	1月下旬	異形パネル	CR6-2.5	枚	¥63,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
200	1月下旬	異形パネル	CR8-2.5	枚	¥64,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
201	1月下旬	異形パネル	CR8-2.5 穴あき	枚	¥64,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
202	1月下旬	異形パネル	CR4-1.75	枚	¥46,400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
203	1月下旬	異形パネル	UCL2-0.58-1.7P	枚	¥30,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2020年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
204	1月下旬	異形パネル	UCL2-0.58-1.85P	枚	¥31,700	函館開発建設部管内	現場持込み価格
205	1月下旬	異形パネル	UCR2-0.58-1.75P	枚	¥30,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
206	1月下旬	異形パネル	UCR2-0.58-2.5P	枚	¥38,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
207	1月下旬	異形パネル	BCL6-1.2-1.85	枚	¥49,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
208	1月下旬	異形パネル	BCL4-0.6-1.7	枚	¥27,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
209	1月下旬	異形パネル	BCR4-1.2-1.75	枚	¥46,400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
210	1月下旬	異形パネル	BCR9-1.2-2.5	枚	¥65,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
211	1月下旬	異形パネル	CL6-1.85	枚	¥49,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
212	1月下旬	異形パネル	CL4-1.4	枚	¥38,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
213	1月下旬	異形パネル	CR4-1.85	枚	¥48,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
214	1月下旬	異形パネル	CR5-1.85	枚	¥49,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
215	1月下旬	異形パネル	CR6-1.85	枚	¥49,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
216	1月下旬	異形パネル	CR4-1.4	枚	¥38,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
217	1月下旬	異形パネル	UCL4-1.18-1.85P	枚	¥52,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
218	1月下旬	異形パネル	UCL4-1.18-1.75P	枚	¥50,400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
219	1月下旬	異形パネル	UCL2-0.58-1.4P	枚	¥26,800	函館開発建設部管内	現場持込み価格
220	1月下旬	異形パネル	UCR4-1.18-1.4P	枚	¥42,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
221	1月下旬	異形パネル	UCR4-1.18-1.75P	枚	¥50,400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
222	1月下旬	異形パネル	UCR4-1.18-1.85P	枚	¥52,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2020年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
223	1月下旬	異形パネル	BCL2-0.6-1.4	枚	¥22,800	函館開発建設部管内	現場持込み価格
224	1月下旬	異形パネル	BCL4-1.2-1.75	枚	¥46,400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
225	1月下旬	異形パネル	BCL6-1.2-1.85	枚	¥49,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
226	1月下旬	異形パネル	BCR3-0.6-1.85	枚	¥28,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
227	1月下旬	異形パネル	BCR4-1.2-1.4	枚	¥38,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
228	1月下旬	異形パネル	CL4-1.9	枚	¥49,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
229	1月下旬	異形パネル	CL5-1.9	枚	¥50,100	函館開発建設部管内	現場持込み価格
230	1月下旬	異形パネル	CL6-1.9	枚	¥50,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
231	1月下旬	異形パネル	CL7-1.9	枚	¥51,100	函館開発建設部管内	現場持込み価格
232	1月下旬	異形パネル	CL4-1.8	枚	¥47,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
233	1月下旬	異形パネル	CL5-1.8	枚	¥48,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
234	1月下旬	異形パネル	CL7-1.8	枚	¥49,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
235	1月下旬	異形パネル	CL4-1.5	枚	¥41,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
236	1月下旬	異形パネル	CL4-1.75	枚	¥46,400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
237	1月下旬	異形パネル	CR7-1.85	枚	¥50,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
238	1月下旬	異形パネル	CR5-1.75	枚	¥46,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
239	1月下旬	異形パネル	CR7-1.75	枚	¥47,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
240	1月下旬	異形パネル	CR4-1.5	枚	¥41,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
241	1月下旬	異形パネル	CR4-1.7	枚	¥45,300	函館開発建設部管内	現場持込み価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2020年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
242	1月下旬	異形パネル	UCL4-1.18-1.9P	枚	¥53,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
243	1月下旬	異形パネル	UCL2-0.58-1.5P	枚	¥27,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
244	1月下旬	異形パネル	UCL4-1.18-1.8P	枚	¥51,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
245	1月下旬	異形パネル	UCR2-0.58-1.7P	枚	¥30,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
246	1月下旬	異形パネル	UCR4-1.18-1.5P	枚	¥45,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
247	1月下旬	異形パネル	BCL4-0.6-1.9	枚	¥29,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
248	1月下旬	異形パネル	BCL6-1.2-1.9	枚	¥50,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
249	1月下旬	異形パネル	BCL8-1.2-1.8	枚	¥49,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
250	1月下旬	異形パネル	BCL2-0.6-1.75	枚	¥26,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
251	1月下旬	異形パネル	BCL4-1.2-1.5	枚	¥41,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
252	1月下旬	異形パネル	BCR8-1.2-1.85	枚	¥50,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
253	1月下旬	異形パネル	BCR4-0.6-1.75	枚	¥27,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
254	1月下旬	異形パネル	BCR4-1.2-1.5	枚	¥41,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
255	1月下旬	異形パネル	BCR4-1.2-1.7	枚	¥45,300	函館開発建設部管内	現場持込み価格
256	1月下旬	異形パネル	CR4-1.35	枚	¥37,800	函館開発建設部管内	現場持込み価格
257	1月下旬	異形パネル	UCR2-0.58-1.35P	枚	¥26,300	函館開発建設部管内	現場持込み価格
258	1月下旬	異形パネル	BCR2-0.6-1.35	枚	¥22,300	函館開発建設部管内	現場持込み価格
259	1月下旬	異形パネル	CL4-2.3	枚	¥58,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
260	1月下旬	異形パネル	CL6-2.3	枚	¥59,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2020年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
261	1月下旬	異形パネル	CL7-2.3	枚	¥59,700	函館開発建設部管内	現場持込み価格
262	1月下旬	異形パネル	CR5-1.7	枚	¥45,800	函館開発建設部管内	現場持込み価格
263	1月下旬	異形パネル	CR6-1.7	枚	¥46,300	函館開発建設部管内	現場持込み価格
264	1月下旬	異形パネル	CR8-1.7	枚	¥47,300	函館開発建設部管内	現場持込み価格
265	1月下旬	異形パネル	CR8-1.7 t=16cm	枚	¥53,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
266	1月下旬	異形パネル	UCL4-1.18-2.3P	枚	¥62,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
267	1月下旬	異形パネル	UCR4-1.18-1.35P	枚	¥41,800	函館開発建設部管内	現場持込み価格
268	1月下旬	異形パネル	BCL5-0.6-2.3	枚	¥34,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
269	1月下旬	異形パネル	BCR4-0.6-1.7 t=16cm	枚	¥30,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
270	1月下旬	異形パネル	CL8-2.3	枚	¥60,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
271	1月下旬	異形パネル	CL4-2.2	枚	¥56,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
272	1月下旬	異形パネル	CL5-2.2	枚	¥56,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
273	1月下旬	異形パネル	CL7-2.2	枚	¥57,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
274	1月下旬	異形パネル	UCL2-0.58-2.2P	枚	¥35,400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
275	1月下旬	異形パネル	UCL4-1.18-2.3P	枚	¥62,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
276	1月下旬	異形パネル	UCR4-1.18-1.7P	枚	¥49,300	函館開発建設部管内	現場持込み価格
277	1月下旬	異形パネル	BCL8-1.2-2.2	枚	¥58,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
278	1月下旬	異形パネル	BCL8-1.2-2.3	枚	¥60,200	函館開発建設部管内	現場持込み価格
279	1月下旬	異形パネル	BCR6-1.2-1.7	枚	¥46,300	函館開発建設部管内	現場持込み価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2020年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
280	1月下旬	パイプ継手	φ200-φ200 T字管	個	¥8,440	函館開発建設部管内	現場持込み価格
281	1月下旬	樹脂継手	φ200用 半割式	個	¥2,650	函館開発建設部管内	現場持込み価格
282	1月下旬	止水ゴム	止水ゴムパッキン、端部シャ ハラ蓋、排水パイプ、金具 類含む	箇所	¥216,000	八雲町内工事 独自	現場持込み価格
283	1月下旬	伸縮装置(車道 部)	二次止水型 許容伸縮量 50mm 適用遊間106mm 地覆部・誘導板・シーリング 材含む 塗装仕様:D5塗 装	m	¥195,000	八雲町内工事 独自	現場持込み価格
284	1月下旬	伸縮装置(歩道 部)	二次止水型 許容伸縮量 50mm 適用遊間106mm 地覆部・シーリング材含む 塗装仕様:D5塗装	m	¥164,000	八雲町内工事 独自	現場持込み価格
285	1月下旬	生コンクリート	C-10(N) 耐寒剤4%	m3	¥25,200	生コン函館地 区	現場持込み価格
286	1月下旬	生コンクリート	RC-2-1(N) 耐寒剤4%	m3	¥25,300	生コン函館地 区	現場持込み価格
287	1月下旬	胴縁セット	胴縁φ34×2.3× L=4m;85本 継手ヒースφ 28×150;85本 継手8× 12;340本 吊バンド34× 47;1190個 バンドホルト・ナ ット;1190本	m	¥3,752	函館市内工事 独自	現場持込み価格 フェンス延長170mの場 合
288	1月下旬	支柱部品セット	Uボルト(ワッシャー無し)M8× 90;188本 フックボルト・ナ ット;470本	m	¥639	函館市内工事 独自	現場持込み価格 フェンス延長170mの場 合
289	1月下旬	金網	φ3.2×50目 ZGS3 H=1680mm	m	¥2,800	函館市内工事 独自	現場持込み価格 フェンス延長170mの場 合
290	1月下旬	鉄線	φ4 ZGS3 4条分 L=230m/巻;3巻	m	¥254	函館市内工事 独自	現場持込み価格 フェンス延長170mの場 合
291	1月下旬	有刺鉄線	φ2.6×P100 ZGS3 3条 分 L=200m/巻;3巻	m	¥305	函館市内工事 独自	現場持込み価格 フェンス延長170mの場 合
292	1月下旬	排水管(材料費)	STKR □-125×75×4.5 ×988 SS400 PL-12 亜 鉛メッキ	組	¥111,000	八雲町内工事 独自	現場持込み価格
293	1月下旬	縁石水抜きパイプ	φ10×330mm SUS 無 孔管	m	¥2,070	八雲町内工事 独自	現場持込み価格
294	1月下旬	橋梁用伸縮装置	車道 遊間26mm 誘導 板、地覆部、シール材等含 む	m	¥126,000	長万部町内工 事独自	現場持込み価格
295	1月下旬	橋梁用伸縮装置	歩道 遊間26mm 地覆部 含む	m	¥72,200	長万部町内工 事独自	現場持込み価格
296	1月下旬	橋梁用伸縮装置	遊間104mm、125mm 誘導 板、地覆カバー含む	m	¥207,000	長万部町内工 事独自	現場持込み価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2020年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
297	1月下旬	ゴム支承(可動部)(西渡橋)	160×120×48	基	¥157,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
298	1月下旬	ゴム支承(連結部)(西渡橋)	160×120×48	基	¥66,300	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
299	1月下旬	ヘッド付アンカー	φ42×860	組	¥109,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
300	1月下旬	アンカーバー	D25×580	本	¥4,870	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
301	1月下旬	防蝕材	200×400×20	枚	¥3,120	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
302	1月下旬	伸縮継手装置	コルジョイントCW200 材料費	m	¥399,000	函館市内工事独自	現場持込み価格
303	1月下旬	伸縮継手装置工(SF7)	コルジョイントCW200 手間のみ	m	¥200,000	函館市内工事独自	直接工事費
304	1月下旬	車止	CS300N,塗装済み	m	¥67,200	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
305	1月下旬	防護柵	GR-C-2B/PY-F3,こげ茶,補強用鉄筋含む	m	¥26,200	函館市内工事独自	現場持込み価格
306	1月下旬	機械式継手	エポキシ樹脂塗装鉄筋D22用	個	¥1,470	函館開発建設部管内	現場持込み(車上渡し)価格
307	1月下旬	機械式継手	エポキシ樹脂塗装鉄筋D19用	個	¥1,370	函館開発建設部管内	現場持込み(車上渡し)価格
308	1月下旬	グラウト用モルタル(水中不分離)	FC30N スラップフロ-55+5cm W/C40% W250 HC626 砂1252 水中不分離材1.9 流動化剤10	m3	¥37,900	生コン函館地区	現場持込み価格
309	1月下旬	ゴム支承(可動部)(C区間)	420/370×490/220×12/74	基	¥174,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
310	1月下旬	ゴム支承(連結部)(C区間)	42×200×19180	基	¥565,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
311	1月下旬	可視樹脂繊維シート専用補助材	変性アクリル樹脂・30kgセット	kg	¥3,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
312	1月下旬	可視樹脂繊維シート	2方向ガラスクロス 厚さ0.25mm×幅100cm×長さ100m	m	¥2,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
313	1月下旬	可視樹脂繊維シート専用シナー	フッ素樹脂・15kgセット	kg	¥11,800	函館開発建設部管内	現場持込み価格
314	1月下旬	基礎ブロック	300×300×700	個	¥3,700	江差道路事務所管内	現場持込み価格
315	1月下旬	超速硬コンクリート	3h=18N/mm2	m3	¥271,000	長万部町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格

