

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年6月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
1	6月上旬	橋梁用伸縮装置	P2 車道部 伸縮量50mm 誘導板・連結誘導板含む	m	¥170,000	厚沢部町内工事独自	現場持込み価格
2	6月上旬	鋼板	SS400 6mm \leq t 工場加工・塗装含む	t	¥1,430,000	厚沢部町内工事独自	現場持込み価格
3	6月上旬	鋼板	SM490YA t \leq 25mm 工場加工・塗装含む	t	¥997,000	厚沢部町内工事独自	現場持込み価格
4	6月上旬	鋼板	SM400A t \leq 25mm 工場加工・塗装含む	t	¥2,880,000	厚沢部町内工事独自	現場持込み価格
5	6月上旬	等辺山形鋼	SS400 90×90×10mm 工場加工・塗装含む	t	¥752,000	厚沢部町内工事独自	現場持込み価格
6	6月上旬	排水管	SGP125A 3.55m/本 加工・取付金具・ホルトナット・メッキ含む	組	¥195,000	厚沢部町内工事独自	現場持込み価格
7	6月上旬	鋼製支承	反力670kN 可動 溶融亜鉛めっき アンカーホルト含む	個	¥939,000	厚沢部町内工事独自	現場持込み価格
8	6月上旬	橋梁用伸縮装置	P2 歩道部 伸縮量50mm 縁石部・地覆カバー含む	m	¥198,000	厚沢部町内工事独自	現場持込み価格
9	6月上旬	橋梁用伸縮装置	A2 車道部 伸縮量30mm 誘導板・連結誘導板含む	m	¥126,000	厚沢部町内工事独自	現場持込み価格
10	6月上旬	橋梁用伸縮装置	A2 歩道部 伸縮量30mm 縁石部・地覆カバー含む	m	¥151,000	厚沢部町内工事独自	現場持込み価格
11	6月上旬	呑口柵	1500×1500×H=1850	個	¥332,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
12	6月上旬	流入工	559/1189×2100×1500	個	¥1,320,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
13	6月上旬	流入工	300/323×2700×1500	組	¥480,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
14	6月上旬	流入工	300/323×1450×1500	個	¥360,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
15	6月上旬	流入工	391/650×1628×1500	個	¥748,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
16	6月上旬	放流塔	2000×2000×H=2750	個	¥780,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
17	6月上旬	割込人孔スラブ	2600×2600×H=300	個	¥240,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
18	6月上旬	割込人孔下部	2600×2600×H=3450	個	¥1,500,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年6月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
19	6月上旬	U型側溝	500×800×1000	本	¥20,400	函館市内工事 独自	現場持込み価格
20	6月上旬	ボックスカルバート	500×500×1000	本	¥39,900	函館市内工事 独自	現場持込み価格
21	6月上旬	ボックスカルバート	700×700×2000	本	¥93,700	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
22	6月上旬	雨水柵	1000*1000*1100(内径 700*700*950)	基	¥114,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
23	6月上旬	雨水柵	1100*1100*1200(内径 800*800*1050)	基	¥88,500	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
24	6月上旬	雨水柵	1200*1200*1300(内径 900*900*1150)	基	¥123,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
25	6月上旬	補強土擁壁	展開(控)長1.5m	m2	¥29,800	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
26	6月上旬	底盤路盤補強材	t=20cm	m2	¥4,910	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
27	6月上旬	管理用フェンス	H=1800 支柱間隔2000、 忍び付、溶融亜鉛メッキ	m	¥24,800	函館市内工事 独自	現場持込み価格
28	6月上旬	門扉A型	W=4.0m H=2100 直忍び 付、溶融亜鉛メッキ	基	¥1,010,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
29	6月上旬	仮設フェンス	H=2.0m 単管パイプ等含 む フックホルト、打込み用 パイプ含む	m	¥7,830	函館市内工事 独自	現場持込み価格
30	6月上旬	仮設フェンス(基本 管理費)	H=2.0m 単管パイプ等含 む	m	¥757	函館市内工事 独自	レンタル業者置場渡 し、置場戻し価格
31	6月上旬	仮設フェンス(賃料)	H=2.0m 単管パイプ等含 む	m・日	¥18.16	函館市内工事 独自	レンタル業者置場渡 し、置場戻し価格 賃料期間:60日
32	6月上旬	仮設フェンス(賃料)	H=2.0m 単管パイプ等含 む	m・日	¥18.16	函館市内工事 独自	レンタル業者置場渡 し、置場戻し価格 賃料期間:270日
33	6月上旬	仮設フェンス(賃料)	H=2.0m 単管パイプ等含 む	m・日	¥18.16	函館市内工事 独自	レンタル業者置場渡 し、置場戻し価格 賃料期間:540日
34	6月上旬	フックホルト		個	¥25	函館市内工事 独自	現場持込み価格
35	6月上旬	打込み用パイプ		本	¥400	函館市内工事 独自	現場持込み価格
36	6月上旬	仮設フェンス門扉	ゲート幅 W=7.0m アンカーホルトセット含まず	基	¥627,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年6月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
37	6月上旬	仮設フェンス門扉	アンカーボルトセット	基	¥12,800	函館市内工事 独自	現場持込み価格
38	6月上旬	仮設フェンス門扉 (基本管理費)	ゲート幅 W=7.0m	基	¥95,000	函館市内工事 独自	レンタル業者置場渡 し、置場戻し価格
39	6月上旬	仮設フェンス門扉 (賃料)	ゲート幅 W=7.0m	基・日	¥2,340	函館市内工事 独自	レンタル業者置場渡 し、置場戻し価格 賃料期間:60日
40	6月上旬	仮設フェンス門扉 (賃料)	ゲート幅 W=7.0m	基・日	¥2,340	函館市内工事 独自	レンタル業者置場渡 し、置場戻し価格 賃料期間:270日
41	6月上旬	仮設フェンス門扉 (賃料)	ゲート幅 W=7.0m	基・日	¥2,340	函館市内工事 独自	レンタル業者置場渡 し、置場戻し価格 賃料期間:540日
42	6月上旬	緩衝緑地柵	H=1.5m 2mピッチ ムッキ鋼 板+塗装、φ139.8用GR 取付バンド含む	m	¥37,700	函館市内工事 独自	現場持込み価格
43	6月上旬	緩衝緑地柵	H=1.5m 1.5mピッチ ムッキ鋼 板+塗装、□125×125用 GR取付バンド含む	m	¥46,600	函館市内工事 独自	現場持込み価格
44	6月上旬	緩衝緑地柵	H=1.5m 1mピッチ ムッキ鋼 板+塗装、□125×125用 GR取付バンド含む	m	¥61,800	函館市内工事 独自	現場持込み価格
45	6月上旬	緩衝緑地柵	H=0.9m 2mピッチ ムッキ鋼 板+塗装	m	¥18,600	函館市内工事 独自	現場持込み価格
46	6月上旬	シュー付きパイプアン カー	山崎工区 φ89.1×3.2 L=2100mm	本	¥47,000	八雲町内工事 独自	現場持込み価格
47	6月上旬	支持ローフ	山崎工区 柵高1.5m用 φ12(3×7)G/0 L=2500mm	本	¥6,300	八雲町内工事 独自	現場持込み価格
48	6月上旬	EPS用軽量壁面 材	旭丘工区 繊維補強軽量 セメント版 t=12mm 壁面材 取り付け含む	m2	¥21,100	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
49	6月上旬	目地材	AES目地 縦目地	m	¥600	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
50	6月上旬	目地材	AES目地 横目地	m	¥680	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
51	6月上旬	落石防護柵 両端 末柱	φ267.4×t12.7-7500 柵 高H=3.0m、根入れ長 =4.5m(内部補強 材:PL9mm+D35×12)亜 鉛メッキ	本	¥928,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
52	6月上旬	落石防護柵 中間 柱	φ267.4×t12.7-7500 柵 高H=3.0m、根入れ長 =4.5m(内部補強 材:PL9mm+D35×12)亜 鉛メッキ	本	¥928,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
53	6月上旬	落石防護柵 端末 柱	φ267.4×t12.7-7500 柵 高H=3.0m、根入れ長 =4.5m(内部補強 材:PL9mm+D35×12)亜 鉛メッキ	本	¥928,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
54	6月上旬	サポート(8.0mスパン)	φ139.8×t6.6-7280 亜 鉛メッキ	本	¥218,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年6月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
55	6月上旬	サポート(6.0mスパン)	φ139.8×t6.6-5280 亜鉛メッキ	本	¥148,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
56	6月上旬	支柱キャップ(中間)	支柱φ267.4用 亜鉛メッキ	組	¥56,900	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
57	6月上旬	支柱キャップ(端末)	支柱φ267.4用 亜鉛メッキ	組	¥56,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
58	6月上旬	連結装置	サポートφ139.8用 亜鉛メッキ	組	¥47,600	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
59	6月上旬	KT用ST金具【金具2個】(標準)	KTφ18用 ST金具 Uホルト使用 亜鉛メッキ	組	¥55,700	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
60	6月上旬	KT用ST金具【金具2個】(ジョイント式)	KTφ18用 ST金具 J式Uホルト使用 亜鉛メッキ	組	¥62,100	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
61	6月上旬	ストッパー	φ18用 亜鉛メッキ	組	¥12,900	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
62	6月上旬	KTロープ	3×7+(3)G/0 φ18	m	¥1,370	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
63	6月上旬	分散維持装置(H=3.0m用)	サポート取付タイプ 亜鉛メッキ	本	¥68,600	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
64	6月上旬	分散維持装置(H=3.0m用)	横ロープ取付タイプ 亜鉛メッキ	本	¥57,700	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
65	6月上旬	高強度金網	φ4.0×40×40 亜鉛アルミ合金メッキ	m ²	¥6,200	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
66	6月上旬	結合コイル	φ4.0×45×500 亜鉛アルミ合金メッキ	個	¥300	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
67	6月上旬	端末筋	φ9 亜鉛メッキ	m	¥470	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
68	6月上旬	縞鋼板蓋	I型B用 1100*1100*3.2 1枚もの 溶融亜鉛メッキ	枚	¥45,700	函館開発建設部 管内	現場持込み価格
69	6月上旬	鋼製ハンドホール	L-1(溶融亜鉛メッキ)(鍵付)240×500×270	個	¥283,000	せたな町内工事 独自	現場持込み価格
70	6月上旬	鋼製ハンドホール	L-2(溶融亜鉛メッキ)(鍵付)240×800×270	個	¥358,000	せたな町内工事 独自	現場持込み価格
71	6月上旬	鋼製ハンドホール	R-1(溶融亜鉛メッキ)(鍵付)240×500×270	個	¥283,000	せたな町内工事 独自	現場持込み価格
72	6月上旬	鋼製ハンドホール	R-2(溶融亜鉛メッキ)(鍵付)240×800×270	個	¥358,000	せたな町内工事 独自	現場持込み価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年6月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
73	6月上旬	鋼製ハットホール	L-3(溶融亜鉛メッキ)(鍵付)300×500×270	個	¥297,000	せたな町内工事 独自	現場持込み価格
74	6月上旬	落石防護柵 両端 末柱	φ267.4×t12.7-11500 柵高H=3.0m, 根入れ長 =8.5m(内部補強 材:PL9mm+D35×12)亜 鉛メッキ	本	¥1,300,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
75	6月上旬	落石防護柵 中間 柱	φ267.4×t12.7-11500 柵高H=3.0m, 根入れ長 =8.5m(内部補強 材:PL9mm+D35×12)亜 鉛メッキ	本	¥1,300,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
76	6月上旬	落石防護柵 端末 柱	φ267.4×t12.7-11500 柵高H=3.0m, 根入れ長 =8.5m(内部補強 材:PL9mm+D35×12)亜 鉛メッキ	本	¥1,300,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
77	6月上旬	落石防護柵 両端 末柱	φ267.4×t12.7-11000 柵高H=3.0m, 根入れ長 =8.0m(内部補強 材:PL9mm+D35×12)亜 鉛メッキ	本	¥1,250,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
78	6月上旬	落石防護柵 中間 柱	φ267.4×t12.7-11000 柵高H=3.0m, 根入れ長 =8.0m(内部補強 材:PL9mm+D35×12)亜 鉛メッキ	本	¥1,250,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
79	6月上旬	落石防護柵 端末 柱	φ267.4×t12.7-11000 柵高H=3.0m, 根入れ長 =8.0m(内部補強 材:PL9mm+D35×12)亜 鉛メッキ	本	¥1,250,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
80	6月上旬	落石防護柵 両端 末柱	φ267.4×t12.7-10500 柵高H=3.0m, 根入れ長 =7.5m(内部補強 材:PL9mm+D35×12)亜 鉛メッキ	本	¥1,200,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
81	6月上旬	落石防護柵 中間 柱	φ267.4×t12.7-10500 柵高H=3.0m, 根入れ長 =7.5m(内部補強 材:PL9mm+D35×12)亜 鉛メッキ	本	¥1,200,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
82	6月上旬	落石防護柵 端末 柱	φ267.4×t12.7-10500 柵高H=3.0m, 根入れ長 =7.5m(内部補強 材:PL9mm+D35×12)亜 鉛メッキ	本	¥1,200,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
83	6月上旬	落石防護柵 両端 末柱	φ267.4×t12.7-10000 柵高H=3.0m, 根入れ長 =7.0m(内部補強 材:PL9mm+D35×12)亜 鉛メッキ	本	¥1,160,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
84	6月上旬	落石防護柵 中間 柱	φ267.4×t12.7-10000 柵高H=3.0m, 根入れ長 =7.0m(内部補強 材:PL9mm+D35×12)亜 鉛メッキ	本	¥1,160,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年6月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
85	6月上旬	落石防護柵 端末柱	φ267.4×t12.7-10000 柵高H=3.0m、根入れ長=7.0m(内部補強材:PL9mm+D35×12)亜鉛メッキ	本	¥1,160,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
86	6月上旬	落石防護柵 両端末柱	φ267.4×t12.7-9500 柵高H=3.0m、根入れ長=6.5m(内部補強材:PL9mm+D35×12)亜鉛メッキ	本	¥1,110,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
87	6月上旬	落石防護柵 中間柱	φ267.4×t12.7-9500 柵高H=3.0m、根入れ長=6.5m(内部補強材:PL9mm+D35×12)亜鉛メッキ	本	¥1,110,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
88	6月上旬	落石防護柵 端末柱	φ267.4×t12.7-9500 柵高H=3.0m、根入れ長=6.5m(内部補強材:PL9mm+D35×12)亜鉛メッキ	本	¥1,110,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
89	6月上旬	落石防護柵 両端末柱	φ267.4×t12.7-9000 柵高H=3.0m、根入れ長=6.0m(内部補強材:PL9mm+D35×12)亜鉛メッキ	本	¥1,070,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
90	6月上旬	落石防護柵 中間柱	φ267.4×t12.7-9000 柵高H=3.0m、根入れ長=6.0m(内部補強材:PL9mm+D35×12)亜鉛メッキ	本	¥1,070,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
91	6月上旬	落石防護柵 端末柱	φ267.4×t12.7-9000 柵高H=3.0m、根入れ長=6.0m(内部補強材:PL9mm+D35×12)亜鉛メッキ	本	¥1,070,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
92	6月上旬	落石防護柵 両端末柱	φ267.4×t12.7-8500 柵高H=3.0m、根入れ長=5.5m(内部補強材:PL9mm+D35×12)亜鉛メッキ	本	¥1,020,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
93	6月上旬	落石防護柵 中間柱	φ267.4×t12.7-8500 柵高H=3.0m、根入れ長=5.5m(内部補強材:PL9mm+D35×12)亜鉛メッキ	本	¥1,020,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
94	6月上旬	落石防護柵 端末柱	φ267.4×t12.7-8500 柵高H=3.0m、根入れ長=5.5m(内部補強材:PL9mm+D35×12)亜鉛メッキ	本	¥1,020,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
95	6月上旬	落石防護柵 両端末柱	φ267.4×t12.7-8000 柵高H=3.0m、根入れ長=5.0m(内部補強材:PL9mm+D35×12)亜鉛メッキ	本	¥981,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年6月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
96	6月上旬	落石防護柵 中間柱	φ267.4×t12.7-8000 柵 高H=3.0m、根入れ長 =5.0m(内部補強 材:PL9mm+D35×12)亜 鉛メッキ	本	¥981,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
97	6月上旬	落石防護柵 端末柱	φ267.4×t12.7-8000 柵 高H=3.0m、根入れ長 =5.0m(内部補強 材:PL9mm+D35×12)亜 鉛メッキ	本	¥981,000	鹿部町内工事 独自	現場持込み価格
98	6月中旬	樹脂製ダケ外	W540×H360(L=0.5m金 具ナシ・セパレーター1枚付)	組	¥12,800	木古内町内工 事独自	現場持込み価格
99	6月中旬	樹脂製ダケ外	W390×H265(L=1.0m金 具ナシ・セパレーター1枚付)	組	¥18,900	木古内町内工 事独自	現場持込み価格
100	6月中旬	配管保温材	φ210 L=1000 ホリスチレン フォーム t=20mm (ダケタイル 錆鉄管φ150用・外装材 なし)	m	¥6,000	木古内町内工 事独自	現場持込み価格
101	6月中旬	配管保温材	φ230 L=200 ホリスチレン フォーム t=20mm (ダケタイル 錆鉄管φ150受口用・外 装材なし)	本	¥3,300	木古内町内工 事独自	現場持込み価格
102	6月中旬	ラス網	φ3.2mm 50×50mm SUS304 溶接金網	m ²	¥4,630	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
103	6月中旬	可視樹脂繊維シート	押抜荷重1.5kN以上付着 強さ 1.5N/mm ² 以上 可 視樹脂含	m ²	¥13,400	函館開発建設 部管内	現場持込み価格 口含まない
104	6月中旬	線導水材	導水ゴム クロロレンゴム	m	¥18,200	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
105	6月中旬	線導水材	エポキシ樹脂系接着剤 湿 潤面エポキシ樹脂	kg	¥2,360	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
106	6月中旬	線導水材	コーキング材 常温式目地 シール材 t=2cm	L	¥600	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
107	6月中旬	アルミ製導水樋	アルミ積層板W500、断熱材 t30、EVAシート、アンカー、シー リング他含む	m	¥30,400	せたな町内工 事独自	現場持込み価格
108	6月中旬	単粒度碎石	80mm～40mm級	m ³	¥4,700	七飯町内工事 独自	現場持込み価格
109	6月中旬	LED道路灯	700C ストレート 指定色塗 装 E7134SA9/700C	個	¥195,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
110	6月中旬	歩道用デザイン照明器具	E2T0855	個	¥558,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
111	6月中旬	LEDライトバルブ	29Wランプ 2700K LDTS29L-G	個	¥14,500	函館市内工事 独自	現場持込み価格
112	6月中旬	LEDライトバルブ 電源ユニット	29W LE029045HSZ1/2.4-A1	台	¥9,550	函館市内工事 独自	現場持込み価格

2019年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2019年6月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
113	6月中旬	照明柱(Gタイプ)	H=4.5m ヘース式メッキ後ステンコート仕上(歩道用)	基	¥1,200,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
114	6月中旬	照明柱(Hタイプ)	H=7.5m ヘース式メッキ後ステンコート仕上(歩道用)	基	¥2,590,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
115	6月中旬	照明柱(Bタイプ)	H=10.3m ヘース式メッキ後ステンコート仕上(交差点用)	基	¥2,850,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
116	6月中旬	ポールアンカー(Gタイプ)	100型-V H200*3.0 ホルトナットワッシャ(溶融亜鉛メッキ)含む	基	¥163,000	函館市内工事独自	現場持込み価格
117	6月中旬	ポールアンカー(Hタイプ)	100型-V H350*4.5 ホルトナットワッシャ(溶融亜鉛メッキ)含む	基	¥558,000	函館市内工事独自	現場持込み価格
118	6月中旬	ポールアンカー(Bタイプ)	100型-V □350*4.5 ホルトナットワッシャ(溶融亜鉛メッキ)含む	基	¥789,000	函館市内工事独自	現場持込み価格
119	6月中旬	チェーン式ポラード	支柱STK400 φ101.6×t3.2 H=700(1150) 2.0m ピッチ 溶融亜鉛メッキ(HDZ35)後ウレタン樹脂系焼付塗装 寸切ホルトSS400M8×150L付	基	¥36,800	函館市内工事独自	現場持込み価格
120	6月中旬	チェーン	ステンレス(SUS304)φ6mm	m	¥1,610	函館市内工事独自	現場持込み価格
121	6月中旬	取付金具	沈みシャックル ステンレス(SUS304)Uカン8mm	個	¥980	函館市内工事独自	現場持込み価格
122	6月中旬	橋梁用伸縮継手装置	伸縮量20mm、D5塗装、誘導板(280×130×22)、地覆部止水材含む	m	¥129,000	森町内工事独自	現場持込み価格(7/19知内から森へ訂正)
123	6月下旬	伸縮装置施工費 車道部(大安在橋)(A1・A2)	二次止水型 許容伸縮量70mm 適用遊間135mm 地覆部、誘導板、シーリング材含む 塗装仕様:D5塗装 仮復旧を含む	m	¥228,000	上ノ国町内工事独自	直接工事費(手間のみ) 2日1車線 1.88m/日
124	6月下旬	高規格 電力管路 ハンドホール	ES型 H=1250	個	¥206,000	木古内町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
125	6月下旬	特殊部本体(函型) I 型接続柵	1300*1800*3000 本体・妻壁・フレキャストヘース版(各インサート、連結金具)、本体付属品(梯子、フック、立金物、ブーリングフック)、止水目地材を含む	基	¥1,950,000	七飯町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
126	6月下旬	特殊部本体(函型) I 型地上機器柵	1300*1800*5400 本体・妻壁・フレキャストヘース版(各インサート、連結金具)、本体付属品(梯子、フック、立金物、ブーリングフック)、止水目地材を含む	基	¥3,090,000	七飯町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
127	6月下旬	蓋部中間柵	φ750(t=150)H=450 埋込インサート、止水ゴム含む	個	¥108,000	七飯町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格

