

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2021年5月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

| 連番 | 調査時期 | 資材名 | 規格・寸法 | 単位 | 単価(円) | 適用地区 | 備考 |
|----|------|--------------|---|----------------|----------|---------------|---------|
| 1 | 5月上旬 | 防風柵 | H5.3m 下部10段無孔板 100 上部11段ポリ無孔 板 へース式 取付金具含 む 溶接亜鉛アルミ合金メ ッキ 江差港渡し価格 | m | ¥300,000 | 奥尻町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 2 | 5月上旬 | 超速硬コンクリート | σ 3h=18N/mm ² | m ³ | ¥308,000 | せたな町内工 事独自 | 現場持込み価格 |
| 3 | 5月上旬 | 超速硬モルタル | σ 3h=24N/mm ² | m ³ | ¥427,000 | せたな町内工 事独自 | 現場持込み価格 |
| 4 | 5月上旬 | 複合防水材 | 浸透系防水材 珪砂含ま ず。 | m ² | ¥1,900 | せたな町内工 事独自 | 現場持込み価格 |
| 5 | 5月上旬 | 可視樹脂繊維シート | 押抜荷重1.5kN以上、付 着強度1.5N/mm ² 以上、 コーティング材 | m ² | ¥13,400 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込み価格 |
| 6 | 5月上旬 | FRPメッシュ | FTM-G4G(S)R 6m ² /枚 (2m×3m/枚) | m ² | ¥8,400 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込み価格 |
| 7 | 5月上旬 | コンクリートアンカー | L=70mm SUS304 | 本 | ¥304 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込み価格 |
| 8 | 5月上旬 | 専用座金 | 60×60×1.5t SUS304 | 枚 | ¥262 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込み価格 |
| 9 | 5月上旬 | 橋梁用防護柵 | 【北島歌2号橋】B種 へー スプレート方式 溶融亜鉛 めっき | m | ¥126,000 | せたな町内工 事独自 | 現場持込み価格 |
| 10 | 5月上旬 | ポリマーセメントモルタル | 乾式吹付用 σ 28=21N/mm ² | m ³ | ¥583,000 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込み価格 |
| 11 | 5月中旬 | 2方向ガラスクロスシート | 可視性剥落防止工用 プ ライマー・接着剤・塗料含む | m ² | ¥134,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 12 | 5月中旬 | 段差修正工 | FB-E7S m ² 当り3.5kg使 用 | m ² | ¥9,660 | 函館市内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 13 | 5月中旬 | 伸縮装置 | A1車道用 伸縮量40mm 遊間100mm Al-Mg溶射 仕様 誘導版・車道側地 覆・縁石カバー含む | m | ¥187,000 | 乙部町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 14 | 5月中旬 | 伸縮装置 | A2車道用 伸縮量30mm 遊間75mm Al-Mg溶射仕 様 誘導版・車道側地覆 ・縁石カバー含む | m | ¥147,000 | 乙部町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 15 | 5月中旬 | 伸縮装置 | A1歩道用 伸縮量40mm 遊間100mm Al-Mg溶射 仕様 歩道側地覆カバー含 む | m | ¥129,000 | 乙部町内工事 独自 | 現場持込み価格 |

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2021年5月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

| 連番 | 調査時期 | 資材名 | 規格・寸法 | 単位 | 単価(円) | 適用地区 | 備考 |
|----|------|----------------------------------|---|----------------|----------|----------------------------|-------------------|
| 16 | 5月中旬 | 伸縮装置 | A2歩道用 伸縮量30mm 遊間75mm Al-Mg溶射仕 様 歩道側地覆カバー含む | m | ¥115,000 | 乙部町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 17 | 5月中旬 | コンクリート剥落防止 材 | 1成分形ウレタン樹脂系プ ライマー、標準塗布量 0.15kg/m ² | kg | ¥3,780 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込み価格 |
| 18 | 5月中旬 | コンクリート剥落防止 材 | 1成分形ウレタン樹脂系主 材、標準塗布量 1.20kg/m ² | kg | ¥6,750 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込み価格 |
| 19 | 5月中旬 | 固化材 | 高炉セメントB種 1t/袋 フレ コンパック | t | ¥14,800 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込み(車上渡 し)価格 |
| 20 | 5月中旬 | 石灰計固化材(北 斗市) | 1tフレコン 2成分系固化材 | t | ¥26,000 | 函館江差自動 車道工事独自 | 現場持込み(車上渡 し)価格 |
| 21 | 5月中旬 | 石灰計固化材(木 古内町) | 1tフレコン 2成分系固化材 | t | ¥28,500 | 函館江差自動 車道工事独自 | 現場持込み(車上渡 し)価格 |
| 22 | 5月中旬 | 細密粒度キャップア スファルト混合物 | 13F55 改質Ⅱ型 昼間 | t | ¥20,600 | 函館江差自動 車道工事(木古 内町)独自 | 現場持込み価格 |
| 23 | 5月中旬 | 車線分離標 | φ80×h800 可変式1脚 トンネル用全面反射型 | 基 | ¥24,000 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込み価格 |
| 24 | 5月中旬 | 車線分離標 | φ80×h650 可変式1脚 トンネル用全面反射型 | 基 | ¥19,000 | 函館開発建設 部管内 | 現場持込み価格 |
| 25 | 5月中旬 | 高エネルギー落石柵 両端末支柱(モルタル 充填鋼管) | φ165.2×t11-7300 茶色 塗装品 内部補強材PL9 mm+D22×8 | 本 | ¥781,000 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 26 | 5月中旬 | 高エネルギー落石柵 両端末支柱(モルタル 充填鋼管) | φ165.2×t11-7800 茶色 塗装品 内部補強材PL9 mm+D22×8 | 本 | ¥804,000 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 27 | 5月中旬 | 高エネルギー落石柵 中間支柱(モルタル 充填鋼管) | φ165.2×t11-7300 茶色 塗装品 内部補強材PL9 mm+D22×8 | 本 | ¥781,000 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 28 | 5月中旬 | 高エネルギー落石柵 中間支柱(モルタル 充填鋼管) | φ165.2×t11-7800 茶色 塗装品 内部補強材PL9 mm+D22×8 | 本 | ¥804,000 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 29 | 5月中旬 | 高エネルギー落石柵 端末支柱(モルタル 充填鋼管) | φ165.2×t11-7800 茶色 塗装品 内部補強材PL9 mm+D22×12 | 本 | ¥953,000 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 30 | 5月中旬 | 支柱キャップ | φ165.2用 茶色塗装品 両端末・中間・端末支柱 用 | 組 | ¥23,200 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 31 | 5月中旬 | 金網 | 高強度 3.2φ×50×50 茶色塗装品 | m ² | ¥4,230 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 32 | 5月中旬 | クロスロープ | 6×24 ZA/O φ10 茶色 被覆線 | m | ¥1,000 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み価格 |

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2021年5月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

| 連番 | 調査時期 | 資材名 | 規格・寸法 | 単位 | 単価(円) | 適用地区 | 備考 |
|----|------|------------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 33 | 5月中旬 | 縦ロープ | 6×24 ZA/Oφ16 茶色被覆線 両端ロック加工品 L=4550mm | 本 | ¥16,800 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 34 | 5月中旬 | テークアップ | φ16横ロープ用Uホルト 茶色塗装品 | 組 | ¥14,900 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 35 | 5月中旬 | ストッパー | φ16用 茶色塗装品 | 組 | ¥13,700 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 36 | 5月中旬 | ターンバックル | 両ジョー呼び19 茶色塗装品 | 本 | ¥11,600 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 37 | 5月中旬 | シャックル | 呼び20 茶色塗装品 | 個 | ¥4,300 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 38 | 5月中旬 | シャックル | 呼び16 茶色塗装品 | 個 | ¥4,100 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 39 | 5月中旬 | ワイヤクリップ | φ10クロスロープ用 茶色塗装品 | 個 | ¥1,340 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 40 | 5月中旬 | ワイヤーロープシンプル | φ10クロスロープ用 茶色塗装品 | 個 | ¥1,120 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 41 | 5月中旬 | 結合コイル | 高強度 4.0φ×45×500 茶色塗装品 | 個 | ¥620 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 42 | 5月中旬 | ワイヤーロープシンプル | φ16縦ロープ用 めっき装品 | 個 | ¥300 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 43 | 5月中旬 | 孔壁保護管 | STK400ケーシング管 4.0m φ267.4×t6.0 STKM13A トップ付 | 本 | ¥144,000 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 44 | 5月中旬 | 孔壁保護管 | STK400ケーシング管 4.5m φ267.4×t6.0 STKM13A トップ付 | 本 | ¥147,000 | 七飯町内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 45 | 5月中旬 | 転落防止柵 | 表面処理:溶融亜鉛メッキ+塗装 アンカー含む | m | ¥117,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 46 | 5月中旬 | 簡易排水樋 | | m | ¥67,500 | 函館市内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 47 | 5月中旬 | 負圧集塵装置 HEPAフィルター | | 枚 | ¥99,000 | 函館市内工事 独自 | 現場持込み価格 |
| 48 | 5月中旬 | 負圧集塵装置基本料 | | 台・回 | ¥54,000 | 函館市内工事 独自 | レンタル業者置場渡し、置場戻し価格 |
| 49 | 5月中旬 | 負圧集塵装置賃料 | | 台・月 | ¥216,000 | 函館市内工事 独自 | レンタル業者置場渡し、置場戻し価格 |
| 50 | 5月中旬 | 真空掃除機 基本料 | | 台・回 | ¥36,000 | 函館市内工事 独自 | レンタル業者置場渡し、置場戻し価格 |
| 51 | 5月中旬 | 真空掃除機 賃料 | | 台・月 | ¥59,400 | 函館市内工事 独自 | レンタル業者置場渡し、置場戻し価格 |

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2021年5月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

| 連番 | 調査時期 | 資材名 | 規格・寸法 | 単位 | 単価(円) | 適用地区 | 備考 |
|----|------|-------------------|---|-----|----------|--------------------|-------------------|
| 52 | 5月中旬 | クリーンルーム基本料 | エアシャワー | 台・回 | ¥54,000 | 函館市内工事 独自 | レンタル業者置場渡し、置場戻し価格 |
| 53 | 5月中旬 | クリーンルーム賃料 | エアシャワー | 台・月 | ¥216,000 | 函館市内工事 独自 | レンタル業者置場渡し、置場戻し価格 |
| 54 | 5月下旬 | 細粒度アスファルト混合物 13 | 【⑤木古内町】再生材混入率50% | t | ¥14,250 | 函館江差自動車道工事(木古内町)独自 | 現場持込み価格 |
| 55 | 5月下旬 | 細粒度アスファルト混合物 13 | 【⑤木古内町】再生材混入率20% | t | ¥15,700 | 函館江差自動車道工事(木古内町)独自 | 現場持込み価格 |
| 56 | 5月下旬 | 密粒度アスファルト混合物 13F | 【⑤木古内町】再生材混入率50% | t | ¥13,500 | 函館江差自動車道工事(木古内町)独自 | 現場持込み価格 |
| 57 | 5月下旬 | 密粒度アスファルト混合物 13F | 【⑤木古内町】再生材混入率20% | t | ¥14,650 | 函館江差自動車道工事(木古内町)独自 | 現場持込み価格 |
| 58 | 5月下旬 | 粗粒度アスファルト混合物 | 【⑤木古内町】再生材混入率50% | t | ¥12,050 | 函館江差自動車道工事(木古内町)独自 | 現場持込み価格 |
| 59 | 5月下旬 | 粗粒度アスファルト混合物 | 【⑤木古内町】再生材混入率20% | t | ¥13,400 | 函館江差自動車道工事(木古内町)独自 | 現場持込み価格 |
| 60 | 5月下旬 | アスファルト安定処理 | 【⑤木古内町】再生材混入率50% | t | ¥11,050 | 函館江差自動車道工事(木古内町)独自 | 現場持込み価格 |
| 61 | 5月下旬 | アスファルト安定処理 | 【⑤木古内町】再生材混入率20% | t | ¥12,050 | 函館江差自動車道工事(木古内町)独自 | 現場持込み価格 |
| 62 | 5月下旬 | 細密粒度キャップアスファルト混合物 | 13F55 改質Ⅱ型ゾーン⑤ 昼間 合材⑤ゾーン管内 | t | ¥20,900 | 函館開発建設部管内 | 現場持込み価格 |
| 63 | 5月下旬 | 細密粒度キャップアスファルト混合物 | 13F55 改質Ⅱ型ゾーン⑤ -1 昼間 合材⑤-1ゾーン管内 | t | ¥21,100 | 函館開発建設部管内 | 現場持込み価格 |
| 64 | 5月下旬 | 仮橋賃料(全仮橋上部鉄桁部) | 主桁、溶接板、対傾構、横構、沓座、固定・稼働ブロック賃料期間1801日～2160日 | t・日 | ¥233 | 木古内町内工事独自 | レンタル業者置場渡し、置場戻し価格 |
| 65 | 5月下旬 | 仮橋賃料(仮設用防護柵) | 賃料期間1801日～2160日 | m・日 | ¥12 | 木古内町内工事独自 | レンタル業者置場渡し、置場戻し価格 |
| 66 | 5月下旬 | 仮橋賃料(全仮橋上部鉄桁部) | 主桁、溶接板、対傾構、横構、沓座、固定・稼働ブロック賃料期間2161日～2520日 | t・日 | ¥233 | 木古内町内工事独自 | レンタル業者置場渡し、置場戻し価格 |
| 67 | 5月下旬 | 仮橋賃料(仮設用防護柵) | 賃料期間2161日～2520日 | m・日 | ¥12 | 木古内町内工事独自 | レンタル業者置場渡し、置場戻し価格 |