

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2022年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
1	1月上旬	分電盤No21	W600×H1200×D200 屋外装柱型	面	¥1,300,000	北斗市、木古内町内工事独自	工場渡し価格
2	1月上旬	分電盤No30	W600×H1200×D450 屋外装柱型	面	¥1,420,000	北斗市、木古内町内工事独自	工場渡し価格
3	1月上旬	昇圧トランス	屋外油入 3φ 50Hz 210/415V 75kVA	台	¥3,050,000	北斗市内工事独自	工場渡し価格
4	1月上旬	サークル型防眩材用 取付架台	鋼板t22加工品 ゴム板、取付用アンカー含む	基	¥819,000	江差町内工事独自	現場持込み価格
5	1月上旬	ガードレール	着脱式 GR-A-4EO ヌッキ	m	¥18,200	木古内町、北斗市内工事独自	現場持込み価格
6	1月上旬	高圧気中開閉器	7.2kV 300A GR 方向性 VT内蔵 重耐塩	台	¥444,000	乙部町内工事独自	工場渡し価格
7	1月上旬	高圧気中開閉器	7.2kV 200A GR 方向性 VT内蔵 重耐塩	台	¥311,000	乙部町内工事独自	工場渡し価格
8	1月中旬	PoE++インジクタ		台	¥27,000	北斗市ほか工事独自	工場渡し価格
9	1月中旬	映像閲覧装置	9分割対応	台	¥1,380,000	北斗市ほか工事独自	工場渡し価格
10	1月上旬	(排水工)自由勾配側溝(スリットタイプ)	T-25対応 300×300×2000	本	¥42,000	福島町内工事独自	現場持込み価格
11	1月上旬	特殊押輪	全周型 φ800 K型	組	¥110,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
12	1月上旬	ダクタイル異形管	フランジ接合材 7.5kg(GF) φ1200	組	¥141,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
13	1月上旬	GF溝切加工費	φ1200	基	¥12,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
14	1月上旬	FRP製異形管曲管	VP用 φ250 29° ≤ θ < 59° 離脱防止付き	個	¥142,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
15	1月上旬	FRP製異形管泥吐管	VP用 φ250×φ100 分岐部離脱防止付き	個	¥43,400	今金町内工事独自	現場持込み価格
16	1月上旬	特殊継輪	φ900×φ250 ヒューム管×塩化ビニル管	個	¥1,340,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
17	1月上旬	FRPM製三受T字管	φ1200×φ450 FRPM×塩化ビニル管 分岐部離脱防止リング内蔵型	個	¥1,120,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
18	1月上旬	管帽塩化ビニル管用	φ75	個	¥10,600	今金町内工事独自	現場持込み価格

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2022年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
19	1月上旬	管帽塩化ビニル管用	φ100	個	¥13,600	今金町内工事 独自	現場持込み価格
20	1月上旬	管帽塩化ビニル管用	φ150	個	¥18,400	今金町内工事 独自	現場持込み価格
21	1月上旬	暗渠配水管部品類	片落管 φ350×300	個	¥16,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
22	1月上旬	鋼製ラック式ゲート	φ500 H=1700 手動開閉 機含む	個	¥2,850,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
23	1月上旬	鋼製ラック式ゲート	φ500 H=3000 手動開閉 機含む 鋼管φ 500(t=6)L=300付	個	¥3,180,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
24	1月上旬	スクリーン	W=1.2+0.3+0.2 H=1.47	基	¥427,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
25	1月上旬	鋼管	φ500(t=6) 1F (0.75MPa) 接続プレート付 L=500	個	¥224,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
26	1月上旬	鋼製T字管	φ500(t=6) 1F×φ 300(SGP) 1F 接続プレ ート付 L=1150 Z=500	個	¥580,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
27	1月上旬	FRP製片落ち管	VM用φ500×φ350 離 脱防止リング内蔵型	個	¥197,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
28	1月上旬	鋼製2FT字管	φ200×100	個	¥245,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
29	1月上旬	角落し金具	SUS304製 L=850mm 2本一組の価格	組	¥114,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
30	1月上旬	スクリーン	W=0.73 H=0.38	基	¥133,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
31	1月上旬	鋼製フランジ(径違 い)	7.5kg用 φ500×100A	枚	¥159,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
32	1月上旬	鋼製ゲート(鋼管 付)	φ250型 H=1.80m SGP φ250×L=0.75m	個	¥332,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
33	1月上旬	FRP製フランジ短管	φ150 離脱防止リング内 蔵型	個	¥49,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
34	1月上旬	硬質ポリ塩化ビニル 管	農水用VH-PE φ75 直 管L=4.0m/本	本	¥4,480	今金町内工事 独自	現場持込み価格
35	1月上旬	硬質ポリ塩化ビニル 管	農水用VH-PE φ100 直管L=4.0m/本	本	¥7,090	今金町内工事 独自	現場持込み価格
36	1月上旬	硬質ポリ塩化ビニル 管	農水用VH-PE φ250 直 管L=4.0m/本	本	¥30,100	今金町内工事 独自	現場持込み価格

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2022年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
37	1月上旬	硬質ポリ塩化ビニル管	農水用VH-RR φ150 片受管 L=5.0m/本	本	¥22,300	今金町内工事独自	現場持込み価格
38	1月上旬	硬質ポリ塩化ビニル管	農水用VH-RR φ200 片受管 L=5.0m/本	本	¥34,100	今金町内工事独自	現場持込み価格
39	1月上旬	硬質ポリ塩化ビニル管	農水用VH-RR φ250 片受管 L=5.0m/本	本	¥51,300	今金町内工事独自	現場持込み価格
40	1月上旬	FRP製異形管曲管	VH用 φ75 90° 離脱防止リング内蔵型	個	¥54,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
41	1月上旬	FRP製異形管曲管	VH用 φ150 0° ≤ θ < 6° 離脱防止リング内蔵型	個	¥62,100	今金町内工事独自	現場持込み価格
42	1月上旬	FRP製異形管曲管	VH用 φ150 22° 1/2 < θ < 45° 離脱防止リング内蔵型	個	¥78,900	今金町内工事独自	現場持込み価格
43	1月上旬	FRP製異形管曲管	VH用 φ150 45° < θ < 90° 離脱防止リング内蔵型	個	¥88,500	今金町内工事独自	現場持込み価格
44	1月上旬	FRP製異形管曲管	VH用 φ150 11° 1/4 離脱防止リング内蔵型	個	¥56,800	今金町内工事独自	現場持込み価格
45	1月上旬	FRP製異形管曲管	VH用 φ150 90° 離脱防止リング内蔵型	個	¥73,800	今金町内工事独自	現場持込み価格
46	1月上旬	FRP製異形管曲管	VH用 φ200 45° < θ < 90° 離脱防止リング内蔵型	個	¥105,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
47	1月上旬	FRP製異形管曲管	VH用 φ250 5° 5/8 < θ < 22° 1/2 離脱防止リング内蔵型	個	¥110,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
48	1月上旬	FRP製異形管曲管	VH用 φ250 22° 1/2 < θ < 45° 離脱防止リング内蔵型	個	¥125,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
49	1月上旬	FRP製異形管曲管	VH用 φ250 45° < θ < 90° 離脱防止リング内蔵型	個	¥151,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
50	1月上旬	FRP製異形管曲管	VH用 φ250 11° 1/4 離脱防止リング内蔵型	個	¥96,500	今金町内工事独自	現場持込み価格
51	1月上旬	FRP製異形管T字管	VH用 φ150×150 全方離脱防止リング内蔵型	個	¥79,900	今金町内工事独自	現場持込み価格
52	1月上旬	FRP製異形管T字管	VH用 φ250×75 分岐部離脱防止リング内蔵型	個	¥46,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
53	1月上旬	FRP製異形管T字管	VH用 φ250×75 全方離脱防止リング内蔵型	個	¥104,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
54	1月上旬	FRP製異形管T字管	VH用 φ250×100 分岐部離脱防止リング内蔵型	個	¥50,000	今金町内工事独自	現場持込み価格

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2022年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
55	1月上旬	FRP製異形管T字管	VH用 φ250×100 全方離脱防止リング内蔵型	個	¥108,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
56	1月上旬	FRP製異形管T字管	VH用 φ250×250 全方離脱防止リング内蔵型	個	¥150,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
57	1月上旬	FRP製異形管泥吐管	VH用 φ150×100 全方離脱防止リング内蔵型	個	¥67,100	今金町内工事独自	現場持込み価格
58	1月上旬	FRP製異形管片落管	VH用 φ100×75 離脱防止リング内蔵型	個	¥37,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
59	1月上旬	FRP製異形管1段落T字管	VH用 φ200×150×150 全方離脱防止リング内蔵型	個	¥83,800	今金町内工事独自	現場持込み価格
60	1月上旬	FRP製異形管1段落T字管	VH用 φ250×200×100 全方離脱防止リング内蔵型	個	¥100,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
61	1月上旬	硬質ポリ塩化ビ管離脱防止継手	VH用 φ150	個	¥11,300	今金町内工事独自	現場持込み価格
62	1月上旬	硬質ポリ塩化ビ管離脱防止継手	VH用 φ200	個	¥17,400	今金町内工事独自	現場持込み価格
63	1月上旬	硬質ポリ塩化ビ管離脱防止継手	VH用 φ250	個	¥35,700	今金町内工事独自	現場持込み価格
64	1月上旬	減圧弁 SB型	250A 7.5kg 粉体塗装	基	¥3,390,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
65	1月上旬	スレーナー(クリーナー付)ST-20型	250A 7.5kg 粉体塗装	基	¥1,760,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
66	1月上旬	フレンジアダプター-DT型	250A×215L 7.5kg 粉体塗装	基	¥288,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
67	1月上旬	安全弁 SLE-S型	75A 7.5kg 粉体塗装	基	¥866,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
68	1月上旬	配管用炭素鋼鋼管	2F短管+ロングエルボ(SGP)75A(7.5kg)×1146L	本	¥158,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
69	1月上旬	人孔上蓋	FRP製 φ900 6t用	基	¥155,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
70	1月上旬	FRP製異形管1段落T字管	VH用 φ250×200×100 全方離脱防止リング内蔵型	個	¥100,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
71	1月上旬	VSジョイント	φ200×75 離脱防止機能付き	個	¥48,200	今金町内工事独自	現場持込み価格
72	1月上旬	FRP製異形管 曲管	VP用 φ100 45°<θ<90° 離脱防止リング内蔵型	個	¥47,000	今金町内工事独自	現場持込み価格

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2022年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
73	1月上旬	FRP製異形管 片 落管	VP用 φ200×100 離脱 防止リング内蔵型	個	¥46,700	今金町内工事 独自	現場持込み価格
74	1月上旬	FRP製異形管 片 落管	VM用 φ350×300 離脱 防止リング内蔵型	個	¥132,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
75	1月上旬	離脱防止押輪	φ450 二つ割	個	¥89,600	今金町内工事 独自	現場持込み価格
76	1月上旬	FRP製異形管曲 管	VP用 φ150 0° ≤ θ <6° 離脱防止リング内蔵 型	個	¥54,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
77	1月上旬	FRP製異形管フ ンジ付泥吐管	VP用 φ150×100、離脱 防止リング内蔵型	個	¥69,300	今金町内工事 独自	現場持込み価格
78	1月上旬	スクリーン	W=0.8 H=1.563	基	¥209,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
79	1月上旬	スクリーン	W=1.40 H=1.566	基	¥361,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
80	1月上旬	接続壁	V×φ型 段差有り V600 ×φ1500 参考重量 3220kg	個	¥164,000	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
81	1月上旬	接続壁	V×φ型 段差有り V340 ×φ800 参考重量 778kg	個	¥39,600	今金町内工事 独自	現場持込み価格
82	1月上旬	接続壁	V×V型 V300×V340 参考重量485kg	個	¥24,700	今金町内工事 独自	現場持込み価格
83	1月上旬	接続壁	V×U型 天端合わせ V340×U450 参考重量 637kg	個	¥32,400	今金町内工事 独自	現場持込み価格
84	1月上旬	接続壁	V×U型 敷高合わせ V340×U360B 参考重 量408kg	個	¥20,800	今金町内工事 独自	現場持込み価格
85	1月上旬	接続壁	V×φ型 段差無し V400×φ900 参考重量 710kg	個	¥36,200	今金町内工事 独自	現場持込み価格
86	1月上旬	接続壁	U×V型 敷高合わせ U300×V340 参考重量 440kg	個	¥22,400	今金町内工事 独自	現場持込み価格
87	1月上旬	V型ボックスカルバート	600×600 L=2.0m/個 T- 25 参考重量1990kg	個	¥115,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
88	1月上旬	横断側溝ボルト固 定式グレーチング蓋	T-25 450型細目 995× 550 参考重量89kg	個	¥58,400	今金町内工事 独自	現場持込み価格
89	1月上旬	U型用ボックスカル バート	300×300 T-10 L=1.0m/ 個 参考重量315kg	個	¥12,800	今金町内工事 独自	現場持込み価格
90	1月上旬	U型用ボックスカル バート	300×300 T-25 L=1.0m/ 個 参考重量276kg	個	¥12,800	今金町内工事 独自	現場持込み価格

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2022年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
91	1月上旬	U型用ボックスカルパート	600×600 T-10 L=1.0m/ 個 参考重量816kg	個	¥39,900	今金町内工事 独自	現場持込み価格
92	1月上旬	U型用ボックスカルパート	600×600 T-25 L=1.0m/ 個 参考重量745kg	個	¥39,900	今金町内工事 独自	現場持込み価格
93	1月上旬	ボックスカルパート	1500×1500×2000 TL- 25t 参考重量5170kg	個	¥227,000	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
94	1月上旬	ボックスカルパート用 壁	1500×1500×200 TL- 25t 参考重量1080kg	個	¥64,600	今金町内工事 独自	現場持込み価格
95	1月上旬	接続壁	V×φ型 段差有り V400×φ800 参考重 量690kg	個	¥35,100	今金町内工事 独自	現場持込み価格
96	1月上旬	接続壁	V×φ型 段差有り V500×φ1000 参考重 量1216kg	個	¥63,200	今金町内工事 独自	現場持込み価格
97	1月上旬	皿型側溝(一般 用)	450×160×600 参考重 量75kg	m	¥4,590	今金町内工事 独自	現場持込み価格
98	1月中旬	背面排水材	ヘットボトルリサイクル排水材 t=23×w=120	m	¥660	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
99	1月中旬	背面排水材	ヘットボトルリサイクル排水材 t=35×w=170	m	¥890	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
100	1月中旬	長繊維	ホリプロビレン 3.05kg/m ³	kg	¥2,390	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
101	1月中旬	アンカーバー	土砂部 D19 L=1,200	本	¥3,770	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
102	1月中旬	アンカーバー	岩盤部 D19 L=800	本	¥3,650	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
103	1月中旬	アンカーピン	φ9 L=200	本	¥39	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
104	1月中旬	保水材	200×100×75	個	¥147	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
105	1月中旬	砂	【③ 函館市】コンクリート用	m ³	¥6,500	函館市内工事 独自	現場持込み価格
106	1月中旬	混和剤		L	¥271	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
107	1月中旬	フラップゲート	φ500用 張付型	基	¥207,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
108	1月中旬	焼7号碎石	5mmゾーン1	t	¥11,000	函館市、北斗市 内工事独自	現場持込み価格

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2022年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
109	1月上旬	グレーチングクリップ	GCA-80	個	¥750	北斗市、木古内町内工事独自	現場持込み価格
110	1月中旬	U型側溝	600 60×60×60 ソケット付 Uすべり止め付	個	¥12,800	北斗市、厚沢部町内工事独自	現場持込み価格
111	1月中旬	U型側溝	1000 100×100×200	個	¥71,300	北斗市、厚沢部町内工事独自	現場持込み価格
112	1月中旬	排水用フレキシブルパイプ	PE管 φ900	m	¥43,800	函館開発建設部管内	現場持込み価格
113	1月中旬	排水用フレキシブルパイプ	PE管 φ600	m	¥18,600	函館開発建設部管内	現場持込み価格
114	1月中旬	集水柵	2100型 下部柵 2100×2100×1500	個	¥351,000	北斗市、厚沢部町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
115	1月中旬	集水柵	2100型 下部柵 2100×2100×1650	個	¥379,000	北斗市、厚沢部町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
116	1月中旬	落口柵	900型	個	¥222,000	北斗市、厚沢部町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
117	1月中旬	受衝板付き サークル型防眩材	取付金具含む 防眩材(CSS-500H(CR0)×4基組) 受衝板(1800×2000) 樹脂カフセル含む	基	¥12,500,000	江差町内工事独自	現場持込み価格
118	1月上旬	グレーチング蓋 ナイスキャッチ	995×350×h50/55 27.1kg	枚	¥39,800	函館市内工事独自	現場持込み価格
119	1月上旬	グレーチング蓋 ナイスキャッチ用固定部品		set	¥4,550	函館市内工事独自	現場持込み価格
120	1月中旬	副制御装置	筐体、案内放送用スピーカ、遮断機駆動装置2台制御	組	¥8,300,000	北斗市ほか工事独自	工場渡し価格
121	1月中旬	サイレン付回転灯	中継ボックス付き	組	¥172,000	北斗市ほか工事独自	工場渡し価格
122	1月中旬	非常電話設備収容架	(除雪ステーション) 前後換気口タイプ扉、チャンネルベース	架	¥235,000	北斗市ほか工事独自	工場渡し価格
123	1月中旬	通話録音装置		台	¥35,000	北斗市ほか工事独自	工場渡し価格
124	1月中旬	インパンドリカ(LTS)	1回線	台	¥225,000	北斗市ほか工事独自	工場渡し価格
125	1月中旬	遠方監視制御子局装置(変更)	(トンネル主電気室)	台	¥18,700,000	北斗市ほか工事独自	工場渡し価格
126	1月中旬	遠方監視制御子局装置(変更)	(トンネル副電気室)	台	¥10,400,000	北斗市ほか工事独自	工場渡し価格

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2022年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
127	1月中旬	小型遠方監視制御子局装置	(トンネル副電気室)	台	¥850,000	北斗市ほか工事独自	工場渡し価格
128	1月中旬	小型遠方監視制御子局装置	(除雪ステーション)	台	¥850,000	北斗市ほか工事独自	工場渡し価格
129	1月中旬	小型遠方監視制御子局装置	(分電盤No.30)	台	¥850,000	北斗市ほか工事独自	工場渡し価格
130	1月中旬	IP伝送装置(現場設置用)	現場用L2-SW(16ポート)	台	¥680,000	北斗市ほか工事独自	工場渡し価格
131	1月中旬	支線系ネットワーク監視装置		台	¥19,300,000	北斗市ほか工事独自	工場渡し価格
132	1月中旬	(取水管)防護ブロック	800×800×7000 W=8,960kg	組	¥487,000	森町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
133	1月中旬	鋼製2F短管	φ80 1F φ300 1F φ80 L=0.15m	本	¥108,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
134	1月中旬	FRPM管用異形管塩ビ接続用T字管	FRP製 φ1200×200	個	¥963,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
135	1月中旬	FRPM両受曲管	φ1200 0~30°	個	¥639,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
136	1月中旬	伸縮装置	【天狗橋】A1用(伸縮量80mm)車道用二次止水地覆誘導板含	m	¥509,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
137	1月中旬	伸縮継手止水材	【天狗橋】乾式止水材寒冷地使用 No20	m	¥116,000	函館市内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
138	1月中旬	ポリマーセメントモルタル	【大石橋】超早硬型ポリマーセメントモルタル 材齢1日 24N/mm ²	m ³	¥416,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
139	1月中旬	プレキャスト集水柵	1900型 下部柵(H=1.40)	個	¥304,000	せたな町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
140	1月中旬	プレキャスト集水柵	1900型 下部柵(H=1.40)用 縞鋼板蓋(1680×418×100)	個	¥366,000	せたな町内工事独自	現場持込み価格
141	1月中旬	プレキャスト集水柵	1400×1800×1100 下部柵(内寸:1100×1500×950)	個	¥224,000	せたな町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
142	1月中旬	集塵排気装置(基本料)	最大風量30m ³ /min	台・回	¥27,000	函館市内工事独自	レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
143	1月中旬	集塵排気装置(賃料)	最大風量30m ³ /min	台・月	¥216,000	函館市内工事独自	レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
144	1月中旬	集塵排気装置用HEPAフィルター	最大風量30m ³ /min	枚	¥100,000	函館市内工事独自	現場持込み価格

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2022年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
145	1月中旬	真空掃除機(基本料)		台・回	¥36,000	函館市内工事 独自	レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
146	1月中旬	真空掃除機(賃料)		台・月	¥50,300	函館市内工事 独自	レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
147	1月中旬	クリーンルーム	W=1.5m L=4.5m H=2.0m	台	¥290,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
148	1月中旬	エアシャワー(基本料)		台・回	¥54,000	函館市内工事 独自	レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
149	1月中旬	エアシャワー(賃料)		台・月	¥216,000	函館市内工事 独自	レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
150	1月中旬	車両防護柵	ヘースプレート角ビーム A種 3本 H0.85 ムッキ 勾配3% 未満	m	¥42,400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
151	1月中旬	車両防護柵	ヘースプレート角ビーム A種 3本 H0.85 ムッキ 勾配3% 以上	m	¥45,400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
152	1月下旬	凍結防止制御盤	W1400×H2100×D940 屋外自立型	面	¥23,600,000	北斗市、木古内 町内工事独自	工場渡し価格
153	1月下旬	分電盤No23	W900×H1700×D300 屋外装柱型	面	¥3,230,000	北斗市、木古内 町内工事独自	工場渡し価格
154	1月下旬	乾式止水材	(寒冷地仕様) 遊間65~ 120mm 幅130mm、防塵 フォーム等含む	m	¥96,400	上ノ国町内工事 独自	現場持込み価格
155	1月下旬	乾式止水材	(寒冷地仕様) 遊間121 ~280mm 幅290(310)mm、 防塵フォーム等含む	m	¥189,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み価格
156	1月下旬	カバープレート	SM400A C-5塗装 A1	箇所	¥79,200	上ノ国町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
157	1月下旬	カバープレート	SM400A C-5塗装 A2	箇所	¥108,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
158	1月下旬	アンカーバー	全ネジ異形ネジ節エキスパン ドアンカー D19×1.2m ムッキ XS32	本	¥4,250	函館開発建設部管内	現場持込み価格
159	1月下旬	アンカーバー	全ネジ異形ネジ節エキスパン ドアンカー D19×1.7m ムッキ XS32 アンカーバー0.6m+カブ ラー+アンカーバー1.1m	本	¥7,950	函館開発建設部管内	現場持込み価格
160	1月下旬	アンカーバー	全ネジ異形ネジ節エキスパン ドアンカー D19×2.2m ムッキ XS32 アンカーバー1.1m+カブ ラー+アンカーバー1.1m	本	¥9,840	函館開発建設部管内	現場持込み価格

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2022年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
161	1月下旬	アンカーバー	全ネジ異形ネジ節エキスパン ドアンカー D19×2.7m ムッキ XS32 アンカーバー-1.6m+カブ ラー+アンカーバー-1.1m	本	¥11,580	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
162	1月下旬	アンカーバー	全ネジ異形ネジ節エキスパン ドアンカー D19×3.2m ムッキ XS32 アンカーバー-2.1m+カブ ラー+アンカーバー-1.1m	本	¥13,350	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
163	1月下旬	アンカーバー	全ネジ異形ネジ節エキスパン ドアンカー D19×3.7m ムッキ XS32 アンカーバー-2.6m+カブ ラー+アンカーバー-1.1m	本	¥15,080	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
164	1月下旬	アンカーバー	全ネジ異形ネジ節エキスパン ドアンカー D19×4.2m ムッキ XS32 アンカーバー-3.1m+カブ ラー+アンカーバー-1.1m	本	¥16,920	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
165	1月下旬	モトレン	T-3	m	¥660	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
166	1月下旬	モトレン	M-3	m	¥890	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
167	1月下旬	アンカーピン	R9 200×30	本	¥39	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
168	1月下旬	長繊維	ホリフロピレン ジオローフ	kg	¥2,390	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
169	1月下旬	フレキシブル曲管	φ900 45° エルボ(特注加 工)	個	¥164,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
170	1月下旬	排水用パイプ継手 フレキシブル	φ900用	個	¥35,100	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
171	1月下旬	防浸形 LED照明 器具(一般用)	FL40相当 モールドコネクタ	台	¥66,500	今金町内工事 独自	現場持込み価格
172	1月下旬	防浸形 LED照明 器具(保安用)	FL40相当 非常時光束 比50%以上 30分間 モール ドコネクタ	台	¥154,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
173	1月下旬	LED投光器	定格光束7,800lm以上 光源色5000K相当	台	¥65,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
174	1月下旬	チェーン式ポラード	支柱STK400 φ101.6× t3.2 H=700(1150) 2.0m ピッチ 溶融亜鉛メッキ (HDZ35)後ウレタン樹脂系 焼付塗装 寸切ボルト SS400M8×150L付	基	¥40,500	函館市内工事 独自	現場持込み価格

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2022年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
175	1月下旬	チェーン	ステンレス(SUS304)φ6mm	m	¥1,820	函館市内工事 独自	現場持込み価格
176	1月下旬	取付金具	沈みシャックル ステンレス (SUS304)Uカン8mm	個	¥1,120	函館市内工事 独自	現場持込み価格
177	1月下旬	Webカメラ	光学ズーム16倍以上 屋 外ハウジングヒーター付	台	¥1,250,000	せたな町、森町 内工事独自	現場持込み価格
178	1月下旬	PoEハブ	4ポート以上(PoE給電1 ポート以上)	台	¥200,000	せたな町、森町 内工事独自	現場持込み価格
179	1月下旬	雨量計	転倒ます式、1転倒 1.0mm、ヒーター付、(気象庁 検定付)	台	¥300,000	せたな町、森町 内工事独自	現場持込み価格
180	1月下旬	新設鋼材	【来拝橋】対傾構補修用 SM400A 製作費含む	kg	¥6,880	乙部町内工事 独自	現場持込み価格
181	1月下旬	新設鋼材	【来拝橋】横構補修用 SS400 製作費含む	kg	¥4,970	乙部町内工事 独自	現場持込み価格
182	1月下旬	排水装置	橋台用1連(1V) 固定金 具含む	個	¥107,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
183	1月下旬	排水装置	橋台用1連(1H) 固定金 具含む	個	¥107,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
184	1月下旬	排水装置	橋台用2連(1H,2VC) 固 定金具含む	個	¥214,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
185	1月下旬	排水装置	橋脚用1連(1V)-TS 固定 金具含む	個	¥163,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
186	1月下旬	排水装置	橋脚用3連(1H,2VC,1H)- HS 固定金具、スタント含 む	個	¥514,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
187	1月下旬	新設鋼材	【来拝橋(左歩道)】横構 補修用 SS400 製作費含 む	kg	¥1,200	乙部町内工事 独自	現場持込み価格
188	1月下旬	目地材	【来拝橋(左歩道)】止水 目地	kg	¥60,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
189	1月下旬	伸縮装置	【来拝橋(左歩道)】 A1,P1,P2 伸縮量40mm 遊間45mm 地覆部シル 材含む	m	¥108,000	乙部町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
190	1月下旬	伸縮装置	【来拝橋(左歩道)】A2 固 定用 遊間45mm 地覆部 シル材含む	m	¥74,200	乙部町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
191	1月下旬	エポキシ樹脂	湿潤面施工可能型	kg	¥2,310	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
192	1月下旬	打設孔補強プレート	t=4.5mm φ150 SM400	個	¥6,010	乙部町内工事 独自	現場持込み価格

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2022年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
193	1月下旬	集塵排気装置 基本料	最大風量30m ³ /min	台	¥56,600	乙部町内工事 独自	レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
194	1月下旬	真空掃除機 基本料		台	¥52,200	乙部町内工事 独自	レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
195	1月下旬	エアシャワー 基本料		台	¥54,000	乙部町内工事 独自	レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
196	1月下旬	集塵排気装置 賃料	最低保証1ヵ月 最大風量30m ³ /min	台・月	¥216,000	乙部町内工事 独自	レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
197	1月下旬	真空掃除機 賃料	最低保証1ヵ月	台・月	¥49,500	乙部町内工事 独自	レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
198	1月下旬	エアシャワー 賃料	最低保証1ヵ月	台・月	¥108,000	乙部町内工事 独自	レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
199	1月下旬	インターロッキングブロック	特殊品(レンガ) 直線配置 t=6cm	m ²	¥8,410	函館市内工事 独自	現場持込み価格
200	1月下旬	LED道路灯 セット	700C電球色 アーム 指定色塗装 E7134L/SA9/700Cシテイ シヨク	個	¥222,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
201	1月下旬	歩道用 デザイン照明器具	E2T0855	個	¥613,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
202	1月下旬	LEDライトバルブ	29Wランプ 2700K LDTS29L-G	個	¥16,800	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
203	1月下旬	LEDライトバルブ 電源ユニット	29W LE029045HSZ1/2.4-A1	個	¥11,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
204	1月下旬	照明柱 (Cタイプ)	H=10m へース式メッキ後ステンコート仕上(交差点用)	本	¥2,820,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
205	1月下旬	照明柱 (Gタイプ)	H=4.5m へース式メッキ後ステンコート仕上(歩道用)	本	¥1,370,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
206	1月下旬	照明柱 (Hタイプ)	H=7.5m へース式メッキ後ステンコート仕上(歩道用)	本	¥3,000,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
207	1月下旬	ポールアンカー (Cタイプ)	100型-V □450*6.0 ホルトナットワッシャ(溶融亜鉛メッキ)含む	基	¥1,450,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
208	1月下旬	ポールアンカー (Gタイプ)	100型-V H200*3.0 ホルトナットワッシャ(溶融亜鉛メッキ)含む	基	¥186,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
209	1月下旬	ポールアンカー (Hタイプ)	100型-V H350*4.5 ホルトナットワッシャ(溶融亜鉛メッキ)含む	基	¥639,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
210	1月下旬	ポールアンカー (F型支柱用)	100型-V H350*5.0 ホルトナットワッシャ(溶融亜鉛メッキ)含む	基	¥906,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2022年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
211	1月下旬	HID用ボールライト 本体	指定色 H554-0/J/シテイ シヨク	個	¥223,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
212	1月下旬	LEDライトバルブ	70Wランプ(2700K) LDTS70L-G-E39	個	¥46,700	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
213	1月下旬	LEDライトバルブ 電 源ユニット	70W電源ユニット LE070035HSZ1/2.4-A1	個	¥18,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
214	1月下旬	架線柱 (R5)	H=7.5m ムッキ後ステンレスコ ート仕上げ	本	¥2,450,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
215	1月下旬	架線柱 (R6)	H=7.5m ムッキ後ステンレスコ ート仕上げ 歩道照明付	本	¥2,610,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
216	1月下旬	鋼製植樹ツリーキー パー	□1520×800 DKC TPSF-1580	基	¥358,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
217	1月下旬	特殊部本体(函 型) I型地上機 器柵	1300*5200*1800 本体・ 妻壁・プレキャストベース版 (各インサート、連結金具)、本 体付属品(梯子、フック、立 金物、フーリングフック)、止水 目地材を含む	基	¥3,280,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
218	1月下旬	特殊部本体(函 型) I型地上機 器柵	1300*3400*1800 本体・ 妻壁・プレキャストベース版 (各インサート、連結金具)、本 体付属品(梯子、フック、立 金物、フーリングフック)、止水 目地材を含む	基	¥2,330,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
219	1月下旬	特殊部本体(U型) II型接続	500*2000*1100 本体・端 壁・プレキャストベース版(各イ ンサート、連結金具)、本体付 属品(立金物、仕切金物、 地上接続支援金物、フー リングホルト)、止水目地材 を含む	基	¥588,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
220	1月下旬	蓋部中間柵	φ750(t=125)H=450 埋 込インサート、止水ゴム含む	個	¥94,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
221	1月下旬	機器設置部中間 柵	550*1240*H=700(t=150) 埋込インサート、止水ゴム含 む	個	¥227,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
222	1月下旬	機器設置部中間 柵	550*1600*H=700(t=150) 埋込インサート、止水ゴム含 む	個	¥265,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
223	1月下旬	機器設置部中間 柵	550*1900*H=700(t=150) 埋込インサート、止水ゴム含 む	個	¥298,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
224	1月下旬	マンホール省力蓋	φ750 T-14対応 2重ロック 構造 歩道用 参考重量 212kg	組	¥382,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
225	1月下旬	U型用角蓋 省力 蓋	500*2000 角蓋 T-14対 応 2重ロック構造 歩道用 参考重量328kg	組	¥645,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2022年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
226	1月下旬	特殊部本体(門型) I型地上機器柵	1500*3400*1800 本体・妻壁・プレキャストベース版(各インサート、連結金具)、本体付属品(梯子、フック、立金物、プーリングフック)、止水目地材を含む	基	¥2,910,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
227	1月下旬	蓋部中間柵	φ750(t=125)H=450 埋込インサート、止水ゴム含む	個	¥94,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
228	1月下旬	機器設置部中間柵	550*1900*H=700(t=150)埋込インサート、止水ゴム含む	個	¥298,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
229	1月下旬	マンホール省力蓋	φ750 T=14対応 2重ロック構造 歩道用 参考重量 212kg	組	¥382,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
230	1月下旬	特殊部本体(函型) I型接続柵	1300*5200*1800 本体・妻壁・プレキャストベース版(各インサート、連結金具)、本体付属品(梯子、フック、立金物、プーリングフック)、止水目地材を含む	基	¥3,280,000	七飯町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
231	1月下旬	特殊部本体(門型) I型地上機器柵	1300*3400*1800 本体・妻壁・プレキャストベース版(各インサート、連結金具)、本体付属品(梯子、フック、立金物、プーリングフック)、止水目地材を含む	基	¥2,510,000	七飯町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
232	1月下旬	蓋部中間柵	φ750(t=125)H=450 埋込インサート、止水ゴム含む	個	¥94,000	七飯町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
233	1月下旬	機器設置部中間柵	550*1900*H=700(t=150)埋込インサート、止水ゴム含む	個	¥298,000	七飯町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
234	1月下旬	機器設置部中間柵	550*1600*H=700(t=150)埋込インサート、止水ゴム含む	個	¥265,000	七飯町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
235	1月下旬	機器設置部中間柵	550*1240*H=700(t=150)埋込インサート、止水ゴム含む	個	¥227,000	七飯町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
236	1月下旬	マンホール省力蓋	φ750 T=14対応 2重ロック構造 歩道用 参考重量 212kg	組	¥382,000	七飯町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
237	1月下旬	ガイドローラー	150kN	基	¥1,050,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
238	1月下旬	ガイドローラー	250kN	基	¥1,470,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
239	1月下旬	デッキ	SUS製 本体重量1,326kg ホルト、ナット、袋ナット含む	台	¥5,310,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
240	1月下旬	ガイドローラー 支持台a	SUS製 本体重量308.65kg ホルト、ナット、袋ナット含む	台	¥1,120,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2022年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
241	1月下旬	ガイドローラー 支持台b	SUS製 本体重量625.1kg ボルト、ナット、袋ナット含む	台	¥2,120,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
242	1月下旬	ガイドローラー 支持台c	SUS製 本体重量289.6kg ボルト、ナット、袋ナット含む	台	¥1,010,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
243	1月下旬	ガイドローラー 支持台d	SUS製 本体重量656.9kg ボルト、ナット、袋ナット含む	台	¥2,230,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
244	1月下旬	ガイドローラー 支持台e	SUS製 本体重量284.4kg ボルト、ナット、袋ナット含む	台	¥1,000,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
245	1月下旬	壁面材	AP-900AR	個	¥11,000	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
246	1月下旬	壁面材	AP-900VH	個	¥5,500	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
247	1月下旬	壁面材	AP-900WH	個	¥5,500	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
248	1月下旬	壁面材	AP-900SQ	個	¥4,770	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
249	1月下旬	壁面材	AP-900LR-350	個	¥10,800	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
250	1月下旬	壁面材	AP-900LR-250	個	¥8,910	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
251	1月下旬	壁面材	AP-900LH-350	個	¥5,580	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
252	1月下旬	鋼製枠セット	AP K20×04-03-5-XA- SET	組	¥1,700	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
253	1月下旬	内壁安定ジオテキスタイル(グリッドヘルムセット)	AB-GB11-5M-SET-S	組	¥800	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
254	1月下旬	吸出し防止材(縦目地用)	SP-70E*BS1*50	m2	¥260	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
255	1月下旬	縦目地シート	AP-SHEET	枚	¥230	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
256	1月下旬	パネル付属部材セット	AB-BUZAI-900-P	組	¥700	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
257	1月下旬	延長調整ブロック部材セット	AB-BUZAI-900-PL	組	¥1,800	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
258	1月下旬	連結プレート	AB-PLATE	枚	¥150	函館開発建設 部管内	現場持込み価格

2021年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2022年1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっておりますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
259	1月下旬	ボルト	AB-BOLT 座金付き	個	¥40	函館開発建設部管内	現場持込み価格
260	1月下旬	くさび	AB-CAMBER 天端標準 パネル用	個	¥20	函館開発建設部管内	現場持込み価格
261	1月下旬	端部調整金具	AB-900Z-200*150*90	本	¥8,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
262	1月下旬	金属系アンカー	AB-M16*120B.M.W	組	¥400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
263	1月下旬	盛土補強用材	ジオグリッド クリーブ強さ 120kN/m	m2	¥2,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
264	1月下旬	連結金具	AD-JGL×AZ-SET	組	¥400	函館開発建設部管内	現場持込み価格
265	1月下旬	固定ピン	AD-D10×200	本	¥90	函館開発建設部管内	現場持込み価格
266	1月下旬	吸出し防止材(天端用)	SP-70E×BS1×50	m2	¥260	函館開発建設部管内	現場持込み価格
267	1月下旬	水平排水材	リブ型 t=5mm W=300mm	m	¥380	函館開発建設部管内	現場持込み価格
268	1月下旬	単粒度碎石4号	20~30mm	m3	¥6,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
269	1月下旬	裏面排水材	t55×W230	m	¥1,990	函館開発建設部管内	現場持込み価格