2023年度　函館開発建設部管内単価【臨時調査】

〇下記価格は消費税抜きの価格である。

2023年 9月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価（円）	適用地区	備考
1	9月上旬	従来式排水補強ﾊﾟｲﾌﾟ180A(有孔管)	t2.3×φ60.5mm L=1800mm(先端用)	本	¥9,000	長万部町内工事独自	現場持込み価格
2	9月上旬	従来式排水補強ﾊﾟｲﾌﾟ180B(有孔管)	t2.3×φ60.5mm L=1800mm(接続用)	本	¥9,800	長万部町内工事独自	現場持込み価格
3	9月上旬	従来式排水補強ﾊﾟｲﾌﾟ180B(無孔管)	t2.3×φ60.5mm L=1800mm(接続用)	本	¥12,900	長万部町内工事独自	現場持込み価格
4	9月上旬	ｲﾝｻｰﾄ用ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ	VPφ50用 GIP-50 SUS304 EPDM ABS樹脂製	個	¥740	函館開発建設部管内	現場持込み価格
5	9月上旬	鋼矢板 工場塗装	ｳﾚﾀﾝｴﾗｽﾄﾏｰ被覆 合計膜厚=2000μm U型(ⅤL,ⅥL)塗装 長L=3m以上5m未満	m2	¥34,000	函館開発建設部管内	鋼矢板ﾒｰｶｰ工場における塗装価格
6	9月中旬	軽量受圧板	1500S-440 角度19度補正	基	¥334,000	北斗市内工事独自	現場持込み（車上渡し）価格
7	9月中旬	軽量受圧板	1500S-670 角度17度補正	基	¥380,000	北斗市内工事独自	現場持込み（車上渡し）価格
8	9月中旬	軽量受圧板	1900S-340 角度18度補正	基	¥474,000	北斗市内工事独自	現場持込み（車上渡し）価格
9	9月中旬	軽量受圧板	2100S-440 角度18度補正	基	¥587,000	北斗市内工事独自	現場持込み（車上渡し）価格
10	9月中旬	軽量受圧板	2200S-600 角度18度補正	基	¥777,000	北斗市内工事独自	現場持込み（車上渡し）価格
11	9月中旬	軽量受圧板	2400S-500 角度17度補正	基	¥883,000	北斗市内工事独自	現場持込み（車上渡し）価格