

2023年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2024年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
1	1月上旬	グレーチング①	965×1228×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥71,700	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し) 価格
2	1月上旬	グレーチング②	965×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥72,100	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し) 価格
3	1月上旬	グレーチング③	965×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥69,800	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し) 価格
4	1月上旬	グレーチング④	965×1230×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥69,300	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し) 価格
5	1月上旬	グレーチング⑤	965×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥72,100	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し) 価格
6	1月上旬	グレーチング⑥	965×1228×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥71,700	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し) 価格
7	1月上旬	グレーチング⑦	995×1228×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥73,300	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し) 価格
8	1月上旬	グレーチング⑧	995×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥71,400	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し) 価格
9	1月上旬	グレーチング⑨	995×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥69,100	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し) 価格
10	1月上旬	グレーチング⑩	995×1230×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥68,600	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し) 価格
11	1月上旬	グレーチング⑪	995×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥71,400	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し) 価格
12	1月上旬	グレーチング⑫	995×1228×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥73,300	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し) 価格
13	1月上旬	グレーチング⑬	995×1228×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥71,000	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し) 価格
14	1月上旬	グレーチング⑭	995×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥69,100	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し) 価格
15	1月上旬	グレーチング⑮	995×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥69,100	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し) 価格
16	1月上旬	グレーチング⑯	995×1230×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥68,600	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し) 価格
17	1月上旬	グレーチング⑰	995×1228×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥71,000	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し) 価格
18	1月上旬	グレーチング⑱	995×1230×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥68,600	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し) 価格
19	1月上旬	グレーチング⑲	995×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥71,400	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し) 価格
20	1月上旬	グレーチング⑳	995×1230×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥71,400	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し) 価格

2023年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2024年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
21	1月上旬	グレーチング ^㉑	875×1228×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥66,700	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し)価格
22	1月上旬	グレーチング ^㉒	875×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥67,800	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し)価格
23	1月上旬	グレーチング ^㉓	875×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥67,800	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し)価格
24	1月上旬	グレーチング ^㉔	875×1230×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥67,800	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し)価格
25	1月上旬	グレーチング ^㉕	875×1240×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥67,800	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し)価格
26	1月上旬	グレーチング ^㉖	875×1228×44 溶融亜鉛メッキ 切欠加工有り	枚	¥66,700	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し)価格
27	1月上旬	グレーチング ^㉗	605×605×44 溶融亜鉛メッキ	枚	¥28,100	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し)価格
28	1月上旬	SUS製六角ボルト	M20×110L B、UN(キャップ付)、W(グレーチング固定用)	組	¥1,480	松前町内工事 独自	松前港(車上渡し)価格
29	1月上旬	プラスチック	溶融アルミナグリット [*]	kg	¥300	函館開発建設部管内	松前港(現場持込み)価格
30	1月上旬	重防食塗料	高濃度亜鉛末塗料 亜鉛含有率 96%	kg	¥1,710	函館開発建設部管内	松前港(現場持込み)価格
31	1月上旬	不等辺山形綱	L-12×90×150 12.0m SM400A 加工費含まず	本	¥59,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
32	1月上旬	パイプ	STKM13A φ101.6 L=6.0m t=35 加工費含まず	本	¥177,000	函館市内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
33	1月上旬	ウレタンエラストマー被覆材	主剤 20kg/缶	缶	¥30,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
34	1月上旬	ウレタンエラストマー被覆材	硬化剤 20kg/缶	缶	¥30,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
35	1月上旬	厚膜形ふっ素樹脂塗料 上塗上塗り塗料1級	淡彩 16kg/缶	セット	¥86,500	函館開発建設部管内	現場持込み価格
36	1月上旬	プレキャストBOXカルバート	W1300 H1000 L=1000	個	¥98,000	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
37	1月上旬	落口柵(φ800型)内H=1.50m	落口柵外寸□1800×2400外H=1.65m参考重量3400kg/基	基	¥203,000	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
38	1月上旬	タイロッド	350Aゴム伸縮可とう管用	本	¥135,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
39	1月上旬	グレーチング蓋	T-25	組	¥219,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格
40	1月上旬	鋼製柵板	PL-6×1980×1357	枚	¥149,000	今金町内工事 独自	現場持込み価格

2023年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2024年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
41	1月上旬	排水管	TYPE2 R-1 φ114.3×4.5 STK400 エルボ 取付金具、BN、 TapBolt含む	組	¥115,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
42	1月上旬	排水管	TYPE2 R-2 φ114.3×4.5 STK400 エルボ 取付金具、BN、 TapBolt含む	組	¥114,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
43	1月上旬	排水管	TYPE2 R-3 φ114.3×4.5 STK400 エルボ 取付金具、BN、 TapBolt含む	組	¥114,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
44	1月上旬	排水管	TYPE3 R-4 φ114.3×4.5 STK400 エルボ 取付金具、BN、 TapBolt含む	組	¥120,000	函館市内工事 独自	現場持込み価格
45	1月上旬	軟弱地盤安定補 強材	高強度帯状ジオンセティック Tmax=300kN/m	m2	¥1,210	函館開発建設 部管内	現場持込み価格
46	1月中旬	転送サーバ	Windows Server 2022 PCイン ストール、ウイルスソフト5年 工事場 所:北斗市	台	¥3,500,000	北斗市、森町、 厚沢部町、知内 町、せたな町内 工事独自	現場持込み価格
47	1月中旬	衛星アンテナ	130cm程度、送受信ユニット含む 工事場所:森町	台	¥1,500,000	北斗市、森町、 厚沢部町、知内 町、せたな町内 工事独自	現場持込み価格
48	1月中旬	衛星モデム	衛星回線通信用 工事場所: 森町	台	¥500,000	北斗市、森町、 厚沢部町、知内 町、せたな町内 工事独自	現場持込み価格
49	1月中旬	無停電電源装置	1.0kVA 工事場所:北斗市、厚 沢部町、せたな町	台	¥149,000	北斗市、森町、 厚沢部町、知内 町、せたな町内 工事独自	現場持込み価格
50	1月中旬	積算電力量計盤	1φ100V,50A電子式普通電 力量計 工事場所:知内町	面	¥433,000	北斗市、森町、 厚沢部町、知内 町、せたな町内 工事独自	現場持込み価格
51	1月中旬	鋼製スッパ	【願掛1号橋】P1橋脚 300kN 用 LE=160mm	基	¥810,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
52	1月中旬	鋼製スッパ	【願掛1号橋】P2橋脚 300kN 用 LE=230mm	基	¥1,030,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
53	1月中旬	鋼製スッパ	【願掛1号橋】A2橋台 1300kN 用 LE=0mm	基	¥1,570,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
54	1月中旬	ベースプレート	【願掛1号橋】P1,P2橋脚 570 ×36×300 ホルト類含む	枚	¥153,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
55	1月中旬	ベースプレート	【願掛1号橋】A2橋台 670× 65×500 ホルト類含む	枚	¥425,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
56	1月中旬	調整プレート	【願掛1号橋】P1橋脚 320× 25×580	枚	¥108,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
57	1月中旬	調整プレート	【願掛1号橋】P2橋脚 360× 36×720	枚	¥215,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
58	1月中旬	調整プレート	【願掛1号橋】A2橋脚 390× 36×520	枚	¥168,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格
59	1月中旬	段差防止構造	【願掛1号橋】A1橋台 ホルト類 含む	組	¥194,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み(車上渡 し)価格

2023年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2024年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
60	1月中旬	段差防止構造	【願掛1号橋】A2橋台 ボルト類含む	組	¥217,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
61	1月中旬	主桁補強材	【願掛1号橋】水平力分担構造用 P1P2橋脚用(工場塗装含む)ボルト類含む	組	¥147,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
62	1月中旬	主桁補強材	【願掛1号橋】水平力分担構造用 A2橋台用(工場塗装含む)ボルト類含む	組	¥308,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
63	1月中旬	下部工ブラケット	【願掛1号橋】P1橋脚(起点終点)	台	¥1,080,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
64	1月中旬	下部工ブラケット	【願掛1号橋】P2橋脚(起点G1G3G4)	台	¥1,140,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
65	1月中旬	下部工ブラケット	【願掛1号橋】P2橋脚(終点G1G3G4)	台	¥1,090,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
66	1月中旬	下部工ブラケット	【願掛1号橋】A2橋台	台	¥2,970,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
67	1月中旬	下部工ブラケット用アンカーボルト・ナット・ワッシャー	【願掛1号橋】P1P2橋脚 D35×640(SD345)HDZT	組	¥7,970	上ノ国町内工事 独自	現場持込み価格
68	1月中旬	下部工ブラケット用アンカーボルト・ナット・ワッシャー	【願掛1号橋】A2橋台 D35×650(SD345)HDZT	組	¥8,080	上ノ国町内工事 独自	現場持込み価格
69	1月中旬	下部工検査路	【願掛1号橋】SM400A SS400 STK400 XG21 ボルト類含む 溶融亜鉛めっき	kg	¥1,030	上ノ国町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
70	1月中旬	排水管	STK400 φ139.8×4.5 亜鉛めっき 取付バンド・BN含む L=2,300	組	¥90,500	上ノ国町内工事 独自	現場持込み価格
71	1月中旬	主桁補強材	【願掛1号橋】段差防止構造用 A1・A2橋台 L-100×100×10 L=800(工場塗装含む)	枚	¥55,400	上ノ国町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
72	1月中旬	主桁補強材	【願掛1号橋】段差防止構造用 A2橋台G3桁 L-100×100×10 L=665(工場塗装含む)	枚	¥48,000	上ノ国町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
73	1月中旬	FRP製異形管 曲管	VP用 φ150 29° <θ<59° 離脱防止付き	個	¥79,700	函館開発建設部管内	現場持込み価格
74	1月中旬	FRP製異形管 曲管	VP用 φ150 59° <θ<90° 離脱防止付き	個	¥89,900	函館開発建設部管内	現場持込み価格
75	1月中旬	FRP製異形管 三段落T字管	VU用 φ350×200×350 全方 離脱防止付き	個	¥228,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
76	1月中旬	2F直管	250A L=876mm JIS10KF-RF SGP	個	¥269,000	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
77	1月中旬	1F1R63° 曲管	250A L=500mm×1595mm JIS10KF-RF 片側リング加工 SGP	個	¥542,000	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
78	1月中旬	2R直管	250A L=2500mm リング加工 SGP	個	¥412,000	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格
79	1月中旬	2R27° 曲管	250A L=500mm×484mm リング加工 SGP	個	¥310,000	今金町内工事 独自	現場持込み(車上渡し)価格

2023年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2024年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
80	1月中旬	1F1R直管	250A L=2500mm JISKF-RF 片側リング加工 SGP	個	¥449,000	今金町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
81	1月中旬	ゴム製可とう管	250A L=500mm JIS10K 偏芯100mm 露出用	個	¥215,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
82	1月中旬	2F直管	250A L=605mm JIS10KF-RF SGP	個	¥233,000	今金町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
83	1月中旬	2Fフルース管	250A L=500mm JIS10KF-RF SGP	個	¥327,000	今金町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
84	1月中旬	2F曲管	150A L=235mm×235mm JIS10KF-RF SGP	個	¥122,000	今金町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
85	1月中旬	2F片落管	150A×250A L=195mm JIS10KF-RF SGP	個	¥147,000	今金町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
86	1月中旬	3FT字管	250A×250A×80A L=810mm H=300mm JIS10KF-RF SGP	個	¥313,000	今金町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
87	1月中旬	歩廊	溶融亜鉛メッキ H150×W500×D2300程度	個	¥400,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
88	1月中旬	コンクリートステージ支え	溶融亜鉛メッキ H930×W320×D1420mm程度	個	¥210,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
89	1月中旬	渦流防止板	SUS 1000mm×800mm	個	¥420,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
90	1月中旬	スクリーン	SUS	基	¥1,560,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
91	1月中旬	鋼製階段	溶融亜鉛メッキ H1500×W500×D1422mm程度	個	¥650,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
92	1月中旬	制御盤架台	溶融亜鉛メッキ H150×W600×D2300mm程度	個	¥210,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
93	1月中旬	鋼製異形管	STW400 F付片落管 φ350×250 L=0.8m 7.5K	本	¥404,000	今金町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
94	1月中旬	H型钢(溶融亜鉛)	H300×150×6.5×9L=10.0m	本	¥187,000	知内町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
95	1月中旬	地表面沈下計測自動視準トータルステーション	動産保険含まず	台・月	¥300,000	七飯町内工事独自	レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
96	1月中旬	地表面沈下計測測定用反射ターゲット	1.5インチ	台・月	¥4,000	七飯町内工事独自	レンタル業者置場渡し、置場戻し価格
97	1月中旬	セメント	CDM船用 高炉B種 超大口2種(1,000t以上3,000t未満)	t	¥17,500	函館市内工事独自	現場持込み価格
98	1月中旬	セメント	CDM船用 普通ポルト 超大口2種(1,000t以上3,000t未満)	t	¥18,000	函館市内工事独自	現場持込み価格
99	1月中旬	自発光式矢羽根	LED・緑 制御ボックス 全面ガラスプリズム 設置用特注M金具、ステンパント含む	組	¥204,000	北斗市、厚沢部町内工事独自	現場持込み価格

2023年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2024年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
100	1月中旬	機能性砕石マッシュク混合物	改質Ⅱ型 植物繊維入り(夜間) 合材①ゾーン管内	t	¥25,450	函館開発建設部管内	現場持込み価格
101	1月中旬	風向風速計	型式証明取得 風向:尾翼～光電エンコーダ式 風速:風車～光電パルス式 風向:0～360度、風速:0.4～90m/s	台	¥476,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
102	1月中旬	プリンカーライト	BH-2KS-LED2 背面電源 AC200V頭部のみ	基	¥226,000	函館開発建設部管内	現場持込み価格
103	1月下旬	FRPM管用異形管 フランジ付T字管	FRP製 φ800×500	個	¥797,000	今金町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
104	1月下旬	FRPM管用異形管 フランジ付T字管	FRP製 φ800×600	個	¥1,070,000	今金町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
105	1月下旬	FRP製異形管 T字管	VM用 φ350×350 分岐部離脱防止付き	個	¥147,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
106	1月下旬	FRP製異形管 T字管	VM用 φ400×400 全方離脱防止付き	個	¥273,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
107	1月下旬	FRP製異形管 T字管	VU用 φ500×φ250	個	¥106,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
108	1月下旬	FRP製異形管 曲管	VP用 φ150 29° <θ<59° 離脱防止付き	個	¥79,700	今金町内工事独自	現場持込み価格
109	1月下旬	FRP製異形管 三段落T字管	VU用 φ300×150×100	個	¥59,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
110	1月下旬	FRP製異形管 三段落T字管	VU用 φ300×150×100 全方離脱防止リング内蔵型	個	¥122,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
111	1月下旬	FRP製片落管	VM用 φ400×150 全方離脱防止付き	個	¥108,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
112	1月下旬	エアーステッキ	(SGP) 鋼製1F管 φ1001F φ250 L=2.20m 90° ロングエルボ・防虫網含む	基	¥212,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
113	1月下旬	エアーステッキ	(SGP) 鋼製1F管 φ1001F φ300 L=1.40m 90° ロングエルボ・防虫網含む	基	¥215,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
114	1月下旬	エアーステッキ	(SGP) 鋼製1F管 φ1001F φ300 L=1.68m 90° ロングエルボ・防虫網含む	基	¥221,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
115	1月下旬	スクリーン	SUS304 V-60用 幅40mm 塵芥受付	基	¥520,000	今金町内工事独自	現場持込み価格
116	1月下旬	ダイヤル異形管 両受曲管	K形 φ800×60°	個	¥707,000	今金町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
117	1月下旬	鋼製異形管 継輪	φ800 FRPM×DCIP	個	¥1,190,000	今金町内工事独自	現場持込み(車上渡し)価格
118	1月下旬	通気スタント(圧縮型)	鋼製1F管 φ1001F φ600 L=2.00m 180° ロングエルボ・防虫網含む	基	¥496,000	今金町内工事独自	現場持込み価格

2023年度 函館開発建設部管内単価【臨時調査】

○下記価格は消費税抜きの価格である。

2024年 1月調査単価

※下記単価については、記載されている調査時期に策定した単価となっていますので注意願います。

連番	調査時期	資材名	規格・寸法	単位	単価(円)	適用地区	備考
119	1月下旬	水中検出装置		組	¥6,000,000	今金町内工事 独自	工場渡し価格
120	1月下旬	昇降装置	アマートケーブル、電動ウインチ、転向滑車を含む 一式調査に限る	組	¥3,800,000	今金町内工事 独自	工場渡し価格
121	1月下旬	機側制御盤	鋼板製壁掛型	面	¥5,000,000	今金町内工事 独自	工場渡し価格
122	1月下旬	測定制御記録装置		台	¥6,200,000	今金町内工事 独自	工場渡し価格
123	1月下旬	加速度検出器	±2000galアンプ内蔵型	台	¥2,500,000	今金町内工事 独自	工場渡し価格
124	1月下旬	日射計	日射計取付台・電源・避雷器 含まず	台	¥900,000	今金町内工事 独自	工場渡し価格
125	1月下旬	HD簡易型IPカメラ装置	機側装置200V受電	組	¥2,010,000	函館開発建設 部管内工事 独自	工場渡し価格
126	1月下旬	HD簡易型IPカメラ装置	電源部別収容	組	¥1,200,000	函館開発建設 部管内工事 独自	工場渡し価格
127	1月下旬	分電盤 指定色塗装	本体(電源切替部あり)	組	¥1,380,000	函館開発建設 部管内工事 独自	工場渡し価格
128	1月下旬	スコットランス	3/2φ 210/210-105V 20kVA	台	¥1,800,000	函館開発建設 部管内工事 独自	工場渡し価格
129	1月下旬	定着プレート	PL-12×130×130	枚	¥1,900	八雲町内工事 独自	現場持込み価格
130	1月下旬	溝形鋼	[-100×50×5×7.5	kg	¥1,800	八雲町内工事 独自	現場持込み価格
131	1月下旬	等辺山形鋼	L-75×75×9	kg	¥750	八雲町内工事 独自	現場持込み価格
132	1月下旬	ボルト・ナット	M22×65(普通ボルト強度区分 4.8)	組	¥93	八雲町内工事 独自	現場持込み価格
133	1月下旬	ボルト・ナット	M22×95(普通ボルト強度区分 4.8)	組	¥115	八雲町内工事 独自	現場持込み価格
134	1月下旬	ボルト・ナット	M22×110(普通ボルト強度区 分4.8)	組	¥126	八雲町内工事 独自	現場持込み価格
135	1月下旬	直ボルト	M22×220(SS400相当無規格 品)	本	¥2,620	八雲町内工事 独自	現場持込み価格
136	1月下旬	プレート	PL-19×2200×100	枚	¥23,000	八雲町内工事 独自	現場持込み価格
137	1月下旬	プレート	PL-19×4200×100	枚	¥44,000	八雲町内工事 独自	現場持込み価格
138	1月下旬	ワイヤロープ	6×24 φ18 G種 端尺割増含 まず	m	¥889	函館開発建設 部管内	現場持込み価格

