（様式1）

令和2年度7月1日公表　発注見通し（工事）の変更

令和2年7月14日

北海道開発局　釧路開発建設部

変更箇所を赤字で掲載

変更日	担当事務所	契約担当官	変更内容				備　　考
			概要	工事名	入札方式	等級等	
7/14	釧路河川事務所	本官	工事概要の変更	釧路川改修工事の内　なんだろう橋下流河道整備工事	一般競争	B等級	工事概要： 「掘削工V＝3，500m3 護岸工A＝1，365m2 根固工N＝178個」に 「工事延長L＝146．1m」を追加
7/14	釧路河川事務所	本官	工期、入札予定時期及び工事概要の変更	釧路川改修工事の内　湯香里橋下流河道整備工事	一般競争	B等級	工期：「約7ヶ月」から「約6ヶ月」に変更 入札予定時期：「第2四半期」から「第3四半期」に変更 工事概要： 「掘削工　1式 護岸工　1式 根固工　1式」から 「工事延長L＝130m 掘削工V＝2，000m3 護岸工A＝540m2 根固工N＝170個」に変更
7/14	釧路河川事務所	本官	工事概要の変更	釧路川改修工事の内　栄橋上流河道整備工事	一般競争	B等級	工事概要： 「掘削工　1式 護岸工　1式 根固工　1式」から 「工事延長L＝205．1m 掘削工V＝2，100m3 護岸工A＝898m2 根固工N＝250個」に変更
7/14	釧路河川事務所	本官	工期、入札予定時期及び工事概要の変更	釧路川改修工事の内　弟子屈市街地下流河道整備工事	一般競争	B等級	工期：「約7ヶ月」から「約6ヶ月」に変更 入札予定時期：「第2四半期」から「第3四半期」に変更 工事概要： 「盛土工　1式 護岸工　1式 根固工　1式」から 「工事延長L＝300m 掘削工V＝1，700m3 護岸工A＝3，440m2 根固工N＝650個」に変更
7/14	釧路河川事務所	本官	工事概要の変更	釧路川環境整備事業の内　ヌマオロ地区外自然再生工事	一般競争	B又はC等級	工事概要： 「ヌマオロ地区整備　1式 幌呂地区整備　1式」から 「ヌマオロ地区 工事延長L＝1，300m 盛土工V＝1，300m3 幌呂地区 工事延長L＝150m 掘削工V＝6，100m3」に変更
7/14	根室港湾事務所	本官	工期及び入札予定時期の変更	歯舞漁港 人工地盤（2・3工区）建設その他工事	一般競争	－	工期：「約18ヶ月」から「約15ヶ月」に変更 入札予定時期：「第2四半期」から「第3四半期」に変更