

## 第 1 四 半 期 発 注 見 通 し (物 品 ・ 役 務 ・ 売 払)

本表は、釧路開発建設部が発注を予定している一般競争(物品・役務・売払)の見通しについて掲載しています。  
 本表は発注の予定であるため、本表に掲載のないものが発注されることや、掲載されているものの発注が中止・変更となることがあ

令和元年6月28日現在

公告予定時期	発注予定件名	概 要	備 考(変更情報等)
平成31年4月中旬	自然再生現地見学会外運営	現地見学会運営補助3回、イベント展示補助	4月12日公告しました。
平成31年4月中旬	交通量観測システム機器一式借入及び保守	交通量観測システム機器一式借入及び保守の更新	4月12日公告しました。
平成31年4月下旬	用地管理システム用サーバー一式借入及び保守	「用地管理システム」の運用及びファイルサーバを目的とした機器一式の借入及び保守契約	4月26日公告しました。
平成31年4月下旬	春採1丁目3番宿舍 宿舍和室畳取替	春採1丁目3番宿舍の畳を取り替える	4月26日公告しました。
平成31年4月下旬	釧路川水質保全活動補助	釧路開発建設部が釧路川流域で実施している「水生生物による水質調査」の作業補助を行う。	4月26日公告しました。
平成31年4月下旬	釧路道路事務所外維持除雪機械整備状況確認	釧路道路、根室道路、弟子屈道路配置の維持除雪機械定期整備に係る提出資料照合及び確認、作業の中間、完成確認立会等	4月26日公告しました。
平成31年4月下旬	阿寒湖温泉除雪ステーション給水プラント購入据付	給水プラントの購入及び据付	4月26日公告しました。
平成31年4月下旬	釧路港許可標識外点検	灯台、灯火監視システム、小形灯浮標、簡易標識の点検	4月26日公告しました。
平成31年4月下旬	釧路開発建設部管内 根室道路管理資料作成外作業	根室道路の開通に伴う資料作成、開通式会場準備、運営	4月26日公告しました。
平成31年4月下旬	釧路開発建設部管内 道路防災資機材等点検作業	釧路開発建設部管内に配置されている道路防災資機材の点検	4月26日公告しました。
平成31年4月下旬	平成31年度第1回鉄くず売払	工事等で発生した鉄くず外の売払	4月26日公告しました。
平成31年4月下旬	平成31年度第1回木材売払	工事等で発生した木材の売払	4月26日公告しました。
令和元年5月中旬	中標津宿舍 給湯器取替	中標津宿舍の給湯器を取り替える	5月17日公告しました。
令和元年5月下旬	別海西部地区 植樹・苗作り	排水路の土砂緩止林の植樹作業及び植樹で使用する苗作り作業を別海高校と連携し円滑に行う	5月17日公告しました。
令和元年5月下旬	釧路道路事務所 2階照明器具取替	釧路道路事務所2階の照明器具を取り替える	5月31日公告しました。
令和元年5月下旬	中茶案別除雪ステーション薬液供給槽購入据付	薬液供給槽の更新に伴う購入及び据付	5月31日公告しました。
令和元年5月下旬	釧路道路事務所管内 トンネル換気設備外点検	トンネル換気設備及び消火設備の年点検、臨時点検	5月31日公告しました。

令和元年5月下旬	釧路港みなとカメラ装置購入及び据付調整	みなとカメラ装置 1台	5月31日公告しました。
令和元年5月下旬	釧路道路事務所 構内排水口切替	釧路道路事務所敷地の構内排水口を切り替える	5月31日公告しました。
令和元年6月上旬	釧路開発建設部管内 道路附属物等で使用 する電気(低圧)	釧路開発建設部管内における道路附属物への電力供給	5月31日公告しました。
令和元年6月中旬	弟子屈道路事務所 構内舗装補修	事務所の構内を舗装する	6月14日公告しました。
令和元年6月中旬	薫別トンネル 電気室ドア取替	薫別トンネル電気室のドア取替及び建具周囲の補修	6月14日公告しました。
令和元年6月中旬	釧路港湾事務所 構内除草作業	釧路港湾事務所構内の除草作業を行うものである	6月14日公告しました。
令和元年6月下旬	テレメータ装置製造及び据付調整	IPテレメータ監視装置更新 1組	公告予定時期を変更しました。
令和元年6月下旬	釧路道路事務所外ヘリコプタ画像受信装置 撤去	ヘリテレ装置撤去 2局	公告予定時期を変更しました。
令和元年6月下旬	平成31年度第2回木材売払	工事等で発生した木材の売払	6月28日公告しました。
令和元年6月下旬	釧路開発建設部管内薬液供給槽外点検整備	釧路開発建設部管内の薬液供給槽及び給水プラントの点検整備を行う	6月28日公告しました。
令和元年7月中旬	釧路開発建設部管内 スパイクタイヤ購入	除雪機械等に使用するスパイクタイヤの購入	公告予定時期を変更しました。
令和元年9月下旬	大津漁港浮標灯保守点検	大津漁港に設置している浮標灯の定期点検	公告予定時期を変更しました。