

第 1 四 半 期 発 注 見 通 し (物 品 ・ 役 務 ・ 売 払)

本表は、釧路開発建設部が発注を予定している一般競争(物品・役務・売払)の見通しについて掲載しています。
本表は発注の予定であるため、本表に掲載のないものが発注されることや、掲載されているものの発注が中止・変更となることがあります。

令和3年6月25日現在

公告予定時期	発注予定件名	概 要	備 考(変更情報等)
令和3年4月中旬	釧路湿原自然再生協議会外運営	自然再生協議会及び小委員会等の運営支援	4月16日公告しました。
令和3年4月中旬	自然再生現地見学会外運営	自然再生事業等の現地見学会の運営支援	4月16日公告しました。
令和3年5月中旬	釧路開発建設部管内 道路現況情報収集	道路交通状況データ収集整理等	5月14日公告しました。
令和3年4月下旬	釧路川治水パネル展支援	釧路川治水100年記念パネル展示支援	一般競争での発注は中止となりました。
令和3年4月下旬	別海地区 生きもの調査	農業水利施設における生物生息調査	4月30日公告しました。
令和3年4月下旬	釧路港外1港航路標識外点検	釧路港・十勝港の航路標識等の定期点検	4月30日公告しました。
令和3年4月下旬	別海北部地区 植樹・苗づくり	排水路の土砂緩止林の植樹作業、植樹で使用する苗づくり作業を別海高校と連携して行う	4月30日公告しました。
令和3年5月中旬	釧路道路事務所外 維持除雪機械整備状況確認	釧路道路、根室道路、弟子屈道路及び中標津道路の定期整備作業状況確認及び整備修理履歴の整理	5月14日公告しました。
令和3年5月中旬	連絡車(4×4 SUV)1台交換契約	連絡車(4×4 SUV)1台購入(下取り1台)	5月14日公告しました。
令和3年5月中旬	釧路開発建設部管内 道路防災資機材点検等作業	釧路開発建設部管内に配置されている道路防災資機材の点検等	5月14日公告しました。
令和3年5月中旬	釧路川水生生物調査補助	釧路川流域で実施している「水生生物による水質調査」の作業補助を行う。	5月14日公告しました。
令和3年5月下旬6月上旬	令和3年度第1回鉄くず売払	工事等で発生した鉄くずの売払	6月4日公告しました。
令和3年5月下旬6月上旬	令和3年度第1回木材売払	工事等で発生した木材の売払	6月4日公告しました。
令和3年6月上旬	道路パトロールカー(4×4、G、高規格対応型外)4台交換契約	道路パトロールカー 4台購入、4台下取り(釧路道路:2台、中標津道路1台、根室道路1台)	6月4日公告しました。
令和3年6月上旬	釧路開発建設部管内 道路附属物等で使用する電気(低圧)	釧路開発建設部管内における道路附属物等への電力供給	6月4日公告しました。
令和3年5月下旬	釧路開発建設部管内 灯油タンク・配管取替及び灯油タンク洗浄	管内の老朽化した灯油タンク及び配管の取替	5月28日公告しました。
令和3年6月下旬	釧路港湾事務所 暖房用温水ボイラー取替	釧路港湾事務所暖房用温水ボイラーの更新	6月25日公告しました。

