

第 2 四 半 期 発 注 見 通 し (物 品 ・ 役 務 ・ 売 払)

本表は、釧路開発建設部が発注を予定している一般競争(物品・役務・売払)の見通しについて掲載しています。
本表は発注の予定であるため、本表に掲載のないものが発注されることや、掲載されているものの発注が中止・変更となることがあります。

令和5年9月21日現在

公告予定時期	発注予定件名	概要	備考(変更情報等)
令和5年7月上旬	釧路道路事務所 1階照明器具取替	事務所1階の照明器具をLEDタイプに取替	7月6日公告しました
令和5年7月上旬	釧路道路事務所管内 トンネル換気設備外点検	トンネル換気設備及びトンネル消火設備の年点検	7月6日公告しました
令和5年7月上旬	港湾業務艇ふよう定期整備	港湾業務艇の定期整備	7月6日公告しました
令和5年7月上旬	羅臼漁港海象観測装置更新	海象観測装置(観測データ収録伝送装置、異常潮位監視装置等)の更新	7月6日公告しました
令和5年7月上旬	鶴居地域沈砂池堆砂量調査業務	国営総合農地防災事業「鶴居第1地区」「鶴居第2地区」で造成された水管理施設(沈砂池)9箇所の堆砂量調査を行うものである。	7月6日公告しました
令和5年7月下旬	消防法に基づく消防設備点検外	管内の建物、宿舍の消防設備点検及び修繕	7月21日公告しました
令和5年7月下旬	釧路川油流出事故訓練運営補助	水質事故訓練の運営補助	7月21日公告しました
令和5年7月下旬	令和5年度 第2回鉄くず売払	鉄くず等の売払	7月21日公告しました
令和5年7月下旬	令和5年度 第2回木材売払	木材(チップ)の売払	発注の予定が無くなりました
令和5年8月上旬	排水ポンプ車用ポンプ保護枠外製作取付	排水ポンプ保護枠外の製作取付	8月4日公告しました
令和5年8月上旬	除雪ドーザ(27-2173)衝撃吸収装置購入取付	除雪ドーザ用衝撃吸収装置の購入取付	発注の予定が無くなりました
令和5年8月上旬	除雪ドーザ(26-2081)ワンタッチカプラー装置購入取付	除雪ドーザ用ワンタッチカプラー装置の購入取付	発注の予定が無くなりました
令和5年8月上旬	港湾業務艇たんちょう定期整備	港湾業務艇の定期整備	8月4日公告しました
令和5年8月上旬	港湾業務艇たんちょう係船用浮棧橋点検	港湾業務艇の係船用浮棧橋の点検	8月4日公告しました
令和5年8月上旬	釧路湿原自然再生協議会外運営	自然再生協議会及び小委員会等の運営支援	8月4日公告しました

公告予定時期	発注予定件名	概要	備考（変更情報等）
令和5年8月下旬	春採1丁目3番宿舎 屋外排水設備改修外	屋外排水設備改修(38m取替)及び街路灯1基の改修	8月24日公告しました
令和5年8月下旬	春採1丁目3番宿舎 建具改修外	居間ベランダ窓及び玄関ドアの取替	8月24日公告しました
令和5年8月下旬	釧路開発建設部管内スタッドレスタイヤ購入	タイヤ購入	8月24日公告しました
令和5年8月下旬	釧路道路事務所 低濃度PCB廃棄物処理	低濃度PCB廃棄物の処理	8月24日公告しました
令和5年9月上旬	釧路開発建設部管内 庁舎等及び宿舎建築設備定期点検	管内の建物、宿舎の定期点検	9月8日公告しました
令和5年9月上旬	春採1丁目3番宿舎 内裝修繕外	衛生器具設備及び屋内排水設備取替、内装改修	9月21日公告しました
令和5年9月上旬	ドローンパイロット育成講習	ドローン操縦者を育成するための講習の開催	9月8日公告しました
令和5年9月下旬	複写等業務(釧路開発建設部本部ほか)(単価契約)	釧路開発建設部及び事務所(釧路市所在)から発注する大型カラーコピー等の複写、電子データ出力、スキャニング、製本、図面作成及びCADデータ修正等業務	9月8日公告しました
令和5年9月上旬	令和5年度 第3回鉄くず売払	鉄くず等の売払	9月8日公告しました
令和5年9月上旬	令和5年度 第2回木材売払	木材(チップ)の売払	9月8日公告しました
令和5年9月下旬	ネットワーク接続ストレージ外購入設置及び設定(釧路開発建設部本部外)	ネットワーク接続ストレージ(以下「NAS」)を設置して、既設NASの共有ファイルデータを新設NASに保存、更新設定	9月21日公告しました
令和5年9月下旬	北海道横断自動車道外蓄電池交換	発動発電機起動用蓄電池交換 6箇所 直流電源装置蓄電池交換 1箇所	9月21日公告しました