
            国土交通省北海道開発局

令和８年　５月　刊行物単価適用表

※積算時の参考資料として活用してください。



１．

２．

（１） 刊行物単価を算定した際に適用した刊行物の名称を掲載している。

（２） （一財）建設物価調査会発行の「月刊建設物価」及び「Web建設物価」、（一財）経済調査会発行の「月刊積算資料」及び

「積算資料電子版」に掲載している内容のうち北海道開発局の積算で主に使用しているものである。

なお、（一財）建設物価調査会発行の「季刊土木コスト情報（デジタル土木コスト情報を含む）」、（一財）経済調査会発行の

「季刊土木施工単価（土木施工単価電子書籍を含む）」に掲載されているものは含まない。

（３） 掲載品目の中には固有の商品名をもって表示されている資材もあるが、この資材が北海道開発局指定の製品ということではない。

（４） 「閲覧単価」については、HP掲載の「北海道開発局単価」に掲載している単価である。

※PDF「北海道開発局　令和８年５月単価」

刊行物単価適用表について

刊行物単価とは

　北海道開発局が発注する請負工事及び建設コンサルタント業務等の、発注者が予定価格の積算に使用している設計単価のうち、

　物価資料に掲載されているものから算定した単価である。

掲載内容



刊行物単価適用表一覧         

分類 大分類名 中分類名 頁 分類 大分類名 中分類名 頁

02-01 工事用資材 ｾﾒﾝﾄ 1 02-67 工事用資材 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類 14

02-02 工事用資材 ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤 1 02-70 工事用資材 道路区画線用資材 14

02-04 工事用資材 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤･石粉 1 02-71 工事用資材 土木用木材 14

02-05 工事用資材 一般鋼材 1 02-75 工事用資材 造園用資材 15

02-06 工事用資材 鋼矢板 3 02-76 工事用資材 側溝用鋼製蓋 15

02-07 工事用資材 鋼管ぐい 3 02-80 工事用資材 凝集剤 15

02-08 工事用資材 H型鋼ぐい 4 02-81 工事用資材 沈下板資材 15

02-09 工事用資材 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 4 02-82 工事用資材 高規格道路用諸資材 15

02-10 工事用資材 ﾄﾝﾈﾙ用鋼製支保工 4 02-83 工事用資材 樋門等鋼材 15

02-12 工事用資材 橋梁等鋼材 5 02-84 工事用資材 建設用仮設材賃料 15

02-15 工事用資材 けた関係附属品 6 02-85 工事用資材 建設機械等賃料 17

02-17 工事用資材 橋梁用諸資材 6 02-86 工事用資材 その他資材 19

02-18 工事用資材 舗装 6 02-88 工事用資材 情報ﾎﾞｯｸｽ 20

02-22 工事用資材 支承 7 03-02 測量調査資材 測量成果品検定料 20

02-23 工事用資材 塗料 7 03-04 測量調査資材 地質･土質関係資材 21

02-24 工事用資材 溶接棒 8 03-07 測量調査資材 水質試験分析費 22

02-29 工事用資材 PHCﾊﾟｲﾙ 8 03-08 測量調査資材 底質試験分析費 23

02-31 工事用資材 鉄線蛇篭 9 03-10 測量調査資材 六価ｸﾛﾑ溶出試験費 24

02-32 工事用資材 覆式落石防護網 9 03-50 測量調査資材 地質調査市場単価 24

02-33 工事用資材 落石防止柵 10 03-52 測量調査資材 その他調査･試験費 25

02-34 工事用資材 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 10 04-01 市場単価 鉄筋工 25

02-35 工事用資材 防護柵 10 04-02 市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 25

02-38 工事用資材 雪崩予防柵 11 04-03 市場単価 防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 25

02-42 工事用資材 燃料油 11 04-04 市場単価 法面工 26

02-43 工事用資材 火薬類 11 04-05 市場単価 道路植栽工 26

02-44 工事用資材 土壌改良材 11 04-08 市場単価 構造物とりこわし工 27

02-45 工事用資材 牧草種子 11 04-09 市場単価 橋梁用伸縮継手装置設置工 27

02-46 工事用資材 止水板 11 04-10 市場単価 道路舗装工 27

02-47 工事用資材 目地材 11 04-12 市場単価 公園植栽工 27

02-48 工事用資材 土木安定ｼｰﾄ 11 04-13 市場単価 道路付属物工 27

02-50 工事用資材 暗渠排水管 11 04-16 市場単価 現場吹付法枠工 28

02-56 工事用資材 一般硬質塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ 11 04-17 市場単価 軟弱地盤処理工 28

02-58 工事用資材 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ 12 04-18 市場単価 道路標識工 28

02-59 工事用資材 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 12 04-20 市場単価 防護柵設置工(横断・転落防止柵) 28

02-63 工事用資材 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 12 04-21 市場単価 橋面防水工 28

02-64 工事用資材 遠心力・ﾛｰﾙ転圧鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 13 04-22 市場単価 防護柵設置工(落石防護柵) 28

02-65 工事用資材 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 13 04-23 市場単価 防護柵設置工(落石防止網) 29

02-66 工事用資材 ﾄﾗﾌ類 14 04-24 市場単価 防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) 29

目次



刊行物単価適用表一覧         

分類 大分類名 中分類名 頁 分類 大分類名 中分類名 頁

目次

04-25 市場単価 鉄筋挿入工 29 05-23 道路部門 ﾄﾝﾈﾙ仮設備 33

04-50 市場単価 (港湾市場単価)底面ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ工 29 06-01 河川･ﾀﾞﾑ部門 法面植生 33

04-51 市場単価 (港湾市場単価)足場工 29 06-04 河川･ﾀﾞﾑ部門 樋門機械設備 33

04-52 市場単価 (港湾市場単価)鉄筋工 29 06-06 河川･ﾀﾞﾑ部門 護岸 34

04-53 市場単価 (港湾市場単価)型枠工 29 06-07 河川･ﾀﾞﾑ部門 基礎 34

04-54 市場単価 (港湾市場単価)ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 29 06-08 河川･ﾀﾞﾑ部門 附帯作工 34

04-55 市場単価 (港湾市場単価)係船柱取付工 29 06-11 河川･ﾀﾞﾑ部門 準備工 34

04-56 市場単価 (港湾市場単価)防舷材取付工 29 06-50 河川･ﾀﾞﾑ部門 ﾀﾞﾑ資材 34

04-57 市場単価 (港湾市場単価)車止・縁金物製作 30 07-01 港湾･空港部門 港湾･空港資材 34

04-58 市場単価 (港湾市場単価)電気防食工 30 07-03 港湾･空港部門 ｱﾙﾐ陽極 34

04-59 市場単価 (港湾市場単価)支保工 30 07-04 港湾･空港部門 測量調査関係 34

04-60 市場単価 (港湾市場単価)止水板工 30 08-04 農業部門 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 34

04-61 市場単価 (港湾市場単価)上蓋工 30 08-05 農業部門 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合材 35

04-62 市場単価 (港湾市場単価)車止め維持塗装工 30 08-09 農業部門 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 36

04-63 市場単価 (港湾市場単価)雑工 30 08-10 農業部門 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 37

04-64 市場単価 (港湾市場単価)裏込工 30 08-11 農業部門 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 38

04-65 市場単価 (港湾市場単価)事業損失防止施設 30 08-12 農業部門 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 41

04-66 市場単価 (港湾市場単価)ﾏｯﾄ工 31 08-13 農業部門 水道用亜鉛ﾒｯｷ鋼管 41

04-67 市場単価 (港湾市場単価)吊鉄筋工 31 08-14 農業部門 水道用亜鉛ﾒｯｷ鋼管継手 41

04-68 市場単価 (港湾市場単価)伸縮目地工 31 08-16 農業部門 ﾊﾞﾙﾌﾞ類 42

04-69 市場単価 (港湾市場単価)かき落とし工 31 08-23 農業部門 その他資材 43

04-70 市場単価 (港湾市場単価)浮標灯設置工 31 09-01 電気･通信資材 電線･ｹｰﾌﾞﾙ 43

04-71 市場単価 (港湾市場単価)係船柱撤去 31 09-02 電気･通信資材 通信ｹｰﾌﾞﾙ 44

04-72 市場単価 (港湾市場単価)ﾍﾟﾄﾛﾀﾗﾑ被覆工 31 09-04 電気･通信資材 耐火･耐熱電線 46

04-74 市場単価 (港湾市場単価)異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工 31 09-05 電気･通信資材 電線管 46

05-01 道路部門 ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤 31 09-06 電気･通信資材 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ・ﾄﾗﾌ 49

05-02 道路部門 附帯作工 31 09-08 電気･通信資材 接地材料 50

05-03 道路部門 法面工 32 09-10 電気･通信資材 通信関係資材 50

05-05 道路部門 維持 32 09-11 電気･通信資材 電気関係資材 50

05-06 道路部門 共通工 32 09-13 電気･通信資材 道路照明･情報板･CCTV資材 51

05-07 道路部門 基礎工 32 09-14 電気･通信資材 照明器具･安定器 51

05-08 道路部門 上部工 33 09-15 電気･通信資材 ﾗﾝﾌﾟ 52

05-09 道路部門 掘削工 33 09-16 電気･通信資材 ﾎﾟｰﾙ 52

05-10 道路部門 支保工 33

05-15 道路部門 矢板工 33

05-18 道路部門 PCｱﾝｶｰ 33

05-20 道路部門 ﾄﾝﾈﾙ 33

05-21 道路部門 電線共同溝 33



コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
02-01 ｾﾒﾝﾄ(高炉B) ﾊﾞﾗ 混合(高炉及びﾌﾗｲｱｯｼｭB種) 取引数量1000t以下 t - 2 - 二誌平均 二誌平均 閲覧単価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価
02-01 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) ﾊﾞﾗ 取引数量1000t以下 t - 2 - 二誌平均 二誌平均 閲覧単価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価
02-01 ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) ﾊﾞﾗ 取引数量1000t以下 t - 2 - 二誌平均 二誌平均 閲覧単価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価
02-01 ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入 高炉及びﾌﾗｲｱｯｼｭB小樽,留萌,稚内:取引数量160～320袋に適用 t - 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-01 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入 小樽,留萌,稚内:取引数量160～320袋に適用 t - 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-01 ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入 小樽,留萌,稚内:取引数量160～320袋に適用 t - 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-02 ｺﾝｸﾘｰﾄ減水剤 ｼｰｶ ﾎﾟｿﾞﾘｽ 8 遅延型　標準混和量0.2～0.5 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-02 ｺﾝｸﾘｰﾄ減水剤 ｼｰｶ ﾎﾟｿﾞﾘｽ ﾌﾟﾗｽﾁﾒﾝﾄ 減水遅延型 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-02 ｺﾝｸﾘｰﾄ減水剤 ｼｰｶ ﾎﾟｿﾞﾘｽ NC 標準型 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-02 ｺﾝｸﾘｰﾄ減水剤 ｼｰｶ ﾎﾟｿﾞﾘｽ R 減水遅延型 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-02 無収縮材 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 標準混和量1,875kg/m3 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-02 起泡剤 ｳﾞｨﾝｿﾞﾙ#800 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-02 起泡剤 ﾌﾟﾚﾊﾟｯｸﾄﾞ用 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-02 AE 剤 ｳﾞｨﾝｿﾞﾙ70 L 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-02 ｼｰｶｾﾑ 150 ﾉﾝﾌﾞﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-02 起泡剤 ｱﾙﾐ粉 kg 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-04 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK1･2 JIS K 2208に合格するもの L 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 積算資料 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 積算資料 積算資料 積算資料
02-04 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用 JIS K 2208に合格するもの L 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 積算資料 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 積算資料 積算資料 積算資料
02-04 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用 JIS K 2208に合格するもの L 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 積算資料 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 積算資料 積算資料 積算資料
02-04 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 MK1･2･3 JIS K 2208に合格するもの L 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 積算資料 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 積算資料 積算資料 積算資料
02-04 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PKR-T(ｺﾞﾑ入り) L 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-04 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用石粉 局 道路･河川仕様書規格  荷姿:ﾊﾞﾗ物 kg 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 閲覧単価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-05 異形棒鋼 SD390 D25 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD390 D29 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD390 D32 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD390 D35 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD390 D38 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD390 D41 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD490 D35 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD490 D38 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD490 D41 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD390 D25 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD390 D29 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD390 D32 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD390 D35 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD390 D38 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD390 D41 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD490 D35 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD490 D38 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD490 D41 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=9～12 914×1829 9･12mm kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=9～12 1219×2438 9･12mm kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=9～12 1524×3048 9･12mm kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=9～12 1524×6096 9･12mm kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=16～25 914×1829 16･19･22･25mm kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=16～25 1219×2438 16･19･22･25mm kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=16～25 1524×3048 16･19･22･25mm kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=16～25 1524×6096 16･19･22･25mm kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 鋼板(中板) 無規格 t=4.5 914×1829 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 鋼板(中板) 無規格 t=4.5 1219×2438 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 鋼板(中板) 無規格 t=4.5 1524×3048 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=6 914×1829 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=6 1219×2438 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=6 1524×3048 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=6 1524×6096 kg 現場車上 2 - 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SR235 径9 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SR235 径13 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD295 D10 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD295 D13 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD295 D16 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD345 D10 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD345 D13 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD345 D16～25 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD345 D29～32 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD345 D35 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD345 D38 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 異形棒鋼 SD345 D51 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 ｽﾃﾝﾚｽ鋼 冷間圧延鋼板(SUS304) t=1mm kg 現場車上 2 - 二誌平均 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料
02-05 一般構造用丸鋼 SS400 径13 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 一般構造用丸鋼 SS400 径16～25 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 一般構造用丸鋼 SS400 径29～32 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 等辺山形鋼(小形) SS400 5×40×40 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 等辺山形鋼(中形) SS400 4×50×50 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 等辺山形鋼(中形) SS400 6×50×50 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 等辺山形鋼(中形) SS400 6×65×65 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 等辺山形鋼(中形) SS400 8×65×65 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 等辺山形鋼(中形) SS400 6×75×75 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 等辺山形鋼(中形) SS400 9×75×75 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 等辺山形鋼(中形) SS400 12×75×75 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 等辺山形鋼(中形) SS400 7×90×90 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 等辺山形鋼(中形) SS400 10×90×90 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 等辺山形鋼(中形) SS400 13×90×90 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 等辺山形鋼(中形) SS400 7×100×100 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 等辺山形鋼(中形) SS400 10×100×100 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 等辺山形鋼(中形) SS400 13×100×100 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 等辺山形鋼(大形) SS400 9×130×130 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 等辺山形鋼(大形) SS400 12×130×130 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 等辺山形鋼(大形) SS400 15×130×130 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 等辺山形鋼(大形) SS400 12×150×150 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 等辺山形鋼(大形) SS400 15×150×150 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 不等辺山形鋼(中形) SS400 7×100×75 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 不等辺山形鋼(中形) SS400 10×100×75 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 不等辺山形鋼(中形) SS400 7×125×75 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 不等辺山形鋼(中形) SS400 10×125×75 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 不等辺山形鋼(大形) SS400 9×150×90 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 不等辺山形鋼(大形) SS400 12×150×90 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 溝形鋼(中形) SS400 5×75×40 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 溝形鋼(中形) SS400 5×100×50 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
02-05 溝形鋼(大形) SS400 6×125×65 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 溝形鋼(大形) SS400 6.5×150×75 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 溝形鋼(大形) SS400 9×150×75 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 溝形鋼(大形) SS400 7×180×75 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 溝形鋼(大形) SS400 7.5×200×80 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 溝形鋼(大形) SS400 8×200×90 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 溝形鋼(大形) SS400 9×250×90 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 溝形鋼(大形) SS400 11×250×90 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 溝形鋼(大形) SS400 9×300×90 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 溝形鋼(大形) SS400 10×300×90 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 溝形鋼(大形) SS400 10.5×380×100 kg 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 20×200×75 SSC400相当品 kg 現場車上 2 - 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-05 Ⅰ形鋼(大形) SS400 7×200×100 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 Ⅰ形鋼(大形) SS400 5.5×150×75 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 Ⅰ形鋼(大形) SS400 7.5×250×125 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 Ⅰ形鋼(大形) SS400 10×250×125 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 Ⅰ形鋼(大形) SS400 8×300×150 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 Ⅰ形鋼(大形) SS400 11.5×300×150 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 3×25 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 3×32 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 3×38 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 4.5×25 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 4.5×32 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 4.5×38 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 4.5×50 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 6×25 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 6×32 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 6×44 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 6×50 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 6×65 kg 現場車上 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-05 平鋼 SS400 6×75 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 6×90 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 6×100 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 6×125 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 9×32 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 9×44 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 9×50 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 9×65 kg 現場車上 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-05 平鋼 SS400 9×75 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 9×90 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 9×100 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 9×125 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 12×50 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 12×65 kg 現場車上 2 - 積算資料 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-05 平鋼 SS400 12×75 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 12×90 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 12×100 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 12×125 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 16×50 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 16×65 kg 現場車上 2 - 積算資料 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-05 平鋼 SS400 16×75 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 16×90 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 平鋼 SS400 16×100 kg 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(広幅) SS400 100×100 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(広幅) SS400 125×125 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(広幅) SS400 150×150 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(広幅) SS400 175×175 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(広幅) SS400 200×200 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(広幅) SS400 300×300 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(広幅) SS400 350×350 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(広幅) SS400 400×400 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(中幅) SS400 148×100 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(中幅) SS400 294×200 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(中幅) SS400 390×300 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(中幅) SS400 440×300 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(中幅) SS400 488×300 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(中幅) SS400 588×300 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(細幅) SS400 100×50 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(細幅) SS400 125×60 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 積算資料 積算資料 閲覧単価 積算資料 閲覧単価 積算資料 積算資料 積算資料 閲覧単価 閲覧単価
02-05 H形鋼(細幅) SS400 150×75 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(細幅) SS400 175×90 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(細幅) SS400 200×100 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(細幅) SS400 250×125 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(細幅) SS400 300×150 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(細幅) SS400 350×175 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(細幅) SS400 400×200 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(細幅) SS400 450×200 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(細幅) SS400 500×200 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 H形鋼(細幅) SS400 600×200 kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ１３ kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ１６ kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ１９ kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ２２ kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ２５ kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ２９ kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ３２ kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ３５ kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ３８ kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ４１ kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 ねじ節鉄筋 ＳＤ３４５　Ｄ５１ kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-05 ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０　Ｄ２５ kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０　Ｄ２９ kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０　Ｄ３２ kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０　Ｄ３５ kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０　Ｄ３８ kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 ねじ節鉄筋 ＳＤ３９０　Ｄ４１ kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 ねじ節鉄筋 ＳＤ４９０　Ｄ３５ kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 ねじ節鉄筋 ＳＤ４９０　Ｄ３８ kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
02-05 ねじ節鉄筋 ＳＤ４９０　Ｄ４１ kg［ｔ］ 現場車上 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D13 鉄筋長1m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D13 鉄筋長1m超～2m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D13 鉄筋長2m超～3m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D13 鉄筋長3m超～4m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D13 鉄筋長4m超～5m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D13 鉄筋長5m超～6m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D16 鉄筋長1m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D16 鉄筋長1m超～2m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D16 鉄筋長2m超～3m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D16 鉄筋長3m超～4m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D16 鉄筋長4m超～5m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D16 鉄筋長5m超～6m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D19 鉄筋長1m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D19 鉄筋長1m超～2m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D19 鉄筋長2m超～3m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D19 鉄筋長3m超～4m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D19 鉄筋長4m超～5m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D19 鉄筋長5m超～6m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D22 鉄筋長1m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D22 鉄筋長1m超～2m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D22 鉄筋長2m超～3m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D22 鉄筋長3m超～4m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D22 鉄筋長4m超～5m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D22 鉄筋長5m超～6m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D25 鉄筋長1m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D25 鉄筋長1m超～2m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D25 鉄筋長2m超～3m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D25 鉄筋長3m超～4m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D25 鉄筋長4m超～5m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D25 鉄筋長5m超～6m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D29 鉄筋長1m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D29 鉄筋長1m超～2m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D29 鉄筋長2m超～3m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D29 鉄筋長3m超～4m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D29 鉄筋長4m超～5m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D29 鉄筋長5m超～6m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D32 鉄筋長1m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D32 鉄筋長1m超～2m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D32 鉄筋長2m超～3m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D32 鉄筋長3m超～4m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D32 鉄筋長4m超～5m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D32 鉄筋長5m超～6m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D35 鉄筋長1m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D35 鉄筋長1m超～2m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D35 鉄筋長2m超～3m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D35 鉄筋長3m超～4m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D35 鉄筋長4m超～5m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D35 鉄筋長5m超～6m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D38 鉄筋長1m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D38 鉄筋長1m超～2m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D38 鉄筋長2m超～3m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D38 鉄筋長3m超～4m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D38 鉄筋長4m超～5m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D38 鉄筋長5m超～6m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D41 鉄筋長1m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D41 鉄筋長1m超～2m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D41 鉄筋長2m超～3m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D41 鉄筋長3m超～4m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D41 鉄筋長4m超～5m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D41 鉄筋長5m超～6m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D51 鉄筋長1m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D51 鉄筋長1m超～2m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D51 鉄筋長2m超～3m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D51 鉄筋長3m超～4m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D51 鉄筋長4m超～5m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-05 機械式鉄筋定着加工費 呼び径 D51 鉄筋長5m超～6m以下 鉄筋材料費および曲げ加工費は含まない 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-06 鋼矢板 SY295 Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ･Ⅱw･Ⅲw･Ⅳw形 t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-06 鋼矢板 SY295 ⅤL･ⅥL形 t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-06 鋼矢板 SY295 FL形･FXL形 t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-06 鋼矢板 SYW295 Ⅱ･Ⅲ･Ⅳ･Ⅱw･Ⅲw･Ⅳw形 t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-06 鋼矢板 SYW295 ⅤL･ⅥL形 t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-06 鋼矢板 SYW295 FL形･FXL形 t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-06 鋼矢板 SYW295 10H･25H・45H形 t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-06 軽量鋼矢板 SS400 t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-06 鋼矢板 規格ｴｷｽﾄﾗ SY390 ﾍﾞｰｽSY295 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-06 鋼矢板 規格ｴｷｽﾄﾗ SYW390 ﾍﾞｰｽSYW295 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-06 鋼矢板 長さｴｷｽﾄﾗ  製品長2m以上 2m以上6m未満 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-06 鋼矢板 長さｴｷｽﾄﾗ  製品長2m以上 20m超25mまで t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-06 鋼矢板 長さｴｷｽﾄﾗ  製品長2m以上 25m超30mまで t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-06 鋼矢板 長さｴｷｽﾄﾗ  製品長2m以上 500mm以外の切揃料 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-06 鋼矢板 形状ｴｷｽﾄﾗ FL型 ﾍﾞｰｽSY295･SYW295 FL形 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-06 鋼矢板 形状ｴｷｽﾄﾗ FXL型 ﾍﾞｰｽSY295･SYW295 FXL形 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-06 鋼矢板 形状ｴｷｽﾄﾗ ⅤL･ⅥL形 ﾍﾞｰｽSY295･SYW295 ⅤL･ⅥL形 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-06 鋼矢板 加工ｴｷｽﾄﾗ 組合せ鋼矢板溶接費用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-06 軽量鋼矢板 長さｴｷｽﾄﾗ 2m未満 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-06 広幅鋼矢板 重防食ｴｷｽﾄﾗ 被覆長3m未満 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-06 広幅鋼矢板 重防食ｴｷｽﾄﾗ 被覆長3m以上5m未満 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-06 広幅鋼矢板 重防食ｴｷｽﾄﾗ 被覆長5m以上7m未満 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-06 広幅鋼矢板 重防食ｴｷｽﾄﾗ 被覆長7m以上 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭外径ｴｷｽﾄﾗ 1600mm以上2000mm未満 600mm以上1200mm未満をﾍﾞｰｽ t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭外径ｴｷｽﾄﾗ 400mm以上600mm未満 600mm以上1200mm未満をﾍﾞｰｽ t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭外径ｴｷｽﾄﾗ 1200mm以上1600mm未満 600mm以上1200mm未満をﾍﾞｰｽ t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭外径ｴｷｽﾄﾗ 2000mm以上2200mm未満 600mm以上1200mm未満をﾍﾞｰｽ t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭外径ｴｷｽﾄﾗ 2200mm以上2500mm未満 600mm以上1200mm未満をﾍﾞｰｽ t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭 SKK400 t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭肉厚ｴｷｽﾄﾗ 6mm以上7mm以下 9mm～12mm、14mmをベース t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭肉厚ｴｷｽﾄﾗ 8mm 9mm～12mm、14mmをベース t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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02-07 鋼管杭肉厚ｴｷｽﾄﾗ 13mm 9mm～12mm、14mmをベース t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭肉厚ｴｷｽﾄﾗ 15mm 9mm～12mm、14mmをベース t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭肉厚ｴｷｽﾄﾗ 16mm 9mm～12mm、14mmをベース t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭肉厚ｴｷｽﾄﾗ 17mm以上18mm以下 9mm～12mm、14mmをベース t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭肉厚ｴｷｽﾄﾗ 19mm 9mm～12mm、14mmをベース t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭肉厚ｴｷｽﾄﾗ 20mm以上22mm以下 9mm～12mm、14mmをベース t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭肉厚ｴｷｽﾄﾗ 23mm以上24mm以下 9mm～12mm、14mmをベース t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭肉厚ｴｷｽﾄﾗ 25mm 9mm～12mm、14mmをベース t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 1m未満 鋼管杭及び鋼管矢板の継手20m以下 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 1m以上2m未満 鋼管杭及び鋼管矢板の継手20m以下 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 2m以上3m未満 鋼管杭及び鋼管矢板の継手20m以下 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 3m以上6m未満 鋼管杭及び鋼管矢板の継手20m以下 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 12m超～18m以下 鋼管杭及び鋼管矢板の継手20m以下 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 18m超～22m以下 鋼管杭及び鋼管矢板の継手20m以下 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 22m超～30m以下 鋼管杭及び鋼管矢板の継手20m以下 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 30m超～35m以下 鋼管杭及び鋼管矢板の継手20m以下 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 35m超～40m以下 鋼管杭及び鋼管矢板の継手20m以下 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 40m超～45m以下 鋼管杭及び鋼管矢板の継手20m以下 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 45m超～50m以下 鋼管杭及び鋼管矢板の継手20m以下 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 50m超～60m以下 鋼管杭及び鋼管矢板の継手20m以下 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 60m超～70m以下 鋼管杭及び鋼管矢板の継手20m以下 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 70m超～80m以下 鋼管杭及び鋼管矢板の継手20m以下 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 80m超～90m以下 鋼管杭及び鋼管矢板の継手20m以下 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 90m超～100m以下 鋼管杭及び鋼管矢板の継手20m以下 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 18m超～22m以下 鋼管矢板の継手20m超 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 22m超～30m以下 鋼管矢板の継手20m超 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 30m超～35m以下 鋼管矢板の継手20m超 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 35m超～40m以下 鋼管矢板の継手20m超 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 40m超～45m以下 鋼管矢板の継手20m超 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 45m超～50m以下 鋼管矢板の継手20m超 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 50m超～60m以下 鋼管矢板の継手20m超 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 60m超～70m以下 鋼管矢板の継手20m超 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 70m超～80m以下 鋼管矢板の継手20m超 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 80m超～90m以下 鋼管矢板の継手20m超 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭長さｴｷｽﾄﾗ 90m超～100m以下 鋼管矢板の継手20m超 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭不等厚溶接ｴｷｽﾄﾗ 500mm(508.0) 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭不等厚溶接ｴｷｽﾄﾗ 600mm(609.6) 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭不等厚溶接ｴｷｽﾄﾗ 700mm(711.2) 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭不等厚溶接ｴｷｽﾄﾗ 800mm(812.8) 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭不等厚溶接ｴｷｽﾄﾗ 900mm(914.4) 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭不等厚溶接ｴｷｽﾄﾗ 1000mm(1016.0) 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭不等厚溶接ｴｷｽﾄﾗ 1100mm(1117.6) 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭不等厚溶接ｴｷｽﾄﾗ 1200mm(1219.2) 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭不等厚溶接ｴｷｽﾄﾗ 1300mm(1320.8) 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭不等厚溶接ｴｷｽﾄﾗ 1400mm(1422.4) 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭不等厚溶接ｴｷｽﾄﾗ 1500mm(1524.0) 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭規格ｴｷｽﾄﾗ SKK490 ﾍﾞｰｽSKK400 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭規格ｴｷｽﾄﾗ SM 490YA ﾍﾞｰｽSKK400 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管杭規格ｴｷｽﾄﾗ SM 490A ﾍﾞｰｽSKK400 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 付属品 丸ぶた kg 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 付属品 回転防止板 kg 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 付属品 十字補強 kg 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 付属品 二十字補強 kg 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 付属品 井げた補強 kg 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 付属品 ﾁｬｯｷﾝｸﾞﾌﾟﾚｰﾄ kg 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 付属品 ずれ止め用ｽﾄｯﾊﾟｰ 個 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 付属品 端部補強ﾊﾞﾝﾄﾞ 管体への取付費含む kg 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 付属品 現場円周溶接用部材 裏当てﾘﾝｸﾞ及びｽﾄｯﾊﾟｰ 管体への取付費含む kg 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 付属品 つり金具 管体への取付費含む kg 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 付属品 鋼管矢板先端沓　半閉塞型 管体取付含む 箇所 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 付属品 鋼管矢板先端沓　全閉塞型 管体取付含む 箇所 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 付属品 ずれ止め kg 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 付属品 ﾌﾟﾚｶｯﾄ　止水材なし 箇所 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 付属品 ﾌﾟﾚｶｯﾄ　止水材あり 箇所 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 付属品 銅バンド 設計数量は外径mmとする mm 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 付属品 溶接費 丸ぶた･十字･二十字補強等溶接 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 標尺記入 単ぐい 一方向 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 塗装 下地処理 ｻﾝﾄﾞﾌﾞﾗｽﾄ･ｼｮｯﾄﾌﾞﾗｽﾄ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 塗装 高濃度亜鉛系塗料　無機系 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 塗装 梱包費 ﾎﾟﾘｽﾀﾞﾚなど m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 塗装 高濃度亜鉛系塗料　無機系 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 塗装 高濃度亜鉛系塗料　無機系 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-07 鋼管ぐい 塗装 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂 標準膜厚0.3mm JIS K 5664 1種 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-08 H形鋼ぐい(販売) SHK400 広幅300以下 SHK400 JIS A 5526 t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-08 H形鋼ぐい(販売) SHK400 広幅350 SHK400 JIS A 5526 t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-08 H形鋼ぐい(販売) SHK400 広幅400(ﾌﾗﾝｼﾞ厚30mm未満) SHK400 JIS A 5526 t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-08 H形鋼ぐい(販売) SHK400　400×400（フランジ厚30mm以上） SHK400 JIS A 5526 t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-08 H形鋼ぐい 長さｴｷｽﾄﾗ 長尺 18m<L≦30m 500mmﾋﾟｯﾁ 定尺6m以上18m以下 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-08 H形鋼ぐい 長さｴｷｽﾄﾗ 定尺以外の中間長 定尺(6m≦L≦18mの500mmﾋﾟｯﾁ)以外の中間長 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-09 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 杭径2000 厚さ2.7mm めっき無し ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む SS330 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-09 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 杭径2500 厚さ2.7mm めっき無し ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む SS330 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-09 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 杭径3000 厚さ2.7mm めっき無し ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む SS330 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-09 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 杭径3500 厚さ2.7mm めっき無し ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む SS330 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-09 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 杭径4000 厚さ2.7mm めっき無し ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む SS330 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-09 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 杭径4500 厚さ2.7mm めっき無し ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む SS330 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-09 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 杭径2000 厚さ3.2mm めっき無し ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む SS330 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-09 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 杭径2500 厚さ3.2mm めっき無し ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む SS330 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-09 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 杭径3000 厚さ3.2mm めっき無し ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む SS330 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-09 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 杭径3500 厚さ3.2mm めっき無し ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む SS330 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-09 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 杭径4000 厚さ3.2mm めっき無し ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む SS330 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-09 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 杭径4500 厚さ3.2mm めっき無し ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む SS330 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-09 補強ﾘﾝｸﾞ 杭径2000 H-100×100 めっき無し ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む SS400 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-09 補強ﾘﾝｸﾞ 杭径3000 H-125×125 めっき無し ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む SS400 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-09 補強ﾘﾝｸﾞ 杭径3500 H-125×125 めっき無し ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む SS400 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-09 補強ﾘﾝｸﾞ 杭径4000 H-125×125 めっき無し ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む SS400 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-09 補強ﾘﾝｸﾞ 杭径4500 H-125×125 めっき無し ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む SS400 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-10 H形鋼支保工(曲げ本体) SS400 H-100 曲げ加工費含む(R止りｴｷｽﾄﾗは含まない) t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-10 H形鋼支保工(曲げ本体) SS400 H-125 曲げ加工費含む(R止りｴｷｽﾄﾗは含まない) t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
02-10 H形鋼支保工(曲げ本体) SS400 H-150 曲げ加工費含む(R止りｴｷｽﾄﾗは含まない) t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-10 H形鋼支保工(曲げ本体) SS400 H-175 曲げ加工費含む(R止りｴｷｽﾄﾗは含まない) t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-10 H形鋼支保工(曲げ本体) SS400 H-200 曲げ加工費含む(R止りｴｷｽﾄﾗは含まない) t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-10 孔開け 継手版 底板ﾌﾟﾚｰﾄ･ﾀｲﾛｯﾄ等 孔 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-10 継手板･底板ﾌﾟﾚｰﾄ 各型 t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-10 継手板･底板ﾌﾟﾚｰﾄ溶接費 H125×125 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-10 継手板･底板ﾌﾟﾚｰﾄ溶接費 H150×150 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-10 継手板･底板ﾌﾟﾚｰﾄ溶接費 H175×175 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-10 継手板･底板ﾌﾟﾚｰﾄ溶接費 H200×200 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-10 構造用炭素鋼鋼管(STK400) 径60.5×2.3 内張鋼管 t 現場着価 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-10 H形鋼R止まりｴｷｽﾄﾗ t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 エキスパンドメタル XG21 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 ナット M10　黒皮 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 ナット M12　黒皮 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 ナット M16　黒皮 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 216.3×5.8mm t 現場車上 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-12 一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 165.2×5.0mm t 現場車上 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-12 構造用炭素鋼鋼管(STK400) 径21.7×1.9 kg 現場着価 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-12 構造用炭素鋼鋼管(STK400) 径34.0×2.3 kg 現場着価 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-12 構造用炭素鋼鋼管(STK400) 径42.7×2.3 kg 現場着価 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-12 橋梁等用 小形棒鋼(SR235) φ9 t 製作工場 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 小形棒鋼(SR235) φ13 t 製作工場 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 小形棒鋼(SR235) φ16～25 t 製作工場 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 等辺山形鋼(小形) 3×40×40 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 等辺山形鋼(小形) 5×40×40 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 等辺山形鋼(中形) 4×50×50 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 等辺山形鋼(中形) 6×50×50 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 等辺山形鋼(中形) 6×65×65 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 等辺山形鋼(中形) 8×65×65 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 等辺山形鋼(中形) 6×75×75 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 等辺山形鋼(中形) 12×75×75 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 等辺山形鋼(中形) 9×75×75 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 等辺山形鋼(中形) 7×90×90 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 等辺山形鋼(中形) 10×90×90 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 等辺山形鋼(中形) 7×100×100 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 等辺山形鋼(中形) 10×100×100 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 等辺山形鋼(大形) 9×130×130 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 等辺山形鋼(大形) 12×130×130 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 不等辺山形鋼(中形) 7～10×100×75 SS400 t 製作工場 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-12 橋梁等用 不等辺山形鋼(中形) 7～10×125×75 SS400 t 製作工場 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-12 橋梁等用 不等辺山形鋼(大形) 9～12×150×90 SS400 t 製作工場 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-12 橋梁等用 溝形鋼(中形) 5×75×40 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 溝形鋼(中形) 5×100×50 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 溝形鋼(大形) 6×125×65 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 溝形鋼(大形) 6.5×150×75 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 溝形鋼(大形) 9×150×75 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 溝形鋼(大形) 7×180×75 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 溝形鋼(大形) 7.5×200×80 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 溝形鋼(大形) 8×200×90 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 溝形鋼(大形) 9×250×90 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 溝形鋼(大形) 11×250×90 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 溝形鋼(大形) 9×300×90 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 溝形鋼(大形) 10×300×90 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 溝形鋼(大形) 12×300×90 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁等用 溝形鋼(大形) 13×380×100 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 鋼板(厚板) (販売) 8≦t≦11×定尺 高炉 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 鋼板(厚板) (販売) 12≦t≦25×定尺 高炉 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 ｽｸﾗｯﾌﾟ ﾍﾋﾞｰ H1 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁用H形鋼 JIS標準寸法 広幅300以下 中幅300以下 細幅400以下 無規格 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁用H形鋼 JIS標準寸法 広幅350 中幅500以下 細幅500以下 無規格 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁用H形鋼 JIS標準寸法 広幅400   中幅600   細幅600 無規格 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 橋梁用H形鋼 JIS標準寸法 中幅700以上 無規格 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 H形鋼(販売) 無規格 中幅700 以上 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 H形鋼(販売) 無規格 広幅300以下中幅300以下細幅400以下 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 H形鋼(販売) 無規格 広幅350中幅500以下細幅500以下 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 H形鋼(販売) 無規格 広幅400中幅600細幅600以下 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 平鋼 4.5×25 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 平鋼 4.5×50 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 平鋼 6×32～44 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 平鋼 6×50～75 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 平鋼 6×90～100 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 平鋼 6×125 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 平鋼 9×125 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 平鋼 9×50～75 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 平鋼 9×90～100 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 6×200×200 t 製作工場 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 4.5×125×125 t 製作工場 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 4.5×100×100 t 製作工場 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 3.2×100×100 t 製作工場 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 3.2×75×75 t 製作工場 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 4.5×200×100 t 製作工場 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 3.2×150×100 t 製作工場 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 3.2×75×45 t 製作工場 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 3.2×125×75 t 製作工場 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 3.2×100×50 t 製作工場 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 6×125×125 t 製作工場 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 6×200×100 t 製作工場 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 3.2×50×50 t 製作工場 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-12 CT形鋼ｴｷｽﾄﾗ(橋梁用) 150ｼﾘｰｽﾞ以下 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 CT形鋼ｴｷｽﾄﾗ(橋梁用) 175～250ｼﾘｰｽﾞ ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 CT形鋼ｴｷｽﾄﾗ(橋梁用) 300ｼﾘｰｽﾞ以上 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 H形鋼 ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ 橋梁用CT形鋼 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SS400 38<t≦70 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400A t≦38 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400A 38<t≦50 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490A t≦50 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490YA t≦25 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490YA 25<t≦38 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
02-12 H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490YB t≦25 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490YB 25<t≦38 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400AW t≦38 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400AW 38<t≦50 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400BW t≦25 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400BW 25<t≦38 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400BW 38<t≦50 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490AW t≦50 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490BW t≦25 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490BW 25<t≦38 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490BW 38<t≦50 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SS400 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SS490 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SS330 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400A t≦38 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400A 38<t≦100 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400B t≦25 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400B 25<t≦38 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400B 38<t≦50 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400C t≦25 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400C 25<t≦38 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490A t≦50 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490B t≦25 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490B 25<t≦38 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490C t≦25 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490C 25<t≦38 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490YA t≦25 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490YA 25<t≦38 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490YB t≦25 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490YB 25<t≦38 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM520B t≦25 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM520B 25<t≦38 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM520C t≦25 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM520C 25<t≦38 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM570Q 6≦t≦20 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SM570Q 20<t≦38 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400AW 6≦t≦38 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400AW 38<t≦50 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400BW 6≦t≦25 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400BW 25<t≦38 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400BW 38<t≦50 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400CW 6≦t≦25 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400CW 25<t≦38 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA400CW 38<t≦50 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490AW 6≦t≦50 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490BW 6≦t≦25 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490BW 25<t≦38 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490BW 38<t≦50 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490CW 6≦t≦25 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490CW 25<t≦38 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA490CW 38<t≦50 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA570WQ 6≦t≦20 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 中厚板 規格ｴｷｽﾄﾗ SMA570WQ 20<t≦38 ﾍﾞｰｽ無規格 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 鋼板厚みエキストラ 25㎜＜t≦50㎜ 5mm又はその端数ごとに加算 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 鋼板厚みエキストラ 50㎜＜t≦100㎜ 10mm又はその端数ごとに加算 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 鋼板厚みエキストラ 100㎜＜t 10mm又はその端数ごとに加算 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 形鋼（溝形鋼、I形鋼） 寸法ｴｷｽﾄﾗ 12<L≦15 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 形鋼（溝形鋼、I形鋼） 寸法ｴｷｽﾄﾗ 15<L t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 厚板 寸法ｴｷｽﾄﾗ 幅2000mm超 300mmまたは端数毎 定尺:1500mm≦W≦2000mm以下 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 厚板 寸法ｴｷｽﾄﾗ 長尺 12m超 3mまたは端数毎 定尺:6m≦L≦12m t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-12 厚板 寸法ｴｷｽﾄﾗ 短尺 6m未満 3mまたは端数毎 定尺:6m≦L≦12m t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-15 PC鋼より線 1S28.6 (SWPR19) ｋｇ 都市内現場持ち込み 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-15 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組用定着体 1S-17.8用 定着体 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-15 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組用定着体 1S-19.3用 定着体 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-15 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組用定着体 1S-21.8用 定着体 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-15 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ φ23鋼棒用 25×120×120ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-15 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ φ26鋼棒用 28×135×135ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-15 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ φ32鋼棒用 33×165×165ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-15 PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 1S 17.8･19.3用 1T 25×120×120 定着体 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-15 PC鋼より線 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 1S21.8用 1T 28×135×135 定着体 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-15 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組用ｶｯﾌﾟﾗｰ φ23 ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ含む 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-15 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組用ｶｯﾌﾟﾗｰ φ26 ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ含む 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-15 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組用ｶｯﾌﾟﾗｰ φ32 ｶｯﾌﾟﾗｰｼｰｽ含む 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-15 PC鋼より線 定着具 1S17.8 後付用 ﾎﾟｽﾃﾝPC桁用 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用の定着具 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-15 PC鋼より線 定着具 1S21.8 後付用 ﾎﾟｽﾃﾝPC桁用 ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法用の定着具 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-15 ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 1S17.8用 φ6 L=595mm×2本 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-15 ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 1S19.3用 φ9 L=595mm×2本 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-15 ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 1S21.8用 D10 L=731mm×2本 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-15 ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 12S15.2A,12S15.2B用 D13 L=2630mm×2本 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-15 ｸﾞﾘｯﾄﾞ筋 12S12.4A,12S12.7B用 D13 L=2140mm×2本 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-15 PC鋼線 12S12･4A kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-15 PC鋼線 12S15･2A kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-15 PC鋼より線 1S17.8 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-15 PC鋼より線 1S19.3 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-15 PC鋼より線 1S21.8 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-17 バックアップ材 ウレタンフォーム L 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-17 バックアップ材 ポリエチレンフォーム L 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-17 シール材 シリコーン系　プライマー含む L 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-17 橋梁用注入目地 目地填充材ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄ系 ｼｰﾘﾝｸﾞ材用 L 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-17 弾性ｼｰﾙ材 ﾎﾟﾘﾌﾞﾀｼﾞｴﾝ系 L 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-17 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 Ⅰ 化学架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ連続気泡発泡体 L 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-17 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 Ⅱ 化学架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ単独気泡発泡体 L 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-17 伸縮装置ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 高弾性ﾀｲﾌﾟ JIS-K-6401に準拠 L 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-17 排水管可とう継手 口径150m/m用水平移動量75m/m 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-17 排水管可とう継手 口径200m/m用水平移動量75m/m 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-17 排水管可とう継手 口径200m/m用水平移動量180m/m 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-17 床板水抜きﾊﾟｲﾌﾟ φ34×400 車道用(ﾀｲﾌﾟⅠ)･歩道用(ﾀｲﾌﾟⅢ) 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-18 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ D=30㎝(12ｲﾝﾁ) 枚 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
02-18 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ D=35㎝(14ｲﾝﾁ) 枚 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-18 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ D=40㎝(16ｲﾝﾁ) 枚 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-18 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ 18ｲﾝﾁ 枚 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-18 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ D=56㎝(22ｲﾝﾁ) 枚 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-18 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ D=75㎝(30ｲﾝﾁ) 枚 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-18 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ D=95㎝(38ｲﾝﾁ) 枚 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-18 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ D=106㎝(42ｲﾝﾁ) 枚 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-18 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ(電動工具用) D=18cm(7ｲﾝﾁ) 枚 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-18 目地填充剤 加熱用高弾性 比重1.00以上 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-18 点字ﾌﾞﾛｯｸ 30×30(t=6cm) 個 現場着価 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-18 舗装用ｸﾗｯｸ抑制･防止ｼｰﾄ 合成繊維不織布基材 幅100㎝ m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-18 舗装用ｸﾗｯｸ抑制･防止ｼｰﾄ 合成繊維不織布基材 幅50㎝ m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-18 舗装用ｸﾗｯｸ抑制･防止ｼｰﾄ 合成繊維不織布基材 幅33㎝ m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-18 舗装用ｸﾗｯｸ抑制･防止ｼｰﾄ ガラス繊維メッシュ・シート基材 幅100㎝ m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-18 舗装用ｸﾗｯｸ抑制･防止ｼｰﾄ ガラス繊維メッシュ・シート基材 幅50㎝ m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-18 舗装用ｸﾗｯｸ抑制･防止ｼｰﾄ ガラス繊維メッシュ・シート基材 幅33㎝ m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-22 ｺﾞﾑ支承(CO桁橋用) RbS S-1 日本道路協会標準支承(JIS5373桁用) 枚 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-22 ｺﾞﾑ支承(CO桁橋用) RbS S-2 日本道路協会標準支承(JIS5373桁用) 枚 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-22 ｺﾞﾑ支承(CO桁橋用) RbS S-3 日本道路協会標準支承(JIS5373桁用) 枚 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ K 5633 2種 長ﾊﾞｸ型 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ K 5633 1種 短ﾊﾞｸ型 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ 有機系 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ 無機系 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ 有機厚膜 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾍﾟｲﾝﾄ 無機厚膜 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗料 下塗り 中・上塗り単価を準用 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗料 中･上塗り kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ｴﾎﾟｷｼ樹脂MIO塗料 下塗り 中・上塗り単価を準用 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ｴﾎﾟｷｼ樹脂MIO塗料 中･上塗り kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 中塗り K 5516 2種 淡彩 ﾌﾀﾙ酸樹脂系塗料(長油性) kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 上塗り K 5516 2種 淡彩 ﾌﾀﾙ酸樹脂系塗料(長油性) kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 中塗り K 5516 2種 赤系 ﾌﾀﾙ酸樹脂系塗料(長油性) kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 上塗り K 5516 2種 赤系 ﾌﾀﾙ酸樹脂系塗料(長油性) kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 中塗り K 5516 2種 青･緑系 ﾌﾀﾙ酸樹脂系塗料(長油性) kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 上塗り K 5516 2種 青･緑系 ﾌﾀﾙ酸樹脂系塗料(長油性) kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 中塗り K 5516 2種 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系 ﾌﾀﾙ酸樹脂系塗料(長油性) kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 上塗り K 5516 2種 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系 ﾌﾀﾙ酸樹脂系塗料(長油性) kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 中塗り K 5516 2種 中彩A ﾌﾀﾙ酸樹脂系塗料(長油性) kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 上塗り K 5516 2種 中彩A ﾌﾀﾙ酸樹脂系塗料(長油性) kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 中塗り K 5516 2種 中彩B ﾌﾀﾙ酸樹脂系塗料(長油性) kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 上塗り K 5516 2種 中彩B ﾌﾀﾙ酸樹脂系塗料(長油性) kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 中塗り K 5516 2種 白 ﾌﾀﾙ酸樹脂系塗料(長油性) kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ 上塗り K 5516 2種 白 ﾌﾀﾙ酸樹脂系塗料(長油性) kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 塩化ｺﾞﾑ系塗料 中塗り 淡彩 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 塩化ｺﾞﾑ系塗料 上塗り 淡彩 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 塩化ｺﾞﾑ系塗料 中塗り 赤系 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 塩化ｺﾞﾑ系塗料 上塗り 赤系 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 塩化ｺﾞﾑ系塗料 中塗り 青･緑系 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 塩化ｺﾞﾑ系塗料 上塗り 青･緑系 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 塩化ｺﾞﾑ系塗料 中塗り 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 塩化ｺﾞﾑ系塗料 上塗り 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 塩化ｺﾞﾑ系塗料 中塗り 中彩A kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 塩化ｺﾞﾑ系塗料 上塗り 中彩A kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 塩化ｺﾞﾑ系塗料 中塗り 中彩B kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 塩化ｺﾞﾑ系塗料 上塗り 中彩B kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 塩化ｺﾞﾑ系塗料 中塗り 白 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 塩化ｺﾞﾑ系塗料 上塗り 白 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ｴﾎﾟｷｼ樹脂下塗り塗料 下塗り kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 中塗 淡彩 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 上塗 淡彩 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 下塗り kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 中塗り 淡彩 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 上塗り 淡彩 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 中塗り 赤系 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 上塗り 赤系 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 中塗り 青･緑系 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 上塗り 青･緑系 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 中塗り 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 上塗り 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 中塗り 中彩A kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 上塗り 中彩A kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 中塗り 中彩B kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 上塗り 中彩B kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 中塗り 白 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料 上塗り 白 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ふっ素樹脂塗料 中塗 淡彩 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 ふっ素樹脂塗料 上塗 淡彩 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 下塗り kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 内面用 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 超厚膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 下塗り グレー ｋｇ 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-23 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗り 淡彩 ｋｇ 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗り 淡彩 ｋｇ 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 中塗り 淡彩 ｋｇ 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 上塗り 淡彩 ｋｇ 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-23 塗料用ｼﾝﾅｰ K 2201 ﾍﾟｲﾝﾄ･ｴﾅﾒﾙ用 L 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-23 塩化ｺﾞﾑ系塗料用ｼﾝﾅｰ L 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-23 ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ L 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-23 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ 有機 L 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-23 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ 無機 L 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-23 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ L 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-23 ｴﾎﾟｷｼ樹脂MIO塗料ｼﾝﾅｰ L 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-23 ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗料ｼﾝﾅｰ L 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-23 ｼﾘｺﾝｱﾙｷﾄﾞ樹脂塗料ｼﾝﾅｰ L 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-23 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 中塗り用 L 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-23 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 上塗り用 L 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-23 ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 中塗 L 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-23 ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 上塗 L 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
02-23 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ L 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-23 超厚膜型ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料ｼﾝﾅｰ L 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-23 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ L 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-23 ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ L 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-23 ｱｸﾘﾙ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ L 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-23 ﾗｯｶｰｼﾝﾅｰ K 5538 L 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-23 ｼﾘｺﾝｱﾙｷﾄﾞ樹脂塗料 中塗 淡彩 kg 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-23 ｼﾘｺﾝｱﾙｷﾄﾞ樹脂塗料 上塗 淡彩 kg 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-24 電気溶接棒 E4319 軟鋼用 3.2mm kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-24 電気溶接棒 E4319 軟鋼用 4.0mm kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-24 電気溶接棒 E4319 軟鋼用 5.0mm kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-24 電気溶接棒 溶接ﾜｲﾔｰ ﾉﾝｶﾞｽ 3.2mm kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-29 PHC杭(A種) 径300 L=5m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径300 L=6m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径300 L=7m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径300 L=8m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径300 L=9m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径300 L=10m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径300 L=11m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径300 L=12m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径300 L=13m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径350 L=5m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径350 L=6m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径350 L=7m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径350 L=8m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径350 L=9m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径350 L=10m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径350 L=11m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径350 L=12m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径350 L=13m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径400 L=7m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径400 L=8m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径400 L=9m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径400 L=10m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径400 L=11m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径400 L=12m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径400 L=13m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径400 L=14m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径400 L=15m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径450 L=7m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径450 L=8m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径450 L=9m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径450 L=10m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径450 L=11m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径450 L=12m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径450 L=13m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径450 L=14m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径450 L=15m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径500 L=7m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径500 L=8m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径500 L=9m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径500 L=10m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径500 L=11m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径500 L=12m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径500 L=13m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径500 L=14m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径500 L=15m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径600 L=7m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径600 L=8m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径600 L=9m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径600 L=10m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径600 L=11m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径600 L=12m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径600 L=13m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径600 L=14m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(A種) 径600 L=15m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径300 L=7m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径300 L=8m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径300 L=9m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径300 L=10m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径300 L=11m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径300 L=12m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径300 L=13m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径350 L=7m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径350 L=8m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径350 L=9m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径350 L=10m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径350 L=11m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径350 L=12m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径350 L=13m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径350 L=14m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径400 L=7m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径400 L=8m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径400 L=9m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径400 L=10m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径400 L=11m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径400 L=12m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径400 L=13m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径400 L=14m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径400 L=15m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径450 L=7m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径450 L=8m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径450 L=9m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径450 L=10m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径450 L=11m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径450 L=12m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径450 L=13m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径450 L=14m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
02-29 PHC杭(B種) 径450 L=15m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径500 L=7m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径500 L=8m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径500 L=9m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径500 L=10m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径500 L=11m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径500 L=12m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径500 L=13m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径500 L=14m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径500 L=15m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径600 L=7m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径600 L=8m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径600 L=9m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径600 L=10m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径600 L=11m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径600 L=12m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径600 L=13m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径600 L=14m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(B種) 径600 L=15m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径300 L=7m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径300 L=8m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径300 L=9m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径300 L=10m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径300 L=11m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径300 L=12m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径300 L=13m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径350 L=7m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径350 L=8m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径350 L=9m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径350 L=10m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径350 L=11m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径350 L=12m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径350 L=13m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径350 L=14m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径400 L=7m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径400 L=8m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径400 L=9m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径400 L=10m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径400 L=11m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径400 L=12m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径400 L=13m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径400 L=14m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径400 L=15m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径450 L=7m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径450 L=8m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径450 L=9m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径450 L=10m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径450 L=11m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径450 L=12m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径450 L=13m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径450 L=14m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径450 L=15m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径500 L=7m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径500 L=8m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径500 L=9m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径500 L=10m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径500 L=11m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径500 L=12m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径500 L=13m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径500 L=14m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径500 L=15m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径600 L=7m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径600 L=8m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径600 L=9m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径600 L=10m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径600 L=11m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径600 L=12m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径600 L=13m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径600 L=14m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-29 PHC杭(C種) 径600 L=15m 上下杭 本 現場車上渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均
02-31 袋型根固め材 １ｔ用（長期性能型） V=1.25m3 袋 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-31 袋型根固め材 ２ｔ用（長期性能型） V=1.25m3 袋 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-31 袋型根固め材 ３ｔ用（長期性能型） V=1.9m3 袋 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-31 袋型根固め材 ４ｔ用（長期性能型） V=2.5m3 袋 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-31 ふとんかご 3.2 13×40×120cm m 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-31 ふとんかご 3.2 13×50×120cm m 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-31 ふとんかご 3.2 13×60×120cm m 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-31 ふとんかご 4.0 13×40×120cm m 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-31 ふとんかご 4.0 13×50×120cm m 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-31 ふとんかご 4.0 13×60×120cm m 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-32 落石防止網部材 金網 亜鉛めっき 2.6×50 3種 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-32 落石防止網部材 金網 亜鉛めっき 3.2×50 3種 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-32 落石防止網部材 金網 亜鉛めっき 4.0×50 3種 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-32 落石防止網部材 金網 亜鉛めっき 5.0×50 3種 m2 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-32 落石防止網部材 ﾛｰﾌﾟ 径8 m 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-32 落石防止網部材 ﾛｰﾌﾟ 径12 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-32 落石防止網部材 ﾛｰﾌﾟ 径14 m 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-32 落石防止網部材 ﾛｰﾌﾟ 径16 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-32 落石防止網部材 ﾛｰﾌﾟ 径18 m 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-32 落石防止網部材 ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 径8用 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-32 落石防止網部材 ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 径14用 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-32 落石防止網部材 ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 径16用 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-32 落石防止網部材 ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 径18用 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-32 落石防止網部材 ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ 径12用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-32 落石防止網部材 ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ 径14用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-32 落石防止網部材 ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ 径16用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-32 落石防止網部材 ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ 径18用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-32 落石防止網部材 結合ｺｲﾙ4.0×70×300 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
02-32 落石防止網部材 土中用ﾁｺｰｱﾝｶｰ 2号 本 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-33 落石防止柵 中間支柱 柵高1.50m(Uﾎﾞﾙﾄ付) めっき 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-33 落石防止柵 中間支柱 柵高2.00m(Uﾎﾞﾙﾄ付) めっき 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-33 落石防止柵 中間支柱 柵高2.50m(Uﾎﾞﾙﾄ付) めっき 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-33 落石防止柵 中間支柱 柵高3.00m(Uﾎﾞﾙﾄ付) めっき 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-33 落石防止柵 中間支柱 柵高3.50m(Uﾎﾞﾙﾄ付) めっき 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-33 落石防止柵 中間支柱 柵高4.00m(Uﾎﾞﾙﾄ付) めっき 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型 Gc-A-E 塗装 本 都市内現場持ち込み 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 Gc-A-E 塗装 本 都市内現場持ち込み 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 Gc-B-E 塗装 本 都市内現場持ち込み 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 Gc-C-E 塗装 本 都市内現場持ち込み 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 Gc-A-E ﾒｯｷ 本 都市内現場持ち込み 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 Gc-B-E ﾒｯｷ 本 都市内現場持ち込み 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 Gc-C-E ﾒｯｷ 本 都市内現場持ち込み 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 Gc-A-B 塗装 本 都市内現場持ち込み 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 Gc-C-B ﾒｯｷ 本 都市内現場持ち込み 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ 標準･耐雪型 Gc-A ﾒｯｷ 5条 路側用 附属品を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ 標準･耐雪型 Gc-B ﾒｯｷ 4条 路側用 附属品を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ ｹｰﾌﾞﾙ 標準･耐雪型 Gc-C ﾒｯｷ 3条 路側用 附属品を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型 Gc-C-E 塗装 路側用 附属品および塗料 下塗りの塗装手間を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型 Gc-A-E ﾒｯｷ 路側用 附属品を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型 Gc-B-E ﾒｯｷ 路側用 附属品を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型 Gc-A-B ﾒｯｷ 路側用 附属品を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型 Gc-B-B ﾒｯｷ 路側用 附属品を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 標準型 Gc-C-B ﾒｯｷ 路側用 附属品を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ土中耐雪型中間支柱 Gc-B2･3-6･5･4E 塗装 路側用 附属品および塗料 下塗りの塗装手間を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ土中耐雪型中間支柱 Gc-C2･3-6･5･4E 塗装 路側用 附属品および塗料 下塗りの塗装手間を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ土中耐雪型中間支柱 Gc-A2･3-6･5･4E めっき 路側用 附属品を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ土中耐雪型中間支柱 Gc-B2･3-6･5･4E めっき 路側用 附属品を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ土中耐雪型中間支柱 Gc-C2･3-6･5･4E めっき 路側用 附属品を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 Gc-B-B 塗装 路側用 附属品および塗料 下塗りの塗装手間を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 Gc-C-B 塗装 路側用 附属品および塗料 下塗りの塗装手間を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 Gc-A-B ﾒｯｷ 路側用 附属品を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 中間支柱 耐雪型 Gc-B-B ﾒｯｷ 路側用 附属品を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型 Gc-B-E 塗装 路側用 附属品および塗料 下塗りの塗装手間を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型 Gc-C-E 塗装 路側用 附属品および塗料 下塗りの塗装手間を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型 Gc-A-E ﾒｯｷ 路側用 附属品を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型 Gc-B-E ﾒｯｷ 路側用 附属品を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末補助支柱 耐雪型 Gc-C-E ﾒｯｷ 路側用 附属品を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型 Gc-B 塗装 路側用 附属品および塗料 下塗りの塗装手間を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型 Gc-C 塗装 路側用 附属品および塗料 下塗りの塗装手間を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型 Gc-A ﾒｯｷ 路側用 附属品を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型 Gc-B ﾒｯｷ 路側用 附属品を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 端末支柱 標準･耐雪型 Gc-C ﾒｯｷ 路側用 附属品を含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間端末支柱 土中 めっき B種 路側用 附属品を含む 基 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間端末支柱 土中 めっき C種 路側用 附属品を含む 基 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ用間隔保持材 3条用 L=360　メッキ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ用間隔保持材 4条用 L=490　メッキ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ用間隔保持材 5条用 L=620　メッキ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ ｺﾞﾑ製ﾃﾞﾘﾈｰﾀ φ100　両面 個 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-34 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 中間支柱 φ89.1×4.2×1,430 STK400 HDZ400 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 中間支柱（既設橋梁用） φ89.1×4.2×1030 ﾌﾟﾚｰﾄ式(ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含まない) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-34 アンカーボルト D25(M24)×100～4本 組 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用) Gr-A-4E 塗装 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用) Gr-B-4E 塗装 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用) Gr-C-4E 塗装 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用) Gr-A-4E めっき 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(土中用) Gr-B-4E めっき 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用) Gr-C-2B 塗装 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 路側用(CO用) Gr-B-2B めっき 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(土中耐雪型) Gr-A2-4E 塗装 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(土中耐雪型) Gr-A3-3E 塗装 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(土中耐雪型) Gr-A4-2E 塗装 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(土中耐雪型) Gr-A5-2E 塗装 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(土中耐雪型) Gr-A2-4E めっき 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(土中耐雪型) Gr-A3-3E めっき 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(土中耐雪型) Gr-A4-2E めっき 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(土中耐雪型) Gr-A5-2E めっき 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(土中耐雪型) Gr-B2-4E 塗装 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(土中耐雪型) Gr-B3-3E 塗装 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(土中耐雪型) Gr-B4-2E 塗装 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(土中耐雪型) Gr-B2-4E めっき 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(土中耐雪型) Gr-B3-3E めっき 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(土中耐雪型) Gr-B4-2E めっき 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(土中耐雪型) Gr-C2-3E 塗装 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(土中耐雪型) Gr-C3-2E 塗装 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(CO耐雪型) Gr-A2-2B めっき 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(CO耐雪型) Gr-B2-2B 塗装 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(CO耐雪型) Gr-B3-2B 塗装 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(CO耐雪型) Gr-B2-2B めっき 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ路側用(CO耐雪型) Gr-B3-2B めっき 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 Gp-Ap-2E 土中建込 塗装 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 Gp-Bp-2E 土中建込 塗装 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 Gp-Ap-2E 土中建込 めっき 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 Gp-Bp-2E 土中建込 めっき 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 Gp-Cp-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 Gp-Bp-2B ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 めっき 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 耐雪型 Gp-Ap2-1E 土中建込 塗装 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 耐雪型 Gp-Ap1-2E 土中建込 めっき 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 耐雪型 Gp-Ap2-1E 土中建込 めっき 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 耐雪型 Gp-Bp2-1E 土中建込 塗装 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 耐雪型 Gp-Bp1-2E 土中建込 めっき 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 歩車道境界用 耐雪型 Gp-Bp2-1E 土中建込 めっき 袖ﾋﾞｰﾑおよび附属品(ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ)一式を含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 転落防止柵(土中耐雪型)ﾗﾝｸ1 Gp-Pt1-2E 塗装 H=1.1 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-35 転落防止柵(土中耐雪型)ﾗﾝｸ2 Gp-Pt2-1.5E 塗装 H=1.1 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-35 転落防止柵(土中耐雪型)ﾗﾝｸ1 Gp-Pt1-2E めっき H=1.1 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-35 転落防止柵(土中耐雪型)ﾗﾝｸ2 Gp-Pt2-1.5E めっき H=1.1 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-35 転落防止柵(CO耐雪型)ﾗﾝｸ1 Gp-Pt1-2B 塗装 H=1.1 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
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02-35 転落防止柵(CO耐雪型)ﾗﾝｸ2 Gp-Pt2-1.5B 塗装 H=1.1 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-35 転落防止柵(CO耐雪型)ﾗﾝｸ1 Gp-Pt1-2B めっき H=1.1 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-35 転落防止柵(CO耐雪型)ﾗﾝｸ2 Gp-Pt2-1.5B めっき H=1.1 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-35 転落防止柵(土中耐雪型)ﾗﾝｸ1 Gp-Pt1-2E 縦 塗装 縦桟型ﾊﾟﾈﾙ式 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-35 転落防止柵(土中耐雪型)ﾗﾝｸ1 Gp-Pt1-2E 縦 めっき 縦桟型ﾊﾟﾈﾙ式 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-35 転落防止柵(土中耐雪型)ﾗﾝｸ2 Gp-Pt2-1.5E 縦 塗装 縦桟型ﾊﾟﾈﾙ式 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-35 転落防止柵(土中耐雪型)ﾗﾝｸ2 Gp-Pt2-1.5E 縦 めっき 縦桟型ﾊﾟﾈﾙ式 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-35 転落防止柵(CO耐雪型)ﾗﾝｸ1 Gp-Pt1-2B 縦 塗装 縦桟型ﾊﾟﾈﾙ式 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-35 転落防止柵(CO耐雪型)ﾗﾝｸ1 Gp-Pt1-2B 縦 めっき 縦桟型ﾊﾟﾈﾙ式 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-35 転落防止柵(CO耐雪型)ﾗﾝｸ2 Gp-Pt2-1.5B 縦 塗装 縦桟型ﾊﾟﾈﾙ式 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-35 転落防止柵(CO耐雪型)ﾗﾝｸ2 Gp-Pt2-1.5B 縦 めっき 縦桟型ﾊﾟﾈﾙ式 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-35 ﾋﾞｰﾑ曲げ加工費(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) t=4.0mm 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-35 ﾋﾞｰﾑ曲げ加工費(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) t=3.2mm 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-38 雪崩予防柵主索ｹｰﾌﾞﾙ φ16 (3×7)G/O 亜鉛めっき m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-38 雪崩予防柵主索ｹｰﾌﾞﾙ φ18 (3×7)G/O 亜鉛めっき m 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-42 灯油 白灯油、業務用 ミニローリー渡し L ミニローリー渡し 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-42 ｶﾞｿﾘﾝ ﾊｲｵｸ ｽﾀﾝﾄﾞ渡し 無鉛 JIS K 2202 1号 L スタンド 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-42 ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ ｽﾀﾝﾄﾞ渡し 無鉛 JIS K 2202 2号 L スタンド 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-42 軽油 ﾐﾆﾛｰﾘｰ渡し L 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-42 軽油 免税 ﾐﾆﾛｰﾘｰ渡し L 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-42 重油 A重油 一般 ﾛｰﾘｰ渡し L 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-42 灯油 白灯油 業務用 ｽﾀﾝﾄﾞ渡し L スタンド 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-43 産業用火薬 AN-FO ﾊﾞﾗ物(小口) 硝安油剤爆薬 1000kg未満 kg 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-43 産業用火薬 含水爆薬（坑内用）１００ｇ　（小口） kg 2 - 二誌平均 二誌平均 - 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 - - -
02-43 電気雷管 DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(小口) 個 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-44 土壌改良材(木質) ﾊﾞｰｸ堆肥 t 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-44 土壌改良材 ﾏｸﾞｱﾝﾌﾟK 6‐40‐6‐15MG 袋 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-44 土壌改良材 B ﾋﾟｰﾄﾓｽA級 L 現場着価 2 - 積算資料 - - - - - - - - -
02-44 土壌改良材 B ﾋﾟｰﾄﾓｽB級 L 現場着価 2 - 積算資料 - - - - - - - - -
02-44 土壌改良被覆材 ﾌｧｲﾊﾞｰ kg 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-45 種子 ｱｶｸﾛｰﾊﾞ ﾏﾒ科 ﾒｼﾞｳﾑ kg 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-45 種子 ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ ｲﾈ科 ﾏﾝﾓｽ kg 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-45 種子 ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ ｲﾈ科 ﾌﾚﾝﾄﾞ kg 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-45 種子 ﾍﾞﾝﾄｸﾞﾗｽﾊｲﾗﾝﾄﾞ ｲﾈ科 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-46 塩ﾋﾞ止水板 FF 150×5 ﾌﾗｯﾄ形ﾌﾗｯﾄ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-46 塩ﾋﾞ止水板 FF 150×9 ﾌﾗｯﾄ形ﾌﾗｯﾄ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-46 塩ﾋﾞ止水板 FF 200×5 ﾌﾗｯﾄ形ﾌﾗｯﾄ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-46 塩ﾋﾞ止水板 FF 200×6 ﾌﾗｯﾄ形ﾌﾗｯﾄ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-46 塩ﾋﾞ止水板 FC 200×5 ﾌﾗｯﾄ形ｺﾙｹﾞｰﾄ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-46 塩ﾋﾞ止水板 CF 150×5 ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ﾌﾗｯﾄ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-46 塩ﾋﾞ止水板 CF 200×5 ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ﾌﾗｯﾄ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-46 塩ﾋﾞ止水板 CF 200×6 ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ﾌﾗｯﾄ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-46 塩ﾋﾞ止水板 CF 230×6 ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ﾌﾗｯﾄ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-46 塩ﾋﾞ止水板 CF 230×9 ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ﾌﾗｯﾄ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-46 塩ﾋﾞ止水板 CF 300×7 ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ﾌﾗｯﾄ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-46 塩ﾋﾞ止水板 CF 300×9 ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ﾌﾗｯﾄ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-46 塩ﾋﾞ止水板 CC 150×5 ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ｺﾙｹﾞｰﾄ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-46 塩ﾋﾞ止水板 CC 200×5 ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ｺﾙｹﾞｰﾄ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-46 塩ﾋﾞ止水板 CC 230×6 ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ｺﾙｹﾞｰﾄ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-46 塩ﾋﾞ止水板 CC 300×7 ｾﾝﾀｰﾊﾞﾙﾌﾞ形ｺﾙｹﾞｰﾄ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-46 塩ﾋﾞ止水板 UC 220×5 ｱﾝｶｯﾄ形ｺﾙｹﾞｰﾄ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-46 塩ﾋﾞ止水板 UC 220×6 ｱﾝｶｯﾄ形ｺﾙｹﾞｰﾄ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-46 塩ﾋﾞ止水板 UC 300×7 ｱﾝｶｯﾄ形ｺﾙｹﾞｰﾄ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-46 塩ﾋﾞ止水板 UC 300×9 ｱﾝｶｯﾄ形ｺﾙｹﾞｰﾄ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-46 塩ﾋﾞ止水板 UC 400×9 ｱﾝｶｯﾄ形ｺﾙｹﾞｰﾄ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-47 支承用目地材 PC板工用 10mm×15mm ｍ 都市内現場持ち込み 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-47 目地材(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) t=10mm 瀝青繊維質板 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-47 目地材(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) t=20mm 瀝青繊維質板 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-47 目地材(ｺﾞﾑ発泡系体) t=10mm 硬度20 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-47 目地材(ｺﾞﾑ発泡系体) t=10mm 硬度30 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-47 目地材(ｺﾞﾑ発泡系体) t=10mm 硬度40 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-47 目地材(ｺﾞﾑ発泡系体) t=10mm 硬度50 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-47 目地材(ｺﾞﾑ発泡系体) t=20mm 硬度20 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-47 目地材(ｺﾞﾑ発泡系体) t=20mm 硬度30 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-47 目地材(ｺﾞﾑ発泡系体) t=20mm 硬度40 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-47 目地材(ｺﾞﾑ発泡系体) t=20mm 硬度50 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-47 目地材(樹脂発泡体) t=10mm 15倍発泡 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-47 目地材(樹脂発泡体) t=10mm 30倍発泡 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-47 目地材(樹脂発泡体) t=20mm 15倍発泡 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-47 目地材(樹脂発泡体) t=20mm 30倍発泡 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-47 目地材(ｽﾚｰﾄ板) t=8mm 910×1820 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板(ﾉﾝｱｽ) m2 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-47 目地材(樹脂発泡体) t=10mm 8倍発泡 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-47 目地材(樹脂発泡体) t=10mm 14倍発泡 m2 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-47 目地材(樹脂発泡体) t=20mm 8倍発泡 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-47 目地材(樹脂発泡体) t=20mm 14倍発泡 m2 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-47 成型目地材 標準ﾀｲﾌﾟ H-50 1.8m 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-47 成型目地材 止水ﾀｲﾌﾟ H-50 1.8m 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-48 遮水ｼｰﾄ 複合体 ｼｰﾄ1mm絞 ﾏｯﾄ10mm 止水ｼｰﾄ(120kgf/cm2)+ﾏｯﾄ(15kgf/cm2) m2 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-50 ﾎﾟﾘﾊﾟｲﾌﾟ 呼径50 t=1.0～2.0mmﾌｨﾙﾀｰなし 4.0m/本 m 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-50 ﾎﾟﾘﾊﾟｲﾌﾟ 呼径60 t=1.0～2.2mmﾌｨﾙﾀｰなし 4.0m/本 m 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-50 ﾎﾟﾘﾊﾟｲﾌﾟ 呼径75 t=1.5～2.5mmﾌｨﾙﾀｰなし 4.0m/本 m 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-50 ﾎﾟﾘﾊﾟｲﾌﾟ 呼径100 t=3.0mmﾌｨﾙﾀｰなし 4.0m/本 m 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-50 ﾎﾟﾘﾊﾟｲﾌﾟ 呼径125 t=3.0mmﾌｨﾙﾀｰなし 4.0m/本 m 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-50 ﾎﾟﾘﾊﾟｲﾌﾟ 呼径150 t=4.0mmﾌｨﾙﾀｰなし 4.0m/本 m 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-50 ﾎﾟﾘﾊﾟｲﾌﾟ 呼径200 t=4.5mmﾌｨﾙﾀｰなし 4.0m/本 m 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-50 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 R30  L=5,000mm D450mm 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-50 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 R30  L=5,000mm D500mm 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-50 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 R30  L=5,000mm D600mm 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-50 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 R30  L=5,000mm D700mm 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-50 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 R30  L=5,000mm D800mm 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-50 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 R30  L=5,000mm D900mm 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-50 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 R30  L=5,000mm D1,000mm 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-50 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 R30  L=5,000mm D1,100mm 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-50 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 R30  L=5,000mm D1,200mm 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-50 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 R30  L=5,000mm D1,350mm 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-50 耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾘﾌﾞ管 R30  L=5,000mm D1,500mm 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-56 硬質ポリ塩化ビニル管 VP-PE　φ13　L=4.0m/本 水道管用 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-56 硬質ポリ塩化ビニル管 VP-PE　φ16　L=4.0m/本 水道管用 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
02-56 硬質ポリ塩化ビニル管 VP-PE　φ20　L=4.0m/本 水道管用 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-56 硬質ポリ塩化ビニル管 VP-PE　φ25　L=4.0m/本 水道管用 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-56 硬質ポリ塩化ビニル管 VP-PE　φ30　L=4.0m/本 水道管用 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-56 硬質ポリ塩化ビニル管 VP-PE　φ40　L=4.0m/本 一般用 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-56 硬質ポリ塩化ビニル管 VP-PE　φ50　L=4.0m/本 一般用 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-56 硬質ポリ塩化ビニル管 VP-PE　φ65　L=4.0m/本 一般用 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-56 硬質ポリ塩化ビニル管 VP-PE　φ75　L=4.0m/本 一般用 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-56 硬質ポリ塩化ビニル管 VP-PE　φ100　L=4.0m/本 一般用 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-56 硬質ポリ塩化ビニル管 VP-PE　φ125　L=4.0m/本 一般用 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-56 硬質ポリ塩化ビニル管 VP-PE　φ150　L=4.0m/本 一般用 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-56 硬質ポリ塩化ビニル管 VP-PE　φ200　L=4.0m/本 一般用 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-56 硬質ポリ塩化ビニル管 VP-PE　φ250　L=4.0m/本 一般用 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-56 硬質ポリ塩化ビニル管 VP-PE　φ300　L=4.0m/本 一般用 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-56 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(ｴﾙﾎﾞ90ﾟ) 呼径 150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-56 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(Y45ﾟ) 呼径 150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-56 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(ﾁｰｽﾞ90ﾟ) 呼径 150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 硬質ポリ塩化ビニル管（薄肉管） VU-50 t=1.8mm 塩ﾋﾞ(VU)又はﾎﾟﾘ系 一般用2種管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-58 硬質ポリ塩化ビニル管（薄肉管） VU-65 L=4,000/本 t=2.2㎜　塩ビ(VU)又はポリ系　一般用2種管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-58 硬質ポリ塩化ビニル管（薄肉管） VU-75 t=2.7mm 塩ﾋﾞ(VU)又はﾎﾟﾘ系 一般用2種管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-58 硬質ポリ塩化ビニル管（薄肉管） VU-100 t=3.1mm 塩ﾋﾞ(VU)又はﾎﾟﾘ系 一般用2種管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-58 硬質ポリ塩化ビニル管（薄肉管） VU-125 L=4,000/本 t=4.1㎜　塩ビ(VU)又はポリ系　一般用2種管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-58 硬質ポリ塩化ビニル管（薄肉管） VU-150 t=5.1mm 塩ﾋﾞ(VU)又はﾎﾟﾘ系 一般用2種管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-58 硬質ポリ塩化ビニル管（薄肉管） VU-200 t=6.5mm 塩ﾋﾞ(VU)又はﾎﾟﾘ系 一般用2種管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-58 硬質ポリ塩化ビニル管（薄肉管） VU-250 t=7.8mm 塩ﾋﾞ(VU)又はﾎﾟﾘ系 一般用2種管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-58 硬質ポリ塩化ビニル管（薄肉管） VU-300 t=9.2mm 塩ﾋﾞ(VU)又はﾎﾟﾘ系 一般用2種管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-58 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) VU-50  有孔管 t=1.8mm 塩ﾋﾞ(VU)又はﾎﾟﾘ系 一般用2種管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-58 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) VU-75  有孔管 t=2.7mm 塩ﾋﾞ(VU)又はﾎﾟﾘ系 一般用2種管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-58 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) VU-100 有孔管 t=3.1mm 塩ﾋﾞ(VU)又はﾎﾟﾘ系 一般用2種管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-58 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) VU-150 有孔管 t=5.1mm 塩ﾋﾞ(VU)又はﾎﾟﾘ系 一般用2種管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-58 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) VU-200 有孔管 t=6.5mm 塩ﾋﾞ(VU)又はﾎﾟﾘ系 一般用2種管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-58 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管) VU-250 有孔管 t=7.8mm 塩ﾋﾞ(VU)又はﾎﾟﾘ系 一般用2種管 m 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｴﾙﾎﾞ 90ﾟ DL50DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｴﾙﾎﾞ 90ﾟ DL75DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｴﾙﾎﾞ 90ﾟ DL100DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｴﾙﾎﾞ 90ﾟ DL150DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｴﾙﾎﾞ 90ﾟ DL200DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｴﾙﾎﾞ 45ﾟ 45L50DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｴﾙﾎﾞ 45ﾟ 45L75DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｴﾙﾎﾞ 45ﾟ 45100DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｴﾙﾎﾞ 45ﾟ 45125DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｴﾙﾎﾞ 45ﾟ 45150DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｴﾙﾎﾞ 45ﾟ 45200DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｴﾙﾎﾞ 90°大曲 LL50DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｴﾙﾎﾞ 90°大曲 LL75DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｴﾙﾎﾞ 90°大曲 LL100DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｴﾙﾎﾞ 90°大曲 LL150DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｴﾙﾎﾞ 90°大曲 LL200DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾁｰｽﾞ 90ﾟY DT50DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾁｰｽﾞ 90ﾟY DT75DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾁｰｽﾞ 90ﾟY DT100DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾁｰｽﾞ 90ﾟY DT150DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾁｰｽﾞ 90ﾟY DT200DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｴﾙﾎﾞ 21～28ﾟ自在100DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｴﾙﾎﾞ 21～28ﾟ自在150DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｴﾙﾎﾞ 21～28ﾟ自在200DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｿｹｯﾄ DS50DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｿｹｯﾄ DS75DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｿｹｯﾄ DS100DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｿｹｯﾄ DS150DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｿｹｯﾄ DS200DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ｿｹｯﾄ DS250DV継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 30°ｴﾙﾎﾞ VU100 個 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-58 30°ｴﾙﾎﾞ VU200 個 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-58 11  1/4°ｴﾙﾎﾞ VU200 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-58 60°自在支管 φ300-φ100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 呼径250 1種 本 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 呼径300 1種 本 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 呼径350 1種 本 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 呼径400 1種 本 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 呼径450 1種 本 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 呼径500 1種 本 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 呼径600 1種 本 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 呼径700 1種 本 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 呼径800 1種 本 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 呼径900 1種 本 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 呼径1000 1種 本 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板 呼径250用 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板 呼径300用 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板 呼径350用 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板 呼径400用 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板 呼径450用 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板 呼径500用 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板 呼径600用 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板 呼径700用 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板 呼径800用 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ高圧管 基礎板 呼径900用 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 呼径250 L=2000 個 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 呼径300 L=2000 個 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 呼径350 L=2000 個 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 呼径400 L=2500 個 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 呼径450 L=2500 個 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 呼径500 L=2500 個 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 呼径600 L=2500 個 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 呼径700 L=2500 個 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 呼径800 L=2500 個 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 呼径900 L=2500 個 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 基礎板 呼径250 300×2000×100 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 基礎板 呼径300用 340×2000×100 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
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02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 基礎板 呼径350用 380×2000×100 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 基礎板 呼径400用 420×2500×100 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 基礎板 呼径450用 460×2500×100 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 基礎板 呼径500用 500×2500×100 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 基礎板 呼径600用 550×2500×100 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 基礎板 呼径700用 600×2500×150 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 基礎板 呼径800用 650×2500×150 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 基礎板 呼径900用 700×2500×150 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 基礎板 呼径1000用 750×2500×150 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 基礎板 呼径1100用 800×2500×150 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-63 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 基礎板 呼径1200用 860×2500×150 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 150×26×2000 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量77kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 - - - - - - - - -
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 200×27×2000 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量103kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 - - - - 建設物価 建設物価 建設物価 - -
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 250×28×2000 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量131kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 - - - - 建設物価 建設物価 建設物価 - -
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 300×30×2000 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量165kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 - - - - 建設物価 建設物価 建設物価 - -
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 350×32×2000 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量204kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 - - - - 建設物価 建設物価 建設物価 - -
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 400×35×2430 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量306kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 450×38×2430 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量373kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 500×42×2430 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量459kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 600×50×2430 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量660kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 700×58×2430 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量899kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 800×66×2430 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量1170kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 900×75×2430 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量1520kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 1000×82×2430 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量1850kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 1100×88×2430 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量2190kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 1200×95×2430 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量2600kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形 1350×103×2430 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量3190kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 150×26×2000 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量77kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 - - - - - - - - -
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 200×27×2000 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量103kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 - - - - 建設物価 建設物価 建設物価 - -
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 250×28×2000 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量131kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 - - - - 建設物価 建設物価 建設物価 - -
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 300×30×2000 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量165kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 - - - - 建設物価 建設物価 建設物価 - -
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 350×32×2000 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量204kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 - - - - 建設物価 建設物価 建設物価 - -
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 400×35×2430 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量306kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 450×38×2430 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量373kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 500×42×2430 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量459kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 600×50×2430 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量660kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 700×58×2430 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量899kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 800×66×2430 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量1170kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 900×75×2430 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量1520kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 1000×82×2430 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量1850kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 1100×88×2430 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量2190kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 1200×95×2430 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量2600kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-64 ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形 1350×103×2430 遠心力･ﾛｰﾙ 参考質量3190kg 本 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 400×1.6mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 400×2.0mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 600×1.6mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 600×2.0mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 600×2.7mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 800×2.0mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 800×2.7mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 800×3.2mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 1000×1.6mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 1000×2.0mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 1000×2.7mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 1000×3.2mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 1000×4.0mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 1200×2.7mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 1200×3.2mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 1200×4.0mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 1350×2.7mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 1350×3.2mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 1350×4.0mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 1500×2.7mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 1500×3.2mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 1500×4.0mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 1650×3.2mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 1650×4.0mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 1800×3.2mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 1800×4.0mm ﾌﾗﾝｼﾞ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 1500×2.7mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 1500×3.2mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 1500×4.0mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 1500×4.5mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 1500×5.3mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 1500×6.0mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 1500×7.0mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 1750×2.7mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 1750×3.2mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 1750×4.0mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 1750×4.5mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 1750×5.3mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 1750×6.0mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 1750×7.0mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 2000×2.7mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 2000×3.2mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 2000×4.0mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 2000×4.5mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 2000×5.3mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 2000×6.0mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 2000×7.0mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 2500×2.7mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 2500×3.2mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 2500×4.0mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 2500×4.5mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 2500×5.3mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 2500×6.0mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形2形 2500×7.0mm ｾｸｼｮﾅﾙ型めっき付 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ AS塗装 円形1形 呼径1350 ｱｽﾌｧﾙﾄ系塗装厚0.5～1.0mm(内外面共) m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ AS塗装 円形1形 呼径1500 ｱｽﾌｧﾙﾄ系塗装厚0.5～1.0mm(内外面共) m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ AS塗装 円形1形 呼径1650 ｱｽﾌｧﾙﾄ系塗装厚0.5～1.0mm(内外面共) m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-65 ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ 円形1形 1/2ﾍﾟｰﾋﾞﾝｸﾞ 呼径400 塗装費含む m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 150 15×15×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 - - 建設物価 建設物価 積算資料 - - -
02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 180 18×18×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 - - 建設物価 建設物価 積算資料 - - -
02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 240 24×24×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価
02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 300A 30×24×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価
02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 300B 30×30×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価
02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 300C 30×36×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 積算資料 建設物価 建設物価 建設物価
02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 360A 36×30×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 積算資料 建設物価 建設物価 建設物価
02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 360B 36×36×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価
02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 450 45×45×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価
02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型 600 60×60×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価
02-66 U形用蓋(1種) 150 21×3.5×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 - 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 - - -
02-66 U形用蓋(1種) 180 25×4×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 - 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 - - -
02-66 U形用蓋(1種) 240 33×4.5×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価
02-66 U形用蓋(1種) 300 40×6×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価
02-66 U形用蓋(1種) 360 46×6.5×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価
02-66 U形用蓋(1種) 450 56×7×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価
02-66 U形用蓋(1種) 600 74×7.5×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価
02-66 U形用蓋(2種) 150 21×9×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 - - 建設物価 建設物価 建設物価 - - -
02-66 U形用蓋(2種) 180 25×9×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 - - 建設物価 建設物価 建設物価 - - -
02-66 U形用蓋(2種) 240 33×10×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価
02-66 U形用蓋(2種) 300 40×10×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価
02-66 U形用蓋(2種) 360 46×10×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価
02-66 U形用蓋(2種) 450 56×12×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価
02-66 U形用蓋(2種) 600 74×15×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価
02-66 ｺﾝｸﾘｰﾄL形 250A 35×17.5×60 個 現場着価 2 - 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形 250A 35×15.5×60 個 現場着価 2 - 二誌平均 積算資料 建設物価 二誌平均 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価
02-67 基礎用ﾌﾞﾛｯｸ 空洞ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞﾛｯｸ A種 390×190×100 個 現場着価 2 - 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-67 集水桝(Ⅰ型A)下部桝 個 現場着価 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-67 集水桝(Ⅰ型A)上部桝 個 現場着価 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=10cm 個 現場着価 2 - 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=20cm 個 現場着価 2 - 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=30cm 個 現場着価 2 - 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=40cm 個 現場着価 2 - 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=50cm 個 現場着価 2 - 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-67 集水桝(Ⅰ型B)下部桝 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 個 現場着価 2 - 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-67 集水桝(Ⅰ型B)上部桝 個 現場着価 2 - 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=10cm 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 個 現場着価 2 - 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=20cm 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 個 現場着価 2 - 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=30cm 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 個 現場着価 2 - 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=40cm 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 個 現場着価 2 - 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=50cm 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 個 現場着価 2 - 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-67 集水桝(Ⅱ型)支管 φ150mm 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-67 集水桝(Ⅱ型)支管 φ200mm 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-67 集水桝蓋(Ⅰ型A用)鋼製 T-25 540×470×56 細目 受枠鎖錆止塗装含む 組 現場着価 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-67 集水桝蓋(Ⅰ型B用)鋼製 T-25 800×512×81 細目 受枠鎖錆止塗装含む 組 現場着価 2 - 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-67 舗装用補修材 樹脂モルタル kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-70 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 白 L 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-70 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 溶剤型 1種B 黄 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ L 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-70 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 水性型 1種A 白 L 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-70 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型 水性型 1種A 黄 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ L 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-70 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 溶剤型 2種B 白 L 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-70 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 溶剤型 2種B 黄 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ L 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-70 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 水性型 2種A 白 L 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-70 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型 水性型 2種A 黄 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ L 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-70 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-70 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ　溶融型 3種1号　ビーズ15～18　黄　鉛・クロムフリー kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-70 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型 3種2号 ﾋﾞｰｽﾞ20～23 白 kg 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-70 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-70 接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 区画線用 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-70 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ 0.106～0.850mm kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-71 杭から松丸太 L<3.7 φ13cm未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 - 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 - -
02-71 杭から松丸太 L<3.7 φ13～20未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 - 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 - -
02-71 杭から松丸太 L<3.7 φ20～30未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 - 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 - -
02-71 杭から松丸太 3.7≦L<4.7 φ13～20未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 - 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 - -
02-71 杭から松丸太 3.7≦L<4.7 φ20～30未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 - 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 - -
02-71 杭から松丸太 4.7≦L<5.7 φ13～20未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 - 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 - -
02-71 杭から松丸太 5.7≦L<7.7 φ13～20未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 - 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 - -
02-71 杭から松丸太 7.7≦L<8.1 φ13～20未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 - 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 - -
02-71 型枠用合板 板面品質B-C 12×900×1800mm 輸入品 枚 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-71 ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠用合板 塗装 1.2×90×180cm 枚 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-71 木杭 松丸太 L<3.7 Φ13未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 L<3.7 Φ13～20未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 L<3.7 Φ20～30未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 L<3.7 Φ30以上 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 3.7≦L<4.7 Φ13～20未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 3.7≦L<4.7 Φ20～30未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 3.7≦L<4.7 Φ30以上 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 4.7≦L<5.7 Φ13～20未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 4.7≦L<5.7 Φ20～30未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 4.7≦L<5.7 Φ30以上 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 5.7≦L<7.7 Φ13～20未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 5.7≦L<7.7 Φ20～30未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 5.7≦L<7.7 Φ30以上 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 7.7≦L<8.1 Φ13～20未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 7.7≦L<8.1 Φ20～30未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 7.7≦L<8.1 Φ30以上 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 8.1≦L<10.1 Φ13～20未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 8.1≦L<10.1 Φ20～30未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 8.1≦L<10.1 Φ30以上 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 10.1≦L<12.1 Φ13～20未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 10.1≦L<12.1 Φ20～30未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 10.1≦L<12.1 Φ30以上 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 L≧12.1 Φ13～20未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 L≧12.1 Φ20～30未満 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 木杭 松丸太 L≧12.1 Φ30以上 m3 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
02-71 丸太加工費 先削り 末口径13cm未満 設計数量は加工する丸太の全長を対象 m 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 丸太加工費 先削り 末口径13～20cm未満 設計数量は加工する丸太の全長を対象 m 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 丸太加工費 先削り 末口径20cm以上 設計数量は加工する丸太の全長を対象 m 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 丸太加工費 皮剥ぎ 末口径13cm未満 設計数量は加工する丸太の全長を対象 m 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 丸太加工費 皮剥ぎ 末口径13～20cm未満 設計数量は加工する丸太の全長を対象 m 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-71 丸太加工費 皮剥ぎ 末口径20cm以上 設計数量は加工する丸太の全長を対象 m 2 - 建設物価 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価
02-75 造園用 麻袋(新品) 62×48cm 枚 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-75 造園用 土木縄 径7.5mm内外 5㎏玉 わら縄 玉 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-75 造園用 ﾏﾆﾗﾛｰﾌﾟ 上級 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-75 造園用 ﾏﾆﾗﾛｰﾌﾟ 中級 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-75 造園用 ﾏﾆﾗﾛｰﾌﾟ 下級 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-75 造園用 植樹用支柱焼丸太 末口径6.0cm 長さ0.6m 本 現場着価 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-75 造園用 植樹用支柱焼丸太 末口径7.5cm 長さ0.6m 本 現場着価 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-75 造園用 植樹用支柱焼丸太 末口径7.5cm長さ0.75m 本 現場着価 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-75 造園用 植樹用支柱焼丸太 末口径6.0cm 長さ1.8m 本 現場着価 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-75 造園用 植樹用支柱焼丸太 末口径7.5cm 長さ1.8m 本 現場着価 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-75 造園用 植樹用支柱焼丸太 末口径7.5cm 長さ2.1m 本 現場着価 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-75 造園用 梢丸太 元口径6.0cm 長さ4.0m 本 現場着価 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) すべり止め型　T20 溝巾200用(側) 普通目 M044-20呼幅1000 実寸幅995 実寸長300mm 質量26.5kg/枚 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) すべり止め型　T20 溝巾250用(横･側) 普通目 M044-25呼幅1000 実寸幅995 実寸長350mm 質量29.0kg/枚 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) すべり止め型　T20 溝巾300用(横･側) 普通目 M050-30呼幅1000 実寸幅995 実寸長400mm 質量38.5kg/枚 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) すべり止め型　T20 溝巾350用(横･側) 普通目 M055-35呼幅1000 実寸幅995 実寸長450mm 質量44.7kg/枚 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) すべり止め型　T20 溝巾400用(側) 普通目 M055-40呼幅1000 実寸幅995 実寸長500mm 質量48.1kg/枚 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) すべり止め型　T20 溝巾450用(横･側) 普通目 M065-45呼幅1000 実寸幅995 実寸長550mm 質量58.9kg/枚 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) すべり止め型　T20 溝巾500用(側) 普通目 M075-50呼幅1000 実寸幅995 実寸長600mm 質量71.6kg/枚 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) すべり止め型　T20 溝巾550用(横･側) 普通目 M075-55呼幅1000 実寸幅995 実寸長650mm 質量76.2kg/枚 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) すべり止め型　T14 溝巾200用(横･側) 普通目 M032-20呼幅1000 実寸幅995 実寸長300mm 質量21.1kg/枚 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) すべり止め型　T14 溝巾250用(横･側) 普通目 M038-25呼幅1000 実寸幅995 実寸長350mm 質量25.9kg/枚 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) すべり止め型　T14 溝巾300用(横･側) 普通目 M044-30呼幅1000 実寸幅995 実寸長400mm 質量31.4kg/枚 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) すべり止め型　T14 溝巾350用(横･側) 普通目 M050-35呼幅1000 実寸幅995 実寸長450mm 質量41.6kg/枚 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) すべり止め型　T14 溝巾400用(横･側) 普通目 M050-40呼幅1000 実寸幅995 実寸長500mm 質量44.8kg/枚 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) すべり止め型　T14 溝巾450用(横･側) 普通目 M055-45呼幅1000 実寸幅995 実寸長550mm 質量51.6kg/枚 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) すべり止め型　T14 溝巾500用(側) 普通目 M060-50呼幅1000 実寸幅995 実寸長600mm 質量59.9kg/枚 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋) すべり止め型　T14 溝巾550用(側) 普通目 M065-55呼幅1000 実寸幅995 実寸長650mm 質量66.9kg/枚 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型溝蓋) すべり止め型T14 溝巾200用(横･側) 細目 呼幅1000 実寸幅995 実寸長300mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型溝蓋) すべり止め型T14 溝巾250用(横･側) 細目 呼幅1000 実寸幅995 実寸長350mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型溝蓋) すべり止め型T14 溝巾300用(横･側) 細目 呼幅1000 実寸幅995 実寸長400mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型溝蓋) すべり止め型T14 溝巾350用(横･側) 細目 呼幅1000 実寸幅995 実寸長450mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型溝蓋) すべり止め型T14 溝巾400用(横･側) 細目 呼幅1000 実寸幅995 実寸長500mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型溝蓋) すべり止め型T14 溝巾450用(横･側) 細目 呼幅1000 実寸幅995 実寸長550mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型溝蓋) すべり止め型T14 溝巾500用(横･側) 細目 呼幅1000 実寸幅995 実寸長600mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型溝蓋) すべり止め型T14 溝巾550用(横･側) 細目 呼幅1000 実寸幅995 実寸長650mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型溝蓋) すべり止め型T14 溝巾600用(横･側) 細目 呼幅1000 実寸幅995 実寸長700mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型溝蓋) すべり止め型T25 溝巾200用(横･側) 細目 呼幅1000 実寸幅995 実寸長300mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型溝蓋) すべり止め型T25 溝巾250用(横･側) 細目 呼幅1000 実寸幅995 実寸長350mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型溝蓋) すべり止め型T25 溝巾300用(横･側) 細目 呼幅1000 実寸幅995 実寸長400mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型溝蓋) すべり止め型T25 溝巾350用(横･側) 細目 呼幅1000 実寸幅995 実寸長450mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型溝蓋) すべり止め型T25 溝巾400用(横･側) 細目 呼幅1000 実寸幅995 実寸長500mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型溝蓋) すべり止め型T25 溝巾450用(横･側) 細目 呼幅1000 実寸幅995 実寸長550mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型溝蓋) すべり止め型T25 溝巾500用(横･側) 細目 呼幅1000 実寸幅995 実寸長600mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-76 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型溝蓋) すべり止め型T25 溝巾550用(横･側) 細目 呼幅1000 実寸幅995 実寸長650mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-80 中和剤 炭酸ｶﾞｽ ﾛｰﾘｰ kg 現場着価 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-80 中和剤 炭酸ｶﾞｽ･ﾎﾞﾝﾍﾞ kg 現場着価 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-81 沈下板用蓋金物 φ90×50×4.2 JIS B 2301 キャップ(Ca) 80A 3B 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-81 沈下板用ｿｹｯﾄ φ80用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-82 ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑGb-Am-2B めっき m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-82 ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑGb-Am-2E めっき m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-82 高規格 ﾈｵﾌﾞﾚﾝｺﾞﾑ 厚50mm 硬度55ﾟ±5 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-83 ステンレス鋼　SUS304 PL9 ｋｇ 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-83 ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304 FB50×6 ｋｇ 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-83 ｽﾃﾝﾚｽ鋼 SUS304 PL6 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-83 ｽﾃﾝﾚｽ鋼 SUS304 PL10 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-83 ｽﾃﾝﾚｽ鋼 SUS304 PL12 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-83 ｽﾃﾝﾚｽ鋼 SUS304 PL16 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-83 ｽﾃﾝﾚｽ鋼 SUS304 PL19 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-83 ｽﾃﾝﾚｽ鋼 SUS304 PL22 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-83 ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼 SUS304 6×100×50 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-83 ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼 SUS304 6×150×75 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-83 ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼 SUS304 9×150×75 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-83 ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼 SUS304 10×200×100 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-83 ｽﾃﾝﾚｽH形鋼 SUS304 100×100 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-83 ｽﾃﾝﾚｽH形鋼 SUS304 150×150 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-83 ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304 9×50 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-83 ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304 12×50 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-83 ｽﾃﾝﾚｽ丸棒 SUS304 径25～100 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-83 ｽﾃﾝﾚｽ丸棒 SUS304 径=110 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-83 ｽﾃﾝﾚｽ丸棒 SUS304 径210～250 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-83 ｽﾃﾝﾚｽ丸棒 SUS304 径260～300 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-83 ｽﾃﾝﾚｽ丸棒 SUS304 径=290 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-83 ステンレス角形鋼管　SUS304 □100×50×4.0 ㎏ 製作工場 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 鋼矢板（本矢板）　３型（６０ｋｇ／ｍ） 整備費 ｔ 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼矢板（本矢板）　４型（７６．１ｋｇ／ｍ） 整備費 ｔ 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼矢板（軽量矢板）　軽量型（２型、３型） 整備費 ｔ 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼矢板賃料 軽量型 基礎価格 t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼矢板賃料 Ⅲ型 1～90日 60.0kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼矢板賃料 Ⅲ型 91～180日 60.0kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼矢板賃料 Ⅲ型 181～360日 60.0kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼矢板賃料 Ⅲ型 361～720日 60.0kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼矢板賃料 Ⅲ型 721～1080日 60.0kg/m t･日 置場渡し 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 鋼矢板賃料 Ⅳ型 1～90日 76.1kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼矢板賃料 Ⅳ型 91～180日 76.1kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼矢板賃料 Ⅳ型 181～360日 76.1kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼矢板賃料 Ⅳ型 361～720日 76.1kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼矢板賃料 Ⅳ型 721～1080日 76.1kg/m t･日 置場渡し 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 鋼矢板賃料 軽量型 1～90日 2型･3型 t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼矢板賃料 軽量型 91～180日 2型･3型 t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼矢板賃料 軽量型 181～360日 2型･3型 t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼矢板(賃料)不足分弁償金 中古 3型 60.0kg/m t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
02-84 鋼矢板(賃料)不足分弁償金 中古 4型 76.1kg/m t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼矢板 不足分弁償金 軽量型 2型･3型 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 200型 基礎価格 t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 250型 基礎価格 t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 300型 基礎価格 t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 350型 基礎価格 t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 400型 基礎価格 t 現場車上 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 200型 1～90日 49.9kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 200型 91～180日 49.9kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 200型 181～360日 49.9kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 200型 361～720日 49.9kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 250型 1～90日 71.8kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 250型 91～180日 71.8kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 250型 181～360日 71.8kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 250型 361～720日 71.8kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 300型 1～90日 93.0kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 300型 91～180日 93.0kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 300型 181～360日 93.0kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 300型 361～720日 93.0kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 350型 1～90日 135.0kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 350型 91～180日 135.0kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 350型 181～360日 135.0kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 350型 361～720日 135.0kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 400型 1～90日 172.0kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 400型 91～180日 172.0kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 400型 181～360日 172.0kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 400型 361～720日 172.0kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 山留主材 1～90日 250～400型 80～200kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 山留主材 91～180日 250～400型 80～200kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 山留主材 181～360日 250～400型 80～200kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 山留主材 361～720日 250～400型 80～200kg/m t･日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼賃料 山留主材 721～1080日 250～400型 80～200kg/m t･日 置場渡し 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼(賃料)不足分弁償金 中古 H-200 49.9kg/m t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼(賃料)不足分弁償金 中古 H-250 71.8kg/m t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼(賃料)不足分弁償金 中古 H-300 93.0kg/m t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼(賃料)不足分弁償金 中古 H-350 135.0kg/m t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 H形鋼(賃料)不足分弁償金 中古 H-400 172.0kg/m t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼製山留材(賃料)不足分弁償金 H250 中古 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼製山留材(賃料)不足分弁償金 H300 中古 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼製山留材(賃料)不足分弁償金 H350 中古 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼製山留材(賃料)不足分弁償金 H400 中古 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼製山留材(賃料)不足分弁償金 部品（H-250～400） 中古 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 整備費(敷鉄板) 22×1524×3048mm 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 整備費(敷鉄板) 22×1524×6096mm 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 整備費(敷鉄板) 25×1524×6096mm 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 不足分弁償金(敷鉄板) 22×1524×6096mm t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 不足分弁償金(敷鉄板) 22×1524×3048mm t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 不足分弁償金(敷鉄板) 25×1524×6096mm t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 単管ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6mm m・日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 自在ｽﾃｯﾌﾟ 0.25×0.6m 枚・日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼製足場板 0.24×2.0m 枚・日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 直交ｸﾗﾝﾌﾟ φ48.6mm用 個・日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 自在ｸﾗﾝﾌﾟ φ48.6mm用 個・日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 単管ｼﾞｮｲﾝﾄ φ48.6mm用 個・日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 基本料 単管ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6mm m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 基本料 自在ｽﾃｯﾌﾟ 0.25×0.6m 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 基本料 鋼製足場板 0.24×2.0m 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 基本料 直交ｸﾗﾝﾌﾟ φ48.6mm用 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 基本料 自在ｸﾗﾝﾌﾟ φ48.6mm用 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 基本料 単管ｼﾞｮｲﾝﾄ φ48.6mm用 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 建込簡易土留材賃料 賃料 H=1.5m B=3.0m未満 30m(1ｾｯﾄ) m2 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 建込簡易土留材賃料 賃料 H=2.0m B=3.0m未満 30m(1ｾｯﾄ) m2 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 建込簡易土留材賃料 賃料 H=2.5m B=3.0m未満 30m(1ｾｯﾄ) m2 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 建込簡易土留材賃料 賃料 H=3.0m B=3.0m未満 30m(1ｾｯﾄ) m2 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 建込簡易土留材賃料 賃料 H=3.5m B=3.0m未満 30m(1ｾｯﾄ) m2 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 建込簡易土留材賃料 賃料 H=3.5m B=3.0～4.7m未満 30m(1ｾｯﾄ) m2 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 建込簡易土留材賃料 賃料 H=4.0m B=3.0m未満 30m(1ｾｯﾄ) m2 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 建込簡易土留材賃料 賃料 H=4.0m B=3.0～4.7m未満 30m(1ｾｯﾄ) m2 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 建込簡易土留材賃料 賃料 H=4.5m B=3.0m未満 30m(1ｾｯﾄ) m2 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 建込簡易土留材賃料 賃料 H=4.5m B=3.0～4.7m未満 30m(1ｾｯﾄ) m2 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 建込簡易土留材賃料 賃料 H=5.0m B=3.0m未満 30m(1ｾｯﾄ) m2 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 建込簡易土留材賃料 賃料 H=5.0m B=3.0～4.7m未満 30m(1ｾｯﾄ) m2 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 建込簡易土留材賃料 賃料 H=5.5m B=3.0m未満 30m(1ｾｯﾄ) m2 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 建込簡易土留材賃料 賃料 H=5.5m B=3.0～4.7m未満 30m(1ｾｯﾄ) m2 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 建込簡易土留材賃料 賃料 H=6.0m B=3.0m未満 30m(1ｾｯﾄ) m2 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 建込簡易土留材賃料 賃料 H=6.0m B=3.0～4.7m未満 30m(1ｾｯﾄ) m2 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 整備費（建込簡易土留材） 掘削幅3m未満、深さ1.5m以上3.5m以下 m2 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 整備費（建込簡易土留材） 掘削幅3m未満、深さ3.5m超え6.0m以下 m2 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 整備費（建込簡易土留材） 掘削幅3m以上、深さ3.5m超え6.0m以下 m2 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上20t未満 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 20t以上30t未満 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t以上40t未満 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 40t以上50t未満 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 50t以上60t未満 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 60t以上70t未満 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 70t以上80t未満 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 FRP製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 FRP製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上20t未満 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 FRP製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 20t以上30t未満 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上30t未満 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t以上50t未満 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 型枠賃料(1枚1日当り賃料) 幅300×長1500 枚 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 型枠賃料(1枚当り基本料) 幅300×長1500 枚 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 建枠(1枚1日当り賃料) 1200×1700mm 枚 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 建枠(1枚1日当り基本料) 1200×1700mm 枚 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼製布板(1枚1日当り賃料) 500×1800mm 枚 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
02-84 鋼製布板(1枚当り基本料) 500×1800mm 枚 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 筋違(1本1日当り賃料) 1800×1200mm 本 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 筋違(1本当り基本料) 1800×1200mm 本 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ(1個1日当り賃料) ｽﾄﾛ-ｸ250mm 個 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ(1個当り基本料) ｽﾄﾛ-ｸ250mm 個 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 手摺(1本1日当り賃料) 1800mm 本 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 手摺(1本当り基本料) 1800mm 本 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 手摺柱(1本1日当り賃料) 1200mm 本 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 手摺柱(1本当り基本料) 1200mm 本 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼製軽量足場板(1枚1日当り賃料) B=0.24m､L=4m 枚 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼製軽量足場板(1枚当り基本料) B=0.24m､L=4m 枚 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 支柱材賃料 基本料　φ４２．７×２４００ 本 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 支柱材賃料 基本料　φ４２．７×１８００ 本 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 支柱材賃料 基本料　φ４８．６×６００ 本 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 支柱材賃料 φ４２．７×２４００ 本 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 支柱材賃料 φ４２．７×１８００ 本 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８mm 基礎価格 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 支柱材賃料 φ４８．６×６００ 本 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 横継材賃料 基本料　φ４２．７×１１７６ 本 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 横継材賃料 基本料　φ４２．７×８５７ 本 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 横継材賃料 基本料　φ４２．７×６２７ 本 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 横継材賃料 φ４２．７×１１７６ 本 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 横継材賃料 φ４２．７×８５７ 本 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 横継材賃料 φ４２．７×６２７ 本 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 ブレース材賃料 基本料　１５１０～１６５０ 本 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 ブレース材賃料 基本料　１３６０～１５００ 本 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 ブレース材賃料 基本料　２０６０～２２００ 本 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８mm ９０日以内 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 ブレース材賃料 １５１０～１６５０ 本 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 ブレース材賃料 １３６０～１５００ 本 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 ブレース材賃料 ２０６０～２２００ 本 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 鋼製山留材（賃料）不足分弁償金 部品（H-250～400）　新品 ｔ 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼製山留材（賃料） 部品（H-250～400）　９０日以内 ｔ・日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼製山留材（賃料） 部品（H-250～400）　１８０日以内 ｔ・日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼製山留材（賃料） 部品（H-250～400）　３６０日以内 ｔ・日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼製山留材（賃料） 部品（H-250～400）　７２０日以内 ｔ・日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 鋼製山留材（賃料） 部品　１０８０日以内 ｔ・日 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-84 鋼製山留材（賃料） 部品（H-250～400）　整備費 ｔ 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８mm ３６０日以内 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８mm ７２０日以内 枚 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-84 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６mm 基礎価格 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８mm １８０日以内 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６mm ９０日以内 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６mm １８０日以内 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６mm ３６０日以内 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 敷き鉄板賃料　２２×１５２４×６０９６mm ７２０日以内 枚 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-84 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６mm 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６mm ９０日以内 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６mm １８０日以内 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６mm ３６０日以内 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×６０９６mm ７２０日以内 枚 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-84 Ｈ形鋼（杭用）　２００型（４９．９ｋｇ／ｍ） 整備費 ｔ 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 Ｈ形鋼（杭用）　２５０型（７１．８ｋｇ／ｍ） 整備費 ｔ 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 Ｈ形鋼（杭用）　３００型（９３ｋｇ／ｍ） 整備費 ｔ 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 Ｈ形鋼（杭用）　３５０型（１３５ｋｇ／ｍ） 整備費 ｔ 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 Ｈ形鋼（杭用）　４００型（１７２ｋｇ／ｍ） 整備費 ｔ 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 Ｈ形鋼（山留主部材）　２５０型（８０ｋｇ／ｍ） 整備費　 ｔ 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 Ｈ形鋼（山留主部材）　３００型（８０ｋｇ／ｍ） 整備費　 ｔ 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 Ｈ形鋼（山留主部材）　３５０型（８０ｋｇ／ｍ） 整備費　 ｔ 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 Ｈ形鋼（山留主部材）　４００型（８０ｋｇ／ｍ） 整備費　 ｔ 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 覆工板 鋼製 3ヶ月以下 補強型 m2･月 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 覆工板 鋼製 6ヶ月以下 補強型 m2･月 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 覆工板 鋼製 12ヶ月以下 補強型 m2･月 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 覆工板 鋼製 24ヶ月以下 補強型 m2･月 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 覆工板 鋼製 36ヶ月以下 補強型 m2･月 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 整備費（敷鉄板） 25×1524×3048mm 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 不足分弁償金（敷鉄板） 25×1524×3048mm t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×３０４８ｍｍ ９０日以内 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×３０４８ｍｍ １８０日以内 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×３０４８ｍｍ ３６０日以内 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 敷き鉄板賃料　２５×１５２４×３０４８ｍｍ ７２０日以内 枚 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-84 大型パイプ式システム支保部材賃料 支柱材　径152.4mm　Ｌ１．５ｍ クランプ付 本・日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 大型パイプ式システム支保部材賃料 支柱材　径152.4mm　Ｌ２ｍ クランプ付 本・日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 大型パイプ式システム支保部材賃料 支柱材　径152.4mm　Ｌ３ｍ クランプ付 本・日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 大型パイプ式システム支保部材賃料 横継材 径48.6mm　２～３ｍ 本・日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 大型パイプ式システム支保部材賃料 ブレース材　径48.6mm　１．５×１．５ｍ 本・日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 大型パイプ式システム支保部材賃料 ブレース材　径48.6mm　１．５×２ｍ 本・日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 大型パイプ式システム支保部材賃料 ブレース材　径48.6mm　３×１．５ｍ 本・日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 大型パイプ式システム支保部材賃料 ブレース材　径48.6mm　３×３ｍ 本・日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 大型パイプ式システム支保部材賃料 基本料　支柱材　径152.4mm　Ｌ１．５ｍ クランプ付 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 大型パイプ式システム支保部材賃料 基本料　支柱材　径152.4mm　Ｌ２ｍ クランプ付 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 大型パイプ式システム支保部材賃料 基本料　支柱材　径152.4mm　Ｌ３ｍ クランプ付 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 大型パイプ式システム支保部材賃料 基本料　横継材　径48.6mm　２～３ｍ 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 大型パイプ式システム支保部材賃料 基本料　ブレース材　径48.6mm　１．５×１．５ｍ 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 大型パイプ式システム支保部材賃料 基本料　ブレース材　径48.6mm　１．５×２ｍ 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 大型パイプ式システム支保部材賃料 基本料　ブレース材　径48.6mm　３×１．５ｍ 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-84 大型パイプ式システム支保部材賃料 基本料　ブレース材　径48.6mm　３×３ｍ 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量8～10t 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ] 運転質量10～12t 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪] 運転質量10～12t 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪] 運転質量11～15t 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ] 運転質量6～8t 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ] 運転質量8～10t 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量3～4t 排出ｶﾞｽ･超低騒音型機械も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量6～8t 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量8～20t 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型] 運転質量13～14t 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.5～0.6t 低騒音型機械も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
02-85 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.6～0.7t 低騒音型機械も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 運転質量1.2～1.5t 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 運転質量2.4～2.8t 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 運転質量3～5t 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 運転質量6～7.5t 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 運転質量8～10t 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式] 運転質量10.5～12t 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量1.2～1.5t 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量2.4～2.6t 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量3～4t 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式] 運転質量5～7t 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型］ 運転質量11～12t 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛] 2.0m3/min 排出ｶﾞｽ･超低騒音型機械も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛] 2.5m3/min 排出ｶﾞｽ･超低騒音型機械も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛] 3.5～3.7m3/min 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛] 5m3/min 排出ｶﾞｽ･超低騒音型機械も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛] 7.5～7.8m3/min 排出ｶﾞｽ･超低騒音型機械も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛] 10.5～11.0m3/min 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛] 14.2m3/min 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛] 17m3/min 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ掛] 18～19m3/min 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛] 2.2m3/min 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛] 3.7m3/min 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛] 5.2m3/min 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛] 6m3/min 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛] 9m3/min 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝ駆動] 2kVA 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝ駆動] 3kVA 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動] 5kVA 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動] 8kVA 排出ｶﾞｽ･低騒音/超低騒音型機械も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動] 10kVA 排出ｶﾞｽ･低騒音対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動] 15kVA 排出ｶﾞｽ･低騒音対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動] 20kVA 排出ｶﾞｽ･低騒音対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動] 25kVA 排出ｶﾞｽ･低騒音対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動] 35kVA 排出ｶﾞｽ･低騒音対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 発動発電機[ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動] 45kVA 排出ｶﾞｽ･低騒音対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動] 60kVA 排出ｶﾞｽ･低騒音対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動] 75kVA 排出ｶﾞｽ･低騒音対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動] 100kVA 排出ｶﾞｽ･低騒音対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動] 125kVA 排出ｶﾞｽ･低騒音対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動] 150kVA 排出ｶﾞｽ･低騒音対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動] 200kVA 排出ｶﾞｽ･低騒音対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動] 250kVA 排出ｶﾞｽ･低騒音/超低騒音型機械も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動] 300kVA 排出ｶﾞｽ･低騒音対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動] 350kVA 排出ｶﾞｽ･低騒音対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動] 400kVA 排出ｶﾞｽ･低騒音対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 揚程15m 口径50mm 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 揚程15m 口径100mm 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 揚程15m 口径150mm 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 揚程15m 口径200mm 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 揚程10m 口径50mm 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 揚程10m 口径100mm 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 揚程10m 口径150mm 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 揚程10m 口径200mm 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 最大質量 1.0t級 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 最大質量 1.5t級 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 最大質量 2.5t級 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ 最大質量 5.0t級 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ 126MJ(30100kcal) 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾀﾝﾊﾟ 60～100kg 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 大型ブレーカ（油圧ブレーカ） バケット容量０．１ｍ３　ベースマシン含む 排出ｶﾞｽ･低騒音/超低騒音型機械も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 大型ブレーカ（油圧ブレーカ） バケット容量０．２ｍ３　ベースマシン含む 排出ｶﾞｽ･低騒音対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 大型ブレーカ（油圧ブレーカ） バケット容量０．４ｍ３　アタッチメントのみ 排出ｶﾞｽ･低騒音対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 油圧ﾌﾞﾚｰｶ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 アタッチメントのみ 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 油圧ﾌﾞﾚｰｶ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾊﾞｯｸﾎｳ [油圧式･ｸﾛｰﾗ型]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排出ｶﾞｽ対策型･排出ｶﾞｽ対策型機械(2014年基準値)も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ仕様) [ｸﾛｰﾗ型]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型も同値 ｸﾚｰﾝ機能付1.7t吊 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 2.9t吊 排出ｶﾞｽ対策型機械(2011年基準値)･超低騒音型機械も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 1.7t吊 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型］ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 0.9t吊 排出ｶﾞｽ対策型機械(３次)･超低騒音型機械も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型] 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程30m 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 空気圧縮機［可搬式・エンジン駆動・スクリュ型］ 吐出量１５ｍ３／ｍｉｎ 排出ｶﾞｽ(3次)･低騒音型機械も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力4.9t吊 燃料油脂費･ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力100t吊 燃料油脂費･ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力120t吊 燃料油脂費･ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力160t吊 燃料油脂費･ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力200t吊 燃料油脂費･ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力360t吊 燃料油脂費･ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力550t吊 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]]最大吊上能力 4.9t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含まない 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ [油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]]最大吊上能力 50t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ [油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力 55t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ [油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力 65t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ [油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力 70t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ [油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力 80t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ [油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力 90t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ [油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力 100t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ [油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力 120t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ [油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力 150t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ [油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力 200t吊 ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力4.9t吊 燃料油脂費･ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力16t吊 燃料油脂費･ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力]20t吊 燃料油脂費･ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
02-85 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力25t吊 燃料油脂費･ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力35t吊 燃料油脂費･ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力50t吊 燃料油脂費･ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力60ｔ吊 燃料油脂費･ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力65ｔ吊 燃料油脂費･ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力70ｔ吊 燃料油脂費･ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]最大吊上能力12～13ｔ吊 燃料油脂費･ｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む 日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ [普通]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.34m3 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ [普通]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.6m3 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ [普通]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ [普通]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.9～1.0m3 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ [普通]ﾊﾞｹｯﾄ容量1.2m3 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-85 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ [普通]ﾊﾞｹｯﾄ容量1.3～1.4m3 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ [普通]ﾊﾞｹｯﾄ容量1.5～1.7m3 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ [普通]ﾊﾞｹｯﾄ容量2.1m3 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ [普通]ﾊﾞｹｯﾄ容量2.3m3 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ [普通]ﾊﾞｹｯﾄ容量2.4～2.6m3 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ [普通]ﾊﾞｹｯﾄ容量2.7～2.9m3 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 高所作業車(ﾘﾌﾄ車) [自走式(ｸﾛｰﾗ)･垂直型] 最大地上高3m 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 高所作業車(ﾘﾌﾄ車) [自走式(ｸﾛｰﾗ)･垂直型] 最大地上高4m 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 高所作業車(ﾘﾌﾄ車) [自走式(ｸﾛｰﾗ)･垂直型] 最大地上高6m 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 高所作業車(ﾘﾌﾄ車) [自走式(ｸﾛｰﾗ)･ﾌﾞｰﾑ型]最大地上高6.8m 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 高所作業車(ﾘﾌﾄ車) [自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型] 最大地上高8～9m 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 高所作業車(ﾘﾌﾄ車) [自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型] 最大地上高12～13m 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 高所作業車(ﾘﾌﾄ車) [自走式(ﾎｲｰﾙ)･垂直型] 最大地上高8～9m 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車) [ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 最大地上高8～10m 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車) [ﾌﾞｰﾑ型･標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ] 最大地上高12m 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車) [ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ] 最大地上高8～10m未満 日 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-85 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車) [ﾌﾞｰﾑ型･幅広ﾃﾞｯｷ旋回ﾀｲﾌﾟ] 最大地上高12m以下 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 橋梁点検車 作業高約６ｍ　積載質量２００ｋｇ 日 置場渡し 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-85 散水車 タンク容量３８００Ｌ 日 置場渡し 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-85 小型バックホウ [ｸﾛｰﾗ型]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 排出ｶﾞｽ･超低騒音型機械も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型]ﾊﾞｹｯﾄ容量 0.22m3 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 排出ｶﾞｽ対策型･排出ｶﾞｽ対策型機械(2011年基準値)も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3 排出ｶﾞｽ･超低騒音型機械も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ [ｸﾛｰﾗ型]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.055m3 排出ｶﾞｽ･超低騒音型機械も同値 日 置場渡し 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-85 ﾊﾞｯｸﾎｳ [油圧式･ｸﾛｰﾗ型]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 排出ｶﾞｽ･超低騒音型機械も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾊﾞｯｸﾎｳ [油圧式･ｸﾛｰﾗ型]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾊﾞｯｸﾎｳ [油圧式･ｸﾛｰﾗ型]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3 排出ｶﾞｽ対策型･排出ｶﾞｽ対策型機械(2011年基準値)も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ICT後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付） ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5ｍ3 吊能力2.9t 排出ｶﾞｽ･超低騒音型機械も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付） ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28ｍ3 吊能力1.7t 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 後方超小旋回ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付） ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t 排出ｶﾞｽ対策型･排出ｶﾞｽ対策型機械(2011年基準値)も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ仕様) [ｸﾛｰﾗ型]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ仕様) [ｸﾛｰﾗ型]ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 ｸﾚｰﾝ機能付2.9t吊 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 空気圧縮機　エンジンコンプレッサ 3.5～3.7m3/min　アフタークーラー仕様 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 濁水処理装置 処理能力３０ｍ３／ｈ ポータブル型・機械処理沈殿方式 日 置場渡し 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-85 濁水処理装置 処理能力４０ｍ３／ｈ ポータブル型・機械処理沈殿方式 日 置場渡し 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-85 濁水処理装置 処理能力６０ｍ３／ｈ ポータブル型・機械処理沈殿方式 日 置場渡し 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-85 加圧脱水機 フィルタプレス式　ろ過面積１９ｍ２ 日 置場渡し 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-85 加圧脱水機 フィルタプレス式　ろ過面積４５ｍ２ 日 置場渡し 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-85 不整地運搬車 ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ積載質量通称2.0t積級 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 不整地運搬車 ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ積載質量通称2.5t積級 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 不整地運搬車 ｸﾛｰﾗ型油圧ｸﾚｰﾝ装置付積載通称1.7t積級1t吊 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 不整地運搬車 ｸﾛｰﾗ型油圧ｸﾚｰﾝ装置付積載通称2.0t積級1t吊 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 不整地運搬車 ｸﾛｰﾗ型油圧ｸﾚｰﾝ装置付積載通称2.5t積級2t吊 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 不整地運搬車 [ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式]通称6～7t積級 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 不整地運搬車 [ｸﾛｰﾗ型･ﾀﾞﾝﾌﾟ･全旋回式]通称10～11t積級 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ 通称4t積級2.9t吊 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 乾地 通称6t 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 湿地 通称7t 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 湿地 通称16t 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ブルドーザ[湿地] 通称１６ｔ級 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］ 通称７ｔ級 日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］ 通称１６ｔ級 日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 普通 通称3t 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 湿地 通称20t 排出ｶﾞｽ対策型も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ICT施工対応型･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 2.9t吊 0.8(0.6)m3 2.9t吊 日 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称４ｔ積級 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 排出ｶﾞｽ(3次)･低騒音/超低騒音型機械も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回］ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.09m3 排出ｶﾞｽ(3次)･低騒音/超低騒音型機械も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-85 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ型）［後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付］ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3吊2.9t 排出ｶﾞｽ(3次)･低騒音/超低騒音型機械も同値 日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 溶融亜鉛めっき2種 HDZT49無加工品　単体、形鋼類 付着量350g/㎡以上 本規格鋼材取引重量:10t程度 ｔ 製作工場 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-86 溶融亜鉛めっき2種 HDZT63無加工品　単体、形鋼類 付着量450g/㎡以上 本規格鋼材取引重量:10t程度 ｔ 製作工場 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-86 溶融亜鉛めっき2種 HDZT49加工品　溶接体、トラス類 付着量350g/㎡以上 本規格鋼材取引重量:10t程度 ｔ 製作工場 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-86 溶融亜鉛めっき2種 HDZT63加工品　溶接体、トラス類 付着量450g/㎡以上 本規格鋼材取引重量:10t程度 ｔ 製作工場 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-86 溶融亜鉛めっき2種 HDZT49加工品　立方溶接体、柱類 付着量350g/㎡以上 本規格鋼材取引重量:10t程度 ｔ 製作工場 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-86 溶融亜鉛めっき2種 HDZT63加工品　立方溶接体、柱類 付着量450㎏/㎡以上 本規格鋼材取引重量:10t程度 ｔ 製作工場 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-86 亜鉛鉄板 平板 ｔ0.6×B914×L1829 枚 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ 丸形 580×820 不凍液含まず 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 酸素 ﾎﾞﾝﾍﾞ m3 現場着価 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-86 ｱｾﾁﾚﾝ ﾎﾞﾝﾍﾞ kg 現場着価 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
02-86 溶接金網(JIS G3551) 径6.0×150×150 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 ｸﾘﾝﾌﾟ金網 線径4.0mm 網目30mm m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 亜鉛めっき鉄線 径1.6mm SWMGS-3 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 亜鉛めっき鉄線 径2.6mm SWMGS-3 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 亜鉛めっき鉄線 径3.2mm SWMGS-3 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 亜鉛めっき鉄線 径4.0mm SWMGS-3 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 有刺鉄線(2種) #14 径2.0 76mmﾋﾟｯﾁ kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 亜鉛ｱﾙﾐめっき鋼線 径6mm t 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 亜鉛ｱﾙﾐめっき鋼線 径8mm t 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 土のう 62×48cm(普通) 袋 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 植生土のう 60cm×40cm 枚 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 防炎養生ｼｰﾄ 3.6m×5.4m  JIS1類 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ 幅3.6m 長5.4m 枚 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 コンクリート養生マット ウレタンフォーム系　厚さ10mm m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 溶融亜鉛めっき2種 HDZT49無加工品単体 形鋼類 付着量350g/m2以上　本規格鋼材取引重量200ｔ程度 t 製作工場 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-86 溶融亜鉛めっき2種 HDZT49加工品溶接体 ﾄﾗｽ類 付着量350g/m2以上　本規格鋼材取引重量200ｔ程度 t 製作工場 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-86 溶融亜鉛めっき2種 HDZT49加工品立方溶接体 柱類 付着量350g/m2以上　　本規格鋼材取引重量200ｔ程度 t 製作工場 1 積算資料 - - - - - - - - - -
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
02-86 溶融亜鉛めっき2種 HDZT63無加工品単体 形鋼類 付着量450g/m2以上　　本規格鋼材取引重量200ｔ程度 t 製作工場 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-86 溶融亜鉛めっき2種 HDZT63加工品溶接体 ﾄﾗｽ類 付着量450g/m2以上　　本規格鋼材取引重量200ｔ程度 t 製作工場 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-86 溶融亜鉛めっき2種 HDZT63加工品立方溶接体 柱類 付着量450g/m2以上　　本規格鋼材取引重量200ｔ程度 t 製作工場 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-86 溶融亜鉛めっき2種 HDZT77無加工品単体 形鋼類 付着量550g/m2以上　本規格鋼材取引重量10ｔ程度 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 溶融亜鉛めっき2種 HDZT77無加工品単体 形鋼類 付着量550g/m2以上　本規格鋼材取引重量50t程度 t 製作工場 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-86 溶融亜鉛めっき2種 HDZT77無加工品単体 形鋼類 付着量550g/m2以上　本規格鋼材取引重量200t程度 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 溶融亜鉛めっき2種 HDZT77加工品溶接体 ﾄﾗｽ類 付着量550g/m2以上　本規格鋼材取引重量50t程度 t 製作工場 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-86 溶融亜鉛めっき2種 HDZT77加工品溶接体 ﾄﾗｽ類 付着量550g/m2以上　本規格鋼材取引重量200t程度 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 溶融亜鉛めっき2種 HDZT77加工品立方溶接体 柱類 付着量550g/m2以上　本規格鋼材取引重量200ｔ程度 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 ﾕﾆｯﾄ式 ﾌﾚｰﾑ用ﾌﾚｰﾑ 400×400 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ M16×60 本体打込み式 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 15A m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 20A m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 25A m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 32A m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 40A m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 50A m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 65A m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 80A m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 100A m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管 125A m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管 150A m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管 200A m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管 250A m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管 300A m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管 350A m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管 400A m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管 450A m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管 500A m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管 125A 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管 150A 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管 200A 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管 250A 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管 300A 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管 350A 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(溶接管) 5S 50A T=2.0 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管(溶接管) 5S 100A T=2.5 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 配管用炭素鋼鋼管継手 ロングエルボ90　φ50溶接用 個 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
02-86 しま鋼板 t=3.2 t 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-86 しま鋼板 t=4.5 t 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-86 しま鋼板 t=6.0 t 現場車上 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-86 亜鉛鉄板 0.27mm×914mm 枚 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 発泡樹脂材 防水用樹脂板 厚10mm m2 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
02-86 分散剤 塩化ｶﾙｼｳﾑ kg 現場着価 2 - 二誌平均 - - - - - - - - -
02-86 平板載荷試験 試験荷重10t以内 反力は現場内重機使用 箇所 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-86 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XG22 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 覆工板　鋼製　補強型 整備費 ｍ２ 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-86 コンクリート養生マット 合成不織布系　厚さ3mm m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-88 ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 φ250 L=4000 片受け直管 本 現場着価 2 - 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
02-88 MCCP 固定ﾀｲﾌﾟ 50A 5.5m/本 継手含む 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-88 MCCP 伸縮継手付き 50A 5.5m/本 継手含む 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-88 MCCP 伸縮継手付きまたはｽﾗｲﾄﾞ式　 50A 5.5m/本 継手含む 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
02-88 埋設標識ｼｰﾄ W=300mm 2倍 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ 水抜き穴3孔 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
02-88 高規格 電気･通信管路 異種管継手 FEP30-APS25 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 2級基準点ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 3級基準点ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ（150点未満） 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 3級基準点ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ（150点以上） 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 4級基準点ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ（200点未満） 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 4級基準点ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ（200点以上） 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 4級基準点ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ（1000点以上） 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 2級基準点GNSS 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 1・2・3級基準点測量 電子基準点のみ既知点 15点未満 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 1・2・3級基準点測量 電子基準点のみ既知点 15点以上 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 3級基準点GNSS（150点未満） 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 3級基準点GNSS（150点以上） 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 4級基準点GNSS（200点未満） 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 4級基準点GNSS（200点以上） 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 4級基準点GNSS（1000点以上） 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 1級水準測量ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀ km 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 2級水準測量ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀ km 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 3級水準測量ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀ km 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 4級水準測量ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀ km 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 簡易水準測量(ﾃﾞｰﾀｺﾚｸﾀ) km 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 1級水準測量手簿 km 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 2級水準測量手簿 km 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 3級水準測量手簿 km 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 4級水準測量手簿 km 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 簡易水準測量(手簿) km 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 基準点移転　トータルステーション 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 基準点移転　手簿 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 渡河（海）水準測量 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 水準点移転作業　固定法 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 水準点移転作業　直接法 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 水準点移転作業　再設法 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 座標変換ﾊﾟﾗﾒｰﾀによる座標変換 40点未満 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 座標変換ﾊﾟﾗﾒｰﾀによる座標変換 40点以上 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 座標変換ﾊﾟﾗﾒｰﾀによる座標変換 100点以上 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 座標変換ﾊﾟﾗﾒｰﾀによる座標変換 500点以上 座標変換プログラムを利用した座標変換地域毎に適合 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 座標変換ﾊﾟﾗﾒｰﾀによる座標変換 2000点以上 座標変換プログラムを利用した座標変換地域毎に適合 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 座標変換ﾊﾟﾗﾒｰﾀによる座標変換 5000点以上 座標変換プログラムを利用した座標変換地域毎に適合 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 基準点復旧測量 旧観測値を用いた改算 トータルステーション、ＧＰＳ 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 補正ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを利用した座標補正、標高補正 40点未満 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 補正ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを利用した座標補正、標高補正 40点以上 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 補正ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを利用した座標補正､標高補正 100点以上 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 補正ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを利用した座標補正 標高補正 500点以上 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 補正ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを利用した座標補正 標高補正 2000点以上 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 補正ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを利用した座標補正 標高補正 5000点以上 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 水準点復旧測量 旧観測値を用いた改算 点 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
03-02 成果検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞA 1/500 写真測量 標準作業 0.12km2 0.1km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 成果検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞB 1/500 写真測量 標準作業 0.12km2 0.1km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 成果検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞC 1/500 写真測量 標準作業 0.12km2 0.1km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 成果検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞA 1/500 TS地形測量 標準作業 0.12km2 0.1km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 成果検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞB 1/500 TS地形測量 標準作業 0.12km2 0.1km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 成果検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞC 1/500 TS地形測量 標準作業 0.12km2 0.1km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 成果検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞA 1/1000 標準作業 0.48km2 0.1km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 成果検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞB 1/1000 標準作業 0.48km2 0.1km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 成果検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞC 1/1000 標準作業 0.48km2 0.1km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 成果検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞA 1/2500 標準作業 3.0km2 km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 成果検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞB 1/2500 標準作業 3.0km2 km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 成果検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞC 1/2500 標準作業 3.0km2 km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞA修正 1/500 標準作業 0.12km2 0.1km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞB修正 1/500 標準作業 0.12km2 0.1km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞC修正 1/500 標準作業 0.12km2 0.1km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞA修正 1/1000 標準作業 0.48km2 0.1km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞB修正 1/1000 標準作業 0.48km2 0.1km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞC修正 1/1000 標準作業 0.48km2 0.1km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞA修正 1/2500 標準作業 3.0km2 km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞB修正 1/2500 標準作業 3.0km2 km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞC修正 1/2500 標準作業 3.0km2 km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 成果検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞA 1/2500 既成図数値化 km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 成果検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞB 1/2500 既成図数値化 km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 成果検定料ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｯﾋﾟﾝｸﾞC 1/2500 既成図数値化 km2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-02 測量成果検定料 空中写真 B カラー／モノクロ　密着写真　（アナログ） 枚 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ポイントチゼル 油圧大型ﾌﾞﾚｰｶ 1,300kg級､ﾊﾞｹｯﾄ容量0.80m3対応 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ 63mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ 73mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ 83mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ 97mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ 112mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ 127mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞｼｭｰ 142mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞｽｲﾍﾞﾙ 63mm 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞｽｲﾍﾞﾙ 73mm 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞｽｲﾍﾞﾙ 83mm 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞｽｲﾍﾞﾙ 97mm 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞｽｲﾍﾞﾙ 112mm 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞｽｲﾍﾞﾙ 127mm 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞｽｲﾍﾞﾙ 142mm 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 43mm×1.5m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 53mm×1.5m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 63mm×1.5m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 73mm×1.5m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 97mm×1.5m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 112mm×1.5m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 127mm×1.5m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 142mm×1.5m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 63mm×3m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 73mm×3m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 83mm×3m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 97mm×3m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 112mm×3m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 127mm×3m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 142mm×3m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ 63mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ 73mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ 83mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ 97mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ 112mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ 127mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｹｰｼﾝｸﾞﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ 142mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰｼｪﾙ 46mm 箱 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰｼｪﾙ 56mm 箱 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰｼｪﾙ 66mm 箱 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰｼｪﾙ 76mm 箱 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰｼｪﾙ 86mm 箱 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰｼｪﾙ 101mm 箱 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰｼｪﾙ 116mm 箱 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰｼｪﾙ 131mm 箱 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰｼｪﾙｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ 44mm ｺｱｼｪﾙｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ｺｱｼｪﾙ･ｺｱﾘﾌﾀ含む 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰｼｪﾙｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ 54mm ｺｱｼｪﾙｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ｺｱｼｪﾙ･ｺｱﾘﾌﾀ含む 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰｼｪﾙｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ 64mm ｺｱｼｪﾙｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ｺｱｼｪﾙ･ｺｱﾘﾌﾀ含む 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰｼｪﾙｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ 74mm ｺｱｼｪﾙｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ｺｱｼｪﾙ･ｺｱﾘﾌﾀ含む 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰｼｪﾙｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ 84mm ｺｱｼｪﾙｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ｺｱｼｪﾙ･ｺｱﾘﾌﾀ含む 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰｼｪﾙｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ 99mm ｺｱｼｪﾙｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ｺｱｼｪﾙ･ｺｱﾘﾌﾀ含む 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰｼｪﾙｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ 114mm ｺｱｼｪﾙｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ｺｱｼｪﾙ･ｺｱﾘﾌﾀ含む 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰｼｪﾙｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ 129mm ｺｱｼｪﾙｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ｺｱｼｪﾙ･ｺｱﾘﾌﾀ含む 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰｼｪﾙｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ 144mm ｺｱｼｪﾙｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ･ｺｱｼｪﾙ･ｺｱﾘﾌﾀ含む 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ S 44mm×1.5m ｺｱﾁｭｰﾌﾞ本体含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ S 54mm×1.5m ｺｱﾁｭｰﾌﾞ本体含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ S 64mm×1.5m ｺｱﾁｭｰﾌﾞ本体含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ S 74mm×1.5m ｺｱﾁｭｰﾌﾞ本体含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ S 84mm×1.5m ｺｱﾁｭｰﾌﾞ本体含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ S 99mm×1.5m ｺｱﾁｭｰﾌﾞ本体含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ S 114mm×1.5m ｺｱﾁｭｰﾌﾞ本体含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ S 129mm×1.5m ｺｱﾁｭｰﾌﾞ本体含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ S 144mm×1.5m ｺｱﾁｭｰﾌﾞ本体含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ W φ44×1.5 ﾋﾞｯﾄ及びﾘｰﾐﾝｸﾞｼｪﾙ除く ｺｱﾘﾌﾀｹｰｽ･ｺｱﾘﾌﾀ･ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾁｭｰﾌﾞ･ｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞ含む 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ W φ54×1.5 ﾋﾞｯﾄ及びﾘｰﾐﾝｸﾞｼｪﾙ除く 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ W φ74×1.5 ﾋﾞｯﾄ及びﾘｰﾐﾝｸﾞｼｪﾙ除く 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ W φ84×1.5 ﾋﾞｯﾄ及びﾘｰﾐﾝｸﾞｼｪﾙ除く 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱﾁｭｰﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 46mm ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ本体含 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱﾁｭｰﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 56mm ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ本体含 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱﾁｭｰﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 66mm ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ本体含 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱﾁｭｰﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 76mm ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ本体含 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱﾁｭｰﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 86mm ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ本体含 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱﾁｭｰﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 101mm ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ本体含 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
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03-04 ｺｱﾁｭｰﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 116mm ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ本体含 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱﾁｭｰﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 131mm ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ本体含 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱﾁｭｰﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ 146mm ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ本体含 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰﾘﾌﾀｰｹｰｽ 46mm ﾀﾞﾌﾞﾙｺｱﾁｭｰﾌﾞ用 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰﾘﾌﾀｰｹｰｽ 56mm ﾀﾞﾌﾞﾙｺｱﾁｭｰﾌﾞ用 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰﾘﾌﾀｰｹｰｽ 66mm ﾀﾞﾌﾞﾙｺｱﾁｭｰﾌﾞ用 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰﾘﾌﾀｰｹｰｽ 76mm ﾀﾞﾌﾞﾙｺｱﾁｭｰﾌﾞ用 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰﾘﾌﾀｰｹｰｽ 86mm ﾀﾞﾌﾞﾙｺｱﾁｭｰﾌﾞ用 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰﾘﾌﾀｰﾘﾝｸﾞ 46mmｼﾝｸﾞﾙｺｱﾁｭｰﾌﾞ用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰﾘﾌﾀｰﾘﾝｸﾞ 56mmｼﾝｸﾞﾙｺｱﾁｭｰﾌﾞ用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰﾘﾌﾀｰﾘﾝｸﾞ 66mmｼﾝｸﾞﾙｺｱﾁｭｰﾌﾞ用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰﾘﾌﾀｰﾘﾝｸﾞ 76mmｼﾝｸﾞﾙｺｱﾁｭｰﾌﾞ用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰﾘﾌﾀｰﾘﾝｸﾞ 86mmｼﾝｸﾞﾙｺｱﾁｭｰﾌﾞ用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰﾘﾌﾀｰﾘﾝｸﾞ 101mmｼﾝｸﾞﾙｺｱﾁｭｰﾌﾞ用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｺｱｰﾘﾌﾀｰﾘﾝｸﾞ 116mmｼﾝｸﾞﾙｺｱﾁｭｰﾌﾞ用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｻﾌﾞｿｹｯﾄ 口径200mm用 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-04 ｻﾌﾞｿｹｯﾄ 口径250mm用 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-04 ｻﾌﾞｿｹｯﾄ 口径300mm用 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-04 ｻﾌﾞｿｹｯﾄ 口径350mm用 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-04 ｻﾌﾞｿｹｯﾄ 口径400mm用 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-04 ｻﾌﾞｿｹｯﾄ 口径450mm用 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ｻｰﾌｪｲｽ用 カラット 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ｲﾝﾌﾟﾘ用 カラット 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ ﾘｰﾐﾝｸﾞｼｪﾙ用 カラット 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ46 5ct S 表面硬装料含まず 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ56 5ct S 表面硬装料含まず 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ66 6ct S 表面硬装料含まず 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ76 7ct S 表面硬装料含まず 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 脱石料 46mm S 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 脱石料 46mm D 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 脱石料 56mm S 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 脱石料 56mm D 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 脱石料 66mm S 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 脱石料 66mm D 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 脱石料 76mm S 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 脱石料 76mm D 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 脱石料 86mm S 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 脱石料 86mm D 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 表面硬装料 46mm S 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 表面硬装料 46mm D 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 表面硬装料 56mm S 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 表面硬装料 56mm D 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 表面硬装料 66mm S 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 表面硬装料 66mm D 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 表面硬装料 76mm S 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 表面硬装料 76mm D 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 表面硬装料 86mm S 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 表面硬装料 86mm D 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ 口径200mm用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ 口径250mm用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ 口径300mm用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ 口径350mm用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ 口径400mm用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ 口径450mm用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ φ33.5 L=1.0m ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ φ33.5 L=1.5m ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ φ33.5 L=3.0m ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-04 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ φ40.5 L=1.0m ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ φ40.5 L=1.5m ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ φ50.0 L=1.0m ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ φ50.0 L=1.5m ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ φ50.0 L=3.0m ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ 56mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ 76mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ 86mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ 101mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ 116mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ 131mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ 146mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-04 ｳｫｰﾀｰﾎｰｽ 給水用 40mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 PH 1～10検体(諸経費含む) ｶﾞﾗｽ電極法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 BOD 1～10検体(諸経費含む) (生活)一般希釈法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 COD 1～10検体(諸経費含む) (生活)ﾏﾝｶﾞﾝ法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 COD(Cr) 1～10検体(諸経費含む) (生活)ﾆｸﾛﾑ酸ｶﾘｳﾑ法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 SS 1～10検体(諸経費含む) (生活)GFPろ過法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 DO 1～10検体(諸経費含む) (生活)ｳｨﾝｸﾗｰｱｼﾞ化ﾅﾄﾘｳﾑ変法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 大腸菌群数 1～10検体(諸経費含む) (生活)BGLB培地直接MPN法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 T-N 1～10検体(諸経費含む) (生活)ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解紫外線吸光光度法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 T-P 1～10検体(諸経費含む) (生活)ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 n-ﾍｷｻﾝ抽出物質(油分) 1～10検体(諸経費含む) (生活)重量法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 糞便性大腸菌 EC法 1～10検体(諸経費含む) (生活)EC培地法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 糞便性大腸菌 M-FC法 1～10検体(諸経費含む) (生活)M-FC寒天培地法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ｶﾄﾞﾐｳﾑ 1～10検体(諸経費含む) (健康)電気加熱原子吸光法･溶媒抽出･ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 全ｼｱﾝ 1～10検体(諸経費含む) (健康)吸光光度法(4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ法) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ナトリウム 1～10検体(諸経費含む) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 カリウム 1～10検体(諸経費含む) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 鉛 1～10検体(諸経費含む) (健康)電気加熱原子吸光法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 六価ｸﾛﾑ 1～10検体(諸経費含む) (健康)吸光光度法(ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾄﾞ法)･電気加熱原子吸光法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ﾋ素 1～10検体(諸経費含む) (健康)水素化物発生原子吸光法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 総水銀 1～10検体(諸経費含む) (健康)還元気化原子吸光法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ｱﾙｷﾙ水銀 1～10検体(諸経費含む) (健康)ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 PCB 1～10検体(諸経費含む) (健康)ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ﾁｳﾗﾑ 1～10検体(諸経費含む) (健康)固相抽出･高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ｼﾏｼﾞﾝ 1～10検体(諸経費含む) (健康)固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 1～10検体(諸経費含む) (健康)固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ｾﾚﾝ 1～10検体(諸経費含む) (健康)水素化合物発生原子吸光法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1～10検体(諸経費含む) (健康)銅･ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ふっ素 1～10検体(諸経費含む) (健康)吸光光度法(La-ALC法)･ｲｵﾝ電極法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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03-07 ほう素 1～10検体(諸経費含む) (健康)ｸﾙｸﾐﾝ吸光光度法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ｲｿｷｻﾁｵﾝ 1～10検体(諸経費含む) (一般)固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 (農薬) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ 1～10検体(諸経費含む) (一般)固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 (農薬) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ 1～10検体(諸経費含む) (一般)固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 (農薬) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ 1～10検体(諸経費含む) (一般)固相抽出･高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 (農薬) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ｵｷｼﾝ銅 1～10検体(諸経費含む) (一般)固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 (農薬) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ｸﾛﾛﾀﾛﾆﾙ 1～10検体(諸経費含む) (一般)固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 (農薬) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ 1～10検体(諸経費含む) (一般)固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 (農薬) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 有機ﾘﾝ(EPN) 1～10検体(諸経費含む) (一般)固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 (農薬) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ 1～10検体(諸経費含む) (一般)固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 (農薬) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ(BPMC) 1～10検体(諸経費含む) (一般)固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 (農薬) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ 1～10検体(諸経費含む) (一般)固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 (農薬) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ 1～10検体(諸経費含む) (一般)固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 (農薬) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞｴﾁﾙﾍｷｼﾙ 1～5検体(諸経費含む) (一般)溶媒抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ﾆｯｹﾙ 1～5検体(諸経費含む) (一般)ﾌﾚｰﾑ原子吸光法電気加熱原子吸光法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ 1～5検体(諸経費含む) (一般)電気加熱原子吸光法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ｱﾝﾁﾓﾝ 1～5検体(諸経費含む) (一般)水素化合物発生原子吸光法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ﾌｪﾉｰﾙ類 1～5検体(諸経費含む) (排水)4-ｱﾐﾉｱﾝﾁﾋﾟﾘﾝ吸光光度法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 銅 1～5検体(諸経費含む) (排水)溶媒抽出･ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 亜鉛 1～10検体(諸経費含む) (排水)溶媒抽出･ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 溶解性鉄 1～10検体(諸経費含む) (排水)ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ 1～10検体(諸経費含む) (排水)ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ(2-MIB) 1～10検体(諸経費含む) ﾊﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ又はﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ｼﾞｵｽﾐﾝ 1～10検体(諸経費含む) ﾊﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ又はﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 有機態炭素(TOC) 1～10検体(諸経費含む) 燃焼酸化-赤外線分析法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 亜硝酸態窒素 1～10検体(諸経費含む) ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 1～10検体(諸経費含む) 直接蒸留･ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 色度 1～10検体(諸経費含む) 比色法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 陰ｲｵﾝ界面活性剤 1～10検体(諸経費含む) ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法･ｴﾁﾙﾊﾞｲｵﾚｯﾄ吸光光度法･ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ｸﾛﾛﾌｨﾙa 1～10検体(諸経費含む) 三波長吸光光度法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ｹﾙﾀﾞｰﾙ窒素 1～10検体(諸経費含む) ｹﾙﾀﾞｰﾙ分解･ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 硝酸態窒素 1～10検体(諸経費含む) 銅･ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ 1～10検体(諸経費含む) 採水法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 全鉄 1～10検体(諸経費含む) 検体 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-07 濁度 1～10検体(諸経費含む) 積分球式測定法･透過光式測定法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 導電率 1～10検体(諸経費含む) 白金黒電極法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ 1～10検体(諸経費含む) ﾈｯﾄ法･採水法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾏﾝｶﾞﾝ 1～10検体(諸経費含む) 溶媒抽出･ﾌﾚｰﾑ原子吸光法電気加熱原子吸光法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 溶解性BOD 1～10検体(諸経費含む) 一般希釈法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 溶解性COD 1～10検体(諸経費含む) 酸性過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 全反応態ﾘﾝ(RP) 1～10検体（諸経費含む） ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 硫酸ｲｵﾝ 1～10検体(諸経費含む) ﾖｳ素滴定法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 塩化物ｲｵﾝ 1～10検体（諸経費含む） 硝酸銀滴定法(ﾓｰﾙ法) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 1～10検体(諸経費含む) ﾊﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ又はﾍｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ｱｾﾌｪｰﾄ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ｲｿﾌｪﾝﾎｽ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ｴﾄﾌｪﾝﾎﾟﾛｯｸｽ 1～10検体（諸経費含む） ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾁｵｼﾞｶﾙﾌﾞ 1～10検体（諸経費含む） ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾄﾘｸﾛﾙﾎﾝ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ 1～10検体（諸経費含む） 紫外分光光度法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ｲﾐﾉｸﾀｼﾞﾝ酢酸塩 1～10検体（諸経費含む） ﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ反応蛍光検出法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ｴﾄﾘｼﾞｱｿﾞｰﾙ(ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ) 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ｷｬﾌﾟﾀﾝ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ｸﾛﾛﾈﾌﾞ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾄﾘｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ 1～10検体（諸経費含む） ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾎｾﾁﾙ 1～10検体（諸経費含む） ｱﾙｶﾘ熱ｲｵﾝ型検出法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾎﾟﾘｶｰﾊﾞﾒｰﾄ 1～10検体（諸経費含む） 紫外分光光度法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾒﾀﾗｷｼﾙ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ｱｼｭﾗﾑ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ｼﾃﾞｭﾛﾝ 1～10検体（諸経費含む） 紫外分光光度法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾄﾘｸﾛﾋﾟﾙ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾊﾛｽﾙﾌﾛﾝﾁﾒﾙ 1～10検体（諸経費含む） 紫外分光光度法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾌﾞﾀﾐﾎｽ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾌﾗｻﾞｽﾙﾌﾛﾝ 1～10検体（諸経費含む） 紫外分光光度法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾍﾞﾝｽﾘﾄﾞ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾒﾁﾙﾀﾞｲﾑﾛﾝ 1～10検体（諸経費含む） 固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
03-07 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 1～10検体（諸経費含む） (環境)ｴﾁﾙ誘導体法･GC/MS-SIM定量法 検体 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-07 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 1～10検体(諸経費含む) PCDDs･PCDFs･Co-PCBs 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 塩ﾋﾞﾓﾉﾏｰ 1～10検体(諸経費含む) 水質調査 一般項目 ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ｴﾋﾟｸﾛﾛﾋﾄﾞﾘﾝ 1～10検体(諸経費含む) 水質調査 ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 1～10検体(諸経費含む) 水質調査 活性炭抽出･固相ﾏｲｸﾛ抽出-ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 検体 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-07 ｳﾗﾝ 1～10検体(諸経費含む) 水質 ｷﾚｰﾄ樹脂ｲｵﾝ交換-ICP発光分光分析法･ICP質量分析法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 ｱﾙﾐﾆｳﾑ 1～10検体(諸経費含む) 河川工事特記仕様書(水質調査 その他項目) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 総ｸﾛﾑ 1～10検体(諸経費含む) (排水)ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法電気加熱原子吸光法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-07 大腸菌数 1～10検体（諸経費含む） (生活)ﾒﾝﾌﾞﾗﾝﾌｨﾙﾀｰ法 検体 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-07 LAS（直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩） 1～10検体（諸経費含む） (生活)固相抽出LC-MS-MS法 検体 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-08 PH 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 ｶﾞﾗｽ電極法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 ｶﾄﾞﾐｳﾑ 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 原子吸光法(DDTC-MIBK抽出法) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 鉛 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 原子吸光法(DDTC-MIBK抽出法) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 ｱﾙｷﾙ水銀 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 ﾋ素 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 水素化合物発生-原子吸光法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 総水銀 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 原子吸光法(還元気化法) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 総ｸﾛﾑ 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 原子吸光法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 銅 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 原子吸光法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
03-08 PCB 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 ｼｱﾝ 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 吸光光度法(4-ﾋﾟﾘｼﾞﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸-ﾋﾟﾗｿﾞﾛﾝ法) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 総窒素 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 ｹﾙﾀﾞ-ﾙ分解･水蒸気蒸留･ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 総ﾘﾝ 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 ﾊﾞﾅﾄﾞﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ酸法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 強熱減量 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 強熱減量 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 COD 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 硫化物ｲｵﾝ 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 水蒸気蒸留･滴定法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 六価ｸﾛﾑ 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 吸光光度法(ｼﾞﾌｪﾆﾙｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ法) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 ﾏﾝｶﾞﾝ 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 原子吸光法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 ﾁｳﾗﾑ 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 ｼﾏｼﾞﾝ 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 ｾﾚﾝ 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 水素化合物発生-原子吸光法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 鉄 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 原子吸光法 検体 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-08 含水比 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 重量法 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 PCDDs･PCDFs･Co-PCBs 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 粒度分布 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 ｺｰﾙﾀｰｶｳﾝﾀｰ法 検体 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-08 亜鉛 1～10検体(諸経費含む) 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 ふっ素 1～10検体(諸経費含む) 含有量試験 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 ほう素 1～5検体(諸経費含む) 含有量試験 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-08 酸化還元電位 1～10検体（諸経費含む） 含有量試験白金黒電極法 検体 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-10 六価ｸﾛﾑ溶出試験 環境庁告示46号溶出試験 ﾌﾚｰﾑ原子吸光法  前処理･諸経費含む 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-10 六価ｸﾛﾑ溶出試験 環境庁告示46号溶出試験 ICP発光分析法  前処理･諸経費含む 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-10 六価ｸﾛﾑ溶出試験 環境庁告示46号溶出試験 ｼﾞﾌｪﾆｶﾙﾊﾞｼﾞﾄﾞ吸光光度法  前処理･諸経費含む 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-10 六価ｸﾛﾑ溶出試験 ﾀﾝｸﾘｰﾁﾝｸﾞ試験 前処理･諸経費含む 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66m 粘性土･ｼﾙﾄ 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66m 砂･砂質土 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66m 礫混じり土砂 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66m 玉石混じり土砂 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66m 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86m 粘性土･ｼﾙﾄ 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86m 砂･砂質土 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86m 礫混じり土砂 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86m 玉石混じり土砂 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86m 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116m 粘性土･ｼﾙﾄ 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116m 砂･砂質土 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116m 礫混じり土砂 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116m 玉石混じり土砂 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116m 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 粘性土･ｼﾙﾄ 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 砂･砂質土 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 礫混じり土砂 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 玉石混じり土砂 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 粘性土･ｼﾙﾄ 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 砂･砂質土 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 礫混じり土砂 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 玉石混じり土砂 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 粘性土･ｼﾙﾄ 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 砂･砂質土 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 礫混じり土砂 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 玉石混じり土砂 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66m 軟岩 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66m 中硬岩 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66m 硬岩 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66m 極硬岩 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66m 破砕帯 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76m 軟岩 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76m 中硬岩 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76m 硬岩 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76m 極硬岩 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76m 破砕帯 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86m 軟岩 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86m 中硬岩 鉛直下方 深度50m以下 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 粘性土 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 ﾃﾞﾆｿﾝｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 粘性土 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 ﾄﾘﾌﾟﾙｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 砂質土 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 標準貫入試験 粘性土･ｼﾙﾄ 回 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 標準貫入試験 砂･砂質土 回 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 標準貫入試験 礫混じり土砂 回 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 標準貫入試験 玉石混じり土砂 回 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 標準貫入試験 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 回 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 標準貫入試験 軟岩 回 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 孔内水平載荷試験 普通載荷(2.5MN/m2以下) GL-50m以内 回 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 孔内水平載荷試験 中圧載荷(2.5～10MN/m2) GL-50m以内 回 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 孔内水平載荷試験 高圧載荷(10～20MN/m2) GL-50m以内 回 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 現場透水試験 ｵｰｶﾞｰ法 GL-10m以内 回 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 現場透水試験 ｹｰｼﾝｸﾞ法 GL-10m以内 回 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 現場透水試験 一重管式 GL-20m以内 回 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 現場透水試験 二重管式 GL-20m以内 回 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 現場透水試験 揚水法 GL-20m以内 回 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 ｽｸﾘｭｰｳｴｲﾄ貫入試験 GL-10m以内 N値4以内 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 ｵﾗﾝﾀﾞ式貫入試験 20kN GL-30m以内 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 ｵﾗﾝﾀﾞ式貫入試験 100kN GL-30m以内 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験 単管式 GL-5m以内 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｺｰﾝ貫入試験 二重管式 GL-5m以内 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 人肩運搬 50m以下 総運搬距離 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 人肩運搬 50m超～100m以下 総運搬距離 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m以下 総運搬距離 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 100m超～300m以下 総運搬距離 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 300m超～500m以下 総運搬距離 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 特装車運搬(ｸﾛｰﾗ) 500m超～1000m以下 総運搬距離 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 50m以下 総運搬距離 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 50m超～100m以下 総運搬距離 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 100m超～200m以下 総運搬距離 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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03-50 ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 200m超～300m以下 総運搬距離 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 300m超～500m以下 総運搬距離 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 ﾓﾉﾚｰﾙ運搬 500m超～1000m以下 総運搬距離 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 50m以下 設置距離 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 50m超～100m以下 設置距離 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 100m超～200m以下 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 200m超～300m以下 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 300m超～500m以下 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 ﾓﾉﾚｰﾙ架設･撤去 500m超～1000m以下 設置距離 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 平坦足場 板材足場（0.3ｍ以下） 50m以下 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 平坦足場 嵩上げ足場（0.3ｍ超） 50m以下 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 湿地足場 50m以下 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 傾斜地足場 地形傾斜 15～30° 50m以下 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 傾斜地足場 地形傾斜 30～45° 50m以下 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 傾斜地足場 地形傾斜 45～60° 50m以下 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 水上足場 水深1m以下 50m以下 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 水上足場 水深3m以下 50m以下 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 水上足場 水深5m以下 50m以下 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 準備及び跡片付け 業務 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 搬入路伐採等 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 環境保全 仮囲い 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 調査孔閉塞 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-50 給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転) 20m以上150m以下 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-52 修正CBR試験 試料 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-52 土の塑性限界試験 試料 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-52 土の液性限界試験 試料 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-52 土の密度試験 3個/試料 含有量試験法標準法 試料 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-52 土の含水比試験 3個/試料 含有量試験重量法 試料 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-52 ｺｰﾝ指数試験 φ15cm H=12.5cm m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-52 一軸圧縮試験 岩 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-52 現場透水試験 注水法 回 1 建設物価 - - - - - - - - - -
03-52 ｶﾄﾞﾐｳﾑ 1～10検体（諸経費含む） 溶出量試験 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-52 鉛 1～10検体（諸経費含む） 溶出量試験 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-52 ﾋ素 1～10検体（諸経費含む） 溶出量試験 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-52 総水銀 1～10検体（諸経費含む） 溶出量試験 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-52 六価ｸﾛﾑ 1～10検体（諸経費含む） 溶出量試験 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-52 ｾﾚﾝ 1～10検体（諸経費含む） 溶出量試験 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-52 ふっ素 1～10検体（諸経費含む） 溶出量試験 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
03-52 ほう素 1～10検体（諸経費含む） 溶出量試験 検体 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-02 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 T=6cm 標準品 直線配置 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-02 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 T=8cm 標準品 直線配置 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-02 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 T=6cm 標準品 曲線配置 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-02 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 T=8cm 標準品 曲線配置 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-02 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 T=6cm 標準品 直線色合せ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-02 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 T=8cm 標準品 直線色合せ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-02 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 T=6cm 標準品 曲線色合せ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-02 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 T=8cm 標準品 曲線色合せ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-02 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 撤去(再使用) m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-02 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 撤去(とりこわし) m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-S-2E 土中建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A･B･C-4E 土中建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-Am･Bm-4E 土中建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-Ap･Bp･Cp-2E 土中建込用 Gr-ABC2･3-2E対応 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-S-1B Co建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A･B･C-2B Co建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-S-2E 土中建込用 耐雪型 S2･S3･S4･S5に適用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A･B･C-2E 土中建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A･B･C-3E 土中建込用 耐雪型 Gr-ABC2･3-3E対応 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A･B-4E 土中建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-S-1B Co建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A･B･C-2B Co建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額 標準支柱より長い(B･C)2m m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額 標準支柱より長い(B･C)3m m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額 標準支柱より長い(B･C)4m m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額 曲げ支柱 B･C 4m m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額 曲げ支柱 B･C 3m m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額 曲げ支柱 B･C 2m m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-A-4E 塗装 土中建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-B-4E 塗装 土中建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-C-4E 塗装 土中建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-Am-4E 塗装 土中建込用 ﾋﾞｰﾑ間隔750 支柱L=2250 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-Bm-4E 塗装 土中建込用 ﾋﾞｰﾑ間隔750 支柱L=2250 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-A-4E めっき 土中建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-B-4E めっき 土中建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-Am-4E めっき 土中建込用 ﾋﾞｰﾑ間隔750 支柱L=2250 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-Bm-4E めっき 土中建込用 ﾋﾞｰﾑ間隔750 支柱L=2250 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-A-2B 塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-B-2B 塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-C-2B 塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-Am-2B 塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ﾋﾞｰﾑ間隔750 支柱L=1150 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-Bm-2B 塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ﾋﾞｰﾑ間隔750 支柱L=1150 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-A-2B めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-B-2B めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-Am-2B めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ﾋﾞｰﾑ間隔750 支柱L=1150 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-Bm-2B めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ﾋﾞｰﾑ間隔750 支柱L=1150 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-A2-4E 塗装 土中建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-A3-3E 塗装 土中建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-A4-2E 塗装 土中建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-A5-2E 塗装 土中建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-B2-4E 塗装 土中建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-B3-3E 塗装 土中建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-B4-2E 塗装 土中建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-C2-3E 塗装 土中建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-C3-2E 塗装 土中建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-A2-4E めっき 土中建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-A3-3E めっき 土中建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-A4-2E めっき 土中建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-A5-2E めっき 土中建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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04-03 Gr-B2-4E めっき 土中建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-B3-3E めっき 土中建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-B4-2E めっき 土中建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-A2-2B 塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-A3-2B 塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-A4-2B 塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-A5-2B 塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-B2-2B 塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-B3-2B 塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-B4-2B 塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-C2-2B 塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-C3-2B 塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-A2-2B めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-A3-2B めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-A4-2B めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-A5-2B めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-B2-2B めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-B3-2B めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 Gr-B4-2B めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 耐雪型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙのみ 耐雪型含む 路側用 A･B･C種 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙのみ 耐雪型含む 分離帯用 Am･Bm種 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙのみ 耐雪型含む 路側用 旧S種 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙのみ 耐雪型含む 路側用A･B･C 歩車道境界旧Ap･Bp･Cp m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙのみ 耐雪型含む 分離帯用 Am･Bm種 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去　Gr-Am、Bm-2B Co建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工　旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B Co建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付) 厚10cm m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(植生基材吹付) 土砂系 厚3cm m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(植生基材吹付) 土砂系 厚4cm m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(植生基材吹付) 土砂系 厚5cm m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(植生基材吹付) 土砂系 厚6cm m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(植生基材吹付) 土砂系 厚7cm m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(植生基材吹付) 土砂系 厚8cm m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(植生基材吹付) 土砂系 厚10cm m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(植生基材吹付) 有機質系 厚3cm m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(植生基材吹付) 有機質系 厚4cm m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(植生基材吹付) 有機質系 厚5cm m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(植生基材吹付) 有機質系 厚6cm m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(植生基材吹付) 有機質系 厚7cm m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(植生基材吹付) 有機質系 厚8cm m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(植生基材吹付) 有機質系 厚10cm m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(客土吹付) 厚1cm m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(客土吹付) 厚2cm m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(客土吹付) 厚3cm m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工 種子散布 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(植生ﾏｯﾄ) 肥料袋付 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(植生筋工) 人工筋芝(種子帯) m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(筋芝工) 野芝･高麗芝 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(張芝工) 野芝･高麗芝(全面張) m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(繊維ﾈｯﾄ工) 肥料袋無 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(繊維ﾈｯﾄ工) 肥料袋付 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(植生ｼｰﾄ) 肥料袋無(標準品) m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 法面工(植生ｼｰﾄ) 肥料袋無(環境品) m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-04 腐食酸類種子吹付工 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 低木(株物) 樹高 60cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 中木 樹高 60～100cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 中木 樹高 100～200cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 中木 樹高 200～300cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 高木 幹周 20cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植裁工 高木 幹周 20～40cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植裁工 高木 幹周 40～60cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 高木 幹周 60～90cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居 添木 250cm以上 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 支柱設置 中木 八ﾂ掛 竹 樹高100cm以上 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 支柱設置 中木 添柱形 1本形 100cm以上 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居 添木付 30cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居添木無30～40cm未 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 支柱設置 高木 三脚鳥居 30～60cm 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 支柱設置 高木 十字鳥居 30cm以上 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 支柱設置 高木 二脚鳥居組合せ 50cm以上 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 支柱設置 高木 八ﾂ掛 40cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 支柱設置 高木 八ﾂ掛 40cm以上 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期　幹周　 30cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期　幹周　 30cm以上60cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期　幹周　 60cm以上90cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 夏期　幹周　 90cm以上120cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期　幹周　 30cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期　幹周　 30cm以上60cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期　幹周　 60cm以上90cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 高木せん定 冬期　幹周　 90cm以上120cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 中低木せん定 球形 100cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 中低木せん定 球形 100～200cm 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 中低木せん定 球形200～300cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 中低木せん定 円筒形 100cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 中低木せん定 円筒形 100～200cm 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 中低木せん定 円筒形200～300cm 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 低木(株物) m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 寄植せん定 中木 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 支柱撤去 高木 各種 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 施肥 高木 幹周 60cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 施肥 高木 幹周 60以上120未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 施肥 中木 樹高200以上300未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 施肥 中木･低木 樹高 200以下 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 施肥 寄植 中木及び低木(株物) m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 施肥 芝 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 植込み地 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 除草 抜根除草 芝生 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 芝刈 芝刈 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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04-05 道路植栽工 植樹管理 潅水 ﾄﾗｯｸ使用 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 潅水 散水車貸与 5300～5800 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 防除 低木 樹高 60cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高 60以上100未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高100以上200未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 防除 中木 樹高200以上300未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 防除 高木 幹周 60以上120未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 防除 寄植 低木(株物) m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 防除 寄植 中木 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 植樹管理 防除 芝 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 移植工(堀取工) 低木(株物) 樹高60cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 移植工(堀取工) 中木 樹高60以上100未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 移植工(堀取工) 中木 樹高100以上200未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 移植工(堀取工) 中木 樹高200以上300未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 移植工(堀取工) 高木 幹周30cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 移植工(堀取工) 高木 幹周30以上60未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 移植工(堀取工) 高木 幹周60以上90未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 支柱設置 中木 布掛 竹 樹高 100cm以上 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高 100cm以上 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 支柱撤去 中木 二脚鳥居添木付 八ﾂ掛竹 添柱 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 支柱撤去 中木 布掛 生垣形 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-05 道路植栽工 地被類植付 各種 鉢 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-08 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工 下･横方向作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-09 伸縮装置工 新設 軽量型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-09 伸縮装置工 新設 普通型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-09 伸縮装置工 補修 1車線 軽量型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-09 伸縮装置工 補修 2車線 軽量型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-09 伸縮装置工 補修 1車線 普通型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-09 伸縮装置工 補修 2車線 普通型 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-09 埋設型伸縮継手工 新設 舗装厚内型 後付工法 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-09 埋設型伸縮継手工 新設 床版箱抜型 後付工法 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-09 埋設型伸縮継手工 新設 床版箱抜型 先付工法 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-09 埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 1車線相当 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-09 埋設型伸縮継手工 補修 舗装厚内型 2車線相当 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-09 埋設型伸縮継手工 補修 床版箱抜型 1車線相当 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-09 埋設型伸縮継手工 補修 床版箱抜型 2車線相当 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-09 埋設型伸縮継手工 本体材料費 舗装厚内型用 m3 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-09 埋設型伸縮継手工 本体材料費 床版箱抜型 特殊合材費 m3 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-09 埋設型伸縮継手工 床版箱抜型 伸縮金物費 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm以下 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚6mm超え8mm以下 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 景観透水性舗装工 自然石 厚10mm以下 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 景観透水性舗装工 自然石厚10mm超15mm以下 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０１ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０２ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０３ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０４ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０１ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０２ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０３ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０４ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０１ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０２ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０３ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０４ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－４０１ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－４０２ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－５０１ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－５０２ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－６０１ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－６０２ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 グルービング工 縦方向　幅9mm　深さ6mm　間隔60mm m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 グルービング工 縦方向　幅9mm　深さ4mm　間隔60mm m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 グルービング工 横方向　幅9mm　深さ6mm　間隔60mm m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 グルービング工 横方向　幅36mm　深さ10mm m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-10 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 厚8mm超え10mm以下 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-12 公園植栽工 植樹工 低木(株物) 樹高60cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-12 公園植栽工 植樹工 中木 樹高60以上100cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-12 公園植栽工 植樹工 中木 樹高100以上200cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-12 公園植栽工 植樹工 中木 樹高200以上300cm未満 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-12 公園植栽工 支柱設置 中木 二脚鳥居添木付 樹高250以上 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-12 公園植栽工 支柱設置 中木 八ﾂ掛(竹)樹高100cm以上 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-12 公園植栽工 支柱設置 中木 添柱形(1本形)樹高100以上 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-12 公園植栽工 支柱設置 中木 布掛(竹)樹高100cm以上 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-12 公園植栽工 支柱設置 中木 生垣形 樹高100cm以上 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-12 公園植栽工 地被類植付 各種 鉢 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 視線誘導標 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 視線誘導標防護柵取付両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 視線誘導標防護柵取付両面反射 φ100以下 かぶせ式 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 視線誘導標構造物取付両面反射 φ100以下 側壁用 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 視線誘導標  土中(2段)両面反射 φ100以下 反射体数1個 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 視線誘導標 撤去 土中建込 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 視線誘導標 撤去 防護柵取付ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 視線誘導標 撤去 構造物取付ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 境界杭 撤去 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 境界杭設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻基礎あり 手間のみ 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 境界杭設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻基礎なし 手間のみ 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 境界鋲 撤去 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 境界鋲設置工 金属製 設置手間 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式 穿孔式 φ80 高さ400mm 1本脚 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式 穿孔式 φ80 高さ650mm 1本脚 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式 穿孔式 φ80 高さ800mm 1本脚 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式 穿孔式 φ80 高さ400mm 3本脚 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式 穿孔式 φ80 高さ650mm 3本脚 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式 穿孔式 φ80 高さ800mm 3本脚 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式 貼付式 φ80 高さ400mm 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
04-13 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式 貼付式 φ80 高さ650mm 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式 貼付式 φ80 高さ800mm 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 車線分離標撤去 可変式 穿孔式 1本脚 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 車線分離標撤去 着脱式 穿孔式 3本脚 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-13 車線分離標撤去 固定式 貼付式 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-16 現場吹付法枠工　加算額 間詰モルタル・コンクリート ｍ３ 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-16 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ) 梁断面 200×200 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-16 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ) 梁断面 300×300 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-16 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ) 梁断面 400×400 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-16 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ) 梁断面 500×500 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-16 吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ) 梁断面 600×600 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-16 ﾗｽ張工 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-16 現場吹付法枠工(加算額) 水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-16 現場吹付法枠工(加算額) 表面ｺﾃ仕上げ m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-17 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工 10m未満 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-17 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工 10m以上20m未満 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-17 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工 20m以上35m未満 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-17 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 10m未満 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-17 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 10m以上20m未満 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-17 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工 20m以上35m未満 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識板設置(案内標識[路線番号除く]) 移設 2m2未満 設置手間 ｍ２ － 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識板設置(案内標識[路線番号除く]) 移設 2m2以上 設置手間 ｍ２ － 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 めっき品 φ76.3 アンカーパイプを含まない 基 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 めっき+塗装 φ60.5 アンカーパイプを含まない 基 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 めっき+塗装 φ76.3 基 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 めっき+塗装 φ89.1 基 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 めっき品 φ76.3 基 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 めっき+塗装 φ60.5 基 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 めっき+塗装 φ76.3 基 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識柱･基礎設置(路側式) 複柱式 めっき+塗装 φ89.1 基 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識柱設置(片持式) 設置手間 400kg未満 基 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識柱設置(片持式) 設置手間 400kg以上 基 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識柱設置(門型式) 設置手間 10m未満 基 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識柱設置(門型式) 設置手間 10～20m 基 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識柱設置(門型式) 設置手間 20m以上 基 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識板設置(片持式･門型式) 大型標識の設置費のみ（2m2以上） 補助板及び取付金具の設置含む m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識板設置(片持式･門型式) 大型標識の設置費のみ（2m2未満） 補助板及び取付金具の設置含む m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識板設置(案内標識[路線番号除く]) 新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2未満 金具含 材工共 取付金具(ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)を含む m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識板設置(案内標識[路線番号除く]) 新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 材工共 取付金具(ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)を含む m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識板設置(案内標識[路線番号除く]) 新設 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 金具含 材工共 取付金具(ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)を含む m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識板設置(案内標識[路線番号除く]) 新設 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具含 材工共 取付金具(ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)を含む m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識板設置(案内標識[路線番号除く]) 新設 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2未満 金具含 材工共 取付金具(ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)を含む m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識板設置(案内標識[路線番号除く]) 新設 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上 金具含 材工共 取付金具(ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)を含む m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識板設置 警戒･規制･指示･路線番号標識 設置手間 基 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 添架式標識板取付金具設置 信号ｱｰﾑ部 金具含 材工共 組 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 添架式標識板取付金具設置 照明柱 既設標識柱 金具含 材工共 組 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 添架式標識板取付金具設置 歩道橋 設置手間 組 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0m3未満 m3 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0～6.0m3未満 m3 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 6.0m3以上 m3 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識柱･基礎撤去(路側式) 単柱式 φ60.5～φ101.6 基 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識柱･基礎撤去(路側式) 複柱式 φ60.5～φ101.6 基 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識柱撤去(片持式) 400kg未満 基 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識柱撤去(片持式) 400kg以上 基 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識柱撤去(門型式) 10m未満 基 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識柱撤去(門型式) 10～20m未満 基 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識柱撤去(門型式) 20m以上 基 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識板撤去(路側式) 警戒 規制 指示 路線番号標識 基 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識板撤去(片持式･門型式) 2.0m2未満 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識板撤去(片持式･門型式) 2.0m2以上 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識板撤去(添架式) 信号ｱｰﾑ部 金具撤去含 組 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識板撤去(添架式) 照明柱 既設標識柱 金具撤去含 組 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識板撤去(添架式) 歩道橋 金具撤去含 組 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 標識基礎撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 m3 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 道路標識設置工 加算額 曲げ支柱　φ６０．５ 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 道路標識設置工 加算額 曲げ支柱　φ７６．３ 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 道路標識設置工 加算額 曲げ支柱　φ８９．１ 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 道路標識設置工 加算額 標識板の裏面塗装 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 道路標識設置工 加算額 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料 kg 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-18 道路標識設置工　加算額 取付金具材料 段 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-20 横断･転落防止柵設置 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 本体の材料費は別途 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-20 横断･転落防止柵設置ﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 本体の材料費は別途 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-20 横断･転落防止柵設置ﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 本体の材料費は別途 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-20 横断･転落防止柵設置 CO建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 本体の材料費は別途 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-20 横断･転落防止柵設置 CO建込 門型 3m 本体の材料費は別途 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-20 横断･転落防止柵設置ｱﾝｶｰ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 本体の材料費は別途 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-20 横断･転落防止柵部材設置 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 3m 本体の材料費は別途 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-20 横断･転落防止柵部材設置 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ 本体の材料費は別途 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-20 横断･転落防止柵撤去 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 本体の材料費は別途 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-20 横断･転落防止柵撤去ﾌﾞﾛｯｸ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 本体の材料費は別途 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-20 横断･転落防止柵撤去ﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 3m 本体の材料費は別途 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-20 横断･転落防止柵撤去 CO建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 本体の材料費は別途 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-20 横断･転落防止柵撤去 CO建込 門型 3m 本体の材料費は別途 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-20 横断･転落防止柵撤去ｱﾝｶｰ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m 本体の材料費は別途 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-20 横断･転落防止柵部材撤去 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 3m m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-21 橋面防水工 ｼｰﾄ系防水 新設 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-21 橋面防水工 ｼｰﾄ系防水 補修 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-21 橋面防水工 塗膜系防水 新設 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-21 橋面防水工 塗膜系防水 補修 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-22 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ･金網 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-22 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ･金網 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-22 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ･金網 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-22 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ･金網 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-22 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ･金網 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-22 落石防護柵設置工 間隔保持材付 柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ･金網 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-22 落石防護柵設置工 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ 岩盤用 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-22 落石防護柵設置工 加算額 曲り支柱柵高3.5m以下 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-22 落石防護柵設置工 加算額 曲り支柱柵高4.0m 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
04-22 落石防護柵設置工 中間支柱 柵高1.50m 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-22 落石防護柵設置工 中間支柱 柵高2.00m 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-22 落石防護柵設置工 中間支柱 柵高2.50m 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-22 落石防護柵設置工 中間支柱 柵高3.00m 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-22 落石防護柵設置工 中間支柱 柵高3.50m 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-22 落石防護柵設置工 中間支柱 柵高4.00m 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-22 落石防護柵設置工 端末支柱 柵高1.50m 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-22 落石防護柵設置工 端末支柱 柵高2.00m 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-22 落石防護柵設置工 端末支柱 柵高2.50m 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-22 落石防護柵設置工 端末支柱 柵高3.00m 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-22 落石防護柵設置工 端末支柱 柵高3.50m 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-22 落石防護柵設置工 端末支柱 柵高4.00m 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-23 落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置 めっき3･4種 φ2.6 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-23 落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置 めっき3･4種 φ3.2 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-23 落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置 めっき3･4種 φ4.0 m2 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-23 落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置 岩盤用 径25mm×長1000mm 箇所 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-24 Gp-Ap-2E 塗装 土中建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-24 Gp-Bp-2E 塗装 土中建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-24 Gp-Cp-2E 塗装 土中建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-24 Gp-Ap-2E めっき 土中建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-24 Gp-Bp-2E めっき 土中建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-24 Gp-Ap-2B 塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-24 Gp-Bp-2B 塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-24 Gp-Cp-2B 塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-24 Gp-Ap-2B めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-24 Gp-Bp-2B めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-24 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用 Gp-Ap･Bp･Cp-2E m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-24 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 Gp-Ap･Bp･Cp-2B m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-24 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工 ﾊﾟｲﾌﾟのみ Ap･Bp･Cp 2m 歩車道境界用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-24 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工 ﾊﾟｲﾌﾟのみ Ap･Bp･Cp 2m 歩車道境界用 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-24 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額 B･C 2m 標準支柱より長い場合 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-24 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額 B･C 2m 曲げ支柱 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-25 鉄筋挿入工 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 現場条件Ⅰ m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-25 鉄筋挿入工 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工 現場条件Ⅲ m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
04-50 底面ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ工 ｹｰｿﾝ製作 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-51 ｹｰｿﾝ製作 外足場 ｸﾚｰﾝ抜き 手摺先行足場 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-51 ｹｰｿﾝ製作 内足場 ｸﾚｰﾝ抜き m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-51 方塊製作 外足場 ｸﾚｰﾝ抜き 手摺先行足場 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-51 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 外足場 ｸﾚｰﾝ抜き 手摺先行足場 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-51 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 内足場 ｸﾚｰﾝ抜き m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-51 上部工製作 外足場 重力式 ｸﾚｰﾝ抜き 手摺先行足場 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-51 上部工製作 外足場 鋼矢板式 ｸﾚｰﾝ抜き 手摺先行足場 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-52 鉄筋工 ｹｰｿﾝ製作 ｸﾚｰﾝ抜き t 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-52 鉄筋工 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ ｸﾚｰﾝ抜き t 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-52 鉄筋工 上部工製作 ｸﾚｰﾝ抜き t 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-53 型枠工 ｹｰｿﾝ製作 ｸﾚｰﾝ抜き m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-53 型枠工 方塊製作他 ｸﾚｰﾝ抜き 蓋ﾌﾞﾛｯｸ･根固ﾌﾞﾛｯｸ･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-53 型枠工 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ ｸﾚｰﾝ抜き m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-53 型枠工 上部工製作 重力式 ｸﾚｰﾝ抜き 鋼製型枠 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-53 型枠工 上部工製作 重力式 ｸﾚｰﾝ抜き 木製型枠 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-53 型枠工 上部工製作 鋼矢板式 ｸﾚｰﾝ抜き 鋼製型枠 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-53 型枠工 上部工製作 鋼矢板式 ｸﾚｰﾝ抜き 木製型枠 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-54 CO打設工 ｹｰｿﾝ製作 ﾎﾟﾝﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬含む m3 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-54 CO打設工 方塊製作他 ﾎﾟﾝﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬含む 蓋ﾌﾞﾛｯｸ･根固ﾌﾞﾛｯｸ･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 m3 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-54 CO打設工 方塊製作他 直投又はｸﾚｰﾝ抜きCO運搬別途 蓋ﾌﾞﾛｯｸ･根固ﾌﾞﾛｯｸ･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 m3 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-54 CO打設工 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ ﾎﾟﾝﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬含む m3 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-54 CO打設工 ｾﾙﾗ-･L型ﾌﾞﾛｯｸ 直投又はｸﾚｰﾝ抜きCO運搬別途 m3 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-54 CO打設工 上部工 陸上施工 ﾎﾟﾝﾌﾟ ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬含む m3 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-54 CO打設工 上部工 陸上施工 直投又はｸﾚｰﾝ抜きCO運搬別途 m3 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-54 CO打設工 上部工 海上施工 起重機船･ｸﾚｰﾝ台船 ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬･作業船別途 m3 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-54 CO打設工 上部工 海上施工 ﾐｷｻｰ船 ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬･作業船別途 m3 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 係船柱取付工 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 牽引 100kN未満 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 係船柱取付工 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 牽引 100～150kN 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 係船柱取付工 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 牽引 150～1000kN 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 係船柱取付工 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 牽引 1000kN以上 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 係船柱取付工 海上施工 牽引 100kN未満 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 係船柱取付工 海上施工 牽引 100～150kN 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 係船柱取付工 海上施工 牽引 150～1000kN 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 係船柱取付工 海上施工 牽引 1000kN以上 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台現場製作 陸上施工 牽引 100kN未満 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台現場製作 陸上施工 牽引 100～150kN 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台現場製作 陸上施工 牽引 150～700kN 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台現場製作 陸上施工 牽引 700～1000kN 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台現場製作 陸上施工 牽引 1000～1500kN 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台現場製作 陸上施工 牽引 1500kN以上 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台現場製作 海上施工 牽引 100kN未満 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台現場製作 海上施工 牽引 100～150kN 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台現場製作 海上施工 牽引 150～700kN 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台現場製作 海上施工 牽引 700～1000kN 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台現場製作 海上施工 牽引 1000～1500kN 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台現場製作 海上施工 牽引 1500kN以上 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台取付 陸上施工 牽引 100kN未満 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台取付 陸上施工 牽引 100～150kN 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台取付 陸上施工 牽引 150～700kN 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台取付 陸上施工 牽引 700～1000kN 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台取付 陸上施工 牽引 1000～1500kN 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台取付 陸上施工 牽引 1500kN以上 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台取付 海上施工 牽引 100kN未満 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台取付 海上施工 牽引 100～150kN 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台取付 海上施工 牽引 150～700kN 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台取付 海上施工 牽引 700～1000kN 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台取付 海上施工 牽引 1000～1500kN 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-55 架台取付 海上施工 牽引 1500kN以上 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-56 防舷材本体取付 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き H=800以上 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-56 防舷材本体取付 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き H=250未満 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-56 防舷材本体取付 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き H=250～500 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-56 防舷材本体取付 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き H=500～800 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-56 防舷材本体取付 海上施工 H=800以上 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
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04-56 防舷材本体取付 海上施工 H=250未満 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-56 防舷材本体取付 海上施工 H=250～500 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-56 防舷材本体取付 海上施工 H=500～800 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-56 埋込栓取付 陸上施工 H=800以上 組 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-56 埋込栓取付 陸上施工 H=250未満 組 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-56 埋込栓取付 陸上施工 H=250～500 組 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-56 埋込栓取付 陸上施工 H=500～800 組 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-56 埋込栓取付 海上施工 H=800以上 組 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-56 埋込栓取付 海上施工 H=250未満 組 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-56 埋込栓取付 海上施工 H=250～500 組 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-56 埋込栓取付 海上施工 H=500～800 組 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-56 ｺﾞﾑ質梯子取付 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き H=250未満 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-56 ｺﾞﾑ質梯子取付 ｸﾚｰﾝ抜き H=250未満 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-57 車止め取付 ｸﾚｰﾝ抜き 二次製品 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-57 縁金物取付 ゴム被覆型 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-58 取付金具製作 陽極40個/日 150×75× 6.5mm 組 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-58 取付金具取付 陽極40個/日 150×75× 6.5mm 組 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-58 陽極取付 ｱﾙﾐ合金 ｸﾚｰﾝ込み 陽極17.2個/日 個 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-58 電位測定装置取付 端子板 1個/日 個 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-59 支保工 海上打継用 ｸﾚｰﾝ抜き m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-59 支保工 上部工製作 重力式 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-59 支保工 上部工製作 鋼矢板式 ｸﾚｰﾝ抜き m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-60 止水板取付 陸上施工 個 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-60 止水板取付 海上施工 個 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-60 止水板取外 海上施工 個 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-61 上蓋工 上蓋取付･取外 函 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-62 係船柱新設 錆止め+下塗り･上塗り m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-62 係船柱新設･塗替 錆止めのみ m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-62 係船柱新設･塗替 下塗り･上塗り m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-62 係船柱塗装塗替 再錆止め+下塗り･上塗り m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-62 車止め塗装新設 亜鉛めっきを施した面の塗装 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-62 車止め塗装塗替 既設亜鉛めっき面の補修 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-62 車止め塗装塗替 既設亜鉛めっきを施していない m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-62 縁金物塗装新設 亜鉛めっきを施した面の塗装 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-62 縁金物塗装塗替 既設亜鉛めっき面の補修 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-62 縁金物塗装塗替 既設亜鉛めっき無面の補修 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 手動ｱｰｸ溶接 陸上施工 横向 突き合わせ(開先V型)t=6～12mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 手動ｱｰｸ溶接 陸上施工 横向 突き合わせ(開先V型)t=12～16mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 手動ｱｰｸ溶接 陸上施工 横向 突き合わせ(開先V型)t=16～20mm m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 手動ｱｰｸ溶接 陸上施工 横向 突き合わせ(開先X型)t=16～20mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 手動ｱｰｸ溶接 陸上施工 横向 突き合わせ(開先X型)t=20～28mm m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 手動ｱｰｸ溶接 陸上施工 横向 隅肉･重ね合わせ(棒鋼+鋼板)t=3～8mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 手動ｱｰｸ溶接 陸上施工 横向 隅肉･重ね合わせ(棒鋼+鋼板)t=8～12mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 手動ｱｰｸ溶接 陸上施工 横向 隅肉･重ね合わせ(棒鋼+鋼板)t=12～16mm m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 手動ｱｰｸ溶接 海上施工 横向 突き合わせ(開先V型)t=6～12mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 手動ｱｰｸ溶接 海上施工 横向 突き合わせ(開先V型)t=12～16mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 手動ｱｰｸ溶接 海上施工 横向 突き合わせ(開先V型)t=16～20mm m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 手動ｱｰｸ溶接 海上施工 横向 突き合わせ(開先X型)t=16～20mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 手動ｱｰｸ溶接 海上施工 横向 突き合わせ(開先X型)t=20～28mm m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 手動ｱｰｸ溶接 海上施工 横向 隅肉･重ね合わせ(棒鋼+鋼板)t=3～8mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 手動ｱｰｸ溶接 海上施工 横向 隅肉･重ね合わせ(棒鋼+鋼板)t=8～12mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 手動ｱｰｸ溶接 海上施工 横向 隅肉･重ね合わせ(棒鋼+鋼板)t=12～16mm m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 ｱｰｸ半自動溶接 陸上施工 横向 I型t=6～10mm m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 ｱｰｸ半自動溶接 陸上施工 横向 V型t=11～20mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 ｱｰｸ半自動溶接 陸上施工 横向 V型t=20～30mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 ｱｰｸ半自動溶接 陸上施工 横向 V型t=30～35mm m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 ｱｰｸ半自動溶接 陸上施工 横向 X型t=25～35mm m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 ｱｰｸ半自動溶接 海上施工 横向 I型t=6～10mm m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 ｱｰｸ半自動溶接 海上施工 横向 V型t=11～20mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 ｱｰｸ半自動溶接 海上施工 横向 V型t=20～30mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 ｱｰｸ半自動溶接 海上施工 横向 V型t=30～35mm m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場溶接 ｱｰｸ半自動溶接 海上施工 横向 X型t=25～35mm m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 水中被覆ｱｰｸ溶接 t=3～6mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 水中被覆ｱｰｸ溶接 t=6～10mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 水中被覆ｱｰｸ溶接 t=10～13mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 水中被覆ｱｰｸ溶接 t=13～16mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 下地処理 個所 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 本 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場切断 ｶﾞｽ切断手動 陸上施工 t=2～10mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場切断 ｶﾞｽ切断手動 陸上施工 t=10～20mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場切断 ｶﾞｽ切断手動 陸上施工 t=20～30mm m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場切断 ｶﾞｽ切断手動 海上施工 t=2～10mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場切断 ｶﾞｽ切断手動 海上施工 t=10～20mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場切断 ｶﾞｽ切断手動 海上施工 t=20～30mm m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場切断 ｶﾞｽ切断自動･半自動 陸上施工 t=2～10mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場切断 ｶﾞｽ切断自動･半自動 陸上施工 t=10～20mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場切断 ｶﾞｽ切断自動･半自動 陸上施工 t=20～30mm m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場切断 ｶﾞｽ切断自動･半自動 海上施工 t=2～10mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場切断  ｶﾞｽ切断自動･半自動 海上施工 t=10～20mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場切断 ｶﾞｽ切断自動･半自動 海上施工 t=20～30mm m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場切断 水中酸素ｱｰｸ切断 陸･海上施工 t=2～10mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場切断 水中酸素ｱｰｸ切断 陸･海上施工 t=10～20mm未満 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-63 現場切断 水中酸素ｱｰｸ切断 陸･海上施工 t=20～30mm m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-64 防砂目地 防砂目地板取付 陸上施工 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-64 防砂目地 防砂目地板取付 水中施工 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-64 吸出し防止 防砂ｼｰﾄ敷設 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-64 吸出し防止 防砂ｼｰﾄ敷設 海上施工 台船を使用 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-64 吸出し防止 防砂ｼｰﾄ敷設 海上施工 ｸﾚｰﾝ付台船を使用 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-65 汚濁防止膜設置 陸上ｸﾚｰﾝ込み m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-65 汚濁防止膜撤去 陸上ｸﾚｰﾝ込み m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-65 汚濁防止膜移設 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-65 汚濁防止枠設置 陸上ｸﾚｰﾝ込み 寸法14m×14m級 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-65 汚濁防止枠設置 陸上ｸﾚｰﾝ込み 寸法20m×20m級 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-65 汚濁防止枠設置 陸上ｸﾚｰﾝ込み 寸法22m×22m級 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-65 汚濁防止枠撤去 陸上ｸﾚｰﾝ込み 寸法14m×14m級 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-65 汚濁防止枠撤去 陸上ｸﾚｰﾝ込み 寸法20m×20m級 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-65 汚濁防止枠撤去 陸上ｸﾚｰﾝ込み 寸法22m×22m級 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-66 Asﾏｯﾄ工(工場製作)設置 ｸﾚｰﾝ抜き m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
04-66 ｺﾞﾑ系ﾏｯﾄ(再生)設置 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-67 吊鉄筋(吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ) ｸﾚｰﾝ抜き 鉄筋径38mm未満 t 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-67 吊鉄筋(吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ) ｸﾚｰﾝ抜き 鉄筋径38mm以上50mm未満 t 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-67 吊鉄筋(吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ) ｸﾚｰﾝ抜き 鉄筋径50mm以上80mm未満 t 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-68 伸縮目地工 瀝青系 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-68 伸縮目地工 樹脂発泡体系 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-69 かき落とし工 m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-70 浮標灯設置 個 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-70 浮標灯撤去 個 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-71 係船柱撤去 けん引力　100KN未満 手間のみ 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-71 係船柱撤去 けん引力　100～150KN未満 手間のみ 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-71 係船柱撤去 けん引力　150～1,000KN未満 手間のみ 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-71 係船柱撤去 けん引力　1,000KN以上 手間のみ 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-71 防舷材撤去 H=250mm未満　ｸﾚｰﾝ抜き 手間のみ 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-71 防舷材撤去 H=250～500mm未満　ｸﾚｰﾝ抜き 手間のみ 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-71 防舷材撤去 H=500～800未満　ｸﾚｰﾝ抜き 手間のみ 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-71 防舷材撤去 H=800mm以上　ｸﾚｰﾝ抜き 手間のみ 基 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-71 車止撤去 合成樹脂製、角形鋼管製 手間のみ m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-71 車止撤去 被覆鋼板製（中詰ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ） 手間のみ m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-71 汚濁防止膜点検 海上目視点検（作業船有り）：100m未満 回 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-71 汚濁防止膜点検 海上目視点検（作業船有り）：100～500m未満 回 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-71 汚濁防止膜点検 海上目視点検（作業船有り）：500～1000m未満 回 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-71 汚濁防止膜点検 海上目視点検（作業船有り）：1000～1500m未満 回 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-71 汚濁防止膜点検 海上目視点検（作業船有り）：1500～2000m未満 回 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-71 汚濁防止膜点検 海上目視点検（作業船なし）：200m未満 回 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-71 汚濁防止膜点検 水中目視点検：100m未満 回 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-71 汚濁防止膜点検 水中目視点検：100～500m未満 回 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-71 汚濁防止膜点検 水中目視点検：500～1000m未満 回 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-71 汚濁防止膜点検 水中目視点検：1000～1500m未満 回 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-71 汚濁防止膜点検 水中目視点検：1500～2000m未満 回 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-72 足場設置撤去 鋼管杭　ｸﾚｰﾝ抜き 手間のみ m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-72 足場設置撤去 鋼矢板・鋼管矢板　ｸﾚｰﾝ抜き 手間のみ m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-72 被覆防食 鋼管杭　ｸﾚｰﾝ抜き 手間のみ m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-72 被覆防食 鋼矢板・鋼管矢板　ｸﾚｰﾝ抜き 手間のみ m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-72 端部処理 鋼管杭　ｸﾚｰﾝ抜き 材工共 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-72 端部処理 鋼矢板・鋼管矢板　ｸﾚｰﾝ抜き 材工共 m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-74 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工 型枠工 2.5t以下　ｸﾚｰﾝ抜き 手間のみ m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-74 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工 型枠工 2.5tを超えて5.5t以下　ｸﾚｰﾝ抜き 手間のみ m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-74 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工 型枠工 5.5tを超えて11t以下　ｸﾚｰﾝ抜き 手間のみ m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-74 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工 型枠工 11tを超えて25t以下　ｸﾚｰﾝ抜き 手間のみ m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-74 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工 型枠工 25tを超えて50t以下　ｸﾚｰﾝ抜き 手間のみ m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-74 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工 型枠工 50tを超える　ｸﾚｰﾝ抜き 手間のみ m2 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-74 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2.5t以下　ｸﾚｰﾝ抜き 手間のみ m3 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-74 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 2.5tを超えて5.5t以下　ｸﾚｰﾝ抜き 手間のみ m3 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-74 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 5.5tを超えて11t以下　ｸﾚｰﾝ抜き 手間のみ m3 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-74 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 11tを超えて25t以下　ｸﾚｰﾝ抜き 手間のみ m3 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-74 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 25tを超えて50t以下　ｸﾚｰﾝ抜き 手間のみ m3 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-74 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 50tを超える　ｸﾚｰﾝ抜き 手間のみ m3 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-74 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工 給熱養生加算額 2.5t以下 材工共 m3 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-74 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工 給熱養生加算額 2.5tを超えて5.5t以下 材工共 m3 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-74 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工 給熱養生加算額 5.5tを超えて11t以下 材工共 m3 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-74 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工 給熱養生加算額 11tを超えて25t以下 材工共 m3 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-74 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工 給熱養生加算額 25tを超えて50t以下 材工共 m3 1 積算資料 - - - - - - - - - -
04-74 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作工 給熱養生加算額 50tを超える 材工共 m3 1 積算資料 - - - - - - - - - -
05-01 ﾋﾞｯﾄ 径32 22用 カービット 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
05-01 ﾋﾞｯﾄ 径38 22用 カービット 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-01 ﾛｯﾄﾞ D22 L=1.4m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-01 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ27.6mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-01 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ33.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-01 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ40mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-01 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ53.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-01 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ64.7mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 2 1/2ｲﾝﾁ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-01 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ77.4mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-01 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 3 1/2ｲﾝﾁ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-01 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ110.0mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-01 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ128.5mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 5ｲﾝﾁ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-01 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ160.0mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-01 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ180.0mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-01 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ204.0mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 8ｲﾝﾁ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-02 橋面防水用導水ﾊﾟｲﾌﾟ 外径18mm ｽﾃﾝﾚｽ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-02 植栽工維持管理名板 樹脂板(高木用)168×118 表示費含まず 枚 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
05-02 植栽工維持管理名板 樹脂板(中低木)219×164 表示費含まず 枚 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
05-02 排水用塩ﾋﾞ管(VU)TSｽﾘｰﾌﾞ 無孔管 φ50 L=4.0 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
05-02 排水用塩ﾋﾞ管(VU)TSｽﾘｰﾌﾞ 無孔管 φ75 L=4.0 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
05-02 排水用塩ﾋﾞ管(VU)TSｽﾘｰﾌﾞ 無孔管 φ100 L=4.0 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
05-02 排水用塩ﾋﾞ管(VU)TSｽﾘｰﾌﾞ 無孔管 φ150 L=4.0 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
05-02 排水用塩ﾋﾞ管(VU)TSｽﾘｰﾌﾞ 無孔管 φ200 L=4.0 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
05-02 排水用塩ﾋﾞ管(VU)TSｽﾘｰﾌﾞ 無孔管 φ250 L=4.0 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
05-02 排水用塩ﾋﾞ管(VU)TSｽﾘｰﾌﾞ 無孔管 φ300 L=4.0 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
05-02 排水用塩ﾋﾞ管(VU)TSｽﾘｰﾌﾞ 有孔管 φ50 L=4.0 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
05-02 排水用塩ﾋﾞ管(VU)TSｽﾘｰﾌﾞ 有孔管 φ75 L=4.0 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
05-02 排水用塩ﾋﾞ管(VU)TSｽﾘｰﾌﾞ 有孔管 φ100 L=4.0 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
05-02 排水用塩ﾋﾞ管(VU)TSｽﾘｰﾌﾞ 有孔管 φ150 L=4.0 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
05-02 排水用塩ﾋﾞ管(VU)TSｽﾘｰﾌﾞ 有孔管 φ200 L=4.0 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
05-02 排水用塩ﾋﾞ管(VU)TSｽﾘｰﾌﾞ 有孔管 φ250 L=4.0 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
05-02 排水用塩ﾋﾞ管(VU)TSｽﾘｰﾌﾞ 有孔管 φ300 L=4.0 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
05-02 排水性舗装用導水ﾊﾟｲﾌﾟ φ20 樹脂製 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-02 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) 土中2段 両面 φ100以下 反射体数1個 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-02 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) 土中2段 片面 φ100以下 反射体数2個 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-02 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) 土中2段 片面 φ100以下 反射体数1個 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-02 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) CO用 2段 両面 φ100以下 反射体数1個 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-02 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) CO用 2段 片面 φ100以下 反射体数2個 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-02 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) CO用 2段 片面 φ100以下 反射体数1個 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-02 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 可変式(穿孔式･1本脚)φ80 h400 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-02 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 可変式(穿孔式･1本脚)φ80 h650 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-02 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 可変式(穿孔式･1本脚)φ80 h800 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-02 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 着脱式(穿孔式･3本脚)φ80 h400 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-02 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 着脱式(穿孔式･3本脚)φ80 h650 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
05-02 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 着脱式(穿孔式･3本脚)φ80 h800 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-02 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 固定式(貼付式)φ80 h400 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-02 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 固定式(貼付式)φ80 h650 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-02 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 固定式(貼付式)φ80 h800 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-02 道路鋲 大型 30<高さ≦50 両面 設置幅20cm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-02 道路鋲 大型 30<高さ≦50 両面 設置幅30cm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-02 道路鋲 大型 30<高さ≦50 片面 設置幅20cm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-02 道路鋲 大型 30<高さ≦50 片面 設置幅30cm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-02 道路鋲 小型 高さ≦30 両面 貼付式 設置幅10cm 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
05-02 道路鋲 小型 高さ≦30 両面 穿孔式 設置幅15cm 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
05-02 道路鋲 小型 高さ≦30 片面 貼付式 設置幅10cm 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
05-02 道路鋲 小型 高さ≦30 片面 穿孔式 設置幅15cm 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
05-02 視線誘導標 Eタイプ(剛性防護柵取付型) 取付金具含　片面反射 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-03 金網 φ2.0 網目50×50菱形 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-03 植生ﾈｯﾄ 肥料袋有 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-03 植生ﾈｯﾄ 人工張芝ﾈｯﾄ 肥料付 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-03 頭部ｷｬｯﾌﾟ ｱﾙﾐ　防錆油のみ含む 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
05-05 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ清掃車ﾌﾞﾗｼ φ500mm 長さ600mm 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
05-05 舗装用補修材 高弾性用 kg 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
05-05 充填材 加熱注入式低弾性 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ95mm用 共 用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ118mm用 共 用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ132mm用 共 用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ146mm用 共 用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ90mm用 単管掘削用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ115mm用 単管掘削用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ135mm用 単管掘削用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ90mm用(1.5m) 共 用 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ115mm用(1.5m) 共 用 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ135mm用(1.5m) 共 用 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ φ146mm用(1.5m) 共 用 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ90mm用 共 用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ115mm用 共 用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ135mm用 共 用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ φ146mm用 共 用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ90mm 単管用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ115mm 単管用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ135mm 単管用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ90mm 二重管用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ115mm 二重管用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ135mm 二重管用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ φ146mm 二重管用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ90mm用 二重管掘削用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ115mm用 二重管掘削用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ135mm用 二重管掘削用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ φ146mm用 二重管掘削用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ φ90mm用 二重管掘削用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ φ115mm用 二重管掘削用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ φ135mm用 二重管掘削用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ φ146mm用 二重管掘削用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ φ90mm用 (1.5m) 二重管掘削用 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ φ115mm用 (1.5m) 二重管掘削用 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ φ135mm用 (1.5m) 二重管掘削用 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ φ146mm用 (1.5m) 二重管掘削用 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ φ90mm用 二重管掘削用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ φ115mm用 二重管掘削用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ φ135mm用 二重管掘削用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ φ146mm用 二重管掘削用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ 径41 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ 単相用 φ40.5mm 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ 複相用 φ40.5mm 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 注入用ﾎｰｽ類 単相用 φ12mm L=50m×2 4.9Mpa 組 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 注入用ﾎｰｽ類 複相用 φ12mm L=50m×3 4.9Mpa 組 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ 単相用 φ38mm L=3m×2 組 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ 複相用 φ38mm L=3m×3 組 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 二重管ﾎｰｽ φ12mm 21Mpa L=20m 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｼｰﾙﾊﾟｯｶｰｾｯﾄ 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-06 ｼｰﾙｾｯﾄ 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用) 径250 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用) 径350 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用) 径450 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用) 径500 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用) 径550 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径250 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径350 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径450 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径500 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径550 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径250 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径350 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径450 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径500 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用) 径550 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(大口径用) 径250 L=1.0m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(大口径用) 径350 L=1.0m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(大口径用) 径450 L=1.0m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(大口径用) 径500 L=1.0m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(大口径用) 径550 L=1.0m 本 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
05-07 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用) 径73 L=3.0m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用) 径85 L=3.0m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用) 径101 L=3.0m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用) 径150 L=3.0m 本 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
05-07 ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用) 径250 L=1.0m 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用) 径350 L=1.0m 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用) 径450 L=1.0m 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用) 径500 L=1.0m 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用) 径550 L=1.0m 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
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05-07 ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用) 径250 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
05-07 ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用) 径350 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
05-07 ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用) 径450 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
05-07 ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用) 径500 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
05-07 ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用) 径550 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
05-07 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 250♯ 25kg/袋 袋 現場着価 2 - 積算資料 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
05-07 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×24 D=16mm m 現場着価 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
05-07 麻袋 48×62cm 枚 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-07 溶接棒 φ5.0mm 軟鋼用 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-08 ｾﾗﾐｯｸｲﾝｻｰﾄ M12 L=60mm 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-09 ｶｰﾋﾞｯﾄ 径36 22用 削岩用ﾋﾞｯﾄ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-09 ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾟ 32R 油圧ｸﾗｰﾗ用 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
05-09 ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ 径22(19) 1.1 22×1200 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-09 ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ 径22(19) 1.4 22×1500 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-09 ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ 径22(19) 1.7 22×1800 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-09 ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ 径22(19) 2.0 22×2100 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-09 ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ 径22(19) 2.3 22×2400 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-09 ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ 径22(19) 2.6 22×2700 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
05-10 ﾚｼﾞﾝ用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 耐力12t D25 L=3.0 SD345 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
05-10 ﾚｼﾞﾝ用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ 耐力12t D25 L=4.0 SD345 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
05-10 ﾂｲｽﾄﾎﾞﾙﾄ 耐力18t D24 L=3.0 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
05-10 ﾂｲｽﾄﾎﾞﾙﾄ 耐力18t D24 L=4.0 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
05-10 ﾂｲｽﾄﾎﾞﾙﾄ 耐力18t D24 L=5.0 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
05-10 ﾂｲｽﾄﾎﾞﾙﾄ 耐力18t D24 L=6.0 本 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
05-10 角ﾌﾟﾚｰﾄ 150×150×9 枚 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
05-10 ﾅｯﾄ M24 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
05-10 金網 150×150 φ5 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-15 松矢板 厚3.0cm以上 長1.8m m3 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 閲覧単価 二誌平均 建設物価 二誌平均 二誌平均 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価
05-18 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組PC鋼棒 φ23 B種1号 1～3ｍ未満 SBPR930/1080 ﾈｼﾞ切共 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組PC鋼棒 φ23 B種1号 3～4ｍ未満 SBPR930/1080 ﾈｼﾞ切共 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組PC鋼棒 φ23 B種1号 4～5ｍ未満 SBPR930/1080 ﾈｼﾞ切共 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組PC鋼棒 φ23 B種1号 5～8ｍ未満 SBPR930/1080 ﾈｼﾞ切共 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組PC鋼棒 φ23 B種1号 8ｍ以上 SBPR930/1080 ﾈｼﾞ切共 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組PC鋼棒 φ26 B種1号 1～3ｍ未満 SBPR930/1080 ﾈｼﾞ切共 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組PC鋼棒 φ26 B種1号 3～4ｍ未満 SBPR930/1080 ﾈｼﾞ切共 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組PC鋼棒 φ26 B種1号 4～5ｍ未満 SBPR930/1080 ﾈｼﾞ切共 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組PC鋼棒 φ26 B種1号 5～8ｍ未満 SBPR930/1080 ﾈｼﾞ切共 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組PC鋼棒 φ26 B種1号 8ｍ以上 SBPR930/1080 ﾈｼﾞ切共 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組PC鋼棒 φ32 B種1号 1～3ｍ未満 SBPR930/1080 ﾈｼﾞ切共 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組PC鋼棒 φ32 B種1号 3～4ｍ未満 SBPR930/1080 ﾈｼﾞ切共 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組PC鋼棒 φ32 B種1号 4～5ｍ未満 SBPR930/1080 ﾈｼﾞ切共 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組PC鋼棒 φ32 B種1号 5～8ｍ未満 SBPR930/1080 ﾈｼﾞ切共 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組PC鋼棒 φ32 B種1号 8ｍ以上 SBPR930/1080 ﾈｼﾞ切共 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 PC鋼線 7S12.4A kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 PC鋼線 7S12.7B kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 PC鋼線 7S15.2B kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 PC鋼線 12S12.7B kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 PC鋼線 12S15.2B kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 PCｹｰﾌﾞﾙ固定側定着装置 195/225t型(ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ) ﾌﾚｼﾈｰ工法 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 PCｹｰﾌﾞﾙ緊張側定着装置 195/225t型 ﾌﾚｼﾈｰ工法 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 PCｹｰﾌﾞﾙ緊張側定着装置 110/130t型 ﾌﾚｼﾈｰ工法 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 PCｹｰﾌﾞﾙ定着装置 60t型(後付用) ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-18 PCｹｰﾌﾞﾙ定着装置 60t型(埋込用) ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ工法 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-20 風管 ファスナー型 口径600㎜　材質：ﾋﾞﾆｰﾙ 簡易吊り金具(標準付属品）含む ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-20 風管 ファスナー型 口径700㎜　材質：ﾋﾞﾆｰﾙ 簡易吊り金具(標準付属品）含む ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-20 風管 ファスナー型 口径800㎜　材質：ﾋﾞﾆｰﾙ 簡易吊り金具(標準付属品）含む ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-20 風管 ファスナー型 口径900㎜　材質：ﾋﾞﾆｰﾙ 簡易吊り金具(標準付属品）含む ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-20 風管 ファスナー型 口径1000㎜　材質：ﾋﾞﾆｰﾙ 簡易吊り金具(標準付属品）含む ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-20 風管 ファスナー型 口径1100㎜　材質：ﾋﾞﾆｰﾙ 簡易吊り金具(標準付属品）含む ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-20 風管 ファスナー型 口径1200㎜　材質：ﾋﾞﾆｰﾙ 簡易吊り金具(標準付属品）含む ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-20 風管 ファスナー型 口径1300㎜　材質：ﾋﾞﾆｰﾙ 簡易吊り金具(標準付属品）含む ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-20 風管 ファスナー型 口径1400㎜　材質：ﾋﾞﾆｰﾙ 簡易吊り金具(標準付属品）含む ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-20 風管 ファスナー型 口径1500㎜　材質：ﾋﾞﾆｰﾙ 簡易吊り金具(標準付属品）含む ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-20 風管 ファスナー型 口径1600㎜　材質：ﾋﾞﾆｰﾙ 簡易吊り金具(標準付属品）含む ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-20 風管 ファスナー型 口径1700㎜　材質：ﾋﾞﾆｰﾙ 簡易吊り金具(標準付属品）含む ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-20 風管 ファスナー型 口径1800㎜　材質：ﾋﾞﾆｰﾙ 簡易吊り金具(標準付属品）含む ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-20 風管 ファスナー型 口径1900㎜　材質：ﾋﾞﾆｰﾙ 簡易吊り金具(標準付属品）含む ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-20 風管 ファスナー型 口径2000㎜　材質：ﾋﾞﾆｰﾙ 簡易吊り金具(標準付属品）含む ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-20 急結材 NATM吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-20 急結材 NATM吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(高強度) kg 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
05-20 急結剤用助剤 NATM吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ用(高強度) kg 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
05-20 減水剤 FTN-30 kg 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
05-20 軽溝形鋼 150×50×3.2mm t 現場着価 2 - 積算資料 - - - - - - - - -
05-20 ｼｰｶｾﾑ FLC 400 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ  ｸﾞﾗｳﾄ混合剤 岩盤部 L 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-20 ｲﾝﾄﾙｰｼﾞｮﾝｴｲﾄﾞ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ  ｸﾞﾗｳﾄ混合剤 土砂部 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-20 注入材 特殊速硬性ｾﾒﾝﾄ AGF工法用 kg 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
05-20 ケーブル保護材 φ16 ｍ 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-21 支持ﾊﾞﾝﾄﾞ IBT415 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-21 水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 調整範囲450～650㎜　ｱﾙﾐ製 本・日 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-21 水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 調整範囲450～650㎜　ｱﾙﾐ製 本・回 置場渡し 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-21 埋設標識シート 400㎜幅（水抜き孔5孔）2倍 掲載単価÷50 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-21 埋設標識シート 600㎜幅（水抜き孔7孔）2倍 掲載単価÷50 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-23 照明器具(切羽照明用) ﾘﾌﾚｸﾀ投光器 100W･ｶﾞｰﾄﾞ取付金具付 台 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
05-23 連結式接地棒 φ10×1500mm 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-23 丸形ｱｰｽ棒 連結 10φ×1000mm 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-23 接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 B10 10φ用 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-23 連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子 φ10用 22mm2×500 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
05-23 軽溝形鋼 [1５０×５０×3.2ｍｍ ６.０２ｋｇ/ｍ t 現場車上 2 - - 積算資料 閲覧単価 - - - - - - -
06-01 人工芝(張芝) φ50～100cm ﾈｯﾄ付 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-04 H形鋼 700×300×13×24 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-04 H形鋼 800×300×14×26 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-04 H形鋼 912×302×18×34 無規格 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-04 H形鋼(樋門管理橋) H350×175×7×11 SS400 kg 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-04 H形鋼(樋門管理橋) H496×199×9×14 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-04 H形鋼(樋門管理橋) H482×300×11×15 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-04 H形鋼(樋門管理橋) H582×300×12×17 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-04 溝形鋼 大形 125×65×6 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-04 溝形鋼 大形 150×75×6.5 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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06-04 溝形鋼 大形 200×80×7.5 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-04 I形鋼 大形 7×200×100 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-04 I形鋼 大形 10×250×125 SS400 t 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-04 H形鋼 ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ 700×300 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-04 H形鋼 ｻｲｽﾞｴｷｽﾄﾗ 800×300 900×300 t 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-04 ｽｸﾗｯﾌﾟ ｽﾃﾝﾚｽ 新切 18cr kg 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-04 ｽｸﾗｯﾌﾟ 黄銅くず 鋳物(並) kg 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-04 ｽｸﾗｯﾌﾟ 銅くず 並 kg 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-04 ｽｸﾗｯﾌﾟ 青銅くず 鋳物(並) kg 製作工場 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-04 ﾌﾞﾗｽﾄ材 ｼｮｯﾄ kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-06 かごマット（ｽﾛｰﾌﾟ型、メッキ鉄線）高50cm 長期性能型 m2 現場車上 1 建設物価 - - - - - - - - - -
06-06 かごマット（ｽﾛｰﾌﾟ型、メッキ鉄線）高30cm 長期性能型 m2 現場車上 1 建設物価 - - - - - - - - - -
06-07 塩ﾋﾞ送水ﾎｰｽ 100mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-07 急結剤 止水･充填用 物価資料からの換算比重1.35 L 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-07 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 200# 25kg/袋 袋 現場着価 2 - 積算資料 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
06-08 落石防止網部材 金網 厚めっき φ3.2×網目50㎜ m2 現場車上渡し 1 積算資料 - - - - - - - - - -
06-11 耐候性大型土のう φ1100×1100mm 2t用 短期仮設(1年対応) 枚 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
06-11 耐候性大型土のう φ1100×1100mm 2t用 長期仮設(3年対応) 枚 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
06-11 １ｔ土のう φ1100×1080mm 1t用 枚 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-14 配管材 FEP 管 50mm m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-14 配管材 FEP 管 80mm m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-14 埋設表示シート 幅150(mm)2倍　水抜穴：無 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-14 埋設表示シート 幅300(mm)2倍　水抜穴：無 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-14 埋設表示シート 幅300(mm)2倍　水抜穴：有 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-14 埋設表示シート 幅600(mm)2倍　水抜穴：有 m 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-50 ﾛｯﾄ(ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ) φ22×1.2m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-50 ﾛｯﾄ(ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ) φ22×3.0m 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-50 ﾛｯﾄ(ﾀﾞﾌﾞﾙｽｸﾘｭｳﾛｯﾄ) φ38×3.0m 本 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
06-50 ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ38用 本 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
06-50 ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ φ45用 本 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
06-50 ｽﾘｰﾌﾞ φ38用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-50 ｽﾘｰﾌﾞ φ45用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-50 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ46 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-50 ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ66 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-50 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(3種) φ40.5 3m ﾘﾝｸﾞ付 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-50 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ(3種) φ40.5 1.5m ﾘﾝｸﾞ付 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-50 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ ｼﾝｸﾞﾙφ44×1.5m ｺｱﾘﾌﾀ除く 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-50 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ ｼﾝｸﾞﾙφ64×1.5m ｺｱﾘﾌﾀ除く 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-50 ｺｱﾁｭｰﾌﾞ ﾀﾞﾌﾞﾙφ64×1.5m ｺｱﾘﾌﾀ除く 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-50 ｺｱﾘﾌﾀ(ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ) φ46 ｺｱ無 ｼﾝｸﾞﾙｺｱﾁｭｰﾌﾞ用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-50 ｺｱﾘﾌﾀ(ｺｱﾘﾌﾀﾘﾝｸﾞ) φ66 ｺｱ無 ｼﾝｸﾞﾙｺｱﾁｭｰﾌﾞ用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
06-50 ｺｱﾘﾌﾀｹｰｽ φ66 ｺｱ有 ﾀﾞﾌﾞﾙｺｱﾁｭｰﾌﾞ用 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
07-01 配管用炭素鋼鋼管（白） 25A　ねじ無し ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-01 配管用炭素鋼鋼管（白） 32A　ねじ無し ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-01 配管用炭素鋼鋼管（白） 50A　ねじ無し ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-01 配管用炭素鋼鋼管（白） 25A　ねじ付き ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-01 配管用炭素鋼鋼管（白） 32A　ねじ付き ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-01 配管用炭素鋼鋼管（白） 40A　ねじ付き ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-01 配管用炭素鋼鋼管（白） 50A　ねじ付き ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-01 配管用炭素鋼鋼管（白） 65A　ねじ付き ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-01 配管用炭素鋼鋼管（白） 80A　ねじ付き ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-01 硬銅より線 14mm2 ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-01 なまし鉄線 #8 径4.0 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-01 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ 工業用･業務用 kg 現場着価 2 - 二誌平均 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価
07-01 ｾﾊﾟﾚｰﾀ L=0.4m B型 9mm 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-01 端子板 端子等を含み丸鋼を含まない 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-01 養生材 ﾋﾞﾆｰﾙ材 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-01 ｶｯﾀｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ D=20cm(8ｲﾝﾁ) 枚 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-01 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6撚×24本 φ20mm A種 m 現場着価 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
07-01 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6撚×24本 φ22mm A種 m 現場着価 2 - 二誌平均 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
07-01 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6撚×24本 φ26mm A種 m 現場着価 2 - 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
07-01 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6撚×24本 φ30mm A種 m 現場着価 2 - 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
07-01 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6撚×24本 φ32mm A種 m 現場着価 2 - 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
07-01 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6撚×24本 φ34mm A種 m 現場着価 2 - 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
07-01 滑り材 木製 H=70mm L=990 滑り材取付ｱﾝｶｰ2本 本 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
07-01 滑り材 木製 H=70mm L=1990 滑り材取付ｱﾝｶｰ3本 本 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
07-01 滑り材 木製 H=70mm L=2490 滑り材取付ｱﾝｶｰ3本 本 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
07-01 スクラップ ヘビー　Ｈ２ ｔ 問屋ﾔｰﾄﾞ持込 2 - 二誌平均 建設物価 閲覧単価 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
07-01 スクラップ ヘビー　Ｈ２ 集荷業者買入価格 ｔ 集荷業者ﾔｰﾄﾞ持込 2 - 建設物価 建設物価 - 建設物価 建設物価 建設物価 建設物価 閲覧単価 閲覧単価 閲覧単価
07-03 ｱﾙﾐ陽極 10年型 2.0A 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-03 ｱﾙﾐ陽極 10年型 2.5A 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-03 ｱﾙﾐ陽極 10年型 3.0A 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-03 ｱﾙﾐ陽極 10年型 3.5A 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-03 ｱﾙﾐ陽極 20年型 2.0A 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-03 ｱﾙﾐ陽極 20年型 2.5A 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-03 ｱﾙﾐ陽極 20年型 3.0A 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-03 ｱﾙﾐ陽極 20年型 3.5A 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-03 ｱﾙﾐ陽極 30年型 2.0A 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-03 ｱﾙﾐ陽極 30年型 2.5A 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-03 ｱﾙﾐ陽極 30年型 3.0A 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-03 ｱﾙﾐ陽極 30年型 3.5A 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-03 ｱﾙﾐ陽極 40年型 2.5A 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-03 ｱﾙﾐ陽極 40年型 3.0A 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-03 ｱﾙﾐ陽極 40年型 3.5A 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-03 ｱﾙﾐ陽極 50年型 2.5A 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-03 ｱﾙﾐ陽極 50年型 3.0A 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-03 ｱﾙﾐ陽極 50年型 3.5A 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
07-04 動物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ 1～10検体程度(諸経費含む) 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
07-04 植物ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ 1～10検体程度(諸経費含む) 検体 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管 K形 1類 φ500-800mm 内面合成樹脂塗装 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管 K形 2類 φ500-800mm 内面合成樹脂塗装 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管 K形 3類 φ500-800mm 内面合成樹脂塗装 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管 K形 1類 φ900-1500mm 内面合成樹脂塗装 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管 K形 2類 φ900-1500mm 内面合成樹脂塗装 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管 K形 3類 φ900-1500mm 内面合成樹脂塗装 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管 K形1類 75～100 内面合成樹脂塗装 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管 K形1類 150～250 内面合成樹脂塗装 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管 K形1類 300～450 内面合成樹脂塗装 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管 K形2類 75～100 内面合成樹脂塗装 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管 K形2類 150～250 内面合成樹脂塗装 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管 K形2類 300～450 内面合成樹脂塗装 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管 K形3類 75～100 内面合成樹脂塗装 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管 K形3類 150～250 内面合成樹脂塗装 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙ異形管 K形3類 300～450 内面合成樹脂塗装 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形2種 400×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形2種 450×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形2種 500×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形2種 600×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形2種 700×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形2種 800×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形2種 900×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形2種 1000×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形2種 1100×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形2種 1200×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形2種 1350×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形2種 1500×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形3種 75×4000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形3種 100×4000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形3種 150×5000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形3種 200×5000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形3種 250×5000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形3種 300×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形3種 350×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形3種 400×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形3種 450×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形3種 500×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形3種 600×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形3種 700×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形3種 800×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形3種 900×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形3種 1000×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形3種 1100×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形3種 1200×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形3種 1350×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形3種 1500×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形4種 600×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形4種 700×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形4種 800×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形4種 900×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形4種 1000×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形4種 1100×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形4種 1200×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形4種 1350×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形4種 1500×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農A種 600×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農A種 700×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農A種 800×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農A種 900×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農A種 1000×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農A種 1100×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農A種 1200×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農A種 1350×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農A種 1500×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農B種 300×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農B種 350×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農B種 400×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農B種 450×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農B種 500×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農B種 600×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農B種 700×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農B種 800×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農B種 900×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農B種 1000×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農B種 1100×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農B種 1200×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農B種 1350×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農B種 1500×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農D種 800×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農D種 900×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農D種 1000×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農D種 1100×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農D種 1200×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農D種 1350×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 T形農D種 1500×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形1種 900×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形2種 400×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形2種 450×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形2種 500×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形2種 600×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形2種 700×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形2種 800×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形2種 900×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形2種 1000×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形2種 1100×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形2種 1200×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形2種 1350×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形2種 1500×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形3種 75×4000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形3種 100×4000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形3種 150×5000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形3種 200×5000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形3種 250×5000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形3種 300×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形3種 350×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形3種 400×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形3種 450×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -

35



コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形3種 500×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形3種 600×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形3種 700×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形3種 800×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形3種 900×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形3種 1000×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形3種 1100×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形3種 1200×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形3種 1350×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形3種 1500×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形4種 600×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形4種 700×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形4種 800×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形4種 900×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形4種 1000×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形4種 1100×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形4種 1200×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形4種 1350×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形4種 1500×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農A種 600×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農A種 700×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農A種 800×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農A種 900×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農A種 1000×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農A種 1100×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農A種 1200×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農A種 1350×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農A種 1500×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農B種 300×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農B種 350×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農B種 400×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農B種 450×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農B種 500×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農B種 600×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農B種 700×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農B種 800×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農B種 900×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農B種 1000×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農B種 1100×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農B種 1200×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農B種 1350×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農B種 1500×6000 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農Ｄ種 800×6000 接合部品含まず　ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着荷 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農Ｄ種 900×6000 接合部品含まず　ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着荷 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農Ｄ種 1000×6000 接合部品含まず　ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着荷 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農Ｄ種 1100×6000 接合部品含まず　ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着荷 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農Ｄ種 1200×6000 接合部品含まず　ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着荷 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農Ｄ種 1350×6000 接合部品含まず　ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着荷 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農Ｄ種 1500×6000 接合部品含まず　ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ 本 現場着荷 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-05 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管接合材 K形 呼径75 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-05 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管接合材 K形 呼径100 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-05 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管接合材 K形 呼径150 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-05 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管接合材 K形 呼径200 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-05 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管接合材 K形 呼径250 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-05 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管接合材 K形 呼径300 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-05 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管接合材 K形 呼径350 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-05 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管接合材 K形 呼径400 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-05 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管接合材 K形 呼径450 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-05 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管接合材 K形 呼径500 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-05 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管接合材 K形 呼径600 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-05 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管接合材 K形 呼径700 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-05 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管接合材 K形 呼径800 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-05 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管接合材 K形 呼径900 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-05 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管接合材 K形 呼径1000 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-05 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管接合材 K形 呼径1100 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-05 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管接合材 K形 呼径1200 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-05 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管接合材 K形 呼径1350 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-05 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管接合材 K形 呼径1500 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-09 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管(RR) VU-75 L=5000 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-09 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管(RR) VU-100 L=5000 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-09 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管(RR) VU-125 L=5000 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-09 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管(RR) VU-150 L=5000 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-09 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管(RR) VU-200 L=5000 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-09 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管(RR) VU-250 L=5000 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-09 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管(RR) VU-300 L=5000 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-09 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管(RR) VU-350 L=5000 農業用 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-09 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管(RR) VU-400 L=5000 農業用 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-09 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管(RR) VU-450 L=5000 農業用 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-09 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管(RR) VU-500 L=5000 農業用 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-09 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 片受管(RR)  VW-40 L=5000 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
08-09 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 片受管(RR)  VW-50 L=5000 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
08-09 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 片受管(RR)  VW-75 L=5000 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
08-09 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 片受管(RR)  VW-100 L=5000 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
08-09 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 片受管(RR)  VW-125 L=5000 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
08-09 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 片受管(RR)  VW-150 L=5000 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
08-09 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 片受管(RR)  VW-200 L=5000 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
08-09 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 片受管(RR)  VW-250 L=5000 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
08-09 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 片受管(RR)  VW-300 L=5000 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
08-09 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管(RR)  VM-350 L=5000 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-09 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管(RR)  VM-400 L=5000 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-09 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管(RR)  VM-450 L=5000 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-09 農業用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 片受管(RR)  VM-500 L=5000 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-09 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管  VW-13 L=4000 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
08-09 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管  VW-16 L=4000 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
08-09 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管  VW-20 L=4000 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
08-09 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管  VW-25 L=4000 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
08-09 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管  VW-30 L=4000 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
08-09 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管  VW-40 L=5000 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
08-09 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管  VW-50 L=5000 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
08-09 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管  VW-75 L=5000 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
08-09 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管  VW-100 L=5000 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
08-09 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管 ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ管  VW-150 L=5000 本 現場着価 2 - 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均 二誌平均
08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ製継手ｿｹｯﾄ平形 TS式 呼径 13 塩ﾋﾞ製冷間継手及び両受ｶﾗｰ継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ製継手ｿｹｯﾄ平形 TS式 呼径 16 塩ﾋﾞ製冷間継手及び両受ｶﾗｰ継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ製継手ｿｹｯﾄ平形 TS式 呼径 20 塩ﾋﾞ製冷間継手及び両受ｶﾗｰ継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ製継手ｿｹｯﾄ平形 TS式 呼径 25 塩ﾋﾞ製冷間継手及び両受ｶﾗｰ継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ製継手ｿｹｯﾄ平形 TS式 呼径 30 塩ﾋﾞ製冷間継手及び両受ｶﾗｰ継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ製継手ｿｹｯﾄ平形 TS式 呼径 40 塩ﾋﾞ製冷間継手及び両受ｶﾗｰ継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ製継手ｿｹｯﾄ平形 TS式 呼径 50 塩ﾋﾞ製冷間継手及び両受ｶﾗｰ継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ製継手ｿｹｯﾄ平形 TS式 呼径 75 塩ﾋﾞ製冷間継手及び両受ｶﾗｰ継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ製継手ｿｹｯﾄ平形 TS式 呼径 100 塩ﾋﾞ製冷間継手及び両受ｶﾗｰ継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ製継手ｿｹｯﾄ平形 TS式 呼径 125 塩ﾋﾞ製冷間継手及び両受ｶﾗｰ継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ製継手ｿｹｯﾄ平形 TS式 呼径 150 塩ﾋﾞ製冷間継手及び両受ｶﾗｰ継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ製継手両受ｿｹｯﾄ RR 呼径 50 塩ﾋﾞ製冷間継手及び両受ｶﾗｰ継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ製継手両受ｿｹｯﾄ RR 呼径 75 塩ﾋﾞ製冷間継手及び両受ｶﾗｰ継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ製継手両受ｿｹｯﾄ RR 呼径 100 塩ﾋﾞ製冷間継手及び両受ｶﾗｰ継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ製継手両受ｿｹｯﾄ RR 呼径 125 塩ﾋﾞ製冷間継手及び両受ｶﾗｰ継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ製継手両受ｿｹｯﾄ RR 呼径 150 塩ﾋﾞ製冷間継手及び両受ｶﾗｰ継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ製継手両受ｿｹｯﾄ RR 呼径 200 塩ﾋﾞ製冷間継手及び両受ｶﾗｰ継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ製継手両受ｿｹｯﾄ RR 呼径 250 塩ﾋﾞ製冷間継手及び両受ｶﾗｰ継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ製継手両受ｿｹｯﾄ RR 呼径 300 塩ﾋﾞ製冷間継手及び両受ｶﾗｰ継手 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 平形ｴﾙﾎﾞ φ13 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 平形ｴﾙﾎﾞ φ16 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 平形ｴﾙﾎﾞ φ20 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 平形ｴﾙﾎﾞ φ25 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 平形ｴﾙﾎﾞ φ30 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 平形ｴﾙﾎﾞ φ40 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 平形ｴﾙﾎﾞ φ50 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 平形ｴﾙﾎﾞ φ75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 平形ｴﾙﾎﾞ φ100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 平形ﾁｰｽﾞ φ13 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 平形ﾁｰｽﾞ φ16 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 平形ﾁｰｽﾞ φ20 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 平形ﾁｰｽﾞ φ25 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 平形ﾁｰｽﾞ φ30 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 平形ﾁｰｽﾞ φ40 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 平形ﾁｰｽﾞ φ50 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 平形ﾁｰｽﾞ φ75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 平形ﾁｰｽﾞ φ100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ16×13 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ20×13 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ20×16 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ25×13 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ25×16 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ25×20 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ30×13 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ30×16 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ30×20 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ30×25 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ40×13 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ40×16 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ40×20 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ40×25 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ40×30 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ50×13 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ50×16 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ50×20 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ50×25 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ50×30 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ50×40 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ75×25 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ75×40 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ75×50 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ75×65 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ100×50 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ﾁｰｽﾞφ100×75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ｿｹｯﾄ φ16×13 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ｿｹｯﾄ φ20×13 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ｿｹｯﾄ φ25×13 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ｿｹｯﾄ φ30×20 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ｿｹｯﾄ φ40×25 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ｿｹｯﾄ φ50×30 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ｿｹｯﾄ φ75×50 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 異径ｿｹｯﾄ φ100×75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 ｷｬｯﾌﾟ φ13 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 ｷｬｯﾌﾟ φ16 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 ｷｬｯﾌﾟ φ20 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 ｷｬｯﾌﾟ φ25 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 ｷｬｯﾌﾟ φ30 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 ｷｬｯﾌﾟ φ40 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 ｷｬｯﾌﾟ φ50 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 ｷｬｯﾌﾟ φ75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 ｷｬｯﾌﾟ φ100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 VU90°ｴﾙﾎﾞ φ150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ φ50 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ φ75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ φ100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 11°1/4ﾍﾞﾝﾄﾞ φ150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ φ50 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ φ75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ φ100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 22°1/2ﾍﾞﾝﾄﾞ φ150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ50 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 45°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ50 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 90°ﾍﾞﾝﾄﾞ φ150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 5°5/8片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 5°5/8片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 5°5/8片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ125 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 5°5/8片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 5°5/8片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ200 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 5°5/8片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ250 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 5°5/8片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ300 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 11°1/4片受ﾍﾞﾝﾄﾞφ75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 11°1/4片受ﾍﾞﾝﾄﾞφ100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 11°1/4片受ﾍﾞﾝﾄﾞφ125 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 11°1/4片受ﾍﾞﾝﾄﾞφ150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 11°1/4片受ﾍﾞﾝﾄﾞφ200 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 11°1/4片受ﾍﾞﾝﾄﾞφ250 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 11°1/4片受ﾍﾞﾝﾄﾞφ300 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 22°1/2片受ﾍﾞﾝﾄﾞφ75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 22°1/2片受ﾍﾞﾝﾄﾞφ100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 22°1/2片受ﾍﾞﾝﾄﾞφ125 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 22°1/2片受ﾍﾞﾝﾄﾞφ150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 22°1/2片受ﾍﾞﾝﾄﾞφ200 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 22°1/2片受ﾍﾞﾝﾄﾞφ250 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 22°1/2片受ﾍﾞﾝﾄﾞφ300 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 45°片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 45°片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 45°片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ125 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 45°片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 45°片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ200 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 45°片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ250 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 45°片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ300 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 90°片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 90°片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 90°片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ125 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 90°片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 90°片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ200 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 90°片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ250 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 90°片受ﾍﾞﾝﾄﾞ φ300 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 90°ベンド　呼径13 JIS　K6743 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 45°ベンド　呼径13 JIS　K6743 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 22°1/2ベンド　呼径13 JIS　K6743 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 11°1/4ベンド　呼径13 JIS　K6743 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 90°ベンド　呼径20 JIS　K6743 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 45°ベンド　呼径20 JIS　K6743 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 22°1/2ベンド　呼径20 JIS　K6743 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 11°1/4ベンド　呼径20 JIS　K6743 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 90°ベンド　呼径25 JIS　K6743 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 45°ベンド　呼径25 JIS　K6743 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 22°1/2ベンド　呼径25 JIS　K6743 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 11°1/4ベンド　呼径25 JIS　K6743 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 90°ベンド　呼径30 JIS　K6743 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 45°ベンド　呼径30 JIS　K6743 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 22°1/2ベンド　呼径30 JIS　K6743 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 11°1/4ベンド　呼径30 JIS　K6743 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 90°片受ベンド　呼径50 JWWA　k130 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 45°片受ベンド　呼径50 JWWA　k130 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 22°1/2片受ベンド　呼径50 JWWA　k130 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 11°1/4片受ベンド　呼径50 JWWA　k130 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管RR継手 5°5/8片受ベンド　呼径50 JWWA　k130 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 硬質ﾎﾟﾘ塩ビ製継手片挿しｿｹｯﾄ RR　呼径50 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 硬質ﾎﾟﾘ塩ビ製継手片挿しｿｹｯﾄ RR　呼径75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 硬質ﾎﾟﾘ塩ビ製継手片挿しｿｹｯﾄ RR　呼径100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 硬質ﾎﾟﾘ塩ビ製継手片挿しｿｹｯﾄ RR　呼径125 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 硬質ﾎﾟﾘ塩ビ製継手片挿しｿｹｯﾄ RR　呼径150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 硬質ﾎﾟﾘ塩ビ製継手片挿しｿｹｯﾄ RR　呼径200 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 硬質ﾎﾟﾘ塩ビ製継手片挿しｿｹｯﾄ RR　呼径250 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-10 硬質ﾎﾟﾘ塩ビ製継手片挿しｿｹｯﾄ RR　呼径300 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VM用 φ350 11°1/4曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VM用 φ350 22°1/2曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VM用 φ350 45°曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VM用 φ350 5°5/8曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VM用 φ350 90°曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VM用 φ400  22°1/2曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VM用 φ400  5°5/8曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VM用 φ400 11°1/4曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VM用 φ400 45°曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VM用 φ400 90°曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VM用 φ450  22°1/2曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VM用 φ450  5°5/8曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VM用 φ450 11°1/4曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VM用 φ450 45°曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VM用 φ450 90°曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VM用 φ500 11°1/4曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VM用 φ500 22°1/2曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VM用 φ500 45°曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VM用 φ500 5°5/8曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VM用 φ500 90°曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ350 11°1/4曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ350 22°1/2曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ350 45°曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ350 5°5/8曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ350 90°曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ400 11°1/4曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ400 11°1/4曲管 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ400 22°1/2曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ400 22°1/2曲管 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ400 45°曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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08-11 FRP製異形 VU用 φ400 45°曲管 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ400 5°5/8曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ400 5°5/8曲管 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ400 90°曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ400 90°曲管 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ450 11°1/4曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ450 11°1/4曲管 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ450 22°1/2曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ450 22°1/2曲管 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ450 45°曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ450 45°曲管 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ450 5°5/8曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ450 5°5/8曲管 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ450 90°曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ450 90°曲管 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ500 11°1/4曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ500 11°1/4曲管 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ500 22°1/2曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ500 22°1/2曲管 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ500 45°曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ500 45°曲管 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ500 5°5/8曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ500 5°5/8曲管 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ500 90°曲管 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形 VU用 φ500 90°曲管 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ100×100 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ100×75 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ150×100 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ150×150 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ150×75 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ150×φ100 離脱防止機能なし 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ200×100 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ200×125 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ200×150 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ200×200 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ200×75 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ200×φ100 離脱防止機能なし 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ250×100 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ250×125 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ250×150 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ250×200 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ250×250 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ250×75 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ300×100 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ300×125 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ300×150 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ300×200 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ300×250 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ300×300 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ300×75 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ350×φ100 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ350×φ125 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ350×φ150 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ350×φ200 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ350×φ250 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ350×φ300 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ350×φ350 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ350×φ75 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ400×φ100 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ400×φ125 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ400×φ150 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ400×φ200 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ400×φ250 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ400×φ300 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ400×φ350 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ400×φ400 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ400×φ75 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×φ100 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×φ125 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×φ150 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×φ200 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×φ250 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×φ300 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×φ350 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×φ400 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×φ450 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×φ75 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×φ100 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×φ125 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×φ150 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×φ200 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×φ250 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×φ300 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×φ350 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×φ400 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×φ450 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×φ500 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×φ75 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ100×100 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ100×75 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ150×100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ150×100 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ150×150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ150×150 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ150×75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ150×75 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ200×100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ200×100 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ200×125 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ200×125 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ200×150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ200×150 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ200×75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ200×75 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ250×100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ250×100 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ250×125 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ250×125 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ250×150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ250×150 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ250×75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ250×75 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ300×100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ300×100 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ300×125 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ300×125 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ300×150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ300×150 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ300×75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ300×75 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ350×100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ350×125 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ350×150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ350×75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ350×φ100 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ350×φ125 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ350×φ150 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ350×φ75 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ400×100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ400×125 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ400×150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ400×75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ400×φ100 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ400×φ125 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ400×φ150 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ400×φ75 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ450×100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ450×125 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ450×150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ450×75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ450×φ100 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ450×φ125 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ450×φ150 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ450×φ75 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ500×φ100 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ500×φ125 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ500×φ150 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 VU用 φ500×φ75 離脱防止機能付　本管抜け止め 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ100 5°5/8 離脱防止機能なし 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ100 5°5/8 全方離脱防止付き 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ100 11°1/4 離脱防止機能なし 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ100 11°1/4 全方離脱防止付き 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ100 22°1/2 離脱防止機能なし 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ100 22°1/2 全方離脱防止付き 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ100 45° 離脱防止機能なし 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ100 45° 全方離脱防止付き 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ100 90° 離脱防止機能なし 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ100 90° 全方離脱防止付き 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ150×100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ200×100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ200×125 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ200×150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ250×100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ250×150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ250×200 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ300×100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ300×150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ300×200 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ300×250 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ150 11°1/4 離脱防止付き 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ150 11°1/4 離脱防止無し 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ150 22°1/2 離脱防止付き 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ150 22°1/2 離脱防止無し 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ150 45° 離脱防止付き 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ150 45° 離脱防止無し 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ150 5°5/8 離脱防止付き 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ150 5°5/8 離脱防止無し 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ150 90° 離脱防止付き 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ150 90° 離脱防止無し 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ200 11°1/4 離脱防止付き 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ200 11°1/4 離脱防止無し 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ200 22°1/2 離脱防止付き 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ200 22°1/2 離脱防止無し 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ200 45° 離脱防止付き 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ200 45° 離脱防止無し 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ200 5°5/8 離脱防止付き 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ200 5°5/8 離脱防止無し 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ200 90° 離脱防止付き 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ200 90° 離脱防止無し 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ250 11°1/4 離脱防止付き 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ250 11°1/4 離脱防止無し 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ250 22°1/2 離脱防止付き 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ250 22°1/2 離脱防止無し 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ250 45° 離脱防止付き 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ250 45° 離脱防止無し 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ250 5°5/8 離脱防止付き 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
08-11 FRP製異形管(VU用) φ250 5°5/8 離脱防止無し 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ250 90° 離脱防止付き 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ250 90° 離脱防止無し 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ300 11°1/4 離脱防止付き 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ300 11°1/4 離脱防止無し 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ300 22°1/2 離脱防止付き 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ300 22°1/2 離脱防止無し 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ300 45° 離脱防止付き 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ300 45° 離脱防止無し 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ300 5°5/8 離脱防止付き 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ300 5°5/8 離脱防止無し 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ300 90° 離脱防止付き 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管(VU用) φ300 90° 離脱防止無し 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　フランジ付　T字管 VU用φ500分岐径φ100 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　フランジ付　T字管 VU用φ500分岐径φ125 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　フランジ付　T字管 VU用φ500分岐径φ150 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　フランジ付　T字管 VU用φ500分岐径φ75 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　片落管 VU用φ350×150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　片落管 VU用φ350×200 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　片落管 VU用φ350×250 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　片落管 VU用φ350×300 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　片落管 VU用φ400×150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　片落管 VU用φ400×200 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　片落管 VU用φ400×250 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　片落管 VU用φ400×300 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　片落管 VU用φ400×350 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　片落管 VU用φ450×200 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　片落管 VU用φ450×250 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　片落管 VU用φ450×300 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　片落管 VU用φ450×350 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　片落管 VU用φ450×400 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　片落管 VU用φ500×250 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　片落管 VU用φ500×300 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　片落管 VU用φ500×350 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　片落管 VU用φ500×400 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　片落管 VU用φ500×450 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　両受短管 VU用φ200 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　両受短管 VU用φ250 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　両受短管 VU用φ300 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　両受短管 VU用φ350 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　両受短管 VU用φ400 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　両受短管 VU用φ450 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 FRP製異形管　両受短管 VU用φ500 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 両受ｿｹｯﾄφ125 RR式 VP製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 両受ｿｹｯﾄφ150 RR式 VP製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 両受ｿｹｯﾄφ200 RR式 VP製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 両受ｿｹｯﾄφ250 RR式 VP製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 両受ｿｹｯﾄφ300 RR式 VP製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ異形管(RR) 塩ﾋﾞ製片落管φ100×75 塩ﾋﾞ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ異形管(RR) 塩ﾋﾞ製片落管φ125×100 塩ﾋﾞ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ異形管(RR) 塩ﾋﾞ製片落管φ150×100 塩ﾋﾞ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ異形管(RR) 塩ﾋﾞ製片落管φ150×125 塩ﾋﾞ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ異形管(RR) 塩ﾋﾞ製片落管φ200×150 塩ﾋﾞ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ異形管(RR) 塩ﾋﾞ製片落管φ250×200 塩ﾋﾞ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ異形管(RR) 塩ﾋﾞ製片落管φ300×250 塩ﾋﾞ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-11 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ異形管(RR) 塩ﾋﾞ製片落管φ75×50 塩ﾋﾞ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-12 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ1種 呼径 13 t=3.5mm m 現場着価 2 - 二誌平均 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料
08-12 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ1種 呼径 20 t=4.0mm m 現場着価 2 - 二誌平均 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料
08-12 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ1種 呼径 25 t=5.0mm m 現場着価 2 - 二誌平均 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料
08-12 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ1種 呼径 30 t=5.5mm m 現場着価 2 - 二誌平均 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料
08-12 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ1種 呼径 40 t=6.5mm m 現場着価 2 - 二誌平均 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料
08-12 水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ1種 呼径 50 t=8.0mm m 現場着価 2 - 二誌平均 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料
08-12 一般用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ1種 呼径 75 t=5.5mm m 現場着価 2 - 二誌平均 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料
08-12 一般用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ1種 呼径 100 t=6.0mm m 現場着価 2 - 二誌平均 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料
08-12 一般用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ1種 呼径 125 t=6.5mm m 現場着価 2 - 二誌平均 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料
08-12 一般用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ1種 呼径 150 t=7.0mm m 現場着価 2 - 二誌平均 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料
08-12 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用冷間継手 φ20 ｿｹｯﾄ 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-12 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用冷間継手 φ25 ｿｹｯﾄ 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-12 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用冷間継手 φ30 ｿｹｯﾄ 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-12 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用冷間継手 φ40 ｿｹｯﾄ 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-12 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管用冷間継手 φ50 ｿｹｯﾄ 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-12 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ継手 φ20 vp×pe 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-12 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ継手 φ25 vp×pe 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-12 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ継手 φ30 vp×pe 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-12 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ継手 φ40 vp×pe 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-12 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ継手 φ50 vp×pe 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-12 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ継手 φ25 ﾒｰﾀｰ用 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-12 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ継手 φ25×20 ﾁｰｽﾞ 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-13 水道用亜鉛めっき鋼管 15A ﾈｼﾞ･ｿｹｯﾄ付 外径21.7mm 厚2.8mm 質量1.31kg/m m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-13 水道用亜鉛めっき鋼管 20A ﾈｼﾞ･ｿｹｯﾄ付 外径27.2mm 厚2.8mm 質量1.68kg/m m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-13 水道用亜鉛めっき鋼管 25A ﾈｼﾞ･ｿｹｯﾄ付 外径34.0mm 厚3.2mm 質量2.43kg/m m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-13 水道用亜鉛めっき鋼管 32A ﾈｼﾞ･ｿｹｯﾄ付 外径42.7mm 厚3.5mm 質量3.38kg/m m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-13 水道用亜鉛めっき鋼管 40A ﾈｼﾞ･ｿｹｯﾄ付 外径48.6mm 厚3.5mm 質量3.89kg/m m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-13 水道用亜鉛めっき鋼管 50A ﾈｼﾞ･ｿｹｯﾄ付 外径60.5mm 厚3.8mm 質量5.31kg/m m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-13 水道用亜鉛めっき鋼管 65A ﾈｼﾞ･ｿｹｯﾄ付 外径76.3mm 厚4.2mm 質量7.47kg/m m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-13 水道用亜鉛めっき鋼管 80A ﾈｼﾞ･ｿｹｯﾄ付 外径89.1mm 厚4.2mm 質量8.79kg/m m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-13 水道用亜鉛めっき鋼管 100A ﾈｼﾞ･ｿｹｯﾄ付 外径114.3mm 厚4.5mm 質量12.20kg/m m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-13 耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管 125A ﾈｼﾞ･ｿｹｯﾄ付 外径139.8mm 厚4.5mm 質量15.00kg/m m 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-13 耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管 150A ﾈｼﾞ･ｿｹｯﾄ付 外径165.2mm 厚5.0mm 質量19.80kg/m m 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-13 耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管 200A ﾈｼﾞ･ｿｹｯﾄ無 外径216.3mm 厚5.8mm 質量30.00kg/m m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-13 耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管 250A ﾈｼﾞ･ｿｹｯﾄ無 外径267.4mm 厚6.6mm 質量42.40kg/m m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-13 耐溝状腐食電縫鋼管 水配管用鋼管 300A ﾈｼﾞ･ｿｹｯﾄ無 外径318.5mm 厚6.9mm 質量53.00kg/m m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｴﾙﾎﾞ φ15 1/2吋 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｴﾙﾎﾞ φ20 3/4吋 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｴﾙﾎﾞ φ25 1吋 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｴﾙﾎﾞ φ32 1.1/4吋 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｴﾙﾎﾞ φ38 1.1/2吋 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｴﾙﾎﾞ φ50 2吋 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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08-14 ｴﾙﾎﾞ φ65 2.1/2吋 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｴﾙﾎﾞ φ75 3吋 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｴﾙﾎﾞ φ100 4吋 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｴﾙﾎﾞ φ125 5吋 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｴﾙﾎﾞ φ150 6吋 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ﾁｰｽﾞ φ15 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ﾁｰｽﾞ φ20 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ﾁｰｽﾞ φ25 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ﾁｰｽﾞ φ32 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ﾁｰｽﾞ φ38 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ﾁｰｽﾞ φ50 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ﾁｰｽﾞ φ65 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ﾁｰｽﾞ φ75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ﾁｰｽﾞ φ100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ﾁｰｽﾞ φ125 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ﾁｰｽﾞ φ150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 異径ﾁｰｽﾞ φ32× 3段落以上 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 異径ﾁｰｽﾞ φ38× 3段落以上 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 異径ﾁｰｽﾞ φ50× 3段落以上 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 異径ﾁｰｽﾞ φ65× 3段落以上 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 異径ﾁｰｽﾞ φ75× 3段落以上 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 異径ﾁｰｽﾞ φ100× 3段落以上 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 異径ﾁｰｽﾞ φ125× 3段落以上 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 異径ﾁｰｽﾞ φ150× 3段落以上 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｷｬｯﾌﾟ φ15 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｷｬｯﾌﾟ φ20 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｷｬｯﾌﾟ φ25 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｷｬｯﾌﾟ φ32 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｷｬｯﾌﾟ φ38 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｷｬｯﾌﾟ φ50 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｷｬｯﾌﾟ φ65 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｷｬｯﾌﾟ φ75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｷｬｯﾌﾟ φ100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｷｬｯﾌﾟ φ125 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｷｬｯﾌﾟ φ150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｿｹｯﾄ φ15 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｿｹｯﾄ φ20 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｿｹｯﾄ φ25 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｿｹｯﾄ φ32 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｿｹｯﾄ φ38 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｿｹｯﾄ φ50 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｿｹｯﾄ φ65 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｿｹｯﾄ φ75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｿｹｯﾄ φ100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｿｹｯﾄ φ125 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 ｿｹｯﾄ φ150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 六角ﾆｯﾌﾟﾙ φ15 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 六角ﾆｯﾌﾟﾙ φ20 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 六角ﾆｯﾌﾟﾙ φ25 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 六角ﾆｯﾌﾟﾙ φ32 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 六角ﾆｯﾌﾟﾙ φ38 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 六角ﾆｯﾌﾟﾙ φ50 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 六角ﾆｯﾌﾟﾙ φ65 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 六角ﾆｯﾌﾟﾙ φ75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 六角ﾆｯﾌﾟﾙ φ100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 六角ﾆｯﾌﾟﾙ φ125 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-14 六角ﾆｯﾌﾟﾙ φ150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 7.5kg用 φ50 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 7.5kg用 φ75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 7.5kg用 φ100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 7.5kg用 φ125 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 7.5kg用 φ150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 10kg用 φ75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 10kg用 φ100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 10kg用 φ125 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 10kg用 φ150 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100mm FCD製 7.5kgf/cm2 内ねじ式 内外面粉体塗装 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100mm FCD製 10kgf/cm2 内ねじ式 内外面粉体塗装 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ100mm FCD製 16kgf/cm2 内ねじ式 内外面粉体塗装 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-16 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150mm FCD製 7.5kgf/cm2 内ねじ式 内外面粉体塗装 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150mm FCD製 10kgf/cm2 内ねじ式 内外面粉体塗装 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ150mm FCD製 16kgf/cm2 内ねじ式 内外面粉体塗装 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-16 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ200mm FCD製  7.5kgf/cm2 内ねじ式 内外面粉体塗装 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ200mm FCD製  10kgf/cm2 内ねじ式 内外面粉体塗装 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ200mm FCD製  16kgf/cm2 内ねじ式 内外面粉体塗装 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-16 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ250mm FCD製  7.5kgf/cm2 内ねじ式 内外面粉体塗装 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ250mm FCD製  10kgf/cm2 内ねじ式 内外面粉体塗装 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ250mm FCD製  16kgf/cm2 内ねじ式 内外面粉体塗装 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-16 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ300mm FCD製  7.5kgf/cm2 内ねじ式 内外面粉体塗装 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ300mm FCD製  10kgf/cm2 内ねじ式 内外面粉体塗装 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ300mm FCD製  16kgf/cm2 内ねじ式 内外面粉体塗装 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
08-16 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ350mm FCD製  7.5kgf/cm2 内ねじ式 内外面粉体塗装 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 φ350mm FCD製  10kgf/cm2 内ねじ式 内外面粉体塗装 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 AVゲートバルブ〈標準型〉 7.5kg用φ200 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 AVゲートバルブ〈標準型〉 7.5kg用φ250 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 AVゲートバルブ〈標準型〉 7.5kg用φ300 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 AVゲートバルブ〈標準型〉 7.5kg用 φ350 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 16kg用 φ20 内ねじ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 16kg用 φ25 内ねじ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 16kg用 φ32 内ねじ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 16kg用 φ40 内ねじ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 16kg用 φ50 内ねじ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 16kg用 φ65 外ﾈｼﾞ ﾌﾗﾝｼﾞ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 ﾀﾞｸﾀｲﾙ製ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 16kg用 φ80 外ﾈｼﾞ ﾌﾗﾝｼﾞ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ φ15(JIS･10K)内ﾈｼﾞ 鉛の新浸出基準対応品 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ φ20(JIS･10K)内ﾈｼﾞ 鉛の新浸出基準対応品 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ φ25(JIS･10K)内ﾈｼﾞ 鉛の新浸出基準対応品 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ φ32(JIS･10K)内ﾈｼﾞ 鉛の新浸出基準対応品 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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08-16 給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ φ40(JIS･10K)内ﾈｼﾞ 鉛の新浸出基準対応品 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-16 給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ φ50(JIS･10K)内ﾈｼﾞ 鉛の新浸出基準対応品 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-23 防寒材 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑt=50mm JIS　A種ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材1号 m2 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-23 普通式U字型側溝蓋 300型用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T=14t用(鋼製蓋995×400×44)受枠含む 枚 現場着価 2 - 二誌平均 - - - - - 二誌平均 - - -
08-23 普通式U字型側溝蓋 300型用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T=25t用(鋼製蓋995×400×55)受枠含む 枚 現場着価 2 - 二誌平均 - - - - - 二誌平均 - - -
08-23 常温注入式目地材 ｳﾚﾀﾝ系 ｸﾞﾚ- 参考換算比重1.39 L 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-23 ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ 径22(19) L=500mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-23 なまし鉄線 #10 径3.2 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-23 鉄丸くぎ N-38 ♯14×38 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-23 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾛｰﾌﾟ φ10mm ﾓﾉﾌｨﾗﾒﾝﾄ系 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
08-23 遅延剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ打継目処理剤 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 2.0mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 3.5mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 5.5mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 8.0mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 14mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 22mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 38mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 60mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 100mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 IV 150mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)1.6mm×2C m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)2.0mm×2C m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)5.5mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)8.0mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)14mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)22mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)38mm2×2C m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)1.6mm×3C m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)2.0mm×3C m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)5.5mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)8.0mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)14mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)22mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)38mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)60mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-F(F)1.6mm×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-F(F)2.0mm×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-F(F)2.6mm×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-F(F)1.6mm×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-F(F)2.0mm×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-F(F)2.6mm×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)2.0mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)3.5mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)5.5mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)8.0mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)14mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)22mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)38mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)60mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)100mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)150mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)2.0mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)3.5mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)5.5mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)8.0mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)14mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)22mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)38mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)60mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)100mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)150mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)5.5mm2×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)8.0mm2×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)14mm2×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)22mm2×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)38mm2×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CV)60mm2×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 直線接続材料(CV)JCAA規格 600V 8.0mm2×2C 組 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-01 直線接続材料(CV)JCAA規格 600V 14mm2×2C 組 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-01 直線接続材料(CV)JCAA規格 600V 22mm2×2C 組 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-01 直線接続材料(CV)JCAA規格 600V 38mm2×2C 組 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-01 直線接続材料(CV)JCAA規格 600V 60mm2×2C 組 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-01 直線接続材料(CV)JCAA規格 600V 100mm2×2C 組 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-01 直線接続材料(CV)JCAA規格 600V 150mm2×2C 組 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-01 直線接続材料(CV)JCAA規格 600V 8.0mm2×3C 組 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-01 直線接続材料(CV)JCAA規格 600V 14mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 直線接続材料(CV)JCAA規格 600V 22mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 直線接続材料(CV)JCAA規格 600V 38mm2×3C 組 . 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 直線接続材料(CV)JCAA規格 600V 60mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 直線接続材料(CV)JCAA規格 600V 100mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 直線接続材料(CV)JCAA規格 600V 150mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 600V 14mm2×2C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 600V 22mm2×2C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 600V 38mm2×2C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 600V 60mm2×2C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 600V 100mm2×2C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 600V 150mm2×2C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 600V 14mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 600V 22mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 600V 38mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 600V 60mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 600V 100mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 600V 150mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 6kV(CV)8.0mm2×3C m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-01 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 6kV(CV)14mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 6kV(CV)22mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 6kV(CV)38mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
09-01 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 6kV(CV)60mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 6kV(CV)100mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 高圧架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 6kV(CV)150mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vビニル絶縁電線 IV 1.6mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 600Vビニル絶縁電線 IV 2.0mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 直線接続材料(CV)JCAA規格 6kV 8.0mm2×3C 組 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-01 直線接続材料(CV)JCAA規格 6kV 14mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 直線接続材料(CV)JCAA規格 6kV 22mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 直線接続材料(CV)JCAA規格 6kV 38mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 直線接続材料(CV)JCAA規格 6kV 60mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 直線接続材料(CV)JCAA規格 6kV 100mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 直線接続材料(CV)JCAA規格 6kV 150mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 6kV 屋内 14mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 6kV 屋内 22mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 6kV 屋内 38mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 6kV 屋内 60mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 6kV 屋内100mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 6kV 屋内150mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 6kV 屋外 14mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 6kV 屋外 22mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 6kV 屋外 38mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 6kV 屋外 60mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 6kV 屋外100mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 端末処理材料(CV)JCAA規格 6kV 屋外150mm2×3C 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ架橋ﾎﾟﾘ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CVT)14mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ架橋ﾎﾟﾘ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CVT)22mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ架橋ﾎﾟﾘ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CVT)38mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ架橋ﾎﾟﾘ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CVT)60mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ架橋ﾎﾟﾘ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CVT)100mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ架橋ﾎﾟﾘ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 600V(CVT)150mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ架橋ﾎﾟﾘ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 6kV(CVT)22mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ架橋ﾎﾟﾘ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 6kV(CVT)38mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ架橋ﾎﾟﾘ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 6kV(CVT)60mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ架橋ﾎﾟﾘ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 6kV(CVT)100mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ架橋ﾎﾟﾘ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 6kV(CVT)150mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 高圧引下用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 6.6kV PDC 8.0mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 高圧引下用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 6.6kV PDC 14mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 高圧引下用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 6.6kV PDC 22mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 OW 2.0mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 OW 2.6mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 OW 3.2mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 OW 4.0mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 OW 5.0mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 OW 14mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 OW 22mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 OW 38mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 OW 60mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 OW 100mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 屋外用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 OE 22mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 屋外用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 OE 38mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 屋外用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 OE 60mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 屋外用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 OE 100mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 OC 22mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 OC 38mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 OC 60mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 OC 100mm2 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 引込用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 DV 2.6mm 2心平形 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 引込用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 DV 3.2mm 2心平形 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 引込用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 DV 14mm2 2個より m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 引込用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 DV 22mm2 2個より m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 引込用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 DV 2.6mm 3心平形 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 引込用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 DV 3.2mm 3心平形 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 引込用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 DV 14mm2 3個より m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 引込用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 DV 38mm2 3個より m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 埋設標識ｼｰﾄ 150mm幅 ｼﾝｸﾞﾙ 電力･通信 水抜き穴無し m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 埋設標識ｼｰﾄ 150mm幅 2倍 電力･通信 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 埋設標識ｼｰﾄ 300mm幅 ｼﾝｸﾞﾙ 電力･通信 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-01 埋設標識ｼｰﾄ 300mm幅 2倍 電力･通信 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 2.0mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 3.5mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 5.5mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 8.0mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 14mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 22mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 2.0mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 3.5mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 5.5mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 8.0mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 14mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 22mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 2.0mm2×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 3.5mm2×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 5.5mm2×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25mm2×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 8.0mm2×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 14mm2×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 22mm2×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25mm2×5C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 2.0mm2×5C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 3.5mm2×5C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 5.5mm2×5C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 8.0mm2×5C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25mm2×6C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 2.0mm2×6C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 3.5mm2×6C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 5.5mm2×6C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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コード 名称 規格 適用 単位 荷渡条件 地区区分 局統一 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 8.0mm2×6C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25mm2×7C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 2.0mm2×7C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 3.5mm2×7C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 5.5mm2×7C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 8.0mm2×7C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25mm2×8C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 2.0mm2×8C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 3.5mm2×8C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 5.5mm2×8C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 8.0mm2×8C m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25mm2×10C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV×5.5mm2×10C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV×8.0mm2×10C m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25mm2×12C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV×5.5mm2×12C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV×8.0mm2×12C m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25mm2×15C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV×5.5mm2×15C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25mm2×20C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 制御用ﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV 1.25mm2×30C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ  1.25mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 5.5mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ  1.25mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 5.5mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ  1.25mm2×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 5.5mm2×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ  1.25mm2×5C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2×5C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2×5C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 5.5mm2×5C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2×6C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2×6C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2×6C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 5.5mm2×6C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2×7C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2×7C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2×7C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 5.5mm2×7C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ  1.25mm2×8C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2×8C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2×8C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 5.5mm2×8C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ  1.25mm2×10C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2×10C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2×10C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 5.5mm2×10C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ  1.25mm2×12C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2×12C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2×12C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 5.5mm2×12C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ  1.25mm2×15C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2×15C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2×15C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 5.5mm2×15C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 1.25mm2×20C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2×20C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2×20C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 5.5mm2×20C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ  1.25mm2×30C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 2.0mm2×30C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 静電しゃへい付制御･絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ CVV-S銅ﾃｰﾌﾟ 3.5mm2×30C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 局内ﾋﾞﾆﾙ絶縁･ｼｰｽﾌﾟﾘﾝﾄｹｰﾌﾞﾙ SWVP 0.5mm×6C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 局内ﾋﾞﾆﾙ絶縁･ｼｰｽﾌﾟﾘﾝﾄｹｰﾌﾞﾙ SWVP×0.5mm×12C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 局内ﾋﾞﾆﾙ絶縁･ｼｰｽﾌﾟﾘﾝﾄｹｰﾌﾞﾙ SWVP×0.5mm×22C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 局内ﾋﾞﾆﾙ絶縁･ｼｰｽﾌﾟﾘﾝﾄｹｰﾌﾞﾙ SWVP×0.5mm×24C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 局内ﾋﾞﾆﾙ絶縁･ｼｰｽﾌﾟﾘﾝﾄｹｰﾌﾞﾙ SWVP×0.5mm×33C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 局内ﾋﾞﾆﾙ絶縁･ｼｰｽﾌﾟﾘﾝﾄｹｰﾌﾞﾙ SWVP×0.5mm×40C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 局内ﾋﾞﾆﾙ絶縁･ｼｰｽﾌﾟﾘﾝﾄｹｰﾌﾞﾙ SWVP×0.5mm×48C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 局内ﾋﾞﾆﾙ絶縁･ｼｰｽﾌﾟﾘﾝﾄｹｰﾌﾞﾙ SWVP×0.5mm×60C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 局内ﾋﾞﾆﾙ絶縁･ｼｰｽﾌﾟﾘﾝﾄｹｰﾌﾞﾙ SWVP×0.5mm×75C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 局内ﾋﾞﾆﾙ絶縁･ｼｰｽﾌﾟﾘﾝﾄｹｰﾌﾞﾙ SWVP×0.5mm×80C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 局内ﾋﾞﾆﾙ絶縁･ｼｰｽﾌﾟﾘﾝﾄｹｰﾌﾞﾙ SWVP×0.5mm×100C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ ECX 3C-2V 単線 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ ECX 3C-2W 単線 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ ECX 5C-2V 単線 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ ECX 5C-2W 単線 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ ECX 7C-2V 7/0.4 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ ECX 10C-2V 7/0.5 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ ECX 3D-2W 7/0.32 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-02 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ ECX 5D-2V 単線 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ ECX 5D-2W 単線 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-02 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ ECX 8D-2V 7/0.8 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ ECX 8D-2W 7/0.8 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ 10D-2V m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-02 PE絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓 NP-5 5D-2V用 個 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-02 PE絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓 NJ-5 5D-2V用 個 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-02 PE絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓 NP-8 8D-2V用 個 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-02 PE絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓 NJ-8 8D-2V用 個 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-02 PE絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓 NP-10 10D-2E用 個 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-02 PE絶縁高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ接栓 NJ-10 10D-2E用 個 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-02 ツイストペアケーブル カテゴリー５ｅ　４Ｐ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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09-02 ツイストペアケーブル カテゴリー５ｅ　２４Ｐ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐熱電線(HP-S) HP-S0.9mm×2C m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-04 耐熱電線(HP-S) HP-S0.9mm×3C m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-04 耐熱電線(HP-S) HP-S0.9mm×3P m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-04 耐熱電線(HP-S) HP-S0.9mm×5P m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-04 耐熱電線(HP-S) HP-S0.9mm×10P m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-04 耐熱電線(HP-S) HP-S0.9mm×15P m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-04 耐熱電線(HP-S) HP-S0.9mm×20P m 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 1.2mm×1C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 1.6mm×1C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 2.0mm×1C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 2.0mm2×1C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 3.5mm2×1C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 5.5mm2×1C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 8.0mm2×1C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 1.2mm×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 1.6mm×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 2.0mm×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 2.0mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 3.5mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 5.5mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 8.0mm2×2C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 1.2mm×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 1.6mm×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 2.0mm×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 2.0mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 3.5mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 5.5mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 8.0mm2×3C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 1.2mm×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 1.6mm×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 2.0mm×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 2.0mm2×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 3.5mm2×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 5.5mm2×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 耐火電線(FP:FP-C) 600V FP 8.0mm2×4C m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-04 高圧耐火電線(FP:FP-C) 6kV FP 38mm2×3C ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ型 m 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-04 高圧耐火電線(FP:FP-C) 6kV FP 60mm2×3C ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ型 m 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-04 高圧耐火電線(FP:FP-C) 6kV FP 100mm2×3C ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ型 m 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-04 高圧耐火電線(FP:FP-C) 6kV FP 150mm2×3C ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ型 m 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-05 薄鋼電線管 C19　HDZ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 薄鋼電線管 C25　HDZ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 薄鋼電線管 C31　HDZ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 薄鋼電線管 C39　HDZ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 薄鋼電線管 C51　HDZ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管 G16　HDZ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管 G22 　HDZ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管 G28　 HDZ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管 G36 　HDZ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管 G42 　HDZ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管 G54 　HDZ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管 G70 　HDZ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管 G82 　HDZ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管 G92 　HDZ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管 G104 HDZT ｍ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管付属品 ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ G28 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管付属品 ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ G36 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管付属品 ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ G42 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管付属品 ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ G54 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管付属品 ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ G70 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管付属品 ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ G82 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管付属品 ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ G22 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管付属品 ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ G28 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管付属品 ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ G36 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管付属品 ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ G42 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管付属品 ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ G54 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管付属品 ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ G70 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管付属品 ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ G82 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管付属品 ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ G28 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管付属品 ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ G36 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管付属品 ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ G42 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管付属品 ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ G54 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管付属品 ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ G70 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 厚鋼電線管付属品 ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ G82 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 防水型ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ WBG 24 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 防水型ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ WBG 30 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 防水型ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ WBG 38 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 防水型ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ WBG 50 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 防水型ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ WBG 63 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 防水型ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ WBG 76 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ KMBG16 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-05 ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ KMBG22 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-05 ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ KMBG28 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-05 ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ KMBG36 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-05 ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ KMBG42 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-05 ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ KMBG54 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-05 ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ KMBG70 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-05 ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ KMBG82 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-05 ねじ無し電線管 E19　HDZ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 ねじ無し電線管 E25　HDZ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 ねじ無し電線管 E31　HDZ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 ねじ無し電線管 E39　HDZ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 ねじ無し電線管 E51　HDZ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 ねじ無し電線管 E63　HDZ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 ねじ無し電線管 E75　HDZ m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 ねじ無し電線管付属品 ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ E31 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 ねじ無し電線管付属品 ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ E39 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 ねじ無し電線管付属品 ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ E51 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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09-05 ねじ無し電線管付属品 ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ E63 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 ねじ無し電線管付属品 ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ E75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 ねじ無し電線管付属品 ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ E31 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 ねじ無し電線管付属品 ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ E39 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 ねじ無し電線管付属品 ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ E51 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 ねじ無し電線管付属品 ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ E63 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 ねじ無し電線管付属品 ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ E75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 ねじ無し電線管付属品 ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ A形 E31 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 ねじ無し電線管付属品 ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ A形 E39 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 ねじ無し電線管付属品 ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ A形 E51 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 ねじ無し電線管付属品 ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ A形 E63 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 ねじ無し電線管付属品 ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ A形 E75 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用付属品(HIVE用) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ VE28 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用付属品(HIVE用) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ VE36 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用付属品(HIVE用) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ VE42 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用付属品(HIVE用) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ VE54 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用付属品(HIVE用) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ VE70 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管用付属品(HIVE用) ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ VE82 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 14mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 16mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 22mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 28mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 36mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 42mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 54mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 70mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 HIVE 82mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 30mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 40mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 50mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 65mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 80mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 100mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 125mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 150mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管 FEP 200mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) ﾍﾞﾙﾏｳｽ 30mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) ﾍﾞﾙﾏｳｽ 40mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) ﾍﾞﾙﾏｳｽ 50mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) ﾍﾞﾙﾏｳｽ 65mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) ﾍﾞﾙﾏｳｽ 80mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) ﾍﾞﾙﾏｳｽ 100mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) ﾍﾞﾙﾏｳｽ 125mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) ﾍﾞﾙﾏｳｽ 150mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) ﾍﾞﾙﾏｳｽ 200mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) ｸﾗﾝﾌﾟ φ30mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) ｸﾗﾝﾌﾟ φ40mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) ｸﾗﾝﾌﾟ φ50mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) ｸﾗﾝﾌﾟ φ65mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) ｸﾗﾝﾌﾟ φ80mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) ｸﾗﾝﾌﾟ φ100mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) ｸﾗﾝﾌﾟ φ125mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) ｸﾗﾝﾌﾟ φ150mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) ｸﾗﾝﾌﾟ φ200mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) 蓋付ﾍﾞﾙﾏｳｽ φ50mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) 蓋付ﾍﾞﾙﾏｳｽ φ80mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) 異種管接続材料 30mm Ｈ型、Ａ型 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) 異種管接続材料 40mm Ｈ型、Ａ型 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) 異種管接続材料 50mm Ｈ型、Ａ型 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) 異種管接続材料 65mm Ｈ型、Ａ型 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) 異種管接続材料 80mm Ｈ型、Ａ型 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) 異種管接続材料100mm Ｈ型、Ａ型 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) 異種管接続材料125mm Ｈ型、Ａ型 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) 異種管接続材料150mm Ｈ型、Ａ型 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) 異種管接続材料200mm Ｈ型、Ａ型 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) 直線接続材料(ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ) 30mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) 直線接続材料(ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ) 40mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) 直線接続材料(ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ) 50mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) 直線接続材料(ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ) 65mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) 直線接続材料(ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ) 80mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) 直線接続材料(ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ)100mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) 直線接続材料(ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ)125mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) 直線接続材料(ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ)150mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(FEP用) 直線接続材料(ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ)200mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(難燃FEP) 30mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(難燃FEP) 40mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(難燃FEP) 50mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(難燃FEP) 65mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(難燃FEP) 80mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(難燃FEP) 100mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(難燃FEP) 125mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(難燃FEP) 150mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(難燃FEP) 200mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) ﾍﾞﾙﾏｳｽ φ30mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) ﾍﾞﾙﾏｳｽ φ40mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) ﾍﾞﾙﾏｳｽ φ50mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) ﾍﾞﾙﾏｳｽ φ65mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) ﾍﾞﾙﾏｳｽ φ80mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) ﾍﾞﾙﾏｳｽ φ100mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) ﾍﾞﾙﾏｳｽ φ125mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) ﾍﾞﾙﾏｳｽ φ150mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) ﾍﾞﾙﾏｳｽ φ200mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) ｸﾗﾝﾌﾟ φ30mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) ｸﾗﾝﾌﾟ φ40mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) ｸﾗﾝﾌﾟ φ50mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) ｸﾗﾝﾌﾟ φ65mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) ｸﾗﾝﾌﾟ φ80mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) ｸﾗﾝﾌﾟ φ100mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) ｸﾗﾝﾌﾟ φ125mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) ｸﾗﾝﾌﾟ φ150mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) ｸﾗﾝﾌﾟ φ200mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) 異種管接続材料(A型) 30mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) 異種管接続材料(A型) 40mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) 異種管接続材料(A型) 50mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) 異種管接続材料(A型) 65mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) 異種管接続材料(A型) 80mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) 異種管接続材料(A型)100mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) 異種管接続材料(A型)150mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) 異種管接続材料(A型)200mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) 異種管接続材料(H－１型) 30mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) 異種管接続材料(H－１型) 40mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) 異種管接続材料(H－１型) 50mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) 異種管接続材料(H－１型) 65mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) 異種管接続材料(H－１型) 80mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) 異種管接続材料(H－１型)100mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) 直線接続材料(ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ) 30mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) 直線接続材料(ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ) 40mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) 直線接続材料(ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ) 50mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) 直線接続材料(ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ) 65mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) 直線接続材料(ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ) 80mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) 直線接続材料(ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ)100mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) 直線接続材料(ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ)150mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 波付硬質電線管用付属品(難燃FEP) 直線接続材料(ﾃｰﾋﾟﾝｸﾞ)200mm 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 24mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 30mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 38mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 50mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 63mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 76mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 83mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 金属製可とう電線管 ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 101mm m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ D1S10 溶融亜鉛メッキ鋼板製 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ D1S15 溶融亜鉛メッキ鋼板製 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ D1S20 溶融亜鉛メッキ鋼板製 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ D1S30 溶融亜鉛メッキ鋼板製 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ D1S40 溶融亜鉛メッキ鋼板製 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ D1S50 溶融亜鉛メッキ鋼板製 個 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ Z-D1S10 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ Z-D1S15 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ Z-D1S20 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ Z-D1S30 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ Z-D1S40 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ Z-D1S50 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ D-1S-10 ｽﾃﾝﾚｽ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ D-1S-15 ｽﾃﾝﾚｽ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ D-1S-20 ｽﾃﾝﾚｽ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾜｰﾙﾄﾞﾀﾞｸﾀｰ D-1S-30 ｽﾃﾝﾚｽ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC-19 ｽﾃﾝﾚｽ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC-25 ｽﾃﾝﾚｽ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC-31 ｽﾃﾝﾚｽ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC-39 ｽﾃﾝﾚｽ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC-51 ｽﾃﾝﾚｽ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC-63 ｽﾃﾝﾚｽ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC-75 ｽﾃﾝﾚｽ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC-16 ｽﾃﾝﾚｽ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC-22 ｽﾃﾝﾚｽ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC-28 ｽﾃﾝﾚｽ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC-36 ｽﾃﾝﾚｽ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC-42 ｽﾃﾝﾚｽ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC-54 ｽﾃﾝﾚｽ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC-70 ｽﾃﾝﾚｽ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC-82 ｽﾃﾝﾚｽ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC-92 ｽﾃﾝﾚｽ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC-104 ｽﾃﾝﾚｽ製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC13 溶融亜鉛メッキ鋼板製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC15 溶融亜鉛メッキ鋼板製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC16 溶融亜鉛メッキ鋼板製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC19 溶融亜鉛メッキ鋼板製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC25DC22 溶融亜鉛メッキ鋼板製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC31DC28 溶融亜鉛メッキ鋼板製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC36 溶融亜鉛メッキ鋼板製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC39 溶融亜鉛メッキ鋼板製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC42 溶融亜鉛メッキ鋼板製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC51 溶融亜鉛メッキ鋼板製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC54 溶融亜鉛メッキ鋼板製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC63 溶融亜鉛メッキ鋼板製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC75DC70 溶融亜鉛メッキ鋼板製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC82 溶融亜鉛メッキ鋼板製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC92 溶融亜鉛メッキ鋼板製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ DC104 溶融亜鉛メッキ鋼板製 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ Z-DC13 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ Z-DC15 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ Z-DC16 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ Z-DC19 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ Z-DC25DC22 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ Z-DC31DC28 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ Z-DC36 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ Z-DC39 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ Z-DC42 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ Z-DC51 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ Z-DC54 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ Z-DC63 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ Z-DC75DC70 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ Z-DC82 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ Z-DC92 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ Z-DC104 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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09-05 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ KMKG16 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-05 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ KMKG22 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-05 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ KMKG28 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-05 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ KMKG36 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-05 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ KMKG42 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-05 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ KMKG54 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-05 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ KMKG70 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-05 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ KMKG82 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-05 パイラック Z-PH1 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 パイラッククリップ Z-25C22C 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 パイラッククリップ Z-31C28C 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 パイラッククリップ Z-75C70C 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 パイラッククリップ Z-16C 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 パイラッククリップ Z-36C 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 パイラッククリップ Z-42C 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 パイラッククリップ Z-54C 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 パイラッククリップ Z-82C 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 パイラッククリップ Z-92C 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-05 パイラッククリップ Z-104C 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H60mm W200mm直線型 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H60mm W300mm直線型 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H60mm W400mm直線型 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H60mm W500mm直線型 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H60mm W600mm直線型 m 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W200mm直線型 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W300mm直線型 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W400mm直線型 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W500mm直線型 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W600mm直線型 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W800mm直線型 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W1000mm直線型 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W200mm直線型 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W300mm直線型 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W400mm直線型 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W500mm直線型 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W600mm直線型 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W800mm直線型 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W1000mm直線型 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W200mm直線型 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W300mm直線型 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W400mm直線型 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W500mm直線型 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W600mm直線型 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W800mm直線型 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W1000mm直線型 m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H60mm W200mmL分岐 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H60mm W300mmL分岐 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H60mm W400mmL分岐 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H60mm W500mmL分岐 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H60mm W600mmL分岐 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W200mmL分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W300mmL分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W400mmL分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W500mmL分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W600mmL分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W800mmL分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W1000mmL分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W200mmL分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W300mmL分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W400mmL分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W500mmL分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W600mmL分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W800mmL分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W1000mmL分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W200mmL分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W300mmL分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W400mmL分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W500mmL分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W600mmL分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W800mmL分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W1000mmL分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H60mm W200mmT分岐 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H60mm W300mmT分岐 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H60mm W400mmT分岐 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H60mm W500mmT分岐 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H60mm W600mmT分岐 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W200mmT分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W300mmT分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W400mmT分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W500mmT分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W600mmT分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W800mmT分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W1000mmT分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W200mmT分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W300mmT分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W400mmT分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W500mmT分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W600mmT分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W800mmT分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W1000mmT分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W200mmT分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W300mmT分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W400mmT分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W500mmT分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W600mmT分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W800mmT分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W1000mmT分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H60mm W200mmX分岐 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
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09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H60mm W300mmX分岐 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H60mm W400mmX分岐 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H60mm W500mmX分岐 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H60mm W600mmX分岐 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W200mmX分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W300mmX分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W400mmX分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W500mmX分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W600mmX分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W800mmX分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H70mm W1000mmX分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W200mmX分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W300mmX分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W400mmX分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W500mmX分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W600mmX分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W800mmX分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H80mm W1000mmX分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W200mmX分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W300mmX分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W400mmX分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W500mmX分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W600mmX分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W800mmX分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｱﾙﾐ製ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ H100mm W1000mmX分岐 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ付属品(ｱﾙﾐ製) 継ぎ金具 直線 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ付属品(ｱﾙﾐ製) つり金具 W3/8用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ付属品(ｱﾙﾐ製) 振れ止め金具 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ付属品(ｱﾙﾐ製) ﾌﾞﾗｹｯﾄ 200mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ付属品(ｱﾙﾐ製) ﾌﾞﾗｹｯﾄ 300mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ付属品(ｱﾙﾐ製) ﾌﾞﾗｹｯﾄ 400mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ付属品(ｱﾙﾐ製) ﾌﾞﾗｹｯﾄ 500mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-06 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ付属品(ｱﾙﾐ製) ﾌﾞﾗｹｯﾄ 600mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 建設省型接地埋設標示板 140×90×t1.5 黄銅製 枚 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 接地極銅板 600×600×1.5t 黄銅ﾛｳ付 枚 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 接地極銅板 ９００×９００×１．５ｔ　黄銅ロウ付 枚 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 避雷針(突針) 国土交通省型 LR-1 ｸﾛﾑめっき 基 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 避雷針(支持管) 国土交通省型 4m STKW 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 避雷針(支持管) 国土交通省型 5m STKW 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 避雷針(支持管) 国土交通省型 6m STKW 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 避雷針(支持管) 国土交通省型 7m STKW 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 避雷針(支持管) 国土交通省型 8m STKW 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 避雷針(支持管) 国土交通省型 4m SUS 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 避雷針(支持管) 国土交通省型 5m SUS 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 避雷針(支持管) 国土交通省型 6m SUS 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 避雷針(支持管取付金物) 鋼管用 露出 φ48.6 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 避雷針(支持管取付金物) 鋼管用 露出 φ60.5 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 避雷針(支持管取付金物) 鋼管用 露出 φ76.3 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 避雷針(支持管取付金物) SUS用 露出 φ48.6 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 避雷針(支持管取付金物) SUS用 露出 φ60.5 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 避雷針(支持管取付金物) SUS用 露出 φ76.3 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 避雷針(導線引出金物) 鉄骨用黄銅製端子 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 避雷針(接続端子) 試験端子 黄銅製 ｸﾛｰﾑめっき 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 避雷針(接続端子) T型分岐端子 黄銅･銅製 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 避雷針(端子箱) 国土交通省型 TB-AF(S)1A 面 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 避雷針(端子箱) 国土交通省型 TB-SG(T)1A 面 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-08 配電用避雷器 8.4kV 耐塩型 台 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-08 鬼より線(避雷導線) 40mm2 m 現場着価 2 - 二誌平均 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料
09-08 鬼より線(避雷導線) 60mm2 m 現場着価 2 - 二誌平均 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料 積算資料
09-10 端子板 202R 透明樹脂性 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-10 端子板 204R 透明樹脂性 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-10 端子板 206R 透明樹脂性 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-10 端子板 252R 透明樹脂性 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-10 端子板 254R 透明樹脂性 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-10 端子板 256R 透明樹脂性 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-10 ｾｰﾌﾃｨｱﾝｶｰ SKB885(M8×85ｽﾃﾝﾚｽ) 二重落下防止対策 本 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-10 ｾｰﾌﾃｨｱﾝｶｰ SKB10105(M10×105ｽﾃﾝﾚｽ) 二重落下防止対策 本 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-10 ｾｰﾌﾃｨｱﾝｶｰ SKB12140(M12×140ｽﾃﾝﾚｽ) 二重落下防止対策 本 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-11 亜鉛めっき鋼より線 1種A級 22mm2 ｋｇ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 亜鉛めっき鋼より線 1種A級 38mm2 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 亜鉛めっき鋼より線 2種A級 22mm2 kg 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 亜鉛めっき鋼より線 2種A級 38mm2 ｋｇ 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ ｼﾝﾌﾞﾙ･玉碍子用 22mm2 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 巻付グリップ シンブル・玉碍子用 38mm2 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 支線ｶﾞｰﾄﾞ 虎印　L=2.0m　中 本 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 ﾎﾞﾙﾄ型ｺﾈｸﾀｰ 5.5mm2 接地線接続用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 ﾎﾞﾙﾄ型ｺﾈｸﾀｰ 14mm2 接地線接続用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 ﾎﾞﾙﾄ型ｺﾈｸﾀｰ 22mm2 接地線接続用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 ﾎﾞﾙﾄ型ｺﾈｸﾀｰ 38mm2 接地線接続用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 ﾎﾞﾙﾄ型ｺﾈｸﾀｰ 60mm2 接地線接続用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 蓄力形ｺﾈｸﾀ 22mm2 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 蓄力形ｺﾈｸﾀ 38mm2 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 蓄力形ｺﾈｸﾀ用ｶﾊﾞｰ T1 2個用(高圧分岐ｶﾊﾞｰ) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 蓄力形ｺﾈｸﾀ用ｶﾊﾞｰ 100A(高圧水切ｶﾊﾞｰ) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 装柱金具 SFT-005(ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 装柱金具 SFBT-10(ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ) m 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 装柱金具 SLS-1(ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ締付金具) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 銅線用引留ｸﾗﾝﾌﾟ 耐張碍子用 22mm2 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 銅線用引留ｸﾗﾝﾌﾟ 耐張碍子用 38mm2 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 がいし(配電線用) 高圧耐張がいし 普通形 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 がいし(配電線用) 高圧耐張がいし 耐塩形(2山) 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-11 がいし(配電線用) 高圧ﾋﾟﾝがいし 普通形 大 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 がいし(配電線用) 高圧ﾋﾟﾝがいし 耐塩形 88mm 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-11 がいし(配電線用) 高圧ﾋﾟﾝがいし 耐塩形 100mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 がいし(配電線用) 高圧ﾋﾟﾝがいし 耐塩形 120mm 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 がいし(配電線用) 玉がいし 100×100 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 がいし(配電線用) 低圧引留がいし 75×65 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 がいし(配電線用) 低圧ﾋﾟﾝがいし 大 立ﾋﾟﾝ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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09-11 がいし(配電線用) 低圧ﾋﾟﾝがいし 中 立ﾋﾟﾝ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ支持具 TA85 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 一般用ｹｰﾌﾞﾙ受皿 15R ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 一般用ｹｰﾌﾞﾙ受皿 25R ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 道路ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ支持具 1条用(亜鉛めっき) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 道路ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ支持具 2条用(亜鉛めっき) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 道路ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ支持具 3条用(亜鉛めっき) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 道路ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ支持具 4条用(亜鉛めっき) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 道路ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ支持具 5条用(亜鉛めっき) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 道路ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ傾斜用受皿 10R(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ) 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-11 道路ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ傾斜用受皿 15R(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ) 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-11 道路ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ傾斜用受皿 20R(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ) 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-11 道路ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ傾斜用受皿 25R(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ) 個 現場着価 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-11 道路ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ押え 10R  受皿用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 道路ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ押え 15R  受皿用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 道路ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ押え 20R  受皿用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 道路ﾄﾝﾈﾙ用ｹｰﾌﾞﾙ押え 25R  受皿用 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 3BD-HC-17 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 3BD-HD-17 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 3BD-HD-23 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 4BD-HD-12 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 4BD-HD-17 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ 4BD-HD-23 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ IBT-208 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ IBT-212 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ IBT-215 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ IBT-308 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ IBT-312 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ IBT-315 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ IBT-408 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ IBT-412 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ SFT-N106 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ SFT-N109 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ SFT-N112 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ SFT-N115 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ SFT-N206 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ SFT-N209 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ SFT-N212 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ SFT-N215 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-11 シンブル 丸型　１８ｍｍ 個 現地着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-11 シンブル 丸型　２２ｍｍ 個 現地着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-13 ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ SB-902B20-N(単相用) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-13 ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ SB-902B22-N(単相用) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-13 ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ 1灯･2灯用単独連接 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-13 ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾕﾆｯﾄ 1灯･2灯用ﾃｽﾄｽｲｯﾁ有 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-13 安全ﾌﾞﾚｰｶ 110/220V30AF/15 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-13 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き) 直管φ500mm×0.6t m 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-14 LED道路照明器具(建電協型)用専用ｹｰﾌﾞﾙ 直線型ﾎﾟｰﾙ用 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LED道路照明器具(建電協型)用専用ｹｰﾌﾞﾙ ｱｰﾑ型ﾎﾟｰﾙ用 本 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-14 LED道路照明器具(建電協型) KCE050-2 電源ﾕﾆｯﾄ含む 落下防止ﾜｲﾔ含む 専用ｹｰﾌﾞﾙ別途（ｺｰﾄﾞ53166） 台 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LED道路照明器具(建電協型) KCE070-2 電源ﾕﾆｯﾄ含む 落下防止ﾜｲﾔ含む 専用ｹｰﾌﾞﾙ別途（ｺｰﾄﾞ53166） 台 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LED道路照明器具(建電協型) KCE100-2 電源ﾕﾆｯﾄ含む 落下防止ﾜｲﾔ含む 専用ｹｰﾌﾞﾙ別途（ｺｰﾄﾞ53166） 台 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LED道路照明器具(建電協型) KCE120-2 電源ﾕﾆｯﾄ含む 落下防止ﾜｲﾔ含む 専用ｹｰﾌﾞﾙ別途（ｺｰﾄﾞ53166） 台 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LED道路照明器具(建電協型) KCE140-2 電源ﾕﾆｯﾄ含む 落下防止ﾜｲﾔ含む 専用ｹｰﾌﾞﾙ別途（ｺｰﾄﾞ53166） 台 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LED道路照明器具(建電協型) KCE070-2H(高速用) 電源ﾕﾆｯﾄ含む 落下防止ﾜｲﾔ含む 専用ｹｰﾌﾞﾙ別途（ｺｰﾄﾞ53166） 台 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LED道路照明器具(建電協型) KCE090-2H(高速用) 電源ﾕﾆｯﾄ含む 落下防止ﾜｲﾔ含む 専用ｹｰﾌﾞﾙ別途（ｺｰﾄﾞ53166） 台 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LED道路照明器具(建電協型) KCE120-2H(高速用) 電源ﾕﾆｯﾄ含む 落下防止ﾜｲﾔ含む 専用ｹｰﾌﾞﾙ別途（ｺｰﾄﾞ53166） 台 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LED道路照明器具(建電協型) KCE070-3 電源ﾕﾆｯﾄ含む 落下防止ﾜｲﾔ含む 専用ｹｰﾌﾞﾙ別途（ｺｰﾄﾞ53166） 台 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LED道路照明器具(建電協型) KCE100-3 電源ﾕﾆｯﾄ含む 落下防止ﾜｲﾔ含む 専用ｹｰﾌﾞﾙ別途（ｺｰﾄﾞ53166） 台 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LED道路照明器具(建電協型) KCE150-3 電源ﾕﾆｯﾄ含む 落下防止ﾜｲﾔ含む 専用ｹｰﾌﾞﾙ別途（ｺｰﾄﾞ53166） 台 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LED道路照明器具(建電協型) KCE050-2C(交差点用) 電源ﾕﾆｯﾄ含む 落下防止ﾜｲﾔ含む 専用ｹｰﾌﾞﾙ別途（ｺｰﾄﾞ53166） 台 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LED道路照明器具(建電協型) KCE070-2C(交差点用) 電源ﾕﾆｯﾄ含む 落下防止ﾜｲﾔ含む 専用ｹｰﾌﾞﾙ別途（ｺｰﾄﾞ53166） 台 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LED道路照明器具(建電協型) KCE090-2C(交差点用) 電源ﾕﾆｯﾄ含む 落下防止ﾜｲﾔ含む 専用ｹｰﾌﾞﾙ別途（ｺｰﾄﾞ53166） 台 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LED道路照明器具(建電協型) KCE150-3C(交差点用) 電源ﾕﾆｯﾄ含む 落下防止ﾜｲﾔ含む 専用ｹｰﾌﾞﾙ別途（ｺｰﾄﾞ53166） 台 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LED歩道照明器具(建電協型) KHE015 電源ﾕﾆｯﾄ含む 落下防止ﾜｲﾔ含まず 専用ｹｰﾌﾞﾙは内蔵型のため不要 台 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LED歩道照明器具(建電協型) KHE030 電源ﾕﾆｯﾄ含む 落下防止ﾜｲﾔ含まず 専用ｹｰﾌﾞﾙは内蔵型のため不要 台 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE030BLS-J(基本) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE045BLS-J(基本) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE060BLS-J(基本) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE070BLS-J(基本) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE090BLS-J(基本) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE120BLS-J(基本) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE035BS-J(入口) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE070BS-J(入口) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE100BS-J(入口) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE150BS-J(入口) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE200BS-J(入口) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE250BS-J(入口) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE300BS-J(入口) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE350BS-J(入口) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE045BLS-J-D(基本・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE060BLS-J-D(基本・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE070BLS-J-D(基本・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE090BLS-J-D(基本・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE120BLS-J-D(基本・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE035BS-J-D(入口・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE070BS-J-D(入口・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE100BS-J-D(入口・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE150BS-J-D(入口・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE200BS-J-D(入口・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE250BS-J-D(入口・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE300BS-J-D(入口・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWE350BS-J-D(入口・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWEP030BLS-J(基本)蓄電池内蔵形 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWEP045BLS-J(基本)蓄電池内蔵形 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWEP060BLS-J(基本)蓄電池内蔵形 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWEP070BLS-J(基本)蓄電池内蔵形 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWEP090BLS-J(基本)蓄電池内蔵形 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
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09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWEP120BLS-J(基本)蓄電池内蔵形 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWEP045BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWEP060BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWEP070BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWEP090BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形） KWEP120BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE030BLS-J(基本) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE045BLS-J(基本) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE060BLS-J(基本) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE070BLS-J(基本) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE090BLS-J(基本) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE120BLS-J(基本) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE035BS-J(入口) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE070BS-J(入口) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE100BS-J(入口) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE150BS-J(入口) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE200BS-J(入口) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE250BS-J(入口) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE300BS-J(入口) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE350BS-J(入口) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE030BLS-J-D(基本・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE045BLS-J-D(基本・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE060BLS-J-D(基本・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE070BLS-J-D(基本・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE090BLS-J-D(基本・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE120BLS-J-D(基本・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE035BS-J-D(入口・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE070BS-J-D(入口・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE100BS-J-D(入口・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE150BS-J-D(入口・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE200BS-J-D(入口・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE250BS-J-D(入口・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE300BS-J-D(入口・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE350BS-J-D(入口・調光) 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAEP030BLS-J(基本)蓄電池内蔵形 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAEP045BLS-J(基本)蓄電池内蔵形 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAEP060BLS-J(基本)蓄電池内蔵形 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAEP070BLS-J(基本)蓄電池内蔵形 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAEP090BLS-J(基本)蓄電池内蔵形 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAEP030BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAEP045BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAEP060BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAEP070BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAEP090BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 200～240V コネクタ付きケーブルは含まない 台 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-15 LEDランプ(照明用) 13000lm　90VA　片側反射　電源ユニット含む(別置) 組 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-15 高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF) 水銀灯安定器点灯形450W 個 現場着価 1 積算資料 - - - - - - - - - -
09-15 白熱灯ﾗﾝﾌﾟ 500W 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-15 ﾚﾌﾗﾝﾌﾟ(RF)投光器用 100W 屋外 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-15 ﾚﾌﾗﾝﾌﾟ(RF)投光器用 150W 屋外 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-15 ﾚﾌﾗﾝﾌﾟ(RF)投光器用 200W 屋外 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-15 ﾚﾌﾗﾝﾌﾟ(RF)投光器用 300W 屋外 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-15 ﾚﾌﾗﾝﾌﾟ(RF)投光器用 500W 屋外 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-15 蛍光ﾗﾝﾌﾟ(直管形) FLR-20(ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾄ形) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-15 蛍光ﾗﾝﾌﾟ(直管形) FLR-40(ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾄ形) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-15 蛍光ﾗﾝﾌﾟ(直管形) FLR-110H(ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾄ形) 個 現場着価 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-15 蛍光ﾗﾝﾌﾟ（直管形） FHF32EX-N 個 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ポール輸送費 1～9本（１車） 車 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-16 ポール輸送費 10～19本（2車） 車 1 建設物価 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用 一律 連接) IS8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用 一律 連接) IS10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用 一律 連接) IS12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用 一律 連接) IS8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用 一律 連接) IS10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用 一律 連接) IS12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用 一律 単独) IS8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用 一律 単独) IS10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用 一律 単独) IS12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用 一律 単独) IS8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用 一律 単独) IS10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用 一律 単独) IS12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用 可変 連接) IA8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用 可変 連接) IA10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用 可変 連接) IA12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用 可変 連接) IA8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用 可変 連接) IA10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用 可変 連接) IA12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用 可変 単独) IA8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用 可変 単独) IA10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用 可変 単独) IA12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(一灯用 可変 単独) IA8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(一灯用 可変 単独) IA10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 直線ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(一灯用 可変 単独) IA12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用 一律 連接) TS8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用 一律 連接) TS10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用 一律 連接) TS12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用 一律 連接) TS8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用 一律 連接) TS10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用 一律 連接) TS12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用 一律 単独) TS8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用 一律 単独) TS10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用 一律 単独) TS12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用 一律 単独) TS8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用 一律 単独) TS10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用 一律 単独) TS12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用 可変 連接) TA8B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用 可変 連接) TA10B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用 可変 連接) TA12B-C(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用 可変 連接) TA8.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用 可変 連接) TA10.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用 可変 連接) TA12.3B-C(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用 可変 単独) TA8B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用 可変 単独) TA10B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用 可変 単独) TA12B-S(ﾍﾞｰｽ露出型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ8m(二灯用 可変 単独) TA8.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ10m(二灯用 可変 単独) TA10.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
09-16 ｱｰﾑﾃｰﾊﾟｰﾎﾟｰﾙ12m(二灯用 可変 単独) TA12.3B-S(ﾍﾞｰｽ埋設型 めっき) 本 1 二誌平均 - - - - - - - - - -
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