

令和08年度 北海道開発局単価

(令和8年9月1日以降入札書提出期限日の請負工事・業務等に適用)

国土交通省北海道開発局

北海道開発局単価について

1. 北海道開発局単価とは

北海道開発局が発注する請負工事及び建設コンサルタント業務等の、発注者が予定価格の積算に使用している設計単価である。

予定価格の積算に使用する設計単価のうち、北海道開発局において実施した実勢価格調査による単価であり、物価資料等の刊行物に掲載されているものは含まない。

2. 掲載単価

- (1) 北海道開発局において実施した実勢価格調査による単価である。なお、(一財)建設物価調査会発行の「月刊建設物価」及び「Web建設物価」、「季刊土木コスト情報(デジタル土木コスト情報を含む)」、(一財)経済調査会発行の「月刊積算資料」及び「積算資料電子版」、「季刊土木施工単価(土木施工単価電子書籍を含む)」(以下、「物価資料」という。)に掲載されているものは含まない。
また、(一財)建設物価調査会発行の「月刊建設物価」及び「Web建設物価」、(一財)経済調査会発行の「月刊積算資料」及び「積算資料電子版」に掲載している内容のうち北海道開発局の積算で主に使用している単価については、刊行物単価適用表にて採用方法を掲載している。
- (2) 掲載品目の中には固有の商品名をもって表示されている資材もあるが、この資材が北海道開発局指定の製品ということではない。
- (3) 記載の単価に消費税は含まない。

3. 単価表の説明

- (1) 中分類 : 資材の分類である。
- (2) 金額欄が「－」となっているものは、物価資料等の刊行物に記載されている単価である。
- (3) 金額欄が「＊」となっているものは、市場において実勢価格が確認できない単価である。

4. 市場単価方式の週休2日補正係数

市場単価方式における週休2日の補正対象は、土木工事標準積算基準書(共通編)第Ⅵ章第Ⅱ章 市場単価に掲載されている工種のみとし、
その他労務費分が明らかとなっていない市場単価については、補正の対象としない。市場単価方式の週休2日補正係数は、下記ホームページによる

URL: <https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/gijyutu/splaat000001ezmd.html>

閲覧単価一覧

目次

分類	大分類名	中分類名	頁
01-01	特定単価	労務賃金	1
01-02	特定単価	設計業務等賃金	1
01-03	特定単価	電気通信関係技術者賃金	1
01-04	特定単価	工場製作労務	1
01-08	特定単価	営繕損料	1
01-09	特定単価	仮設材等運搬	1
02-01	工事用資材	セメント	1
02-02	工事用資材	コンクリート混和剤	2
02-04	工事用資材	アスファルト乳剤・石粉	2
02-05	工事用資材	一般鋼材	2
02-06	工事用資材	鋼矢板	2
02-09	工事用資材	ライナープレート	2
02-10	工事用資材	トンネル用鋼製支保工	2
02-12	工事用資材	橋梁等鋼材	2
02-15	工事用資材	けた関係附属品	3
02-17	工事用資材	橋梁用諸資材	3
02-18	工事用資材	舗装	3
02-23	工事用資材	塗料	4
02-28	工事用資材	プレキャスト擁壁	4
02-30	工事用資材	V型柵渠工	4
02-31	工事用資材	鉄線蛇籠	4
02-32	工事用資材	覆式落石防護網	4
02-34	工事用資材	ガードレール	4
02-35	工事用資材	防護柵	4
02-36	工事用資材	防雪柵	5
02-37	工事用資材	橋梁用飛雪防止柵	5
02-38	工事用資材	雪崩予防柵	5
02-39	工事用資材	道路標識類	5
02-42	工事用資材	燃料油	6
02-43	工事用資材	火薬類	6
02-44	工事用資材	土壌改良材	6
02-45	工事用資材	牧草種子	6
02-46	工事用資材	止水板	6
02-47	工事用資材	目地材	6
02-48	工事用資材	土木安定シート	6
02-50	工事用資材	暗渠排水管	7
02-58	工事用資材	排水用パイプ	8
02-59	工事用資材	鉄筋コンクリート管	9
02-66	工事用資材	トラフ類	9
02-67	工事用資材	コンクリート製品類	10

分類	大分類名	中分類名	頁
02-68	工事用資材	コンクリートブロック	12
02-69	工事用資材	道路用法枠ブロック	12
02-70	工事用資材	道路区画線用資材	12
02-71	工事用資材	土木用木材	12
02-72	工事用資材	樋門開閉機	13
02-73	工事用資材	ワイプ・ホール・洪水痕跡計	13
02-75	工事用資材	造園用資材	14
02-76	工事用資材	側溝用鋼製蓋	14
02-78	工事用資材	杭用填充底蓋	14
02-79	工事用資材	可撓継手	14
02-80	工事用資材	凝集剤	14
02-81	工事用資材	沈下板資材	14
02-82	工事用資材	高規格道路用諸資材	14
02-83	工事用資材	樋門等鋼材	16
02-84	工事用資材	建設用仮設材賃料	16
02-85	工事用資材	建設機械等賃料	16
02-86	工事用資材	その他資材	17
02-87	工事用資材	積込取卸費	17
02-88	工事用資材	情報ボックス	17
02-89	工事用資材	仮設材等損料	18
02-90	工事用資材	仮設防護柵賃料	19
02-91	工事用資材	樋門可撓矢板	19
02-92	工事用資材	ICT	19
03-01	測量調査資材	測量資材	19
03-03	測量調査資材	測量機械器具等損料	19
03-04	測量調査資材	地質・土質関係資材	19
03-05	測量調査資材	地質・土質関係機械器具損料	20
03-07	測量調査資材	水質試験分析費	20
03-08	測量調査資材	底質試験分析費	22
03-09	測量調査資材	水質試験薬品費	22
03-50	測量調査資材	地質調査市場単価	22
03-52	測量調査資材	その他調査・試験費	22
04-03	市場単価	防護柵設置工(ガードレール)	23
04-07	市場単価	区画線工	23
04-13	市場単価	道路付属物工	23
04-18	市場単価	道路標識工	24
04-21	市場単価	橋面防水工	24
05-02	道路部門	附帯作工	25
05-03	道路部門	法面工	25
05-05	道路部門	維持	25

一覽一價單覽閱

目次

分類	大分類名	中分類名	頁
05-07	道路部門	基礎工	26
05-09	道路部門	掘削工	26
05-10	道路部門	支保工	26
05-11	道路部門	防水工	26
05-12	道路部門	共通仮設費	26
05-14	道路部門	資材	26
05-15	道路部門	矢板工	26
05-19	道路部門	融雪剤	26
05-20	道路部門	トンネル	26
05-21	道路部門	電線共同溝	27
05-22	道路部門	委任信号機	28
05-23	道路部門	トンネル仮設備	28
05-24	道路部門	トンネル漏水防止材	28
06-03	河川・ダム部門	土工	28
06-04	河川・ダム部門	樋門機械設備	28
06-05	河川・ダム部門	樋門	29
06-06	河川・ダム部門	護岸	29
06-07	河川・ダム部門	基礎	29
06-08	河川・ダム部門	附帯作工	29
06-11	河川・ダム部門	準備工	30
06-13	河川・ダム部門	樋門遠方監視装置	30
06-14	河川・ダム部門	光ファイバー(河川用)	31
06-15	河川・ダム部門	樋門上屋	31
06-50	河川・ダム部門	ダム資材	31
07-01	港湾・空港部門	港湾・空港資材	31
07-02	港湾・空港部門	係船柱	31
07-03	港湾・空港部門	アルミ陽極	32
07-04	港湾・空港部門	測量調査関係	32
07-05	港湾・空港部門	機械器具等損料	32
08-04	農業部門	ダクタイル鋳鉄管	32
08-05	農業部門	ダクタイル鋳鉄管接合材	33
08-06	農業部門	強化プラスチック複合管	34
08-07	農業部門	強化プラスチック複合管継手	36
08-08	農業部門	鋼製異形管	37
08-10	農業部門	硬質ポリ塩化ビニール管継手	38
08-11	農業部門	硬質ポリ塩化ビニール管異形管	39
08-12	農業部門	ポリエチレン管	45
08-16	農業部門	バルブ類	45
08-17	農業部門	合フランジ	46
08-18	農業部門	その他水道用資材	46

[illegible]

閱覽單價一覽

分類	名称	規格	単位	摘要 1	摘要 2	荷役条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-12	寸法マスタバ(鋼橋製作用)	ㇿ形式	t				1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
02-12	寸法マスタバ(鋼橋製作用)	ト形式	t				1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
02-12	副資材費(橋梁製作)	溶接材料込み	t				19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700
02-12	ㇿㇿ	32C(M10) 黒皮品 ナット含む	組	SS400		製作工場	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
02-12	ㇿㇿ	15C(M10) 黒皮品 ナット含む	組	SS400		製作工場	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5	51.5
02-15	アレボ ステン横組ノカプレート	70～90° φ23鋼棒用	組	ㇿㇿㇿ 70≦θ<90° 25×120×120 ナット・ワッシャー含む		現場着価	3,353	3,353	3,353	3,353	3,353	3,353	3,353	3,353	3,353	3,353
02-15	アレボ ステン横組ノカプレート	70～90° φ26鋼棒用	組	ㇿㇿㇿ 70≦θ<90° 28×135×135 ナット・ワッシャー含む		現場着価	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623	4,623
02-15	アレボ ステン横組ノカプレート	70～90° φ32鋼棒用	組	ㇿㇿㇿ 70≦θ<90° 33×165×165 ナット・ワッシャー含む		現場着価	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933	7,933
02-15	アレボ ステン横組ノカプレート	70～90° 17.8-19.3用	個	1T ㇿㇿㇿ 70≦θ<90° 25×120×120		現場着価	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220
02-15	アレボ ステン横組ノカプレート	70～90° 21.8用	個	1T ㇿㇿㇿ 70≦θ<90° 28×135×135		現場着価	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540	4,540
02-15	アレボ ステン横組ノカプレート	θ<70° φ23鋼棒用	組	ㇿㇿㇿ 25×120×120 ナット・ワッシャー含む		現場着価	4,743	4,743	4,743	4,743	4,743	4,743	4,743	4,743	4,743	4,743
02-15	アレボ ステン横組ノカプレート	θ<70° φ26鋼棒用	組	ㇿㇿㇿ 28×135×135 ナット・ワッシャー含む		現場着価	6,533	6,533	6,533	6,533	6,533	6,533	6,533	6,533	6,533	6,533
02-15	アレボ ステン横組ノカプレート	θ<70° φ32鋼棒用	組	ㇿㇿㇿ 33×165×165 ナット・ワッシャー含む		現場着価	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240	11,240
02-15	アレボ ステン横組ノカプレート	θ<70° 17.8-19.3用	個	1T ㇿㇿㇿ 25×120×120		現場着価	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830
02-15	アレボ ステン横組ノカプレート	θ<70° 21.8用	個	1T ㇿㇿㇿ 1T 28×135×135		現場着価	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810	6,810
02-15	ㇿㇿㇿ用資材 可動	φ25mm×500mm以上	組	ST式防蝕ノコㇿ置 2重防錆(亜鉛メッキ+樹脂コーティング)	ㇿㇿㇿㇿ筋・防蝕材は含まない	現場着価	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500	17,500
02-15	ㇿㇿㇿ用資材 固定	φ25mm×500mm以上	組	ST式防蝕ノコㇿ置 2重防錆(亜鉛メッキ+樹脂コーティング)	ㇿㇿㇿㇿ筋・防蝕材は含まない	現場着価	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800
02-15	ㇿㇿㇿ用資材 可動	φ32mm×640mm以上	組	ST式防蝕ノコㇿ置 2重防錆(亜鉛メッキ+樹脂コーティング)	ㇿㇿㇿㇿ筋・防蝕材は含まない	現場着価	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
02-15	ㇿㇿㇿ用資材 固定	φ32mm×640mm以上	組	ST式防蝕ノコㇿ置 2重防錆(亜鉛メッキ+樹脂コーティング)	ㇿㇿㇿㇿ筋・防蝕材は含まない	現場着価	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900
02-15	ㇿㇿㇿ用資材 可動	φ36mm×720mm以上	組	ST式防蝕ノコㇿ置 2重防錆(亜鉛メッキ+樹脂コーティング)	ㇿㇿㇿㇿ筋・防蝕材は含まない	現場着価	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300
02-15	ㇿㇿㇿ用資材 固定	φ36mm×720mm以上	組	ST式防蝕ノコㇿ置 2重防錆(亜鉛メッキ+樹脂コーティング)	ㇿㇿㇿㇿ筋・防蝕材は含まない	現場着価	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900	24,900
02-15	ㇿㇿㇿ用資材 可動	φ42mm×840mm以上	組	ST式防蝕ノコㇿ置 2重防錆(亜鉛メッキ+樹脂コーティング)	ㇿㇿㇿㇿ筋・防蝕材は含まない	現場着価	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200
02-15	ㇿㇿㇿ用資材 固定	φ42mm×840mm以上	組	ST式防蝕ノコㇿ置 2重防錆(亜鉛メッキ+樹脂コーティング)	ㇿㇿㇿㇿ筋・防蝕材は含まない	現場着価	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100
02-15	ㇿㇿㇿ用資材 可動	φ46mm×920mm以上	組	ST式防蝕ノコㇿ置 2重防錆(亜鉛メッキ+樹脂コーティング)	ㇿㇿㇿㇿ筋・防蝕材は含まない	現場着価	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300
02-15	ㇿㇿㇿ用資材 固定	φ46mm×920mm以上	組	ST式防蝕ノコㇿ置 2重防錆(亜鉛メッキ+樹脂コーティング)	ㇿㇿㇿㇿ筋・防蝕材は含まない	現場着価	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200
02-15	ㇿㇿㇿ用資材 可動	φ50mm×1000mm以上	組	ST式防蝕ノコㇿ置 2重防錆(亜鉛メッキ+樹脂コーティング)	ㇿㇿㇿㇿ筋・防蝕材は含まない	現場着価	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400
02-15	ㇿㇿㇿ用資材 固定	φ50mm×1000mm以上	組	ST式防蝕ノコㇿ置 2重防錆(亜鉛メッキ+樹脂コーティング)	ㇿㇿㇿㇿ筋・防蝕材は含まない	現場着価	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300
02-15	ㇿㇿㇿ用資材 可動	φ55mm×1100mm以上	組	ST式防蝕ノコㇿ置 2重防錆(亜鉛メッキ+樹脂コーティング)	ㇿㇿㇿㇿ筋・防蝕材は含まない	現場着価	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500
02-15	ㇿㇿㇿ用資材 固定	φ55mm×1100mm以上	組	ST式防蝕ノコㇿ置 2重防錆(亜鉛メッキ+樹脂コーティング)	ㇿㇿㇿㇿ筋・防蝕材は含まない	現場着価	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400
02-15	ㇿㇿㇿ用資材 可動	φ60mm×1200mm以上	組	ST式防蝕ノコㇿ置 2重防錆(亜鉛メッキ+樹脂コーティング)	ㇿㇿㇿㇿ筋・防蝕材は含まない	現場着価	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
02-15	ㇿㇿㇿ用資材 固定	φ60mm×1200mm以上	組	ST式防蝕ノコㇿ置 2重防錆(亜鉛メッキ+樹脂コーティング)	ㇿㇿㇿㇿ筋・防蝕材は含まない	現場着価	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100
02-15	ㇿㇿㇿ用資材 可動	φ65mm×1300mm以上	組	ST式防蝕ノコㇿ置 2重防錆(亜鉛メッキ+樹脂コーティング)	ㇿㇿㇿㇿ筋・防蝕材は含まない	現場着価	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
02-15	ㇿㇿㇿ用資材 固定	φ65mm×1300mm以上	組	ST式防蝕ノコㇿ置 2重防錆(亜鉛メッキ+樹脂コーティング)	ㇿㇿㇿㇿ筋・防蝕材は含まない	現場着価	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
02-15	ㇿㇿㇿ用資材 固定	φ75mm×1500mm以上	組	ST式防蝕ノコㇿ置 2重防錆(亜鉛メッキ+樹脂コーティング)	ㇿㇿㇿㇿ筋を含む 防蝕材は含まない	現場着価	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000
02-17	橋梁用成形目地	10×30 高弾性ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ	m			現場着価	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
02-17	橋梁用成形目地	10×40 高弾性ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ	m			現場着価	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
02-17	頭つきｽﾀｯﾄﾞ(橋梁用)	径22×130(B1198)	本	打設費を含む		工場横込	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406
02-17	異型ｽﾀｯﾄﾞ	径22mm×300mm	本	打設費を含む		工場横込	967	967	967	967	967	967	967	967	967	967
02-17	摩擦接合用高力ﾍﾞﾙﾄ	F10T M20	kg	ﾅｯﾄ 1 ﾜｯｼｬｰ 2 付	JIS B 1186	工場横込	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
02-17	摩擦接合用高力ﾍﾞﾙﾄ	F10T M22	kg	ﾅｯﾄ 1 ﾜｯｼｬｰ 2 付	JIS B 1186	工場横込	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
02-17	摩擦接合用TCﾍﾞﾙﾄ橋梁用	S10T M20	kg	JISｼﾂ		工場横込	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
02-17	摩擦接合用TCﾍﾞﾙﾄ橋梁用	S10T M22	kg	JISｼﾂ		工場横込	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
02-17	耐蝕性摩擦接合用高力ﾍﾞﾙﾄ	F10TW M22	kg	ﾅｯﾄ 1 ﾜｯｼｬｰ 2 付	JIS B 1186	工場横込	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
02-17	耐蝕性摩擦接合用ﾍﾞﾙﾄ	ﾄﾚﾝｼﾞﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ(S10TW M22)	t			工場横込	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000
02-17	六角ﾍﾞﾙﾄ	ﾍﾞﾙﾄ座金	kg	ﾅｯﾄ除く		工場横込	253	253	253	253	253	253	253	253	253	253
02-17	全ねじ六角ﾍﾞﾙﾄ	ﾍﾞﾙﾄ座金	kg	ﾅｯﾄ除く		工場横込	408	408	408	408	408	408	408	408	408	408
02-17	ﾌｵｰﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ	SS400	kg			現場着価	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425
02-17	橋名板 ﾌﾞﾚｯﾄﾞ	500×150×20mm	枚	取付ﾎﾙﾄ含む		現場着価	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300	43,300
02-17	橋名板 ｱﾙﾐﾆｳﾑ	500×150×20mm	枚	取付ﾎﾙﾄ含む		現場着価	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
02-17	橋歴板 鋳物用銅合金地金	300×200板厚8字厚5mm	枚			現場着価	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
02-17	橋梁用注入目地	目地填充用ﾌﾞﾗｲﾀｰ	kg	ﾎﾞｰﾙｼｽﾃﾑ		現場着価	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470
02-17	排水管(工場製作品)	亜鉛めっき HDZT-77	kg	曲げ加工や孔(穴) 空け加工は別途	橋梁用のストレートパイプ排水管	製作工場	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250
02-17	排水幹(開発局標準型橋梁用) 積雪寒冷地仕様	Ⅱ型(56kg)FC-250 385×385 H=500	個	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ W=8.1kg(B含む) めっき仕上げ		現場着価	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000
02-17	排水幹(開発局標準型橋梁用) 積雪寒冷地仕様	Ⅱ型(62kg)FC-250 385×385 H=500	個	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ W=8.1kg(B含む) めっき仕上げ		現場着価	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000
02-17	弾性ｼｰﾙ材用接着剤	ｸﾚﾀﾝｼｰﾙﾌﾗｲｰ	kg	橋梁伸縮装置用	0.2kg/m2	現場着価	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
02-17	車両用防護欄	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式 角ﾍﾞｰｽ式A種 3本 H=0.85m	m	2次製品、亜鉛メッキ仕様	勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。	現場着価	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600	65,600
02-17	車両用防護欄	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式 角ﾍﾞｰｽ式B種 3本 H=0.85m	m	2次製品、亜鉛メッキ仕様	勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。	現場着価	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400	48,400
02-17	高欄兼用車両用防護欄	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式 縦横型角ﾍﾞｰｽ式A種 3本 H=1.00m	m	2次製品、亜鉛メッキ仕様	勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。	現場着価	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100	86,100
02-17	高欄兼用車両用防護欄	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式 縦横型角ﾍﾞｰｽ式B種 3本 H=1.00m	m	2次製品、亜鉛メッキ仕様	勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。	現場着価	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700	69,700
02-17	高欄兼用車両用防護欄	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式 角ﾍﾞｰｽ式A種 4本 H=1.00m	m	2次製品、亜鉛メッキ仕様	勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。	現場着価	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800	74,800
02-17	高欄兼用車両用防護欄	ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式 角ﾍﾞｰｽ式B種 4本 H=1.00m	m	2次製品、亜鉛メッキ仕様	勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。	現場着価	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200	60,200
02-17	ｼﾝｸﾞﾙ表面含浸材	ｼﾝｸﾞﾙﾍﾞｰｽHV 1回塗り 50m2未満	m2	材工共 簡易清掃(ﾌﾞﾗｼﾞ掛け)含む 高圧洗浄は別途	材工共 簡易清掃(ﾌﾞﾗｼﾞ掛け)含む 高圧洗浄は別途											

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要1	摘要2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-18	ｽﾏｯﾌﾟﾊﾞｰ ﾍﾞｰ ｵ25×500mm	SR235ｷｬｯﾌﾟ 無	本			現場着価	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
02-18	ｽﾏｯﾌﾟﾊﾞｰ ﾍﾞｰ ｵ25×500mm	SR235ｷｬｯﾌﾟ 付	本			現場着価	530	530	530	530	530	530	530	530	530	530
02-18	ｽﾏｯﾌﾟﾊﾞｰ ﾍﾞｰ ｵ32×600mm	SR235ｷｬｯﾌﾟ 無	本			現場着価	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
02-18	ｽﾏｯﾌﾟﾊﾞｰ ﾍﾞｰ ｵ32×600mm	SR235ｷｬｯﾌﾟ 付	本			現場着価	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990
02-18	ｷｬｯﾌﾟ	ｵ25用	個			現場着価	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
02-18	ｷｬｯﾌﾟ	ｵ28用	個			現場着価	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
02-18	ｷｬｯﾌﾟ	ｵ32用	個			現場着価	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
02-18	ﾀｲﾊﾟｰ D22×1000mm	SD295ﾌｳｯﾄ無	本			現場着価	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
02-18	ﾀｲﾊﾟｰ D22×1000mm	SD295ﾌｳｯﾄ付	本	ﾌｳｯﾄ L=50mm		現場着価	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090
02-18	ﾀｲﾊﾟｰ D25×800mm	SD295ﾌｳｯﾄ付	本			現場着価	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
02-18	ﾀｲﾊﾟｰ D25×1000mm	SD295ﾌｳｯﾄ付	本			現場着価	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460
02-18	ﾀｲﾊﾟｰ D29×700mm	SD295ﾌｳｯﾄ無	本			現場着価	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690
02-18	ﾀｲﾊﾟｰ D29×700mm	SD295ﾌｳｯﾄ付	本	ﾌｳｯﾄ L=50mm		現場着価	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
02-18	ﾀｲﾊﾟｰ D32×1000mm	SD295ﾌｳｯﾄ付	本			現場着価	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230	2,230
02-18	ﾀｲﾊﾟｰﾕｰｽﾞ 400ﾋﾞｯﾅ	D13 H150×W300	m	SD295A		現場着価	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610
02-18	ﾀｲﾊﾟｰﾕｰｽﾞ 400ﾋﾞｯﾅ	D13 H175×W300	m	SD295A		現場着価	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640
02-18	ﾀｲﾊﾟｰﾕｰｽﾞ 450ﾋﾞｯﾅ	D13 H100×W300	m	SD295A		現場着価	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
02-18	ﾀｲﾊﾟｰﾕｰｽﾞ 450ﾋﾞｯﾅ	D13 H125×W300	m	SD295A		現場着価	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
02-18	ﾀｲﾊﾟｰﾕｰｽﾞ 1000ﾋﾞｯﾅ	D13 H100×W200	m	SD295A		現場着価	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
02-18	ﾀｲﾊﾟｰﾕｰｽﾞ 1000ﾋﾞｯﾅ	D13 H125×W200	m	SD295A		現場着価	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190	1,190
02-18	ﾀｲﾊﾟｰﾕｰｽﾞ	400ﾋﾞｯﾅ D13 H150×W300	kg	SD295A		現場着価	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
02-18	ﾀｲﾊﾟｰﾕｰｽﾞ	400ﾋﾞｯﾅ D13 H175×W300	kg	SD295A		現場着価	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
02-18	ﾀｲﾊﾟｰﾕｰｽﾞ	450ﾋﾞｯﾅ D13 H100×W300	kg	SD295A		現場着価	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
02-18	ﾀｲﾊﾟｰﾕｰｽﾞ	450ﾋﾞｯﾅ D13 H125×W300	kg	SD295A		現場着価	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
02-18	ﾀｲﾊﾟｰﾕｰｽﾞ	1000ﾋﾞｯﾅ D13 H100×W200	kg	SD295A		現場着価	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
02-18	ﾀｲﾊﾟｰﾕｰｽﾞ	1000ﾋﾞｯﾅ D13 H125×W200	kg	SD295A		現場着価	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
02-18	ｽﾏｯﾌﾟﾊﾞｰﾕｰｽﾞ 450ﾋﾞｯﾅ	D13 H100×W150	m	SD295A		現場着価	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
02-18	ｽﾏｯﾌﾟﾊﾞｰﾕｰｽﾞ 400ﾋﾞｯﾅ	D13 H100×W200	m	SD295A		現場着価	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490
02-18	ｽﾏｯﾌﾟﾊﾞｰﾕｰｽﾞ 450ﾋﾞｯﾅ	D13 H125×W150	m	SD295A		現場着価	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430	1,430
02-18	ｽﾏｯﾌﾟﾊﾞｰﾕｰｽﾞ 400ﾋﾞｯﾅ	D13 H125×W200	m	SD295A		現場着価	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
02-18	ｽﾏｯﾌﾟﾊﾞｰﾕｰｽﾞ 400ﾋﾞｯﾅ	D13 H150×W150	m	SD295A		現場着価	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
02-18	ｽﾏｯﾌﾟﾊﾞｰﾕｰｽﾞ 400ﾋﾞｯﾅ	D13 H175×W150	m	SD295A		現場着価	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
02-18	ｽﾏｯﾌﾟﾊﾞｰﾕｰｽﾞ	400ﾋﾞｯﾅ D13 H100×W200	kg	SD295A		現場着価	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
02-18	ｽﾏｯﾌﾟﾊﾞｰﾕｰｽﾞ	400ﾋﾞｯﾅ D13 H125×W200	kg	SD295A		現場着価	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
02-18	ｽﾏｯﾌﾟﾊﾞｰﾕｰｽﾞ	450ﾋﾞｯﾅ D13 H100×W150	kg	SD295A		現場着価	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
02-18	ｽﾏｯﾌﾟﾊﾞｰﾕｰｽﾞ	450ﾋﾞｯﾅ D13 H125×W150	kg	SD295A		現場着価	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
02-18	ｽﾏｯﾌﾟﾊﾞｰﾕｰｽﾞ	400ﾋﾞｯﾅ D13 H150×W150	kg	SD295A		現場着価	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
02-18	ｽﾏｯﾌﾟﾊﾞｰﾕｰｽﾞ	400ﾋﾞｯﾅ D13 H175×W150	kg	SD295A		現場着価	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
02-18	目地填充用ﾌﾞﾗｲﾅｰ	加熱用高弾性 0.3kg/m2	kg			現場着価	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
02-18	溶接金網 D6mm	150×150 継手割増無	kg	SD295A	3.69kg/m2	現場着価	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
02-18	点字ﾌﾞﾛｯｸ	30×30(t=6cm)	個			現場着価	-	990	990	990	990	990	990	990	990	990
02-18	点字ﾌﾞﾛｯｸ	30×30(t=8cm)	個			現場着価	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260
02-18	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 木材	5cm×5cm(三角)	m			現場着価	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
02-23	ﾎﾙﾃﾞｰﾄﾞ・ﾅｯﾄﾄﾞ	SS400	kg			現場着価	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237
02-23	酸洗い	材工共	m				4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
02-23	ｴﾅﾐﾝｸﾞﾌﾗｲﾅｰ	原板ﾌﾟﾗｽﾄ	m2				340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
02-23	ｼﾞﾝｸﾞﾗｽﾞﾌﾗｲﾅｰ	原板ﾌﾟﾗｽﾄ	m2				340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
02-28	L型擁壁	H1000×B900mm	m	設計条件1		現場着価	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900
02-28	L型擁壁	H1000×B1100mm	m	設計条件2		現場着価	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700
02-28	L型擁壁	H1000×B1400mm	m	設計条件3		現場着価	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
02-28	L型擁壁	H1200×B1000mm	m	設計条件1		現場着価	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
02-28	L型擁壁	H1200×B1200mm	m	設計条件2		現場着価	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600
02-28	L型擁壁	H1200×B1500mm	m	設計条件3		現場着価	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200
02-28	L型擁壁	H1500×B1200mm	m	設計条件1		現場着価	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200
02-28	L型擁壁	H1500×B1400mm	m	設計条件2		現場着価	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600
02-28	L型擁壁	H1500×B1700mm	m	設計条件3		現場着価	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500	53,500
02-28	L型擁壁	H2000×B1500mm	m	設計条件1		現場着価	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500	60,500
02-28	L型擁壁	H2000×B1600mm	m	設計条件2		現場着価	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
02-28	L型擁壁	H2000×B2000×2000mm	個	設計条件3		現場着価	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000	142,000
02-28	L型擁壁	H2500×B1800mm	m	設計条件1		現場着価	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000	89,000
02-28	L型擁壁	H2500×B1900mm	m	設計条件2		現場着価	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000
02-28	L型擁壁	H2500×B2300mm	m	設計条件3		現場着価	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
02-28	L型擁壁	H3000×B2100mm	m	設計条件1		現場着価	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000
02-28	L型擁壁	H3000×B2200mm	m	設計条件2		現場着価	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
02-28	L型擁壁	H3000×B2600mm	m	設計条件3		現場着価	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
02-28	L型擁壁	H3500×B2400mm	m	設計条件1		現場着価	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
02-28	L型擁壁	H3500×B2400mm	m	設計条件2		現場着価	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
02-28	L型擁壁	H3500×B2900mm	m	設計条件3		現場着価	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
02-30	V型欄渠工 親柱鋼材	100kg未満	kg	めっき含まず		現場着価	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411
02-30	V型欄渠工 鋼欄板	SS400	kg	めっき含まず		現場着価	844	844	844	844	844	844	844	844	844	844
02-30	欄板受設置費	千鳥溶接 4×50×200	m	V型欄渠工		現場着価	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
02-31	特殊ﾌﾞﾛｯｸ ｵ3.2網目50mm	1000×250×1000mm	本			現場着荷	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030	5,030
02-31	特殊ﾌﾞﾛｯｸ ｵ3.2網目50mm	1000×250×2000mm	本			現場着荷	8,840	8,840	8,840							

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要1	摘要2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-35	スノーボード	スノーボード設置タイプ	本		伸縮タイプ 親子バンド含む	現場着価	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
02-36	防雪柵・仮設 本体 風30m/s	吹溜式 H3.5 W3.5	m	支柱・防雪板・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200
02-36	防雪柵・仮設 送止 風30m/s	吹溜式 H3.5 W3.5	m	支柱・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風30m/s	吹溜式 H4.5 W3.5	本	支柱・防雪板・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	95,600	95,600	95,600	95,600	95,600	95,600	95,600	95,600	95,600	95,600
02-36	防雪柵・仮設 送止 風30m/s	吹溜式 H4.5 W3.5	本	支柱・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風30m/s	吹溜式 H5.5 W3.5	m	支柱・防雪板・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000
02-36	防雪柵・仮設 送止 風30m/s	吹溜式 H5.5 W3.5	本	支柱・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000	186,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風40m/s	吹溜式 H3.5 W3.0	m	支柱・防雪板・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900	84,900
02-36	防雪柵・仮設 送止 風40m/s	吹溜式 H3.5 W3.0	本	支柱・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風40m/s	吹溜式 H4.5 W3.0	m	支柱・防雪板・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
02-36	防雪柵・仮設 送止 風40m/s	吹溜式 H4.5 W3.0	本	支柱・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風40m/s	吹溜式 H5.5 W3.0	m	支柱・防雪板・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
02-36	防雪柵・仮設 送止 風40m/s	吹溜式 H5.5 W3.0	本	支柱・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風50m/s	吹溜式 H3.5 W2.5	m	支柱・防雪板・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
02-36	防雪柵・仮設 送止 風50m/s	吹溜式 H3.5 W2.5	本	支柱・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風50m/s	吹溜式 H4.5 W2.5	m	支柱・防雪板・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
02-36	防雪柵・仮設 送止 風50m/s	吹溜式 H4.5 W2.5	本	支柱・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風50m/s	吹溜式 H5.5 W2.5	m	支柱・防雪板・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000
02-36	防雪柵・仮設 送止 風50m/s	吹溜式 H5.5 W2.5	本	支柱・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
02-36	防雪柵・自立 本体 風50m/s	吹払板可動式 H3.3W3.5	m	支柱・防雪板・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
02-36	防雪柵・自立 送止 風50m/s	吹払板可動式 H3.3W3.5	本	支柱・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000
02-36	防雪柵・自立 本体 風50m/s	吹払折りたたみH3.3W3.5	m	支柱・防雪板・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000
02-36	防雪柵・自立 送止 風50m/s	吹払折りたたみH3.3W3.5	本	支柱・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
02-36	防雪柵・自立・本体 風50m/s	吹払折りたたみH3.5W3.5	m	支柱・防雪板・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
02-36	防雪柵・自立・送止 風50m/s	吹払折りたたみH3.5W3.5	本	支柱・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000
02-36	防雪柵・仮設 本体 風50m/s	吹払式 H3.7 W3.0	m	支柱・防雪板・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
02-36	防雪柵・仮設 送止 風50m/s	吹払式 H3.7 W3.0	本	支柱・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000
02-36	防雪柵・自立 本体 風50m/s	全有孔吹止式 H4.031 W3.0	m	支柱・防雪板・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
02-36	防雪柵・自立 本体 風50m/s	半有孔吹止式 H4.031 W3.0	m	支柱・防雪板・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
02-36	防雪柵・自立 送止 風50m/s	全有孔・半有孔吹止式 H4.031 W3.0	本	支柱・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000
02-36	防雪柵・自立 本体 風50m/s	全有孔吹止式 H5.071 W3.0	m	支柱・防雪板・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000
02-36	防雪柵・自立 本体 風50m/s	半有孔吹止式 H5.071 W3.0	m	支柱・防雪板・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000
02-36	防雪柵・自立 送止 風50m/s	全有孔・半有孔吹止式 H5.071 W3.0	本	支柱・フタ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上		現場着荷	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000
02-37	一般国道 飛雪防止柵 橋梁部	スパン3.0 H=1.4m 壁高1.1用	m	鋼製	フタを含む	現場着価	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200	45,200
02-37	一般国道 飛雪防止柵 橋梁部 扉部	スパン3.0 H=1.4m 壁高1.1用	m	鋼製	フタを含む	現場着価	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000	338,000
02-37	一般国道 落下物防止柵 橋梁部 鉄道	スパン1.5 H=2.895m	m	鋼製		現場着価	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
02-37	一般国道 落下物防止柵 橋梁部 鉄道 扉部	スパン1.5 H=2.895m	箇所	鋼製		現場着価	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000	805,000
02-37	落下物防止柵 土工部 鉄道	スパン1.5 H=3.0m	m	鋼製	基礎含まず	現場着価	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000
02-37	落下物防止柵 土工部 道路及び民家等	スパン2.0 H=2.0m	m	鋼製	基礎含まず	現場着価	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600	43,600
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=1000 L=5500	基			現場着荷	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000	271,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=1500 L=2750	基			現場着荷	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=1500 L=5500	基			現場着荷	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=2000 L=2750	基			現場着荷	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=2000 L=5500	基			現場着荷	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000	499,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=2500 L=2750	基			現場着荷	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000	365,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=2500 L=5500	基			現場着荷	608,000	608,000	608,000	608,000	608,000	608,000	608,000	608,000	608,000	608,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=3000 L=2750	基			現場着荷	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=3000 L=5500	基			現場着荷	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000	781,000
02-38	雪崩予防柵 亜鉛めっき	H=1000 L=2750	基			現場着荷	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000
02-38	雪崩予防柵パイプフタ部 鋼管	φ114.3 t8×L2000	本			現場着荷	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500	42,500
02-38	雪崩予防柵パイプフタ部 鋼管	φ114.3 t8×L2500	本			現場着荷	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400	47,400
02-38	雪崩予防柵パイプフタ部 鋼管	φ114.3 t8×L3000	本			現場着荷	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200	53,200
02-38	雪崩予防柵パイプフタ部 鋼管	φ114.3 t8×L3500	本			現場着荷	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800	55,800
02-38	雪崩予防柵パイプフタ部先端部鋼管	φ114.3 t8×L145	個			現場着荷	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100	62,100
02-38	雪崩予防柵樹脂フタ部スト	φ32 L=1700	本	SS400相当品	樹脂カプセル含まない	現場着荷	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900
02-38	雪崩予防柵樹脂フタ部スト	φ36 L=1700	本	SS400相当品	樹脂カプセル含まない	現場着荷	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
02-38	雪崩予防柵主索ケーブル φ18	(7×7)G/O 亜鉛めっき	m			現場着荷	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340
02-38	雪崩予防柵2本掛り付 φ16	(3×7)G/O L=3000	組			現場着荷	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
02-38	雪崩予防柵ケーブル用付属品	吊1本分	組	ジブ&ワイヤリッグ		現場着荷	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180	8,180
02-38	雪崩予防柵主索ケーブル φ12	(3×7)G/O 亜鉛めっき	m			現場着荷	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409
02-39	案内標識板路側式	铝板440mm	m2	7kg/合金厚2mm 取付金具含む 101-104 系		現場着価	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200
02-39	標識板パイピング・ヘッド式	铝板42.0m2未満	m2	7kg/合金厚2mm 取付金具(クランプ 型グラウトを除く)含む	10											

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要1	摘要2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-39	道路標識柱(支柱のみ)	F型・L型・逆L型・T型共通	t	鋼管・オレフィン・ポリプロピレン付		現場着価	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000	1,410,000
02-39	道路標識柱 路側式	単柱 径φ76.3×2.8×2500	基	基礎ブロック・フッカー・パイを含まず		現場着価	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
02-39	道路標識柱 路側式	単柱 径φ76.3×2.8×3000	基	基礎ブロック・フッカー・パイを含まず		現場着価	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
02-39	道路標識柱 路側式	単柱 径φ76.3×2.8×3500	基	基礎ブロック・フッカー・パイを含まず		現場着価	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600	17,600
02-39	道路標識柱 路側式	単柱 径φ76.3×2.8×4000	基	基礎ブロック・フッカー・パイを含まず		現場着価	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100
02-39	道路標識柱 路側式	単柱用フッカー・パイ 径φ89.1×3.2×900	基	基礎ブロック含まず		現場着価	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440	7,440
02-39	道路標識柱 路側式	単柱用フッカー・パイ 径φ89.1×3.2×1000	基	基礎ブロック含まず		現場着価	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110
02-39	道路標識柱 路側式	単柱用フッカー・パイ 径φ89.1×3.2×1100	基	基礎ブロック含まず		現場着価	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780
02-42	圧縮天然ガス	CNG	m3	1hあたり	充填所渡し価格		136.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-43	産業用火薬	AN-FO パラ物(大口)	kg	硝安油剤爆薬 1000kg以上	JIS K 4826	現場着価	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
02-43	産業用火薬	AN-FO パラ物(小口)	kg	硝安油剤爆薬 1000kg未満	JIS K 4826	現場着価	-	-	1,120	-	-	-	-	1,260	1,120	1,260
02-43	ダクト4用含水爆薬	薬径30mm薬量200g	kg			現場着価	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070
02-43	電気雷管 DSD・MSD2～5段	脚線3.0m(小口)	個		JIS K 4807	現場着価	-	-	720	-	-	-	-	720	720	720
02-43	電気雷管 DSD・MSD2～5段	脚線3.0m(中口)	個		JIS K 4807	現場着価	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615
02-43	電気雷管 DSD・MSD2～5段	脚線3.0m(大口)	個		JIS K 4807	現場着価	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469
02-43	電気雷管 DSD・MSD2～5段	脚線3.0m(超大口)	個		JIS K 4807	現場着価	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447
02-43	電気雷管 DSD・MSD6～10段	脚線3.0m(大口)	個		JIS K 4807	現場着価	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477
02-43	電気雷管 DSD・MSD6～10段	脚線3.0m(超大口)	個		JIS K 4807	現場着価	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
02-44	土壌改良材 炭粉	747153	t	荷姿 50kg/袋		現場着価	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600
02-44	土壌改良材 苦土炭粉	MG6 747153	t	荷姿 50kg/袋		現場着価	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
02-44	土壌改良材 溶燐	P20 MG15 747150	t	荷姿 50kg/袋		現場着価	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
02-44	土壌改良材 過石 粉	P17	t	荷姿 50kg/袋		現場着価	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900
02-44	土壌改良材 過石 粒	P17.5	t	荷姿 50kg/袋		現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
02-44	土壌改良材 草地化成 3号	NS P11 K8	t	荷姿 50kg/袋		現場着価	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
02-44	土壌改良材Aα-β 高度化成055	N10 P25 K15 MG5	t	荷姿 50kg/袋		現場着価	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000
02-44	土壌改良材Aα-β 高度化成122	N10 P20 K20 MG5	t	荷姿 50kg/袋		現場着価	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000
02-44	土壌改良材 A	FA7シ	kg			現場着価	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
02-44	土壌改良材 重焼燐	P40 MG3.0	t			現場着価	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
02-44	土壌改良材 グァリン	P35 MG7	t			現場着価	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000
02-44	飛砂・粉塵防止剤	リコート7207リソ	kg			現場着価	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
02-45	種子	775775Ⅱ	kg	4材料		現場着価	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330
02-45	種子	メドウフェスク	kg			現場着価	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
02-45	種子	チューイングフェスク	kg			現場着価	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
02-46	止水板(鉄板0.4mm芯材入)	100×6	m	ブチルゴム系及び活性化樹脂系止水板	JIS K 6773	現場着価	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720	1,720
02-46	止水板(鉄板0.4mm芯材入)	150×10	m	ブチルゴム系及び活性化樹脂系止水板	JIS K 6773	現場着価	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760	3,760
02-46	止水板	150×6	m	ブチルゴム系及び活性化樹脂系止水板	JIS K 6773	現場着価	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370	2,370
02-46	ゴム止水板コナ加工費	W=230mm 立L型	箇所			現場着価	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950
02-46	ゴム止水板コナ加工費	W=280mm 立L型	箇所			現場着価	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
02-47	目地材(アスファルト系)	t=15mm 瀝青繊維質板	m2			現場着価	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
02-47	目地材(アスファルト系)	t=25mm 瀝青繊維質板	m2			現場着価	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220
02-47	目地材(アスファルト系)	t=30mm 瀝青繊維質板	m2			現場着価	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070
02-47	目地材(発泡樹脂板)t=25	見掛密度 0.10g/cm3	m2	倍率8倍		現場着価	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080	4,080
02-47	成型目地材	化粧目地 J20型 1,800mm	本	KB目地 J型		現場着価	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380	2,380
02-47	成型目地材	KB7447型 J型 D1319	個	KB目地 J型		現場着価	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
02-47	成型目地材	KB7447型 J型 D2229	個	KB目地 J型		現場着価	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
02-47	成型目地材	KB目地 Jタイプ 30型 1,800mm	本	KB目地 J型		現場着価	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250
02-47	成型目地材	KB目地 Jタイプ 50型 1,800mm	本	KB目地 J型		現場着価	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
02-47	成型目地材	誘導鉄板 厚1mm×幅35mm×長さ1,829mm	枚	KB目地 J型		現場着価	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
02-47	成型目地材	誘導鉄板 厚2.3mm×幅35mm×長さ914mm	枚	KB目地 J型		現場着価	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
02-48	土木安定シート	一般土木用 95kg/3cm	m2	ナイロン・ビニロン・テロン・ポリエステル 縫製費含まず		現場着価	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
02-48	土木安定シート	一般土木用 130kg/3cm	m2	ナイロン・ビニロン・テロン・ポリエステル 縫製費含まず		現場着価	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
02-48	土木安定シート	一般土木用 180kg/3cm	m2	ナイロン・ビニロン・テロン・ポリエステル 縫製費含まず		現場着価	970	970	970	970	970	970	970	970	970	970
02-48	土木安定シート	一般土木用 290kg/3cm	m2	ナイロン・ビニロン・テロン・ポリエステル 縫製費含まず		現場着価	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110
02-48	土木安定シート	一般土木用 450kg/3cm	m2	ナイロン・ビニロン・テロン・ポリエステル 縫製費含まず		現場着価	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980	1,980
02-48	土木安定シート	フェルト系 厚10mm 9.8kN/m (1tf/m)	m2	縫製費含まず 河川用吸出し防止シート		現場着価	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
02-48	土木安定シート	マット状 100kg/5cm	m2	玻璃纤维・レン・ポリエステル 縫製費含まず		現場着価	590	590	590	590	590	590	590	590	590	590
02-48	土木安定シート	マット状 185kg/5cm	m2	玻璃纤维・レン・ポリエステル 縫製費含まず		現場着価	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
02-48	土木安定シート	マット状 240kg/5cm	m2	玻璃纤维・レン・ポリエステル 縫製費含まず		現場着価	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890
02-48	土木安定シートⅢ	165kg/5cm級	m2			現場着価	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
02-48	遮水シート(軟質塩化ビニル)	単層構造 t=2 幅2000	m2			現場着価	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
02-48	下敷シート	t=10mm 117N/5cm	m2	合繊不織布	物価資料では北海道別途	現場着価	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
02-48	下敷シート	t=20mm 235N/5cm	m2	合繊不織布		現場着価	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
02-48	コンシート 突起なし	L200mm×h100mm×t1.0mm	m			現場着価	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
02-48	防砂目地シート ゴム系統補綴入	t=2mm 450kg/3cm	m2			現場着価	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
02-48	防砂シート	不織布 t≧4.2mm	m2	穴あきベタ加工含む		現場着価	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830
02-48	透水性シート	インターロック型 不織布系	m2			現場着価	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
02-48	防草シート	不織布 t=0.5mm以上	m2	引張強度 縦200N/5cm以上 横100N/5cm以上		現場着価	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
02-48	盛土補強用材	ジオグリッド 安定補助材	m2			現場着価	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
02-48	盛土補強用材	ジオグリッド	m2	クリーブ強さ20または22kN/m	「クリーブ強さ×設計引張強度」と考えること	現場着価	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
02-48	盛土補強用材	ジオグリッド	m2	クリーブ強さ24kN/m	「クリーブ強さ×設計引張強度」と考えること	現場着価	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840
02-48	盛土補強用材	ジオグリッド	m2	クリーブ強さ28または30kN/m	「クリーブ強さ×設計引張強度」と考えること	現場着価	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580
02-48	盛土補強用材	ジオグリッド	m2	クリーブ強さ33kN/m	「クリーブ強さ×設計引張強度」と考えること	現場着価	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
02-48	盛土補強用材	ジオグリッド	m2	クリーブ強さ35または37kN/m	「クリーブ強さ×設計引張強度」と考えること	現場着価	1,660	1,660	1,6							

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要1	摘要2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-48	盛土補強材	鋼製ユニット 600×2000mm	個	緑化マット・スベークー含まず		現場着荷	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
02-48	盛土補強材	鋼製ユニット	m2	緑化マット・スベークー含まず		現場着荷	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
02-48	テールアルメ用リブストリップ	SS400 4.0×80 ｾｯｷ	m			現場着荷	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790	1,790
02-48	テールアルメ用端部取付金具	PL-250×250×3.2	m	角度適用範囲 θ＝180° 以下		現場着荷	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
02-48	コンクリートアンカー	M12×90 ｾｯｷ 角座金付	組			現場着荷	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433
02-50	塩ビ変換ソケット	合成樹脂管 φ60×VU管 φ65	個			現場着荷	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
02-50	塩ビ変換ソケット	合成樹脂管 φ80×VU管 φ75	個			現場着荷	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
02-50	塩ビ変換ソケット	合成樹脂管 φ90×VU管 φ100	個			現場着荷	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
02-50	塩ビ変換ソケット	合成樹脂管 φ100×VU管 φ100	個			現場着荷	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
02-50	塩ビ変換ソケット	合成樹脂管 φ125×VU管 φ125	個			現場着荷	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700
02-50	塩ビ変換ソケット	合成樹脂管 φ150×VU管 φ150	個			現場着荷	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
02-50	塩ビ変換ソケット	合成樹脂管 φ200×VU管 φ200	個			現場着荷	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060
02-50	ﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾍﾞｲﾌﾞ 波状管(有孔・無孔)	呼径50 継手ｼｬｯﾄ付き	m	ﾎﾞｰﾌﾞ ｷﾀｲﾌﾞ		現場着荷	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
02-50	ﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾍﾞｲﾌﾞ 波状管(有孔・無孔)	呼径60 継手ｼｬｯﾄ付き	m	ﾎﾞｰﾌﾞ ｷﾀｲﾌﾞ		現場着荷	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
02-50	ﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾍﾞｲﾌﾞ 波状管(有孔・無孔)	呼径80 継手ｼｬｯﾄ付き	m	ﾎﾞｰﾌﾞ ｷﾀｲﾌﾞ		現場着荷	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
02-50	ﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾍﾞｲﾌﾞ 波状管(有孔・無孔)	呼径90 継手ｼｬｯﾄ付き	m	ﾎﾞｰﾌﾞ ｷﾀｲﾌﾞ		現場着荷	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160
02-50	ﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾍﾞｲﾌﾞ 波状管(有孔・無孔)	呼径100 継手ｼｬｯﾄ付き	m	ﾎﾞｰﾌﾞ ｷﾀｲﾌﾞ		現場着荷	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310
02-50	ﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾍﾞｲﾌﾞ 波状管(有孔・無孔)	呼径125 継手ｼｬｯﾄ付き	m	ﾎﾞｰﾌﾞ ｷﾀｲﾌﾞ		現場着荷	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940
02-50	ﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾍﾞｲﾌﾞ 波状管(有孔・無孔)	呼径150 継手ｼｬｯﾄ付き	m	ﾎﾞｰﾌﾞ ｷﾀｲﾌﾞ		現場着荷	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620	2,620
02-50	ﾎﾞｰﾙﾌﾚﾝﾍﾞｲﾌﾞ 波状管(有孔・無孔)	呼径200 継手ｼｬｯﾄ付き	m	ﾎﾞｰﾌﾞ ｷﾀｲﾌﾞ		現場着荷	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径50	個	部品類		現場着荷	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径60	個	部品類		現場着荷	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径80	個	部品類		現場着荷	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径90	個	部品類		現場着荷	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径100	個	部品類		現場着荷	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径125	個	部品類		現場着荷	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径150	個	部品類		現場着荷	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680
02-50	ｷｬｯﾌﾟ	呼径200	個	部品類		現場着荷	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
02-50	45°ｺｽﾎﾞ	呼径50	個	部品類		現場着荷	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
02-50	45°ｺｽﾎﾞ	呼径60	個	部品類		現場着荷	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
02-50	45°ｺｽﾎﾞ	呼径80	個	部品類		現場着荷	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
02-50	45°ｺｽﾎﾞ	呼径90	個	部品類		現場着荷	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
02-50	45°ｺｽﾎﾞ	呼径100	個	部品類		現場着荷	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810
02-50	45°ｺｽﾎﾞ	呼径125	個	部品類		現場着荷	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630
02-50	45°ｺｽﾎﾞ	呼径150	個	部品類		現場着荷	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360
02-50	45°ｺｽﾎﾞ	呼径200	個	部品類		現場着荷	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310
02-50	90°ｺｽﾎﾞ	呼径50	個	部品類		現場着荷	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
02-50	90°ｺｽﾎﾞ	呼径60	個	部品類		現場着荷	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660
02-50	90°ｺｽﾎﾞ	呼径80	個	部品類		現場着荷	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
02-50	90°ｺｽﾎﾞ	呼径90	個	部品類		現場着荷	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
02-50	90°ｺｽﾎﾞ	呼径100	個	部品類		現場着荷	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810	1,810
02-50	90°ｺｽﾎﾞ	呼径125	個	部品類		現場着荷	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630	3,630
02-50	90°ｺｽﾎﾞ	呼径150	個	部品類		現場着荷	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360
02-50	90°ｺｽﾎﾞ	呼径200	個	部品類		現場着荷	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310
02-50	IV管	呼径50×50	個	部品類		現場着荷	960	960	960	960	960	960	960	960	960	960
02-50	IV管	呼径60×50	個	部品類		現場着荷	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
02-50	IV管	呼径60×60	個	部品類		現場着荷	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
02-50	IV管	呼径80×50	個	部品類		現場着荷	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540
02-50	IV管	呼径80×60	個	部品類		現場着荷	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540	2,540
02-50	IV管	呼径80×80	個	部品類		現場着荷	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
02-50	IV管	呼径90×60	個	部品類		現場着荷	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930
02-50	IV管	呼径90×80	個	部品類		現場着荷	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750
02-50	IV管	呼径100×50	個	部品類		現場着荷	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930
02-50	IV管	呼径100×60	個	部品類		現場着荷	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930	2,930
02-50	IV管	呼径100×80	個	部品類		現場着荷	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220
02-50	IV管	呼径100×100	個	部品類		現場着荷	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220
02-50	IV管	呼径125×60	個	部品類		現場着荷	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560
02-50	IV管	呼径125×80	個	部品類		現場着荷	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860
02-50	IV管	呼径125×100	個	部品類		現場着荷	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860	4,860
02-50	IV管	呼径125×125	個	部品類		現場着荷	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670	6,670
02-50	IV管	呼径150×60	個	部品類		現場着荷	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
02-50	IV管	呼径150×80	個	部品類		現場着荷	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
02-50	IV管	呼径150×90	個	部品類		現場着荷	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
02-50	IV管	呼径150×100	個	部品類		現場着荷	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
02-50	IV管	呼径150×125	個	部品類		現場着荷	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
02-50	IV管	呼径150×150	個	部品類		現場着荷	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
02-50	IV管	呼径200×60	個	部品類		現場着荷	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
02-50	IV管	呼径200×80	個	部品類		現場着荷	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
02-50	IV管	呼径200×90	個	部品類		現場着荷	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
02-50	IV管	呼径200×100	個	部品類		現場着荷	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
02-50	IV管	呼径200×125	個	部品類		現場着荷	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
02-50	IV管	呼径200×150	個	部品類		現場着荷	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900
02-50	IV管	呼径200×200	個	部品類		現場着荷	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
02-50	片落管	呼径60×50	個	部品類		現場着荷	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
02-50	片落管	呼径80×50	個	部品類		現場着荷	620	620	620	620	620	62				

閱覽單價一覽

分類	名称	規格	単位	摘要 1	摘要 2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-50	片落管	呼径150×90	個	部品類		現場着荷	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690
02-50	片落管	呼径150×100	個	部品類		現場着荷	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690
02-50	片落管	呼径150×125	個			現場着荷	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650
02-50	片落管	呼径200×60	個	部品類		現場着荷	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330
02-50	片落管	呼径200×80	個	部品類		現場着荷	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330
02-50	片落管	呼径200×90	個	部品類		現場着荷	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330
02-50	片落管	呼径200×100	個	部品類		現場着荷	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330	7,330
02-50	片落管	呼径200×125	個	部品類		現場着荷	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640	7,640
02-50	片落管	呼径200×150	個			現場着荷	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200
02-50	ワット	呼径50	個	部品類		現場着荷	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
02-50	ワット	呼径60	個	部品類		現場着荷	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
02-50	ワット	呼径80	個	部品類		現場着荷	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480
02-50	ワット	呼径90	個	部品類		現場着荷	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
02-50	ワット	呼径100	個	部品類		現場着荷	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
02-50	ワット	呼径125	個	部品類		現場着荷	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
02-50	ワット	呼径150	個	部品類		現場着荷	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120
02-50	ワット	呼径200	個	部品類		現場着荷	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270
02-50	水こう	呼径60	個	部品類		現場着価	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
02-50	水こう	呼径80	個	部品類		現場着価	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100
02-50	水こう	呼径90	個	部品類		現場着価	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
02-50	水こう	呼径100	個	部品類		現場着価	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500
02-50	水こう	呼径125	個	部品類		現場着価	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600
02-50	水こう	呼径150	個	部品類		現場着価	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800
02-50	水こう	呼径200	個	部品類		現場着価	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000
02-50	ドレンパイプ	網状管・有孔管 50	m			現場着荷	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
02-50	ドレンパイプ	網状管・有孔管 100	m			現場着荷	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
02-50	ドレンパイプ	網状管・有孔管 150	m			現場着荷	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010
02-50	ドレンパイプ	網状管・有孔管 200	m			現場着荷	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630	5,630
02-50	芯'式水甲	VU φ 65 L=4.0m	組			現場着価	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250	6,250
02-50	芯'式水甲	VU φ 75 L=4.0m	組			現場着価	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390	8,390
02-50	芯'式水甲	VU φ 100 L=4.0m	組			現場着価	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
02-50	芯'式水甲	VU φ 125 L=4.0m	組			現場着価	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100
02-50	芯'式水甲	VU φ 150 L=4.0m	組			現場着価	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
02-50	芯'式水甲	VU φ 200 L=4.0m	組			現場着価	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800	37,800
02-50	管理孔	VU φ 65 L=1.0m H=1.2m	組			現場着価	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230
02-50	水甲止水板	φ 75用 300×300mm	枚			現場着価	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990
02-50	水甲止水板	φ 100用 300×300mm	枚			現場着価	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380	3,380
02-50	水甲止水板	φ 125用 300×300mm	枚			現場着価	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940	4,940
02-50	水甲止水板	φ 150用 300×300mm	個	部品類			5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860
02-50	水甲止水板	φ 200用 400×400mm	個	部品類			7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380	7,380
02-50	立体継手	集水管口径φ 80～φ 100 ｺｽﾀ' φ 60	組			現場着価	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830
02-50	立体継手	集水管口径φ 125～φ 200 ｺｽﾀ' φ 60	組			現場着価	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520	6,520
02-58	60' 支管	φ 450-φ 200	個			-	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径75 L=4000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管 無孔管		現場着荷	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径100 L=4000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管 無孔管		現場着荷	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径150 L=4000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管 無孔管		現場着荷	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径200 L=4000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管 無孔管		現場着荷	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径250 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着荷	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径300 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管・無孔管		現場着荷	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径350 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着荷	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径400 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着荷	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径450 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管・無孔管		現場着荷	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径500 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着荷	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径600 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管・無孔管		現場着荷	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径700 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着荷	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径800 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着荷	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径900 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着荷	321,900	321,000	321,900	321,000	321,900	321,000	321,900	321,000	321,900	321,000
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径1000 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管		現場着荷	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径100 L=4000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250	5,250
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径150 L=4000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径200 L=4000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径250 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径300 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径350 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径400 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200	68,200
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径450 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径500 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径600 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径700 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管		現場着荷	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
02-58	排水用ワキパイプφ 6'パイプ	高密度ﾎﾞﾘｴﾃﾝ管 呼径800 L=5000	本	ﾀﾞﾌﾞ												

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要1	摘要2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-58	排水用7/8インチφ 47	高密度ポリエチレン管 呼径600 内水压対応形	m	内面平滑 ダブル 波状管		現場着荷	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400
02-59	鉄筋コンクリート管 1種	旧普通管 内径250	本	ワット付 L=1000 t=30	JIS A 5372	現場着価	-	-	-	-	-	4,270	-	-	-	-
02-59	鉄筋コンクリート管 1種	旧普通管 内径300	本	ワット付 L=1000 t=33	JIS A 5372	現場着価	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,510	4,960	4,960
02-59	鉄筋コンクリート管 1種	旧普通管 内径350	本	ワット付 L=1000 t=37	JIS A 5372	現場着価	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	6,510	6,510
02-59	鉄筋コンクリート管 1種	旧普通管 内径400	本	ワット付 L=1000 t=41	JIS A 5372	現場着価	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	7,640	7,640
02-59	鉄筋コンクリート管 1種	旧普通管 内径450	本	ワット付 L=1000 t=45	JIS A 5372	現場着価	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	8,750	9,620	9,620
02-59	鉄筋コンクリート管 1種	旧普通管 内径500	本	ワット付 L=1000 t=50	JIS A 5372	現場着価	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	11,800	11,800
02-59	鉄筋コンクリート管 1種	旧普通管 内径600	本	ワット付 L=1000 t=62	JIS A 5372	現場着価	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	17,700	17,700
02-59	鉄筋コンクリート管 1種	旧普通管 内径700	本	ワット付 L=2000 t=69	JIS A 5372	現場着価	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	42,000	42,000
02-59	鉄筋コンクリート管 1種	旧普通管 内径800	本	ワット付 L=2000 t=76	JIS A 5372	現場着価	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	52,900	52,900
02-59	鉄筋コンクリート管 1種	旧普通管 内径900	本	ワット付 L=2000 t=85	JIS A 5372	現場着価	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	60,900	66,900	66,900
02-59	鉄筋コンクリート管 1種	旧普通管 内径1000	本	ワット付 L=2000 t=90	JIS A 5372	現場着価	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	78,600	78,600
02-59	鉄筋コンクリート管 1種	旧普通管 内径1100	本	ワット付 L=2000 t=97	JIS A 5372	現場着価	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	85,100	93,600	93,600
02-59	鉄筋コンクリート管 1種	旧普通管 内径1200	本	ワット付 L=2000 t=104	JIS A 5372	現場着価	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	109,000	109,000
02-59	鉄筋コンクリート管 1種	旧普通管 内径1350	本	ワット付 L=2000 t=115	JIS A 5372	現場着価	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	-	123,000	123,000	135,000	135,000
02-59	鉄筋コンクリート管 2種	旧外圧管 (C) 内径250	本	L=1000 t=38	JIS A 5372	現場着価	4,990	4,990	4,990	4,990	4,990	-	4,990	4,990	5,480	5,480
02-59	鉄筋コンクリート管 2種	旧外圧管 (C) 内径300	本	L=2000 t=50	JIS A 5372	現場着価	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	14,900	14,900
02-59	鉄筋コンクリート管 2種	旧外圧管 (C) 内径350	本	L=2000 t=53	JIS A 5372	現場着価	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	-	16,500	16,500	18,100	18,100
02-59	鉄筋コンクリート管 2種	旧外圧管 (C) 内径400	本	L=2000 t=58	JIS A 5372	現場着価	19,200	19,200	19,200	19,200	19,200	-	19,200	19,200	21,100	21,100
02-59	鉄筋コンクリート管 2種	旧外圧管 (C) 内径450	本	L=2000 t=63	JIS A 5372	現場着価	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	23,200	25,500	25,500
02-59	鉄筋コンクリート管 2種	旧外圧管 (C) 内径500	本	L=2000 t=69	JIS A 5372	現場着価	28,100	28,100	28,100	28,100	28,100	-	28,100	28,100	30,900	30,900
02-59	鉄筋コンクリート管 2種	旧外圧管 (C) 内径600	本	L=2000 t=76	JIS A 5372	現場着価	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	40,300	40,300
02-59	鉄筋コンクリート管 2種	旧外圧管 (C) 内径700	本	L=2000 t=83	JIS A 5372	現場着価	46,700	46,700	46,700	46,700	46,700	-	46,700	46,700	51,300	51,300
02-59	鉄筋コンクリート管 2種	旧外圧管 (C) 内径800	本	L=2000 t=91	JIS A 5372	現場着価	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	-	58,000	58,000	63,800	63,800
02-59	鉄筋コンクリート管 2種	旧外圧管 (C) 内径1100	本	L=2500 t=115	JIS A 5372	現場着価	115,000	115,000	-	115,000	115,000	-	115,000	115,000	126,000	126,000
02-59	鉄筋コンクリート管 2種	旧外圧管 (C) 内径1200	本	L=2500 t=120	JIS A 5372	現場着価	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	-	132,000	132,000	145,000	145,000
02-59	鉄筋コンクリート管 2種	旧外圧管 (C) 内径1350	本	L=2500 t=135	JIS A 5372	現場着価	166,000	-	-	166,000	166,000	-	166,000	166,000	182,000	182,000
02-59	鉄筋コンクリート管 2種	旧外圧管 (C) 内径900	本	L=2000 t=100	JIS A 5372	現場着価	76,300	76,300	76,300	76,300	76,300	-	76,300	76,300	83,900	83,900
02-59	鉄筋コンクリート管 2種	旧外圧管 (C) 内径1000	本	L=2000 t=110	JIS A 5372	現場着価	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	-	85,500	85,500	94,000	94,000
02-59	1種用ゴースリング	旧普通管 内径250用	個			現場着価	-	-	-	-	-	1,060	-	-	-	-
02-59	1種用ゴースリング	旧普通管 内径300用	個			現場着価	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,550	1,550
02-59	1種用ゴースリング	旧普通管 内径350用	個			現場着価	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,840	1,840
02-59	1種用ゴースリング	旧普通管 内径400用	個			現場着価	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	2,070	2,070
02-59	1種用ゴースリング	旧普通管 内径450用	個			現場着価	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,350	2,350
02-59	1種用ゴースリング	旧普通管 内径500用	個			現場着価	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,870	2,870
02-59	1種用ゴースリング	旧普通管 内径600用	個			現場着価	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,410	3,410
02-59	1種用ゴースリング	旧普通管 内径700用	個			現場着価	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,460	3,460
02-59	1種用ゴースリング	旧普通管 内径800用	個			現場着価	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,540	3,540
02-59	1種用ゴースリング	旧普通管 内径900用	個			現場着価	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	4,020	4,020
02-59	1種用ゴースリング	旧普通管 内径1000用	個			現場着価	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	4,430	4,430
02-59	1種用ゴースリング	旧普通管 内径1100用	個			現場着価	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,820	4,820
02-59	1種用ゴースリング	旧普通管 内径1200用	個			現場着価	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	5,310	5,310
02-59	1種用ゴースリング	旧普通管 内径1350用	個			現場着価	5,380	5,380	5,380	5,380	5,380	-	5,380	5,380	5,910	5,910
02-59	2種用ゴースリング	旧外圧管 (C) 内径250用	個			現場着価	1,230	1,230	1,230	1,230	1,230	-	1,230	1,230	1,350	1,350
02-59	2種用ゴースリング	旧外圧管 (C) 内径300用	個			現場着価	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,550	1,550
02-59	2種用ゴースリング	旧外圧管 (C) 内径350用	個			現場着価	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	-	1,680	1,680	1,840	1,840
02-59	2種用ゴースリング	旧外圧管 (C) 内径400用	個			現場着価	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	-	1,880	1,880	2,060	2,060
02-59	2種用ゴースリング	旧外圧管 (C) 内径450用	個			現場着価	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,140	2,350	2,350
02-59	2種用ゴースリング	旧外圧管 (C) 内径500用	個			現場着価	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	-	2,610	2,610	2,870	2,870
02-59	2種用ゴースリング	旧外圧管 (C) 内径600用	個			現場着価	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,410	3,410
02-59	2種用ゴースリング	旧外圧管 (C) 内径700用	個			現場着価	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	-	3,660	3,660	4,020	4,020
02-59	2種用ゴースリング	旧外圧管 (C) 内径800用	個			現場着価	4,030	4,030	4,030	4,030	4,030	-	4,030	4,030	4,430	4,430
02-59	2種用ゴースリング	旧外圧管 (C) 内径900用	個			現場着価	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	-	4,390	4,390	4,820	4,820
02-59	2種用ゴースリング	旧外圧管 (C) 内径1000用	個			現場着価	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	-	4,830	4,830	5,310	5,310
02-59	2種用ゴースリング	旧外圧管 (C) 内径1100用	個			現場着価	5,270	5,270	-	5,270	5,270	-	5,270	5,270	5,790	5,790
02-59	2種用ゴースリング	旧外圧管 (C) 内径1200用	個			現場着価	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	-	5,760	5,760	6,330	6,330
02-59	2種用ゴースリング	旧外圧管 (C) 内径1350用	個			現場着価	6,330	-	-	6,330	6,330	-	6,330	6,330	6,960	6,960
02-66	鉄筋コンクリートU形	240 24×24×200	個	コストダコンクリート対応品含む		現場着価	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	9,760	9,760
02-66	鉄筋コンクリートU形	300A 30×24×200	個			現場着価	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	11,900	11,900
02-66	鉄筋コンクリートU形	300B 30×30×200	個	コストダコンクリート対応品含む		現場着価	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	13,600	13,600
02-66	鉄筋コンクリートU形	300C 30×36×200	個			現場着価	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	14,200	15,600	15,600
02-66	鉄筋コンクリートU形	360A 36×30×200	個			現場着価	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	15,400	15,400
02-66	鉄筋コンクリートU形	360B 36×36×200	個			現場着価	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	17,100	17,100
02-66	鉄筋コンクリートU形	450 45×45×200	個	コストダコンクリート対応品含む		現場着価	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	22,900	22,900
02-66	鉄筋コンクリートU形	600 60×60×200	個	コストダコンクリート対応品含む		現場着価	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	32,800	36,000	36,000
02-66	鉄筋コンクリートU形	700 70×70×200	個			現場着価	59,300	-	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	59,300	65,200	65,200
02-66	鉄筋コンクリートU形	800 80×80×200	個			現場着価	69,600	-	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	76,500	76,500
02-66	鉄筋コンクリートU形	900 90×90×200	個			現場着価	85,600	-	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	94,100	94,100
02-66	鉄筋コンクリートV型	V24×24×60	個			現場着価	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,750	3,750
02-66	鉄筋コンクリートV型	V30×30×60	個			現場着価	5,000	5,000								

閱覽單價一覽

分類	名称	規格		単位	摘要 1	摘要 2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾞﾘｰﾄⅤ型	V140×140×200		個			現場着価	177,000	-	177,000	177,000	177,000	-	177,000	-	194,000	194,000
02-66	鉄筋ｺﾝｸﾞﾘｰﾄⅤ型	V150×150×200		個			現場着価	187,000	-	187,000	187,000	187,000	-	187,000	-	205,000	205,000
02-66	ｺﾝｸﾞﾘｰﾄL形	250A 35×17.5×60		個		JIS A 537I	現場着価	-	3,080	3,080	-	-	-	-	3,080	3,380	3,380
02-66	ⅴｽﾀｯｾ	300×300 L=1.0m T-14		本			現場着価	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
02-66	ⅴｽﾀｯｾ	300×400 L=1.0m T-14		本			現場着価	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400
02-66	ⅴｽﾀｯｾ	400×400 L=1.0m T-14		本			現場着価	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800	41,800
02-66	ⅴｽﾀｯｾ	450×450 L=1.0m T-14		本			現場着価	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900
02-66	ⅴｽﾀｯｾ	300×300 L=1.0m T-25		本			現場着価	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600	31,600
02-66	ⅴｽﾀｯｾ	300×400 L=1.0m T-25		本			現場着価	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600
02-66	ⅴｽﾀｯｾ	400×400 L=1.0m T-25		本			現場着価	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400
02-66	ⅴｽﾀｯｾ	450×450 L=1.0m T-25		本			現場着価	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400	56,400
02-67	ﾌﾚｷｻｰｽﾄ緑石基礎	I型 II型 III型ﾗﾌﾟﾗｯﾄW=400 H=100 94kg/m	m		連結金具等含		現場着価	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	5,640	6,200	6,200
02-67	ﾌﾚｷｻｰｽﾄ緑石基礎	I型 II型 III型ﾗﾌﾟﾗｯﾄW=400 H=190 179kg/m	m		連結金具等含		現場着価	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	11,800	11,800
02-67	ﾌﾚｷｻｰｽﾄ緑石基礎	I型 II型 III型ﾗﾌﾟﾗｯﾄW=400 H=280 263kg/m	m		連結金具等含		現場着価	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	17,300	17,300
02-67	ﾌﾚｷｻｰｽﾄ緑石基礎	III型ﾌﾗｯﾄW=450 H=100 106kg/m	m		連結金具等含		現場着価	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360	6,990	6,990
02-67	ﾌﾚｷｻｰｽﾄ緑石基礎	III型ﾌﾗｯﾄW=450 H=190 201kg/m	m		連結金具等含		現場着価	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	13,200	13,200
02-67	ﾌﾚｷｻｰｽﾄ緑石基礎	III型ﾌﾗｯﾄW=450 H=280 296kg/m	m		連結金具等含		現場着価	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	19,500	19,500
02-67	ﾌﾚｷｻｰｽﾄ緑石基礎	導水緑石W=350 H=100 83kg/m	m		連結金具等含		現場着価	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	5,470	5,470
02-67	ﾌﾚｷｻｰｽﾄ緑石基礎	導水緑石W=350 H=190 157kg/m	m		連結金具等含		現場着価	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	10,300	10,300
02-67	ﾌﾚｷｻｰｽﾄ緑石基礎	導水緑石W=350 H=280 231kg/m	m		連結金具等含		現場着価	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	15,200	15,200
02-67	ﾌﾚｷｻｰｽﾄ緑石基礎	舗装止緑石W=200 H=100 47kg/m	m		連結金具等含		現場着価	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	2,820	3,100	3,100
02-67	ﾌﾚｷｻｰｽﾄ緑石基礎	舗装止緑石W=200 H=130 61kg/m	m		連結金具等含		現場着価	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	4,020	4,020
02-67	ﾌｽｰﾌﾟ(排水性舗装)用 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ	75×900×890(A型,B型兼用)	枚		亜鉛めっき		現場着価	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600	88,600
02-67	ｺﾝｸﾞﾘｰﾄ蓋	φ390×70mm	個				現場着価	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390
02-67	ﾋﾞﾅｰﾙ 緑石ﾍﾞｰﾄﾞ		組				現場着価	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430	8,430
02-67	ﾋﾞﾅｰﾙ 足掛金物		個				現場着価	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920
02-67	ﾋﾞﾅｰﾙⅠ型 下部斜	直立管・底板(基礎)	組		ｲﾝﾍﾞｰﾄ含まず		現場着価	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	60,400	66,400	66,400
02-67	ﾋﾞﾅｰﾙⅠ型 継足管	D=1000 H=1000	本				現場着価	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	40,000	40,000
02-67	ﾋﾞﾅｰﾙⅠ型 上絞部ﾌﾞﾛｯｸ		個				現場着価	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	19,800	19,800
02-67	ﾋﾞﾅｰﾙⅡ型 下絞部ﾌﾞﾛｯｸ		個				現場着価	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	16,700	16,700
02-67	ﾋﾞﾅｰﾙⅡ型 下部斜	直立管・底板(基礎)	組		ｲﾝﾍﾞｰﾄ含まず		現場着価	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	138,000	138,000
02-67	ﾋﾞﾅｰﾙⅡ型 継足管	D=900 H=1000	本				現場着価	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	34,300	34,300
02-67	ﾋﾞﾅｰﾙⅡ型・Ⅲ型 上絞部ﾌﾞﾛｯｸ		個				現場着価	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	18,900	18,900
02-67	ﾋﾞﾅｰﾙⅢ型 下部斜	床板・直立管・底板(基礎)	組		ｲﾝﾍﾞｰﾄ含まず		現場着価	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	272,000	299,000	299,000
02-67	ﾋﾞﾅｰﾙ蓋・金物(車道用・ﾌﾞﾛｯｸなし)	T-25	組				現場着価	120,000	122,000	120,000	120,000	120,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000
02-67	ﾋﾞﾅｰﾙ蓋・金物(車道用・ﾌﾞﾛｯｸ付)	T-25	組				現場着価	128,000	130,000	128,000	128,000	128,000	131,000	130,000	131,000	130,000	131,000
02-67	ﾋﾞﾅｰﾙ蓋・金物(歩道用・ﾌﾞﾛｯｸなし)	T-14	組				現場着価	108,000	110,000	108,000	108,000	108,000	111,000	110,000	111,000	110,000	111,000
02-67	ﾋﾞﾅｰﾙ継足管	I型 D1000	m		最低10cm 以後φ5cm (15cm、20cm・・・)		現場着価	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	40,000	40,000
02-67	ﾋﾞﾅｰﾙ継足管	II型 D900	m		最低10cm 以後φ5cm (15cm、20cm・・・)		現場着価	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	34,300	34,300
02-67	雨水ﾏｽ下部用蓋Ⅰ型A用 C0製	厚さ50 2枚/組	組		ｺﾝｸﾞﾘｰﾄ製2枚/組		現場着価	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480	7,480
02-67	雨水ﾏｽ下部用蓋Ⅰ型B用 C0製	厚さ50 2枚/組	組		ｺﾝｸﾞﾘｰﾄ製2枚/組		現場着価	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
02-67	緑石Ⅰ型	標準	個		ｺｽﾀｸﾞｺﾝｸﾞﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,360	4,360
02-67	緑石Ⅰ型	変形(a)	個				現場着価	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,360	4,360
02-67	緑石Ⅰ型	変形(a1)	個				現場着価	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,360	4,360
02-67	緑石Ⅰ型	変形(a2)	個				現場着価	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,360	4,360
02-67	緑石Ⅰ型	変形(b)	個				現場着価	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,360	4,360
02-67	緑石Ⅱ型	標準	個		ｺｽﾀｸﾞｺﾝｸﾞﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,540	3,540
02-67	緑石Ⅱ型	変形(a)	個				現場着価	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,540	3,540
02-67	緑石Ⅱ型	変形(a1)	個				現場着価	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,540	3,540
02-67	緑石Ⅱ型	変形(a2)	個				現場着価	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,540	3,540
02-67	緑石Ⅱ型	変形(b)	個				現場着価	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,540	3,540
02-67	緑石Ⅲ型	標準	個		ｺｽﾀｸﾞｺﾝｸﾞﾘｰﾄ対応品含む		現場着価	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,980	4,980
02-67	緑石Ⅲ型	変形(a)	個				現場着価	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,980	4,980
02-67	緑石Ⅲ型	変形(a1)	個				現場着価	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,980	4,980
02-67	緑石Ⅲ型	変形(a2)	個				現場着価	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,980	4,980
02-67	緑石Ⅲ型	変形(b)	個				現場着価	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,980	4,980
02-67	ﾌﾚｷｻｰｽﾄｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末基礎	C種 積雪ﾗﾝｸⅠ L3000×W600×H1000	基				現場着価	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	217,000	217,000
02-67	ﾌﾚｷｻｰｽﾄｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末基礎	B種 積雪ﾗﾝｸⅠ L3300×W600×H1200	基				現場着価	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	288,000	288,000
02-67	ﾌﾚｷｻｰｽﾄ緑石基礎	地先境界 W=200 H=130	m		接続金具含む		現場着価	3,660	3,660	3,660	-	3,660	3,660	3,660	-	4,020	-
02-67	ﾌﾚｷｻｰｽﾄｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末基礎	A種 積雪ﾗﾝｸⅠ L4200×W700×H1500	基				現場着価	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	534,000	534,000
02-67	ﾌﾚｷｻｰｽﾄｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末基礎	C種 積雪ﾗﾝｸⅡ L3000×W600×H1000	基				現場着価	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	217,000	217,000
02-67	ﾌﾚｷｻｰｽﾄｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末基礎	C種 積雪ﾗﾝｸⅢ L3000×W600×H1000	基				現場着価	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	217,000	217,000
02-67	ﾌﾚｷｻｰｽﾄｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末基礎	B種 積雪ﾗﾝｸⅡ L3300×W600×H1200	基				現場着価	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	288,000	288,000
02-67	ﾌﾚｷｻｰｽﾄｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末基礎	B種 積雪ﾗﾝｸⅢ L3300×W600×H1200	基				現場着価	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	262,000	288,000	288,000
02-67	ﾌﾚｷｻｰｽﾄｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末基礎	A種 積雪ﾗﾝｸⅡ L4200×W700×H1500	基				現場着価	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	534,000	534,000
02-67	ﾌﾚｷｻｰｽﾄｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末基礎	A種 積雪ﾗﾝｸⅢ L4200×W700×H1500	基				現場着価	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	534,000	534,000
02-67	基礎ﾌﾞﾛｯｸ	30×30×40cm φ10cm	個														

閱覽單價一覽

分類	名称	規格	単位	摘要 1	摘要 2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-67	集水柵	下部柵1400×1400×1000	個		壁厚 t=150mm,底厚t=150mm	現場車上	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	190,000	190,000
02-67	集水柵	下部柵1400×1400×1100	個		壁厚 t=150mm,底厚t=150mm	現場車上	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	205,000	205,000
02-67	集水柵	下部柵1400×1400×1200	個		壁厚 t=150mm,底厚t=150mm	現場車上	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	220,000	220,000
02-67	集水柵	下部柵1400×1400×1300	個		壁厚 t=150mm,底厚t=150mm	現場車上	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	235,000	235,000
02-67	集水柵	下部柵1400×1400×1400	個		壁厚 t=150mm,底厚t=150mm	現場車上	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	251,000	251,000
02-67	集水柵	下部柵1400×1400×1500	個		壁厚 t=150mm,底厚t=150mm	現場車上	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	266,000	266,000
02-67	集水柵	下部柵1500×1500×1000	個		壁厚 t=150mm,底厚t=150mm	現場車上	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	209,000	209,000
02-67	集水柵	下部柵1500×1500×1100	個		壁厚 t=150mm,底厚t=150mm	現場車上	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	225,000	225,000
02-67	集水柵	下部柵1500×1500×1200	個		壁厚 t=150mm,底厚t=150mm	現場車上	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	242,000	242,000
02-67	集水柵	下部柵1500×1500×1300	個		壁厚 t=150mm,底厚t=150mm	現場車上	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	258,000	258,000
02-67	集水柵	下部柵1500×1500×1400	個		壁厚 t=150mm,底厚t=150mm	現場車上	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	275,000	275,000
02-67	集水柵	下部柵1500×1500×1500	個		壁厚 t=150mm,底厚t=150mm	現場車上	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	291,000	291,000
02-67	集水柵	下部柵1500×1500×1600	個		壁厚 t=150mm,底厚t=150mm	現場車上	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	281,000	308,000	308,000
02-67	集水柵	下部柵1600×1600×1000	個		壁厚 t=150mm,底厚t=150mm	現場車上	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	229,000	229,000
02-67	集水柵	下部柵1600×1600×1100	個		壁厚 t=150mm,底厚t=150mm	現場車上	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	247,000	247,000
02-67	集水柵	下部柵1600×1600×1200	個		壁厚 t=150mm,底厚t=150mm	現場車上	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	264,000	264,000
02-67	集水柵	下部柵1600×1600×1300	個		壁厚 t=150mm,底厚t=150mm	現場車上	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	282,000	282,000
02-67	集水柵	下部柵1600×1600×1400	個		壁厚 t=150mm,底厚t=150mm	現場車上	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	273,000	300,000	300,000
02-67	集水柵	下部柵1600×1600×1500	個		壁厚 t=150mm,底厚t=150mm	現場車上	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	289,000	317,000	317,000
02-67	集水柵	下部柵1600×1600×1600	個		壁厚 t=150mm,底厚t=150mm	現場車上	306,000									

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要1	摘要2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-67	集水柵蓋(Ⅰ型B下部柵用) Co製	t≒50mm(鉄巻き蓋) 2枚/組	組			現場着価	31,100	31,100	-	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	34,200	34,200
02-67	集水柵蓋(Ⅰ型B下部柵用) 鋼製	T-14 細目	組	受枠鎮錆止塗装含む		現場着価	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
02-67	集水柵蓋(Ⅰ型B下部柵用) 鋼製	T-25 930×930×81 細目	組	受枠鎮錆止塗装含む		現場着価	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
02-67	集水柵蓋(Ⅰ型B用) 鋳鉄製	T-25 800×512×81	組	受枠鎮錆止塗装含む		現場着価	82,400	83,600	82,400	82,400	82,400	83,800	83,600	83,800	83,600	83,800
02-67	集水柵蓋(Ⅰ型B用) 鋼製	T-25 800×512×81 細目	組	受枠鎮錆止塗装含む		現場着価	-	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300	64,300
02-67	集水柵蓋(Ⅱ型A用) 鋳鉄製	T-25 420×365×56	組	受枠鎮錆止塗装含む		現場着価	26,100	27,000	26,100	26,100	26,100	27,300	27,000	27,300	27,000	27,300
02-67	集水柵蓋(Ⅱ型A用) 鋼製	T-25 420×365×56 細目	組	受枠鎮錆止塗装含む		現場着価	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400
02-67	集水柵蓋(Ⅱ型C柵用) 鋼製	T-25 細目	組	受枠鎮錆止塗装含む		現場着価	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700	49,700
02-67	集水柵蓋(Ⅱ型D用) 鋳鉄製	T-25 880×460×81	組	受枠鎮錆止塗装含む		現場着価	84,300	86,600	84,300	84,300	84,300	87,400	86,600	87,400	86,600	87,400
02-67	集水柵蓋(Ⅱ型D用) 鋼製	T-25 880×460×81 細目	組	受枠鎮錆止塗装含む		現場着価	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200	63,200
02-67	植樹柵縁石	7本組	組			現場着価	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	13,900	13,900
02-67	接続壁	A-1747	個			現場着価	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	28,600	31,500	31,500
02-67	接続壁	B-3747	個			現場着価	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	49,300	54,500	54,500
02-67	土留壁	A-2747	個			現場着価	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400	27,000	27,000
02-67	土留壁	B-2747	個			現場着価	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	32,000	32,000
02-67	導水縁石	標準	個	コスダグコンクリート対応品含む		現場着価	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,270	2,270
02-67	導水縁石	変形(a)	個			現場着価	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,270	2,270
02-67	導水縁石	変形(b)	個			現場着価	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	2,270	2,270
02-67	道路標識柱 基礎7'ロツ	800×800×1000	個			現場着価	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	71,300	78,400	78,400
02-67	道路標識柱 基礎7'ロツA型	500×500×700	個			現場着価	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	21,600	21,600
02-67	道路標識柱 基礎7'ロツB型	500×500×900	個			現場着価	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	27,800	27,800
02-67	道路標識柱 基礎7'ロツC型	600×600×1000	個			現場着価	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	44,500	44,500
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	横断歩道部(a)	個			現場着価	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,360	4,360
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	横断歩道部(a1)	個			現場着価	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,360	4,360
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	横断歩道部(a2)	個			現場着価	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,360	4,360
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	横断歩道部(b)	個			現場着価	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,360	4,360
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	巻込・横断歩道部(c1)	個			現場着価	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,360	4,360
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	巻込・横断歩道部(c2)	個			現場着価	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,360	4,360
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	巻込・横断歩道部(c3)	個			現場着価	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,360	4,360
02-67	特殊変形縁石 Ⅰ型用	巻込・横断歩道部(c4)	個			現場着価	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	4,360	4,360
02-67	特殊変形縁石 Ⅱ型用	横断歩道部(a)	個			現場着価	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,540	3,540
02-67	特殊変形縁石 Ⅱ型用	横断歩道部(a1)	個			現場着価	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,540	3,540
02-67	特殊変形縁石 Ⅱ型用	横断歩道部(a2)	個			現場着価	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,540	3,540
02-67	特殊変形縁石 Ⅱ型用	横断歩道部(b)	個			現場着価	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,220	3,540	3,540
02-67	特殊変形縁石 Ⅲ型用	私道等取付部・巻込・横断歩道部(a)	個			現場着価	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,980	4,980
02-67	特殊変形縁石 Ⅲ型用	私道等取付部・巻込・横断歩道部(a1)	個			現場着価	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,980	4,980
02-67	特殊変形縁石 Ⅲ型用	私道等取付部・巻込・横断歩道部(a2)	個			現場着価	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,980	4,980
02-67	特殊変形縁石 Ⅲ型用	私道等取付部・巻込・横断歩道部(b)	個			現場着価	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,980	4,980
02-67	敷地境界標 コンクリート柱	10×10×70cm	本	フナツグ 付		現場着価	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300
02-67	敷地境界標 金属標	5.5×5.5cm 真鍮製	個	ダクトサイズ 40～90mm		現場着価	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300	5,300
02-67	歩道境界7'ロツ	Ⅲ型箱抜き	個	水抜用鋼製枠付		現場着価	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	22,300	22,300
02-67	歩道鋪装止め縁石		個	コスダグコンクリート対応品含む		現場着価	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	2,000	2,000
02-67	誘導縁石		個	コスダグコンクリート対応品含む		現場着価	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	4,960	5,450	5,450
02-68	連節7'ロツ	重量タイプ:180kg/m2以上 300kg/m2未満	100kg				3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740	3,740
02-68	連節7'ロツ	重量タイプ:300kg/m2以上 400kg/m2以下	100kg				3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
02-68	法枠7'ロツ		100kg			現場着価	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820
02-68	積7'ロツ	小型	100kg	小型の範囲は物価資料や製品による	m2あたり7～10個程度使用	現場着価	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560
02-68	積7'ロツ	大型	100kg	大型の範囲は物価資料や製品による	m2あたり1～2個程度使用	現場着価	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570	3,570
02-68	根固め7'ロツ		100kg	鉄筋・型枠・連結金具別途積算		現場車上渡し	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
02-68	大型連節7'ロツ	150kg/個以上	100kg	連結金具別途積算		現場着価	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590	3,590
02-68	7'ロツ用鉄筋(根固用)		kg	加工済み		現場車上渡し	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
02-68	法覆基礎ブロック	高水用A～E (高水用 A～E (2.0割～5.0割))	100 k g	連結金具別途積算		現場着価	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370
02-68	法覆基礎ブロック	低水用Ⅰ～Ⅰ～Ⅰ-4,Ⅰ-8	100 k g	連結金具別途積算		現場着価	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590	2,590
02-68	巻止7'ロツ		100kg	高水用・低水用・蓄工含む 連結金具別途積算		現場着価	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370
02-68	ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節7'ロツ	300kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む	m2			現場着価	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
02-68	ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節7'ロツ	320kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む	m2			現場着価	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
02-68	ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節7'ロツ	340kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む	m2			現場着価	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
02-68	ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節7'ロツ	350kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む	m2			現場着価	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
02-68	ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節7'ロツ	360kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む	m2			現場着価	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
02-68	ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節7'ロツ	400kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む	m2			現場着価	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
02-68	連結用ｼｬｯｸﾙ	大型連節用 φ12mm SS400材	個			現場着価	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
02-69	道路用 法枠ﾌｧｰﾐﾝ	岩盤用 φ22×600	本	SS400 先端4面加工		現場着価	575	575	575	575	575	575	575	575	575	575
02-69	道路用 法枠ﾌｧｰﾐﾝ	土砂用 φ22×1000	本	SS400 先端4面加工		現場着価	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
02-69	ﾌｧｰﾐﾝ	D13×600mm	本	ワッシャー付		現場着価	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190
02-69	ﾌｧｰﾐﾝ	D13×1000mm	本	ワッシャー付		現場着価	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
02-69	ﾌｧｰﾐﾝ	D16×600mm	本	ワッシャー付		現場着価	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
02-69	ﾌｧｰﾐﾝ	D16×1000mm	本	ワッシャー付		現場着価	470	470	470	470	470	470	470	470	470	470
02-70	道路 消去用ﾊﾞｲﾄ	路面表示用 黒	l			現場着価	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
02-71	木杭	松丸太 L<3.7 Φ13未満	m3			現場着価	-	-	46,500	-	-	-	-	-	46,500	48,800
02-71	木杭	松丸太 L<3.7 Φ13～20未満	m3			現場着価	-	-	44,700	-	-	-	-	-	44,700	46,900
02-71	木杭	松丸太 L<3.7 Φ20～30未満	m3			現場着価	-	-	45,600	-	-	-	-	-	45,600	47,800
02-71	木杭	松丸太 L<3.7 Φ30以上														

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要 1	摘要 2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-71	木杭	松丸太 10.1≦L<12.1 Φ30以上	m3			現場着価	-	-	70,800	-	-	-	-	-	70,800	74,300
02-71	木杭	松丸太 L≧12.1 Φ13～20未満	m3			現場着価	-	-	69,900	-	-	-	-	-	69,900	73,300
02-71	木杭	松丸太 L≧12.1 Φ20～30未満	m3			現場着価	-	-	69,900	-	-	-	-	-	69,900	73,300
02-71	木杭	松丸太 L≧12.1 Φ30以上	m3			現場着価	-	-	72,600	-	-	-	-	-	72,600	76,200
02-71	角材から松正角 L=3.65	9～10.5cm	m3			現場着価	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
02-71	角材から松正角 L=4.55	9～10.5cm	m3			現場着価	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000
02-71	角材から松平角 L=3.65	13～15×18cm以下	m3			現場着価	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000
02-71	角材から松正割 L=3.65	4.5～7.5cm	m3			現場着価	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000	59,000
02-71	角材から松平割 L=3.65	4.5～6×6～12cm	m3			現場着価	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
02-71	角材から松押角 L=3.65	9～10.5cm	m3			現場着価	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
02-71	角材から松押角 L=4.55	9～10.5cm	m3			現場着価	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
02-71	板材から松 L=3.65	1.3～1.5cm×B18cm未満	m3			現場着価	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
02-71	板材から松 L=3.65	1.8～2.1cm×B18cm未満	m3			現場着価	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
02-71	板材から松 L=3.65	2.4～4.5cm×B18cm未満	m3			現場着価	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
02-71	板材から松 L=3.65	4.6～7.5cm×B18cm未満	m3			現場着価	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 9cm L=0.90m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 全塗り		現場着価	1,060	1,110	1,060	1,060	1,060	1,110	1,060	1,060	1,060	1,110
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 9cm L=1.20m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 全塗り		現場着価	1,450	1,520	1,450	1,450	1,450	1,520	1,450	1,450	1,450	1,520
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 9cm L=1.80m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	2,000	2,100	2,000	2,000	2,000	2,100	2,000	2,000	2,000	2,100
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 9cm L=2.70m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	2,520	2,640	2,520	2,520	2,520	2,640	2,520	2,520	2,520	2,640
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 9cm L=3.60m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	3,030	3,180	3,030	3,030	3,030	3,180	3,030	3,030	3,030	3,180
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 12cm L=0.90m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 全塗り		現場着価	1,530	1,600	1,530	1,530	1,530	1,600	1,530	1,530	1,530	1,600
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 12cm L=1.20m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 全塗り		現場着価	2,030	2,130	2,030	2,030	2,030	2,130	2,030	2,030	2,030	2,130
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 12cm L=1.80m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	2,830	2,970	2,830	2,830	2,830	2,970	2,830	2,830	2,830	2,970
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 12cm L=2.70m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	3,630	3,810	3,630	3,630	3,630	3,810	3,630	3,630	3,630	3,810
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 12cm L=3.60m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	4,420	4,640	4,420	4,420	4,420	4,640	4,420	4,420	4,420	4,640
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=0.90m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 全塗り		現場着価	2,850	2,990	2,850	2,850	2,850	2,990	2,850	2,850	2,850	2,990
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=1.20m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 全塗り		現場着価	3,800	3,990	3,800	3,800	3,800	3,990	3,800	3,800	3,800	3,990
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=1.80m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	5,330	5,590	5,330	5,330	5,330	5,590	5,330	5,330	5,330	5,590
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=2.70m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	6,980	7,320	6,980	6,980	6,980	7,320	6,980	6,980	6,980	7,320
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=3.60m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	8,680	9,110	8,680	8,680	8,680	9,110	8,680	8,680	8,680	9,110
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=5.00m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	13,000	13,600	13,000	13,000	13,000	13,600	13,000	13,000	13,000	13,600
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=5.50m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	14,200	14,900	14,200	14,200	14,200	14,900	14,200	14,200	14,200	14,900
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=6.00m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	17,400	18,200	17,400	17,400	17,400	18,200	17,400	17,400	17,400	18,200
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=6.50m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	18,700	19,600	18,700	18,700	18,700	19,600	18,700	18,700	18,700	19,600
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=7.00m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	20,800	21,800	20,800	20,800	20,800	21,800	20,800	20,800	20,800	21,800
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=7.50m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	22,100	23,200	22,100	22,100	22,100	23,200	22,100	22,100	22,100	23,200
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=8.00m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	26,700	28,000	26,700	26,700	26,700	28,000	26,700	26,700	26,700	28,000
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=8.50m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	28,900	30,300	28,900	28,900	28,900	30,300	28,900	28,900	28,900	30,300
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=9.00m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	31,700	33,200	31,700	31,700	31,700	33,200	31,700	31,700	31,700	33,200
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=9.50m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	33,400	35,000	33,400	33,400	33,400	35,000	33,400	33,400	33,400	35,000
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=10.00m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	36,500	38,300	36,500	36,500	36,500	38,300	36,500	36,500	36,500	38,300
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=10.50m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	39,100	41,000	39,100	39,100	39,100	41,000	39,100	39,100	39,100	41,000
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=11.00m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	42,600	44,700	42,600	42,600	42,600	44,700	42,600	42,600	42,600	44,700
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=11.50m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	44,400	46,600	44,400	44,400	44,400	46,600	44,400	44,400	44,400	46,600
02-71	木杭（防腐処理からまつ）	末口 19cm L=12.00m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	48,100	50,500	48,100	48,100	48,100	50,500	48,100	48,100	48,100	50,500
02-71	木杭（防腐処理松丸太）	末口 19cm L=12.50m	本	先削り・皮剥を含む 2回塗り・刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り		現場着価	51,200	53,700	51,200	51,200	51,200	53,700	51,200	51,200	51,200	53,700
02-71	丸太加工費 先削り	末口径13cm未満	m	設計数量は加工する丸太の全長を対象			-	-	57	-	-	-	-	-	57	57
02-71	丸太加工費 先削り	末口径13～20cm未満	m	設計数量は加工する丸太の全長を対象			-	-	66	-	-	-	-	-	66	66
02-71	丸太加工費 先削り	末口径20cm以上	m	設計数量は加工する丸太の全長を対象			-	-	76	-	-	-	-	-	76	76
02-71	丸太加工費 皮剥ぎ	末口径13cm未満	m	設計数量は加工する丸太の全長を対象			-	-	99	-	-	-	-	-	99	99
02-71	丸太加工費 皮剥ぎ	末口径13～20cm未満	m	設計数量は加工する丸太の全長を対象			-	-	118	-	-	-	-	-	118	118
02-71	丸太加工費 皮剥ぎ	末口径20cm以上	m	設計数量は加工する丸太の全長を対象			-	-	137	-	-	-	-	-	137	137
02-72	機側操作盤	屋内自立型 1門用	面			工場横込	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,680,000
02-72	機側操作盤	屋内自立型 2門用	面			工場横込	5,570,000	5,570,000	5,570,000	5,570,000	5,570,000	5,570,000	5,570,000	5,570,000	5,570,000	5,570,000
02-72	小形水門開閉機（動力リフト式）	単動 巻上30kN	台			工場横込	2,710,000	2,710,000	2,710,000	2,710,000	2,710,000	2,710,000	2,710,000	2,710,000	2,710,000	2,710,000
02-72	吊棒（動力リフト式）	20kN SUS304	m			工場横込	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
02-72	吊棒（動力リフト式）	30kN SUS304	m			工場横込	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
02-72	吊棒（動力リフト式）	40kN SUS304	m			工場渡し	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000
02-72	吊棒（動力リフト式）継手	単動 20kN SUS304	個			工場横込	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700	42,700
02-72	吊棒（動力リフト式）継手	単動 30kN SUS304	個			工場横込	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800	59,800
02-72	吊棒（動力リフト式）揚程内	単動 30kN SUS304	m			工場横込	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
02-72	吊棒（動力リフト式）揚程外	単動 20kN SUS304	m			工場横込	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
02-72	吊棒（動力リフト式）揚程外	単動 30kN SUS304	m			工場横込	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
02-72	吊棒（動力リフト式）継手	単動 40kN SUS304	個			工場渡し	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
02-72	極門開閉機吊棒用 中間軸受（TYPE－B、BH用）	SUS304 純径間1．2 m用	個			工場横込	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000
02-72	極門開閉機吊棒用 中間軸受（TYPE－C、D、H用）	SUS304 純径間1．5 m用	個			工場横込	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
02-72	極門開閉機吊棒用 中間軸受（TYPE－E、G、I用）	SUS304 純径間2．0 m用	個													

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要 1	摘要 2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
02-89	主桁製作用雜器具損料	プレハブ桁用	供用日				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-89	足場損料	プレハブ桁用	供用日				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-89	支保工架設材損料	柱頭部・上支保工	供用日				18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3	18.3
02-89	支保工架設材損料	柱頭部・本体工	供用日				112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
02-89	支保工架設材損料	中央閉合部	供用日				242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
02-89	支保工架設材損料	張出床版部・箱桁内部	供用日				7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
02-89	橋梁用架設工具損料	PC橋 プレキャスト桁用	供用日				7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260
02-89	自動排雪装置	ダンプトラック用	h				42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
02-89	粗面形成機	除雪トラック	h				3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790
02-89	粗面形成機	除雪ブレード	h				3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620	3,620
02-89	粗面形成機	凍結防止剤散布車	h				3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410
02-90	歩車道境界用防護柵基礎価格	Gr-C-2B-2	m	φ 114.3 支柱間2m 「W=129kg/m」 (旧Gr-Ck-2B)			51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300
02-90	歩車道境界用防護柵賃料	Gr-C-2B-2 90日以内	m・日	φ 114.3 支柱間2m 「W=129kg/m」 (旧Gr-Ck-2B)	基礎H鋼賃料含む	置場渡し	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
02-90	歩車道境界用防護柵賃料	Gr-C-2B-2 180日以内	m・日	φ 114.3 支柱間2m 「W=129kg/m」 (旧Gr-Ck-2B)	基礎H鋼賃料含む	置場渡し	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
02-90	歩車道境界用防護柵賃料	Gr-C-2B-2 270日以内	m・日	φ 114.3 支柱間2m 「W=129kg/m」 (旧Gr-Ck-2B)	基礎H鋼賃料含む	置場渡し	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
02-90	歩車道境界用防護柵賃料	Gr-C-2B-2 360日以内	m・日	φ 114.3 支柱間2m 「W=129kg/m」 (旧Gr-Ck-2B)	基礎H鋼賃料含む	置場渡し	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
02-90	歩車道境界用防護柵賃料	Gr-C-2B-2 540日以内	m・日	φ 114.3 支柱間2m 「W=129kg/m」 (旧Gr-Ck-2B)	基礎H鋼賃料含む	置場渡し	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
02-90	歩車道境界用防護柵賃料	Gr-C-2B-2 720日以内	m・日	φ 114.3 支柱間2m 「W=129kg/m」 (旧Gr-Ck-2B)	基礎H鋼賃料含む	置場渡し	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
02-90	歩車道境界用防護柵賃料	Gr-C-2B-2 1080日以内	m・日	φ 114.3 支柱間2m 「W=129kg/m」 (旧Gr-Ck-2B)	基礎H鋼賃料含む	置場渡し	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
02-90	歩車道境界用防護柵整備費	Gr-C-2B-2 清掃費等	m	φ 114.3 支柱間2m 「W=129kg/m」 (旧Gr-Ck-2B)			1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610	1,610
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量200mm L=4.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000	3,610,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量200mm L=4.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000	3,650,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量200mm L=5.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量200mm L=5.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量200mm L=6.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量200mm L=6.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量200mm L=7.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,880,000	3,880,000	3,880,000	3,880,000	3,880,000	3,880,000	3,880,000	3,880,000	3,880,000	3,880,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量200mm L=7.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,930,000	3,930,000	3,930,000	3,930,000	3,930,000	3,930,000	3,930,000	3,930,000	3,930,000	3,930,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量200mm L=8.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000	3,970,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量200mm L=8.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	4,020,000	4,020,000	4,020,000	4,020,000	4,020,000	4,020,000	4,020,000	4,020,000	4,020,000	4,020,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量200mm L=9.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	4,070,000	4,070,000	4,070,000	4,070,000	4,070,000	4,070,000	4,070,000	4,070,000	4,070,000	4,070,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量200mm L=9.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	4,110,000	4,110,000	4,110,000	4,110,000	4,110,000	4,110,000	4,110,000	4,110,000	4,110,000	4,110,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量200mm L=10.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	4,140,000	4,140,000	4,140,000	4,140,000	4,140,000	4,140,000	4,140,000	4,140,000	4,140,000	4,140,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量100mm L=4.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量100mm L=4.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000	3,160,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量100mm L=5.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,220,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000	3,220,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量100mm L=5.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量100mm L=6.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,280,000	3,280,000	3,280,000	3,280,000	3,280,000	3,280,000	3,280,000	3,280,000	3,280,000	3,280,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量100mm L=6.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,320,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000	3,320,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量100mm L=7.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000	3,360,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量100mm L=7.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量100mm L=8.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,430,000	3,430,000	3,430,000	3,430,000	3,430,000	3,430,000	3,430,000	3,430,000	3,430,000	3,430,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量100mm L=8.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量100mm L=9.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000	3,510,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量100mm L=9.5m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,550,000	3,550,000	3,550,000	3,550,000	3,550,000	3,550,000	3,550,000	3,550,000	3,550,000	3,550,000
02-91	クッション材併用樋門可換矢板	II型 2枚組 沈下量100mm L=10.0m	組	現地加工手間含む		現場着価	3,590,000	3,590,000	3,590,000	3,590,000	3,590,000	3,590,000	3,590,000	3,590,000	3,590,000	3,590,000
02-91	可換矢板用クッション材	200mm用	m	現地加工手間含む	積算延長は矢板内々間距離	現場着価	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000
02-91	可換矢板用クッション材	100mm用	m	現地加工手間含む	積算延長は矢板内々間距離	現場着価	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000
02-92	システム初期費	ブルドーザ	式				548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000
02-92	システム初期費	中層混合処理機 (トレンチャ式)	式				1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000
02-92	システム初期費	バックホウ	式				598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000
02-92	システム初期費	路面切削機 (切削オーバーレイ工 (ICT))	式				548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000	548,000
02-92	システム初期費	モータグレーダ	式				623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000	623,000
02-92	リフター	サリ上げ能力 5.0 t	日				224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000
02-92	I C T建設機械経費負担加算額	バックホウ渡濃船	日				41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000
02-92	I C T建設機械経費賃料加算額	バックホウ (I C T施工対応型)	日				13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
02-92	I C T建設機械経費賃料加算額	ブルドーザ (I C T施工対応型)	日				13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
02-92	I C T建設機械経費賃料加算額	中層混合処理機 (トレンチャ式)	日				48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
02-92	I C T建設機械経費賃料加算額	路面切削機 (切削オーバーレイ工 (ICT))	日				13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
02-92	I C T建設機械経費賃料加算額	モータグレーダ	日				49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000	49,000
03-01	木杭	4.5×4.5×60cm	本	加工費含む 区画境界杭		現場着価	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
03-01	敷地境界標 コンクリート杭	9×9×60cm	本				1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780
03-01	金属標 (公共用)	φ 80mm×90mm	個				2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
03-01	航空マシ		L				393	393	393	393	393	393	393	393	393	393
03-01	航空マシ		L				2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
03-01	地図閲覧料		筆				454</									

一覽一價單覽閱

分類	名称	規格	単位	摘要 1	摘要 2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
03-04	ﾌﾞｰｸｼｰ(一 般 型) 76mm	内寸法 103cm 木材製	箱			現場着価	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
03-04	ﾌﾞｰｸｼｰ(一 般 型) 86mm	内寸法 103cm 木材製	箱			現場着価	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590	4,590
03-04	ﾌﾞｰｸｼｰ(一 般 型) 101mm	内寸法 103cm 木材製	箱			現場着価	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980	4,980
03-04	ﾌﾞｰｸｼｰ(一 般 型) 116mm	内寸法 103cm 木材製	箱			現場着価	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350	5,350
03-04	ﾌﾞｰｸｼｰ(保 存 型) 46mm	内寸法 103cm	箱	上ﾌﾞｯｸﾞ底板 A1型合板		現場着価	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330
03-04	ﾌﾞｰｸｼｰ(保 存 型) 56mm	内寸法 103cm	箱	上ﾌﾞｯｸﾞ底板 A1型合板		現場着価	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
03-04	ﾌﾞｰｸｼｰ(保 存 型) 66mm	内寸法 103cm	箱	上ﾌﾞｯｸﾞ底板 A1型合板		現場着価	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650
03-04	ﾌﾞｰｸｼｰ(保 存 型) 76mm	内寸法 103cm	箱	上ﾌﾞｯｸﾞ底板 A1型合板		現場着価	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
03-04	ﾌﾞｰｸｼｰ(保 存 型) 86mm	内寸法 103cm	箱	上ﾌﾞｯｸﾞ底板 A1型合板		現場着価	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010	5,010
03-04	ﾌﾞｰｸｼｰ(保 存 型) 101mm	内寸法 103cm	箱	上ﾌﾞｯｸﾞ底板 A1型合板		現場着価	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400
03-04	ﾌﾞｰｸｼｰ(保 存 型) 116mm	内寸法 103cm	箱	上ﾌﾞｯｸﾞ底板 A1型合板		現場着価	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780	5,780
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ｵ46	12ct S 表面硬装料含む	個	ｻｰﾌｴｲｽ用ダイヤモンドビット		現場着価	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ｵ46	12ct D 表面硬装料含む	個	ｻｰﾌｴｲｽ用ダイヤモンドビット		現場着価	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ｵ56	14ct S 表面硬装料含む	個	ｻｰﾌｴｲｽ用ダイヤモンドビット		現場着価	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ｵ56	14ct D 表面硬装料含む	個	ｻｰﾌｴｲｽ用ダイヤモンドビット		現場着価	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ｵ66	18ct S 表面硬装料含む	個	ｻｰﾌｴｲｽ用ダイヤモンドビット		現場着価	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ｵ66	18ct D 表面硬装料含む	個	ｻｰﾌｴｲｽ用ダイヤモンドビット		現場着価	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ｵ76	25ct S 表面硬装料含む	個	ｻｰﾌｴｲｽ用ダイヤモンドビット		現場着価	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ｵ76	25ct D 表面硬装料含む	個	ｻｰﾌｴｲｽ用ダイヤモンドビット		現場着価	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ｵ86	28ct S 表面硬装料含む	個	ｻｰﾌｴｲｽ用ダイヤモンドビット		現場着価	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ ｵ86	28ct D 表面硬装料含む	個	ｻｰﾌｴｲｽ用ダイヤモンドビット		現場着価	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000	266,000
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	46mm S	個			現場着価	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	46mm D	個			現場着価	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	56mm S	個			現場着価	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300	17,300
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	56mm D	個			現場着価	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	66mm S	個			現場着価	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	66mm D	個			現場着価	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	76mm S	個			現場着価	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	76mm D	個			現場着価	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	86mm S	個			現場着価	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料	86mm D	個			現場着価	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾘｰﾏ ｵ46	5ct D 表面硬装料含まず	個			現場着価	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾘｰﾏ ｵ56	5ct D 表面硬装料含まず	個			現場着価	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾘｰﾏ ｵ66	6ct D 表面硬装料含まず	個			現場着価	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600	67,600
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾘｰﾏ ｵ76	7ct D 表面硬装料含まず	個			現場着価	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800	80,800
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾘｰﾏ ｵ86	8ct S 表面硬装料含まず	個			現場着価	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾘｰﾏ ｵ86	8ct D 表面硬装料含まず	個			現場着価	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300	96,300
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	46mm S	個			現場着価	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	46mm D	個			現場着価	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	56mm S	個			現場着価	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	56mm D	個			現場着価	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	66mm S	個			現場着価	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	66mm D	個			現場着価	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	76mm S	個			現場着価	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	76mm D	個			現場着価	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	86mm S	個			現場着価	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900
03-04	ｶﾞｲﾔﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料	86mm D	個			現場着価	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900
03-04	ﾊﾞｲﾌﾞ式歪計	φ 48 1方向2ｸﾞﾚｰﾄﾞ	本	ｼｬｯﾄﾙｽﾀｲﾌﾞ		現場着価	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350	4,350
03-04	ﾊﾞｲﾌﾞ式歪計	φ 48 2方向4ｸﾞﾚｰﾄﾞ	本	ｼｬｯﾄﾙｽﾀｲﾌﾞ		現場着価	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460	5,460
03-04	ﾘｰﾄﾞ線		m			現場着価	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
03-04	ｱﾙﾐﾅｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ	φ 47mm×3m	本			現場着価	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
03-04	ｱﾙﾐﾅｰﾌﾞﾗﾝﾄﾞ	φ 47mm	個			現場着価	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
03-04	ｸﾚｼﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ 類	φ 47mm	組			現場着価	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
03-04	ｼﾝｸﾞﾙｷｬｯﾌﾟ	ｽﾘﾝﾄﾞﾙ製 φ 75cm	本			現場着価	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
03-04	ｺｰﾊﾟｰｵｰ	t38 φ 46～66用	個			現場着価	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000
03-04	ｺｰﾊﾟｰｵｰ	t46 φ 66～86用	個			現場着価	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000	204,000
03-04	ﾊﾞｯｸﾞﾗﾌﾞ	t38	個			現場着価	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
03-04	ﾊﾞｯｸﾞﾗﾌﾞ	t46	個			現場着価	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
03-05	傾斜計	格納箱、インバー線は含まない 損料補正後	基・日				247	247	247	247	247	247	247	247	247	247
03-05	傾斜計	格納箱は含まない 損料補正後	基・日				133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
03-05	静歪み指示計		台・日				267	267	267	267	267	267	267	267	267	267
03-05	孔内傾斜計		台・日				1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830
03-07	PH	11～30検体(諸経費含む)	検体	ｶﾞﾗｽ電極法	ｷｬﾌﾞﾘﾝｸﾞ費用は含まない		558	558	558	558	558	558	558	558	558	558
03-07	PH	31～50検体(諸経費含む)	検体	ｶﾞﾗｽ電極法	ｷｬﾌﾞﾘﾝｸﾞ費用は含まない		527	527	527	527	527	527	527	527	527	527
03-07	BOD	11～30検体(諸経費含む)	検体	(生活)一般希釈法	ｷｬﾌﾞﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690
03-07	BOD	31～50検体(諸経費含む)	検体	(生活)一般希釈法	ｷｬﾌﾞﾘﾝｸﾞ費用は含まない		3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480	3,480
03-07	COD	11～30検体(諸経費含む)	検体	(生活)ﾏｸﾞﾅﾝ法	ｷｬﾌﾞﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
03-07	COD	31～50検体(諸経費含む)	検体	(生活)ﾏｸﾞﾅﾝ法	ｷｬﾌﾞﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550
03-07	COD	51～80検体(諸経費含む)	検体	(生活)ﾏｸﾞﾅﾝ法	ｷｬﾌﾞﾘﾝｸﾞ費用は含まない		2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400			

一覽一價單覽閱

分類	名称	規格	単位	摘要 1	摘要 2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
03-07	774酸ジ- α -ナフチル	1～10検体（諸経費含む）	検体	(環境)774酸 α ナフの分析法・GC/MS-SIM定量法	サンプリング費用は含まない		20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
03-07	774 β -ヒン酸ジ-2-ナフチル-キシル	1～10検体（諸経費含む）	検体	(環境)GC/MS法	サンプリング費用は含まない		20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
03-07	エストラ	1～10検体（諸経費含む）	検体	(環境)	サンプリング費用は含まない		38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800	38,800
03-07	4-ヒ-オキシ774 α -ナフ	1～10検体（諸経費含む）	検体	(環境)774誘導体法・GC/MS-SIM定量法	サンプリング費用は含まない		23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
03-07	ヒ-ス774 α -NA	1～10検体（諸経費含む）	検体	(環境)774誘導体法・GC/MS-SIM定量法	サンプリング費用は含まない		23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500
03-07	17 β -エストラ α -ナフ	1～10検体（諸経費含む）	検体	(環境)ELISA(酵素免疫測定法)	サンプリング費用は含まない		25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
03-07	溶解性774 α -NA	1～10検体(諸経費含む)	検体	河川工事特記仕様書(水質調査 その他項目)	サンプリング費用は含まない		3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200
03-07	774 α 774 β （モノマー）	1～10検体(諸経費含む)	検体	河川工事特記仕様書(水質調査 その他項目)	サンプリング費用は含まない		12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
03-07	粒度分布（レーザー法）	1～10検体（諸経費含む）	検体	レーザー法	サンプリング費用は含まない		13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
03-07	CaCO ₃	1～10検体（諸経費含む）	検体		サンプリング費用は含まない		3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300
03-07	全鉄	11～30検体(諸経費含む)	検体		サンプリング費用は含まない		2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790
03-07	オルトリン酸態リン	11～30検体（諸経費含む）	検体	774 β -デリン青(774 α ヒン酸還元)吸光光度法	サンプリング費用は含まない		2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520
03-07	色度	11～30検体(諸経費含む)	検体		サンプリング費用は含まない		738	738	738	738	738	738	738	738	738	738
03-07	溶解性・オルトリン酸態リン	11～30検体（諸経費含む）	検体	774 β -デリン青(774 α ヒン酸還元)吸光光度法	サンプリング費用は含まない		2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610	2,610
03-07	溶解性COD	11～30検体（諸経費含む）	検体	酸性過マンガン酸けり法	サンプリング費用は含まない		2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880
03-08	鉛	11～30検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 原子吸光法(DTIC-MIBX抽出法)	774 β 774 γ 費用は含まない		3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510
03-08	鉛	31～50検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 原子吸光法(DTIC-MIBX抽出法)	774 β 774 γ 費用は含まない		3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310
03-08	ヒ素	11～30検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 水素化合物発生-原子吸光法	774 β 774 γ 費用は含まない		4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230
03-08	ヒ素	31～50検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 水素化合物発生-原子吸光法	774 β 774 γ 費用は含まない		3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990
03-08	総774 α	11～30検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 原子吸光法	774 β 774 γ 費用は含まない		3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510
03-08	総774 α	31～50検体(諸経費含む)	検体	含有量試験 原子吸光法	774 β 774 γ 費用は含まない		3,310	3								

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要1	摘要2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
03-52	超音波探査工	アンカーボルトの定着長測定に適用	本	技術管理費に計上する			1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
03-52	細骨材の7/4分試験		試料	間接経費・一般管理費含む			8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650
03-52	粗骨材の7/4分試験		試料	間接経費・一般管理費含む			6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800
03-52	細骨材の洗い試験		試料	間接経費・一般管理費含む			7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450	7,450
03-52	細粒材の比重吸水試験		試料	間接経費・一般管理費含む			10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
03-52	粗粒材の比重吸水試験		試料	間接経費・一般管理費含む			6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570
03-52	粗骨材のロズンバム試験		試料	間接経費・一般管理費含む			11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
03-52	細粒材の安定性試験		試料	間接経費・一般管理費含む			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
03-52	粗粒材の安定性試験		試料	間接経費・一般管理費含む			22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
03-52	練り混ぜ	φ150×H=12.5cm	供試体	室内コン試験安定処理土供試体作成用			3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690
03-52	安定処理土の室内一軸圧縮試験	練り混ぜ・供試体作成・試験費含	試料	1試料当り3供試体 φ50mm H=9cm			22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
03-52	室内衝撃加速度試験	供試体1本当り4箇所測定	試料				6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030
03-52	CBR試験	凍結融解後の設計CBR試験（JHS 112）	試料	1試料当り3メートル 供試体作成を含む			249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000
03-52	防護柵設置工非破壊試験	測定本数1～36本	試験	測定要領（案）に基づく試験	技術管理費に計上すること		299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000
03-52	防護柵設置工非破壊試験	測定本数37～72本	試験	測定要領（案）に基づく試験	技術管理費に計上すること		473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000
03-52	防護柵設置工非破壊試験	測定本数73～108本	試験	測定要領（案）に基づく試験	技術管理費に計上すること		647,000	647,000	647,000	647,000	647,000	647,000	647,000	647,000	647,000	647,000
03-52	防護柵設置工非破壊試験	測定本数109～144本	試験	測定要領（案）に基づく試験	技術管理費に計上すること		822,000	822,000	822,000	822,000	822,000	822,000	822,000	822,000	822,000	822,000
03-52	CADデータ修正	複雑な図面	枚	設計変更図面の作成（簡易な数量計算を含む）	諸経費含まない（積算は現場管理費、一般管理費の対象とすること）		19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100
03-52	CADデータ修正	標準的図面	枚	設計変更図面の作成（簡易な数量計算を含む）	諸経費含まない（積算は現場管理費、一般管理費の対象とすること）		12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700
03-52	CADデータ修正	簡易な図面	枚	設計変更図面の作成（簡易な数量計算を含む）	諸経費含まない（積算は現場管理費、一般管理費の対象とすること）		6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380	6,380
04-03	Gr-A-4E めっき	土中建込用	m	ビーム間隔500 支柱L=2400	100m未満の補正等は基準書に準ずること		27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600	27,600
04-03	Gr-A-4E めっき	土中建込用	m	ビーム総間隔750 左右段差ビーム 支柱L=2450	100m未満の補正等は基準書に準ずること		34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300
04-03	Gr-A-4M めっき	土中建込用（着脱式）	m	ビーム間隔750 支柱L=1150 根入部支柱L=1500	100m未満の補正等は基準書に準ずること		35,690	35,690	35,690	35,690	35,690	35,690	35,690	35,690	35,690	35,690
04-03	Gr-A-2E めっき 端末防護・非常電話開口部	土中建込用 支柱L=2500	m	標準型	100m未満の補正等は基準書に準ずること		22,810	22,810	22,810	22,810	22,810	22,810	22,810	22,810	22,810	22,810
04-03	Gr-A-2E めっき	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			21,510	21,510	21,510	21,510	21,510	21,510	21,510	21,510	21,510	21,510
04-03	Gr-A2-2E めっき	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			24,440	24,440	24,440	24,440	24,440	24,440	24,440	24,440	24,440	24,440
04-03	Gr-A3-2E めっき	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			24,440	24,440	24,440	24,440	24,440	24,440	24,440	24,440	24,440	24,440
04-03	Gr-B-2E めっき	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400	16,400
04-03	Gr-B2-2E めっき	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			19,470	19,470	19,470	19,470	19,470	19,470	19,470	19,470	19,470	19,470
04-03	Gr-B3-2E めっき	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			19,470	19,470	19,470	19,470	19,470	19,470	19,470	19,470	19,470	19,470
04-03	Gr-C-2E 塗装	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			13,760	13,760	13,760	13,760	13,760	13,760	13,760	13,760	13,760	13,760
04-03	Gr-C2-2E 塗装	土中建込用	m	100m未満の補正等は基準書に準ずること			16,870	16,870	16,870	16,870	16,870	16,870	16,870	16,870	16,870	16,870
04-03	Gr-A-4E めっき 端末防護（始点側）	土中建込用 L=16000	箇所	支柱L=2350			321,300	321,300	321,300	321,300	321,300	321,300	321,300	321,300	321,300	321,300
04-03	Gr-A2-4E めっき 端末防護（始点側）	土中建込用 L=16000	箇所	支柱L=2350			349,900	349,900	349,900	349,900	349,900	349,900	349,900	349,900	349,900	349,900
04-03	Gr-A3-3E めっき 端末防護（始点側）	土中建込用 L=15000	箇所	支柱L=2350			382,700	382,700	382,700	382,700	382,700	382,700	382,700	382,700	382,700	382,700
04-03	Gr-B-4E めっき 端末防護（始点側）	土中建込用 L=16000	箇所	支柱L=2200			240,500	240,500	240,500	240,500	240,500	240,500	240,500	240,500	240,500	240,500
04-03	Gr-B2-4E めっき 端末防護（始点側）	土中建込用 L=16000	箇所	支柱L=2200			269,100	269,100	269,100	269,100	269,100	269,100	269,100	269,100	269,100	269,100
04-03	Gr-B3-3E めっき 端末防護（始点側）	土中建込用 L=15000	箇所	支柱L=2200			296,600	296,600	296,600	296,600	296,600	296,600	296,600	296,600	296,600	296,600
04-03	Gr-A-2E めっき 端末防護（終点側）	土中建込用 L=8000	箇所	支柱L=2350 ビーム片側補強材及びケーシング用切り込み入り			230,600	230,600	230,600	230,600	230,600	230,600	230,600	230,600	230,600	230,600
04-03	Gr-A2-A3-2E めっき 端末防護（終点側）	土中建込用 L=8000	箇所	支柱L=2350 ビーム片側補強材及びケーシング用切り込み入り			257,700	257,700	257,700	257,700	257,700	257,700	257,700	257,700	257,700	257,700
04-03	Gr-B-2E めっき 端末防護（終点側）	土中建込用 L=8000	箇所	支柱L=2200 ビーム片側補強材及びケーシング用切り込み入り			181,100	181,100	181,100	181,100	181,100	181,100	181,100	181,100	181,100	181,100
04-03	Gr-B2-B3-2E めっき 端末防護（終点側）	土中建込用 L=8000	箇所	支柱L=2200 ビーム片側補強材及びケーシング用切り込み入り			209,400	209,400	209,400	209,400	209,400	209,400	209,400	209,400	209,400	209,400
04-03	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾝ設置工 加算額	標準支柱より長い(A)2m	m				640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
04-03	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾝ設置工 加算額	曲げ支柱 A 2m	m				1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590
04-03	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾝ設置工 加算額	曲げ支柱 A 4m	m				810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
04-03	Gr-Bm-4E めっき	土中建込用	m	ビーム間隔500 支柱L=2250	100m未満の補正等は基準書に準ずること		21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
04-03	Gr-A-2B めっき	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	m	ビーム間隔500 支柱L=1150	100m未満の補正等は基準書に準ずること		28,110	28,110	28,110	28,110	28,110	28,110	28,110	28,110	28,110	28,110
04-03	Gr-Bm-2B めっき	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	m	ビーム間隔500 支柱L=1150	100m未満の補正等は基準書に準ずること		22,210	22,210	22,210	22,210	22,210	22,210	22,210	22,210	22,210	22,210
04-03	Gr-A-4E めっき	土中建込用	m	支柱L=2500	100m未満の補正等は基準書に準ずること		15,810	15,810	15,810	15,810	15,810	15,810	15,810	15,810	15,810	15,810
04-03	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾝ撤去 Gr-A-4E	土中建込用	m	支柱L=2500	－		1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
04-03	Gr-A-4E めっき	土中建込用 耐雪型	m	支柱L=2500	100m未満の補正等は基準書に準ずること		17,060	17,060	17,060	17,060	17,060	17,060	17,060	17,060	17,060	17,060
04-03	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾝ撤去 Gr-A-4E	土中建込用 耐雪型	m	支柱L=2500	－		1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
04-03	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾝ撤去 Gr-A-2E 端末防護・非常電話開口部	土中建込用 支柱L=2500	m	標準型			1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990
04-03	Gr-A-2E めっき 端末防護・非常電話開口部	土中建込用 支柱L=2500	m	耐雪型	100m未満の補正等は基準書に準ずること		25,340	25,340	25,340	25,340	25,340	25,340	25,340	25,340	25,340	25,340
04-03	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾝ撤去 Gr-A-2E 端末防護・非常電話開口部	土中建込用 支柱L=2500	m	耐雪型	－		2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010
04-03	Gr-C-4E/PY-F3 塗装	土中建込用	m	転落防止柵兼用車両用防護柵	材料費のみ	現場着価	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700	17,700
04-03	Gr-C-2B/PY-F3 塗装	転落防止柵兼用車両用防護柵	m	コンクリート建込用	材料費のみ	現場着価	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300	18,300
04-03	樹脂製防護柵		基	水充填タイプ、付属オプション無し		現場着価	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500
04-03	中央分離帯用ガードレール	ベースプレート式	m	めっき	材工共（ただしアンカーボルト・アンカープレートは含まない）	現場着価	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800	57,800
04-03	打込鋼管基礎	STK-355.6×7.9×5000	本	化粧枠付	土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外		914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000	914,000
04-03	打込鋼管基礎	STK-355.6×7.9×4500	本	化粧枠付	土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外		850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000
04-03	打込鋼管基礎	STK-355.6×7.9×4000	本	化粧枠付	土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外		785,000	785,000	785,000	785,000	785,000	785,000	785,000	785,000	785,000	785,000
04-03	打込鋼管基礎	STK-355.6×7.9×3500	本	化粧枠付	土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外		719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000	719,000
04-03	打込鋼管基礎	STK-216.3×5.8×3500	本	化粧枠付	土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外		367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000
04-03	打込鋼管基礎	STK-216.3×5.8×3000	本	化粧枠付	土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外		331,000	331,000	331,000	331,000	33					

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要 1	摘要 2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
04-13	耐火防護設置工	中桁添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共(ただし足場費用は含まない)		103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
04-13	耐火防護設置工	中桁添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共(ただし足場費用は含まない)		80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200
04-13	耐火防護設置工	中桁添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離0～3m	材工共(ただし足場費用は含まない)		113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
04-13	耐火防護設置工	中桁添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共(ただし足場費用は含まない)		101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
04-13	耐火防護設置工	中桁添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共(ただし足場費用は含まない)		74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400	74,400
04-13	耐火防護設置工	側面添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離0～3m	材工共(ただし足場費用は含まない)		137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
04-13	耐火防護設置工	側面添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共(ただし足場費用は含まない)		120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
04-13	耐火防護設置工	側面添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共(ただし足場費用は含まない)		103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000	103,000
04-13	耐火防護設置工	側面添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離0～3m	材工共(ただし足場費用は含まない)		121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
04-13	耐火防護設置工	側面添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共(ただし足場費用は含まない)		107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000
04-13	耐火防護設置工	側面添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共(ただし足場費用は含まない)		87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300
04-13	耐火防護設置工	橋台・床版添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離0～3m	材工共(ただし足場費用は含まない)		86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600
04-13	耐火防護設置工	橋台・床版添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共(ただし足場費用は含まない)		76,800	76,800	76,800	76,800	76,800	76,800	76,800	76,800	76,800	76,800
04-13	耐火防護設置工	橋台・床版添架(6条1段)支持点部	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共(ただし足場費用は含まない)		72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
04-13	耐火防護設置工	橋台・床版添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離0～3m	材工共(ただし足場費用は含まない)		78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600
04-13	耐火防護設置工	橋台・床版添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共(ただし足場費用は含まない)		69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500
04-13	耐火防護設置工	橋台・床版添架(3条2段)支持点部	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共(ただし足場費用は含まない)		65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500	65,500
04-13	耐火防護設置工	添架標準部(鋼管250A)	m	離隔距離0～3m	材工共(ただし足場費用は含まない)		79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200
04-13	耐火防護設置工	添架標準部(鋼管250A)	m	離隔距離3～4.5m	材工共(ただし足場費用は含まない)		62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600	62,600
04-13	耐火防護設置工	添架標準部(鋼管250A)	m	離隔距離4.5～11m	材工共(ただし足場費用は含まない)		55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100	55,100
04-13	耐火防護設置工	ﾌﾞﾙｯｸｽﾞ部	m2	離隔距離0～3m	材工共(ただし足場費用は含まない)		133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000
04-13	耐火防護設置工	ﾌﾞﾙｯｸｽﾞ部	m2	離隔距離3～4.5m	材工共(ただし足場費用は含まない)		110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
04-13	耐火防護設置工	ﾌﾞﾙｯｸｽﾞ部	m2	離隔距離4.5～11m	材工共(ただし足場費用は含まない)		99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200	99,200
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(3条2段)	箇所	離隔距離0～3m	材工共(ただし足場費用は含まない)		89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300	89,300
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(3条2段)	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共(ただし足場費用は含まない)		76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200	76,200
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(3条2段)	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共(ただし足場費用は含まない)		70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800	70,800
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(6条1段)	箇所	離隔距離0～3m	材工共(ただし足場費用は含まない)		106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000	106,000
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(6条1段)	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共(ただし足場費用は含まない)		91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(6条1段)	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共(ただし足場費用は含まない)		84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(鋼管250A)	箇所	離隔距離0～3m	材工共(ただし足場費用は含まない)		102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(鋼管250A)	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共(ただし足場費用は含まない)		92,900	92,900	92,900	92,900	92,900	92,900	92,900	92,900	92,900	92,900
04-13	耐火防護設置工	伸縮継手部(鋼管250A)	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共(ただし足場費用は含まない)		89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500	89,500
04-13	耐火防護設置工	鋼管接続部(鋼管250A)	箇所	離隔距離0～3m	材工共(ただし足場費用は含まない)		114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000
04-13	耐火防護設置工	鋼管接続部(鋼管250A)	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共(ただし足場費用は含まない)		105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
04-13	耐火防護設置工	鋼管接続部(鋼管250A)	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共(ただし足場費用は含まない)		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
04-13	耐火防護設置工	鋼管支持部(鋼管250A)	箇所	離隔距離0～3m	材工共(ただし足場費用は含まない)		244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000	244,000
04-13	耐火防護設置工	鋼管支持部(鋼管250A)	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共(ただし足場費用は含まない)		220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
04-13	耐火防護設置工	鋼管支持部(鋼管250A)	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共(ただし足場費用は含まない)		211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000
04-13	耐火防護設置工	進入防止柵部(鋼管250A)	箇所	離隔距離0～3m	材工共(ただし足場費用は含まない)		149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000
04-13	耐火防護設置工	進入防止柵部(鋼管250A)	箇所	離隔距離3～4.5m	材工共(ただし足場費用は含まない)		143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
04-13	耐火防護設置工	進入防止柵部(鋼管250A)	箇所	離隔距離4.5～11m	材工共(ただし足場費用は含まない)		141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000
04-13	耐火防護設置工	可とう管部(3条2段)	m	離隔距離0～3m	材工共(ただし足場費用は含まない)		164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000	164,000
04-13	耐火防護設置工	可とう管部(3条2段)	m	離隔距離3～4.5m	材工共(ただし足場費用は含まない)		143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
04-13	耐火防護設置工	可とう管部(3条2段)	m	離隔距離4.5～11m	材工共(ただし足場費用は含まない)		126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
04-13	耐火防護設置工	可とう管部(6条1段)	m	離隔距離0～3m	材工共(ただし足場費用は含まない)		227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000	227,000
04-13	耐火防護設置工	可とう管部(6条1段)	m	離隔距離3～4.5m	材工共(ただし足場費用は含まない)		206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000
04-13	耐火防護設置工	可とう管部(6条1段)	m	離隔距離4.5～11m	材工共(ただし足場費用は含まない)		185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000	185,000
04-13	耐火防護設置工	端末処理部	箇所	材工共(ただし足場費用は含まない)			32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400
04-13	耐火防護設置工	防雪ﾊﾞｰ(3条2段)	m	材工共(ただし足場費用は含まない)			101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
04-13	耐火防護設置工	防雪ﾊﾞｰ(6条1段)	m	材工共(ただし足場費用は含まない)			102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000	102,000
04-13	耐火防護設置工	防雪ﾊﾞｰ(ﾌﾞﾙｯｸｽﾞ部)	m2	材工共(ただし足場費用は含まない)			355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000	355,000
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	制御器 感応式	基				199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	定周期式	基				199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	車両感知器 1ｯｯﾄﾞ	基				114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	車両感知器 2ｯｯﾄﾞ	基				177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	車両信号灯 ｵ300片面	灯				54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	車両信号灯 ｵ300両面	灯				74,600	74,600	74,600	74,600	74,600	74,600	74,600	74,600	74,600	74,600
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	車両信号灯 ｵ300吊型	灯				50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	歩道用信号機 250mmｼｬﾌﾄ型	灯				36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	ｺﾝﾌﾟﾘｰﾄ柱 A-9	本				124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	据置型鋼管柱 炭基礎型	本				113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	押ｶﾞﾛ面 II型	個				18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
04-13	公安委員会指定交通信号機 設置費	押ｶﾞﾛ収容函 7ｷﾞ製165×275×90	個				18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900	18,900
04-13	公安委員会指定交通信号機 撤去費	制御器 感応式	基				7									

一覽一價單覽閱

分類	名称	規格	単位	摘要 1	摘要 2	荷役条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
05-05	ひび割れ充填材	可機性エポキシ樹脂	kg	可とう性エポキシ樹脂(充填用)一覧表のうち、最も経済的なもの		現場着価	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
05-05	雨水枘金枠		kg			現場着価	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
05-05	接着材 (PC桁用)	エポキシ樹脂系	kg			現場着価	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630
05-05	断面修復補修材	樹脂モルタル	m3	断面修復用	ポンドメント同等品	現場着価	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000
05-05	注入器具 (クラック補修)	低圧注入工法用	個			現場着価	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370
05-05	注入材	エポキシ	kg			現場着価	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
05-07	高規格 鋼管基礎	飛雪防止権(土中用)	本	STK φ318.5×6×4000 底板含む	パイプ鉄筋含まず	現場着価	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800	60,800
05-07	パイプ鉄筋	D10(SD295) φ226 L=4200mm 高規格 鋼管基礎	本			現場着価	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130	2,130
05-07	ベント付付	250# 25kg/袋	袋			現場着価	-	1,250	1,330	1,440	1,290	1,440	1,440	1,440	1,470	1,550
05-07	リテーナブ	6×24 D=16mm	m			現場着価	-	637	637	637	637	637	637	637	637	637
05-09	トンネル掘削用カッタービット		個			現場着価	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
05-10	ドラフト材		m3			現場着価	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000
05-10	自穿孔ドラフトIBOアース	R32×6000	本			現場着価	15,620	15,620	15,620	15,620	15,620	15,620	15,620	15,620	15,620	15,620
05-10	IBOドラフト材	1m3=76.9袋	m3			現場着価	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000
05-11	防水シート	EVA 0.8 緩衝材 3mm	m2			現場着価	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
05-11	防水シート	EVA 0.8 吹付断熱用	m2			現場着価	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
05-12	地中変位計	PV-100 7m 6点用	本			現場着価	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000
05-12	地中変位計	PV-100 8m 6点用	本			現場着価	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000	598,000
05-12	地中変位計	PV-100 9m 6点用	本			現場着価	612,000	612,000	612,000	612,000	612,000	612,000	612,000	612,000	612,000	612,000
05-14	鉄筋吊り金具	L=35 D16	本			現場着価	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220
05-14	鉄筋吊り金具	L=60 D16	本			現場着価	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350	2,350
05-14	鉄筋吊り金具	L=60 D19	本			現場着価	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680	3,680
05-14	落下防止金具	LN	個			現場着価	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
05-14	防水シート端部処理	止水材等一式含む	m			現場着価	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
05-14	止水板	7×1/2 500×500×13	枚	含む												

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要1	摘要2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
05-20	逆止弁	ゴム製 6穴	個	AGF工法用		現場着価	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
05-20	ネジナゲユニット		個	AGF工法用		現場着価	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
05-20	耐圧ゲリバーホース	φ12×1.5m	本	ゲリバー付 AGF工法用		現場着価	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200
05-20	耐圧ゲリバーホース	φ12×20m	本	AGF工法用		現場着価	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
05-20	SRF注入ポンプリース料金	流量一体型	日	3台当たり AGF工法用		置場渡し	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
05-20	土質安定注入薬剤	ジョルジソン系	kg	発泡性		現場着価	910	910	910	910	910	910	910	910	910	910
05-20	AGF鋼管	φ114.3mm L=3120	本	AGF工法用		現場着価	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400
05-20	AGF鋼管	φ114.3mm L=3570	本	AGF工法用		現場着価	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600	30,600
05-20	スクリューイヤー		個	AGF工法用		現場着価	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400	76,400
05-20	クランクトップ		個	AGF工法用		現場着価	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
05-20	T38スリーブ		個	AGF工法用		現場着価	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600
05-20	セトラライヤー		組	AGF工法用		現場着価	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000	56,000
05-20	ワセトラライヤー		組	AGF工法用		現場着価	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
05-20	逆止弁スリーブ		個	AGF工法用		現場着価	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440
05-20	注入ゲリバー	ゲリバー付(L=12m用)	個	AGF工法用		現場着価	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560
05-20	注入ゲリバー	ゲリバー付(L=6m用)	個	AGF工法用		現場着価	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560	4,560
05-20	注入ユニット	1ショット用	個	AGF工法用		現場着価	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
05-20	流量計接続ホース	φ19×5m	本	AGF工法用		現場着価	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
05-20	注入ポンプリース料金	セリト系1ショット用	日	AGF工法用		置場渡し	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
05-20	スリッパバー	SR235 φ25mm L=1m	本	トンネル用、歴青材塗布		現場着価	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
05-20	スリッパホバー	30H通常タイプ	個			現場着価	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
05-20	トンネル漏水処理設備上屋リース料金	供用期間：6ヶ月以上1年末満	月	軽量鉄骨プレハブ造り(積雪地仕様)	梁間4間、桁行8間、吹抜2階建て	置場渡し	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
05-20	トンネル漏水処理設備上屋リース料金	供用期間：2年末満	月	軽量鉄骨プレハブ造り(積雪地仕様)	梁間4間、桁行8間、吹抜2階建て	置場渡し	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
05-20	トンネル漏水処理設備上屋リース料金	供用期間：3年末満	月	軽量鉄骨プレハブ造り(積雪地仕様)	梁間4間、桁行8間、吹抜2階建て	置場渡し	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
05-20	トンネル漏水処理設備上屋リース料金	供用期間：4年末満	月	軽量鉄骨プレハブ造り(積雪地仕様)	梁間4間、桁行8間、吹抜2階建て	置場渡し	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
05-21	引込分散継手	PV75/PV50×2+PV25×2	個			現場着価	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400	15,400
05-21	異種管継手	CCVP φ100～PLP 100A	個			現場着価	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900
05-21	異種管継手	CCVP φ130～PLP125A	個			現場着価	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300
05-21	異種管継手	P-V φ50～UC-PS50A D継手(連系立上げ)	個			現場着価	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900
05-21	異種管継手	P-V φ75～UC-PS75A D継手(連系立上げ)	個			現場着価	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100
05-21	異種管継手	PLC100A PLP-P2S 100A エッジョイント	個			現場着価	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
05-21	異種管継手	PLC125A～PLP-P2S125A エッジョイント	個			現場着価	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900
05-21	異種管継手	PLC80A PLP-P2S 80A エッジョイント	個			現場着価	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700
05-21	異種管継手	PLP-P2S100A～SGP100A エッジョイント	個			現場着価	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
05-21	異種管継手	PLP-P2S125A～MCCP(PLC) 125A	個			現場着価	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900
05-21	異種管継手	PLP-P2S125A～SGP125A エッジョイント	個			現場着価	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900
05-21	異種管継手	PLP-P2S50A～MCCP(PLC) 50A	個			現場着価	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
05-21	異種管継手	PLP-P2S50A～SGP50A エッジョイント	個			現場着価	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
05-21	異種管継手	PLP-P2S80A～SGP80A エッジョイント	個			現場着価	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700
05-21	異種管継手	VE φ54～PE φ50	個			現場着価	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
05-21	異種管継手	VE φ54～PLP50A	個			現場着価	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
05-21	異種管継手	VE φ82～PLP80A	個			現場着価	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600
05-21	SGP管	50A 直管 北電仕様	m			現場着価	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990	7,990
05-21	SGP管	80A 直管 北電仕様	m			現場着価	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
05-21	SGP管	100A 直管 北電仕様	m			現場着価	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400
05-21	SGP管	125A 直管 北電仕様	m			現場着価	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100	24,100
05-21	UC-PS管	φ50×4835 90° 曲管	m			現場着価	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300
05-21	UC-PS管	φ75×5120 90° 曲管	m			現場着価	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
05-21	通信ケーブル管	RR-VE 呼径54 直管	本	L=1.0m		現場着価	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
05-21	通信ケーブル管	RR-VE 呼径54 直管	本	L=5.0m		現場着価	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280	4,280
05-21	通信ケーブル管	RR-VE 呼径82 直管	本	L=1.0m		現場着価	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770
05-21	通信ケーブル管	RR-VE 呼径82 直管	本	L=5.0m		現場着価	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330	8,330
05-21	通信ケーブル管	RR-VE 呼径54 曲管 R=3.0m	本	L=1.0m		現場着価	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190	3,190
05-21	通信ケーブル管	RR-VE 呼径54 曲管 R=5.0m	本	L=1.0m		現場着価	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890	2,890
05-21	通信ケーブル管	RR-VE 呼径82 曲管 R=3.0m	本	L=1.0m		現場着価	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830	4,830
05-21	通信ケーブル管	RR-VE 呼径82 曲管 R=5.0m	本	L=1.0m		現場着価	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390	4,390
05-21	通信ケーブル管	RR-VE 呼径54 90° 曲管 R=1.0m	本			現場着価	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310
05-21	通信ケーブル管	RR-VE 呼径82 90° 曲管 R=1.0m	本			現場着価	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770	5,770
05-21	通信ケーブル管	RR-VE 呼径54 ケットスリーブ I 型	個			現場着価	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630
05-21	通信ケーブル管	RR-VE 呼径82 ケットスリーブ I 型	個			現場着価	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030	7,030
05-21	通信ケーブル管	P-V 呼径50 直管	本	L=1.0m		現場着価	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840
05-21	通信ケーブル管	P-V 呼径50 直管	本	L=5.0m		現場着価	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120
05-21	通信ケーブル管	P-V 呼径75 直管	本	L=1.0m		現場着価	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510
05-21	通信ケーブル管	P-V 呼径75 直管	本	L=5.0m		現場着価	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940
05-21	通信ケーブル管	P-V 呼径50 曲管 R=0.5m	m			現場着価	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520
05-21	通信ケーブル管	P-V 呼径50 曲管 R=3.0m	本	L=1.0m		現場着価	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640	3,640
05-21	通信ケーブル管	P-V 呼径50 曲管 R=5.0m	本	L=1.0m		現場着価	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310
05-21	通信ケーブル管	P-V 呼径75 曲管 R=3.0m	本	L=1.0m		現場着価	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300
05-21	通信ケーブル管	P-V 呼径75 曲管 R=5.0m	本	L=1.0m		現場着価	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630	6,630
05-21	通信ケーブル管	P-V 呼径50 90° 曲管 R=0.5m	本	L=1.34m		現場着価	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520	5,520
05-21	通信ケーブル管	P-V 呼径75 90° 曲管 R=1.0m	本	L=2.165m		現場着価	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700
05-21	通信ケーブル管	P-V 呼径50 ケットスリーブ														

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要1	摘要2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
05-21	電力ケーブル管	CCVP 呼径100 ﾎﾞﾙﾄｽﾄｰﾌﾟ Ⅰ型	個			現場着価	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730
05-21	電力ケーブル管	CCVP 呼径130 ﾎﾞﾙﾄｽﾄｰﾌﾟ Ⅰ型	個			現場着価	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
05-21	電力ケーブル管	MCCP(PLC) 50A 直管 ﾎﾞｼﾞｮｲﾝﾄ付 北電仕様	m			現場着価	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210	7,210
05-21	電力ケーブル管	MCCP(PLC) 80A 直管 ﾎﾞｼﾞｮｲﾝﾄ付 北電仕様	m			現場着価	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600	11,600
05-21	電力ケーブル管	MCCP(PLC) 100A 直管 ﾎﾞｼﾞｮｲﾝﾄ付 北電仕様	m			現場着価	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700
05-21	電力ケーブル管	MCCP(PLC) 125A 直管 ﾎﾞｼﾞｮｲﾝﾄ付 北電仕様	m			現場着価	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400
05-21	電力ケーブル管	PLP-P2S管 100A 直管 差込継手付	m			現場着価	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900	19,900
05-21	電力ケーブル管	PLP-P2S管 125A 直管 差込継手付	m			現場着価	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600	23,600
05-21	電力ケーブル管	PLP-P2S管 50A 直管 差込継手付	m			現場着価	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
05-21	電力ケーブル管	PLP-P2S管 80A 直管 差込継手付	m			現場着価	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
05-21	ﾌﾞﾗｰﾌﾞﾚｰｽ-V管	直管 φ150×5m	本			現場着価	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900	20,900
05-21	ﾌﾞﾗｰﾌﾞﾚｰｽ-V管	曲管 φ150×1m 5R	本			現場着価	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600
05-21	ﾌﾞﾗｰﾌﾞﾚｰｽ-V管	曲管 φ150×1m 10R	本			現場着価	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600
05-21	ﾌﾞﾗｰﾌﾞﾚｰｽ-V管	やりとり継手 φ150	個			現場着価	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500	15,500
05-21	ﾌﾞﾗｰﾌﾞﾚｰｽ-V管	ﾎﾞﾙﾄｽﾄｰﾌﾟ φ150	個			現場着価	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920	4,920
05-21	ロングベルマウス	角型FEP管 径100mm	個			現場着価	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950	2,950
05-21	ロングベルマウス	角型FEP管 径130mm	個			現場着価	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
05-21	管路受台	φ54	個			現場着価	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374
05-21	管路受台	φ75	個			現場着価	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522
05-21	管路受台	φ82	個			現場着価	522	522	522	522	522	522	522	522	522	522
05-21	管路受台	φ100	個			現場着価	631	631	631	631	631	631	631	631	631	631
05-21	管路受台	φ130	個			現場着価	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803
05-21	管路受台	φ150×P220 1A	個			現場着価	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666
05-21	管路受台	φ200×P300 1A	個			現場着価	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714
05-21	管路受台	φ250×P325 1A	個			現場着価	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870
05-21	防水栓	φ30	個			現場着価	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940
05-21	防水栓	φ50	個			現場着価	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650	2,650
05-21	防水栓	φ54	個			現場着価	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210
05-21	防水栓	φ75	個			現場着価	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
05-21	防水栓	φ82	個			現場着価	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280	2,280
05-21	防水栓	φ100	個			現場着価	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360	5,360
05-21	防水栓	φ130	個			現場着価	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910	6,910
05-21	防水栓	φ150	個			現場着価	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
05-21	通信線用ケーブルブランチ	L=300	個	SS400 HDZ55		現場着価	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280	7,280
05-21	通信線用ケーブルブランチ	L=350	個	SS400 HDZ55		現場着価	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590	7,590
05-21	共用FA分岐管	φ150×φ75	個			現場着価	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
05-21	ﾎﾞﾙﾄｽﾄｰﾌﾟ Ⅰ型	PLP管 径125A	個			現場着価	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700
05-21	ケーブル収容表示板	t=3mm A4版 ｱｸﾘﾙ製	枚			現場着価	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
05-21	引込管路表示板	ｱｸﾘﾙ製 t=1mm×75×75mm 埋設ﾌﾗﾎﾞﾞﾙﾄ4本付	枚			現場着価	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300
05-21	Ⅰ型地上機器舁(両型)	内空W1300×H1800×L3400-B ﾎﾞｰｽ板・付属品含む	基			現場着荷	2,980,000	3,520,000	3,430,000	3,430,000	3,130,000	3,820,000	3,820,000	4,090,000	4,090,000	4,090,000
05-21	地上機器部中間舁	開口寸法1900×550 H=700mm	個			現場着価	377,000	445,000	434,000	434,000	396,000	483,000	483,000	517,000	517,000	517,000
05-21	蓋部中間舁	開口φ750 人力タイプ (t=125mm) H=450mm	個			現場着価	118,000	-	135,000	-	-	151,000	151,000	161,000	161,000	-
05-21	マンホール蓋	φ750 人力タイプ 黒蓋 T-14 二重ﾍﾞｯｸ構造	組	開発局ﾎﾞｯﾀﾞﾘ 受枠含む		現場着価	698,000	-	698,000	-	-	698,000	698,000	698,000	698,000	-
05-22	制御機 (ｲｰｽ料)	感応式	ｶﾞ/基	運搬は含まない		置場渡し	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400
05-22	制御機 (ｲｰｽ料)	定周期式	ｶﾞ/基	運搬は含まない		置場渡し	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200
05-22	車両感知器 (ｲｰｽ料)	1ﾎﾞｯﾄﾞ	ｶﾞ/基	運搬は含まない		置場渡し	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
05-22	車両感知器 (ｲｰｽ料)	2ﾎﾞｯﾄﾞ	ｶﾞ/基	運搬は含まない		置場渡し	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200
05-22	車両信号灯 (ｲｰｽ料)	300φ片面	ｶﾞ/灯	運搬は含まない		置場渡し	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400	3,400
05-22	車両信号灯 (ｲｰｽ料)	300φ両面	ｶﾞ/灯	運搬は含まない		置場渡し	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240
05-22	車両信号灯 (ｲｰｽ料)	300φ吊型	ｶﾞ/灯	運搬は含まない		置場渡し	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900
05-22	歩道用信号灯 (ｲｰｽ料)	250mm/ｽﾍﾟｰﾄﾞ型	ｶﾞ/灯	運搬は含まない		置場渡し	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960	2,960
05-22	ﾍﾟｰｼﾞｰﾄﾞ柱 (ｲｰｽ料)	A-9	ｶﾞ/本	運搬は含まない		置場渡し	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
05-22	据置型钢支柱 (ｲｰｽ料)	妻基礎型	ｶﾞ/本	運搬は含まない		置場渡し	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500
05-22	押ﾎﾞｯｸﾞ面 (ｲｰｽ料)	Ⅱ型	ｶﾞ/個	運搬は含まない		置場渡し	937	937	937	937	937	937	937	937	937	937
05-22	押ﾎﾞｯｸﾞ収容面 (ｲｰｽ料)	ｱｸﾘﾙ製165×275×90	ｶﾞ/個	運搬は含まない		置場渡し	515	515	515	515	515	515	515	515	515	515
05-22	警戒標識 (賃料)	拡大率1.6倍	ｶﾞ/枚			置場渡し	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607
05-22	停止位置標識 (賃料)	600×600封入ﾚﾝｽﾞ	ｶﾞ/枚			置場渡し	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501
05-22	注意表示板 (賃料)	1400×1100・ｱｸﾘﾙ焼付	ｶﾞ/枚			置場渡し	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766
05-22	標識支柱 (賃料)	60.5φL=4.0m・亜鉛めっき	ｶﾞ/本			置場渡し	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416
05-22	標識支柱 (賃料)	60.5φL=4.0m・ﾌﾞﾚｰｷ付・亜鉛めっき	ｶﾞ/本			置場渡し	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690
05-22	信号機補助表示板 (賃料)	900×1800封入ﾚﾝｽﾞ	ｶﾞ/枚			置場渡し	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320	5,320
05-23	キーストンプレート	(黒皮品) 6 5 0 × 2 5 × 1 , 2 mm	t			現場車上	-	237,000	235,000	-	-	-	-	-	-	-
05-23	軽薄形鋼	[15 0 × 5 0 × 3.2mm 6 . 0 2 k g / m	t			現場車上	-	-	199,000	-	-	-	-	-	-	-
05-24	標準断熱ﾊﾞｰｷﾞ板	A型	m2	断熱材厚/熱伝導率 945～1375mm・m・K/W	取付金具やテクスボルト等の付属品を含む	現場着価	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400
05-24	標準断熱ﾊﾞｰｷﾞ板	B型	m2	断熱材厚/熱伝導率 1376～1805mm・m・K/W	取付金具やテクスボルト等の付属品を含む	現場着価	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300
05-24	標準断熱ﾊﾞｰｷﾞ板	C型	m2	断熱材厚/熱伝導率 1806～2235mm・m・K/W	取付金具やテクスボルト等の付属品を含む	現場着価	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300	33,300
05-24	防護板部	A型 加算額	m2	断熱材厚/熱伝導率 945～1375mm・m・K/W			14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700	14,700
05-24	防護板部	B型 加算額	m2	断熱材厚/熱伝導率 1376～1805mm・m・K/W			15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
05-24	防護板部	C型 加算額	m2	断熱材厚/熱伝導率 1806～2235mm・m・K/W			15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
05-24	点検孔	A型 加算額	箇所	断熱材厚/熱伝導率 945～1375mm・m・K/W			63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
05-24	点検孔	B型 加算額	箇所	断熱材厚/熱伝導率 1376～1805mm・m・K/W			63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
05-24	点検孔	C型 加算額	箇所	断熱材厚/熱伝導率 1806～2235mm・m・K/W			63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
05-24	防護工	A型	m	断熱材厚/熱伝導率 945～1375mm・m・K/W		現場着価	16,200	16,200	16							

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要 1	摘要 2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
06-04	ブッシュ	φ130-φ110×100mm	個	オレシタリ#500相当		製作工場	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700	27,700
06-04	ブーチンク	亜鉛めっき 19×4.5mm	m	幅1m		製作工場	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
06-04	橋名板	ブロンズ	枚			現場着価	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100
06-04	アンカーボルト	SUS304 M10～M24	kg	コンクリート用(打込式)		現場着価	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730
06-04	ボルト・ナット類(ワッシャ等含む)	SS400	kg			現場着価	238	238	238	238	238	238	238	238	238	238
06-04	ワイヤーロープ用グリス	水門ワイヤーロープ用	kg	ワイロール R－HS 相当品		現場着価	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
06-04	橋番	SUS304	個	平型蝶番 穴なし	80×50×5程度(製品指定ではない)	現場着価	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440	1,440
06-04	コンクリートアンカー用樹脂カプセル	M12用	本	長さや製品の指定無し	長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による	現場着価	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157
06-04	コンクリートアンカー用樹脂カプセル	M16用	本	長さや製品の指定無し	長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による	現場着価	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297
06-04	コンクリートアンカー用樹脂カプセル	M20用	本	長さや製品の指定無し	長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による	現場着価	483	483	483	483	483	483	483	483	483	483
06-04	コンクリートアンカー用樹脂カプセル	M22用	本	長さや製品の指定無し	長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による	現場着価	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
06-04	コンクリートアンカー用樹脂カプセル	M24用	本	長さや製品の指定無し	長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による	現場着価	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
06-04	サドルクリップ	SUS304	個	取付用 B N 含む			2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850	2,850
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 350mm	個			現場着価	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 400mm	個			現場着価	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900	72,900
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 450mm	個			現場着価	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 500mm	個			現場着価	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 550mm	個			現場着価	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 600mm	個			現場着価	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200	79,200
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 650mm	個			現場着価	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100	80,100
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 700mm	個			現場着価	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 750mm	個			現場着価	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800	82,800
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 800mm	個			現場着価	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700	83,700
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 850mm	個			現場着価	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500	85,500
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 900mm	個			現場着価	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300	87,300
06-05	樋門調査孔管(SUS304)	φ101.6×3 950mm	個			現場着価	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100	89,100
06-05	樋門管理標識	800×800×2 凸型付	枚	凸型付		現場着価	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
06-05	量水標(平板)	230×2.0mm	m	凸型付		現場着価	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600	29,600
06-05	量水標(平板 凸型)	270×2.0mm	m	凸型付		現場着価	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
06-05	リブ(スリット)	径19mm 幅400mm	個			現場着価	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490
06-05	耐圧プレート		m	伸び量100mm 剪断量100mm 幅寸法1000mm 重ね代200mm		現場着価	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000
06-05	耐圧プレート		m	伸び量200mm 剪断量200mm 幅寸法1300mm 重ね代300mm		現場着価	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
06-05	スリット下計	φ110mm	台			現場着価	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
06-05	内管リブ	VP13 L=1000	本			現場着価	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297
06-05	内管リブ	VP13用	個			現場着価	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
06-05	外管	SGP40A L=1000	本			現場着価	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600
06-05	外管リブ	SGP40A	個			現場着価	577	577	577	577	577	577	577	577	577	577
06-05	リブ式沈下板	6×400×400 1m内管付	個			現場着価	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
06-05	内管リブ	丸鋼φ16 L=1000	本			現場着価	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250	3,250
06-05	外管	VP40 L=1000	本			現場着価	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792
06-05	外管リブ	VP40用	個			現場着価	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231
06-05	リブ式沈下板	D19 L=600 リブ付	本			現場着価	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
06-05	樋門調査孔(底面部用)	SUS304 φ100A L=600	本	素構造樋門用・沈下板付		現場着価	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
06-05	樋門調査孔(底面部用)	SUS304 φ100A L=650	本	素構造樋門用・沈下板付		現場着価	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
06-05	樋門調査孔(底面部用)	SUS304 φ100A L=430	本			現場着価	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000
06-05	沈下板	金属及び樹脂製	個			現場着価	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
06-05	継手変位板(2個/対)	金属及び樹脂製	対			現場着価	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
06-05	洪水痕跡機能付量水標	SUS製 各勾配対応、特殊粉末含む	m			-	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000	46,000
06-05	洪水痕跡機能付量水標	SUS製 各勾配対応(もしくは2～5割勾配)フロート式	m			-	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300	47,300
06-05	階段取付用量水標	SUS製 各勾配対応	m			-	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200
06-05	ゴム製止水板	230ED	m	残留沈下量20mmまで		現場着価	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290
06-05	ゴム製止水板	280B	m	残留沈下量21mm～50mmまで		現場着価	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
06-06	かごマット多段積型	B-a型 亜鉛メッキ鉄線 1:0.5	m	H=0.5m		現場着価	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
06-06	かごマット多段積型	B-a型 亜鉛メッキ鉄線 1:1.0	m	H=0.5m		現場着価	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
06-06	かごマット多段積型	B-b型 亜鉛メッキ鉄線 1:0.5	m	H=0.5m		現場着価	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
06-06	かごマット多段積型	B-b型 亜鉛メッキ鉄線 1:1.0	m	H=0.5m		現場着価	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
06-06	かごマット多段積型	B-c型 亜鉛メッキ鉄線	m	H=0.5m		現場着価	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
06-06	かごマット多段積型	C-a型 亜鉛メッキ鉄線	m	H=0.5m		現場着価	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
06-06	かごマット多段積型	C-c型 亜鉛メッキ鉄線	m	H=0.5m		現場着価	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400	13,400
06-06	かごマット(スロープ型、メッキ鉄線) 高25cm	長期性能型	m2			現場着価	7,170	7,170	7,170	7,170	7,170	7,170	7,170	7,170	7,170	7,170
06-06	多段式かごマット	上段 30≦R≦50	m	H=400mm	蓋部はかごのみの有無についてどちらも摘要	現場着価	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
06-06	多段式かごマット	中段 30≦R≦50	m	H=400mm	蓋部はかごのみの有無についてどちらも摘要	現場着価	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900
06-06	リブ連結金具		kg			現場着価	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650
06-06	笠管リブ用リブ H500	W467～W550 L1600	個	全鋼矢板タイプ	法留用 矢板巻リブ鋼材含む、役物除く	現場着価	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500
06-06	笠管リブ用リブ H500	W500 L1600	個	全鋼矢板タイプ	矢板巻リブ鋼材含む、役物除く	現場着価	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200
06-06	笠管リブ用リブ H600	W600 L1600	個	全鋼矢板タイプ	矢板巻リブ鋼材含む、役物除く	現場着価	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600
06-06	消波根固リブ	C-S5 海岸用	100kg	鉄筋・型枠・連結金具別途積算		現場車上	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340
06-06	笠管リブ用リブ H700	W600～W700 L1600	個	全鋼矢板タイプ	矢板巻リブ鋼材含む、役物除く	現場着価	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700	48,700
06-06	笠管リブ用リブ H800	W600～W800 L1600	個	全鋼矢板タイプ	矢板巻リブ鋼材含む、役物除く	現場着価	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600
06-06	笠管リブ用リブ H1000	W600～W1000 L1600	個	全鋼矢板タイプ	矢板巻リブ鋼材含む、役物除く	現場着価	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500
06-06	笠管リブ用リブ H1200	W600～W1000 L1600	個	全鋼矢板タイプ	矢板巻リブ鋼材含む、役物除く	現場着価	80,000	80,000	80,000	80,000						

閱覽單價一覽

分類	名称	規格	単位	摘要 1	摘要 2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
06-08	シーソー制御板	HC-2 ラック式	台			現場着価	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000	522,000
06-08	溢水式雨雪量計	受水口径φ200mm 1mm/1転倒	台			現場着価	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000	483,000
06-08	溢水式雨雪量計	受水口径φ200mm 排水口ヒヤ付1mm/1転倒	台			現場着価	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000	574,000
06-08	転倒ます型雨量計	受水口径φ200mm 1mm/1転倒	台			現場着価	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000
06-08	転倒ます型雨雪量計	受水口径φ200mm 1mm/1転倒 上下部ヒヤ付	台			現場着価	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000	283,000
06-08	日記電接計数器	3ヶ月巻取式 乾電池式	台			現場着価	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000
06-08	ハイス分配器	接点1入力3出力	台			現場着価	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
06-08	最高最低温度計「オフトード」型	-20～+50(-30～+40 最高温度計1本・最低温度計1本)	式			現場着価	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200	52,200
06-08	電話応答装置(音声合成方式)	店客専用 水位2ch 通報機能付	台			現場着価	3,870,000	3,870,000	3,870,000	3,870,000	3,870,000	3,870,000	3,870,000	3,870,000	3,870,000	3,870,000
06-08	水晶式水位計	感部 10m計	台			現場着価	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000
06-08	水晶式水位計	感部 20m計	台			現場着価	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000
06-08	水晶式水位計	変換器 BCD出力2量	台			現場着価	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000	855,000
06-08	水晶式水位計	中継ボックス 避雷素子付 ラック式	台			現場着価	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
06-08	水晶式水位計	中継ボックス 避雷素子付 屋外用	台			現場着価	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
06-08	水晶式水位計専用ケーブル	大気解放タイプ 式 最大200mm	m			現場着価	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
06-08	直流電源装置	DC12V-15A (AC:1φ100V)	台			現場着価	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000
06-08	定電圧自動充電装置	単相2線 100V	台			現場着価	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
06-08	小型シール鉛蓄電池	12M24(12V24Ah)	個			現場着価	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900	37,900
06-08	水位自動選択装置	2量入力 1量出力 プリント付	台			現場着価	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000	1,230,000
06-08	水位自動選択装置	2量入力 2量出力 プリント付	台			現場着価	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000	1,520,000
06-08	BCD増設ユニット	1量入力2出力	台			現場着価	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
06-08	BCD増設ユニット	1量入力4出力	台			現場着価	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000
06-08	BCD増設ユニット	2量入力4出力	台			現場着価	712,000	712,000	712,000	712,000	712,000	712,000	712,000	712,000	712,000	712,000
06-08	電子対応 水位・雨量対応	BCD入力1量出力1量雨量レベル入力1出力1量	台			現場着価	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000	585,000
06-08	自己制御型シーソー	発熱体1m(水中100W)ヒートケーブルφ5m付	台			現場着価	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200
06-08	自己制御型シーソー	発熱体2m(水中200W)ヒートケーブルφ5m付	台			現場着価	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000	137,000
06-08	河川名標識用アイ語由来看板	76×製 H300×W1,500×2.0mm 無反射 両面タイプ	組	5年補償耐候型シート貼 取付金具含む		現場着価	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
06-08	河川名標識用アイ語由来看板	76×製 H300×W1,500×2.0mm 無反射 片面タイプ	組	5年補償耐候型シート貼 取付金具含む		現場着価	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300
06-08	アイ語表記シート	76×製 H300×W1,500×2.0mm 無反射	枚	5年補償耐候型シート 塩化ビニル樹脂系カラー素系シート貼		現場着価	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600
06-08	距離標見出し標	76×製 300mm×220mm 両面 取付部材含む マジシ焼付け	式			現場着価	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
06-08	距離標見出し杭	AP管 φ38mm×2,750mm	本			現場着価	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700
06-08	側帯標識	1000×700 76×製2.0mm	基	支柱3m×2本	根かせ・取付け金具含む	現場着価	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
06-08	鋼製水路 その1	H=0.6 B=0.6 切梁有 防砂マット有	m	W=36kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900	26,900
06-08	鋼製水路 その1	H=0.8 B=1.0 切梁有 防砂マット有	m	W=75kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600
06-08	鋼製水路 その1	H=1.0 B=1.0 切梁有 防砂マット有	m	W=81kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700
06-08	鋼製水路 その1	H=1.0 B=2.0 切梁有 防砂マット有	m	W=90kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900	61,900
06-08	鋼製水路 その1	H=1.2 B=1.0 切梁有 防砂マット有	m	W=108kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300
06-08	鋼製水路 その1	H=1.2 B=1.5 切梁有 防砂マット有	m	W=112kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100	77,100
06-08	鋼製水路 その1	H=1.2 B=2.0 切梁有 防砂マット有	m	W=117kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500	80,500
06-08	鋼製水路 その1	H=1.5 B=1.0 切梁有 防砂マット有	m	W=141kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800	95,800
06-08	鋼製水路 その1	H=1.5 B=1.2 切梁有 防砂マット有	m	W=144kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800	97,800
06-08	鋼製水路 その1	H=1.5 B=1.5 切梁有 防砂マット有	m	W=148kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
06-08	鋼製水路 その1	H=1.5 B=2.0 切梁有 防砂マット有	m	W=154kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
06-08	鋼製水路 その1	H=2.0 B=2.0 切梁有 防砂マット有	m	W=233kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000
06-08	鋼製水路 その1	H=2.5 B=2.0 切梁有 防砂マット有	m	W=296kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000	201,000
06-08	鋼製水路 その2	H=1.0 B=1.0 切梁有 波付鉄板有	m	W=85kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500
06-08	鋼製水路 その2	H=1.0 B=1.2 切梁有 波付鉄板有	m	W=89kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900	52,900
06-08	鋼製水路 その2	H=1.0 B=1.5 切梁有 波付鉄板有	m	W=96kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600	56,600
06-08	鋼製水路 その2	H=1.2 B=1.0 切梁有 波付鉄板有	m	W=122kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400	72,400
06-08	鋼製水路 その2	H=1.2 B=1.2 切梁有 波付鉄板有	m	W=131kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100
06-08	鋼製水路 その2	H=1.2 B=1.5 切梁有 波付鉄板有	m	W=134kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600	81,600
06-08	鋼製水路 その2	H=1.5 B=1.0 切梁有 波付鉄板有	m	W=145kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700	84,700
06-08	鋼製水路 その2	H=1.5 B=1.2 切梁有 波付鉄板有	m	W=152kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400	88,400
06-08	鋼製水路 その2	H=1.5 B=1.5 切梁有 波付鉄板有	m	W=162kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900	93,900
06-08	鋼製水路 その2	H=1.0 B=1.0 切梁無 波付鉄板有	m	W=78kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900	46,900
06-08	鋼製水路 その2	H=1.0 B=1.2 切梁無 波付鉄板有	m	W=81kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200	48,200
06-08	鋼製水路 その2	H=1.0 B=1.5 切梁無 波付鉄板有	m	W=84kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
06-08	鋼製水路 その2	H=1.2 B=1.0 切梁無 波付鉄板有	m	W=114kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100
06-08	鋼製水路 その2	H=1.2 B=1.2 切梁無 波付鉄板有	m	W=117kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900	68,900
06-08	鋼製水路 その2	H=1.2 B=1.5 切梁無 波付鉄板有	m	W=121kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700
06-08	鋼製水路 その2	H=1.5 B=1.0 切梁無 波付鉄板有	m	W=167kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	98,700	98,700	98,700	98,700	98,700	98,700	98,700	98,700	98,700	98,700
06-08	鋼製水路 その2	H=1.5 B=1.2 切梁無 波付鉄板有	m	W=170kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
06-08	鋼製水路 その2	H=1.5 B=1.5 切梁無 波付鉄板有	m	W=175kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
06-08	鋼製水路3分壁 その1	H=1.0 B=1.0 切梁無 防砂マット有	m	W=88kg/m	鉄板付 SUS304	現場着価	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57		

閱覽單價一覽

分類	名称	規格	単位	摘要 1	摘要 2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
06-13	水位検出器保護枠	200～399mm	台			現場着価	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100
06-13	水位検出器保護枠	400～699mm	台			現場着価	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300	41,300
06-13	水位検出器保護枠	700～899mm	台			現場着価	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400
06-13	水位検出器保護枠	900～999mm	台			現場着価	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100	60,100
06-13	水位検出器保護枠	1000～1300mm	台			現場着価	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900
06-13	水位検出器保護枠	1301～1600mm	台			現場着価	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700	71,700
06-13	水位検出器保護枠	1601～1800mm	台			現場着価	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900
06-13	水位検出器保護枠	1801～2000mm	台			現場着価	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000
06-13	水位検出器保護枠	2101～2500mm	台			現場着価	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
06-13	水位検出器保護枠	2501～3000mm	台			現場着価	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000	148,000
06-14	光ケーブル保護板	単管STK-φ76.3 L=2.8m 78×板t=2mm	基			現場着価	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500
06-14	バンドネール	800×400×650	個			現場着価	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900	63,900
06-14	バンドネール	1200×600×900	個			現場着価	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
06-14	中耐鉄蓋(2t荷重)	600φ丸型・蓋回転コナ式	枚			現場着価	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100
06-14	中耐鉄蓋(2t荷重)	800×400角型・キコナ付	枚			現場着価	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
06-14	中耐鉄蓋(2t荷重)	1200×600角型・キコナ付	枚			現場着価	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000
06-14	重耐鉄蓋(8t荷重)	600φ丸型・蓋回転コナ式	枚			現場着価	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600	76,600
06-14	重耐鉄蓋(8t荷重)	800×400角型・キコナ付	枚			現場着価	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
06-14	重耐鉄蓋(8t荷重)	1200×600角型・キコナ付	枚			現場着価	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000	376,000
06-14	河川用光ケーブル埋設標	□150(□80)×300	本		ケーブル使用量230kg/㎡3以上	現場着価	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060
06-14	MCCP	50A 継手無	㎡			現場着価	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110	4,110
06-14	MCCP	80A 継手無	㎡			現場着価	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090	6,090
06-15	上屋材料費	門柱タイプ用 壁高2100	㎡2		床面積10㎡未満 ㎡計算是ハウス柱芯		979,000	979,000	979,000	979,000	979,000	979,000	979,000	979,000	979,000	979,000
06-15	上屋材料費	門柱タイプ用 壁高2100	㎡2		床面積10㎡以上18㎡未満 ㎡計算是ハウス柱芯		673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000
06-15	上屋材料費	門柱タイプ用 壁高2100	㎡2		床面積18㎡以上35㎡未満 ㎡計算是ハウス柱芯		526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000
06-15	上屋材料費	門柱タイプ用 壁高2100	㎡2		床面積35㎡以上 ㎡計算是ハウス柱芯		500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
06-15	上屋材料費	門柱εタイプ用 壁高2100	㎡2		床面積10㎡未満 ㎡計算是ハウス柱芯		979,000	979,000	979,000	979,000	979,000	979,000	979,000	979,000	979,000	979,000
06-15	上屋材料費	門柱εタイプ用 壁高2100	㎡2		床面積10㎡以上18㎡未満 ㎡計算是ハウス柱芯		673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000	673,000
06-15	上屋材料費	門柱εタイプ用 壁高2100	㎡2		床面積18㎡以上35㎡未満 ㎡計算是ハウス柱芯		526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	526,000
06-15	上屋材料費	門柱εタイプ用 壁高2100	㎡2		床面積35㎡以上 ㎡計算是ハウス柱芯		500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
06-15	上屋設置費	門柱タイプ用 壁高2100	㎡2		床面積10㎡未満 ㎡計算是ハウス柱芯		108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
06-15	上屋設置費	門柱タイプ用 壁高2100	㎡2		床面積10㎡以上18㎡未満 ㎡計算是ハウス柱芯		64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600
06-15	上屋設置費	門柱タイプ用 壁高2100	㎡2		床面積18㎡以上35㎡未満 ㎡計算是ハウス柱芯		61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700
06-15	上屋設置費	門柱タイプ用 壁高2100	㎡2		床面積35㎡以上 ㎡計算是ハウス柱芯		44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600
06-15	上屋設置費	門柱εタイプ用 壁高2100	㎡2		床面積10㎡未満 ㎡計算是ハウス柱芯		108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
06-15	上屋設置費	門柱εタイプ用 壁高2100	㎡2		床面積10㎡以上18㎡未満 ㎡計算是ハウス柱芯		64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600	64,600
06-15	上屋設置費	門柱εタイプ用 壁高2100	㎡2		床面積18㎡以上35㎡未満 ㎡計算是ハウス柱芯		61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700
06-15	上屋設置費	門柱εタイプ用 壁高2100	㎡2		床面積35㎡以上 ㎡計算是ハウス柱芯		44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600
06-50	止水板 プチセルム系	B50×t20	㎡		水膨張性ではない	現場着価	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240
06-50	止水板 B100×t10	㎡			水膨張性ではない	現場着価	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320	2,320
06-50	養生マット	t 10mm	㎡2			現場着価	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
06-50	養生マット	t 20mm	㎡2			現場着価	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330
06-50	養生マット	t 30mm	㎡2			現場着価	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
06-50	ε'εト・ナット	φ12×32	組			現場着価	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8	26.8
06-50	ε'εト・ナット	φ12×110	組			現場着価	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4	59.4
06-50	ε'εト・ナット	φ12×290	組			現場着価	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
06-50	ε'εト・ナット	φ16×50	組			現場着価	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3	59.3
06-50	ひずみ計	測温機能付 BS-25AT	台			現場着価	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600	48,600
06-50	間隙水圧計	BPC-A-500KP	台			現場着価	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500	76,500
06-50	継目計	BJ-10AT	台			現場着価	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900
06-50	継目計リット	CJS-1C	個			現場着価	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870	3,870
06-50	温度計	BT-100B	台			現場着価	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
06-50	鉄筋計	BF-19CT	台			現場着価	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400
06-50	鉄筋計	BF-22CT	台			現場着価	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400
06-50	鉄筋計	BF-25CT	台			現場着価	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400
06-50	応力計	BR-BT	台			現場着価	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000	144,000
07-01	接着系注入ノッカー材料費	薬液注入剤 (400ml/個) 、水上用	個			現場着価	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720	5,720
07-01	接着系注入ノッカー材料費	薬液注入剤 (330ml/個) 、水上用	個			現場着価	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630	7,630
07-01	石かご用金網	10t型 3m×2m×1m	個		吊り付け含む	現場着価	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700
07-01	反射板	車止め用	個		取付費含む	現場着価	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400
07-01	18'εト	車止め用 M20×250	本			現場着価	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338
07-01	バックアップ材	D=10mm	㎡			現場着価	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
07-01	録金物	ゴム被覆型	㎡		引張強さ 15.8Mpa以上	現場着価	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300
07-01	リテーニング	6槽×24本 φ20mm A種	㎡			現場着価	-	921	921	921	921	921	921	921	921	921
07-01	リテーニング	6槽×24本 φ22mm A種	㎡			現場着価	-	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090
07-01	リテーニング	6槽×24本 φ26mm A種	㎡			現場着価	-	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460
07-01	リテーニング	6槽×24本 φ30mm A種	㎡			現場着価	-	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950	1,950
07-01	リテーニング	6槽×24本 φ32mm A種	㎡			現場着価	-	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210	2,210
07-01	リテーニング	6槽×24本 φ34mm A種	㎡			現場着価	-	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510
07-01	吊筋(根固方塊)	SS400 φ38mm 全長292cm	本		L=86cm 加工費及び運搬費含む	現場着価	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110	8,110
07-01	吊筋(根固方塊)	SS400 φ38mm 全長310cm	本		L=95cm 加工費及び運搬費含む	現場着価	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600	8,600
07-01	吊筋(根固方塊)	SS400 φ38mm 全長328cm	本		L=104cm 加工費及び運搬費含む	現場着価										

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要1	摘要2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
07-02	係船柱 曲柱	SC450 2 5 0 KN 反射新付	基	錆止め塗装含む		現場車上	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000	658,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 3 5 0 KN 反射新付	基	錆止め塗装含む		現場車上	724,000	724,000	724,000	724,000	724,000	724,000	724,000	724,000	724,000	724,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 5 0 0 KN 反射新付	基	錆止め塗装含む		現場車上	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000	1,090,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 7 0 0 KN 反射新付	基	錆止め塗装含む		現場車上	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 1 0 0 0 KN 反射新付	基	錆止め塗装含む		現場車上	2,730,000	2,730,000	2,730,000	2,730,000	2,730,000	2,730,000	2,730,000	2,730,000	2,730,000	2,730,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 1 5 0 KN 反射新付	基	錆止め塗装含む		現場車上	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000	228,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 2 5 0 KN 反射新付	基	錆止め塗装含む		現場車上	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 3 5 0 KN 反射新付	基	錆止め塗装含む		現場車上	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000	492,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 5 0 0 KN 反射新付	基	錆止め塗装含む		現場車上	794,000	794,000	794,000	794,000	794,000	794,000	794,000	794,000	794,000	794,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 7 0 0 KN 反射新付	基	錆止め塗装含む		現場車上	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000	1,170,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 1 0 0 0 KN 反射新付	基	錆止め塗装含む		現場車上	1,720,000	1,720,000	1,720,000	1,720,000	1,720,000	1,720,000	1,720,000	1,720,000	1,720,000	1,720,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 1 5 0 0 KN反射新付	基	錆止め塗装含む		現場車上	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 2 0 0 0 KN反射新付	基	錆止め塗装含む		現場車上	4,790,000	4,790,000	4,790,000	4,790,000	4,790,000	4,790,000	4,790,000	4,790,000	4,790,000	4,790,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 3 0 KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300
07-02	係船柱 曲柱	SC450 5 0 KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300
07-02	係船柱 曲柱	SC450 7 0 KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 1 0 0 KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 1 5 0 KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 2 5 0 KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000	528,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 3 5 0 KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000	581,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 5 0 0 KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	877,000	877,000	877,000	877,000	877,000	877,000	877,000	877,000	877,000	877,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 7 0 0 KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000
07-02	係船柱 曲柱	SC450 1 0 0 0 KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000	2,190,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 1 5 0 KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 2 5 0 KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000	337,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 3 5 0 KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000	395,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 5 0 0 KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	637,000	637,000	637,000	637,000	637,000	637,000	637,000	637,000	637,000	637,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 7 0 0 KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000	940,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 1 0 0 0 KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000	1,370,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 1 5 0 0 KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	2,490,000	2,490,000	2,490,000	2,490,000	2,490,000	2,490,000	2,490,000	2,490,000	2,490,000	2,490,000
07-02	係船柱 直柱	SC450 2 0 0 0 KN	基	錆止め塗装含む		現場車上	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000
07-03	7㍑:陽極 15年型	2. 0A	個			現場着価	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800	98,800
07-03	7㍑:陽極 15年型	2. 5A	個			現場着価	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000
07-03	7㍑:陽極 15年型	3. 0A	個			現場着価	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000
07-03	7㍑:陽極 15年型	3. 5A	個			現場着価	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000
07-03	7㍑:陽極 25年型	2. 0A	個			現場着価	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
07-03	7㍑:陽極 25年型	2. 5A	個			現場着価	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
07-03	7㍑:陽極 25年型	3. 0A	個			現場着価	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000
07-03	7㍑:陽極 25年型	3. 5A	個			現場着価	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
07-04	ﾎﾝｸﾞ ﾚﾝｸﾞ ﾕｰﾌﾞ	鋼製引抜ﾎﾞｰﾄﾞ ｵﾞ 75mm	本	ｽﾃﾝﾚｽ製		現場着価	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
07-04	卵・稚仔	1～10検体程度(諸経費含む)	検体				23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800	23,800
07-04	底生生物	1～10検体程度(諸経費含む)	検体				23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000
07-04	付着生物	1～10検体程度(諸経費含む)	検体				20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
07-04	藻場生物(動物)	1～10検体程度(諸経費含む)	検体				20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
07-04	藻場生物(植物)	1～10検体程度(諸経費含む)	検体				20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
07-04	魚分類	1～10検体程度(諸経費含む)	検体				18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400
07-04	ﾍﾞﾘｵﾙ	1～10検体程度 溶出試験	検体	試料調整費・諸経費含む			8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700
07-04	ﾍﾞﾘｵﾙ	1～10検体程度 溶出試験	検体	試料調整費・諸経費含む			8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200	8,200
07-04	有機塩素化合物	1～10検体程度 溶出試験	検体	試料調整費・諸経費含む			16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900	16,900
07-04	全硫化合物	1～10検体程度 溶出試験	検体	試料調整費・諸経費含む			8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700
07-04	波高計ﾍﾞｯﾀｰｰ代	30Ah	台			現場着価	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
07-04	波高計ﾍﾞｯﾀｰｰ代	60Ah	台			現場着価	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
07-04	波高計ﾍﾞｯﾀｰｰ代	90Ah	台			現場着価	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
07-04	電子計算機使用料		hr	静穏度解析用			4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740	4,740
07-05	ﾌｵｰﾚｲﾝｸﾞﾞﾄﾞｯｸﾞ損料	3,700t積 供用	日				782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000
07-05	ﾌｵｰﾚｲﾝｸﾞﾞﾄﾞｯｸﾞ損料	6,100t積 供用	日				1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000	1,270,000
07-05	ｵｽﾋﾞ ｽﾛｯﾌﾟ	可搬式 1人用φ0.7m	台・日				8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840	8,840
07-05	超音波式波高計損料		台・日				4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600
07-05	電磁流速計損料	水圧式波高計付	台・日				2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190
07-05	溶接ﾒｯﾂ損料	運転	日				74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300
07-05	溶接ﾒｯﾂ損料	供用	日				36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700
07-05	ｽｷｯﾄﾞ 銃損料	運転	日				24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200
07-05	ｽｷｯﾄﾞ 銃損料	供用	日				9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700	9,700
07-05	施工管理計損料	運転	日				8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780	8,780
07-05	施工管理計損料	供用	日				5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190	5,190
07-05	発動発電器損料	防寒養生用 D4.0kW(5.4PS)3kVA	日				905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
07-05	ｼﾞｬｸﾞﾋｰﾅｰ損料	防寒養生用 151mj/hr(36,000kcal)	日				142	142	142	1						

一覽一價單覽閱

分類	名称	規格	単位	摘要 1	摘要 2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ 高圧加算 (10K 16K 20K)	φ 500	枚			-	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ 高圧加算 (10K 16K 20K)	φ 600	枚			-	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460	8,460
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ 高圧加算 (10K 16K 20K)	φ 700	枚			-	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600	13,600
08-04	ﾌﾗﾝｼﾞ 高圧加算 (10K 16K 20K)	φ 800	枚			-	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 75 (GF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS-G-5527	現場着価	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 100 (GF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS-G-5527	現場着価	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 150 (GF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS-G-5527	現場着価	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 200 (GF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS-G-5527	現場着価	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 250 (GF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS-G-5527	現場着価	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 300 (GF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS-G-5527	現場着価	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 350 (GF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS-G-5527	現場着価	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700	13,700
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 400 (GF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS-G-5527	現場着価	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 450 (GF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS-G-5527	現場着価	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 500 (GF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS-G-5527	現場着価	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 600 (GF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS-G-5527	現場着価	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100	36,100
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 700 (GF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS-G-5527	現場着価	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900	58,900
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	10kg用 φ 75 (GF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS G 5527	現場着価	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	10kg用 φ 100 (GF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS G 5527	現場着価	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160	4,160
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 1000 (GF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS-G-5527	現場着価	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800	92,800
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 1100 (GF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS-G-5527	現場着価	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	10kg用 φ 400 (GF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS G 5527	現場着価	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	10kg用 φ 450 (GF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS G 5527	現場着価	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	10kg用 φ 500 (GF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS G 5527	現場着価	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700	40,700
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	10kg用 φ 600 (GF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS G 5527	現場着価	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	10kg用 φ 700 (GF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS G 5527	現場着価	80,900	80,900	80,900	80,900	80,900	80,900	80,900	80,900	80,900	80,900
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 75 (RF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS G 5527	現場着価	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 100 (RF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS G 5527	現場着価	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 150 (RF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS G 5527	現場着価	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870	2,870
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 200 (RF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS G 5527	現場着価	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150	4,150
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 250 (RF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS G 5527	現場着価	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960	5,960
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 300 (RF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS G 5527	現場着価	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340	7,340
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 350 (RF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS G 5527	現場着価	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 400 (RF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS G 5527	現場着価	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 450 (RF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS G 5527	現場着価	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 500 (RF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS G 5527	現場着価	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400	20,400
08-05	ﾌﾗﾝｼﾞ 接合材	7.5kg用 φ 600 (RF-RF)	組	酸化被膜 ｶﾞﾙﾊﾞﾅｲｽﾞを含む	JIS G 5527	現場着価	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100	27,100
08-05	特殊押輪	φ 75	組	T型用		現場着価	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620	4,620
08-05	特殊押輪	φ 100	組	T型用		現場着価	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140
08-05	特殊押輪	φ 150	組	T型用		現場着価	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780	7,780
08-05	特殊押輪	φ 200	組	T型用		現場着価	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400
08-05	特殊押輪	φ 250	組	T型用		現場着価	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
08-05	特殊押輪 全周型	φ 75	組	K形用 B-N合金製		現場着価	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540	7,540
08-05	特殊押輪 全周型	φ 100	組	K形用 B-N合金製		現場着価	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880	8,880
08-05	特殊押輪 全周型	φ 150	組	K形用 B-N合金製		現場着価	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
08-05	特殊押輪 全周型	φ 200	組	K形用 B-N合金製		現場着価	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700	15,700
08-05	特殊押輪 全周型	φ 250	組	K形用 B-N合金製		現場着価	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
08-05	特殊押輪 全周型	φ 300	組	K形用 B-N合金製		現場着価	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
08-05	特殊押輪 全周型	φ 350	組	K形用 B-N合金製		現場着価	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100
08-05	特殊押輪 全周型	φ 400	組	K形用 B-N合金製		現場着価	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100	48,100
08-05	特殊押輪 全周型	φ 450	組	K形用 B-N合金製		現場着価	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100	54,100
08-05	特殊押輪 全周型	φ 500	組	K形用 B-N合金製		現場着価	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200
08-05	特殊押輪 全周型	φ 600	組	K形用 B-N合金製		現場着価	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300
08-05	特殊押輪 全周型	φ 700	組	K形用 B-N合金製		現場着価	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
08-05	特殊押輪 全周型	K形 φ 1100	組			現場着価	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000
08-05	特殊押輪 全周型	K形 φ 1200	組			現場着価	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000	401,000
08-05	特殊押輪 全周型	K形 φ 1350	組			現場着価	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000
08-05	特殊押輪 全周型	K形 φ 1500	組			現場着価	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000	740,000
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ 75 K型	組	離脱防止金具		現場着価	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090	7,090
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ 100 K型	組	離脱防止金具		現場着価	8,370	8,370	8,370	8,370	8,370	8,370	8,370	8,370	8,370	8,370
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ 150 K型	組	離脱防止金具		現場着価	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ 200 K型	組	離脱防止金具		現場着価	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ 250 K型	組	離脱防止金具		現場着価	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ 300 K型	組	離脱防止金具		現場着価	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ 350 K型	組	離脱防止金具		現場着価	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400	36,400
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ 400 K型	組	離脱防止金具		現場着価	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型 φ 450 K型	組	離脱防止金具		現場着価	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000
08-05	特殊押輪 DCIP	全周型														

閱覽單價一覽

分類	名称	規格	単位	摘要 1	摘要 2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1350 管量 119.0 長さ250	個	ﾀﾞｸﾀｲﾌﾟ管の受口部接合	内：ﾍﾞｰｼｯｸ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1500 管量 144.0 長さ250	個	ﾀﾞｸﾀｲﾌﾟ管の受口部接合	内：ﾍﾞｰｼｯｸ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000	435,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径80 管量 3.8 長さ300	個	ﾀﾞｸﾀｲﾌﾟ管の継輪部接合	内：ﾍﾞｰｼｯｸ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径100 管量 4.8 長さ300	個	ﾀﾞｸﾀｲﾌﾟ管の継輪部接合	内：ﾍﾞｰｼｯｸ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径150 管量 8.4 長さ300	個	ﾀﾞｸﾀｲﾌﾟ管の継輪部接合	内：ﾍﾞｰｼｯｸ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径200 管量 11.0 長さ300	個	ﾀﾞｸﾀｲﾌﾟ管の継輪部接合	内：ﾍﾞｰｼｯｸ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径250 管量 15.6 長さ300	個	ﾀﾞｸﾀｲﾌﾟ管の継輪部接合	内：ﾍﾞｰｼｯｸ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径300 管量 21.0 長さ300	個	ﾀﾞｸﾀｲﾌﾟ管の継輪部接合	内：ﾍﾞｰｼｯｸ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径350 管量 32.4 長さ400	個	ﾀﾞｸﾀｲﾌﾟ管の継輪部接合	内：ﾍﾞｰｼｯｸ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000	190,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径400 管量 36.8 長さ400	個	ﾀﾞｸﾀｲﾌﾟ管の継輪部接合	内：ﾍﾞｰｼｯｸ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径450 管量 41.2 長さ400	個	ﾀﾞｸﾀｲﾌﾟ管の継輪部接合	内：ﾍﾞｰｼｯｸ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径500 管量 51.0 長さ400	個	ﾀﾞｸﾀｲﾌﾟ管の継輪部接合	内：ﾍﾞｰｼｯｸ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径600 管量 75.0 長さ500	個	ﾀﾞｸﾀｲﾌﾟ管の継輪部接合	内：ﾍﾞｰｼｯｸ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径700 管量 100.0 長さ500	個	ﾀﾞｸﾀｲﾌﾟ管の継輪部接合	内：ﾍﾞｰｼｯｸ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000	378,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径800 管量 112.5 長さ500	個	ﾀﾞｸﾀｲﾌﾟ管の継輪部接合	内：ﾍﾞｰｼｯｸ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	458,000	458,000	458,000	458,000	458,000	458,000	458,000	458,000	458,000	458,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径900 管量 135.0 長さ500	個	ﾀﾞｸﾀｲﾌﾟ管の継輪部接合	内：ﾍﾞｰｼｯｸ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000	474,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1000 管量 182.4 長さ600	個	ﾀﾞｸﾀｲﾌﾟ管の継輪部接合	内：ﾍﾞｰｼｯｸ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1100 管量 218.4 長さ600	個	ﾀﾞｸﾀｲﾌﾟ管の継輪部接合	内：ﾍﾞｰｼｯｸ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1200 管量 235.2 長さ600	個	ﾀﾞｸﾀｲﾌﾟ管の継輪部接合	内：ﾍﾞｰｼｯｸ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1350 管量 285.6 長さ600	個	ﾀﾞｸﾀｲﾌﾟ管の継輪部接合	内：ﾍﾞｰｼｯｸ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000
08-05	加工費(鋼管端部)	呼径1500 管量 345.6 長さ600	個	ﾀﾞｸﾀｲﾌﾟ管の継輪部接合	内：ﾍﾞｰｼｯｸ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装	現場着価	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000	1,040,000
08-05	GF溝切加工費	φ75	基			現場着価	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700
08-05	GF溝切加工費	φ100	基			現場着価	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800
08-05	GF溝切加工費	φ150	基			現場着価	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800
08-05	GF溝切加工費	φ200	基			現場着価	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
08-05	GF溝切加工費	φ250	基			現場着価	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
08-05	GF溝切加工費	φ300	基			現場着価	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
08-05	GF溝切加工費	φ350	基			現場着価	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200
08-05	GF溝切加工費	φ400	基			現場着価	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200
08-05	GF溝切加工費	φ450	基			現場着価	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
08-05	GF溝切加工費	φ500	基			現場着価	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900	6,900
08-05	GF溝切加工費	φ600	基			現場着価	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
08-05	GF溝切加工費	φ700	基			現場着価	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400	7,400
08-05	GF溝切加工費	φ800	基			現場着価	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700
08-05	GF溝切加工費	φ900	基			現場着価	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管(短管)	2種 φ1650	㍓		JIS A 5350	現場車上	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管(短管)	2種 φ1800	㍓		JIS A 5350	現場車上	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管(短管)	2種 φ2000	㍓		JIS A 5350	現場車上	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000	510,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管(短管)	2種 φ2200	㍓		JIS A 5350	現場車上	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000	617,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管(短管)	3種 φ1650	㍓		JIS A 5350	現場車上	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管(短管)	3種 φ1800	㍓		JIS A 5350	現場車上	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000	374,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管(短管)	3種 φ2000	㍓		JIS A 5350	現場車上	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管(短管)	3種 φ2200	㍓		JIS A 5350	現場車上	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000	561,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管(短管)	4種 φ1650	㍓		JIS A 5350	現場車上	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000	310,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管(短管)	4種 φ1800	㍓		JIS A 5350	現場車上	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管(短管)	4種 φ2000	㍓		JIS A 5350	現場車上	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000	454,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管(短管)	4種 φ2200	㍓		JIS A 5350	現場車上	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管(短管)	5種 φ1650	㍓		JIS A 5350	現場車上	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000	304,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管(短管)	5種 φ1800	㍓		JIS A 5350	現場車上	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管(短管)	5種 φ2000	㍓		JIS A 5350	現場車上	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管(短管)	5種 φ2200	㍓		JIS A 5350	現場車上	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管Ⅰ 類内圧管	2種 呼径500 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管Ⅰ 類内圧管	2種 呼径600 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管Ⅰ 類内圧管	2種 呼径700 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管Ⅰ 類内圧管	2種 呼径800 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管Ⅰ 類内圧管	2種 呼径900 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000	278,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管Ⅰ 類内圧管	2種 呼径1000 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管Ⅰ 類内圧管	2種 呼径1100 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	408,000	408,000	408,000	408,000	408,000	408,000	408,000	408,000	408,000	408,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管Ⅰ 類内圧管	2種 呼径1200 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000	484,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管Ⅰ 類内圧管	2種 呼径1350 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000	611,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管Ⅰ 類内圧管	2種 呼径1500 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000	742,000
08-06	強化ﾌﾞﾗｽｯｸ複合管Ⅰ 類内圧管	2種 呼径1650 L=4.0m	本		JIS A 5350	現場車上	906,000	906,000	906,000	906,000	906,0					

閱覽單價一覽

[illegible]

閱覽單價一覽

分類	名称	規格		単位	摘要 1	摘要 2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	3種 φ1000		m		JIS A 5350	現場車上	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000	126,000
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	3種 φ1100		m		JIS A 5350	現場車上	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000	141,000
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	3種 φ1200		m		JIS A 5350	現場車上	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	3種 φ1350		m		JIS A 5350	現場車上	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000	213,000
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	3種 φ1500		m		JIS A 5350	現場車上	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	4種 φ400		m		JIS A 5350	現場車上	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	4種 φ450		m		JIS A 5350	現場車上	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	4種 φ500		m		JIS A 5350	現場車上	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500	43,500
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	4種 φ600		m		JIS A 5350	現場車上	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700	50,700
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	4種 φ700		m		JIS A 5350	現場車上	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	4種 φ800		m		JIS A 5350	現場車上	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200	80,200
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	4種 φ900		m		JIS A 5350	現場車上	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000	92,000
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	4種 φ1000		m		JIS A 5350	現場車上	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	4種 φ1100		m		JIS A 5350	現場車上	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	4種 φ1200		m		JIS A 5350	現場車上	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	4種 φ1350		m		JIS A 5350	現場車上	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000	209,000
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	4種 φ1500		m		JIS A 5350	現場車上	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000	254,000
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	5種 φ400		m		JIS A 5350	現場車上	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	5種 φ450		m		JIS A 5350	現場車上	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	5種 φ500		m		JIS A 5350	現場車上	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	5種 φ600		m		JIS A 5350	現場車上	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300	50,300
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	5種 φ700		m		JIS A 5350	現場車上	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	5種 φ800		m		JIS A 5350	現場車上	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	5種 φ900		m		JIS A 5350	現場車上	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200	90,200
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	5種 φ1000		m		JIS A 5350	現場車上	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	5種 φ1100		m		JIS A 5350	現場車上	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	5種 φ1200		m		JIS A 5350	現場車上	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	5種 φ1350		m		JIS A 5350	現場車上	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000
08-06	強化プラスチック複合管(短管)	5種 φ1500		m		JIS A 5350	現場車上	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000	249,000
08-06	FRPM管用 曲管	0〜30° φ500		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
08-06	FRPM管用 曲管	0〜30° φ600		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000	194,000
08-06	FRPM管用 曲管	0〜30° φ700		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000	261,000
08-06	FRPM管用 曲管	0〜30° φ800		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000
08-06	FRPM管用 曲管	0〜30° φ900		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000	389,000
08-06	FRPM管用 曲管	0〜30° φ1000		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000	508,000
08-06	FRPM管用 曲管	0〜30° φ1100		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000	613,000
08-06	FRPM管用 曲管	0〜30° φ1200		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	834,000	834,000	834,000	834,000	834,000	834,000	834,000	834,000	834,000	834,000
08-06	FRPM管用 曲管	0〜30° φ1350		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
08-06	FRPM管用 曲管	0〜30° φ1500		個	保護工不要タイプ	適用管径4〜5種	現場車上	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000
08-06	FRPM管用 曲管	31〜60° φ500		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
08-06	FRPM管用 曲管	31〜60° φ600		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000
08-06	FRPM管用 曲管	31〜60° φ700		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000	321,000
08-06	FRPM管用 曲管	31〜60° φ800		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000
08-06	FRPM管用 曲管	31〜60° φ900		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000
08-06	FRPM管用 曲管	31〜60° φ1000		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000	595,000
08-06	FRPM管用 曲管	31〜60° φ1100		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	728,000	728,000	728,000	728,000	728,000	728,000	728,000	728,000	728,000	728,000
08-06	FRPM管用 曲管	31〜60° φ1200		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	906,000	906,000	906,000	906,000	906,000	906,000	906,000	906,000	906,000	906,000
08-06	FRPM管用 曲管	31〜60° φ1350		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000
08-06	FRPM管用 曲管	31〜60° φ1500		個	保護工不要タイプ	適用管径4〜5種	現場車上	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
08-06	FRPM管用 曲管	61〜90° φ500		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000
08-06	FRPM管用 曲管	61〜90° φ600		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000	291,000
08-06	FRPM管用 曲管	61〜90° φ700		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000	388,000
08-06	FRPM管用 曲管	61〜90° φ800		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000	473,000
08-06	FRPM管用 曲管	61〜90° φ900		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000	572,000
08-06	FRPM管用 曲管	61〜90° φ1000		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	722,000	722,000	722,000	722,000	722,000	722,000	722,000	722,000	722,000	722,000
08-06	FRPM管用 曲管	61〜90° φ1100		個	保護工不要タイプ	適用管径3種〜5種	現場車上	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000	905,000
08-06	FRPM管用 曲管	61〜90° φ1200		個	保護工不要タイプ	適用管径3種	現場車上	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000
08-06	FRPM管用 曲管	61〜90° φ1200		個	保護工不要タイプ	適用管径4〜5種	現場車上	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000	1,340,000
08-06	FRPM管用 曲管	61〜90° φ1350		個	保護工不要タイプ	適用管径3種	現場車上	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,730,000
08-06	FRPM管用 曲管	61〜90° φ1350		個	保護工不要タイプ	適用管径4〜5種	現場車上	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000
08-06	FRPM管用 曲管	61〜90° φ1500		個	保護工不要タイプ	適用管径4〜5種	現場車上	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000	2,160,000
08-07	強化プラスチック複合管継手	タイプ リング φ1650		組	短管用受口継手内圧管用	JIS A 5350	現場車上	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
08-07	強化プラスチック複合管継手	タイプ リング φ1800		組	短管用受口継手内圧管用	J											

一覽一價單覽閱

[illegible]

一覽一價單覽閱

[illegible]

一覽一價單覽閱

[illegible]

一覽一價單覽閱

分類	名称	規格	単位	摘要 1	摘要 2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-11	FRP製異形管 T字管	Ⅷ用 φ500×150	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000	109,000
08-11	FRP製異形管 T字管	Ⅷ用 φ500×200	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000
08-11	FRP製異形管 T字管	Ⅷ用 φ500×250	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
08-11	FRP製異形管 T字管	Ⅷ用 φ500×300	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000
08-11	FRP製異形管 T字管	Ⅷ用 φ500×350	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000	171,000
08-11	FRP製異形管 T字管	Ⅷ用 φ500×400	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000
08-11	FRP製異形管 T字管	Ⅷ用 φ500×450	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000	216,000
08-11	FRP製異形管 T字管	Ⅷ用 φ500×500	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000	242,000
08-11	FRP製異形管 T字管	Ⅷ用 φ500×75	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ150×100	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ150×100	個			現場着価	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200	43,200
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ150×75	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300	61,300
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ150×75	個			現場着価	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300	38,300
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ200×100	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400	78,400
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ200×100	個			現場着価	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ200×75	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300	74,300
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ200×75	個			現場着価	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ250×100	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ250×100	個			現場着価	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ250×75	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ250×75	個			現場着価	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ300×100	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ300×100	個			現場着価	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100	67,100
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ300×75	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000	129,000
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ300×75	個			現場着価	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700	62,700
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ350×100	個			現場着価	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ350×150	個			現場着価	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200	84,200
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ350×75	個			現場着価	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ350×φ100	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000	157,000
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ350×φ150	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ350×φ75	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ400×φ100	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ400×φ150	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000	181,000
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ450×φ150	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000
08-11	FRP製異形管 フﾗﾝｼﾞ付泥吐管	Ⅷ用 φ500×φ150	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ200×150×100	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ200×150×100	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400	63,400
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ200×150×125	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ200×150×125	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900	70,900
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ200×150×150	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600	51,600
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ200×150×150	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ200×150×200	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ200×150×200	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600	84,600
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ200×150×75	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ200×150×75	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700	60,700
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ250×200×100	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400	45,400
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ250×200×100	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ250×200×125	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ250×200×125	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600	94,600
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ250×200×150	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700	59,700
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ250×200×150	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100	98,100
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ250×200×200	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300	68,300
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ250×200×200	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ250×200×250	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ250×200×250	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ250×200×75	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ250×200×75	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400	83,400
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ300×250×100	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800	61,800
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ300×250×100	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ300×250×125	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ300×250×125	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ300×250×150	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200	72,200
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	Ⅷ用 φ300×250×150	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	132,000	132,000	1							

一覽一價單覽閱

分類	名称	規格	単位	摘要 1	摘要 2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ400×350×150	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ400×350×200	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ400×350×250	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ400×350×300	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ400×350×350	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ400×350×400	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ400×350×75	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ400×φ350×φ100	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ400×φ350×φ125	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000	166,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ400×φ350×φ150	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ400×φ350×φ200	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ400×φ350×φ250	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ400×φ350×φ300	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000	221,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ400×φ350×φ350	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000	239,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ400×φ350×φ400	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000	257,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ400×φ350×φ75	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ450×φ400×φ100	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000	193,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ450×φ400×φ125	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ450×φ400×φ150	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ450×φ400×φ200	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ450×φ400×φ250	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000	241,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ450×φ400×φ300	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ450×φ400×φ350	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000	277,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ450×φ400×φ400	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000	296,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ450×φ400×φ450	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000	323,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ450×φ400×φ75	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000	188,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ500×φ450×φ100	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ500×φ450×φ125	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ500×φ450×φ150	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000	259,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ500×φ450×φ200	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000	274,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ500×φ450×φ250	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000	292,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ500×φ450×φ300	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000	312,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ500×φ450×φ350	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000	332,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ500×φ450×φ400	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000	351,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ500×φ450×φ450	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000	379,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ500×φ450×φ500	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000	406,000
08-11	FRP製異形管 一段落T字管	YU用 φ500×φ450×φ75	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ350 0° <θ <6°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000	214,000
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ350 29° ≤θ <59°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ350 59° ≤θ <90°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	317,000	317,000	317,000	317,000	317,000	317,000	317,000	317,000	317,000	317,000
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ350 6° ≤θ <29°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000	223,000
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ400 0° <θ <6°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000	263,000
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ400 29° ≤θ <59°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000	309,000
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ400 59° ≤θ <90°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000	348,000
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ400 6° ≤θ <29°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ450 0° <θ <6°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000	339,000
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ450 29° ≤θ <59°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ450 59° ≤θ <90°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000	445,000
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ450 6° ≤θ <29°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ500 0° <θ <6°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000	412,000
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ500 29° ≤θ <59°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000	479,000
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ500 59° ≤θ <90°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000	539,000
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ500 6° ≤θ <29°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000	419,000
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ100 0° <θ <6°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700	38,700
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ100 0° <θ <6°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ100 6° ≤θ <29°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ100 6° ≤θ <29°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500	25,500
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ100 29° ≤θ <59°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ100 29° ≤θ <59°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300	36,300
08-11	FRP製異形管 曲管	YU用 φ100 59° ≤θ <90°	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900	53,900				

閱覽單価一覽

[illegible]

閱覽單價一覽

分類	名称	規格	単位	摘要 1	摘要 2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ300×200×75	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900	54,900
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ300×200×75	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300	93,300
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ350×250×100	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600	70,600
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ350×250×125	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800	78,800
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ350×250×150	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800	87,800
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ350×250×200	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	99,400	99,400	99,400	99,400	99,400	99,400	99,400	99,400	99,400	99,400
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ350×250×250	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ350×250×300	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ350×250×350	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000	152,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ350×250×75	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000	66,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ350×φ250×φ100	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ350×φ250×φ125	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ350×φ250×φ150	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ350×φ250×φ200	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000	161,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ350×φ250×φ250	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ350×φ250×φ300	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ350×φ250×φ350	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000	215,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ350×φ250×φ75	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ400×300×100	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ400×300×125	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300	83,300
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ400×300×150	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900	91,900
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ400×300×200	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ400×300×250	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ400×300×300	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000	138,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ400×300×350	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ400×300×400	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ400×300×75	個	分岐部離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300	70,300
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ400×φ300×φ100	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000	136,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ400×φ300×φ125	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000	143,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ400×φ300×φ150	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ400×φ300×φ200	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000	162,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ400×φ300×φ250	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ400×φ300×φ300	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ400×φ300×φ350	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000	231,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ400×φ300×φ400	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ400×φ300×φ75	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000	131,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ450×φ350×φ100	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000	167,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ450×φ350×φ125	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ450×φ350×φ150	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ450×φ350×φ200	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000	196,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ450×φ350×φ250	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000	232,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ450×φ350×φ300	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000	251,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ450×φ350×φ350	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000	269,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ450×φ350×φ400	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000	287,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ450×φ350×φ450	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ450×φ350×φ75	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000	163,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ500×φ400×φ100	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ500×φ400×φ125	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ500×φ400×φ150	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ500×φ400×φ200	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ500×φ400×φ250	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000	253,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ500×φ400×φ300	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000	268,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ500×φ400×φ350	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000	286,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ500×φ400×φ400	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ500×φ400×φ450	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000	329,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ500×φ400×φ500	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000
08-11	FRP製異形管 二段落T字管	Ⅷ用 φ500×φ400×φ75	個	全方離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000	198,000
08-11	FRP製異形管 片落管	Ⅷ用 φ150×100	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400
08-11	FRP製異形管 片落管	Ⅷ用 φ200×100	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600	46,600
08-11	FRP製異形管 片落管	Ⅷ用 φ200×125	個	離脱防止ｼﾝｸﾞ内蔵型		現場着価	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500	49,500		

閱覽單價一覽

[illegible]

閱覽單價一覽

分類	名称	規格	単位	摘要 1	摘要 2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管継手	MFｼｮｲﾄ 鋳鉄製 φ150	個	S-MVF-S 農水用 離脱無		現場着価	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管継手	MFｼｮｲﾄ 鋳鉄製 φ200	個	S-MVF-S 農水用 離脱無		現場着価	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFｼｮｲﾄφ100 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300	23,300
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFｼｮｲﾄφ150 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFｼｮｲﾄφ200 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700	57,700
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFｼｮｲﾄφ250 鋳鉄製	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800	64,800
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFｼｮｲﾄφ250 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFｼｮｲﾄφ300 鋳鉄製	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500	77,500
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFｼｮｲﾄφ300 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFｼｮｲﾄφ350 鋳鉄製	個			現場着価	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000	159,000
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFｼｮｲﾄφ350 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFｼｮｲﾄφ400 鋳鉄製	個			現場着価	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFｼｮｲﾄφ400 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000	314,000
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFｼｮｲﾄφ450 鋳鉄製	個			現場着価	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000	236,000
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFｼｮｲﾄφ450 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000	371,000
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFｼｮｲﾄφ500 鋳鉄製	個			現場着価	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000	282,000
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	MFｼｮｲﾄφ500 鋳鉄製	個	離脱防止金具付		現場着価	457,000	457,000	457,000	457,000	457,000	457,000	457,000	457,000	457,000	457,000
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	T字管 φ100×φ75	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100	46,100
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	T字管 φ150×φ75	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400	61,400
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	T字管 φ75×φ75	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900	34,900
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	T字管φ250×250×100	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	T字管φ300×300×100	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ﾄﾚｯﾁﾝｸﾞｼｮｲﾄφ150 塩ﾋﾞ製	個	ｶﾞｷｯﾊﾟﾄ材質：SS400(ﾏﾅﾋﾟ品)		現場着価	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ﾄﾚｯﾁﾝｸﾞｼｮｲﾄφ200 塩ﾋﾞ製	個	ｶﾞｷｯﾊﾟﾄ材質：SS400(ﾏﾅﾋﾟ品)		現場着価	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ﾄﾚｯﾁﾝｸﾞｼｮｲﾄφ250 塩ﾋﾞ製	個	ｶﾞｷｯﾊﾟﾄ材質：SS400(ﾏﾅﾋﾟ品)		現場着価	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ﾄﾚｯﾁﾝｸﾞｼｮｲﾄφ300 塩ﾋﾞ製	個	ｶﾞｷｯﾊﾟﾄ材質：SS400(ﾏﾅﾋﾟ品)		現場着価	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ﾄﾚｯﾁﾝｸﾞｼｮｲﾄφ350 塩ﾋﾞ製	個	ｶﾞｷｯﾊﾟﾄ材質：SS400(ﾏﾅﾋﾟ品)		現場着価	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900	56,900
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ﾄﾚｯﾁﾝｸﾞｼｮｲﾄφ400 塩ﾋﾞ製	個	ｶﾞｷｯﾊﾟﾄ材質：SS400(ﾏﾅﾋﾟ品)		現場着価	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900	74,900
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ﾄﾚｯﾁﾝｸﾞｼｮｲﾄφ450 塩ﾋﾞ製	個	ｶﾞｷｯﾊﾟﾄ材質：SS400(ﾏﾅﾋﾟ品)		現場着価	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ﾄﾚｯﾁﾝｸﾞｼｮｲﾄφ500 FRP製	個	ｶﾞｷｯﾊﾟﾄ材質：SS400(ﾏﾅﾋﾟ品)		現場着価	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ 短管 φ100	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ 短管 φ125	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ 短管 φ150	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800	26,800
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ 短管 φ250	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300	53,300
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ 短管 φ300	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	ﾌﾗﾝｼﾞ 短管 φ75	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	曲管 11° 1/4 φ250	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700	81,700
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	曲管 11° 1/4 φ300	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	曲管 22° 1/2 φ250	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400	87,400
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	曲管 22° 1/2 φ300	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	曲管 45° φ250	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100	93,100
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	曲管 45° φ300	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	曲管 90° φ250	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	曲管 90° φ300	個	RR式 鋳鉄製		現場着価	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	曲管11° 1/4 φ100	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	曲管11° 1/4 φ150	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	曲管11° 1/4 φ75	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700	18,700
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	曲管22° 1/2 φ100	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	曲管22° 1/2 φ150	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	曲管22° 1/2 φ75	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	曲管45° φ100	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200	32,200
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	曲管45° φ125	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	曲管45° φ150	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900	51,900
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	曲管45° φ75	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	曲管90° φ100	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	曲管90° φ125	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400	52,400
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	曲管90° φ150	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100	58,100
08-11	硬質ポリ塩化ビニル管異形管	曲管90° φ75	個	RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付		現場着価	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800	22,800
08-12	EPﾌｧｯﾄ	PE100 φ75A	個		農業用	現場着価	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170	5,170
08-12	EPﾌｧｯﾄ	PE100 φ100A	個		農業用	現場着価	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630	8,630
08-12	EPﾌｧｯﾄ	PE100 φ150A	個		農業用	現場着価	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
08-12	EPﾌｧｯﾄ	PE100 φ200A	個		農業用	現場着価	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400
08-12	高密度ﾎﾞﾘｴﾚﾝ管	φ75mm PE80 (0.65MPa)	≡	5m・10m巻に適用	農業用	現場着価	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
08-12	高密度ﾎﾞﾘｴ															

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要 1	摘要 2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-16	フランジレスバタブライ弁接合材	φ 9 0 0	組			現場着価	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	7.5kg用 φ13	台	FCD製 乙(フランジ)型 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	7.5kg用 φ20	台	FCD製 乙(フランジ)型 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400	70,400
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	7.5kg用 φ25	台	FCD製 乙(フランジ)型 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300	75,300
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	7.5kg用 φ75	台	FCD製 フランジ型副弁付 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	7.5kg用 φ100	台	FCD製 フランジ型副弁付 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000	210,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	7.5kg用 φ150	台	FCD製 フランジ型副弁付 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000	482,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	7.5kg用 φ200	台	FCD製 フランジ型副弁付 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	10kg用 φ13	台	FCD製 乙(フランジ)型 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	10kg用 φ20	台	FCD製 乙(フランジ)型 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600	78,600
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	10kg用 φ25	台	FCD製 乙(フランジ)型 内面粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	10kg用 φ75	台	FCD製 乙(フランジ)型 内面粉体塗装 副弁付	JWWA B 137	現場着価	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	10kg用 φ100	台	FCD製 乙(フランジ)型 内面粉体塗装 副弁付	JWWA B 137	現場着価	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000	229,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	10kg用 φ150	台	FCD製 乙(フランジ)型 内面粉体塗装 副弁付	JWWA B 137	現場着価	587,000	587,000	587,000	587,000	587,000	587,000	587,000	587,000	587,000	587,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	16kg用 φ25	台	FCD製 乙(フランジ)型 粉体塗装	JWWA B 137	現場着価	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600	90,600
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	16kg用 φ75	台	FCD製 乙(フランジ)型 粉体塗装 副弁付	JWWA B 137	現場着価	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	16kg用 φ100	台	FCD製 乙(フランジ)型 粉体塗装 副弁付	JWWA B 137	現場着価	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	16kg用 φ150	台	FCD製 乙(フランジ)型 粉体塗装 副弁付	JWWA B 137	現場着価	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000	684,000
08-16	水道用空気弁 急排空気弁	16kg用 φ200	台	FCD製 乙(フランジ)型 粉体塗装 副弁付	JWWA B 137	現場着価	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000	1,970,000
08-16	急排空気弁	7.5kg用 φ75	台	樹脂製 補修弁付		現場着価	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000	151,000
08-16	急排空気弁	7.5kg用 φ100	台	樹脂製 補修弁付		現場着価	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000	258,000
08-16	急排空気弁	7.5kg用 φ150	台	樹脂製 補修弁付		現場着価	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000	570,000
08-16	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	7.5kg用 φ40	個		JWWA B 125	現場着価	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600
08-16	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	10kg用 φ40	個		JWWA B 125	現場着価	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400
08-16	合成樹脂製ソフトシール仕切弁	10kg用 φ50	個		JWWA B 125	現場着価	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900	30,900
08-16	給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ	φ65(JIS・10K)内衬´	個	鉛の新浸出基準対応品	JIS B 2011	現場着価	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900	50,900
08-16	給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ	φ80(JIS・10K)内衬´	個	鉛の新浸出基準対応品	JIS B 2011	現場着価	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400	82,400
08-17	水道用合フランジ´	7.5kg用100×50	枚			現場着価	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870	7,870
08-17	水道用合フランジ´	10kg用100×50	枚			現場着価	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670	8,670
08-17	水道用合フランジ´	φ75	枚	水協規格		現場着価	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860
08-17	水道用合フランジ´	φ100	枚	水協規格		現場着価	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620	7,620
08-17	水道用合フランジ´	φ150	枚	水協規格		現場着価	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900	10,900
08-17	水道用合フランジ´	7.5kg用75×25	枚			現場着価	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970	6,970
08-17	水道用合フランジ´	7.5kg用75×50	枚			現場着価	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320	6,320
08-17	水道用合フランジ´	7.5kg用75×75	枚			現場着価	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860	5,860
08-17	水道用合フランジ´	10kg用75×25	枚			現場着価	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670	7,670
08-17	水道用合フランジ´	10kg用75×50	枚			現場着価	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950
08-17	水道用合フランジ´	10kg用75×75	枚			現場着価	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440	6,440
08-17	空気弁用合フランジ´	10kg用75×25	枚	ﾏﾙﾌﾞ入り(内面)	JIS G 5527	現場着価	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
08-18	パイプカッター賃料		日				1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
08-18	水道用開閉台	小型 φ50～200mm	個	防水開度計ﾊﾞｯﾄﾞﾎﾞｯｸｽ付	内衬´・丸ﾊﾞｯﾄﾞﾌﾞﾙｯﾌﾞ式	現場着価	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
08-18	水道用開閉台	大型 φ250～350mm	個	防水開度計ﾊﾞｯﾄﾞﾎﾞｯｸｽ付	内衬´・ﾊﾞﾍﾞﾙﾎﾞﾙﾄﾌﾞﾙｯﾌﾞ式	現場着価	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000	644,000
08-18	水道用開閉台	大型 φ400mm	個	防水開度計ﾊﾞｯﾄﾞﾎﾞｯｸｽ付	内衬´・ﾊﾞﾍﾞﾙﾎﾞﾙﾄﾌﾞﾙｯﾌﾞ式	現場着価	735,000	735,000	735,000	735,000	735,000	735,000	735,000	735,000	735,000	735,000
08-18	水道用標識柱	一般用 40-2700mm	本			現場着価	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800
08-18	水道用標識柱 標識板	一般用 40-2700mm	枚	標識板(ｱﾙﾐﾐﾈｰﾙ製)、取付金具		現場着価	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020	8,020
08-18	水道用標識柱 柱	一般用 40-2700mm	本	ボール(塩ビ被覆鋼管)・根かせ、Ｕボルト		現場着価	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800	7,800
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾞｯﾄﾞﾌﾞﾙｯﾌﾞ	75mm	本	FC200+合成樹脂	ロット含まない	現場着価	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960	6,960
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾞｯﾄﾞﾌﾞﾙｯﾌﾞ	100mm	本	FC200+合成樹脂	ロット含まない	現場着価	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾞｯﾄﾞﾌﾞﾙｯﾌﾞ	150mm	本	FC200+合成樹脂	ロット含まない	現場着価	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾞｯﾄﾞﾌﾞﾙｯﾌﾞ	200mm	本	FC200+合成樹脂	ロット含まない	現場着価	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾞｯﾄﾞﾌﾞﾙｯﾌﾞ	250mm	本	FC200+合成樹脂	ロット含まない	現場着価	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾞｯﾄﾞﾌﾞﾙｯﾌﾞ	300mm	本	FC200+合成樹脂	ロット含まない	現場着価	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾞｯﾄﾞﾌﾞﾙｯﾌﾞ	350mm	本	FC200+合成樹脂	ロット含まない	現場着価	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾞｯﾄﾞﾌﾞﾙｯﾌﾞ	400mm	本	FC200+合成樹脂	ロット含まない	現場着価	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800
08-18	仕切り弁用丸ﾊﾞｯﾄﾞﾌﾞﾙｯﾌﾞ	450～700mm	本	FC200+合成樹脂	ロット含まない	現場着価	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400
08-18	仕切弁用ﾚｯﾄ	32mm	m	SUS 304		現場着価	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400	54,400
08-18	仕切弁用ﾚｯﾄ	40mm	m	SUS 304		現場着価	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200	69,200
08-18	仕切弁用ﾚｯﾄ	52mm	m	SUS 304		現場着価	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000	91,000
08-18	ﾀﾞｲﾚｸﾄﾊﾞﾙﾌﾞ用ﾚｯﾄ		m			現場着価	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700	22,700
08-18	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製ﾌﾗﾝｼﾞ´	(水協規格) φ80	枚			現場着価	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050	4,050
08-18	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製ﾌﾗﾝｼﾞ´	(水協規格) φ100	枚			現場着価	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790	4,790
08-18	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製ﾌﾗﾝｼﾞ´	(水協規格) φ125	枚			現場着価	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040	6,040
08-18	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製ﾌﾗﾝｼﾞ´	(水協規格) φ150	枚			現場着価	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730	7,730
08-19	かんがい用取水栓(TS式取水栓)	50mm 圧力10.0 内ねじ式	組			現場着価	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000	99,000
08-19	かんがい用取水栓(TS式取水栓)	50mm 圧力10.0 内ねじ式	組	水抜栓付		現場着価	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000	112,000
08-19	かんがい用取水栓(TS式取水栓)	65mm 圧力7.5 フランジ´型	組	水抜栓付												

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要1	摘要2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-23	通気パイプ	1m φ100	個			現場着価	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100	15,100
08-23	通気パイプ	1m φ150	個			現場着価	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300
08-23	防虫網	通気パイプ用 φ75	個	ステンレス製		現場着価	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500
08-23	防虫網	通気パイプ用 φ100	個	ステンレス製		現場着価	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300
08-23	防虫網	通気パイプ用 φ150	個	ステンレス製		現場着価	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	69,000
08-23	ボンデエポキシ	通気パイプ用 φ75 90°	個	ポルエポキシ塗装・溶接費含む		現場着価	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400
08-23	ボンデエポキシ	通気パイプ用 φ75 180°	個	ポルエポキシ塗装・溶接費含む		現場着価	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
08-23	ボンデエポキシ	通気パイプ用 φ100 90°	個	ポルエポキシ塗装・溶接費含む		現場着価	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100
08-23	ボンデエポキシ	通気パイプ用 φ100 180°	個	ポルエポキシ塗装・溶接費含む		現場着価	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500
08-23	ボンデエポキシ	通気パイプ用 φ150 90°	個	ポルエポキシ塗装・溶接費含む		現場着価	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700
08-23	ボンデエポキシ	通気パイプ用 φ150 180°	個	ポルエポキシ塗装・溶接費含む		現場着価	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500	48,500
08-23	集水パイプ	50mm	個			現場着価	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
08-23	量水標	平型 直目盛	m	材質：銅版		現場着価	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560	7,560
08-23	量水標	平型 斜目盛	m	材質：銅版		現場着価	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100
08-23	量水標	円型 直目盛	m	材質：銅版		現場着価	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260	8,260
08-23	量水標	全面反射シート付 平型 直目盛	m	材質：銅版		現場着価	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700
08-23	ワイヤ（ゴアライン付）	6型 L=900 φ16	組			現場着価	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360	8,360
08-23	ワイヤ（ゴアライン付）	7型 L=900 φ19	組			現場着価	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220	9,220
08-23	ワイヤ（ゴアライン付）	特殊 L=1段型	組	取付アネギドを含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400
08-23	はしご（ゴアライン付）	2段型 φ16	組	取付アネギドを含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300	39,300
08-23	はしご（ゴアライン付）	3段型 φ16	組	取付アネギドを含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800	45,800
08-23	はしご（ゴアライン付）	4段型 φ16	組	取付アネギドを含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300	56,300
08-23	はしご（ゴアライン付）	5段型 φ16	組	取付アネギドを含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500	66,500
08-23	はしご（ゴアライン付）	6段型 φ16	組	取付アネギドを含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300	77,300
08-23	はしご（ゴアライン付）	A-1段型 φ16	組	取付アネギドを含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900	27,900
08-23	はしご（ゴアライン付）	特-1段型 φ16	組	取付アネギドを含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800	16,800
08-23	はしご（ゴアライン付）	手摺付-1段型 φ19	組	取付アネギドを含む 取付部の曲げ加工は別途		現場着価	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
08-23	タラップガード	4段	組			現場着価	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000	139,000
08-23	タラップガード	5段	組			現場着価	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000
08-23	タラップガード	6段	組			現場着価	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000	170,000
08-23	格子型フェンス	H110、W200 メッキ	m	H s ≦1.50m		現場着価	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500	26,500
08-23	格子型フェンス	H110、W200 メッキ	m	1.50m<H s ≦1.90m		現場着価	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700
08-23	格子型フェンス	H110、W200 メッキ	m	1.90m<H s ≦2.50m		現場着価	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100
08-23	格子型フェンス	H110、W200 メッキ＋粉体焼付塗装	m	H s ≦1.50m		現場着価	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500
08-23	格子型フェンス	H110、W200 メッキ＋粉体焼付塗装	m	1.50m<H s ≦1.90m		現場着価	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700	36,700
08-23	格子型フェンス	H110、W200 メッキ＋粉体焼付塗装	m	1.90m<H s ≦2.50m		現場着価	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100
08-23	門扉	H110、W100 メッキ	基	H s ≦1.50m		現場着価	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
08-23	門扉	H110、W100 メッキ	基	1.50m<H s ≦1.90m		現場着価	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000	176,000
08-23	門扉	H110、W100 メッキ	基	1.90m<H s ≦2.50m		現場着価	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000
08-23	門扉	H110、W100 メッキ＋粉体焼付塗装	基	H s ≦1.50m		現場着価	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000	179,000
08-23	門扉	H110、W100 メッキ＋粉体焼付塗装	基	1.50m<H s ≦1.90m		現場着価	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000
08-23	門扉	H110、W100 メッキ＋粉体焼付塗装	基	1.90m<H s ≦2.50m		現場着価	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000
08-23	基礎ブロック	400×400×600、格子型フェンス用	基			現場着価	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	11,800	11,800
08-23	基礎ブロック	400×400×700、門扉用	基			現場着価	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	13,800	13,800
08-23	基礎ブロック	コンクリート平板、1,400×500×100	個			現場着価	10,500	10,500	-	10,500	-	10,500	10,500	10,500	-	-
08-23	基礎ブロック	コンクリート平板、500×500×100	個			現場着価	3,710	3,710	-	3,710	-	3,710	3,710	3,710	-	-
08-23	サウナパネル	φ16mm	本	SR-235 L=1.0m 塩ビキップ（VP）L500mm付		現場着価	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810
08-23	サウナパネル	φ19mm	本	SR-235 L=1.0m 塩ビキップ（VP）L500mm付		現場着価	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090
08-23	サウナパネル	φ22mm	本	SR235 L=1.0m 塩ビキップ（VP）L500mm付		現場着価	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270
08-23	サウナパネル	φ25mm	本	SR-235 L=1.0m 塩ビキップ（VP）L500mm付		現場着価	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
08-23	鋳鉄管切断機	φ200～400	台	基礎価格			782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000	782,000
08-23	鋳鉄管切断機	φ500～1500	台	基礎価格			1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
08-23	鋼製ワイヤゲート φ250	最小高 H=800mm	基	巻き上げ機含む		現場着価	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000
08-23	鋼製ワイヤゲート φ300	最小高 H=900mmまで	基	巻き上げ機含む		現場着価	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000	353,000
08-23	鋼製ワイヤゲート φ350	最小高 H=1000mm	基	巻き上げ機含む		現場着価	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000	392,000
08-23	鋼製ワイヤゲート φ400	最小高 H=1100mm以上	基	巻き上げ機含む		現場着価	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000	431,000
08-23	鋼製ワイヤゲート φ450	最小高 H=1200mm	基	巻き上げ機含む		現場着価	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000	486,000
08-23	鋼製ワイヤゲート φ500	最小高 H=1300mm	基	巻き上げ機含む		現場着価	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000	558,000
08-23	鋼製ワイヤゲート φ600	最小高 H=1500mm	基	巻き上げ機含む		現場着価	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000	683,000
08-23	鋼製ワイヤゲート高さ割増	φ400以下 100mm増毎に	基				10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800
08-23	鋼製ワイヤゲート高さ割増	φ450以上 100mm増毎に	基				11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700
08-23	鋼製ワイヤゲート中間軸受加算	φ250～450 H=600毎	基	1ヶ所当たり			19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800
08-23	鋼製ワイヤゲート中間軸受加算	φ500～600 H=700毎	基	1ヶ所当たり			25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
08-23	落口工	φ600 1.5割	個	排水路流入工	参考質量=2191kg	現場着価	130,000	-	-	-	-	-	-	130,000	-	-
08-23	落口工	φ600 2.0割	個	排水路流入工	参考質量=2742kg	現場着価	158,000	-	-	-	-	-	-	158,000	-	-
08-23	落口工	φ900 1.5割	個	排水路流入工	参考質量=3225kg	現場着価	-	-	-	-	-	-	-	214,000	-	-
08-23	落口工	φ900 2.0割	個	排水路流入工	参考質量=3822kg	現場着価	-	-	-	-	-	-	-	280,000	-	-
08-23	落口工	φ600 1.5割	個	排水路流入工	参考重量 2191kg	現場着価	-	-	-	-	-	-	147,000	-	-	-
08-23	落口工	φ900 1.5割	個	排水路流入工	参考重量 3225kg	現場着価	-	-	-	-	-	-	244,000	-	-	-
08-23	U字側溝用 止水壁 U300用	1200×1000×200	個	道路U												

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要1	摘要2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
08-23	透水性断熱材	空隙 φ 17 t=50mm 1000×1000mm	m2	フィルター材含まず			3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230
08-23	ヤシ繊維マット	t=10mm	m2			現場着価	670	670	670	670	670	670	670	670	670	670
09-01	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 3.5mm2×2C	m			現場着価	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268
09-01	600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 3.5mm2×3C	m			現場着価	379	379	379	379	379	379	379	379	379	379
09-01	高圧引下用架橋式ポリエチレン絶縁電線	6.6kV PDC 38mm2	m			現場着価	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
09-01	離着雪型屋外用架橋式ポリエチレン絶縁電線	SN-OC 22mm2	m			現場着価	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791
09-01	離着雪型屋外用架橋式ポリエチレン絶縁電線	SN-OC 38mm2	m			現場着価	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248
09-01	離着雪型屋外用架橋式ポリエチレン絶縁電線	SN-OC 60mm2	m			現場着価	1,951	1,951	1,951	1,951	1,951	1,951	1,951	1,951	1,951	1,951
09-01	離着雪型屋外用架橋式ポリエチレン絶縁電線	SN-OC 100mm2	m			現場着価	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296
09-01	ケーブル埋設機		本			現場着価	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920	5,920
09-02	委任信号機用ケーブル	SVV-SSD 2.0mm2/2C	m			現場着価	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282
09-02	委任信号機用ケーブル	SVV-SSD 2.0mm2/4C	m			現場着価	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353
09-02	委任信号機用ケーブル	SVV-SSD 2.0mm2/8C	m			現場着価	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
09-02	委任信号機用ケーブル	SVV-SSD 2.0mm2/12C	m			現場着価	741	741	741	741	741	741	741	741	741	741
09-02	委任信号機用ケーブル	SVV-SSD 2.0mm2/19C	m			現場着価	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079
09-02	委任信号機用ケーブル	SVV-SSD 2.0mm2/30C	m			現場着価	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553	1,553
09-02	高周波同軸ケーブル	WF-H50-4R	m			現場着価	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210
09-02	高周波同軸ケーブル	WF-H50-7R	m			現場着価	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420
09-02	高周波同軸ケーブル	WF-H50-9S	m			現場着価	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850	3,850
09-02	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	WFH4RD-NP	個			現場着価	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
09-02	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	WFH4RD-NJ	個			現場着価	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
09-02	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	WFH7RD-NP	個			現場着価	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
09-02	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	WFH7RD-NJ	個			現場着価	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
09-02	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	WFH9SD-NP	個			現場着価	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400
09-02	高周波同軸ケーブル用同軸接栓	WFH9SD-NJ	個			現場着価	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400	44,400
09-02	同軸ケーブル	10D-2E	m			現場着価	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481
09-02	同軸ケーブル	5D-2E	m			現場着価	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
09-02	同軸ケーブル	DCX-10D-HR	m			現場着価	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
09-02	漏洩同軸ケーブル	L-LCX-43D-50HR 260MHz対応	m			現場着価	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240
09-02	漏洩同軸ケーブル	L-LCX-43D-55HR 260MHz対応	m			現場着価	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240
09-02	漏洩同軸ケーブル	L-LCX-43D-65HR 260MHz対応	m			現場着価	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240
09-02	漏洩同軸ケーブル	L-LCX-43D-75HR 260MHz対応	m			現場着価	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240	8,240
09-02	難燃耐熱型漏洩同軸ケーブル用接栓	LCX-43D-NJ-DO	個			現場着価	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600
09-02	漏洩同軸ケーブル用接栓	LCX-43D-NJ	個			現場着価	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
09-02	同軸ケーブル用接栓	DCX-10D-NJ	個			現場着価	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100
09-02	同軸ケーブル用接栓	DCX-10D-NP	個			現場着価	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520	8,520
09-02	ツイストペアケーブル	屋外用 UTP カテゴリー5e 4P	m			現場着価	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217
09-02	通信ケーブル	ACBUS0.4mm-2P	m			-	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129
09-02	通信ケーブル	ACBUS0.4mm-4P	m			-	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
09-02	通信ケーブル	ACBUS0.4mm-8P	m			-	213	213	213	213	213	213	213	213	213	213
09-03	光コネクタ付コード(SC型)	SM 両端子 2C(PC研磨) 3m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
09-03	光コネクタ付コード(LC型)	SM 両端子 2C(PC研磨) 3m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800
09-03	光コネクタ付コード(SC-LC)	SM 両端子 2C(PC研磨) 3m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300
09-03	光コネクタ付コード(SC-LC)	SM 両端子 4C(PC研磨) 3m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200
09-03	光ファイバ補強スリーブ	4～8心テープ用	本			現場着価	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309
09-03	SM光ケーブル(薄肉)4C-TS-PE-LM無	4C 1.3μm0.5dB	m	1/2ダブリヤク		現場着価	560	560	560	560	560	560	560	560	560	560
09-03	SM光ケーブル(薄肉)4C-TS-PE-LM無	8C 1.3μm0.5dB	m	1/2ダブリヤク		現場着価	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
09-03	SM光ケーブル4C-TS-WB-LM無	4C 1.3μm0.5dB	m			現場着価	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360
09-03	SM光ケーブル4C-TS-WB-LM無	8C 1.3μm0.5dB	m			現場着価	378	378	378	378	378	378	378	378	378	378
09-03	SM光ケーブル4C-TS-WB-LM無	20C 1.3μm0.5dB	m			現場着価	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432
09-03	SM光ケーブル4C-TS-WB-LM無	40C 1.3μm0.5dB	m			現場着価	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642
09-03	SM光ケーブル4C-TS-WB-LM無	60C 1.3μm0.5dB	m			現場着価	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732
09-03	SM光ケーブル4C-TS-WB-LM無	80C 1.3μm0.5dB	m			現場着価	930	930	930	930	930	930	930	930	930	930
09-03	SM光ケーブル4C-TS-WB-LM無	100C 1.3μm0.5dB	m			現場着価	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
09-03	光用コネクタ	SC型	個			現場着価	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
09-03	光用コネクタ	LC形 1C用	個			現場着価	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730
09-03	光用コネクタ用アダプタ	SC型コネクタ適用	個			現場着価	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782
09-03	光用コネクタ用アダプタ	LC形 1C用	個			現場着価	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799
09-03	FCコネクタ付単心コード	片端コネクタ付SMケーブル 1m	本	延長する場合は「コネクタ付単心コード」延長分を加算		現場着価	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850
09-03	FCコネクタ付単心コード	両端コネクタ付SMケーブル 1m	本	延長する場合は「コネクタ付単心コード」延長分を加算		現場着価	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670	3,670
09-03	光コネクタ付コード(FC型)	SM 片端子 2C(PC研磨) 2m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990
09-03	光コネクタ付コード(FC型)	SM 片端子 4C(PC研磨) 2m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200
09-03	光コネクタ付コード(FC型)	SM 両端子 4C(PC研磨) 3m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
09-03	SCコネクタ付単心コード	片端コネクタ付SMケーブル 1m	本	延長する場合は「コネクタ付単心コード」延長分を加算		現場着価	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
09-03	SCコネクタ付単心コード	両端コネクタ付SMケーブル 1m	本	延長する場合は「コネクタ付単心コード」延長分を加算		現場着価	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240	3,240
09-03	LCコネクタ付単心コード	片端コネクタ付SMケーブル 1m	本	延長する場合は「コネクタ付単心コード」延長分を加算		現場着価	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
09-03	LCコネクタ付単心コード	両端コネクタ付SMケーブル 1m	本	延長する場合は「コネクタ付単心コード」延長分を加算		現場着価	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530	3,530
09-03	SC-FCコネクタ付単心コード	両端コネクタ付SMケーブル 1m	本	延長する場合は「コネクタ付単心コード」延長分を加算		現場着価	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460	3,460
09-03	SC-LCコネクタ付単心コード	両端コネクタ付SMケーブル 1m	本	延長する場合は「コネクタ付単心コード」延長分を加算		現場着価	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390	3,390
09-03	FC-LCコネクタ付単心コード	両端コネクタ付SMケーブル 1m	本	延長する場合は「コネクタ付単心コード」延長分を加算		現場着価	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600
09-03	光コネクタ付コード(SC型)	SM 片端子 2C (PC研磨) 2 m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560	6,560
09-03	光コネクタ付コード(SC型)	SM 片端子 4C (PC研磨) 2 m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400	10,400
09-03	光コネクタ付コード(SC型)	SM 両端子 4C (PC研磨) 3 m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700
09-03	光コネクタ付コード(LC型)	SM 片端子 2C(PC研磨) 1m	本	長さを延長する場合は「光コード」を加算		現場着価	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450
09-03	光コネクタ付コード(LC型)	SM 片端子 4C(PC研磨) 1m	本	延長する場合は「光コード」を加算		現場着										

一覽一價單覽閱

[illegible]

閲覧単価一覧

分類	名称	規格	単位	摘要1	摘要2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
09-09	SC支持金物	L=800 HDZT-35 (旧HDZA)	個			現場着価	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240
09-10	クワークアーク	MS-1080UND (M10×80溶融亜鉛メッキ)	本	クワークを組み合わせて二重落下防止対策		現場着価	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
09-10	クワークアーク	MS-1220UND (M12×200溶融亜鉛メッキ)	本	クワークを組み合わせて二重落下防止対策		現場着価	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448
09-10	クワークアーク	SMS-1080UN (M10×80 SUS)	本	クワークを組み合わせて二重落下防止対策		現場着価	444	444	444	444	444	444	444	444	444	444
09-10	クワークアーク	SMS-1220UN (M12×200 SUS)	本	クワークを組み合わせて二重落下防止対策		現場着価	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480
09-10	槽内導波管	12GHz帯用	m			現場着価	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080
09-10	槽内導波管用変換コネクタ	矩形 (WRJ-10) ～ 槽円 (12GHz帯用)	個			現場着価	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000
09-10	槽内導波管用変換コネクタ	矩形 (WRJ-120) ～ 槽円 (12GHz帯用)	個			現場着価	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
09-10	LCC支持金具	振止用 1型	個			現場着価	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
09-10	LCC支持金具	中間支持用 2型 (めっき)	個			現場着価	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
09-10	LCC支持金具	両引留用 A型 (めっき)	個			現場着価	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600	16,600
09-10	LCC支持金具	片引留用 B型 (めっき)	個			現場着価	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600
09-10	防風金具	VP50用	個			現場着価	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050
09-10	矩形導波管	WRJ-7 (JIS規格)	m			現場着価	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800
09-10	矩形導波管	WRJ-120 (CES規格)	m			現場着価	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300
09-10	矩形導波管用気密導波管	WRJ-7適合品 6.5GHz帯用	個			現場着価	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000	153,000
09-10	矩形導波管用気密導波管	WRJ-120適合品	個			現場着価	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000
09-10	ヒートシールド	MS×30 ステンレス	本	二重落下防止対策		現場着価	268	268	268	268	268	268	268	268	268	268
09-10	ヒートシールド	M10×35 ステンレス	本	二重落下防止対策		現場着価	421	421	421	421	421	421	421	421	421	421
09-10	クワークアーク	MS-870UND (MS×70溶融亜鉛メッキ)	本	クワークを組み合わせて二重落下防止対策		現場着価	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
09-10	クワークアーク	MS-1010UND (M10×100溶融亜鉛メッキ)	本	クワークを組み合わせて二重落下防止対策		現場着価	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
09-10	クワークアーク	MS-1012UND (M10×120溶融亜鉛メッキ)	本	クワークを組み合わせて二重落下防止対策		現場着価	196	196	196	196	196	196	196	196	196	196
09-10	クワークアーク	MS-12125UND (M12×125溶融亜鉛メッキ)	本	クワークを組み合わせて二重落下防止対策		現場着価	301	301	301	301	301	301	301	301	301	301
09-10	クワークアーク	MS-1215UND (M12×150溶融亜鉛メッキ)	本	クワークを組み合わせて二重落下防止対策		現場着価	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308
09-10	耐震用クワーク導波管	WRJ-7用	個			現場着価	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
09-10	耐震用クワーク導波管	WRJ-120用	個			現場着価	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000	290,000
09-10	槽内導波管	6.5GHz帯用	m			現場着価	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610	8,610
09-10	矩形導波管用フランチ	PRJ-7用	個			現場着価	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
09-10	矩形導波管用フランチ	PRJ-10C用	個			現場着価	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
09-10	矩形導波管用フランチ	PRJ-10P用	個			現場着価	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100	12,100
09-10	矩形導波管用フランチ	BRJ-7用	個			現場着価	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900
09-10	矩形導波管用フランチ	BRJ-10用	個			現場着価	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800
09-10	矩形導波管用フランチ	BRJ-120用	個			現場着価	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100	17,100
09-10	矩形導波管用ベント	WRJ-7用 E面	個			現場着価	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700
09-10	矩形導波管用ベント	WRJ-7用 H面	個			現場着価	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700
09-10	矩形導波管用ベント	WRJ-120用 E面	個			現場着価	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700
09-10	矩形導波管用ベント	WRJ-120用 H面	個			現場着価	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700	90,700
09-10	槽内導波管用変換コネクタ	矩形 (WRJ-7) ～ 槽円 (6.5GHz帯用)	個			現場着価	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
09-10	矩形導波管用固定金物	WRJ-7用 フランチ付	個			現場着価	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040
09-10	矩形導波管用固定金物	WRJ-7用 フランチ 無	個			現場着価	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580	5,580
09-10	矩形導波管用固定金物	WRJ-120用 フランチ付	個			現場着価	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810	4,810
09-10	矩形導波管用固定金物	WRJ-120用 フランチ 無	個			現場着価	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210	3,210
09-10	槽内導波管用固定金物	6.5GHz帯用 フランチ付	個			現場着価	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530	4,530
09-10	槽内導波管用固定金物	6.5GHz帯用 フランチ 無	個			現場着価	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790	3,790
09-10	空中線取付金具ベントマスト取付用	70MHzスリーブ	式			現場着価	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300
09-10	空中線取付金具ベントマスト取付用	150MHzスリーブ	式			現場着価	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100
09-10	空中線取付金具ベントマスト取付用	400MHzスリーブ	式			現場着価	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100
09-10	空中線取付金具ベントマスト取付用	70MHz八木	式			現場着価	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000	57,000
09-10	空中線取付金具ベントマスト取付用	150MHz八木	式			現場着価	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
09-10	空中線取付金具ベントマスト取付用	400MHz八木	式			現場着価	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000
09-10	試験弾器	258W-TS	個			現場着価	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600	33,600
09-10	同軸ケーブル固定金物	バイラッククリップ (Z-15C)	個			現場着価	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
09-11	電柱番号札 (PE)	80×300 白黒2層 刻字式 ステンレスバンド2本付	枚	取付穴2×12×18×4 開発マーク無し		現場着価	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920	3,920
09-11	ロープフィッシャー	柱上高圧開閉器操作ロープ用	個			現場着価	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
09-11	ロープガイド	柱上高圧開閉器操作ロープ用 2個1組	組			現場着価	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
09-11	ホーク・タイワイヤーアンカー	SUS TWZS1080 シャックル付き	本			現場着価	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
09-11	ホーク・タイワイヤーアンカー	SUS TWZS12100 シャックル付き	本			現場着価	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540	6,540
09-11	ホーク・タイワイヤーアンカー	SUS TWZS16130 シャックル付き	本			現場着価	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550	9,550
09-11	スクラムクランプ	SC3A	個			現場着価	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990
09-11	10kV照明用配線分岐加工費	幹線CVV-S3.5×5C 分岐CVV-S2×3C	箇所	分岐接続材料含む		現場着価	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400	32,400
09-11	10kV照明用配線分岐加工費	幹線CVV-S3.5×5C 分岐CVV-S2×2C	箇所	分岐接続材料含む		現場着価	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200	25,200
09-11	10kV照明用配線分岐加工費	幹線CV38×2C+1V14 分岐CV2×3C	箇所	分岐接続材料含む		現場着価	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500
09-11	コンクリートボール	8m 末口19cm 3.5kN	本			現場着価	103,000	161,000	117,000	132,000	93,900	199,000	167,000	194,000	136,000	186,000
09-11	コンクリートボール	9m 末口19cm 3.5kN	本			現場着価	108,000	166,000	122,000	138,000	99,100	205,000	172,000	199,000	141,000	192,000
09-11	コンクリートボール (電力仕様)	10m 末口19cm 3.5kN	本			現場着価	114,000	173,000	128,000	144,000	105,000	211,000	179,000	206,000	148,000	198,000
09-11	コンクリートボール (電力仕様)	11m 末口19cm 3.5kN	本			現場着価	123,000	182,000	137,000	153,000	114,000	220,000	188,000	215,000	157,000	207,000
09-11	コンクリートボール (電力仕様)	12m 末口19cm 3.5kN	本			現場着価	137,000	201,000	152,000	169,000	127,000	243,000	208,000	237,000	174,000	229,000
09-11	コンクリートボール (電力仕様)	13m 末口19cm 3.5kN	本			現場着価	145,000	209,000	160,000	177,000	135,000	251,000	216,000	245,000	182,000	237,000
09-11	コンクリートボール (電力仕様)	14m 末口19cm 3.5kN	本			現場着価	153,000	218,000	168,000	186,000	143,000	260,000	224,000	254,000	190,000	245,000
09-11	コンクリートボール (電力仕様)	15m 末口19cm 3.5kN	本			現場着価	166,000	230,000	181,000	199,000	156,000	272,000	237,000	267,000	203,000	258,000
09-11	コンクリートボール (電力仕様)	16m 末口19cm 3.5kN	本			現場着価	178,000	242,000	193,000	210,000	168,000	284,000	249,000	278,000	215,000	270,000
09-11	コンクリートボール (電力仕様)	10m 末口19cm 5.0kN														

閱覽單價一覽

分類	名称	規格	単位	摘要 1	摘要 2	荷渡条件	札幌	函館	小樽	旭川	室蘭	釧路	帯広	網走	留萌	稚内
09-11	コンクリート根かせ	電力型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付)	個			現場着価	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300
09-11	ﾎﾞｰﾙ底板	丸形 No.1 450mm	個			現場着価	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870	4,870
09-11	ﾎﾞｰﾙ底板	丸形 No.2 500mm	個			現場着価	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740	5,740
09-11	ﾎﾞｰﾙ底板	丸形 No.3 600mm	個			現場着価	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530	8,530
09-11	溶融亜鉛アルミニウム合金めっき鋼より線	1種A級 22mm2	m			現場着価	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3	105.3
09-11	ｽﾎﾟｰﾌﾞﾛｯｸﾞ ﾛｯﾄﾞ付	No.2 600×300	個			現場着価	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300	14,300
09-11	ｽﾎﾟｰﾌﾞﾛｯｸﾞ ﾛｯﾄﾞ付	No.3 700×350	個			現場着価	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600
09-11	支線ﾌﾞﾛｯｸﾞ ﾛｯﾄﾞ別	No.2 600×300	個			現場着価	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290
09-11	支線ﾌﾞﾛｯｸﾞ ﾛｯﾄﾞ別	No.3 700×350	個			現場着価	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100
09-11	ｽﾎﾟｰﾌﾞﾛｯｸﾞ用ﾛｯﾄﾞ	φ16×2000	本			現場着価	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080	7,080
09-11	ｽﾎﾟｰﾌﾞﾛｯｸﾞ用ﾛｯﾄﾞ	φ19×2300	本			現場着価	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
09-11	巻付ﾌﾞﾗｯﾌﾟ	22mm2 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき	個			現場着価	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
09-11	耐雪支線ｶﾞｰﾄﾞ	3号 亜鉛めっき	個			現場着価	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400
09-11	耐雪支線ｶﾞｰﾄﾞ	4号 亜鉛めっき	個			現場着価	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900	29,900
09-11	足場ｽﾀｯﾌﾟ	CP用	本			現場着価	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243
09-11	軽腕金LGA(電力規格品)	0.9 ｱ(低圧2線引通・引留)	本			現場着価	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690
09-11	軽腕金LGA(電力規格品)	1.2 ﾄ(低圧2線輸出・ﾄﾚｽ)	本			現場着価	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
09-11	軽腕金LGA(電力規格品)	1.5 ｱ(高圧3線引通・総輸出)	本			現場着価	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980
09-11	軽腕金LGA(電力規格品)	1.5 ｵ(高圧3線引留)	本			現場着価	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
09-11	軽腕金LGA(電力規格品)	1.8 ｱ(高圧3線引通・総輸出)	本			現場着価	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100	7,100
09-11	軽腕金LGA(電力規格品)	1.8 ｵ(高圧3線引留)	本			現場着価	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
09-11	丸型ｱｰﾙｲ	2.3×25×945(mm)	本			現場着価	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
09-11	ｵｽﾞｽﾀｯﾌﾟ	13×220mm	個			現場着価	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370	1,370
09-11	配電線用架線金具(低圧ﾌﾗｯｸ)	電力・JR規格品(RL-0)	個			現場着価	477	477	477							

一覽一價單覽閱

[illegible]