
令和０７年度　北海道開発局単価

            国土交通省北海道開発局

（令和7年4月1日以降入札書提出期限日の請負工事・業務等に適用）



１．

２．

（１） 北海道開発局において実施した実勢価格調査による単価である。なお、（一財）建設物価調査会発行の「月刊建設物価」及び「Web建設物価」、

「季刊土木コスト情報（デジタル土木コスト情報を含む）」、（一財）経済調査会発行の「月刊積算資料」及び「積算資料電子版」、

「季刊土木施工単価（土木施工単価電子書籍を含む）」（以下、「物価資料」という。）に掲載されているものは含まない。

（２） 掲載品目の中には固有の商品名をもって表示されている資材もあるが、この資材が北海道開発局指定の製品ということではない。

（３） 記載の単価に消費税は含まない。

３．

（１） 中分類　：　資材の分類である。

（２） 金額欄が「 － 」となっているものは、物価資料等の刊行物に記載されている単価である。

（３） 金額欄が「 ＊ 」となっているものは、市場において実勢価格が確認できない単価である。

４． 市場単価方式の週休２日補正係数

市場単価方式における週休２日の補正対象は、土木工事標準積算基準書（共通編）第Ⅵ章第Ⅱ章 市場単価に掲載されている工種のみとし、

その他労務費分が明らかとなっていない市場単価については、補正の対象としない。市場単価方式の週休２日補正係数は、下記ホームページによる

ＵＲＬ： https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/jg/gijyutu/splaat000001ezmd.html

　

単価表の説明

北海道開発局単価について

北海道開発局単価とは

　北海道開発局が発注する請負工事及び建設コンサルタント業務等の、発注者が予定価格の積算に使用している設計単価である。

　予定価格の積算に使用する設計単価のうち、北海道開発局において実施した実勢価格調査による単価であり、物価資料等の刊行物に掲載されているものは含まない。

掲載単価



閲覧単価一覧         

分類 大分類名 中分類名 頁 分類 大分類名 中分類名 頁

01-01 特定単価 労務賃金 1 02-67 工事用資材 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品類 11

01-02 特定単価 設計業務等賃金 1 02-68 工事用資材 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 13

01-03 特定単価 電気通信関係技術者賃金 1 02-69 工事用資材 道路用法枠ﾌﾞﾛｯｸ 13

01-04 特定単価 工場製作労務 1 02-70 工事用資材 道路区画線用資材 13

01-05 特定単価 旅費 1 02-71 工事用資材 土木用木材 13

01-08 特定単価 営繕損料 2 02-72 工事用資材 樋門開閉機 14

01-09 特定単価 仮設材等運搬 2 02-73 工事用資材 ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ･洪水痕跡計 14

02-01 工事用資材 ｾﾒﾝﾄ 2 02-75 工事用資材 造園用資材 15

02-02 工事用資材 ｺﾝｸﾘｰﾄ混和剤 2 02-76 工事用資材 側溝用鋼製蓋 15

02-04 工事用資材 ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤･石粉 2 02-78 工事用資材 杭用填充底蓋 15

02-05 工事用資材 一般鋼材 2 02-79 工事用資材 可撓継手 15

02-06 工事用資材 鋼矢板 3 02-80 工事用資材 凝集剤 15

02-09 工事用資材 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ 3 02-81 工事用資材 沈下板資材 15

02-10 工事用資材 ﾄﾝﾈﾙ用鋼製支保工 3 02-82 工事用資材 高規格道路用諸資材 15

02-12 工事用資材 橋梁等鋼材 3 02-83 工事用資材 樋門等鋼材 17

02-15 工事用資材 けた関係附属品 3 02-84 工事用資材 建設用仮設材賃料 17

02-17 工事用資材 橋梁用諸資材 4 02-85 工事用資材 建設機械等賃料 17

02-18 工事用資材 舗装 4 02-86 工事用資材 その他資材 18

02-23 工事用資材 塗料 5 02-87 工事用資材 積込取卸費 18

02-28 工事用資材 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 5 02-88 工事用資材 情報ﾎﾞｯｸｽ 18

02-30 工事用資材 V型柵渠工 5 02-89 工事用資材 仮設材等損料 19

02-31 工事用資材 鉄線蛇篭 5 02-90 工事用資材 仮設防護柵賃料 19

02-32 工事用資材 覆式落石防護網 5 02-91 工事用資材 樋門可撓矢板 19

02-34 工事用資材 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 5 02-92 工事用資材 ICT 20

02-35 工事用資材 防護柵 5 03-01 測量調査資材 測量資材 20

02-36 工事用資材 防雪柵 6 03-03 測量調査資材 測量機械器具等損料 20

02-37 工事用資材 橋梁用飛雪防止柵 6 03-04 測量調査資材 地質･土質関係資材 20

02-38 工事用資材 雪崩予防柵 6 03-05 測量調査資材 地質･土質関係機械器具損料 21

02-39 工事用資材 道路標識類 6 03-07 測量調査資材 水質試験分析費 21

02-42 工事用資材 燃料油 7 03-08 測量調査資材 底質試験分析費 22

02-43 工事用資材 火薬類 7 03-09 測量調査資材 水質試験薬品費 23

02-44 工事用資材 土壌改良材 7 03-50 測量調査資材 地質調査市場単価 23

02-45 工事用資材 牧草種子 7 03-52 測量調査資材 その他調査･試験費 23

02-46 工事用資材 止水板 7 04-01 市場単価 鉄筋工 23

02-47 工事用資材 目地材 7 04-03 市場単価 防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 23

02-48 工事用資材 土木安定ｼｰﾄ 7 04-07 市場単価 区画線工 24

02-50 工事用資材 暗渠排水管 8 04-13 市場単価 道路付属物工 24

02-58 工事用資材 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ 9 04-18 市場単価 道路標識工 25

02-59 工事用資材 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 9 04-21 市場単価 橋面防水工 25

02-66 工事用資材 ﾄﾗﾌ類 10 05-02 道路部門 附帯作工 25

目次



閲覧単価一覧         

分類 大分類名 中分類名 頁 分類 大分類名 中分類名 頁

目次

05-03 道路部門 法面工 26 08-16 農業部門 ﾊﾞﾙﾌﾞ類 47

05-05 道路部門 維持 26 08-17 農業部門 合ﾌﾗﾝｼﾞ 47

05-07 道路部門 基礎工 26 08-18 農業部門 その他水道用資材 47

05-08 道路部門 上部工 27 08-19 農業部門 畑地かんがい用資材 48

05-09 道路部門 掘削工 27 08-21 農業部門 素焼土管 48

05-10 道路部門 支保工 27 08-23 農業部門 その他資材 48

05-11 道路部門 防水工 27 09-01 電気･通信資材 電線･ｹｰﾌﾞﾙ 49

05-12 道路部門 共通仮設費 27 09-02 電気･通信資材 通信ｹｰﾌﾞﾙ 49

05-14 道路部門 資材 27 09-03 電気･通信資材 光ｹｰﾌﾞﾙ 49

05-15 道路部門 矢板工 27 09-04 電気･通信資材 耐火･耐熱電線 50

05-19 道路部門 融雪剤 27 09-05 電気･通信資材 電線管 50

05-20 道路部門 ﾄﾝﾈﾙ 27 09-07 電気･通信資材 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ 50

05-21 道路部門 電線共同溝 28 09-08 電気･通信資材 接地材料 51

05-22 道路部門 委任信号機 29 09-09 電気･通信資材 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 51

05-23 道路部門 ﾄﾝﾈﾙ仮設備 29 09-10 電気･通信資材 通信関係資材 51

05-24 道路部門 ﾄﾝﾈﾙ漏水防止材 29 09-11 電気･通信資材 電気関係資材 51

06-03 河川･ﾀﾞﾑ部門 土工 29 09-13 電気･通信資材 道路照明･情報板･CCTV資材 53

06-04 河川･ﾀﾞﾑ部門 樋門機械設備 29 09-14 電気･通信資材 照明器具･安定器 53

06-05 河川･ﾀﾞﾑ部門 樋門 29 09-15 電気･通信資材 ﾗﾝﾌﾟ 53

06-06 河川･ﾀﾞﾑ部門 護岸 30 09-16 電気･通信資材 ﾎﾟｰﾙ 53

06-07 河川･ﾀﾞﾑ部門 基礎 30 09-17 電気･通信資材 ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ資材 53

06-08 河川･ﾀﾞﾑ部門 附帯作工 30 09-18 電気･通信資材 電気･通信機器 54

06-11 河川･ﾀﾞﾑ部門 準備工 31

06-13 河川･ﾀﾞﾑ部門 樋門遠方監視装置 31

06-14 河川･ﾀﾞﾑ部門 光ﾌｧｲﾊﾞｰ(河川用) 31

06-15 河川･ﾀﾞﾑ部門 樋門上屋 32

06-50 河川･ﾀﾞﾑ部門 ﾀﾞﾑ資材 32

07-01 港湾･空港部門 港湾･空港資材 32

07-02 港湾･空港部門 係船柱 32

07-03 港湾･空港部門 ｱﾙﾐ陽極 33

07-04 港湾･空港部門 測量調査関係 33

07-05 港湾･空港部門 機械器具等損料 33

08-04 農業部門 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 33

08-05 農業部門 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管接合材 33

08-06 農業部門 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管 35

08-07 農業部門 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 37

08-08 農業部門 鋼製異形管 37

08-10 農業部門 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 39

08-11 農業部門 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 40

08-12 農業部門 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 47



閲覧単価一覧
分類   名称 規格   単位   摘要１   摘要２  荷渡条件 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内

01-01 特殊作業員 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300

01-01 普通作業員 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900

01-01 軽作業員 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900

01-01 造園工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900

01-01 法面工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 31,800 31,800 31,800 31,800 31,800 31,800 31,800 31,800 31,800 31,800

01-01 とび工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600

01-01 石工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 40,700 40,700 40,700 40,700 40,700 40,700 40,700 40,700 40,700 40,700

01-01 ﾌﾞﾛｯｸ工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100

01-01 電工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600

01-01 鉄筋工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 29,600 29,600 29,600 29,600 29,600 29,600 29,600 29,600 29,600 29,600

01-01 鉄骨工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

01-01 塗装工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000

01-01 溶接工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100

01-01 運転手(特殊) 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900

01-01 運転手(一般) 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500 21,500

01-01 潜かん工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700

01-01 潜かん世話役 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300 49,300

01-01 さく岩工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 35,400 35,400 35,400 35,400 35,400 35,400 35,400 35,400 35,400 35,400

01-01 ﾄﾝﾈﾙ特殊工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 45,700 45,700 45,700 45,700 45,700 45,700 45,700 45,700 45,700 45,700

01-01 ﾄﾝﾈﾙ作業員 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700

01-01 ﾄﾝﾈﾙ世話役 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600

01-01 橋りょう特殊工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800

01-01 橋りょう塗装工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600

01-01 橋りょう世話役 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

01-01 土木一般世話役 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800

01-01 高級船員 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000

01-01 普通船員 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700

01-01 潜水士 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 47,100 47,100 47,100 47,100 47,100 47,100 47,100 47,100 47,100 47,100

01-01 潜水連絡員 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600

01-01 潜水送気員 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700

01-01 山林砂防工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500

01-01 軌道工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900

01-01 型わく工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200

01-01 大工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600

01-01 左官 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 30,200 30,200 30,200 30,200 30,200 30,200 30,200 30,200 30,200 30,200

01-01 配管工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500

01-01 はつり工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600

01-01 防水工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200

01-01 板金工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900

01-01 ﾀｲﾙ工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100

01-01 ｻｯｼ工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000

01-01 内装工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000

01-01 ｶﾞﾗｽ工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700

01-01 建具工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300

01-01 ﾀﾞｸﾄ工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200

01-01 保温工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400 28,400

01-01 設備機械工 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500

01-01 交通誘導警備員A 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500

01-01 交通誘導警備員B 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600

01-02 測量関係 測量主任技師 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600 60,600

01-02 測量関係 測量技師 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300

01-02 測量関係 測量技師補 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100

01-02 測量関係 測量助手 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 34,900 34,900 34,900 34,900 34,900 34,900 34,900 34,900 34,900 34,900

01-02 測量関係 測量補助員 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 28,700 28,700 28,700 28,700 28,700 28,700 28,700 28,700 28,700 28,700

01-02 測量関係 操縦士 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 56,300 56,300 56,300 56,300 56,300 56,300 56,300 56,300 56,300 56,300

01-02 測量関係 整備士 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200

01-02 測量関係 撮影士 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200 48,200

01-02 測量関係 撮影助手 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400

01-02 測量関係 測量船操縦士 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300

01-02 調査関係 地質調査技師 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000

01-02 調査関係 主任地質調査員 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800

01-02 調査関係 地質調査員 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100

01-02 設計関係 理事･技師長 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500

01-02 設計関係 主任技師 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 66,900 66,900 66,900 66,900 66,900 66,900 66,900 66,900 66,900 66,900

01-02 設計関係 技師(A) 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 59,600 59,600 59,600 59,600 59,600 59,600 59,600 59,600 59,600 59,600

01-02 設計関係 技師(B) 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500

01-02 設計関係 技師(C) 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300

01-02 設計関係 技術員 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 36,100 36,100 36,100 36,100 36,100 36,100 36,100 36,100 36,100 36,100

01-02 設計関係 主任技術者 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 88,600 88,600 88,600 88,600 88,600 88,600 88,600 88,600 88,600 88,600

01-03 電気通信技術者 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800

01-03 電気通信技術員 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100

01-03 保守関係 点検技術者 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600

01-03 保守関係 点検技術員 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700

01-03 運転監視技術員 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700

01-04 機械設備製作工 機械設備の製作 人 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200

01-04 機械設備据付工 機械設備の据付･点検整備 人 割増賃金係数はＨＰや公文書参照 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300

01-04 船舶製作工 日 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800 29,800

01-05 日当 船員 高級船員 日 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

01-05 日当 船員 普通船員 日 1,545 1,545 1,545 1,545 1,545 1,545 1,545 1,545 1,545 1,545

01-05 宿泊料 船員 高級船員 泊 8,909 8,909 8,909 8,909 8,909 8,909 8,909 8,909 8,909 8,909

01-05 宿泊料 船員 普通船員 泊 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090

01-08 監督員詰所用備品 机 椅子 黒板等 月 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800

01-08 火薬庫損料 2級火薬庫2t庫5.0m2 1現場 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000

01-08 火工品庫損料 鋼鉄移動式1t庫 3.2m2 1現場 523,000 523,000 523,000 523,000 523,000 523,000 523,000 523,000 523,000 523,000

01-08 火薬取扱所損料 鋼鉄移動式3.2m2 1現場 459,000 459,000 459,000 459,000 459,000 459,000 459,000 459,000 459,000 459,000

01-08 火工所損料 組立ﾃﾝﾄ式 1.9m2 1現場 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000

01-09 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで 台 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 71,000

01-09 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 50kmまで 台 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000

01-09 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 100kmまで 台 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000

3 / 55 ページ



閲覧単価一覧
分類   名称 規格   単位   摘要１   摘要２  荷渡条件 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内

01-09 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 150kmまで 台 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000

01-09 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 200kmまで 台 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000

01-09 貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20km毎加算額 台 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200

02-01 ｾﾒﾝﾄ(高炉B) ﾊﾞﾗ t 混合(高炉及びﾌﾗｲｱｯｼｭB種) 取引数量1000t以下 - -     -     17,000 -     -     -     -     -     18,800 18,800

02-01 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) ﾊﾞﾗ t 取引数量1000t以下 - -     -     17,500 -     -     -     -     -     19,300 19,300

02-01 ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) ﾊﾞﾗ t 取引数量1000t以下 - -     -     19,500 -     -     -     -     -     21,300 21,300

02-01 ｾﾒﾝﾄ(高炉B) 25kg袋入 t 高炉及びﾌﾗｲｱｯｼｭB小樽,留萌,稚内,網走:取引数量160～320袋に適用 札幌,函館,旭川,室蘭,釧路,帯広:取引数量800～2400袋に適用 - -     -     26,800 -     -     -     -     -     27,200 28,000

02-01 ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入 t 小樽,留萌,稚内,網走:取引数量160～320袋に適用 札幌,函館,旭川,室蘭,釧路,帯広:取引数量800～2400袋に適用 - -     -     27,200 -     -     -     -     -     27,600 28,400

02-01 ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ) 25kg袋入 t 小樽,留萌,稚内,網走:取引数量160～320袋に適用 札幌,函館,旭川,室蘭,釧路,帯広:取引数量800～2400袋に適用 - -     -     29,200 -     -     -     -     -     29,600 30,400

02-02 ｺﾝｸﾘｰﾄ減水剤 ｼｰｶPC-165A kg 低温ｺﾝｸﾘｰﾄ用 現場着価 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252

02-02 AE 剤 ｳﾞｨﾝｿﾞﾙW L 濃縮型 JIS A 6204 現場着価 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340

02-04 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装用石粉 kg 局 道路･河川仕様書規格  荷姿:ﾊﾞﾗ物 現場着価 -     -     15.9 -     -     -     -     15.6 15.9 16.1

02-05 継施工費 ４５H型（ハット） 箇所 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700

02-05 継施工費 ５０H型（ハット） 箇所 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100

02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=9～12 914×1829 kg 9･12mm 現場車上 -     -     131 -     -     -     -     -     133 135

02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=9～12 1219×2438 kg 9･12mm 現場車上 -     -     131 -     -     -     -     -     133 135

02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=9～12 1524×3048 kg 9･12mm 現場車上 -     -     131 -     -     -     -     -     133 135

02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=9～12 1524×6096 kg 9･12mm 現場車上 -     -     131 -     -     -     -     -     133 135

02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=16～25 914×1829 kg 16･19･22･25mm 現場車上 -     -     158 -     -     -     -     -     160 162

02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=16～25 1219×2438 kg 16･19･22･25mm 現場車上 -     -     158 -     -     -     -     -     160 162

02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=16～25 1524×3048 kg 16･19･22･25mm 現場車上 -     -     158 -     -     -     -     -     160 162

02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=16～25 1524×6096 kg 16･19･22･25mm 現場車上 -     -     158 -     -     -     -     -     160 162

02-05 鋼板(中板) 無規格 t=4.5 914×1829 kg 現場車上 -     -     132 -     -     -     -     -     134 136

02-05 鋼板(中板) 無規格 t=4.5 1219×2438 kg 現場車上 -     -     132 -     -     -     -     -     134 136

02-05 鋼板(中板) 無規格 t=4.5 1524×3048 kg 現場車上 -     -     132 -     -     -     -     -     134 136

02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=6 914×1829 kg 現場車上 -     -     129 -     -     -     -     -     131 133

02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=6 1219×2438 kg 現場車上 -     -     129 -     -     -     -     -     131 133

02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=6 1524×3048 kg 現場車上 -     -     129 -     -     -     -     -     131 133

02-05 鋼板(厚板) 無規格 t=6 1524×6096 kg 現場車上 -     -     129 -     -     -     -     132 131 133

02-05 異形棒鋼 SD390 D13 kg［ｔ］ JIS G 3112 現場車上 130 133 130 133 131 134 133 134 133 134

02-05 異形棒鋼 SD390 D16 kg［ｔ］ JIS G 3112 現場車上 128 131 128 131 129 132 131 132 131 132

02-05 異形棒鋼 SD390 D19 kg［ｔ］ JIS G 3112 現場車上 128 131 128 131 129 132 131 132 131 132

02-05 異形棒鋼 SD390 D22 kg［ｔ］ JIS G 3112 現場車上 128 131 128 131 129 132 131 132 131 132

02-05 異形棒鋼 SD390 D51 kg［ｔ］ JIS G 3112 現場車上 168 171 168 171 169 172 171 172 171 172

02-05 異形棒鋼 SD490 D13 kg［ｔ］ JIS G 3112 現場車上 144 147 144 147 145 148 147 148 147 148

02-05 異形棒鋼 SD490 D16 kg［ｔ］ JIS G 3112 現場車上 142 145 142 145 143 146 145 146 145 146

02-05 異形棒鋼 SD490 D19 kg［ｔ］ JIS G 3112 現場車上 142 145 142 145 143 146 145 146 145 146

02-05 異形棒鋼 SD490 D22 kg［ｔ］ JIS G 3112 現場車上 142 145 142 145 143 146 145 146 145 146

02-05 異形棒鋼 SD490 D25 kg［ｔ］ JIS G 3112 現場車上 142 145 142 145 143 146 145 146 145 146

02-05 異形棒鋼 SD490 D29 kg［ｔ］ JIS G 3112 現場車上 144 147 144 147 145 148 147 148 147 148

02-05 異形棒鋼 SD490 D32 kg［ｔ］ JIS G 3112 現場車上 144 147 144 147 145 148 147 148 147 148

02-05 異形棒鋼 SD490 D51 kg［ｔ］ JIS G 3112 現場車上 182 185 182 185 183 186 185 186 185 186

02-05 一般構造用丸鋼 SS400 径28 kg JIS G 3112 現場車上 151 154 151 154 153 156 154 156 154 156

02-05 一般構造用丸鋼 SS400 径36 kg 現場着価 151 154 151 154 153 156 154 156 154 156

02-05 ﾘｯﾌﾟ溝形鋼 20×200×75 kg SSC400相当品 現場車上 -     185 183 185 184 185 185 186 185 187

02-05 平鋼 SS400 6×65 kg 現場車上 -     154 152 154 153 154 154 155 154 156

02-05 平鋼 SS400 9×65 kg 現場車上 -     154 152 154 153 154 154 155 154 156

02-05 平鋼 SS400 12×65 kg 現場車上 -     154 152 154 153 154 154 155 154 156

02-05 平鋼 SS400 16×65 kg 現場車上 -     156 154 156 155 156 156 157 156 158

02-05 H形鋼(細幅) SS400 125×60 kg［ｔ］ 現場車上 -     -     149 -     150 -     -     -     151 153

02-05 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 SD345 D13 t 消耗品含む 現場車上 210,000 216,000 212,000 213,000 210,000 217,000 213,000 218,000 213,000 219,000

02-05 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 SD345 D16 t 消耗品含む 現場車上 203,000 209,000 205,000 206,000 203,000 210,000 206,000 211,000 206,000 212,000

02-05 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 SD345 D19～D25 t 消耗品含む 現場車上 198,000 204,000 200,000 201,000 198,000 205,000 201,000 206,000 201,000 207,000

02-05 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 SD345 D29～D32 t 消耗品含む 現場車上 195,000 201,000 197,000 198,000 195,000 202,000 198,000 203,000 198,000 204,000

02-05 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 SD345 D35 t 消耗品含む 現場車上 197,000 203,000 199,000 200,000 197,000 204,000 200,000 205,000 200,000 206,000

02-05 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 SD345 D38 t 消耗品含む 現場車上 198,000 204,000 200,000 201,000 198,000 205,000 201,000 206,000 201,000 207,000

02-05 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 SD345 D41 t 消耗品含む 現場車上 194,000 200,000 196,000 197,000 194,000 201,000 197,000 202,000 197,000 203,000

02-05 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装鉄筋 SD345 D51 t 消耗品含む 現場車上 228,000 234,000 230,000 231,000 228,000 235,000 231,000 236,000 231,000 237,000

02-05 継施工費 Ｈ２５０ 箇所 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400

02-05 継施工費 Ｈ３００ 箇所 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900

02-05 継施工費 Ｈ３５０ 箇所 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700

02-05 継施工費 Ｈ４００ 箇所 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500

02-06 継施工費 IIｗ型 箇所 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800

02-06 継施工費 II型 箇所 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200

02-06 継施工費 IIIｗ型 箇所 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100

02-06 継施工費 III型 箇所 8,650 8,650 8,650 8,650 8,650 8,650 8,650 8,650 8,650 8,650

02-06 継施工費 IVｗ型 箇所 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800

02-06 継施工費 IV型 箇所 8,970 8,970 8,970 8,970 8,970 8,970 8,970 8,970 8,970 8,970

02-06 継施工費 ＶＬ型 箇所 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400

02-06 継施工費 ＶIＬ型 箇所 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700

02-06 継施工費 １０Ｈ型（ハット） 箇所 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

02-06 継施工費 ２５Ｈ型（ハット） 箇所 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100

02-09 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ賃料 t=4mm 黒皮 t･日 置場渡し 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

02-09 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ賃料 修理費及び損耗費 P-10 t 置場渡し 78,400 78,400 78,400 78,400 78,400 78,400 78,400 78,400 78,400 78,400

02-09 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ賃料 修理費及び損耗費 P-8 t 置場渡し 89,400 89,400 89,400 89,400 89,400 89,400 89,400 89,400 89,400 89,400

02-10 継手板 ﾎﾞﾙﾄ 19×50mmW3/4ﾅｯﾄ含 組 現場着価 63.6 63.6 63.6 63.6 63.6 63.6 63.6 63.6 63.6 63.6

02-10 継手板 ﾎﾞﾙﾄ 25×75mmW1ﾅｯﾄ含む 組 現場着価 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161

02-10 構造用炭素鋼鋼管(STK400) 径60.5×2.3 t 内張鋼管 現場着価 -     217,000 215,000 217,000 216,000 217,000 217,000 218,000 217,000 219,000

02-12 一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 216.3×5.8mm t 現場車上 -     228,000 226,000 228,000 227,000 228,000 228,000 229,000 228,000 230,000

02-12 一般構造用炭素鋼鋼管 STK400 165.2×5.0mm t 現場車上 -     222,000 220,000 222,000 221,000 222,000 222,000 223,000 222,000 224,000

02-12 ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 32A t 現場着価 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000

02-12 ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 40A t 現場着価 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000

02-12 ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 50A t 現場着価 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000

02-12 ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 65A t 現場着価 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000

02-12 ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 80A t 現場着価 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000

02-12 ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 100A t 現場着価 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000

02-12 構造用炭素鋼鋼管(STK400) 径21.7×1.9 kg 現場着価 -     222 220 222 221 222 222 223 222 224

02-12 構造用炭素鋼鋼管(STK400) 径34.0×2.3 kg 現場着価 -     220 218 220 219 220 220 221 220 222

02-12 構造用炭素鋼鋼管(STK400) 径42.7×2.3 kg 現場着価 -     217 215 217 216 217 217 218 217 219
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閲覧単価一覧
分類   名称 規格   単位   摘要１   摘要２  荷渡条件 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内

02-12 ｶﾞｽ管(SGP) 黒ねじ無し管 25A t 製作工場 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000

02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 6×200×200 t JIS G 3466 製作工場 -     192,000 190,000 192,000 191,000 192,000 192,000 193,000 192,000 194,000

02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 4.5×125×125 t JIS G 3466 製作工場 -     194,000 192,000 194,000 193,000 194,000 194,000 195,000 194,000 196,000

02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 4.5×100×100 t JIS G 3466 製作工場 -     191,000 189,000 191,000 190,000 191,000 191,000 192,000 191,000 193,000

02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 3.2×100×100 t JIS G 3466 製作工場 -     191,000 189,000 191,000 190,000 191,000 191,000 192,000 191,000 193,000

02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 3.2×75×75 t JIS G 3466 製作工場 -     191,000 189,000 191,000 190,000 191,000 191,000 192,000 191,000 193,000

02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 4.5×200×100 t JIS G 3466 製作工場 -     197,000 195,000 197,000 196,000 197,000 197,000 198,000 197,000 199,000

02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 3.2×150×100 t JIS G 3466 製作工場 -     195,000 193,000 195,000 194,000 195,000 195,000 196,000 195,000 197,000

02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 3.2×75×45 t JIS G 3466 製作工場 -     193,000 191,000 193,000 192,000 193,000 193,000 194,000 193,000 195,000

02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 3.2×125×75 t JIS G 3466 製作工場 -     191,000 189,000 191,000 190,000 191,000 191,000 192,000 191,000 193,000

02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 3.2×100×50 t JIS G 3466 製作工場 -     191,000 189,000 191,000 190,000 191,000 191,000 192,000 191,000 193,000

02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 6×125×125 t JIS G 3466 製作工場 -     194,000 192,000 194,000 193,000 194,000 194,000 195,000 194,000 196,000

02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 6×200×100 t JIS G 3466 製作工場 -     197,000 195,000 197,000 196,000 197,000 197,000 198,000 197,000 199,000

02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 3.2×50×50 t JIS G 3466 製作工場 -     193,000 191,000 193,000 192,000 193,000 193,000 194,000 193,000 195,000

02-12 構造用角形鋼管(STKR400) 3.2×60×60 t JIS G 3466 製作工場 189,000 191,000 189,000 191,000 190,000 191,000 191,000 192,000 191,000 193,000

02-12 H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400B 25<t≦38 t ﾍﾞｰｽ無規格 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

02-12 H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SM400B 38<t≦50 t ﾍﾞｰｽ無規格 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500

02-12 H形鋼 規格ｴｷｽﾄﾗ SM490B 6≦t≦40 t ﾍﾞｰｽ無規格 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000

02-12 寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用) ｶﾞｰﾀﾞｰ形式 t 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

02-12 寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用) ﾎﾞｯｸｽ形式 t 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900

02-12 寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用) ﾄﾗｽ形式 t 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

02-12 副資材費(橋梁製作) 溶接材料込み t 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200

02-12 Uﾎﾞﾙﾄ 32C(M10)　黒皮品 ﾅｯﾄ含む 組 SS400 製作工場 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

02-12 Uﾎﾞﾙﾄ 15C(M10)　黒皮品 ﾅｯﾄ含む 組 SS400 製作工場 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5 51.5

02-15 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ 70～90°φ23鋼棒用 組 ﾃｰﾊﾟｰ 70≦θ<90ﾟ25×120×120 ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む 現場着価 3,353 3,353 3,353 3,353 3,353 3,353 3,353 3,353 3,353 3,353

02-15 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ 70～90°φ26鋼棒用 組 ﾃｰﾊﾟｰ 70≦θ<90ﾟ28×135×135 ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む 現場着価 4,623 4,623 4,623 4,623 4,623 4,623 4,623 4,623 4,623 4,623

02-15 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ 70～90°φ32鋼棒用 組 ﾃｰﾊﾟｰ 70≦θ<90ﾟ33×165×165 ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む 現場着価 7,933 7,933 7,933 7,933 7,933 7,933 7,933 7,933 7,933 7,933

02-15 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ 70～90°17.8･19.3用 個 1T ﾃｰﾊﾟｰ 70≦θ<90ﾟ25×120×120 現場着価 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940 2,940

02-15 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ 70～90°21.8用 個 1T ﾃｰﾊﾟｰ 70≦θ<90ﾟ28×135×135 現場着価 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140

02-15 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ θ<70ﾟφ23鋼棒用 組 ﾃｰﾊﾟｰ 25×120×120 ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む 現場着価 4,743 4,743 4,743 4,743 4,743 4,743 4,743 4,743 4,743 4,743

02-15 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ θ<70ﾟφ26鋼棒用 組 ﾃｰﾊﾟｰ 28×135×135 ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む 現場着価 6,533 6,533 6,533 6,533 6,533 6,533 6,533 6,533 6,533 6,533

02-15 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ θ<70ﾟφ32鋼棒用 組 ﾃｰﾊﾟｰ 33×165×165 ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ含む 現場着価 11,240 11,240 11,240 11,240 11,240 11,240 11,240 11,240 11,240 11,240

02-15 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ θ<70ﾟ17.8･19.3用 個 1T ﾃｰﾊﾟｰ 25×120×120 現場着価 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410 4,410

02-15 ﾌﾟﾚ･ﾎﾟｽﾃﾝ横組ｱﾝｶﾌﾟﾚｰﾄ θ<70ﾟ21.8用 個 1T ﾃｰﾊﾟｰ 1T 28×135×135 現場着価 6,210 6,210 6,210 6,210 6,210 6,210 6,210 6,210 6,210 6,210

02-15 ﾎﾛｰ桁用資材 可動 φ25mm×500mm以上 組 ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない 現場着価 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200

02-15 ﾎﾛｰ桁用資材 固定 φ25mm×500mm以上 組 ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない 現場着価 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700

02-15 ﾎﾛｰ桁用資材 可動 φ32mm×640mm以上 組 ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない 現場着価 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300

02-15 ﾎﾛｰ桁用資材 固定 φ32mm×640mm以上 組 ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない 現場着価 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700

02-15 ﾎﾛｰ桁用資材 可動 φ36mm×720mm以上 組 ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない 現場着価 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600

02-15 ﾎﾛｰ桁用資材 固定 φ36mm×720mm以上 組 ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない 現場着価 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000

02-15 ﾎﾛｰ桁用資材 可動 φ42mm×840mm以上 組 ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない 現場着価 41,200 41,200 41,200 41,200 41,200 41,200 41,200 41,200 41,200 41,200

02-15 ﾎﾛｰ桁用資材 固定 φ42mm×840mm以上 組 ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない 現場着価 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200

02-15 ﾎﾛｰ桁用資材 可動 φ46mm×920mm以上 組 ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない 現場着価 45,600 45,600 45,600 45,600 45,600 45,600 45,600 45,600 45,600 45,600

02-15 ﾎﾛｰ桁用資材 固定 φ46mm×920mm以上 組 ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない 現場着価 37,300 37,300 37,300 37,300 37,300 37,300 37,300 37,300 37,300 37,300

02-15 ﾎﾛｰ桁用資材 可動 φ50mm×1000mm以上 組 ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない 現場着価 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100

02-15 ﾎﾛｰ桁用資材 固定 φ50mm×1000mm以上 組 ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない 現場着価 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900

02-15 ﾎﾛｰ桁用資材 可動 φ55mm×1100mm以上 組 ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない 現場着価 63,800 63,800 63,800 63,800 63,800 63,800 63,800 63,800 63,800 63,800

02-15 ﾎﾛｰ桁用資材 固定 φ55mm×1100mm以上 組 ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない 現場着価 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500

02-15 ﾎﾛｰ桁用資材 可動 φ60mm×1200mm以上 組 ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない 現場着価 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000

02-15 ﾎﾛｰ桁用資材 固定 φ60mm×1200mm以上 組 ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない 現場着価 81,700 81,700 81,700 81,700 81,700 81,700 81,700 81,700 81,700 81,700

02-15 ﾎﾛｰ桁用資材 可動 φ65mm×1300mm以上 組 ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない 現場着価 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000

02-15 ﾎﾛｰ桁用資材 固定 φ65mm×1300mm以上 組 ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋・防蝕材は含まない 現場着価 98,200 98,200 98,200 98,200 98,200 98,200 98,200 98,200 98,200 98,200

02-15 ﾎﾛｰ桁用資材 固定 φ75mm×1500mm以上 組 ST式防蝕ｱﾝｶｰ装置 2重防錆(亜鉛ﾒｯｷ+樹脂ｺｰﾃｨﾝｸﾞ) ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋を含む　防蝕材は含まない 現場着価 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000

02-17 橋梁用成形目地 10×30　高弾性ﾀｲﾌﾟ m 現場着価 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

02-17 橋梁用成形目地 10×40　高弾性ﾀｲﾌﾟ m 現場着価 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020

02-17 頭つきｽﾀｯﾄﾞ(橋梁用) 径22×130(B1198) 本 打設費を含む 工場積込 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406

02-17 異型ｽﾀｯﾄﾞ 径22mm×300mm 本 打設費を含む 工場積込 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

02-17 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ F10T M20 kg ﾅｯﾄ 1 +ﾜｯｼｬｰ 2 付 JIS B 1186 工場積込 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440

02-17 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ F10T M22 kg ﾅｯﾄ 1 +ﾜｯｼｬｰ 2 付 JIS B 1186 工場積込 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440

02-17 摩擦接合用TCﾎﾞﾙﾄ橋梁用 S10T M20 kg JISﾅｼ 工場積込 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430

02-17 摩擦接合用TCﾎﾞﾙﾄ橋梁用 S10T M22 kg JISﾅｼ 工場積込 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430

02-17 耐候性摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ F10TW M22 kg ﾅｯﾄ 1 +ﾜｯｼｬｰ 2 付 JIS B 1186 工場積込 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530

02-17 耐候性摩擦接合用ﾎﾞﾙﾄ ﾄﾙｼｱﾎﾞﾙﾄ(S10TW M22) t 工場積込 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000

02-17 六角ﾎﾞﾙﾄ ﾎﾞﾙﾄ･座金 kg ﾅｯﾄ除く 工場積込 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253

02-17 全ねじ六角ﾎﾞﾙﾄ ﾎﾞﾙﾄ･座金 kg ﾅｯﾄ除く 工場積込 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408

02-17 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SS400 kg 現場着価 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425

02-17 橋名板 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 500×150×20mm 枚 取付ボルト含む 現場着価 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700

02-17 橋名板 ｱﾙﾐﾆｳﾑ 500×150×20mm 枚 取付ボルト含む 現場着価 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500

02-17 橋歴板 鋳物用銅合金地金 300×200板厚8字厚5mm 枚 現場着価 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700

02-17 橋梁用注入目地 目地填充用ﾌﾟﾗｲﾏｰ kg ｴﾎﾟｷｼ系 現場着価 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470 2,470

02-17 排水管(工場製作品) 亜鉛めっき　HDZT-77 kg 曲げ加工や孔（穴）空け加工は別途 橋梁用のストレートパイプ排水管 製作工場 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250

02-17 排水桝(開発局標準型橋梁用) 積雪寒冷地仕様 Ⅰ型(56kg)FC-250  385×385 H=500 個 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ  W=8.1kg(B含む) めっき仕上げ 現場着価 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000

02-17 排水桝(開発局標準型橋梁用) 積雪寒冷地仕様 Ⅱ型(62kg)FC-250  385×385 H=500 個 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ  W=8.1kg(B含む) めっき仕上げ 現場着価 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000

02-17 弾性ｼｰﾙ材用接着剤 ｳﾚﾀﾝ系ﾌﾟﾗｲﾏｰ kg 橋梁伸縮装置用 0.2kg/m2 現場着価 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900

02-17 車両用防護柵 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式　角ﾋﾞｰﾑ式A種　3本　H=0.85m m ２次製品、亜鉛メッキ仕様 勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。 現場着価 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400

02-17 車両用防護柵 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式　角ﾋﾞｰﾑ式B種　3本　H=0.85m m ２次製品、亜鉛メッキ仕様 勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。 現場着価 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800

02-17 高欄兼用車両用防護柵 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式　縦桟型角ﾋﾞｰﾑ式A種　3本　H=1.00m m ２次製品、亜鉛メッキ仕様 勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。 現場着価 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000

02-17 高欄兼用車両用防護柵 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式　縦桟型角ﾋﾞｰﾑ式B種　3本　H=1.00m m ２次製品、亜鉛メッキ仕様 勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。 現場着価 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200

02-17 高欄兼用車両用防護柵 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式　角ﾋﾞｰﾑ式A種　4本　H=1.00m m ２次製品、亜鉛メッキ仕様 勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。 現場着価 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700

02-17 高欄兼用車両用防護柵 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ方式　角ﾋﾞｰﾑ式B種　4本　H=1.00m m ２次製品、亜鉛メッキ仕様 勾配3%以上の場合は別途加算。曲げ加工費別途加算。 現場着価 54,600 54,600 54,600 54,600 54,600 54,600 54,600 54,600 54,600 54,600

02-17 ｼﾗﾝ系表面含浸材 ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰHV　１回塗り　50m2未満 m2 材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途 4,132 4,132 4,132 4,132 4,132 4,132 4,132 4,132 4,132 4,132

02-17 ｼﾗﾝ系表面含浸材 ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰHV　1回塗り　50m2以上200m2未満 m2 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない 材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途 3,275 3,275 3,275 3,275 3,275 3,275 3,275 3,275 3,275 3,275

02-17 ｼﾗﾝ系表面含浸材 ﾏｼﾞｶﾙﾘﾍﾟﾗｰHV　1回塗り　200m2以上 m2 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない 材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途 2,875 2,875 2,875 2,875 2,875 2,875 2,875 2,875 2,875 2,875

02-17 ｼﾗﾝ系表面含浸材 ｱｸｱｼｰﾙ1400H　1回塗り　50m2未満 m2 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない 材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途 4,266 4,266 4,266 4,266 4,266 4,266 4,266 4,266 4,266 4,266

02-17 ｼﾗﾝ系表面含浸材 ｱｸｱｼｰﾙ1400H　1回塗り　50m2以上200m2未満 m2 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない 材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途 3,449 3,449 3,449 3,449 3,449 3,449 3,449 3,449 3,449 3,449

02-17 ｼﾗﾝ系表面含浸材 ｱｸｱｼｰﾙ1400H　1回塗り　200m2以上 m2 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない 材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途 2,929 2,929 2,929 2,929 2,929 2,929 2,929 2,929 2,929 2,929

02-17 ｼﾗﾝ系表面含浸材 ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT　5回塗り　50m2以上100m2未満 材工共 m2 鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ含浸系表面保護材 簡易清掃(ﾌﾞﾗｼ掛け)含む 高圧洗浄は別途 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない 11,430 11,430 11,430 11,430 11,430 11,430 11,430 11,430 11,430 11,430

02-17 ｼﾗﾝ系表面含浸材 ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT 5回塗り 100m2以上300m2未満 m2 鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ含浸系表面保護材 簡易清掃(ﾌﾞﾗｼ掛け)含む 高圧洗浄は別途 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない 10,480 10,480 10,480 10,480 10,480 10,480 10,480 10,480 10,480 10,480

02-17 ｼﾗﾝ系表面含浸材 ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT 5回塗り 300m2以上500m2未満 m2 鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ含浸系表面保護材 簡易清掃(ﾌﾞﾗｼ掛け)含む 高圧洗浄は別途 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない 9,725 9,725 9,725 9,725 9,725 9,725 9,725 9,725 9,725 9,725
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02-17 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 CS-21　1回塗り　50m2未満 m2 材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途 6,949 6,949 6,949 6,949 6,949 6,949 6,949 6,949 6,949 6,949

02-17 ｼﾗﾝ系表面含浸材 ﾌﾟﾛﾃｸﾄｼﾙCIT 5回塗り 500m2以上 m2 鉄筋腐食抑制ﾀｲﾌﾟ含浸系表面保護材 簡易清掃(ﾌﾞﾗｼ掛け)含む 高圧洗浄は別途 自然電位法による鉄筋腐食試験含まない 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014 9,014

02-17 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 CS-21　1回塗り　50m2以上100m2未満 m2 材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途 4,184 4,184 4,184 4,184 4,184 4,184 4,184 4,184 4,184 4,184

02-17 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 CS-21　1回塗り　100m2以上 m2 材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途 2,958 2,958 2,958 2,958 2,958 2,958 2,958 2,958 2,958 2,958

02-17 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 ｸﾘｽﾀﾙｽﾄｰﾝNR　1回塗り　50m2未満 m2 材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途 5,325 5,325 5,325 5,325 5,325 5,325 5,325 5,325 5,325 5,325

02-17 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 ｸﾘｽﾀﾙｽﾄｰﾝNR　1回塗り　50m2以上100m2未満 m2 材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途 3,962 3,962 3,962 3,962 3,962 3,962 3,962 3,962 3,962 3,962

02-17 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 ｸﾘｽﾀﾙｽﾄｰﾝNR　1回塗り　100m2以上300m2未満 m2 材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途 3,374 3,374 3,374 3,374 3,374 3,374 3,374 3,374 3,374 3,374

02-17 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 ｸﾘｽﾀﾙｽﾄｰﾝNR　1回塗り　300m2以上 m2 材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途 3,096 3,096 3,096 3,096 3,096 3,096 3,096 3,096 3,096 3,096

02-17 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 ｵｽﾞﾓ　2回塗り　50m2未満 式 材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途 227,500 227,500 227,500 227,500 227,500 227,500 227,500 227,500 227,500 227,500

02-17 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 ｵｽﾞﾓ　2回塗り　50m2以上100m2未満 m2 材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途 4,843 4,843 4,843 4,843 4,843 4,843 4,843 4,843 4,843 4,843

02-17 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 ｵｽﾞﾓ　2回塗り　100m2以上200m2未満 m2 材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途 4,117 4,117 4,117 4,117 4,117 4,117 4,117 4,117 4,117 4,117

02-17 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 ｵｽﾞﾓ　2回塗り　200m2以上300m2未満 m2 材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途 3,569 3,569 3,569 3,569 3,569 3,569 3,569 3,569 3,569 3,569

02-17 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 ｵｽﾞﾓ　2回塗り　300m2以上 m2 材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途 2,983 2,983 2,983 2,983 2,983 2,983 2,983 2,983 2,983 2,983

02-17 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 RCｶﾞｰﾄﾞ　2回塗り　50m2未満 m2 材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途 8,359 8,359 8,359 8,359 8,359 8,359 8,359 8,359 8,359 8,359

02-17 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 RCｶﾞｰﾄﾞ　2回塗り　50m2以上100m2未満 m2 材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途 5,144 5,144 5,144 5,144 5,144 5,144 5,144 5,144 5,144 5,144

02-17 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 RCｶﾞｰﾄﾞ　2回塗り　100m2以上300m2未満 m2 材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途 4,379 4,379 4,379 4,379 4,379 4,379 4,379 4,379 4,379 4,379

02-17 ｹｲ酸ﾅﾄﾘｳﾑ系表面含浸材 RCｶﾞｰﾄﾞ　2回塗り　300m2以上 m2 材工共　簡易清掃（ブラシ掛け）含む　高圧洗浄は別途 3,978 3,978 3,978 3,978 3,978 3,978 3,978 3,978 3,978 3,978

02-18 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(収縮用) SR235 φ25×700mm 本 現場着価 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

02-18 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ(膨張用) SR235 φ28×700mm 本 現場着価 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

02-18 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ φ25×500mm SR235 ｷｬｯﾌﾟ無 本 現場着価 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

02-18 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ φ25×500mm SR235 ｷｬｯﾌﾟ付 本 現場着価 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530

02-18 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ φ32×600mm SR235 ｷｬｯﾌﾟ無 本 現場着価 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

02-18 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ φ32×600mm SR235 ｷｬｯﾌﾟ付 本 現場着価 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990

02-18 ｷｬｯﾌﾟ φ25用 個 現場着価 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

02-18 ｷｬｯﾌﾟ φ28用 個 現場着価 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

02-18 ｷｬｯﾌﾟ φ32用 個 現場着価 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

02-18 ﾀｲﾊﾞｰ D22×1000mm SD295 ｿｹｯﾄ無 本 現場着価 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590

02-18 ﾀｲﾊﾞｰ D22×1000mm SD295 ｿｹｯﾄ付 本 ｿｹｯﾄ L=50mm 現場着価 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090

02-18 ﾀｲﾊﾞｰ D25×800mm SD295 ｿｹｯﾄ付 本 現場着価 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290

02-18 ﾀｲﾊﾞｰ D25×1000mm SD295 ｿｹｯﾄ付 本 現場着価 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460

02-18 ﾀｲﾊﾞｰ D29×700mm SD295 ｿｹｯﾄ無 本 現場着価 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690

02-18 ﾀｲﾊﾞｰ D29×700mm SD295 ｿｹｯﾄ付 本 ｿｹｯﾄ L=50mm 現場着価 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510

02-18 ﾀｲﾊﾞｰ D32×1000mm SD295 ｿｹｯﾄ付 本 現場着価 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230

02-18 ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ D13 H150×W300 m SD295A 現場着価 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610

02-18 ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ D13 H175×W300 m SD295A 現場着価 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640

02-18 ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 450ﾋﾟｯﾁ D13 H100×W300 m SD295A 現場着価 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470 1,470

02-18 ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 450ﾋﾟｯﾁ D13 H125×W300 m SD295A 現場着価 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

02-18 ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 1000ﾋﾟｯﾁ D13 H100×W200 m SD295A 現場着価 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170

02-18 ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 1000ﾋﾟｯﾁ D13 H125×W200 m SD295A 現場着価 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190

02-18 ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ D13 H150×W300 kg SD295A 現場着価 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

02-18 ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ D13 H175×W300 kg SD295A 現場着価 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

02-18 ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 450ﾋﾟｯﾁ D13 H100×W300 kg SD295A 現場着価 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280

02-18 ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 450ﾋﾟｯﾁ D13 H125×W300 kg SD295A 現場着価 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280

02-18 ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 1000ﾋﾟｯﾁ D13 H100×W200 kg SD295A 現場着価 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

02-18 ﾀｲﾊﾞｰﾁｪｱ 1000ﾋﾟｯﾁ D13 H125×W200 kg SD295A 現場着価 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

02-18 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 450ﾋﾟｯﾁ D13 H100×W150 m SD295A 現場着価 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

02-18 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ D13 H100×W200 m SD295A 現場着価 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490 1,490

02-18 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 450ﾋﾟｯﾁ D13 H125×W150 m SD295A 現場着価 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430

02-18 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ D13 H125×W200 m SD295A 現場着価 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520

02-18 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ D13 H150×W150 m SD295A 現場着価 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520

02-18 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ D13 H175×W150 m SD295A 現場着価 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550

02-18 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ D13 H100×W200 kg SD295A 現場着価 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

02-18 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ D13 H125×W200 kg SD295A 現場着価 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

02-18 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 450ﾋﾟｯﾁ D13 H100×W150 kg SD295A 現場着価 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

02-18 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 450ﾋﾟｯﾁ D13 H125×W150 kg SD295A 現場着価 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

02-18 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ D13 H150×W150 kg SD295A 現場着価 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

02-18 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰﾁｪｱ 400ﾋﾟｯﾁ D13 H175×W150 kg SD295A 現場着価 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

02-18 目地填充用ﾌﾟﾗｲﾏｰ 加熱用高弾性 0.3kg/m2 kg 現場着価 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350

02-18 溶接金網 D6mm 150×150 継手割増無 kg SD295A 3.69kg/m2 現場着価 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

02-18 点字ﾌﾞﾛｯｸ 30×30(t=6cm) 個 現場着価 -     890 890 890 890 890 890 890 890 890

02-18 点字ﾌﾞﾛｯｸ 30×30(t=8cm) 個 現場着価 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230

02-18 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装用 木材 5cm×5cm(三角) m 現場着価 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490

02-23 ボルト・ナット類 SS400 kg 現場着価 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237

02-23 酸洗い 材工共 ㎡ 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200

02-23 ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ 原板ﾌﾞﾗｽﾄ m2 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

02-23 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ 原板ﾌﾞﾗｽﾄ m2 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

02-28 L型擁壁 H1000×B900mm m 設計条件1 現場着価 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300

02-28 L型擁壁 H1000×B1100mm m 設計条件2 現場着価 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700

02-28 L型擁壁 H1000×B1400mm m 設計条件3 現場着価 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300

02-28 L型擁壁 H1200×B1000mm m 設計条件1 現場着価 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300

02-28 L型擁壁 H1200×B1200mm m 設計条件2 現場着価 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100

02-28 L型擁壁 H1200×B1500mm m 設計条件3 現場着価 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400

02-28 L型擁壁 H1500×B1200mm m 設計条件1 現場着価 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400

02-28 L型擁壁 H1500×B1400mm m 設計条件2 現場着価 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700

02-28 L型擁壁 H1500×B1700mm m 設計条件3 現場着価 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000

02-28 L型擁壁 H2000×B1500mm m 設計条件1 現場着価 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000

02-28 L型擁壁 H2000×B1600mm m 設計条件2 現場着価 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500

02-28 L型擁壁 H2000×B2000×2000mm 個 設計条件3 現場着価 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000

02-28 L型擁壁 H2500×B1800mm m 設計条件1 現場着価 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500

02-28 L型擁壁 H2500×B1900mm m 設計条件2 現場着価 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000

02-28 L型擁壁 H2500×B2300mm m 設計条件3 現場着価 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000

02-28 L型擁壁 H3000×B2100mm m 設計条件1 現場着価 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000

02-28 L型擁壁 H3000×B2200mm m 設計条件2 現場着価 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000

02-28 L型擁壁 H3000×B2600mm m 設計条件3 現場着価 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000

02-28 L型擁壁 H3500×B2400mm m 設計条件1 現場着価 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000

02-28 L型擁壁 H3500×B2400mm m 設計条件2 現場着価 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000

02-28 L型擁壁 H3500×B2900mm m 設計条件3 現場着価 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000

02-30 V型柵渠工 親柱鋼材 100kg未満 kg めっき含まず 現場着価 411 411 411 411 411 411 411 411 411 411

02-30 V型柵渠工 鋼柵板 SS400 kg めっき含まず 現場着価 844 844 844 844 844 844 844 844 844 844
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閲覧単価一覧
分類   名称 規格   単位   摘要１   摘要２  荷渡条件 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内

02-30 柵板受設置費 千鳥溶接 4×50×200 m V型柵渠工 現場着価 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690

02-31 特殊ﾌﾄﾝ篭φ3.2網目50mm 1000×250×1000mm 本 現場着価 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030

02-31 特殊ﾌﾄﾝ篭φ3.2網目50mm 1000×250×2000mm 本 現場着価 8,840 8,840 8,840 8,840 8,840 8,840 8,840 8,840 8,840 8,840

02-31 特殊ﾌﾄﾝ篭φ3.2網目50mm 1200×400×2000mm 本 現場着価 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600

02-31 特殊ﾌﾄﾝ篭φ3.2網目50mm 1500×400×2000mm 本 現場着価 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100

02-31 特殊ﾌﾄﾝ篭φ4.0網目50mm 1000×250×1000mm 本 現場着価 8,430 8,430 8,430 8,430 8,430 8,430 8,430 8,430 8,430 8,430

02-31 特殊ﾌﾄﾝ篭φ4.0網目50mm 1000×250×2000mm 本 現場着価 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500

02-31 特殊ﾌﾄﾝ篭φ4.0網目100mm 1200×400×2000mm 本 現場着価 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700

02-31 特殊ふとんかご φ3.2×50×250×500×1000 個 現場着価 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060

02-31 特殊ふとんかご φ3.2×50×250×500×2000 個 現場着価 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500

02-32 落石防止網部材 ﾙｰﾌｱﾝｶ 径25×1000 本 現場着価 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800

02-34 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 中間支柱（コンクリート舗装・基礎用） φ89.1×4.2×1030 ﾍﾞｰｽ式 本 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ:M20×120～4本含む ｷｬｯﾌﾟ・ｽﾄﾗｯﾌﾟ・間隔材は含まず 54,800 54,800 54,800 54,800 54,800 54,800 54,800 54,800 54,800 54,800

02-34 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 根固めﾌﾞﾛｯｸ 500×300×150 個 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 6,190 6,190

02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ指定色へ塗り替え 白色以外指定加算額 m 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ指定色へ塗り替え 種別 AP･BP･CP m 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450

02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ指定色へ塗り替え 種別 P H=0.8 m 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ指定色へ塗り替え 種別 P H=1.1 m 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ めっき ﾄﾝﾈﾙ入口部端部接続用ﾋﾞｰﾑ L=1800 箇所 ﾌﾟﾚｰﾄ含む ｱﾝｶｰ含まない 現場着価 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400

02-35 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装 ﾄﾝﾈﾙ入口部端部接続用ﾋﾞｰﾑ L=1800 箇所 ﾌﾟﾚｰﾄ含む ｱﾝｶｰ含まない 現場着価 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600

02-35 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置ﾀｲﾌﾟ 本 伸縮ﾀｲﾌﾟ 親子ﾊﾞﾝﾄﾞ含む 現場着価 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500

02-36 防雪柵･仮設 本体 風30m/s 吹溜式 H3.5 W3.5 m 支柱･防雪板･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200

02-36 防雪柵･仮設 送止 風30m/s 吹溜式 H3.5 W3.5 本 支柱･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000

02-36 防雪柵･仮設 本体 風30m/s 吹溜式 H4.5 W3.5 m 支柱･防雪板･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 88,100 88,100 88,100 88,100 88,100 88,100 88,100 88,100 88,100 88,100

02-36 防雪柵･仮設 送止 風30m/s 吹溜式 H4.5 W3.5 本 支柱･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000

02-36 防雪柵･仮設 本体 風30m/s 吹溜式 H5.5 W3.5 m 支柱･防雪板･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 98,700 98,700 98,700 98,700 98,700 98,700 98,700 98,700 98,700 98,700

02-36 防雪柵･仮設 送止 風30m/s 吹溜式 H5.5 W3.5 本 支柱･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 172,000 172,000 172,000 172,000 172,000 172,000 172,000 172,000 172,000 172,000

02-36 防雪柵･仮設 本体 風40m/s 吹溜式 H3.5 W3.0 m 支柱･防雪板･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 78,100 78,100 78,100 78,100 78,100 78,100 78,100 78,100 78,100 78,100

02-36 防雪柵･仮設 送止 風40m/s 吹溜式 H3.5 W3.0 本 支柱･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

02-36 防雪柵･仮設 本体 風40m/s 吹溜式 H4.5 W3.0 m 支柱･防雪板･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000

02-36 防雪柵･仮設 送止 風40m/s 吹溜式 H4.5 W3.0 本 支柱･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000

02-36 防雪柵･仮設 本体 風40m/s 吹溜式 H5.5 W3.0 m 支柱･防雪板･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000

02-36 防雪柵･仮設 送止 風40m/s 吹溜式 H5.5 W3.0 本 支柱･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 201,000 201,000 201,000 201,000 201,000 201,000 201,000 201,000 201,000 201,000

02-36 防雪柵･仮設 本体 風50m/s 吹溜式 H3.5 W2.5 m 支柱･防雪板･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000

02-36 防雪柵･仮設 送止 風50m/s 吹溜式 H3.5 W2.5 本 支柱･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000

02-36 防雪柵･仮設 本体 風50m/s 吹溜式 H4.5 W2.5 m 支柱･防雪板･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000

02-36 防雪柵･仮設 送止 風50m/s 吹溜式 H4.5 W2.5 本 支柱･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000

02-36 防雪柵･仮設 本体 風50m/s 吹溜式 H5.5 W2.5 m 支柱･防雪板･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000

02-36 防雪柵･仮設 送止 風50m/s 吹溜式 H5.5 W2.5 本 支柱･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000

02-36 防雪柵･自立 本体 風50m/s 吹払板可動式 H3.3W3.5 m 支柱･防雪板･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000

02-36 防雪柵･自立 送止 風50m/s 吹払板可動式 H3.3W3.5 本 支柱･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000

02-36 防雪柵･自立 本体 風50m/s 吹払折りたたみH3.3W3.5 m 支柱･防雪板･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000

02-36 防雪柵･自立 送止 風50m/s 吹払折りたたみH3.3W3.5 本 支柱･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000

02-36 防雪柵･自立･本体 風50m/s 吹払折りたたみH3.5W3.5 m 支柱･防雪板･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000

02-36 防雪柵･自立･送止 風50m/s 吹払折りたたみH3.5W3.5 本 支柱･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000

02-36 防雪柵･仮設 本体 風50m/s 吹払式 H3.7 W3.0 m 支柱･防雪板･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 93,900 93,900 93,900 93,900 93,900 93,900 93,900 93,900 93,900 93,900

02-36 防雪柵･仮設 送止 風50m/s 吹払式 H3.7 W3.0 本 支柱･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000

02-36 防雪柵･自立 本体 風50m/s 全有孔吹止式 H4.031 W3.0 m 支柱･防雪板･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000

02-36 防雪柵･自立 本体 風50m/s 半有孔吹止式 H4.031 W3.0 m 支柱･防雪板･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000

02-36 防雪柵･自立 送止 風50m/s 全有孔・半有孔吹止式 H4.031 W3.0 本 支柱･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000

02-36 防雪柵･自立 本体 風50m/s 全有孔吹止式 H5.071 W3.0 m 支柱･防雪板･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000

02-36 防雪柵･自立 本体 風50m/s 半有孔吹止式 H5.071 W3.0 m 支柱･防雪板･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000

02-36 防雪柵･自立 送止 風50m/s 全有孔・半有孔吹止式 H5.071 W3.0 本 支柱･ｱﾝｶｰ等一式を含む 溶融亜鉛めっき仕上 現場着価 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000

02-37 一般国道 飛雪防止柵 橋梁部 ｽﾊﾟﾝ3.0 H=1.4m 面壁高1.1用 m 鋼製 ｱﾝｶｰ含む 現場着価 45,200 45,200 45,200 45,200 45,200 45,200 45,200 45,200 45,200 45,200

02-37 一般国道 飛雪防止柵 橋梁部 扉部 ｽﾊﾟﾝ3.0 H=1.4m 面壁高1.1用 m 鋼製 ｱﾝｶｰ含む 現場着価 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000

02-37 一般国道 落下物防止柵 橋梁部 鉄道 ｽﾊﾟﾝ1.5 H=2.895m m 鋼製 現場着価 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000

02-37 一般国道 落下物防止柵 橋梁部 鉄道 扉部 ｽﾊﾟﾝ1.5 H=2.895m 箇所 鋼製 現場着価 805,000 805,000 805,000 805,000 805,000 805,000 805,000 805,000 805,000 805,000

02-37 落下物防止柵 土工部 鉄道 ｽﾊﾟﾝ1.5 H=3.0m m 鋼製 基礎含まず 現場着価 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000

02-37 落下物防止柵 土工部 道路及び民家等 ｽﾊﾟﾝ2.0 H=2.0m m 鋼製 基礎含まず 現場着価 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600

02-38 雪崩予防柵 亜鉛めっき H=1000 L=5500 基 現場着価 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

02-38 雪崩予防柵 亜鉛めっき H=1500 L=2750 基 現場着価 191,000 191,000 191,000 191,000 191,000 191,000 191,000 191,000 191,000 191,000

02-38 雪崩予防柵 亜鉛めっき H=1500 L=5500 基 現場着価 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000

02-38 雪崩予防柵 亜鉛めっき H=2000 L=2750 基 現場着価 276,000 276,000 276,000 276,000 276,000 276,000 276,000 276,000 276,000 276,000

02-38 雪崩予防柵 亜鉛めっき H=2000 L=5500 基 現場着価 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000

02-38 雪崩予防柵 亜鉛めっき H=2500 L=2750 基 現場着価 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000

02-38 雪崩予防柵 亜鉛めっき H=2500 L=5500 基 現場着価 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000 560,000

02-38 雪崩予防柵 亜鉛めっき H=3000 L=2750 基 現場着価 437,000 437,000 437,000 437,000 437,000 437,000 437,000 437,000 437,000 437,000

02-38 雪崩予防柵 亜鉛めっき H=3000 L=5500 基 現場着価 719,000 719,000 719,000 719,000 719,000 719,000 719,000 719,000 719,000 719,000

02-38 雪崩予防柵 亜鉛めっき H=1000 L=2750 基 現場着価 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 155,000

02-38 雪崩予防柵ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ 鋼管 φ114.3 t8×L2000 本 現場着価 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000

02-38 雪崩予防柵ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ 鋼管 φ114.3 t8×L2500 本 現場着価 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600

02-38 雪崩予防柵ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ 鋼管 φ114.3 t8×L3000 本 現場着価 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100 49,100

02-38 雪崩予防柵ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ 鋼管 φ114.3 t8×L3500 本 現場着価 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300

02-38 雪崩予防柵ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ先端部鋼管 φ114.3 t8×L145 個 現場着価 57,100 57,100 57,100 57,100 57,100 57,100 57,100 57,100 57,100 57,100

02-38 雪崩予防柵樹脂ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ φ32 L=1700 本 SS400相当品 樹脂カプセル含まない 現場着価 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400

02-38 雪崩予防柵樹脂ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ φ36 L=1700 本 SS400相当品 樹脂カプセル含まない 現場着価 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100

02-38 雪崩予防柵主索ｹｰﾌﾞﾙ φ18 (7×7)G/O 亜鉛めっき m 現場着価 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220

02-38 雪崩予防柵2本掛ﾜｲﾔ φ16 (3×7)G/O L=3000 組 現場着価 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800

02-38 雪崩予防柵ｹｰﾌﾞﾙ用付属品 吊1本分 組 ｼﾝﾌﾞﾙ･ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 現場着価 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440

02-38 雪崩予防柵主索ｹｰﾌﾞﾙ φ12 (3×7)G/O 亜鉛めっき m 現場着価 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372

02-39 案内標識板路側式 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ m2 ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 101･104 系 現場着価 98,200 98,200 98,200 98,200 98,200 98,200 98,200 98,200 98,200 98,200

02-39 標識板ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ･ﾍｯﾄﾞ式 ｶﾌﾟｾﾙ2.0m2未満 m2 ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具(ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)含む 101･105･106･108･114系 現場着価 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000

02-39 標識板ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ･ﾍｯﾄﾞ式 ｶﾌﾟｾﾙ2.0m2以上 m2 ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具(ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)含む 101･105･106･108･114系 現場着価 97,600 97,600 97,600 97,600 97,600 97,600 97,600 97,600 97,600 97,600

02-39 標識板取付用ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄ φ139.8～216.3 個 現場着価 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

02-39 標識板 国道番号118 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ1.3倍 585 枚 ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 現場着価 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200

02-39 標識板 国道番号118 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ1.6倍 720 枚 ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 現場着価 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400

02-39 標識板 国道番号118 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2.0倍 900 枚 ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 現場着価 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500

02-39 標識板 119A ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 1.5倍 360×1200 枚 ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 現場着価 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200

02-39 標識板 119B ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 2.0倍 480×1600 枚 ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 現場着価 69,300 69,300 69,300 69,300 69,300 69,300 69,300 69,300 69,300 69,300

02-39 標識板 116-3 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 1.0倍 900×600 枚 ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 現場着価 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800 43,800
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02-39 標識板 道々番号118-2 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ1.3倍 585 枚 ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 現場着価 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200

02-39 標識板 道々番号118-2 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ1.6倍 720 枚 ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 現場着価 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400 38,400

02-39 標識板 道々番号118-2 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2.0倍 900 枚 ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 現場着価 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500

02-39 標識板 201～215 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ1.3倍 585 枚 ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 現場着価 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700

02-39 標識板 201～215 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ1.6倍 720 枚 ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 現場着価 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300

02-39 標識板 201～215 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ2.0倍 900 枚 ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 現場着価 63,100 63,100 63,100 63,100 63,100 63,100 63,100 63,100 63,100 63,100

02-39 標識板 301～325の4 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 0.67倍φ400 枚 ｱﾙﾐ合金厚2.0mm 取付金具含む 現場着価 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

02-39 標識板 301～325の4 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ1.0倍φ600 枚 ｱﾙﾐ合金厚2.0mm 取付金具含む 現場着価 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

02-39 標識板 301～325の4 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ1.5倍φ900 枚 ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 現場着価 32,900 32,900 32,900 32,900 32,900 32,900 32,900 32,900 32,900 32,900

02-39 標識板(ｷﾛﾎﾟｽﾄ) 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ 300×600 枚 ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 現場着価 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300

02-39 標識板(情報連絡先表示板) 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ 300×600 枚 ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 現場着価 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200

02-39 補助標識板 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ m2 ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 現場着価 63,600 63,600 63,600 63,600 63,600 63,600 63,600 63,600 63,600 63,600

02-39 ｶｰﾌﾞ警戒誘導標識 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ600×1200 枚 ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 現場着価 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900

02-39 標識用ｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶｰ ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 黄地 黒表示 m2 ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 現場着価 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000

02-39 標識用ｼｪﾌﾞﾛﾝﾏｰｶｰ ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 白地 赤表示 m2 ｱﾙﾐ合金厚2mm 取付金具含む 現場着価 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000

02-39 標識柱(直柱) t=2.8 76.3×3500 本 根かせ含む 亜鉛めっき(付着量350g/m2以上) 現場着価 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600

02-39 標識柱(直柱) t=2.8 76.3×4000 本 根かせ含む 亜鉛めっき(付着量350g/m2以上) 現場着価 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100

02-39 標識柱(直柱) t=2.8 76.3×4500 本 根かせ含む 亜鉛めっき(付着量350g/m2以上) 現場着価 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600

02-39 道路標識用根かせ P.L 6×65×690～2枚 組 鋼鉄X型 錆止め含む 亜鉛めっき(付着量350g/m2以上) 現場着価 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

02-39 道路標識柱(支柱のみ) F型･L型･逆L型･T型共通 t 鋼管･ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ･ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ付 現場着価 1,410,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000 1,410,000

02-39 道路標識柱 路側式 単柱 ﾒｯｷ  φ76.3×2.8×2500 基 基礎ﾌﾞﾛｯｸ･ｱﾝｶｰﾊﾟｲﾌﾟを含まず 現場着価 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500

02-39 道路標識柱 路側式 単柱 ﾒｯｷ  φ76.3×2.8×3000 基 基礎ﾌﾞﾛｯｸ･ｱﾝｶｰﾊﾟｲﾌﾟを含まず 現場着価 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

02-39 道路標識柱 路側式 単柱 ﾒｯｷ  φ76.3×2.8×3500 基 基礎ﾌﾞﾛｯｸ･ｱﾝｶｰﾊﾟｲﾌﾟを含まず 現場着価 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600

02-39 道路標識柱 路側式 単柱 ﾒｯｷ  φ76.3×2.8×4000 基 基礎ﾌﾞﾛｯｸ･ｱﾝｶｰﾊﾟｲﾌﾟを含まず 現場着価 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100

02-39 道路標識柱　路側式 単柱用ｱﾝｶｰﾊﾟｲﾌﾟ  ﾒｯｷ φ89.1×3.2×900 基 基礎ﾌﾞﾛｯｸ含まず 現場着価 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440

02-39 道路標識柱　路側式 単柱用ｱﾝｶｰﾊﾟｲﾌﾟ  ﾒｯｷ φ89.1×3.2×1000 基 基礎ﾌﾞﾛｯｸ含まず 現場着価 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110

02-39 道路標識柱　路側式 単柱用ｱﾝｶｰﾊﾟｲﾌﾟ  ﾒｯｷ φ89.1×3.2×1100 基 基礎ﾌﾞﾛｯｸ含まず 現場着価 8,780 8,780 8,780 8,780 8,780 8,780 8,780 8,780 8,780 8,780

02-42 圧縮天然ガス CNG m3 1hあたり 充填所渡し価格 152.82 -     -     -     -     -     -     -     -     -     

02-43 産業用火薬 AN-FO ﾊﾞﾗ物(大口) kg 硝安油剤爆薬 1000kg以上 JIS K 4826 現場着価 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930

02-43 産業用火薬 AN-FO ﾊﾞﾗ物(小口) kg 硝安油剤爆薬 1000kg未満 JIS K 4826 現場着価 -     -     970 -     -     -     -     1,090 970 1,090

02-43 ﾀﾞﾑﾄﾝﾈﾙ用含水爆薬 薬径30mm薬量200g kg 現場着価 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870

02-43 電気雷管 DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(小口) 個 JIS K 4807 現場着価 -     -     578 -     -     -     -     578 578 578

02-43 電気雷管 DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(中口) 個 JIS K 4807 現場着価 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478

02-43 電気雷管 DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(大口) 個 JIS K 4807 現場着価 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380

02-43 電気雷管 DSD･MSD2～5段 脚線3.0m(超大口) 個 JIS K 4807 現場着価 366 366 366 366 366 366 366 366 366 366

02-43 電気雷管 DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(大口) 個 JIS K 4807 現場着価 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384

02-43 電気雷管 DSD･MSD6～10段 脚線3.0m(超大口) 個 JIS K 4807 現場着価 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369

02-44 土壌改良材 炭ｶﾙ ｱﾙｶﾘ53 t 荷姿 ﾎﾟﾘ袋 20kg/袋 現場着価 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200

02-44 土壌改良材 苦土炭ｶﾙ MG6 ｱﾙｶﾘ53 t 荷姿 ﾎﾟﾘ袋 現場着価 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700

02-44 土壌改良材 溶燐 P20 MG15 ｱﾙｶﾘ50 t 荷姿 ﾎﾟﾘ袋 現場着価 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000

02-44 土壌改良材 過石 粉 P17 t 荷姿 ﾎﾟﾘ袋 現場着価 89,400 89,400 89,400 89,400 89,400 89,400 89,400 89,400 89,400 89,400

02-44 土壌改良材 過石 粒 P17.5 t 荷姿 ﾎﾟﾘ袋 現場着価 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000

02-44 土壌改良材 草地化成 3号 N8 P11 K8 t 荷姿 ﾎﾟﾘ袋 現場着価 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000

02-44 土壌改良材Aｺｰﾌﾟ高度化成055 N10 P25 K15 MG5 t 荷姿 ﾎﾟﾘ袋 現場着価 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000

02-44 土壌改良材Aｺｰﾌﾟ高度化成122 N10 P20 K20 MG5 t 荷姿 ﾎﾟﾘ袋 現場着価 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000

02-44 土壌改良材 A ｱｽﾞﾐﾝ kg 現場着価 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167

02-44 土壌改良材 重焼燐 P40 MG3.0 t 現場着価 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000

02-44 土壌改良材 ﾀﾞﾌﾞﾘﾝ P35 Mg7 t 現場着価 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000

02-44 飛砂･粉塵防止剤 ｸﾘｺｰﾄ720ｸﾞﾘｰﾝ kg 現場着価 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

02-45 種子 メドウフェスク kg 現場着価 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440 2,440

02-45 種子 チューイングフェスク kg 現場着価 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600

02-46 止水板(鉄板0.4mm芯材入) 100×6 m ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系及び活性化樹脂系止水板 JIS K 6773 現場着価 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720

02-46 止水板(鉄板0.4mm芯材入) 150×10 m ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系及び活性化樹脂系止水板 JIS K 6773 現場着価 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760

02-46 止水板 150×6 m ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系及び活性化樹脂系止水板 JIS K 6773 現場着価 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370

02-46 ｺﾞﾑ止水板ｺｰﾅｰ加工費 W=230mm　立L型 箇所 現場着価 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950

02-46 ｺﾞﾑ止水板ｺｰﾅｰ加工費 W=280mm　立L型 箇所 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800

02-47 目地材(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) t=15mm 瀝青繊維質板 m2 現場着価 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730

02-47 目地材(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) t=25mm 瀝青繊維質板 m2 現場着価 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750

02-47 目地材(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) t=30mm 瀝青繊維質板 m2 現場着価 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

02-47 目地材(発泡樹脂体)t=25 見掛密度 0.10g/cm3 m2 倍率8倍 現場着価 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820

02-47 成型目地材 化粧目地 J20型 1,800mm 本 KB目地 J型 現場着価 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380

02-47 成型目地材 KBﾌｫﾙﾀﾞｰ J型 D1319 個 KB目地 J型 現場着価 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890

02-47 成型目地材 KBﾌｫﾙﾀﾞｰ J型 D2229 個 KB目地 J型 現場着価 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140

02-47 成型目地材 KB目地 Jﾀｲﾌﾟ 30型 1,800mm 本 KB目地 J型 現場着価 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250

02-47 成型目地材 KB目地 Jﾀｲﾌﾟ 50型 1,800mm 本 KB目地 J型 現場着価 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100

02-47 成型目地材 誘導鉄板 厚1mm×幅35mm×長さ1,829mm 枚 KB目地 J型 現場着価 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470

02-47 成型目地材 誘導鉄板 厚2.3mm×幅35mm×長さ914mm 枚 KB目地 J型 現場着価 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

02-48 土木安定ｼｰﾄ 一般土木用 95kg/3cm m2 ﾅｲﾛﾝ･ﾋﾞﾆﾛﾝ･ﾃﾄﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 縫製費含まず 現場着価 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420

02-48 土木安定ｼｰﾄ 一般土木用 130kg/3cm m2 ﾅｲﾛﾝ･ﾋﾞﾆﾛﾝ･ﾃﾄﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 縫製費含まず 現場着価 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520

02-48 土木安定ｼｰﾄ 一般土木用 180kg/3cm m2 ﾅｲﾛﾝ･ﾋﾞﾆﾛﾝ･ﾃﾄﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 縫製費含まず 現場着価 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

02-48 土木安定ｼｰﾄ 一般土木用 290kg/3cm m2 ﾅｲﾛﾝ･ﾋﾞﾆﾛﾝ･ﾃﾄﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 縫製費含まず 現場着価 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960

02-48 土木安定ｼｰﾄ 一般土木用 450kg/3cm m2 ﾅｲﾛﾝ･ﾋﾞﾆﾛﾝ･ﾃﾄﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 縫製費含まず 現場着価 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930

02-48 土木安定シート ﾌｪﾙﾄ系　厚10mm　9.8kN/m（1tf/m） m2 縫製費含まず　河川用吸出し防止シート 現場着価 790 790 790 790 790 790 790 790 790 790

02-48 土木安定ｼｰﾄ ﾒｯｼｭ状 100kg/5cm m2 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 縫製費含まず 現場着価 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

02-48 土木安定ｼｰﾄ ﾒｯｼｭ状 185kg/5cm m2 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 縫製費含まず 現場着価 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560

02-48 土木安定ｼｰﾄ ﾒｯｼｭ状 240kg/5cm m2 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 縫製費含まず 現場着価 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

02-48 土木安定ｼｰﾄⅢ 165kg/5cm級 m2 現場着価 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380

02-48 遮水ｼｰﾄ(軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ) 単層構造 t=2 幅2000 m2 現場着価 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030

02-48 下敷ﾏｯﾄ t=10mm　117N/5cm m2 合繊不織布 物価資料では北海道別途 現場着価 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660

02-48 下敷ﾏｯﾄ t=20mm　235N/5cm m2 合繊不織布 現場着価 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150

02-48 ｺｰﾅｰｼｰﾄ 突起なし L200mm×h100mm×t1.0mm m 現場着価 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460

02-48 防砂目地ｼｰﾄ ｺﾞﾑ系繊維入 t=2mm 450kg/3cm m2 現場着価 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200

02-48 防砂ｼｰﾄ 不織布 t≧4.2mm m2 穴あきﾍﾞﾙﾄ加工含む 現場着価 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830 1,830

02-48 透水性ｼｰﾄ ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ用 不織布系 m2 現場着価 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

02-48 防草ｼｰﾄ 不織布 t=0.5mm以上 m2 引張強度 縦200N/5㎝以上 横100N/5㎝以上 現場着価 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460

02-48 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ 安定補助材 m2 現場着価 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990

02-48 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ m2 ｸﾘｰﾌﾟ強さ20または22kN/m 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること 現場着価 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320

02-48 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ m2 ｸﾘｰﾌﾟ強さ24kN/m 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること 現場着価 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560

02-48 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ m2 ｸﾘｰﾌﾟ強さ28または30kN/m 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること 現場着価 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430
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02-48 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ m2 ｸﾘｰﾌﾟ強さ33kN/m 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること 現場着価 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720

02-48 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ m2 ｸﾘｰﾌﾟ強さ35または37kN/m 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること 現場着価 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510

02-48 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ m2 ｸﾘｰﾌﾟ強さ42kN/m 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること 現場着価 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940

02-48 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ m2 ｸﾘｰﾌﾟ強さ48または49kN/m 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること 現場着価 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810

02-48 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ m2 ｸﾘｰﾌﾟ強さ54kN/m 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること 現場着価 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280

02-48 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ m2 ｸﾘｰﾌﾟ強さ59または60kN/m 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること 現場着価 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100

02-48 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ m2 ｸﾘｰﾌﾟ強さ70または72kN/m 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること 現場着価 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310

02-48 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ m2 ｸﾘｰﾌﾟ強さ75kN/m 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること 現場着価 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670

02-48 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ m2 ｸﾘｰﾌﾟ強さ84kN/m 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること 現場着価 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960

02-48 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ m2 ｸﾘｰﾌﾟ強さ87または90kN/m 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること 現場着価 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670

02-48 盛土補強用材 ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ m2 ｸﾘｰﾌﾟ強さ96kN/m 「クリープ強さ≒設計引張強度」と考えること 現場着価 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260 3,260

02-48 盛土補強材用ｼﾞｮｲﾝﾄ材 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 本 5mm×40mm×100cm 現場着価 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530

02-48 不織布長繊維系 t=1.5mm m2 引長強度294N／5cm 長繊維ポリエステル系 現場着価 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380

02-48 不織布長繊維系 t=2.0mm m2 引長強度390N／5cm 長繊維ポリエステル系 現場着価 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460

02-48 不織布長繊維系 t=3.0mm m2 引長強度635N／5cm 長繊維ポリエステル系 現場着価 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640

02-48 不織布長繊維系 t=4.0mm m2 引長強度882N／5cm 長繊維ポリエステル系 現場着価 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860

02-48 盛土補強材 SS-1 m2 現場着価 940 940 940 940 940 940 940 940 940 940

02-48 盛土補強材 SS-2 m2 現場着価 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570

02-48 盛土補強材 SS-35 m2 現場着価 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300

02-48 盛土補強材 鋼製ﾕﾆｯﾄ 600×2000mm 個 緑化ﾏｯﾄ･ｽﾍﾟｰｻｰ含まず 現場着価 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200

02-48 盛土補強材 鋼製ﾕﾆｯﾄ m2 緑化ﾏｯﾄ･ｽﾍﾟｰｻｰ含まず 現場着価 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

02-48 テールアルメ用リブストリップ SS400　4.0×80　ﾒｯｷ ｍ 現場着価 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290

02-48 テールアルメ用端部取付金具 PL-250×250×3.2 ｍ 角度適用範囲　θ＝180°以下 現場着価 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100

02-48 コンクリートアンカー M12×90　ﾒｯｷ　角座金付 組 現場着価 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433

02-50 塩ビ変換ソケット 合成樹脂管φ60×VU管φ65 個 現場着価 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080

02-50 塩ビ変換ソケット 合成樹脂管φ80×VU管φ75 個 現場着価 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

02-50 塩ビ変換ソケット 合成樹脂管φ90×VU管φ100 個 現場着価 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170

02-50 塩ビ変換ソケット 合成樹脂管φ100×VU管φ100 個 現場着価 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170

02-50 塩ビ変換ソケット 合成樹脂管φ125×VU管φ125 個 現場着価 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700

02-50 塩ビ変換ソケット 合成樹脂管φ150×VU管φ150 個 現場着価 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610

02-50 塩ビ変換ソケット 合成樹脂管φ200×VU管φ200 個 現場着価 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060 4,060

02-50 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔) 呼径50　継手ｿｹｯﾄ付き m ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ 現場着価 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

02-50 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔) 呼径60　継手ｿｹｯﾄ付き m ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ 現場着価 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570

02-50 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔) 呼径80　継手ｿｹｯﾄ付き m ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ 現場着価 980 980 980 980 980 980 980 980 980 980

02-50 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔) 呼径90　継手ｿｹｯﾄ付き m ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ 現場着価 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080

02-50 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔) 呼径100　継手ｿｹｯﾄ付き m ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ 現場着価 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150

02-50 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔) 呼径125　継手ｿｹｯﾄ付き m ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ 現場着価 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820 1,820

02-50 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔) 呼径150　継手ｿｹｯﾄ付き m ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ 現場着価 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270 2,270

02-50 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ波状管(有孔・無孔) 呼径200　継手ｿｹｯﾄ付き m ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ 現場着価 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570

02-50 ｷｬｯﾌﾟ 呼径50 個 部品類 現場着価 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

02-50 ｷｬｯﾌﾟ 呼径60 個 部品類 現場着価 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

02-50 ｷｬｯﾌﾟ 呼径80 個 部品類 現場着価 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

02-50 ｷｬｯﾌﾟ 呼径90 個 部品類 現場着価 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420

02-50 ｷｬｯﾌﾟ 呼径100 個 部品類 現場着価 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

02-50 ｷｬｯﾌﾟ 呼径125 個 部品類 現場着価 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490

02-50 ｷｬｯﾌﾟ 呼径150 個 部品類 現場着価 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

02-50 ｷｬｯﾌﾟ 呼径200 個 部品類 現場着価 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840

02-50 45ﾟｴﾙﾎﾞ 呼径50 個 部品類 現場着価 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

02-50 45ﾟｴﾙﾎﾞ 呼径60 個 部品類 現場着価 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620

02-50 45ﾟｴﾙﾎﾞ 呼径80 個 部品類 現場着価 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930

02-50 45ﾟｴﾙﾎﾞ 呼径90 個 部品類 現場着価 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

02-50 45ﾟｴﾙﾎﾞ 呼径100 個 部品類 現場着価 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680

02-50 45ﾟｴﾙﾎﾞ 呼径125 個 部品類 現場着価 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370

02-50 45ﾟｴﾙﾎﾞ 呼径150 個 部品類 現場着価 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040

02-50 45ﾟｴﾙﾎﾞ 呼径200 個 部品類 現場着価 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850

02-50 90ﾟｴﾙﾎﾞ 呼径50 個 部品類 現場着価 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

02-50 90ﾟｴﾙﾎﾞ 呼径60 個 部品類 現場着価 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620

02-50 90ﾟｴﾙﾎﾞ 呼径80 個 部品類 現場着価 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930

02-50 90ﾟｴﾙﾎﾞ 呼径90 個 部品類 現場着価 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

02-50 90ﾟｴﾙﾎﾞ 呼径100 個 部品類 現場着価 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680

02-50 90ﾟｴﾙﾎﾞ 呼径125 個 部品類 現場着価 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370

02-50 90ﾟｴﾙﾎﾞ 呼径150 個 部品類 現場着価 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040

02-50 90ﾟｴﾙﾎﾞ 呼径200 個 部品類 現場着価 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850 5,850

02-50 TY管 呼径50×50 個 部品類 現場着価 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890

02-50 TY管 呼径60×50 個 部品類 現場着価 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

02-50 TY管 呼径60×60 個 部品類 現場着価 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

02-50 TY管 呼径80×50 個 部品類 現場着価 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360

02-50 TY管 呼径80×60 個 部品類 現場着価 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360

02-50 TY管 呼径80×80 個 部品類 現場着価 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950

02-50 TY管 呼径90×60 個 部品類 現場着価 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720

02-50 TY管 呼径90×80 個 部品類 現場着価 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550

02-50 TY管 呼径100×50 個 部品類 現場着価 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720

02-50 TY管 呼径100×60 個 部品類 現場着価 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720

02-50 TY管 呼径100×80 個 部品類 現場着価 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990

02-50 TY管 呼径100×100 個 部品類 現場着価 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990

02-50 TY管 呼径125×60 個 部品類 現場着価 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230

02-50 TY管 呼径125×80 個 部品類 現場着価 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

02-50 TY管 呼径125×100 個 部品類 現場着価 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

02-50 TY管 呼径125×125 個 部品類 現場着価 6,180 6,180 6,180 6,180 6,180 6,180 6,180 6,180 6,180 6,180

02-50 TY管 呼径150×60 個 部品類 現場着価 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690

02-50 TY管 呼径150×80 個 部品類 現場着価 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690

02-50 TY管 呼径150×90 個 部品類 現場着価 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690

02-50 TY管 呼径150×100 個 部品類 現場着価 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690 9,690

02-50 TY管 呼径150×125 個 部品類 現場着価 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400

02-50 TY管 呼径150×150 個 部品類 現場着価 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400

02-50 TY管 呼径200×60 個 部品類 現場着価 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700

02-50 TY管 呼径200×80 個 部品類 現場着価 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700

02-50 TY管 呼径200×90 個 部品類 現場着価 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700

02-50 TY管 呼径200×100 個 部品類 現場着価 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700
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02-50 TY管 呼径200×125 個 部品類 現場着価 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700

02-50 TY管 呼径200×150 個 部品類 現場着価 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900

02-50 TY管 呼径200×200 個 部品類 現場着価 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900 13,900

02-50 片落管 呼径60×50 個 部品類 現場着価 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

02-50 片落管 呼径80×50 個 部品類 現場着価 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580

02-50 片落管 呼径80×60 個 部品類 現場着価 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580

02-50 片落管 呼径90×60 個 部品類 現場着価 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

02-50 片落管 呼径90×80 個 部品類 現場着価 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

02-50 片落管 呼径100×50 個 部品類 現場着価 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

02-50 片落管 呼径100×60 個 部品類 現場着価 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

02-50 片落管 呼径100×80 個 部品類 現場着価 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870

02-50 片落管 呼径100×90 個 部品類 現場着価 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930

02-50 片落管 呼径100×125×150 個 部品類 現場着価 3,930 3,930 3,930 3,930 3,930 3,930 3,930 3,930 3,930 3,930

02-50 片落管 呼径125×60 個 部品類 現場着価 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910

02-50 片落管 呼径125×80 個 部品類 現場着価 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910

02-50 片落管 呼径125×90 個 部品類 現場着価 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950

02-50 片落管 呼径125×100 個 部品類 現場着価 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110

02-50 片落管 呼径150×60 個 部品類 現場着価 2,740 2,740 2,740 2,740 2,740 2,740 2,740 2,740 2,740 2,740

02-50 片落管 呼径150×80 個 部品類 現場着価 2,830 2,830 2,830 2,830 2,830 2,830 2,830 2,830 2,830 2,830

02-50 片落管 呼径150×90 個 部品類 現場着価 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420

02-50 片落管 呼径150×100 個 部品類 現場着価 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420

02-50 片落管 呼径150×125 個 現場着価 4,310 4,310 4,310 4,310 4,310 4,310 4,310 4,310 4,310 4,310

02-50 片落管 呼径200×60 個 部品類 現場着価 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790

02-50 片落管 呼径200×80 個 部品類 現場着価 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790

02-50 片落管 呼径200×90 個 部品類 現場着価 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790

02-50 片落管 呼径200×100 個 部品類 現場着価 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790

02-50 片落管 呼径200×125 個 部品類 現場着価 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080 7,080

02-50 片落管 呼径200×150 個 現場着価 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600

02-50 ｿｹｯﾄ 呼径50 個 部品類 現場着価 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

02-50 ｿｹｯﾄ 呼径60 個 部品類 現場着価 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420

02-50 ｿｹｯﾄ 呼径80 個 部品類 現場着価 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

02-50 ｿｹｯﾄ 呼径90 個 部品類 現場着価 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

02-50 ｿｹｯﾄ 呼径100 個 部品類 現場着価 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770

02-50 ｿｹｯﾄ 呼径125 個 部品類 現場着価 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250

02-50 ｿｹｯﾄ 呼径150 個 部品類 現場着価 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970 1,970

02-50 ｿｹｯﾄ 呼径200 個 部品類 現場着価 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030 3,030

02-50 水こう 呼径60 個 部品類 現場着価 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400

02-50 水こう 呼径80 個 部品類 現場着価 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100

02-50 水こう 呼径90 個 部品類 現場着価 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

02-50 水こう 呼径100 個 部品類 現場着価 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500

02-50 水こう 呼径125 個 部品類 現場着価 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600 31,600

02-50 水こう 呼径150 個 部品類 現場着価 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800

02-50 水こう 呼径200 個 部品類 現場着価 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000

02-50 ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ 網状管･有孔管 50 m 現場着価 740 740 740 740 740 740 740 740 740 740

02-50 ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ 網状管･有孔管 100 m 現場着価 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690

02-50 ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ 網状管･有孔管 150 m 現場着価 3,010 3,010 3,010 3,010 3,010 3,010 3,010 3,010 3,010 3,010

02-50 ﾄﾞﾚｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ 網状管･有孔管 200 m 現場着価 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630 5,630

02-50 ﾈｼﾞ式水甲 VUφ65 L=4.0m 組 現場着価 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250

02-50 ﾈｼﾞ式水甲 VUφ75　L=4.0m 組 現場着価 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390

02-50 ﾈｼﾞ式水甲 VUφ100 L=4.0m 組 現場着価 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800

02-50 ﾈｼﾞ式水甲 VUφ125 L=4.0m 組 現場着価 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100

02-50 ﾈｼﾞ式水甲 VUφ150　L=4.0m 組 現場着価 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200

02-50 ﾈｼﾞ式水甲 VUφ200　L=4.0m 組 現場着価 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800

02-50 管理孔 VUφ65 L=1.0m H=1.2m 組 現場着価 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230

02-50 水甲止水板 φ75用 300×300mm 枚 現場着価 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990

02-50 水甲止水板 φ100用 300×300mm 枚 現場着価 3,380 3,380 3,380 3,380 3,380 3,380 3,380 3,380 3,380 3,380

02-50 水甲止水板 φ125用 300×300mm 枚 現場着価 4,940 4,940 4,940 4,940 4,940 4,940 4,940 4,940 4,940 4,940

02-50 水甲止水板 φ150用 300×300mm 個 部品類 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860

02-50 水甲止水板 φ200用 400×400mm 個 部品類 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380

02-50 立体継手 集水管口径φ80～φ100 ｴﾙﾎﾞφ60 組 現場着価 4,490 4,490 4,490 4,490 4,490 4,490 4,490 4,490 4,490 4,490

02-50 立体継手 集水管口径φ125～φ200 ｴﾙﾎﾞφ60 組 現場着価 6,070 6,070 6,070 6,070 6,070 6,070 6,070 6,070 6,070 6,070

02-58 60°支管 φ450-φ200 個 - 7,590 7,590 7,590 7,590 7,590 7,590 7,590 7,590 7,590 7,590

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径75 L=4000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管　無孔管 現場着価 3,990 3,990 3,990 3,990 3,990 3,990 3,990 3,990 3,990 3,990

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径100 L=4000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管　無孔管 現場着価 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径150 L=4000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管　無孔管 現場着価 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径200 L=4000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管　無孔管 現場着価 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径250 L=5000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管 現場着価 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径300 L=5000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管・無孔管 現場着価 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径350 L=5000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管 現場着価 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径400 L=5000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管 現場着価 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径450 L=5000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管・無孔管 現場着価 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径500 L=5000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管 現場着価 95,200 95,200 95,200 95,200 95,200 95,200 95,200 95,200 95,200 95,200

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径600 L=5000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 波状管・無孔管 現場着価 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径700 L=5000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管 現場着価 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径800 L=5000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管 現場着価 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径900 L=5000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管 現場着価 306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 306,000

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径1000 L=5000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 無孔管 現場着価 373,000 373,000 373,000 373,000 373,000 373,000 373,000 373,000 373,000 373,000

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径100 L=4000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 現場着価 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径150 L=4000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 現場着価 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径200 L=4000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 現場着価 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径250 L=5000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 現場着価 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径300 L=5000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 現場着価 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径350 L=5000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 現場着価 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径400 L=5000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 現場着価 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径450 L=5000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 現場着価 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径500 L=5000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 現場着価 95,200 95,200 95,200 95,200 95,200 95,200 95,200 95,200 95,200 95,200

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径600 L=5000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 現場着価 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径700 L=5000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 現場着価 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径800 L=5000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 現場着価 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000
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02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径900 L=5000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 現場着価 306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 306,000 306,000

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径1000 L=5000 本 ﾀﾞﾌﾞﾙ 有孔管 現場着価 373,000 373,000 373,000 373,000 373,000 373,000 373,000 373,000 373,000 373,000

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径300　L=5.0m/本 ｍ 現場着価 7,340 7,340 7,340 7,340 7,340 7,340 7,340 7,340 7,340 7,340

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径1000　L=5.0m/本 ｍ 現場着価 74,600 74,600 74,600 74,600 74,600 74,600 74,600 74,600 74,600 74,600

02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 呼径50 個 現場着価 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 呼径75 個 現場着価 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 呼径100 個 現場着価 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 呼径150 個 現場着価 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920

02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 呼径200 個 現場着価 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960

02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 呼径300 個 現場着価 9,030 9,030 9,030 9,030 9,030 9,030 9,030 9,030 9,030 9,030

02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 呼径450 個 現場着価 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100

02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 呼径600 個 現場着価 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100

02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 呼径700 個 現場着価 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 呼径800 個 現場着価 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200

02-58 排水用ﾊﾟｲﾌﾟ継手ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ 呼径900 個 現場着価 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径300　内水圧対応形 m 内面平滑　ダブル 波状管 現場着価 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径350　内水圧対応形 m 内面平滑　ダブル 波状管 現場着価 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径400　内水圧対応形 m 内面平滑　ダブル 波状管 現場着価 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径450　内水圧対応形 m 内面平滑　ダブル 波状管 現場着価 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径500　内水圧対応形 m 内面平滑　ダブル 波状管 現場着価 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300

02-58 排水用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾊﾟｲﾌﾟ 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　呼径600　内水圧対応形 m 内面平滑　ダブル 波状管 現場着価 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 旧普通管 内径250 本 ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=30 JIS A 5372 現場着価 -     -     -     -     -     4,010 -     -     -     -     

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 旧普通管 内径300 本 ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=33 JIS A 5372 現場着価 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,220 4,550 4,550

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 旧普通管 内径350 本 ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=37 JIS A 5372 現場着価 5,310 5,310 5,310 5,310 5,310 5,310 5,310 5,310 5,730 5,730

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 旧普通管 内径400 本 ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=41 JIS A 5372 現場着価 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 7,020 7,020

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 旧普通管 内径450 本 ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=45 JIS A 5372 現場着価 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,660 7,660

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 旧普通管 内径500 本 ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=50 JIS A 5372 現場着価 8,790 8,790 8,790 8,790 8,790 8,790 8,790 8,790 9,490 9,490

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 旧普通管 内径600 本 ｿｹｯﾄ付 L=1000 t=62 JIS A 5372 現場着価 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 14,300 14,300

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 旧普通管 内径700 本 ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=69 JIS A 5372 現場着価 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 33,500 33,500

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 旧普通管 内径800 本 ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=76 JIS A 5372 現場着価 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 43,700 43,700

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 旧普通管 内径900 本 ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=85 JIS A 5372 現場着価 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 52,900 52,900

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 旧普通管 内径1000 本 ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=90 JIS A 5372 現場着価 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 65,700 65,700

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 旧普通管 内径1100 本 ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=97 JIS A 5372 現場着価 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 68,400 73,800 73,800

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 旧普通管 内径1200 本 ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=104 JIS A 5372 現場着価 80,400 80,400 80,400 80,400 80,400 80,400 80,400 80,400 86,800 86,800

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 1種 旧普通管 内径1350 本 ｿｹｯﾄ付 L=2000 t=115 JIS A 5372 現場着価 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 -     101,000 101,000 109,000 109,000

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 旧外圧管(C)内径250 本 L=1000 t=38 JIS A 5372 現場着価 4,720 4,720 4,720 4,720 4,720 -     4,720 4,720 5,090 5,090

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 旧外圧管(C) 内径300 本 L=2000 t=50 JIS A 5372 現場着価 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 12,300 12,300

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 旧外圧管(C) 内径350 本 L=2000 t=53 JIS A 5372 現場着価 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 -     13,800 13,800 14,900 14,900

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 旧外圧管(C) 内径400 本 L=2000 t=58 JIS A 5372 現場着価 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 -     17,200 17,200 18,500 18,500

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 旧外圧管(C) 内径450 本 L=2000 t=63 JIS A 5372 現場着価 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 22,500 22,500

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 旧外圧管(C) 内径500 本 L=2000 t=69 JIS A 5372 現場着価 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 -     25,200 25,200 27,200 27,200

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 旧外圧管(C) 内径600 本 L=2000 t=76 JIS A 5372 現場着価 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 35,400 35,400

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 旧外圧管(C) 内径700 本 L=2000 t=83 JIS A 5372 現場着価 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300 -     43,300 43,300 46,700 46,700

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 旧外圧管(C) 内径800 本 L=2000 t=91 JIS A 5372 現場着価 53,800 53,800 53,800 53,800 53,800 -     53,800 53,800 58,100 58,100

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 旧外圧管(C) 内径1100 本 L=2500 t=115 JIS A 5372 現場着価 105,000 105,000 -     105,000 105,000 -     105,000 105,000 113,000 113,000

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 旧外圧管(C) 内径1200 本 L=2500 t=120 JIS A 5372 現場着価 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 -     122,000 122,000 131,000 131,000

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 旧外圧管(C) 内径1350 本 L=2500 t=135 JIS A 5372 現場着価 146,000 -     -     146,000 146,000 -     146,000 146,000 157,000 157,000

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 旧外圧管(C) 内径900 本 L=2000 t=100 JIS A 5372 現場着価 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 -     66,600 66,600 71,900 71,900

02-59 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管 2種 旧外圧管(C) 内径1000 本 L=2000 t=110 JIS A 5372 現場着価 69,400 69,400 69,400 69,400 69,400 -     69,400 69,400 74,900 74,900

02-59 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧普通管 内径250用 個 現場着価 -     -     -     -     -     1,000 -     -     -     -     

02-59 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧普通管 内径300用 個 現場着価 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,400 1,400

02-59 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧普通管 内径350用 個 現場着価 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 1,660 1,660

02-59 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧普通管 内径400用 個 現場着価 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,880 1,880

02-59 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧普通管 内径450用 個 現場着価 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 2,120 2,120

02-59 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧普通管 内径500用 個 現場着価 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,580 2,580

02-59 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧普通管 内径600用 個 現場着価 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 3,080 3,080

02-59 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧普通管 内径700用 個 現場着価 2,930 2,930 2,930 2,930 2,930 2,930 2,930 2,930 3,130 3,130

02-59 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧普通管 内径800用 個 現場着価 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 3,190 3,190

02-59 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧普通管 内径900用 個 現場着価 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,630 3,630

02-59 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧普通管 内径1000用 個 現場着価 3,740 3,740 3,740 3,740 3,740 3,740 3,740 3,740 4,000 4,000

02-59 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧普通管 内径1100用 個 現場着価 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,360 4,360

02-59 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧普通管 内径1200用 個 現場着価 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,790 4,790

02-59 1種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧普通管 内径1350用 個 現場着価 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 -     4,990 4,990 5,330 5,330

02-59 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧外圧管(C) 内径250用 個 現場着価 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 -     1,150 1,150 1,230 1,230

02-59 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧外圧管(C) 内径300用 個 現場着価 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,400 1,400

02-59 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧外圧管(C) 内径350用 個 現場着価 1,560 1,560 1,560 1,560 1,560 -     1,560 1,560 1,660 1,660

02-59 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧外圧管(C) 内径400用 個 現場着価 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 -     1,750 1,750 1,870 1,870

02-59 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧外圧管(C) 内径450用 個 現場着価 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 2,120 2,120

02-59 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧外圧管(C) 内径500用 個 現場着価 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 -     2,420 2,420 2,580 2,580

02-59 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧外圧管(C) 内径600用 個 現場着価 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 3,080 3,080

02-59 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧外圧管(C) 内径700用 個 現場着価 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 -     3,400 3,400 3,630 3,630

02-59 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧外圧管(C) 内径800用 個 現場着価 3,740 3,740 3,740 3,740 3,740 -     3,740 3,740 4,000 4,000

02-59 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧外圧管(C) 内径900用 個 現場着価 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 -     4,080 4,080 4,360 4,360

02-59 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧外圧管(C) 内径1000用 個 現場着価 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 -     4,480 4,480 4,790 4,790

02-59 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧外圧管(C) 内径1100用 個 現場着価 4,890 4,890 -     4,890 4,890 -     4,890 4,890 5,230 5,230

02-59 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧外圧管(C) 内径1200用 個 現場着価 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 -     5,350 5,350 5,720 5,720

02-59 2種用ｺﾞﾑﾘﾝｸﾞ 旧外圧管(C) 内径1350用 個 現場着価 5,880 -     -     5,880 5,880 -     5,880 5,880 6,290 6,290

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 240 24×24×200 個 ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む 現場着価 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110 8,920 8,920

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 300A 30×24×200 個 現場着価 9,670 9,670 9,670 9,670 9,670 9,670 9,670 9,670 10,600 10,600

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 300B 30×30×200 個 ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む 現場着価 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 11,900 11,900

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 300C 30×36×200 個 現場着価 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 13,900 13,900

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 360A 36×30×200 個 現場着価 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 13,800 13,800

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 360B 36×36×200 個 現場着価 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 14,100 15,500 15,500

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 450 45×45×200 個 ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む 現場着価 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 20,200 20,200

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 600 60×60×200 個 ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む 現場着価 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 31,900 31,900

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 700 70×70×200 個 現場着価 52,200 -     52,200 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200 57,400 57,400

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 800 80×80×200 個 現場着価 58,800 -     58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 64,600 64,600

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 900 90×90×200 個 現場着価 70,800 -     70,800 70,800 70,800 70,800 70,800 70,800 77,800 77,800

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V24×24×60 個 現場着価 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,440 3,440
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02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V30×30×60 個 現場着価 4,540 4,540 4,540 4,540 4,540 4,540 4,540 4,540 4,990 4,990

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V30×40×60 個 現場着価 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 6,160 6,160

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V40×40×60 個 現場着価 6,040 6,040 6,040 6,040 6,040 6,040 6,040 6,040 6,640 6,640

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V45×45×60 個 現場着価 7,340 7,340 7,340 7,340 7,340 7,340 7,340 7,340 8,070 8,070

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V50×50×60 個 現場着価 8,320 8,320 8,320 8,320 8,320 8,320 8,320 8,320 9,150 9,150

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V60×60×60 個 現場着価 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 12,600 12,600

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V24×24×200 個 現場着価 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 11,300 11,300

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V30×30×200 個 ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む 現場着価 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 14,600 14,600

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V30×40×200 個 ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む 現場着価 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 18,700 18,700

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V40×40×200 個 ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む 現場着価 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 20,100 20,100

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V45×45×200 個 ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む 現場着価 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 24,600 24,600

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V50×50×200 個 ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む 現場着価 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 27,800 27,800

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V60×60×200 個 ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む 現場着価 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 38,200 38,200

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V70×70×200 個 現場着価 47,100 47,100 47,100 47,100 47,100 47,100 47,100 47,100 51,800 51,800

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V80×80×200 個 現場着価 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 65,300 65,300

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V90×90×200 個 現場着価 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300 82,800 82,800

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V100×100×200 個 現場着価 89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 -     89,000 89,000 97,900 97,900

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V110×110×200 個 現場着価 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 -     104,000 -     114,000 114,000

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V120×120×200 個 現場着価 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 -     120,000 -     132,000 132,000

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V130×130×200 個 現場着価 136,000 -     136,000 136,000 136,000 -     136,000 -     149,000 149,000

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V140×140×200 個 現場着価 152,000 -     152,000 152,000 152,000 -     152,000 -     167,000 167,000

02-66 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄV型 V150×150×200 個 現場着価 165,000 -     165,000 165,000 165,000 -     165,000 -     181,000 181,000

02-66 ｺﾝｸﾘｰﾄL形 250A 35×17.5×60 個 JIS A 5371 現場着価 -     2,690 2,690 -     -     -     -     2,690 2,950 2,950

02-66 Vﾎﾞｯｸｽ 300×300 L=1.0m T-14 本 現場着価 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800

02-66 Vﾎﾞｯｸｽ 300×400 L=1.0m T-14 本 現場着価 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300

02-66 Vﾎﾞｯｸｽ 400×400 L=1.0m T-14 本 現場着価 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500

02-66 Vﾎﾞｯｸｽ 450×450 L=1.0m T-14 本 現場着価 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600 44,600

02-66 Vﾎﾞｯｸｽ 300×300 L=1.0m T-25 本 現場着価 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600

02-66 Vﾎﾞｯｸｽ 300×400 L=1.0m T-25 本 現場着価 34,700 34,700 34,700 34,700 34,700 34,700 34,700 34,700 34,700 34,700

02-66 Vﾎﾞｯｸｽ 400×400 L=1.0m T-25 本 現場着価 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800

02-66 Vﾎﾞｯｸｽ 450×450 L=1.0m T-25 本 現場着価 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500

02-67 プレキャスト縁石基礎 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型ｾﾐﾌﾗｯﾄW=400 H=100　94kg/ｍ m 連結金具等含 現場着価 5,640 5,640 5,640 5,640 5,640 5,640 5,640 5,640 6,200 6,200

02-67 プレキャスト縁石基礎 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型ｾﾐﾌﾗｯﾄW=400 H=190　179kg/ｍ m 連結金具等含 現場着価 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 11,800 11,800

02-67 プレキャスト縁石基礎 Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型ｾﾐﾌﾗｯﾄW=400 H=280　263kg/ｍ m 連結金具等含 現場着価 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 17,300 17,300

02-67 プレキャスト縁石基礎 Ⅲ型フラットW=450 H=100 　106kg/ｍ m 連結金具等含 現場着価 6,360 6,360 6,360 6,360 6,360 6,360 6,360 6,360 6,990 6,990

02-67 プレキャスト縁石基礎 Ⅲ型フラットW=450 H=190　201kg/ｍ m 連結金具等含 現場着価 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 13,200 13,200

02-67 プレキャスト縁石基礎 Ⅲ型フラットW=450 H=280　296kg/ｍ m 連結金具等含 現場着価 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 19,500 19,500

02-67 プレキャスト縁石基礎 導水縁石W=350 H=100　83kg/ｍ m 連結金具等含 現場着価 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 4,980 5,470 5,470

02-67 プレキャスト縁石基礎 導水縁石W=350 H=190　157kg/ｍ m 連結金具等含 現場着価 9,420 9,420 9,420 9,420 9,420 9,420 9,420 9,420 10,300 10,300

02-67 プレキャスト縁石基礎 導水縁石W=350 H=280　231kg/ｍ m 連結金具等含 現場着価 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 15,200 15,200

02-67 プレキャスト縁石基礎 舗装止縁石W=200 H=100　47kg/ｍ m 連結金具等含 現場着価 2,820 2,820 2,820 2,820 2,820 2,820 2,820 2,820 3,100 3,100

02-67 プレキャスト縁石基礎 舗装止縁石W=200 H=130　61kg/ｍ m 連結金具等含 現場着価 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 3,660 4,020 4,020

02-67 ｱｽｶｰﾌﾞ(排水性舗装)用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 75×900×890(A型､B型兼用) 枚 亜鉛めっき 現場着価 88,600 88,600 88,600 88,600 88,600 88,600 88,600 88,600 88,600 88,600

02-67 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 φ390×70mm 個 現場着価 3,080 3,080 3,080 3,080 3,080 3,080 3,080 3,080 3,080 3,080

02-67 ﾏﾝﾎｰﾙ 縁石ﾊﾞﾝﾄﾞ 組 現場着価 8,430 8,430 8,430 8,430 8,430 8,430 8,430 8,430 8,430 8,430

02-67 ﾏﾝﾎｰﾙ 足掛金物 個 現場着価 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920

02-67 ﾏﾝﾎｰﾙⅠ型 下部桝 直立管･底板(基礎) 組 ｲﾝﾊﾞｰﾄ含まず 現場着価 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 58,500 58,500

02-67 ﾏﾝﾎｰﾙⅠ型 継足管 D=1000 H=1000 本 現場着価 32,100 32,100 32,100 32,100 32,100 32,100 32,100 32,100 35,300 35,300

02-67 ﾏﾝﾎｰﾙⅠ型 上絞部ﾌﾞﾛｯｸ 個 現場着価 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 17,400 17,400

02-67 ﾏﾝﾎｰﾙⅡ型 下絞部ﾌﾞﾛｯｸ 個 現場着価 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 14,700 14,700

02-67 ﾏﾝﾎｰﾙⅡ型 下部桝 直立管･底板(基礎) 組 ｲﾝﾊﾞｰﾄ含まず 現場着価 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 122,000 122,000

02-67 ﾏﾝﾎｰﾙⅡ型 継足管 D=900 H=1000 本 現場着価 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 30,200 30,200

02-67 ﾏﾝﾎｰﾙⅡ型･Ⅲ型 上絞部ﾌﾞﾛｯｸ 個 現場着価 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 16,600 16,600

02-67 ﾏﾝﾎｰﾙⅢ型 下部桝 床板･直立管･底板(基礎) 組 ｲﾝﾊﾞｰﾄ含まず 現場着価 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 264,000 264,000

02-67 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋･金物(車道用･ﾌﾞﾛｯｸなし) T-25 組 現場着価 120,000 122,000 120,000 120,000 120,000 123,000 122,000 123,000 122,000 123,000

02-67 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋･金物(車道用･ﾌﾞﾛｯｸ付) T-25 組 現場着価 128,000 130,000 128,000 128,000 128,000 131,000 130,000 131,000 130,000 131,000

02-67 ﾏﾝﾎｰﾙ蓋･金物(歩道用･ﾌﾞﾛｯｸなし) T-14 組 現場着価 108,000 110,000 108,000 108,000 108,000 111,000 110,000 111,000 110,000 111,000

02-67 ﾏﾝﾎｰﾙ継足管 Ⅰ型　D1000 m 最低10cm　以後@5cm（15cm、20ｃｍ・・・） 現場着価 32,100 32,100 32,100 32,100 32,100 32,100 32,100 32,100 35,300 35,300

02-67 ﾏﾝﾎｰﾙ継足管 Ⅱ型　D900 m 最低10cm　以後@5cm（15cm、20ｃｍ・・・） 現場着価 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 30,200 30,200

02-67 雨水ﾏｽ下部用蓋 1型A用 CO製 厚さ50 2枚/組 組 ｺﾝｸﾘｰﾄ製2枚/組 現場着価 6,940 6,940 6,940 6,940 6,940 6,940 6,940 6,940 6,940 6,940

02-67 雨水ﾏｽ下部用蓋 1型B用 CO製 厚さ50 2枚/組 組 ｺﾝｸﾘｰﾄ製2枚/組 現場着価 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600

02-67 縁石 Ⅰ型 標準 個 ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む 現場着価 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,890 3,890

02-67 縁石 Ⅰ型 変形(a) 個 現場着価 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,890 3,890

02-67 縁石 Ⅰ型 変形(a1) 個 現場着価 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,890 3,890

02-67 縁石 Ⅰ型 変形(a2) 個 現場着価 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,890 3,890

02-67 縁石 Ⅰ型 変形(b) 個 現場着価 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,890 3,890

02-67 縁石 Ⅱ型 標準 個 ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む 現場着価 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 3,160 3,160

02-67 縁石 Ⅱ型 変形(a) 個 現場着価 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 3,160 3,160

02-67 縁石 Ⅱ型 変形(a1) 個 現場着価 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 3,160 3,160

02-67 縁石 Ⅱ型 変形(a2) 個 現場着価 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 3,160 3,160

02-67 縁石 Ⅱ型 変形(b) 個 現場着価 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 3,160 3,160

02-67 縁石 Ⅲ型 標準 個 ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む 現場着価 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,440 4,440

02-67 縁石 Ⅲ型 変形(a) 個 現場着価 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,440 4,440

02-67 縁石 Ⅲ型 変形(a1) 個 現場着価 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,440 4,440

02-67 縁石 Ⅲ型 変形(a2) 個 現場着価 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,440 4,440

02-67 縁石 Ⅲ型 変形(b) 個 現場着価 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,440 4,440

02-67 プレキャストガードケーブル端末基礎 Ｃ種　積雪ランク１　L3000×W600×H1000 基 現場着価 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 181,000 175,000 175,000 192,000 192,000

02-67 プレキャストガードケーブル端末基礎 Ｂ種　積雪ランク１　L3300×W600×H1200 基 現場着価 232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 240,000 232,000 232,000 254,000 254,000

02-67 プレキャスト縁石基礎 地先境界　W=200　H=130 m 接続金具含む 現場着価 3,660 3,660 3,660 -     3,660 3,660 3,660 -     4,020 -     

02-67 プレキャストガードケーブル端末基礎 Ａ種　積雪ランク１　L4200×W700×H1500 基 現場着価 431,000 431,000 431,000 431,000 431,000 445,000 431,000 431,000 471,000 471,000

02-67 プレキャストガードケーブル端末基礎 Ｃ種　積雪ランク２　L3000×W600×H1000 基 現場着価 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 181,000 175,000 175,000 192,000 192,000

02-67 プレキャストガードケーブル端末基礎 Ｃ種　積雪ランク３　L3000×W600×H1000 基 現場着価 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 181,000 175,000 175,000 192,000 192,000

02-67 プレキャストガードケーブル端末基礎 Ｂ種　積雪ランク２　L3300×W600×H1200 基 現場着価 232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 240,000 232,000 232,000 254,000 254,000

02-67 プレキャストガードケーブル端末基礎 Ｂ種　積雪ランク３　L3300×W600×H1200 基 現場着価 232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 240,000 232,000 232,000 254,000 254,000

02-67 プレキャストガードケーブル端末基礎 Ａ種　積雪ランク２　L4200×W700×H1500 基 現場着価 431,000 431,000 431,000 431,000 431,000 445,000 431,000 431,000 471,000 471,000

02-67 プレキャストガードケーブル端末基礎 Ａ種　積雪ランク３　L4200×W700×H1500 基 現場着価 431,000 431,000 431,000 431,000 431,000 445,000 431,000 431,000 471,000 471,000

02-67 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 30×30×40cmφ10cm 個 現場着価 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520 3,560 3,520 3,520 3,880 3,880

02-67 基礎用ﾌﾞﾛｯｸ 空洞ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾞﾛｯｸ 個 A種 390×190×100 JIS A 5406 現場着価 -     325 265 295 265 325 325 325 295 325

02-67 距離標 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 12×12×120cm 本 現場着価 8,270 8,270 8,270 8,270 8,270 8,270 8,270 8,270 8,270 8,270
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02-67 距離標 ｺﾝｸﾘｰﾄ底板 30×30×15cm 個 盤石 ｇ 現場着価 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950

02-67 高規格 雨水桝A型 ｱｽｶｰﾌﾞ(排水性舗装)用 A型 受枠切欠ﾀｲﾌﾟ 個 受枠含む ボルト固定タイプ 現場着価 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 119,000 119,000

02-67 高規格 雨水桝B型上部桝 ｱｽｶｰﾌﾞ(排水性舗装)用 B型 受枠切欠ﾀｲﾌﾟ 個 受枠含む ボルト固定タイプ 現場着価 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 63,200 63,200

02-67 根固めﾌﾞﾛｯｸ 30×30×20cm 個 現場着価 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,820 1,800 1,800 1,980 1,980

02-67 根固めﾌﾞﾛｯｸ(耐雪型2つ割) 40×40×25cm 個 φ165.2 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ含む 現場着価 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,770 5,700 5,700 6,290 6,290

02-67 皿型側溝 750×170×490 個 現場着価 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,550 5,550

02-67 皿型側溝 上部桝 750×250×840 個 現場着価 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 20,400 20,400

02-67 車道舗装止め縁石 個 ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む 現場着価 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960 3,290 2,960 2,960 3,250 3,250

02-67 集水桝 下部桝１２００×１２００×１０００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 136,000 129,000 129,000 142,000 142,000

02-67 集水桝 下部桝１２００×１２００×１１００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 147,000 140,000 140,000 154,000 154,000

02-67 集水桝 下部桝１２００×１２００×１２００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 159,000 151,000 151,000 166,000 166,000

02-67 集水桝 下部桝１２００×１２００×１３００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 170,000 162,000 162,000 178,000 178,000

02-67 集水桝 下部桝１２００×１２００×１４００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 173,000 173,000 173,000 173,000 173,000 181,000 173,000 173,000 190,000 190,000

02-67 集水桝 下部桝１２００×１２００×１５００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 193,000 184,000 184,000 202,000 202,000

02-67 集水桝 下部桝１３００×１３００×１０００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 152,000 145,000 145,000 159,000 159,000

02-67 集水桝 下部桝１３００×１３００×１１００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 164,000 157,000 157,000 172,000 172,000

02-67 集水桝 下部桝１３００×１３００×１２００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 177,000 169,000 169,000 185,000 185,000

02-67 集水桝 下部桝１３００×１３００×１３００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 189,000 180,000 180,000 198,000 198,000

02-67 集水桝 下部桝１３００×１３００×１４００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 192,000 192,000 192,000 192,000 192,000 202,000 192,000 192,000 211,000 211,000

02-67 集水桝 下部桝１３００×１３００×１５００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 214,000 204,000 204,000 224,000 224,000

02-67 集水桝 下部桝１４００×１４００×１０００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 168,000 160,000 160,000 176,000 176,000

02-67 集水桝 下部桝１４００×１４００×１１００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 173,000 173,000 173,000 173,000 173,000 182,000 173,000 173,000 190,000 190,000

02-67 集水桝 下部桝１４００×１４００×１２００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 196,000 186,000 186,000 205,000 205,000

02-67 集水桝 下部桝１４００×１４００×１３００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 199,000 199,000 199,000 199,000 199,000 209,000 199,000 199,000 219,000 219,000

02-67 集水桝 下部桝１４００×１４００×１４００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 223,000 212,000 212,000 233,000 233,000

02-67 集水桝 下部桝１４００×１４００×１５００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 236,000 225,000 225,000 247,000 247,000

02-67 集水桝 下部桝１５００×１５００×１０００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 185,000 177,000 177,000 194,000 194,000

02-67 集水桝 下部桝１５００×１５００×１１００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 191,000 191,000 191,000 191,000 191,000 200,000 191,000 191,000 209,000 209,000

02-67 集水桝 下部桝１５００×１５００×１２００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 215,000 205,000 205,000 225,000 225,000

02-67 集水桝 下部桝１５００×１５００×１３００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 219,000 219,000 219,000 219,000 219,000 230,000 219,000 219,000 240,000 240,000

02-67 集水桝 下部桝１５００×１５００×１４００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 244,000 233,000 233,000 255,000 255,000

02-67 集水桝 下部桝１５００×１５００×１５００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 247,000 247,000 247,000 247,000 247,000 259,000 247,000 247,000 271,000 271,000

02-67 集水桝 下部桝１５００×１５００×１６００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 274,000 261,000 261,000 286,000 286,000

02-67 集水桝 下部桝１６００×１６００×１０００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 194,000 194,000 194,000 194,000 194,000 203,000 194,000 194,000 213,000 213,000

02-67 集水桝 下部桝１６００×１６００×１１００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 209,000 209,000 209,000 209,000 209,000 219,000 209,000 209,000 229,000 229,000

02-67 集水桝 下部桝１６００×１６００×１２００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 235,000 224,000 224,000 246,000 246,000

02-67 集水桝 下部桝１６００×１６００×１３００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 250,000 239,000 239,000 262,000 262,000

02-67 集水桝 下部桝１６００×１６００×１４００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 266,000 254,000 254,000 279,000 279,000

02-67 集水桝 下部桝１６００×１６００×１５００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 282,000 269,000 269,000 295,000 295,000

02-67 集水桝 下部桝１６００×１６００×１６００ 個 壁厚ｔ=150mm,底厚t=150mm 現場車上 284,000 284,000 284,000 284,000 284,000 298,000 284,000 284,000 312,000 312,000

02-67 集水桝 下部桝１９００×１９００×２０００ 個 壁厚ｔ=200mm,底厚t=200mm 現場車上 547,000 547,000 547,000 547,000 547,000 574,000 -     547,000 601,000 601,000

02-67 集水桝(Ⅰ型A)下部桝 個 現場着価 -     56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 62,100 62,100

02-67 集水桝(Ⅰ型A)上部桝 個 現場着価 -     21,400 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400 23,500 23,500

02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=100cm 個 現場着価 52,600 52,600 52,600 52,600 52,600 52,600 52,600 52,600 57,800 57,800

02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=10cm 個 現場着価 -     7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 7,440 8,180 8,180

02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=15cm 個 現場着価 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 11,500 11,500

02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=20cm 個 現場着価 -     11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 12,900 12,900

02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=25cm 個 現場着価 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 16,300 16,300

02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=30cm 個 現場着価 -     16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 18,200 18,200

02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=35cm 個 現場着価 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 21,000 21,000

02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=40cm 個 現場着価 -     21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 23,800 23,800

02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=45cm 個 現場着価 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 26,800 26,800

02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=50cm 個 現場着価 -     26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 29,500 29,500

02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=55cm 個 現場着価 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 32,300 32,300

02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=5cm 個 現場着価 -     -     -     4,380 -     4,380 4,380 4,380 4,810 4,810

02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=60cm 個 現場着価 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 35,000 35,000

02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=65cm 個 現場着価 34,600 34,600 34,600 34,600 34,600 34,600 34,600 34,600 38,000 38,000

02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=70cm 個 現場着価 37,200 37,200 37,200 37,200 37,200 37,200 37,200 37,200 40,900 40,900

02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=75cm 個 現場着価 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 43,600 43,600

02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=80cm 個 現場着価 42,300 42,300 42,300 42,300 42,300 42,300 42,300 42,300 46,500 46,500

02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=85cm 個 現場着価 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 49,200 49,200

02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=90cm 個 現場着価 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 52,100 52,100

02-67 集水桝(Ⅰ型A)中間桝 H=95cm 個 現場着価 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 55,000 55,000

02-67 集水桝(Ⅰ型B)下部桝 個 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 現場着価 -     115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 126,000 126,000

02-67 集水桝(Ⅰ型B)上部桝 個 現場着価 -     32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 35,800 35,800

02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=100cm 個 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 現場着価 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 97,000 97,000

02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=10cm 個 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 現場着価 -     10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 11,200 11,200

02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=15cm 個 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 現場着価 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 16,000 16,000

02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=20cm 個 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 現場着価 -     18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 19,800 19,800

02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=25cm 個 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 現場着価 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 24,600 24,600

02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=30cm 個 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 現場着価 -     26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 29,000 29,000

02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=35cm 個 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 現場着価 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 33,800 33,800

02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=40cm 個 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 現場着価 -     35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 38,800 38,800

02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=45cm 個 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 現場着価 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 43,600 43,600

02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=50cm 個 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 現場着価 -     44,100 44,100 44,100 44,100 44,100 44,100 44,100 48,500 48,500

02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=55cm 個 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 現場着価 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 53,300 53,300

02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=5cm 個 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 現場着価 -     -     -     5,110 -     -     5,110 5,110 5,620 5,620

02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=60cm 個 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 現場着価 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 58,300 58,300

02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=65cm 個 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 現場着価 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 63,100 63,100

02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=70cm 個 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 現場着価 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 67,900 67,900

02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=75cm 個 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 現場着価 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 72,800 72,800

02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=80cm 個 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 現場着価 70,600 70,600 70,600 70,600 70,600 70,600 70,600 70,600 77,600 77,600

02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=85cm 個 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 現場着価 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 82,500 82,500

02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=90cm 個 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 現場着価 79,400 79,400 79,400 79,400 79,400 79,400 79,400 79,400 87,300 87,300

02-67 集水桝(Ⅰ型B)中間桝 H=95cm 個 高規格 雨水桝B･C･D･E･F型 高規格 集水桝A型に適用 現場着価 83,800 83,800 83,800 83,800 83,800 83,800 83,800 83,800 92,100 92,100

02-67 集水桝(Ⅱ型A)下部桝 T-25 個 現場着価 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 21,000 21,000

02-67 集水桝(Ⅱ型A)上部桝 T-25 個 現場着価 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 10,400 10,400

02-67 集水桝(Ⅱ型D) T-25 個 現場着価 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100 41,900 41,900

02-67 集水桝(導水水抜き) 個 現場着価 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 32,900 27,800 27,800 30,500 30,500
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02-67 集水桝(導水水抜き)嵩上ﾌﾞﾛｯｸA 個 現場着価 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,870 2,870

02-67 集水桝(導水水抜き)嵩上ﾌﾞﾛｯｸB 個 現場着価 3,740 3,740 3,740 3,740 3,740 3,740 3,740 3,740 4,110 4,110

02-67 集水桝(導水水抜き)嵩上ﾌﾞﾛｯｸC 個 現場着価 7,830 7,830 7,830 7,830 7,830 7,830 7,830 7,830 8,610 8,610

02-67 集水桝(導水水抜き)嵩上ﾌﾞﾛｯｸD 個 現場着価 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 12,200 12,200

02-67 集水桝(導水水抜き)嵩上桝A 個 現場着価 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,550 4,550

02-67 集水桝(導水水抜き)嵩上桝B 個 現場着価 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 6,570 6,570

02-67 集水桝(導水水抜き)嵩上桝C 個 現場着価 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 14,000 14,000

02-67 集水桝(導水水抜き)嵩上桝D 個 現場着価 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 20,200 20,200

02-67 集水桝(導水水抜き)末端桝 個 現場着価 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 41,400 37,800 37,800 41,500 41,500

02-67 集水桝･ちり除目皿 径150mm用 個 受枠錆止塗装含む 現場着価 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860

02-67 集水桝･ちり除目皿 径200mm用 個 受枠錆止塗装含む 現場着価 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370

02-67 集水桝･ちり除目皿 径300mm用 個 受枠錆止塗装含む 現場着価 3,380 3,380 3,380 3,380 3,380 3,380 3,380 3,380 3,380 3,380

02-67 集水桝･ちり除目皿 径450mm用 個 受枠錆止塗装含む 現場着価 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520 8,520

02-67 集水桝･ちり除目皿 径600mm用 個 受枠錆止塗装含む 現場着価 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500

02-67 集水桝･ちり除目皿 径900mm用 個 受枠錆止塗装含む 現場着価 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600

02-67 集水桝蓋(Ⅰ型A下部桝用) Co製 t=50mm(鉄巻き蓋) 2枚/組 組 現場着価 20,200 20,200 -     20,800 20,200 25,600 20,200 20,200 22,800 22,800

02-67 集水桝蓋(Ⅰ型A下部桝用) 鋼製 T-14 細目 組 受枠鎖錆止塗装含む 現場着価 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700

02-67 集水桝蓋(Ⅰ型A下部桝用)鋼製 T-25 711×710×71 細目 組 受枠鎖錆止塗装含む 現場着価 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800

02-67 集水桝蓋(Ⅰ型A用) 鋳鉄製 T-25 540×470×56 組 受枠鎖錆止塗装含む 現場着価 36,300 37,300 36,300 36,300 36,300 37,500 37,300 37,500 37,300 37,500

02-67 集水桝蓋(Ⅰ型A用)鋼製 T-25 540×470×56 細目 組 受枠鎖錆止塗装含む 現場着価 -     28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500

02-67 集水桝蓋(Ⅰ型B下部桝用) Co製 t=50mm(鉄巻き蓋) 2枚/組 組 現場着価 28,900 28,900 -     29,500 28,900 29,700 28,900 28,900 32,400 32,400

02-67 集水桝蓋(Ⅰ型B下部桝用) 鋼製 T-14 細目 組 受枠鎖錆止塗装含む 現場着価 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000

02-67 集水桝蓋(Ⅰ型B下部桝用)鋼製 T-25 930×930×81 細目 組 受枠鎖錆止塗装含む 現場着価 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000

02-67 集水桝蓋(Ⅰ型B用) 鋳鉄製 T-25 800×512×81 組 受枠鎖錆止塗装含む 現場着価 82,400 83,600 82,400 82,400 82,400 83,800 83,600 83,800 83,600 83,800

02-67 集水桝蓋(Ⅰ型B用)鋼製 T-25 800×512×81 細目 組 受枠鎖錆止塗装含む 現場着価 -     64,300 64,300 64,300 64,300 64,300 64,300 64,300 64,300 64,300

02-67 集水桝蓋(Ⅱ型A用) 鋳鉄製 T-25 420×365×56 組 受枠鎖錆止塗装含む 現場着価 26,100 27,000 26,100 26,100 26,100 27,300 27,000 27,300 27,000 27,300

02-67 集水桝蓋(Ⅱ型A用)鋼製 T-25 420×365×56 細目 組 受枠鎖錆止塗装含む 現場着価 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400

02-67 集水桝蓋(Ⅱ型C桝用) 鋼製 T-25 細目 組 受枠鎖錆止塗装含む 現場着価 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700

02-67 集水桝蓋(Ⅱ型D用) 鋳鉄製 T-25 880×460×81 組 受枠鎖錆止塗装含む 現場着価 84,300 86,600 84,300 84,300 84,300 87,400 86,600 87,400 86,600 87,400

02-67 集水桝蓋(Ⅱ型D用)鋼製 T-25 880×460×81 細目 組 受枠鎖錆止塗装含む 現場着価 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200

02-67 植樹桝縁石 7本組 組 現場着価 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 12,900 12,900

02-67 接続壁 A-1ﾀｲﾌﾟ 個 現場着価 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 28,100 28,100

02-67 接続壁 B-3ﾀｲﾌﾟ 個 現場着価 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 48,600 48,600

02-67 土留壁 A-2ﾀｲﾌﾟ 個 現場着価 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 24,000 24,000

02-67 土留壁 B-2ﾀｲﾌﾟ 個 現場着価 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 28,500 28,500

02-67 導水縁石 標準 個 ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む 現場着価 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 2,030 2,030

02-67 導水縁石 変形(a) 個 現場着価 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 2,030 2,030

02-67 導水縁石 変形(b) 個 現場着価 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 2,030 2,030

02-67 道路標識柱 基礎ﾌﾞﾛｯｸ 800×800×1000 個 現場着価 63,200 63,200 63,200 63,200 63,200 65,400 63,200 63,200 69,100 69,100

02-67 道路標識柱 基礎ﾌﾞﾛｯｸA型 500×500×700 個 現場着価 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 18,000 17,500 17,500 19,300 19,300

02-67 道路標識柱 基礎ﾌﾞﾛｯｸB型 500×500×900 個 現場着価 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 23,200 22,500 22,500 24,800 24,800

02-67 道路標識柱 基礎ﾌﾞﾛｯｸC型 600×600×1000 個 現場着価 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 37,200 36,000 36,000 39,700 39,700

02-67 特殊変形縁石 Ⅰ型用 横断歩道部(a) 個 現場着価 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,890 3,890

02-67 特殊変形縁石 Ⅰ型用 横断歩道部(a1) 個 現場着価 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,890 3,890

02-67 特殊変形縁石 Ⅰ型用 横断歩道部(a2) 個 現場着価 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,890 3,890

02-67 特殊変形縁石 Ⅰ型用 横断歩道部(b) 個 現場着価 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,890 3,890

02-67 特殊変形縁石 Ⅰ型用 巻込･横断歩道部(c1) 個 現場着価 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,890 3,890

02-67 特殊変形縁石 Ⅰ型用 巻込･横断歩道部(c2) 個 現場着価 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,890 3,890

02-67 特殊変形縁石 Ⅰ型用 巻込･横断歩道部(c3) 個 現場着価 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,890 3,890

02-67 特殊変形縁石 Ⅰ型用 巻込･横断歩道部(c4) 個 現場着価 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,890 3,890

02-67 特殊変形縁石 Ⅱ型用 横断歩道部(a) 個 現場着価 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 3,160 3,160

02-67 特殊変形縁石 Ⅱ型用 横断歩道部(a1) 個 現場着価 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 3,160 3,160

02-67 特殊変形縁石 Ⅱ型用 横断歩道部(a2) 個 現場着価 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 3,160 3,160

02-67 特殊変形縁石 Ⅱ型用 横断歩道部(b) 個 現場着価 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 3,160 3,160

02-67 特殊変形縁石 Ⅲ型用 私道等取付部・巻込･横断歩道部(a) 個 現場着価 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,440 4,440

02-67 特殊変形縁石 Ⅲ型用 私道等取付部・巻込･横断歩道部(a1) 個 現場着価 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,440 4,440

02-67 特殊変形縁石 Ⅲ型用 私道等取付部・巻込･横断歩道部(a2) 個 現場着価 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,440 4,440

02-67 特殊変形縁石 Ⅲ型用 私道等取付部・巻込･横断歩道部(b) 個 現場着価 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,040 4,440 4,440

02-67 敷地境界標 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 10×10×70cm 本 ﾌｰﾁﾝｸﾞ付 現場着価 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300 5,300

02-67 敷地境界標 金属標 5.5×5.5cm 真鍮製 個 ﾎﾞﾙﾄｻｲｽﾞ40～90mm 現場着価 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050

02-67 歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ Ⅲ型箱抜き 個 水抜用鋼製枠付 現場着価 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 20,000 20,000

02-67 歩道舗装止め縁石 個 ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む 現場着価 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,630 1,790 1,790

02-67 誘導縁石 個 ｴｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む 現場着価 4,430 4,430 4,430 4,430 4,430 4,430 4,430 4,430 4,870 4,870

02-68 連節ﾌﾞﾛｯｸ 重量ﾀｲﾌﾟ:180kg/m2以上 300kg/m2未満 100kg 3,610 3,610 3,610 3,610 3,610 3,610 3,610 3,610 3,610 3,610

02-68 連節ﾌﾞﾛｯｸ 重量ﾀｲﾌﾟ:300kg/m2以上 400kg/m2以下 100kg 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370 3,370

02-68 法枠ﾌﾞﾛｯｸ 100kg 現場着価 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680

02-68 積ﾌﾞﾛｯｸ 小型 100kg 小型の範囲は物価資料や製品による m2あたり7～10個程度使用 現場着価 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430 3,430

02-68 積ﾌﾞﾛｯｸ 大型 100kg 大型の範囲は物価資料や製品による m2あたり1～2個程度使用 現場着価 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440

02-68 根固めﾌﾞﾛｯｸ 100kg 鉄筋･型枠･連結金具別途積算 現場車上渡し 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230 2,230

02-68 大型連節ﾌﾞﾛｯｸ 150kg/個以上 100kg 連結金具別途積算 現場着価 3,460 3,460 3,460 3,460 3,460 3,460 3,460 3,460 3,460 3,460

02-68 ﾌﾞﾛｯｸ用鉄筋(根固用) kg 加工ずみ 現場車上渡し 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340

02-68 法覆基礎ブロック 高水用A～E（高水用　A～E（2.0割～5.0割）） 100ｋｇ 連結金具別途積算 現場着価 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240

02-68 法覆基礎ブロック 低水用Ⅰ-1～Ⅰ-4,Ⅰ-8 100ｋｇ 連結金具別途積算 現場車上 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

02-68 巻止ﾌﾞﾛｯｸ 100kg 高水用･低水用･帯工含む 連結金具別途積算 現場着価 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240

02-68 ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ 300kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む m2 現場着価 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400

02-68 ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ 320kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む m2 現場着価 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

02-68 ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ 340kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む m2 現場着価 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800

02-68 ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ 350kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む m2 現場着価 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200

02-68 ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ 360kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む m2 現場着価 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500

02-68 ｼｬｯｸﾙ連結式大型連節ﾌﾞﾛｯｸ 400kg/m2 連結用内部鉄筋(D13)含む m2 現場着価 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900

02-68 連結用ｼｬｯｸﾙ 大型連節用 φ12mm  SS400材 個 現場着価 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390

02-69 道路用 法枠ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 岩盤用 φ22×600 本 SS400 先端4面加工 現場着価 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575

02-69 道路用 法枠ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 土砂用 φ22×1000 本 SS400 先端4面加工 現場着価 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905

02-69 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D13×600mm 本 ﾜｯｼｬｰ付 現場着価 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

02-69 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D13×1000mm 本 ﾜｯｼｬｰ付 現場着価 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

02-69 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D16×600mm 本 ﾜｯｼｬｰ付 現場着価 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

02-69 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D16×1000mm 本 ﾜｯｼｬｰ付 現場着価 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470

02-70 道路 消去用ﾍﾟｲﾝﾄ 路面表示用 黒 L 現場着価 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830

02-71 木杭 松丸太 L<3.7 Φ13未満 m3 現場着価 -     -     46,500 -     -     -     -     -     46,500 48,800
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02-71 木杭 松丸太 L<3.7 Φ13～20未満 m3 現場着価 -     -     44,700 -     -     -     -     -     44,700 46,900

02-71 木杭 松丸太 L<3.7 Φ20～30未満 m3 現場着価 -     -     45,600 -     -     -     -     -     45,600 47,800

02-71 木杭 松丸太 L<3.7 Φ30以上 m3 現場着価 -     -     48,300 -     -     -     -     -     48,300 50,700

02-71 木杭 松丸太 3.7≦L<4.7 Φ13～20未満 m3 現場着価 -     -     51,000 -     -     -     -     -     51,000 53,500

02-71 木杭 松丸太 3.7≦L<4.7 Φ20～30未満 m3 現場着価 -     -     51,900 -     -     -     -     -     51,900 54,400

02-71 木杭 松丸太 3.7≦L<4.7 Φ30以上 m3 現場着価 -     -     53,700 -     -     -     -     -     53,700 56,300

02-71 木杭 松丸太 4.7≦L<5.7 Φ13～20未満 m3 現場着価 -     -     54,600 -     -     -     -     -     54,600 57,300

02-71 木杭 松丸太 4.7≦L<5.7 Φ20～30未満 m3 現場着価 -     -     55,500 -     -     -     -     -     55,500 58,200

02-71 木杭 松丸太 4.7≦L<5.7 Φ30以上 m3 現場着価 -     -     57,300 -     -     -     -     -     57,300 60,100

02-71 木杭 松丸太 5.7≦L<7.7 Φ13～20未満 m3 現場着価 -     -     58,200 -     -     -     -     -     58,200 61,100

02-71 木杭 松丸太 5.7≦L<7.7 Φ20～30未満 m3 現場着価 -     -     59,100 -     -     -     -     -     59,100 62,000

02-71 木杭 松丸太 5.7≦L<7.7 Φ30以上 m3 現場着価 -     -     60,900 -     -     -     -     -     60,900 63,900

02-71 木杭 松丸太 7.7≦L<8.1 Φ13～20未満 m3 現場着価 -     -     64,500 -     -     -     -     -     64,500 67,700

02-71 木杭 松丸太 7.7≦L<8.1 Φ20～30未満 m3 現場着価 -     -     64,500 -     -     -     -     -     64,500 67,700

02-71 木杭 松丸太 7.7≦L<8.1 Φ30以上 m3 現場着価 -     -     67,200 -     -     -     -     -     67,200 70,500

02-71 木杭 松丸太 8.1≦L<10.1 Φ13～20未満 m3 現場着価 -     -     66,300 -     -     -     -     -     66,300 69,600

02-71 木杭 松丸太 8.1≦L<10.1 Φ20～30未満 m3 現場着価 -     -     66,300 -     -     -     -     -     66,300 69,600

02-71 木杭 松丸太 8.1≦L<10.1 Φ30以上 m3 現場着価 -     -     69,000 -     -     -     -     -     69,000 72,400

02-71 木杭 松丸太 10.1≦L<12.1 Φ13～20未満 m3 現場着価 -     -     68,100 -     -     -     -     -     68,100 71,500

02-71 木杭 松丸太 10.1≦L<12.1 Φ20～30未満 m3 現場着価 -     -     68,100 -     -     -     -     -     68,100 71,500

02-71 木杭 松丸太 10.1≦L<12.1 Φ30以上 m3 現場着価 -     -     70,800 -     -     -     -     -     70,800 74,300

02-71 木杭 松丸太 L≧12.1 Φ13～20未満 m3 現場着価 -     -     69,900 -     -     -     -     -     69,900 73,300

02-71 木杭 松丸太 L≧12.1 Φ20～30未満 m3 現場着価 -     -     69,900 -     -     -     -     -     69,900 73,300

02-71 木杭 松丸太 L≧12.1 Φ30以上 m3 現場着価 -     -     72,600 -     -     -     -     -     72,600 76,200

02-71 角材から松正角 L=3.65 9～10.5cm m3 現場着価 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000

02-71 角材から松正角 L=4.55 9～10.5cm m3 現場着価 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000 68,000

02-71 角材から松平角 L=3.65 13～15×18cm以下 m3 現場着価 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000

02-71 角材から松正割 L=3.65 4.5～7.5cm m3 現場着価 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000

02-71 角材から松平割 L=3.65 4.5～6×6～12cm m3 現場着価 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000

02-71 角材から松押角 L=3.65 9～10.5cm m3 現場着価 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000

02-71 角材から松押角 L=4.55 9～10.5cm m3 現場着価 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

02-71 板材から松 L=3.65 1.3～1.5cm×B18cm未満 m3 現場着価 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000

02-71 板材から松 L=3.65 1.8～2.1cm×B18cm未満 m3 現場着価 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000

02-71 板材から松 L=3.65 2.4～4.5cm×B18cm未満 m3 現場着価 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000

02-71 板材から松 L=3.65 4.6～7.5cm×B18cm未満 m3 現場着価 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 9cm L=0.90m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 全塗り 現場着価 1,060 1,110 1,060 1,060 1,060 1,110 1,060 1,060 1,060 1,110

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 9cm L=1.20m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 全塗り 現場着価 1,450 1,520 1,450 1,450 1,450 1,520 1,450 1,450 1,450 1,520

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 9cm L=1.80m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 2,000 2,100 2,000 2,000 2,000 2,100 2,000 2,000 2,000 2,100

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 9cm L=2.70m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 2,520 2,640 2,520 2,520 2,520 2,640 2,520 2,520 2,520 2,640

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 9cm L=3.60m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 3,030 3,180 3,030 3,030 3,030 3,180 3,030 3,030 3,030 3,180

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 12cm L=0.90m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 全塗り 現場着価 1,530 1,600 1,530 1,530 1,530 1,600 1,530 1,530 1,530 1,600

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 12cm L=1.20m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 全塗り 現場着価 2,030 2,130 2,030 2,030 2,030 2,130 2,030 2,030 2,030 2,130

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 12cm L=1.80m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 2,830 2,970 2,830 2,830 2,830 2,970 2,830 2,830 2,830 2,970

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 12cm L=2.70m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 3,630 3,810 3,630 3,630 3,630 3,810 3,630 3,630 3,630 3,810

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 12cm L=3.60m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 4,420 4,640 4,420 4,420 4,420 4,640 4,420 4,420 4,420 4,640

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 19cm L=0.90m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 全塗り 現場着価 2,850 2,990 2,850 2,850 2,850 2,990 2,850 2,850 2,850 2,990

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 19cm L=1.20m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 全塗り 現場着価 3,800 3,990 3,800 3,800 3,800 3,990 3,800 3,800 3,800 3,990

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 19cm L=1.80m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 5,330 5,590 5,330 5,330 5,330 5,590 5,330 5,330 5,330 5,590

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 19cm L=2.70m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 6,980 7,320 6,980 6,980 6,980 7,320 6,980 6,980 6,980 7,320

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 19cm L=3.60m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 8,680 9,110 8,680 8,680 8,680 9,110 8,680 8,680 8,680 9,110

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 19cm L=5.00m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 13,000 13,600 13,000 13,000 13,000 13,600 13,000 13,000 13,000 13,600

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 19cm L=5.50m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 14,200 14,900 14,200 14,200 14,200 14,900 14,200 14,200 14,200 14,900

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 19cm L=6.00m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 17,400 18,200 17,400 17,400 17,400 18,200 17,400 17,400 17,400 18,200

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 19cm L=6.50m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 18,700 19,600 18,700 18,700 18,700 19,600 18,700 18,700 18,700 19,600

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 19cm L=7.00m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 20,800 21,800 20,800 20,800 20,800 21,800 20,800 20,800 20,800 21,800

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 19cm L=7.50m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 22,100 23,200 22,100 22,100 22,100 23,200 22,100 22,100 22,100 23,200

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 19cm L=8.00m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 26,700 28,000 26,700 26,700 26,700 28,000 26,700 26,700 26,700 28,000

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 19cm L=8.50m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 28,900 30,300 28,900 28,900 28,900 30,300 28,900 28,900 28,900 30,300

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 19cm L=9.00m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 31,700 33,200 31,700 31,700 31,700 33,200 31,700 31,700 31,700 33,200

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 19cm L=9.50m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 33,400 35,000 33,400 33,400 33,400 35,000 33,400 33,400 33,400 35,000

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 19cm L=10.00m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 36,500 38,300 36,500 36,500 36,500 38,300 36,500 36,500 36,500 38,300

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 19cm L=10.50m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 39,100 41,000 39,100 39,100 39,100 41,000 39,100 39,100 39,100 41,000

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 19cm L=11.00m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 42,600 44,700 42,600 42,600 42,600 44,700 42,600 42,600 42,600 44,700

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 19cm L=11.50m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 44,400 46,600 44,400 44,400 44,400 46,600 44,400 44,400 44,400 46,600

02-71 木杭 (防腐処理からまつ) 末口 19cm L=12.00m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 48,100 50,500 48,100 48,100 48,100 50,500 48,100 48,100 48,100 50,500

02-71 木杭(防腐処理松丸太) 末口 19cm L=12.50m 本 先削り･皮剥を含む 2回塗り･刷毛塗り 杭頭から1.5m塗り 現場着価 51,200 53,700 51,200 51,200 51,200 53,700 51,200 51,200 51,200 53,700

02-71 丸太加工費 先削り 末口径13cm未満 m 設計数量は加工する丸太の全長を対象 -     -     57 -     -     -     -     -     57 57

02-71 丸太加工費 先削り 末口径13～20cm未満 m 設計数量は加工する丸太の全長を対象 -     -     66 -     -     -     -     -     66 66

02-71 丸太加工費 先削り 末口径20cm以上 m 設計数量は加工する丸太の全長を対象 -     -     76 -     -     -     -     -     76 76

02-71 丸太加工費 皮剥ぎ 末口径13cm未満 m 設計数量は加工する丸太の全長を対象 -     -     99 -     -     -     -     -     99 99

02-71 丸太加工費 皮剥ぎ 末口径13～20cm未満 m 設計数量は加工する丸太の全長を対象 -     -     118 -     -     -     -     -     118 118

02-71 丸太加工費 皮剥ぎ 末口径20cm以上 m 設計数量は加工する丸太の全長を対象 -     -     137 -     -     -     -     -     137 137

02-72 機側操作盤 屋内自立型 1門用 面 工場積込 3,680,000 3,680,000 3,680,000 3,680,000 3,680,000 3,680,000 3,680,000 3,680,000 3,680,000 3,680,000

02-72 機側操作盤 屋内自立型 2門用 面 工場積込 5,570,000 5,570,000 5,570,000 5,570,000 5,570,000 5,570,000 5,570,000 5,570,000 5,570,000 5,570,000

02-72 小形水門開閉機(動力ﾗｯｸ式) 単動 巻上30kN 台 工場積込 2,570,000 2,570,000 2,570,000 2,570,000 2,570,000 2,570,000 2,570,000 2,570,000 2,570,000 2,570,000

02-72 吊棒（動力ﾗｯｸ式） 20kN SUS304 ｍ 工場積込 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900

02-72 吊棒（動力ﾗｯｸ式） 30kN SUS304 ｍ 工場積込 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000

02-72 吊棒（動力ﾗｯｸ式） 40kN SUS304 m 工場渡し 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

02-72 吊棒（動力ﾗｯｸ式）継手 単動 20kN SUS304 個 工場積込 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500

02-72 吊棒(動力ﾗｯｸ式) 継手 単動 30kN SUS304 個 工場積込 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700

02-72 吊棒(動力ﾗｯｸ式) 揚程内 単動 30kN SUS304 m 工場積込 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000

02-72 吊棒(動力ﾗｯｸ式) 揚程外 単動 20kN SUS304 m 工場積込 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900 99,900

02-72 吊棒(動力ﾗｯｸ式) 揚程外 単動 30kN SUS304 m 工場積込 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000

02-72 吊棒（動力ﾗｯｸ式）継手 単動 40kN SUS304 個 工場渡し 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000

02-72 樋門開閉機吊棒用　中間軸受(TYPE－B、BH用) SUS304　純径間１．２ｍ用 個 工場積込 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000

02-72 樋門開閉機吊棒用　中間軸受(TYPE－C、D、H用) SUS304　純径間１．５ｍ用 個 工場積込 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

02-72 樋門開閉機吊棒用　中間軸受(TYPE－E、G、I用) SUS304　純径間２．０ｍ用 個 工場積込 352,000 352,000 352,000 352,000 352,000 352,000 352,000 352,000 352,000 352,000

02-72 樋門開閉機吊棒用　上限ｽﾄｯﾊﾟｰ ﾗｯｸ式　20kN　SUS304 個 工場積込 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000

02-72 樋門開閉機吊棒用　上限ｽﾄｯﾊﾟｰ ﾗｯｸ式　30kN　SUS304 個 工場積込 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000
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02-72 樋門開閉機吊棒用　上限ｽﾄｯﾊﾟｰ ﾗｯｸ式　単動　40kN　SUS304 個 工場渡し 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

02-72 ﾗｯｸ棒継手 10kN用　SCS13 個 ﾗｯｸ棒－扉体接続用 工場渡し 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800

02-72 ﾗｯｸ棒継手 20kN用　SCS13 個 ﾗｯｸ棒－扉体接続用 工場渡し 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500 40,500

02-72 ﾗｯｸ棒継手 30kN用　SCS13 個 ﾗｯｸ棒－扉体接続用 工場渡し 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700

02-72 ﾗｯｸ棒継手 40kN用　SCS13 個 ﾗｯｸ棒－扉体接続用 工場渡し 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000

02-73 ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ φ50×100 吐口径 φ60 個 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 現場着価 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390 1,390

02-73 ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ φ50×150 吐口径 φ60 個 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 現場着価 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 1,310

02-73 ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ φ50×200 吐口径 φ60 個 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 現場着価 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430 1,430

02-73 ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ φ50×300 吐口径 φ60 個 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 現場着価 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710

02-73 ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ φ50×400 吐口径 φ60 個 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 現場着価 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960

02-73 ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ φ50×500 吐口径 φ60 個 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 現場着価 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200

02-73 ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ KM40-V 内径40長150mm底部目皿付 個 通常使用型 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 現場着価 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945

02-73 ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ KM40-V 内径40長200mm底部目皿付 個 通常使用型 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 現場着価 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

02-73 ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ KM40-V 内径40長300mm底部目皿付 個 通常使用型 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 現場着価 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140

02-73 ｳｨｰﾌﾟﾎｰﾙ KM40-V 内径40長400mm底部目皿付 個 通常使用型 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 現場着価 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280

02-73 ﾌｨﾙﾀｰA 半球型ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 径300mm CO構造物用 個 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 現場着価 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680

02-73 ﾌｨﾙﾀｰB 半球型ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 径180mm CO構造物用 個 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 現場着価 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970

02-73 洪水痕跡計 φ60×1000mm m 硬質塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製 現場着価 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900

02-73 洪水痕跡計 フロート式合成樹脂管(目盛り保護用ＵＶフィルム) 本 取付金具含む 現場着価 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300

02-73 ｻｲﾄﾞﾄﾞﾚｲﾅｰ 個 現場着価 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 77,000

02-75 造園用 筵(むしろ) 厚物 3号 枚 現場着価 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

02-75 造園用 筵(むしろ) 薄物 6号 枚 現場着価 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432

02-75 造園用 ﾎﾟﾘｼｰﾄ t=0.17 3.6×50m m2 現場着価 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2

02-75 造園用 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ 目合5～15 強度500kg m2 現場着価 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050

02-75 造園用 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ 目合5～15 強度700kg m2 現場着価 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590

02-75 造園用 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ 目合15～30 強度500kg m2 現場着価 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050

02-75 造園用 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾈｯﾄ 目合15～30 強度700kg m2 現場着価 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590

02-75 造園用 さらし竹 L=1.8m φ15～30mm 本 現場着価 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

02-75 造園用 植樹用支柱焼丸太 末口径6.0cm 長さ0.6m 本 現場着価 -     280 260 260 270 270 270 260 260 270

02-75 造園用 植樹用支柱焼丸太 末口径7.5cm 長さ0.6m 本 現場着価 -     330 310 310 320 320 320 310 310 320

02-75 造園用 植樹用支柱焼丸太 末口径7.5cm長さ0.75m 本 現場着価 -     410 390 390 400 400 400 390 390 400

02-75 造園用 植樹用支柱焼丸太 末口径6.0cm 長さ1.8m 本 現場着価 -     860 810 810 830 830 830 810 810 830

02-75 造園用 植樹用支柱焼丸太 末口径7.5cm 長さ1.8m 本 現場着価 -     1,000 940 940 970 970 970 940 940 970

02-75 造園用 植樹用支柱焼丸太 末口径7.5cm 長さ2.1m 本 現場着価 -     1,170 1,100 1,100 1,130 1,130 1,130 1,100 1,100 1,130

02-75 造園用 植樹用支柱焼丸太 末口4.5cm 長さ2.70m 本 現場着価 880 930 880 880 910 910 910 880 880 910

02-75 造園用 梢丸太 元口径6.0cm 長さ4.0m 本 現場着価 -     1,410 1,330 1,330 1,370 1,370 1,370 1,330 1,330 1,370

02-75 造園用 梢丸太 元口径6.0cm 長さ2.7m 本 現場着価 880 930 880 880 910 910 910 880 880 910

02-76 鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目) T-14 溝幅150mm m ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 現場着価 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900

02-76 鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目) T-14 溝幅180mm m ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 現場着価 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750

02-76 鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目) T-14 溝幅240mm m ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 現場着価 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600

02-76 鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目) T-14 溝幅300mm m ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 現場着価 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400

02-76 鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目) T-14 溝幅360mm m ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 現場着価 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600 19,600

02-76 鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目) T-14 溝幅450mm m ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 現場着価 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800

02-78 鋼管杭用填充底蓋 杭径400mm 蓋厚 9mm 個 蓋(径362mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 900×4) 現場着価 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720

02-78 鋼管杭用填充底蓋 杭径400mm 蓋厚12mm 個 蓋(径356mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 900×4) 現場着価 9,650 9,650 9,650 9,650 9,650 9,650 9,650 9,650 9,650 9,650

02-78 鋼管杭用填充底蓋 杭径500mm 蓋厚 9mm 個 蓋(径462mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1100×4) 現場着価 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900

02-78 鋼管杭用填充底蓋 杭径500mm 蓋厚12mm 個 蓋(径456mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1100×4) 現場着価 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800

02-78 鋼管杭用填充底蓋 杭径600mm 蓋厚 9mm 個 蓋(径562mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1200×4) 現場着価 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100

02-78 鋼管杭用填充底蓋 杭径600mm 蓋厚12mm 個 蓋(径556mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1200×4) 現場着価 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

02-78 鋼管杭用填充底蓋 杭径600mm 蓋厚14mm 個 蓋(径552mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1200×4) 現場着価 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300

02-78 鋼管杭用填充底蓋 杭径600mm 蓋厚16mm 個 蓋(径548mm SS400 t=6mm) 吊鉄筋(SR235 φ9mm 1200×4) 現場着価 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200

02-78 杭用填充底蓋 杭種250mm 足長750mm 個 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 t=1～2mm 現場着価 906 906 906 906 906 906 906 906 906 906

02-78 杭用填充底蓋 杭種300mm 足長850mm 個 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 t=1～2mm 現場着価 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005 1,005

02-78 杭用填充底蓋 杭種350mm 足長1000mm 個 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 t=1～2mm 現場着価 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108 1,108

02-78 杭用填充底蓋 杭種400mm 足長1100mm 個 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 t=1～2mm 現場着価 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303 1,303

02-78 杭用填充底蓋 杭種450mm 足長1250mm 個 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製 t=1～2mm 現場着価 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705 1,705

02-79 可撓継手(PC用) 200mm用 m 取付費用含む 現場着価 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000

02-79 可撓継手(PC用) 100mm用 m 取付費用含む 現場着価 268,000 268,000 268,000 268,000 268,000 268,000 268,000 268,000 268,000 268,000

02-79 可撓継手（場所打用） 200mm用 m 現場着価 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000

02-79 可撓継手（場所打用） 100mm用 m 現場着価 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000

02-80 無機凝集剤 PAC 液体 ㎏ 現場着価 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94

02-80 高分子凝集剤 ｱﾆｵﾝ系(排泥水処理用) ㎏ 現場着価 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150

02-80 無機凝集剤 PAC 粉末 kg 現場着価 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320

02-80 中和剤 炭酸ｶﾞｽ ﾛｰﾘｰ kg 現場着価 -     135 135 147 135 157 157 157 152 162

02-80 中和剤 炭酸ｶﾞｽ･ﾎﾞﾝﾍﾞ kg 現場着価 -     360 360 370 360 380 380 380 375 385

02-81 沈下板 600×900×1.0 枚 亜鉛鉄板 穴あけ加工含む 現場着価 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540 1,540

02-81 沈下板 800×800×12(ｶﾞｽ管1m付) 枚 現場着価 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900

02-81 沈下板用ｶﾞｽ管 φ80×4.2 m 現場着価 3,530 3,530 3,530 3,530 3,530 3,530 3,530 3,530 3,530 3,530

02-82 飛雪防止柵　橋梁部 ｽﾊﾟﾝ3.0m H=1.65m 無孔版溶融亜鉛メッキ 面壁高0.9用 m 風荷重　2kN/m2 一連使用数量30m以上 現場着価 88,900 88,900 88,900 88,900 88,900 88,900 88,900 88,900 88,900 88,900

02-82 飛雪防止柵　土中部（ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎） ｽﾊﾟﾝ3.0m H=2.55m 無孔版溶融亜鉛メッキ 基礎含まず m 風荷重　2kN/m2 一連使用数量30m以上 現場着価 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000

02-82 飛雪防止柵　土中部（鋼管くい基礎） ｽﾊﾟﾝ3.0m H=2.55m 無孔版溶融亜鉛メッキ 基礎含まず m 風荷重　2kN/m2 一連使用数量30m以上 現場着価 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000

02-82 落下物防止柵　本線橋用 ｽﾊﾟﾝ2.0m H=1.1m 天端取付タイプ 溶融亜鉛メッキ 面壁高0.9用 m 風荷重　2kN/m2 一連使用数量30m以上 現場着価 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900

02-82 落下物防止柵　跨道橋用 ｽﾊﾟﾝ2.0m H=0.9m 天端取付タイプ 溶融亜鉛メッキ 面壁高1.1用 m 風荷重　2kN/m2 一連使用数量30m以上 現場着価 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700

02-82 落下物防止柵　鉄道用 ｽﾊﾟﾝ2.0m  H=3.094m  溶融亜鉛メッキ m 落下物荷重　3kN/m2 一連使用数量30m以上 現場着価 199,000 199,000 199,000 199,000 199,000 199,000 199,000 199,000 199,000 199,000

02-82 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ端末支柱 Gc-A･A2･A3 めっき 着脱式 基 路側用 附属品を含む 現場着価 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000

02-82 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙSB種 めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ壁始点部保護部材 L=1900 枚 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・固定ﾎﾞﾙﾄ含まない 現場着価 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700

02-82 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ SR235 φ25×1000 鋼管 STK400 φ34×520(滑剤充填) 組 充填剤:ｳﾚﾀﾝ 現場着価 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100

02-82 距離標 100mﾎﾟｽﾄ 基 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型 支柱は含まない。取付金具は含む。 現場着価 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500

02-82 距離標 10kmﾎﾟｽﾄ 基 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型 支柱は含まない。取付金具は含む。 現場着価 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800

02-82 距離標 1kmﾎﾟｽﾄ 基 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型 支柱は含まない。取付金具は含む。 現場着価 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900

02-82 距離標 20mﾎﾟｽﾄ 基 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型 支柱は含まない。取付金具は含む。 現場着価 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400

02-82 距離標 500mﾎﾟｽﾄ 基 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型 支柱は含まない。取付金具は含む。 現場着価 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500

02-82 距離標 50kmﾎﾟｽﾄ 基 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚﾝｽﾞ型 支柱は含まない。取付金具は含む。 現場着価 221,000 221,000 221,000 221,000 221,000 221,000 221,000 221,000 221,000 221,000

02-82 高規格 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ支柱H鋼杭 300×300×4500 本 現場着価 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000

02-82 高規格 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱 Gc-A-7E めっき 本 路側用･附属品を含む 支柱高2.80m 現場着価 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300

02-82 高規格 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱 Gc-A-7E めっき 本 路側用･附属品を含む 支柱高2.95m 現場着価 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500

02-82 高規格 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱 Gc-A-7E めっき(耐雪型) 本 路側用･附属品を含む 支柱高2.80m 現場着価 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500

02-82 高規格 ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ中間支柱 Gc-A-7E めっき(耐雪型) 本 路側用･附属品を含む 支柱高2.95m 現場着価 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600

02-82 高規格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 土中 Gr-A-2E めっき m 現場着価 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300
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02-82 高規格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 土中 Gr-A-４E めっき m 現場着価 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700 12,700

02-82 高規格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 土中 Gr-A-2E めっき m 現場着価 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600

02-82 高規格 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(耐雪型) 土中 Gr-A-４E めっき m 現場着価 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800

02-82 高規格 ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 P･C･C 個 現場着価 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,630 3,630

02-82 高規格 ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ ﾄﾝﾈﾙ用 白色灯1個 基 支柱･取付金具等含む 現場着価 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900

02-82 高規格 ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ ﾄﾝﾈﾙ用 橙色灯1個 基 支柱･取付金具等含む 現場着価 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900

02-82 高規格 ﾈｵﾌﾞﾚﾝｺﾞﾑ加工費 φ30以内 穴 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

02-82 高規格 ﾈｵﾌﾞﾚﾝｺﾞﾑ加工費 φ31～50以内 穴 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

02-82 高規格 ﾈｵﾌﾞﾚﾝｺﾞﾑ加工費 φ51～100以内 穴 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670

02-82 高規格 ﾗﾝﾌﾟﾉｰｽﾞﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ 反射板のみ 横 橙色灯3個 個 取付金具を含む 現場着価 9,960 9,960 9,960 9,960 9,960 9,960 9,960 9,960 9,960 9,960

02-82 高規格 ﾗﾝﾌﾟﾉｰｽﾞﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ 反射板のみ 縦 橙色灯2個 個 取付金具を含む 現場着価 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

02-82 高規格 ﾗﾝﾌﾟﾉｰｽﾞﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ 反射板のみ 縦 橙色灯3個 個 取付金具を含む 現場着価 9,960 9,960 9,960 9,960 9,960 9,960 9,960 9,960 9,960 9,960

02-82 高規格 ﾛｰﾙﾄﾞｶﾞｯﾀｰ A型 個 現場着価 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 14,300 14,300

02-82 高規格 ﾛｰﾙﾄﾞｶﾞｯﾀｰ B型 個 現場着価 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 23,800 23,800

02-82 高規格 安全ﾌﾞﾛｯｸ ﾎﾞｯｸｽﾋﾞｰﾑ端部用 個 現場着価 251,000 251,000 251,000 251,000 251,000 251,000 251,000 251,000 251,000 251,000

02-82 高規格 雨水桝A型 A型 個 受枠含む ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ 現場着価 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 114,000 114,000

02-82 高規格 雨水桝B型 上部桝 B型 上部ﾏｽ 個 受枠含む ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ 現場着価 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 58,100 58,100

02-82 高規格 雨水桝C型 上部桝 C型 上部ﾏｽ 個 受枠含む ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ 現場着価 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 58,100 58,100

02-82 高規格 雨水桝D型 上部桝 D型 上部ﾏｽ 個 受枠含む ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ 現場着価 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 52,500 52,500

02-82 高規格 雨水桝E型 上部桝 E型 上部ﾏｽ 個 受枠含む ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ 現場着価 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 57,000 57,000

02-82 高規格 雨水桝鋼製蓋 雨水桝A～E･集水桝A用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 枚 ﾎﾞﾙﾄ固定ﾀｲﾌﾟ 現場着価 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000

02-82 高規格 簡易中央線(視線誘導無) ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 組 現場着価 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730

02-82 高規格 簡易中央線(視線誘導有) ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石 組 現場着価 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700

02-82 高規格 簡易中央分離用ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ H=65cm ﾍﾞｰｽ径φ200 本体φ80 可変式１本脚 本 現場着価 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200 17,200

02-82 高規格 橋梁排水桝  積雪寒冷地仕様 A-TYPE 880×410 H=550 めっき 組 SC450 100.5kg ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(21.4kg/個) 他付属品一式含む 現場着価 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000

02-82 高規格 橋梁排水桝  積雪寒冷地仕様 B-TYPE 230×320 H=520 めっき 組 FC250 34.4kg ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(5.6kg/個) 他付属品一式含む 現場着価 474,000 474,000 474,000 474,000 474,000 474,000 474,000 474,000 474,000 474,000

02-82 高規格 跨道橋用落下物防止柵 ｽﾊﾟﾝ2.0 H=0.9m 面壁高1.1用 m 鋼製 現場着価 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400

02-82 高規格 跨道橋用落下物防止柵扉部 ｽﾊﾟﾝ2.0 H=0.9m 面壁高1.1用 箇所 鋼製 現場着価 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000

02-82 高規格 鋼管基礎 飛雪防止柵(土中用) 本 STKφ318.5×6×3500 底板含む ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋含まず 現場着価 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400

02-82 高規格 鋼製階段 土砂用 35°めっき m 亜鉛めっき 現場着価 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000

02-82 高規格 鋼製階段 土砂用 40°めっき m 亜鉛めっき 現場着価 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000

02-82 高規格 鋼製階段 土砂用 45°めっき m 亜鉛めっき 現場着価 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000

02-82 高規格 鋼製階段 軟岩用 35°めっき m 亜鉛めっき 現場着価 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000

02-82 高規格 鋼製階段 軟岩用 40°めっき m 亜鉛めっき 現場着価 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000

02-82 高規格 鋼製階段 軟岩用 45°めっき m 亜鉛めっき 現場着価 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000

02-82 高規格 鋼製階段 軟岩用 50°めっき m 亜鉛めっき 現場着価 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000

02-82 高規格 鋼製階段付属品 ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ用金具 めっき 組 亜鉛めっき･ﾊﾟｲﾌﾟｱﾝｶｰ除く 現場着価 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900

02-82 高規格 鋼製階段付属品 根かせ部材 めっき 個 亜鉛めっき 現場着価 58,400 58,400 58,400 58,400 58,400 58,400 58,400 58,400 58,400 58,400

02-82 高規格 鋼製階段付属品 樹脂ｱﾝｶｰ用金具 めっき 組 亜鉛めっき･ｱﾝｶｰ･樹脂ｶﾌﾟｾﾙ除く 現場着価 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700

02-82 高規格 集水桝 A型 上部桝 個 下部・中間桝含まず 現場着価 58,900 58,900 58,900 58,900 58,900 58,900 58,900 58,900 64,700 64,700

02-82 高規格 集水桝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B型用 組 現場着価 9,820 9,820 9,820 9,820 9,820 9,820 9,820 9,820 10,800 10,800

02-82 高規格 集水桝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 C型用 組 現場着価 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 15,600 15,600

02-82 高規格 集水桝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋用受枠 B型用 個 現場着価 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500

02-82 高規格 集水桝鋼製蓋 D型用 枚 現場着価 51,200 51,200 51,200 51,200 51,200 51,200 51,200 51,200 51,200 51,200

02-82 高規格 集水桝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋用受枠 C型用 個 現場着価 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500

02-82 高規格 接続壁 A型 個 現場着価 53,600 53,600 53,600 53,600 53,600 -     53,600 53,600 59,000 59,000

02-82 高規格 接続壁 B型 個 現場着価 51,700 51,700 51,700 51,700 51,700 -     51,700 51,700 56,900 56,900

02-82 高規格 接続壁 C型 個 現場着価 67,300 67,300 67,300 67,300 67,300 -     67,300 67,300 74,100 74,100

02-82 高規格 接続壁 D型 個 現場着価 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100 -     65,100 65,100 71,600 71,600

02-82 高規格 足掛金具 錆止め塗装 径16×800 本 取付費含む 現場着価 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990

02-82 高規格 飛雪防止柵(橋梁部) ｽﾊﾟﾝ3.0 H=1.6m 面壁高0.9用 m 鋼製 ｱﾝｶｰ含む 勾配＋－３％以内 現場着価 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000

02-82 高規格 飛雪防止柵(橋梁部)扉部 ｽﾊﾟﾝ3.0 H=1.6m 面壁高0.9用 箇所 鋼製 ｱﾝｶｰ含まず 現場着価 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000

02-82 高規格 飛雪防止柵(土中用) ｽﾊﾟﾝ3.0 必要高2.5m m 鋼管基礎含まず 現場着価 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500

02-82 高規格 標識柱用法止めﾌﾞﾛｯｸ 盛土用 個 法面勾配 1:1.8用･1:1.5用 現場着価 -     -     -     40,000 -     -     -     -     44,000 44,000

02-82 高規格 標識柱用法止めﾌﾞﾛｯｸ 切土用 個 法面勾配 1:1.0用･1:1.2用 現場着価 -     -     -     58,500 -     -     -     -     64,300 64,300

02-82 高規格 本線橋落下物防止柵 ｽﾊﾟﾝ1.5 H=3.095m m 鋼製 現場着価 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000

02-82 高規格 本線橋落下物防止柵 ｽﾊﾟﾝ2.0 H=1.1m 面壁高0.9用 m 鋼製 現場着価 27,400 27,400 27,400 27,400 27,400 27,400 27,400 27,400 27,400 27,400

02-82 高規格 本線橋落下物防止柵扉部 ｽﾊﾟﾝ1.5 H=3.095m 箇所 鋼製 現場着価 873,000 873,000 873,000 873,000 873,000 873,000 873,000 873,000 873,000 873,000

02-82 高規格 本線橋落下物防止柵扉部 ｽﾊﾟﾝ2.0 H=1.1m 面壁高0.9用 箇所 鋼製 現場着価 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000

02-82 高規格 立入防止柵 金網型 A m 鋼管基礎含む 図面：立-1 現場着価 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700

02-82 高規格 立入防止柵 金網型 SA1 m 鋼管基礎含む 図面：立-2 現場着価 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900

02-82 高規格 立入防止柵 金網型 SA2　上胴縁φ76.3×2.8 m 鋼管基礎含む 図面：立-3 現場着価 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000

02-82 高規格 立入防止柵 金網型 SA2　上胴縁φ89.1×2.8 m 鋼管基礎含む 図面：立-3 現場着価 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000

02-82 高規格 立入防止柵 金網型 SA3　上胴縁φ48.6×2.3 m 鋼管基礎含む 図面：立-4 現場着価 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600

02-82 高規格 立入防止柵 金網型 SA3　上胴縁φ76.3×2.8 m 鋼管基礎含む 図面：立-4 現場着価 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500

02-82 高規格 立入防止柵 金網型 SA4　上胴縁φ34.0×2.3 m 鋼管基礎含む 図面：立-5 現場着価 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700

02-82 高規格 立入防止柵 金網型 SA4　上胴縁φ48.6×2.3 m 鋼管基礎含む 図面：立-5 現場着価 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000

02-82 高規格 立入防止柵 金網型 SA4　上胴縁φ76.3×2.8 m 鋼管基礎含む 図面：立-5 現場着価 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900

02-82 高規格 立入防止柵 金網型 SA4　上胴縁φ89.1×2.8 m 鋼管基礎含む 図面：立-5 現場着価 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000

02-82 高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ 金網型 SA1 m 鋼管基礎含む 図面:立-11 現場着価 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000

02-82 高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ 金網型 SA2 上胴縁φ76.3×2.8 m 鋼管基礎含む 図面:立-12 現場着価 40,600 40,600 40,600 40,600 40,600 40,600 40,600 40,600 40,600 40,600

02-82 高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ 金網型 SA2 上胴縁φ89.1×2.8 m 鋼管基礎含む 図面:立-12 現場着価 42,300 42,300 42,300 42,300 42,300 42,300 42,300 42,300 42,300 42,300

02-82 高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ 金網型 SA3　上胴縁φ48.6×2.3 m 鋼管基礎含む 図面：立-13 現場着価 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500

02-82 高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ 金網型 SA3　上胴縁φ76.3×2.8 m 鋼管基礎含む 図面：立-13 現場着価 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900

02-82 高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ 金網型 SA4　上胴縁φ34.0×2.3 m 鋼管基礎含む 図面：立-14 現場着価 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100

02-82 高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ 金網型 SA4　上胴縁φ48.6×2.3 m 鋼管基礎含む 図面：立-14 現場着価 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800

02-82 高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ 金網型 SA4　上胴縁φ76.3×2.8 m 鋼管基礎含む 図面：立-14 現場着価 27,400 27,400 27,400 27,400 27,400 27,400 27,400 27,400 27,400 27,400

02-82 高規格 立入防止柵 鹿対応ﾀｲﾌﾟ 金網型 SA4　上胴縁φ89.1×2.8 m 鋼管基礎含む 図面：立-14 現場着価 28,700 28,700 28,700 28,700 28,700 28,700 28,700 28,700 28,700 28,700

02-82 高規格 立入防止柵扉部 金網型 A 箇所 鋼管基礎含む 図面：立-1 現場着価 91,800 91,800 91,800 91,800 91,800 91,800 91,800 91,800 91,800 91,800

02-82 高規格 立入防止柵扉部 金網型 SA1 箇所 鋼管基礎含む 図面：立-2 現場着価 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000

02-82 高規格 立入防止柵扉部 金網型 SA2 箇所 鋼管基礎含む 図面：立-3 現場着価 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000

02-82 高規格 立入防止柵扉部 金網型 SA3 箇所 鋼管基礎含む 図面：立-4 現場着価 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000

02-82 高規格 立入防止柵扉部 金網型 SA4 箇所 鋼管基礎含む 図面：立-5 現場着価 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000

02-82 高規格 立入防止柵門扉 開口幅4.0m　H=2.3m 箇所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA3 図面：立-6 現場着価 653,000 653,000 653,000 653,000 653,000 653,000 653,000 653,000 653,000 653,000

02-82 高規格 立入防止柵門扉 開口幅4.0m　H=2.3m 箇所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA4 図面：立-8 現場着価 602,000 602,000 602,000 602,000 602,000 602,000 602,000 602,000 602,000 602,000

02-82 高規格 立入防止柵門扉 開口幅5.0m H=2.3m 箇所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA4 図面：立-9　胴縁厚2.3㎜ 現場着価 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000 738,000

02-82 高規格 立入防止柵門扉 開口幅5.0m　H=2.3m 箇所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA3 図面：立-7 現場着価 817,000 817,000 817,000 817,000 817,000 817,000 817,000 817,000 817,000 817,000

02-82 高規格 眩光防止板 As 本 取付金具などの付属品含む 現場着価 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800

02-82 高規格 眩光防止板 Cs 本 取付金具などの付属品含む 現場着価 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200
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02-82 高規格道路用 ﾄﾝﾈﾙ用円形側溝 φ200×1998 w=325kg/本 m 蓋含まず 現場着価 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700

02-82 集水桝 B型 個 現場着価 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 23,300 23,300

02-82 集水桝 C型 個 現場着価 42,700 42,700 42,700 42,700 42,700 42,700 42,700 42,700 46,900 46,900

02-82 集水桝 D型 個 現場着価 92,800 92,800 92,800 92,800 92,800 92,800 92,800 92,800 102,000 102,000

02-82 立入防止柵 金網型　A　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ m 鋼管基礎含む 図面:立-28 現場着価 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300

02-82 立入防止柵 金網型　A　小動物侵入防止タイプ m 鋼管基礎含む 図面:立-19 現場着価 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

02-82 立入防止柵 金網型　SA-1　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ m 鋼管基礎含む 図面:立-29 現場着価 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100 45,100

02-82 立入防止柵 金網型　SA-1　小動物侵入防止タイプ m 鋼管基礎含む 図面:立-20 現場着価 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700 36,700

02-82 立入防止柵 金網型　SA-2　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ m 上胴縁φ76.3×2.8 鋼管基礎含む 図面:立-30 現場着価 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400

02-82 立入防止柵 金網型　SA-2　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ m 上胴縁φ89.1×2.8 鋼管基礎含む 図面:立-30 現場着価 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200

02-82 立入防止柵 金網型　SA-2　小動物侵入防止タイプ m 上胴縁φ76.3×2.8 鋼管基礎含む 図面:立-21 現場着価 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900

02-82 立入防止柵 金網型　SA-2　小動物侵入防止タイプ m 上胴縁φ89.1×2.8 鋼管基礎含む 図面:立-21 現場着価 34,700 34,700 34,700 34,700 34,700 34,700 34,700 34,700 34,700 34,700

02-82 立入防止柵 金網型　SA-3　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ m 上胴縁φ48.6×2.3 鋼管基礎含む 図面:立-31 現場着価 30,400 30,400 30,400 30,400 30,400 30,400 30,400 30,400 30,400 30,400

02-82 立入防止柵 金網型　SA-3　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ m 上胴縁φ76.3×2.8 鋼管基礎含む 図面:立-31 現場着価 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800

02-82 立入防止柵 金網型　SA-3　小動物侵入防止タイプ m 上胴縁φ48.6×2.3 鋼管基礎含む 図面:立-22 現場着価 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300

02-82 立入防止柵 金網型　SA-3　小動物侵入防止タイプ m 上胴縁φ76.3×2.8 鋼管基礎含む 図面:立-22 現場着価 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500

02-82 立入防止柵 金網型　SA-4　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ m 上胴縁φ34.0×2.3 鋼管基礎含む 図面:立-32 現場着価 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900

02-82 立入防止柵 金網型　SA-4　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ m 上胴縁φ48.6×2.3 鋼管基礎含む 図面:立-32 現場着価 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600

02-82 立入防止柵 金網型　SA-4　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ m 上胴縁φ76.3×2.8 鋼管基礎含む 図面:立-32 現場着価 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000

02-82 立入防止柵 金網型　SA-4　鹿対応タイプ、小動物侵入防止タイプ m 上胴縁φ89.1×2.8 鋼管基礎含む 図面:立-32 現場着価 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300

02-82 立入防止柵 金網型　SA-4　小動物侵入防止タイプ m 上胴縁φ34.0×2.3 鋼管基礎含む 図面:立-23 現場着価 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700

02-82 立入防止柵 金網型　SA-4　小動物侵入防止タイプ m 上胴縁φ48.6×2.3 鋼管基礎含む 図面:立-23 現場着価 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900

02-82 立入防止柵 金網型　SA-4　小動物侵入防止タイプ m 上胴縁φ76.3×2.8 鋼管基礎含む 図面:立-23 現場着価 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900

02-82 立入防止柵 金網型　SA-4　小動物侵入防止タイプ m 上胴縁φ89.1×2.8 鋼管基礎含む 図面:立-23 現場着価 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900 23,900

02-82 立入防止柵門扉 鹿対応ﾀｲﾌﾟ 開口幅4.0m H=3.0m 丁番片側3ヶ 箇所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA3 図面：立-15 現場着価 732,000 732,000 732,000 732,000 732,000 732,000 732,000 732,000 732,000 732,000

02-82 立入防止柵門扉 鹿対応ﾀｲﾌﾟ 開口幅4.0m H=3.0m 丁番片側3ヶ 箇所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA4 図面：立-17 現場着価 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000 680,000

02-82 立入防止柵門扉 鹿対応ﾀｲﾌﾟ 開口幅5.0m H=3.0m 丁番片側3ヶ 箇所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA3 図面：立-16 現場着価 913,000 913,000 913,000 913,000 913,000 913,000 913,000 913,000 913,000 913,000

02-82 立入防止柵門扉 鹿対応ﾀｲﾌﾟ 開口幅5.0m H=3.0m 丁番片側3ヶ 箇所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地SA4 図面：立-18 現場着価 805,000 805,000 805,000 805,000 805,000 805,000 805,000 805,000 805,000 805,000

02-82 立入防止柵用門扉 SA4　H=2.5m×W=1.0m　溶融亜鉛メッキ 基 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 現場着価 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000

02-82 立入防止柵用門扉 開口幅4.0m H=3.0m 鹿対応ﾀｲﾌﾟ､小動物侵入防止ﾀｲﾌﾟ 箇所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA3 図面:立-33 現場着価 751,000 751,000 751,000 751,000 751,000 751,000 751,000 751,000 751,000 751,000

02-82 立入防止柵用門扉 開口幅4.0m H=3.0m 鹿対応ﾀｲﾌﾟ､小動物侵入防止ﾀｲﾌﾟ 箇所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA4 図面:立-35 現場着価 697,000 697,000 697,000 697,000 697,000 697,000 697,000 697,000 697,000 697,000

02-82 立入防止柵用門扉 開口幅4.0m　H=2.3m　小動物侵入防止タイプ 箇所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA3 図面:立-24 現場着価 673,000 673,000 673,000 673,000 673,000 673,000 673,000 673,000 673,000 673,000

02-82 立入防止柵用門扉 開口幅4.0m　H=2.3m　小動物侵入防止タイプ 箇所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA4 図面:立-26 現場着価 622,000 622,000 622,000 622,000 622,000 622,000 622,000 622,000 622,000 622,000

02-82 立入防止柵用門扉 開口幅5.0m H=3.0m 鹿対応ﾀｲﾌﾟ､小動物侵入防止ﾀｲﾌﾟ 箇所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA3 図面:立-34 現場着価 931,000 931,000 931,000 931,000 931,000 931,000 931,000 931,000 931,000 931,000

02-82 立入防止柵用門扉 開口幅5.0m H=3.0m 鹿対応ﾀｲﾌﾟ､小動物侵入防止ﾀｲﾌﾟ 箇所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA4 図面:立-36 現場着価 823,000 823,000 823,000 823,000 823,000 823,000 823,000 823,000 823,000 823,000

02-82 立入防止柵用門扉 開口幅5.0m　H=2.3m　小動物侵入防止タイプ 箇所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA3 図面:立-25 現場着価 837,000 837,000 837,000 837,000 837,000 837,000 837,000 837,000 837,000 837,000

02-82 立入防止柵用門扉 開口幅5.0m　H=2.3m　小動物侵入防止タイプ 箇所 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎含まず 積雪地 SA4 図面:立-27 現場着価 757,000 757,000 757,000 757,000 757,000 757,000 757,000 757,000 757,000 757,000

02-83 ステンレス平鋼　SUS304 FB32×9 ｋｇ 製作工場 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990

02-83 ステンレス平鋼　SUS304 FB38×6 ｋｇ 製作工場 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960

02-83 ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304 FB50×16 ｋｇ 製作工場 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960

02-83 ステンレス平鋼　SUS304 FB75×3 ｋｇ 製作工場 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990

02-83 ステンレス平鋼　SUS304 FB75×6 ｋｇ 製作工場 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960

02-83 ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼 SUS304 9×250×90 t 製作工場 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000

02-83 ｽﾃﾝﾚｽ溝形鋼 SUS304 9×300×90 t 製作工場 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000

02-83 ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304 9×40 t 製作工場 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000

02-83 ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304 9×65 t 製作工場 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000

02-83 ｽﾃﾝﾚｽ平鋼 SUS304 12×40 t 製作工場 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000

02-83 ｽﾃﾝﾚｽ丸棒 SUS304 径=340 t 製作工場 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000

02-83 ｽﾃﾝﾚｽ丸棒 SUS304 径=390 t 製作工場 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000 820,000

02-83 ステンレス角形鋼管　SUS304 □60×30×3.0 ㎏ 製作工場 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160

02-83 ステンレス角形鋼管　SUS304 □90×90×4.0 ㎏ 製作工場 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160

02-84 覆工板 鋼製滑止加工費 m2･回 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

02-84 敷鉄板洗浄費 高圧洗浄　22×1524×6069 枚 泥の洗浄を対象 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090

02-84 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 ﾊﾞｯｸﾎｳ[ﾎｲｰﾙ型･排出ｶﾞｽ対策型] h 山積0.45m3(平積0.35m3) ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ付用 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374

02-84 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)排出ｶﾞｽ対策型 h 山積0.4m3 ｽﾉｰﾊﾞｹｯﾄ付用 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337

02-84 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ　ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.7m h ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.7m用 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550

02-84 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ 9t級 h 1.5～1.7m3用 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663

02-84 ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積用 h 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770

02-84 切刃等損耗費 普通作業 ﾜﾝｳｪｲﾌﾟﾗｳ･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｳ(固定式) h 7～10t用 697 697 697 697 697 697 697 697 697 697

02-84 切刃等損耗費 普通作業 路面整正装置用(固定式･ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ式) h 7～10t用 751 751 751 751 751 751 751 751 751 751

02-84 切刃等損耗費 普通作業 路面整正装置 固定式(伸縮式)片ｽﾗｲﾄﾞ式 h 2.9～3.35m 7～10t用 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929

02-84 切刃等損耗費 普通作業 路面整正装置 固定式(伸縮式)片ｽﾗｲﾄﾞ式 h 2.85～3.55m 7～10t用 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610

02-84 切刃等損耗費 普通作業 路面整正装置 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ式(伸縮式)片ｽﾗｲﾄﾞ式 h 2.85～3.55m 7～10t用 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610

02-84 切刃等損耗費 普通作業 路面整正装置 ｱﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ式(伸縮式)片ｽﾗｲﾄﾞ式 h 2.9～3.35m 7～10t用 929 929 929 929 929 929 929 929 929 929

02-84 切刃等損耗費 普通作業 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級 h 651 651 651 651 651 651 651 651 651 651

02-84 切刃等損耗費 普通作業 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.0m級 h 820 820 820 820 820 820 820 820 820 820

02-84 切刃等損耗費 普通作業 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m級 h 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230

02-84 ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費 普通作業 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m級 h 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147

02-84 ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費 普通作業 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.0m級 h 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218

02-84 ｴﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ損耗費 普通作業 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ 4.3m級 h 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266

02-84 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料 ｸﾘﾝｶﾞｰ 40t用 個 現場搬入搬出に要する運搬費を含む 現場渡し 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800

02-84 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料 ｸﾘﾝｶﾞｰ 50t用 個 現場搬入搬出に要する運搬費を含む 現場渡し 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

02-84 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料 ｸﾘﾝｶﾞｰ 60･70t用 個 現場搬入搬出に要する運搬費を含む 現場渡し 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900

02-84 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料 ｸﾘﾝｶﾞｰ 80t用 個 現場搬入搬出に要する運搬費を含む 現場渡し 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500

02-84 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料 三柱ﾌﾞﾛｯｸ 60t用 個 現場搬入搬出に要する運搬費を含む 現場渡し 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800

02-84 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料 三柱ﾌﾞﾛｯｸ 70t用 個 現場搬入搬出に要する運搬費を含む 現場渡し 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800

02-84 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料 三柱ﾌﾞﾛｯｸ 80t用 個 現場搬入搬出に要する運搬費を含む 現場渡し 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500

02-84 仮設落石防護柵 H=4.0m　1～90日まで m・日 ｸﾘﾝﾌﾟ金網等付属品含まない　土のうは含まない 標準設計図集掲載品 置場渡し 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

02-84 仮設落石防護柵 H=4.0m　90～180日まで m・日 ｸﾘﾝﾌﾟ金網等付属品含まない　土のうは含まない 標準設計図集掲載品 置場渡し 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

02-84 仮設落石防護柵 H=4.0m　181～360日まで m・日 ｸﾘﾝﾌﾟ金網等付属品含まない　土のうは含まない 標準設計図集掲載品 置場渡し 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

02-84 仮設落石防護柵 H=4.0m　361～720日まで m・日 ｸﾘﾝﾌﾟ金網等付属品含まない　土のうは含まない 標準設計図集掲載品 置場渡し 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

02-84 仮設落石防護柵 H=4.0m　整備費 m 置場渡し 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

02-84 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料 ﾃﾄﾗﾎﾟｯﾄﾞ　32t用 個 現場搬入搬出に要する運搬費を含む 貸出組数はﾌﾞﾛｯｸ製作個数の10%を上限とし､超える場合は別途｡ 現場置場渡し 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790 6,790

02-84 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料 ﾃﾄﾗﾎﾟｯﾄﾞ　40t用 個 現場搬入搬出に要する運搬費を含む 貸出組数はﾌﾞﾛｯｸ製作個数の10%を上限とし､超える場合は別途｡ 現場置場渡し 7,930 7,930 7,930 7,930 7,930 7,930 7,930 7,930 7,930 7,930

02-84 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料 ﾃﾄﾗﾎﾟｯﾄﾞ　50t用 個 現場搬入搬出に要する運搬費を含む 貸出組数はﾌﾞﾛｯｸ製作個数の10%を上限とし､超える場合は別途｡ 現場置場渡し 9,380 9,380 9,380 9,380 9,380 9,380 9,380 9,380 9,380 9,380

02-84 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料 ﾃﾄﾗﾎﾟｯﾄﾞ　64t用 個 現場搬入搬出に要する運搬費を含む 貸出組数はﾌﾞﾛｯｸ製作個数の10%を上限とし､超える場合は別途｡ 現場置場渡し 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800

02-84 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料 ﾃﾄﾗﾎﾟｯﾄﾞ　80t用 個 現場搬入搬出に要する運搬費を含む 貸出組数はﾌﾞﾛｯｸ製作個数の10%を上限とし､超える場合は別途｡ 現場置場渡し 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600

02-84 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料 クリンガー20t用 個 現場搬入搬出に要する運搬費を含む 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

02-84 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料 クリンガー25t用 個 現場搬入搬出に要する運搬費を含む 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
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02-84 消波ﾌﾞﾛｯｸﾍﾞｯﾄﾞ賃料 クリンガー30t用 個 現場搬入搬出に要する運搬費を含む 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900

02-85 ﾛｰﾀﾘ式ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ賃料(深度2.5m 幅1.4～1.5m) ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3級 ｽﾀﾋﾞ:ﾄﾞﾗﾑ回転数81rpm 日 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む　ｵﾍﾟ含まず　※ﾍﾞｰｽﾏｼﾝは排対型(1・2次)含む 攪拌用ビット（販売品）は含まず 現場着価 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

02-85 ブルドーザ賃料 ２１ｔ級 日 ｵﾍﾟ含まず　排対型(1・2次)含む 現場着価 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800

02-85 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車) 垂直型　幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 日 作業床高10～12m 置場渡し 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900 31,900

02-85 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ用泥落装置 全車輪型の賃料 日 8,240 8,240 8,240 8,240 8,240 8,240 8,240 8,240 8,240 8,240

02-85 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ用泥落装置　基本料 全車輪型 回 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000

02-85 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ用泥落装置　設置・解体費 全車輪型 回 諸経費を含むため、全経費の対象外とすること 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

02-85 高圧噴射攪拌　削孔損耗費 二重管工法（1,000mm以上2,000mm以下） ｍ 土質：レキ質土 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920 5,920

02-85 高圧噴射攪拌　削孔損耗費 二重管工法（1,000mm以上2,000mm以下） ｍ 土質：砂質土Ｎ≦３０ 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940 1,940

02-85 高圧噴射攪拌　削孔損耗費 二重管工法（1,000mm以上2,000mm以下） ｍ 土質：砂質土Ｎ＞３０ 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490 2,490

02-85 高圧噴射攪拌　削孔損耗費 二重管工法（1,000mm以上2,000mm以下） ｍ 土質：粘性土 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420

02-85 高圧噴射攪拌　削孔損耗費 二重管工法（2,000mm超え3,000mm以下） ｍ 土質：砂質土Ｎ≦３０ 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920

02-85 高圧噴射攪拌　削孔損耗費 二重管工法（2,000mm超え3,000mm以下） ｍ 土質：砂質土Ｎ＞３０ 6,650 6,650 6,650 6,650 6,650 6,650 6,650 6,650 6,650 6,650

02-85 高圧噴射攪拌　削孔損耗費 二重管工法（2,000mm超え3,000mm以下） ｍ 土質：粘性土 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440

02-85 高圧噴射攪拌　削孔損耗費 三重管工法　土質：レキ質土 ｍ 5,990 5,990 5,990 5,990 5,990 5,990 5,990 5,990 5,990 5,990

02-85 高圧噴射攪拌　削孔損耗費 三重管工法　土質：砂質土Ｎ≦５０ ｍ 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610

02-85 高圧噴射攪拌　削孔損耗費 三重管工法　土質：砂質土Ｎ＞５０ ｍ 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130 3,130

02-85 高圧噴射攪拌　削孔損耗費 三重管工法　土質：粘性土 ｍ 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810 1,810

02-85 高圧噴射攪拌　削孔損耗費 単管工法　土質：砂質土 ｍ 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338

02-85 高圧噴射攪拌　削孔損耗費 単管工法　土質：粘性土 ｍ 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252

02-85 高圧噴射攪拌　注入損耗費 単管工法 ｍ３ 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860

02-85 高圧噴射攪拌　注入損耗費 二重管工法（1,000mm以上2,000mm以下） ｍ３ 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400

02-85 高圧噴射攪拌　注入損耗費 二重管工法（2,000mm超え3,000mm以下） ｍ３ 9,230 9,230 9,230 9,230 9,230 9,230 9,230 9,230 9,230 9,230

02-85 高圧噴射攪拌　注入損耗費 三重管工法 ｍ３ 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490

02-85 高速自動暗渠埋設機 トレンチャー付湿地ブル（15ｔ級） 日 疎水材２層対応ﾎｯﾊﾟｰ　定尺管送り装置付 ﾚｰｻﾞｰ計測器付 不稼働日含む賃料。オペレータ費用は含まない。 -     -     -     -     -     -     -     -     140,000 -     

02-86 樹脂ﾓﾙﾀﾙ kg 切削面の不陸調整用｡硅砂含まず｡ 現場着価 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610 5,610

02-86 酸素 ﾎﾞﾝﾍﾞ m3 現場着価 -     665 665 675 665 685 685 685 680 690

02-86 ｱｾﾁﾚﾝ ﾎﾞﾝﾍﾞ kg 現場着価 -     2,300 2,300 2,310 2,300 2,320 2,320 2,320 2,320 2,330

02-86 枕土のう 25cm×90cm 枚 現場着価 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

02-86 ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ 踏掛版用(t=0.17) m2 現場着価 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2 57.2

02-86 透水ﾏｯﾄ 30×200mm m 現場着価 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350

02-86 打込ﾎﾞﾙﾄ φ16 L=450mm程度 kg 現場着価 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380

02-86 木杭 4.5×4.5×45cm 本 加工費含む 現場着価 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

02-86 木杭 6×6×60cm 本 加工費含む 現場着価 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160

02-86 EPS材 0.5×1.0×2.0m 密度20kg/m3 個 型枠発泡 現場着価 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700

02-86 EPS材 0.5×1.0×2.0m 密度29kg/m3 個 押出発泡 現場着価 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200

02-86 緊結金具(EPS工法用) SGLC AZ150 個 150×150 現場着価 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570

02-86 河川名標識 両面無反射 ｱﾙﾐ合金 t=2.0mm 基 900×1800 取付金具含む 標識柱･根かせ別途 2枚/組 現場着価 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000

02-86 河川名標識 両面全面封入ﾚﾝｽﾞ ｱﾙﾐ合金 t=2.0mm 基 900×1800 取付金具含む 標識柱･根かせ別途 2枚/組 現場着価 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000

02-86 構造物表示板 FC-15 300×120 枚 現場着価 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

02-86 構造物表示板 関係技術者表示 枚 JIS H 2202 600×400×8mm 鋳物用黄銅合金地金 現場着価 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000

02-86 構造物表示板 構造物諸元表示 枚 JIS H 2202 600×400×8mm 鋳物用黄銅合金地金 現場着価 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000

02-86 除雪ｼｰﾄ 5.4×5.4m t=0.5mm W=330g/m2 m2 現場着価 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590

02-86 透水ﾏｯﾄ t=3mm m2 ﾔｼｶﾞﾗ製 現場着価 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

02-86 含浸材経歴版 アクリル製 枚 現場着価 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800

02-86 高性能防錆ペースト 塩分吸着剤入り kg 現場着価 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300

02-86 遮塩モルタル 圧縮強度30N/mm2以上、付着強度1.5N/mm2以上 kg 現場着価 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

02-86 集塵排気装置 負圧排気装置MDFU-33Z(S) 賃料 台・月 使用日数にかかわらず最低保証１か月単位 賃貸業者置場渡し、置場戻し 現場着価 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000

02-86 集塵排気装置　基本管理費 負圧排気装置MDFU-33Z(S) 台・回 現場着価 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000

02-86 集塵排気装置　1次フィルタ 負圧排気装置MDFU-33Z(S) 枚 現場着価 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

02-86 集塵排気装置　2次フィルタ 負圧排気装置MDFU-33Z(S) 枚 現場着価 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800

02-86 集塵排気装置　チャコールフィルタ 負圧排気装置MDFU-33Z(S) 枚 現場着価 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500

02-86 集塵排気装置　HEPAフィルタ 負圧排気装置MDFU-33Z(S) 枚 現場着価 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 99,000

02-86 エアシャワー装置 エアシャワー装置SS-AS-10T(S) 賃料 台・月 使用日数にかかわらず最低保証１か月単位" 賃貸業者置場渡し、置場戻し 現場着価 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000

02-86 エアシャワー装置　基本管理費 エアシャワー装置SS-AS-10T(S) 台・回 現場着価 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000

02-86 エアシャワー装置　1次フィルタ エアシャワー装置SS-AS-10T(S) 枚 現場着価 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

02-86 エアシャワー装置　チャコールフィルタ エアシャワー装置SS-AS-10T(S) 枚 現場着価 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500

02-86 エアシャワー装置　HEPAフィルタ エアシャワー装置SS-AS-10T(S) 枚 現場着価 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000

02-86 真空掃除機 真空掃除機CTH22E 消耗品別途、賃料 台・月 使用日数にかかわらず最低保証１か月単位" 賃貸業者置場渡し、置場戻し 現場着価 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400

02-86 真空掃除機　基本管理費 真空掃除機CTH22E 台・回 現場着価 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

02-86 真空掃除機　1次フィルタ 真空掃除機CTH22E 枚 現場着価 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160

02-86 真空掃除機　2次フィルタ 真空掃除機CTH22E 枚 2枚1組 現場着価 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890

02-86 真空掃除機　チャコールフィルタ 真空掃除機CTH22E 枚 2枚1組 現場着価 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350

02-86 真空掃除機　HEPAフィルタ 真空掃除機CTH22E 枚 2枚1組 現場着価 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

02-86 化学防護服 ﾏｲｸﾛｶﾞｰﾄﾞ2000PLUS JIS T 8115:2015 ﾀｲﾌﾟ4,5,6 着 現場着価 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280 1,280

02-86 シューズカバー SC2000L JIS T 8115:2015 ﾀｲﾌﾟPB(6) 足 現場着価 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

02-86 化学防護手袋 ﾆﾄﾘﾙ防護手袋37-176 JIS T 8116 双 現場着価 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

02-86 電動ファン付き呼吸用保護具 Sy185 全面形面体大風量PL3 S級 個 現場着価 86,300 86,300 86,300 86,300 86,300 86,300 86,300 86,300 86,300 86,300

02-86 保護具用フィルタ Sy185用フィルタV3/OV 枚 現場着価 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040

02-86 簡易型セキュリティールーム 帯電W1500×L4500×H2000 台 現場着価 308,000 308,000 308,000 308,000 308,000 308,000 308,000 308,000 308,000 308,000

02-87 積込取卸費 仮設材等 t - 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

02-87 積込費 仮設材等 t - 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

02-87 取卸費 仮設材等 t - 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

02-88 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅰ型 上部桝 H=300 組 現場着価 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800

02-88 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅰ型 下部桝 φ1000×1000 組 受棚支持金具･ﾌﾟｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸ含まない 現場着価 71,300 71,300 71,300 71,300 71,300 71,300 71,300 71,300 71,300 71,300

02-88 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅰ型 中間桝 φ1000 m当 受棚支持金具含まない 現場着価 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800

02-88 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅱ型 頂版 頂版0.2×1.8×1.05 組 現場着価 65,700 65,700 65,700 65,700 65,700 65,700 65,700 65,700 65,700 65,700

02-88 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅱ型 下部桝 1.70×1.80×1.05 組 受棚支持金具･ﾌﾟｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸの有無は問わない 現場着価 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000

02-88 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅱ型 中間桝 1.8×1.05 m当 受棚支持金具の有無は問わない 現場着価 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000

02-88 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅲ型 頂版 頂版0.2×1.75×1.75 組 現場着価 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200 53,200

02-88 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅲ型 下部桝 下部･底版 組 受棚支持金具･ﾌﾟｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸの有無は問わない 現場着価 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000

02-88 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅲ型 中間桝 1.75×1.75 m当 受棚支持金具の有無は問わない 現場着価 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000
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02-88 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅳ型 上部桝 組 受棚支持金具･ﾌﾟｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸの有無は問わない 現場着価 307,000 307,000 307,000 307,000 307,000 307,000 307,000 307,000 307,000 307,000

02-88 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ Ⅳ型 下部桝 組 受棚支持金具･ﾌﾟｰﾘﾝｸﾞﾌｯｸの有無は問わない 現場着価 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000

02-88 情報ﾎﾞｯｸｽ用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋 φ600 TL-14 蓋のみ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠内蔵 枚 現場着価 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000

02-88 情報ﾎﾞｯｸｽ用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋 φ600 TL-14 枠蓋共 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠内蔵 組 現場着価 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000

02-88 情報ﾎﾞｯｸｽ用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋 φ600 TL-25 蓋のみ ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠内蔵 枚 現場着価 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000

02-88 情報ﾎﾞｯｸｽ用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋 φ600 TL-25 枠蓋共 ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠内蔵 組 現場着価 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ EM3型 個 現場着価 843,000 843,000 843,000 843,000 843,000 843,000 843,000 843,000 843,000 843,000

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ CM2型 個 現場着価 690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 690,000 690,000

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ EA型 個 現場着価 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ EB型 個 現場着価 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ EC型 個 現場着価 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600 71,600

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ ED型 個 現場着価 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ EE型 個 現場着価 99,600 99,600 99,600 99,600 99,600 99,600 99,600 99,600 99,600 99,600

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ EF型 個 現場着価 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ EG型 個 現場着価 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ EH型 個 現場着価 95,700 95,700 95,700 95,700 95,700 95,700 95,700 95,700 95,700 95,700

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ EL型 個 現場着価 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ CE型 個 現場着価 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ CF 個 現場着価 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ中間桝 CF H=300 個 現場着価 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ中間桝 CF H=600 個 現場着価 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200

02-88 高規格用ﾏﾝﾎｰﾙ CM1 基 現場着価 529,000 529,000 529,000 529,000 529,000 529,000 529,000 529,000 529,000 529,000

02-88 高規格用ﾏﾝﾎｰﾙ EM1 基 現場着価 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000 584,000

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 ST6型 個 現場着価 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 SD6型 個 現場着価 75,500 75,500 75,500 75,500 75,500 75,500 75,500 75,500 75,500 75,500

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋 C1 620×620mm 個 現場着価 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300 27,300

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋 C2 1000×1000mm 個 現場着価 57,700 57,700 57,700 57,700 57,700 57,700 57,700 57,700 57,700 57,700

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鉄蓋 C4 560×560mm 個 現場着価 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鋳鉄蓋 ST1 1240×640mm 枠蓋共 個 現場着価 298,000 298,000 298,000 298,000 298,000 298,000 298,000 298,000 298,000 298,000

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鋳鉄蓋 ST5 φ820mm 枠蓋共 個 現場着価 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鋳鉄蓋 SD1 1286×686mm 枠蓋共 個 現場着価 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000 177,000

02-88 高規格 電力管路ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ鋳鉄蓋 SD5 φ820mm 枠蓋共 個 現場着価 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000

02-88 ｱﾝｶｰ式さや管固定金具 D=250用 固定端 個 本体+把持金具込み 現場着価 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400 41,400

02-88 ｱﾝｶｰ式さや管固定金具 D=250用 可動端 個 本体+ｽﾗｲﾄﾞ管6本込み 現場着価 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900

02-88 ｱﾝｶｰ式さや管固定金具 台付管用 固定端 個 本体+把持金具込み 現場着価 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800

02-88 ｱﾝｶｰ式さや管固定金具 台付管用 可動端 個 本体+ｽﾗｲﾄﾞ管6本込み 現場着価 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400

02-88 MCCP用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ継手 個 現場着価 4,960 4,960 4,960 4,960 4,960 4,960 4,960 4,960 4,960 4,960

02-88 ﾘﾌﾞ管用ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ継手 JB型 φ250用 箇所 工場設置手間含む 現場着価 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100 19,100

02-88 PE管用ｽﾗｲﾄﾞ管 2本組 個 現場着価 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820

02-88 情報ﾎﾞｯｸｽﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ番号札 枚 現場着価 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280

02-88 高規格 電気･通信管路 APS管 φ25 m 現場着価 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970

02-88 高規格 電気･通信管路 APS管 φ40 m 現場着価 4,370 4,370 4,370 4,370 4,370 4,370 4,370 4,370 4,370 4,370

02-88 高規格 電気･通信管路 APS管 φ50 m 現場着価 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650 5,650

02-88 高規格 電気･通信管路 APS管 φ65 m 現場着価 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800

02-88 高規格 電気･通信管路 APS管 φ80 m 現場着価 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100

02-88 高規格 電気･通信管路 APS管 φ100 m 現場着価 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100

02-88 高規格 電気･通信管路 ASC管 φ25 m 現場着価 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590

02-88 高規格 電気･通信管路 ASC管 φ40 m 現場着価 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820

02-88 高規格 電気･通信管路 ASC管 φ50 m 現場着価 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180

02-88 高規格 電気･通信管資材 AS管 φ25 m 現場着価 2,320 2,320 2,320 2,320 2,320 2,320 2,320 2,320 2,320 2,320

02-88 高規格 電気･通信管資材 AS管 φ40 m 現場着価 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440

02-88 高規格 電気･通信管資材 AS管 φ50 m 現場着価 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660 4,660

02-88 高規格 電気･通信管資材 鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ 個 呼径25 現場着価 472 472 472 472 472 472 472 472 472 472

02-88 高規格 電気･通信管資材 鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ 個 呼径40 現場着価 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805

02-88 高規格 電気･通信管資材 鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ 個 呼径50 現場着価 868 868 868 868 868 868 868 868 868 868

02-88 高規格 電気･通信管資材 鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ 個 呼径65 現場着価 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270

02-88 高規格 電気･通信管資材 鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ 個 呼径80 現場着価 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

02-88 高規格 電気･通信管資材 鋼管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ 個 呼径100 現場着価 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780 2,780

02-88 高規格 電気･通信管資材 VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ 個 呼径28 現場着価 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504

02-88 高規格 電気･通信管資材 VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ 個 呼径36 現場着価 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623

02-88 高規格 電気･通信管資材 VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ 個 呼径82 現場着価 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990

02-88 高規格 電気･通信管資材 VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ 個 呼径100 現場着価 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450 2,450

02-88 高規格 電気･通信管資材 VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ 個 呼径42 現場着価 773 773 773 773 773 773 773 773 773 773

02-88 高規格 電気･通信管資材 VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ 個 呼径54 現場着価 931 931 931 931 931 931 931 931 931 931

02-88 高規格 電気･通信管資材 VE管用ﾍﾞﾙﾏｳｽ 個 呼径70 現場着価 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360

02-88 高規格 電気･通信管資材 鋼管用伸縮継ぎ手 個 EX25-S 現場着価 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800

02-88 高規格 電気･通信管資材 鋼管用伸縮継ぎ手 個 EX40-S 現場着価 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600

02-88 高規格 電気･通信管資材 鋼管用伸縮継ぎ手 個 EX50-S 現場着価 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600

02-88 高規格 電気･通信管資材 鋼管用伸縮継ぎ手 個 EX40-L 現場着価 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400

02-88 高規格 電気･通信管資材 鋼管用伸縮継ぎ手 個 EX50-L 現場着価 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600

02-88 高規格 電気･通信管路 伸縮継手 AS鋼管用 25S 個 現場着価 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800

02-88 高規格 電気･通信管路 伸縮継手 AS鋼管用 40S 個 現場着価 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600 22,600

02-88 高規格 電気･通信管路 伸縮継手 AS鋼管用 40L 個 現場着価 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400

02-88 高規格 電気･通信管路 伸縮継手 AS鋼管用 50S 個 現場着価 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600 25,600

02-88 高規格 電気･通信管路 伸縮継手 AS鋼管用 50L 個 現場着価 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600 43,600

02-88 高規格 電気･通信管路 伸縮継手 ASC･APS鋼管用 25S 個 現場着価 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900

02-88 高規格 電気･通信管路 伸縮継手 ASC･APS鋼管用 40S 個 現場着価 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500

02-88 高規格 電気･通信管路 伸縮継手 ASC･APS鋼管用 40L 個 現場着価 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800

02-88 高規格 電気･通信管路 伸縮継手 ASC･APS鋼管用 50S 個 現場着価 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300 30,300

02-88 高規格 電気･通信管路 伸縮継手 ASC･APS鋼管用 50L 個 現場着価 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500

02-88 高規格 電気･通信管路 異種管継手 APS25-ASC25 個 現場着価 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580 2,580

02-88 高規格 電気･通信管路 異種管継手 APS40-ASC40 個 現場着価 3,610 3,610 3,610 3,610 3,610 3,610 3,610 3,610 3,610 3,610

02-88 高規格 電気･通信管路 異種管継手 APS50-ASC50 個 現場着価 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480 4,480

02-88 高規格 電気･通信管路 異種管継手 APS65-ASC65 個 現場着価 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600

02-88 高規格 電気･通信管路 異種管継手 APS80-ASC80 個 現場着価 8,680 8,680 8,680 8,680 8,680 8,680 8,680 8,680 8,680 8,680

02-88 高規格 電気･通信管資材 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製枕木 個 2条用 55×60×300 現場着価 778 778 778 778 778 778 778 778 778 778

02-88 高規格 電気･通信管資材 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製枕木 個 3条用 55×60×450 現場着価 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150

02-88 高規格 電気･通信管資材 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製枕木 個 4条用 55×60×600 現場着価 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550

02-89 ネット防護材賃料 月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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閲覧単価一覧
分類   名称 規格   単位   摘要１   摘要２  荷渡条件 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内

02-89 仮囲い仮設材損料 丸ﾊﾟｲﾌﾟ 土中打込式 L=10.0m 日 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247

02-89 PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料 7S 12.7B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) 供用日 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480

02-89 PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料 8S12.4A(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) 供用日 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700 7,700

02-89 PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料 12S12.4A用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) 供用日 8,560 8,560 8,560 8,560 8,560 8,560 8,560 8,560 8,560 8,560

02-89 PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料 12S 12.7B用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) 供用日 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900

02-89 PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料 12S15.2B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) 供用日 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

02-89 PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 1S17.8～1S21.8(ポンプ含む) 供用日 6,270 6,270 6,270 6,270 6,270 6,270 6,270 6,270 6,270 6,270

02-89 PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 1S28.6(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) 供用日 7,310 7,310 7,310 7,310 7,310 7,310 7,310 7,310 7,310 7,310

02-89 PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料 径26型用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) 供用日 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160 7,160

02-89 PC緊張ｼﾞｬｯｷ損料 径32型用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む) 供用日 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410 7,410

02-89 鋼床版現場溶接･機械器具損料 供用日 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600 13,600

02-89 軌道設備損料 30kg/m 機械質量13.2t 日･m 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4

02-89 仮締ﾎﾞﾙﾄ損料 径22用 供用日 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61

02-89 ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ損料 径21.5×150 供用日 一本当り単価 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21

02-89 ﾄﾞﾘﾌﾄﾋﾟﾝ損料 径24.5×150 供用日 一本当り単価 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38

02-89 鋼製型枠損料 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ用 供用日 579 579 579 579 579 579 579 579 579 579

02-89 橋梁用架設工具損料 鋼橋 供用日 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800

02-89 PC橋片持架設工具損料 片持橋移動作業車　14m以下 供用日 69,200 69,200 69,200 69,200 69,200 69,200 69,200 69,200 69,200 69,200

02-89 PC橋片持架設工具損料 場所打桁架設工具 供用日 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400

02-89 PC橋片持架設工具損料 柱頭部仮支承工 供用日 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370

02-89 PC橋片持架設工具損料 ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ工 供用日 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238

02-89 PC橋片持架設工具損料 PC工 供用日 31,300 31,300 31,300 31,300 31,300 31,300 31,300 31,300 31,300 31,300

02-89 主桁製作用雑器具損料 PC橋片持 型枠 供用日 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302

02-89 主桁製作用雑器具損料 PC橋片持 鉄筋工 供用日 6,040 6,040 6,040 6,040 6,040 6,040 6,040 6,040 6,040 6,040

02-89 主桁製作用雑器具損料 PC橋片持 ｺﾝｸﾘｰﾄ工 供用日 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090 2,090

02-89 発動発電機(PC橋片持架設工) ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 37/45kVA 供用日 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990 2,990

02-89 主桁応力導入用機械 L<22m 供用日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02-89 主桁応力導入用機械 22m≦L<30m 供用日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02-89 主桁応力導入用機械 30m≦L<40m 供用日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02-89 主桁応力導入用機械 L≧40m 供用日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02-89 主桁製作用雑器具損料 ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁用 供用日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02-89 足場損料 ﾌﾟﾚﾋﾞｰﾑ桁用 供用日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02-89 支保工架設材損料 柱頭部･上支保工 供用日 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3

02-89 支保工架設材損料 柱頭部･本体工 供用日 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112

02-89 支保工架設材損料 中央閉合部 供用日 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242

02-89 支保工架設材損料 張出床版部･箱桁内部 供用日 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6

02-89 橋梁用架設工具損料 PC橋 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ桁用 供用日 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580 6,580

02-89 自動排雪ｶｳﾝﾀ装置 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ用 h 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

02-89 粗面形成ﾀｲﾝ 除雪ﾄﾗｯｸ h 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320

02-89 粗面形成ﾀｲﾝ 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ h 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180

02-89 粗面形成ﾀｲﾝ 凍結防止剤散布車 h 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

02-90 歩車道境界用防護柵基礎価格 Gr-C-2B-2 m φ114.3 支柱間2m ｢W=129kg/m｣ (旧Gr-Ck-2B) 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300 51,300

02-90 歩車道境界用防護柵賃料 Gr-C-2B-2 90日以内 m・日 φ114.3 支柱間2m ｢W=129kg/m｣ (旧Gr-Ck-2B) 基礎Ｈ鋼賃料含む 置場渡し 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

02-90 歩車道境界用防護柵賃料 Gr-C-2B-2 180日以内 m・日 φ114.3 支柱間2m ｢W=129kg/m｣ (旧Gr-Ck-2B) 基礎Ｈ鋼賃料含む 置場渡し 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

02-90 歩車道境界用防護柵賃料 Gr-C-2B-2 270日以内 m・日 φ114.3 支柱間2m ｢W=129kg/m｣ (旧Gr-Ck-2B) 基礎Ｈ鋼賃料含む 置場渡し 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

02-90 歩車道境界用防護柵賃料 Gr-C-2B-2 360日以内 m・日 φ114.3 支柱間2m ｢W=129kg/m｣ (旧Gr-Ck-2B) 基礎Ｈ鋼賃料含む 置場渡し 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

02-90 歩車道境界用防護柵賃料 Gr-C-2B-2 540日以内 m・日 φ114.3 支柱間2m ｢W=129kg/m｣ (旧Gr-Ck-2B) 基礎Ｈ鋼賃料含む 置場渡し 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

02-90 歩車道境界用防護柵賃料 Gr-C-2B-2 720日以内 m・日 φ114.3 支柱間2m ｢W=129kg/m｣ (旧Gr-Ck-2B) 基礎Ｈ鋼賃料含む 置場渡し 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

02-90 歩車道境界用防護柵賃料 Gr-C-2B-2 1080日以内 m・日 φ114.3 支柱間2m ｢W=129kg/m｣ (旧Gr-Ck-2B) 基礎Ｈ鋼賃料含む 置場渡し 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

02-90 歩車道境界用防護柵整備費 Gr-C-2B-2 清掃費等 m φ114.3 支柱間2m ｢W=129kg/m｣ (旧Gr-Ck-2B) 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=4.0m 組 現地加工手間含む 現場着価 3,610,000 3,610,000 3,610,000 3,610,000 3,610,000 3,610,000 3,610,000 3,610,000 3,610,000 3,610,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=4.5m 組 現地加工手間含む 現場着価 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000 3,650,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=5.0m 組 現地加工手間含む 現場着価 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000 3,700,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=5.5m 組 現地加工手間含む 現場着価 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=6.0m 組 現地加工手間含む 現場着価 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=6.5m 組 現地加工手間含む 現場着価 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=7.0m 組 現地加工手間含む 現場着価 3,880,000 3,880,000 3,880,000 3,880,000 3,880,000 3,880,000 3,880,000 3,880,000 3,880,000 3,880,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=7.5m 組 現地加工手間含む 現場着価 3,930,000 3,930,000 3,930,000 3,930,000 3,930,000 3,930,000 3,930,000 3,930,000 3,930,000 3,930,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=8.0m 組 現地加工手間含む 現場着価 3,970,000 3,970,000 3,970,000 3,970,000 3,970,000 3,970,000 3,970,000 3,970,000 3,970,000 3,970,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=8.5m 組 現地加工手間含む 現場着価 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=9.0m 組 現地加工手間含む 現場着価 4,070,000 4,070,000 4,070,000 4,070,000 4,070,000 4,070,000 4,070,000 4,070,000 4,070,000 4,070,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=9.5m 組 現地加工手間含む 現場着価 4,110,000 4,110,000 4,110,000 4,110,000 4,110,000 4,110,000 4,110,000 4,110,000 4,110,000 4,110,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量200mm　L=10.0m 組 現地加工手間含む 現場着価 4,140,000 4,140,000 4,140,000 4,140,000 4,140,000 4,140,000 4,140,000 4,140,000 4,140,000 4,140,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=4.0m 組 現地加工手間含む 現場着価 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=4.5m 組 現地加工手間含む 現場着価 3,160,000 3,160,000 3,160,000 3,160,000 3,160,000 3,160,000 3,160,000 3,160,000 3,160,000 3,160,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=5.0m 組 現地加工手間含む 現場着価 3,220,000 3,220,000 3,220,000 3,220,000 3,220,000 3,220,000 3,220,000 3,220,000 3,220,000 3,220,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=5.5m 組 現地加工手間含む 現場着価 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=6.0m 組 現地加工手間含む 現場着価 3,280,000 3,280,000 3,280,000 3,280,000 3,280,000 3,280,000 3,280,000 3,280,000 3,280,000 3,280,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=6.5m 組 現地加工手間含む 現場着価 3,320,000 3,320,000 3,320,000 3,320,000 3,320,000 3,320,000 3,320,000 3,320,000 3,320,000 3,320,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=7.0m 組 現地加工手間含む 現場着価 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=7.5m 組 現地加工手間含む 現場着価 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=8.0m 組 現地加工手間含む 現場着価 3,430,000 3,430,000 3,430,000 3,430,000 3,430,000 3,430,000 3,430,000 3,430,000 3,430,000 3,430,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=8.5m 組 現地加工手間含む 現場着価 3,480,000 3,480,000 3,480,000 3,480,000 3,480,000 3,480,000 3,480,000 3,480,000 3,480,000 3,480,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=9.0m 組 現地加工手間含む 現場着価 3,510,000 3,510,000 3,510,000 3,510,000 3,510,000 3,510,000 3,510,000 3,510,000 3,510,000 3,510,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=9.5m 組 現地加工手間含む 現場着価 3,550,000 3,550,000 3,550,000 3,550,000 3,550,000 3,550,000 3,550,000 3,550,000 3,550,000 3,550,000

02-91 ｸｯｼｮﾝ材併用樋門可撓矢板 Ⅱw型　2枚組　沈下量100mm　L=10.0m 組 現地加工手間含む 現場着価 3,590,000 3,590,000 3,590,000 3,590,000 3,590,000 3,590,000 3,590,000 3,590,000 3,590,000 3,590,000

02-91 可撓矢板用ｸｯｼｮﾝ材 200mm用 m 現地加工手間含む 積算延長は矢板内々間距離 現場着価 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000

02-91 可撓矢板用ｸｯｼｮﾝ材 100mm用 m 現地加工手間含む 積算延長は矢板内々間距離 現場着価 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000

02-92 システム初期費 ブルドーザ 式 548,000 548,000 548,000 548,000 548,000 548,000 548,000 548,000 548,000 548,000

02-92 システム初期費 バックホウ 式 598,000 598,000 598,000 598,000 598,000 598,000 598,000 598,000 598,000 598,000

02-92 システム初期費 モータグレーダ 式 623,000 623,000 623,000 623,000 623,000 623,000 623,000 623,000 623,000 623,000

02-92 リフター せり上げ能力 ５０ｔ 日 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000

02-92 ＩＣＴ建設機械経費損料加算額 バックホウ浚渫船 日 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

02-92 ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 バックホウ（ＩＣＴ施工対応型） 日 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

02-92 ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 ブルドーザ（ＩＣＴ施工対応型） 日 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

02-92 ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額 モータグレーダ 日 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000

03-01 木杭 4.5×4.5×60cm 本 加工費含む 区画境界杭 現場着価 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

03-01 敷地境界標 コンクリート杭 9×9×60cm 本 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520

03-01 金属標(公共用) φ80mm×90mm 個 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
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閲覧単価一覧
分類   名称 規格   単位   摘要１   摘要２  荷渡条件 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内

03-01 航空ｶﾞｿﾘﾝ L 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388

03-01 航空ｵｲﾙ L 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110

03-01 地図閲覧料 筆 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454

03-01 土地の登記記録閲覧料（登記事項要約書含む） 筆 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454

03-01 土地の登記事項証明書(全部)交付料 筆 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545

03-01 建物の登記記録閲覧料（登記事項要約書含む） 棟 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454

03-01 見出しﾎﾟｰﾙ 鋼管 距離標用 本 ﾎﾟｰﾙφ38mm×2.7m ﾌﾟﾚｰﾄ30×22cm 現場着価 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800

03-01 見出しﾎﾟｰﾙ 38φ×180cm 本 亜鉛めっき仕上げ鋼管 現場着価 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130

03-01 浮子 表面用 昼間用 本 棒付 現場着価 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640

03-01 浮子 0.5m 昼間用 本 棒付 現場着価 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780

03-01 浮子 1.0m 昼間用 本 棒付 現場着価 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950

03-01 浮子 2.0m 昼間用 本 棒付 現場着価 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510

03-01 浮子 4.0m 昼間用 本 棒付 現場着価 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540

03-01 浮子 表面用 夜間用 本 ﾙﾐｶﾗｲﾄ付 現場着価 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920

03-01 浮子 0.5m 夜間用 本 ﾙﾐｶﾗｲﾄ付 現場着価 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060

03-01 浮子 1.0m 夜間用 本 ﾙﾐｶﾗｲﾄ付 現場着価 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230

03-01 浮子 2.0m 夜間用 本 ﾙﾐｶﾗｲﾄ付 現場着価 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790 1,790

03-01 浮子 4.0m 夜間用 本 ﾙﾐｶﾗｲﾄ付 現場着価 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820

03-01 アクリル採泥用パイプ φ0.1×L0.5 本 蓋付き 現場着価 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

03-03 飛行機 単発(第2種空港利用) h 155,710 155,710 155,710 155,710 155,710 155,710 155,710 155,710 155,710 155,710

03-03 空中写真ｶﾒﾗ 広角 h 88,030 88,030 88,030 88,030 88,030 88,030 88,030 88,030 88,030 88,030

03-03 ﾄｰﾀﾙｽﾃｰｼｮﾝ 3級 台・日 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810 5,810

03-03 GNSS測量機 2級（1周波） 台・日 11,580 11,580 11,580 11,580 11,580 11,580 11,580 11,580 11,580 11,580

03-04 ｺｱｰ箱(一 般 型) 46mm 内寸法 103cm 木材製 箱 現場着価 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590 2,590

03-04 ｺｱｰ箱(一 般 型) 56mm 内寸法 103cm 木材製 箱 現場着価 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870 2,870

03-04 ｺｱｰ箱(一 般 型) 66mm 内寸法 103cm 木材製 箱 現場着価 3,110 3,110 3,110 3,110 3,110 3,110 3,110 3,110 3,110 3,110

03-04 ｺｱｰ箱(一 般 型) 76mm 内寸法 103cm 木材製 箱 現場着価 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280

03-04 ｺｱｰ箱(一 般 型) 86mm 内寸法 103cm 木材製 箱 現場着価 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480 3,480

03-04 ｺｱｰ箱(一 般 型) 101mm 内寸法 103cm 木材製 箱 現場着価 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750

03-04 ｺｱｰ箱(一 般 型) 116mm 内寸法 103cm 木材製 箱 現場着価 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220 5,220

03-04 ｺｱｰ箱(保 存 型) 46mm 内寸法 103cm 箱 上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板 現場着価 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710

03-04 ｺｱｰ箱(保 存 型) 56mm 内寸法 103cm 箱 上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板 現場着価 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960

03-04 ｺｱｰ箱(保 存 型) 66mm 内寸法 103cm 箱 上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板 現場着価 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180 3,180

03-04 ｺｱｰ箱(保 存 型) 76mm 内寸法 103cm 箱 上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板 現場着価 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330

03-04 ｺｱｰ箱(保 存 型) 86mm 内寸法 103cm 箱 上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板 現場着価 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510

03-04 ｺｱｰ箱(保 存 型) 101mm 内寸法 103cm 箱 上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板 現場着価 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950

03-04 ｺｱｰ箱(保 存 型) 116mm 内寸法 103cm 箱 上ﾌﾞﾀ底板 A1型合板 現場着価 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ46 12ct S 表面硬装料含む 個 サーフェイス用ダイヤモンドビット 現場着価 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ46 12ct D 表面硬装料含む 個 サーフェイス用ダイヤモンドビット 現場着価 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ56 14ct S 表面硬装料含む 個 サーフェイス用ダイヤモンドビット 現場着価 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ56 14ct D 表面硬装料含む 個 サーフェイス用ダイヤモンドビット 現場着価 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ66 18ct S 表面硬装料含む 個 サーフェイス用ダイヤモンドビット 現場着価 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ66 18ct D 表面硬装料含む 個 サーフェイス用ダイヤモンドビット 現場着価 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ76 25ct S 表面硬装料含む 個 サーフェイス用ダイヤモンドビット 現場着価 232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 232,000

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ76 25ct D 表面硬装料含む 個 サーフェイス用ダイヤモンドビット 現場着価 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ86 28ct S 表面硬装料含む 個 サーフェイス用ダイヤモンドビット 現場着価 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ φ86 28ct D 表面硬装料含む 個 サーフェイス用ダイヤモンドビット 現場着価 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料 46mm S 個 現場着価 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200 15,200

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料 46mm D 個 現場着価 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料 56mm S 個 現場着価 17,300 17,300 17,300 17,300 17,300 17,300 17,300 17,300 17,300 17,300

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料 56mm D 個 現場着価 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料 66mm S 個 現場着価 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料 66mm D 個 現場着価 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料 76mm S 個 現場着価 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300 26,300

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料 76mm D 個 現場着価 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料 86mm S 個 現場着価 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ S 加工料 86mm D 個 現場着価 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ46 5ct D 表面硬装料含まず 個 現場着価 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ56 5ct D 表面硬装料含まず 個 現場着価 56,100 56,100 56,100 56,100 56,100 56,100 56,100 56,100 56,100 56,100

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ66 6ct D 表面硬装料含まず 個 現場着価 67,600 67,600 67,600 67,600 67,600 67,600 67,600 67,600 67,600 67,600

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ76 7ct D 表面硬装料含まず 個 現場着価 80,800 80,800 80,800 80,800 80,800 80,800 80,800 80,800 80,800 80,800

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ86 8ct S 表面硬装料含まず 個 現場着価 93,300 93,300 93,300 93,300 93,300 93,300 93,300 93,300 93,300 93,300

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ φ86 8ct D 表面硬装料含まず 個 現場着価 96,300 96,300 96,300 96,300 96,300 96,300 96,300 96,300 96,300 96,300

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料 46mm S 個 現場着価 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料 46mm D 個 現場着価 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料 56mm S 個 現場着価 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料 56mm D 個 現場着価 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料 66mm S 個 現場着価 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料 66mm D 個 現場着価 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100 23,100

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料 76mm S 個 現場着価 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料 76mm D 個 現場着価 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料 86mm S 個 現場着価 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900

03-04 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾘｰﾏ 加工料 86mm D 個 現場着価 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900 36,900

03-04 ﾊﾟｲﾌﾟ式歪計 φ48 1方向2ｹﾞｰｼﾞ 本 ｿｹｯﾄﾚｽﾀｲﾌﾟ 現場着価 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870

03-04 ﾊﾟｲﾌﾟ式歪計 φ48 2方向4ｹﾞｰｼﾞ 本 ｿｹｯﾄﾚｽﾀｲﾌﾟ 現場着価 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680 4,680

03-04 ﾘｰﾄﾞ線 m 現場着価 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63

03-04 ｱﾙﾐｹｰｼﾝｸﾞ φ47mm×3m 本 現場着価 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

03-04 ｱﾙﾐｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ47mm 個 現場着価 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

03-04 ｹｰｼﾝｸﾞｷｬｯﾌﾟ類 φ47mm 組 現場着価 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400

03-04 ｼﾝｳｫｰﾙﾁｭｰﾌﾞ ｽﾃﾝﾚｽ製φ75cm 本 現場着価 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000

03-04 ｴｱｰﾊﾟｯｶｰ t38 φ46～66用 個 現場着価 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000

03-04 ｴｱｰﾊﾟｯｶｰ t46 φ66～86用 個 現場着価 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000

03-04 ﾊﾟｯｶｰﾗﾊﾞｰ t38 個 現場着価 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000

03-04 ﾊﾟｯｶｰﾗﾊﾞｰ t46 個 現場着価 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

03-05 伸縮計 格納箱、インバー線は含まない　損料補正後 基・日 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

03-05 傾斜計 格納箱は含まない　損料補正後 基・日 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

03-05 静歪み指示計 台・日 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215

03-05 孔内傾斜計 台・日 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590 1,590

03-07 PH 11～30検体(諸経費含む) 検体 ｶﾞﾗｽ電極法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540
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閲覧単価一覧
分類   名称 規格   単位   摘要１   摘要２  荷渡条件 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内

03-07 PH 31～50検体(諸経費含む) 検体 ｶﾞﾗｽ電極法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510

03-07 BOD 11～30検体(諸経費含む) 検体 (生活)一般希釈法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

03-07 BOD 31～50検体(諸経費含む) 検体 (生活)一般希釈法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400

03-07 COD 11～30検体(諸経費含む) 検体 (生活)ﾏﾝｶﾞﾝ法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610 2,610

03-07 COD 31～50検体(諸経費含む) 検体 (生活)ﾏﾝｶﾞﾝ法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460 2,460

03-07 COD 51～80検体(諸経費含む) 検体 (生活)ﾏﾝｶﾞﾝ法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,320 2,320 2,320 2,320 2,320 2,320 2,320 2,320 2,320 2,320

03-07 SS 11～30検体(諸経費含む) 検体 (生活)GFPろ過法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

03-07 SS 31～50検体(諸経費含む) 検体 (生活)GFPろ過法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700

03-07 SS 51～80検体(諸経費含む) 検体 (生活)GFPろ過法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

03-07 DO 11～30検体(諸経費含む) 検体 (生活)ｳｨﾝｸﾗｰｱｼﾞ化ﾅﾄﾘｳﾑ変法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890

03-07 DO 31～50検体(諸経費含む) 検体 (生活)ｳｨﾝｸﾗｰｱｼﾞ化ﾅﾄﾘｳﾑ変法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780

03-07 T-N 11～30検体(諸経費含む) 検体 (生活)ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解紫外線吸光光度法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150

03-07 T-N 31～50検体(諸経費含む) 検体 (生活)ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解紫外線吸光光度法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970

03-07 T-N（cd-cu法） 1～10検体（諸経費含む） 検体 cd-cu法 サンプリング費用は含まない 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800

03-07 T-P 11～30検体(諸経費含む) 検体 (生活)ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

03-07 T-P 31～50検体(諸経費含む) 検体 (生活)ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550

03-07 ﾋ素 11～30検体(諸経費含む) 検体 (健康)水素化物発生原子吸光法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

03-07 ﾋ素 31～50検体(諸経費含む) 検体 (健康)水素化物発生原子吸光法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400

03-07 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 11～30検体(諸経費含む) 検体 (健康)ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

03-07 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 31～50検体(諸経費含む) 検体 (健康)ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900

03-07 四塩化炭素 11～30検体(諸経費含む) 検体 (健康)ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

03-07 四塩化炭素 31～50検体(諸経費含む) 検体 (健康)ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900

03-07 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 11～30検体(諸経費含む) 検体 (健康)ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

03-07 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 31～50検体(諸経費含む) 検体 (健康)ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900

03-07 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 11～30検体(諸経費含む) 検体 (健康)ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

03-07 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 31～50検体(諸経費含む) 検体 (健康)ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900

03-07 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 11～30検体(諸経費含む) 検体 (健康)ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

03-07 ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 31～50検体(諸経費含む) 検体 (健康)ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900

03-07 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 11～30検体(諸経費含む) 検体 (健康)ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

03-07 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 31～50検体(諸経費含む) 検体 (健康)ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900

03-07 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 11～30検体(諸経費含む) 検体 (健康)ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

03-07 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 31～50検体(諸経費含む) 検体 (健康)ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900

03-07 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 11～30検体(諸経費含む) 検体 (健康)ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

03-07 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 31～50検体(諸経費含む) 検体 (健康)ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900

03-07 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 11～30検体(諸経費含む) 検体 (健康)ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

03-07 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 31～50検体(諸経費含む) 検体 (健康)ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900

03-07 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 11～30検体(諸経費含む) 検体 (健康)ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

03-07 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 31～50検体(諸経費含む) 検体 (健康)ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900

03-07 ﾁｳﾗﾑ 11～30検体(諸経費含む) 検体 (健康)固相抽出･高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

03-07 ﾁｳﾗﾑ 31～50検体(諸経費含む) 検体 (健康)固相抽出･高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300

03-07 ｼﾏｼﾞﾝ 11～30検体(諸経費含む) 検体 (健康)固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

03-07 ｼﾏｼﾞﾝ 31～50検体(諸経費含む) 検体 (健康)固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300

03-07 ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 11～30検体(諸経費含む) 検体 (健康)固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

03-07 ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ 31～50検体(諸経費含む) 検体 (健康)固相抽出･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300

03-07 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 11～30検体(諸経費含む) 検体 (健康)ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

03-07 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 31～50検体(諸経費含む) 検体 (健康)ﾊﾟｰｼﾞ･ﾄﾗｯﾌﾟ-GC/MS法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900

03-07 ｾﾚﾝ 11～30検体(諸経費含む) 検体 (健康)水素化合物発生原子吸光法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

03-07 ｾﾚﾝ 31～50検体(諸経費含む) 検体 (健康)水素化合物発生原子吸光法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400

03-07 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 11～30検体(諸経費含む) 検体 (健康)銅･ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870

03-07 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 31～50検体(諸経費含む) 検体 (健康)銅･ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650 3,650

03-07 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素及びｱﾝﾓﾆｱ態窒素 1～10検体(諸経費含む) 検体 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700 5,700

03-07 硝酸態窒素･亜硝酸態窒素･ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 11～30検体(諸経費含む) 検体 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130

03-07 硝酸態窒素･亜硝酸態窒素･ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 31～50検体(諸経費含む) 検体 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 4,840 4,840 4,840 4,840 4,840 4,840 4,840 4,840 4,840 4,840

03-07 亜鉛 11～30検体(諸経費含む) 検体 (排水)溶媒抽出･ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790

03-07 亜鉛 31～50検体(諸経費含む) 検体 (排水)溶媒抽出･ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630

03-07 溶解性鉄 11～30検体(諸経費含む) 検体 (排水)ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970

03-07 溶解性鉄 31～50検体(諸経費含む) 検体 (排水)ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800

03-07 溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ 11～30検体(諸経費含む) 検体 (排水)ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970

03-07 溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ 31～50検体(諸経費含む) 検体 (排水)ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800

03-07 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ(2-MIB) 11～30検体(諸経費含む) 検体 ﾊﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ又はﾍﾃﾞﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800

03-07 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ(2-MIB) 31～50検体(諸経費含む) 検体 ﾊﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ又はﾍﾃﾞﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

03-07 ｼﾞｵｽﾐﾝ 11～30検体(諸経費含む) 検体 ﾊﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ又はﾍﾃﾞﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800

03-07 ｼﾞｵｽﾐﾝ 31～50検体(諸経費含む) 検体 ﾊﾟｰｼﾞﾄﾗｯﾌﾟ又はﾍﾃﾞﾄﾞｽﾍﾟｰｽ･ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ質量分析法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

03-07 有機態炭素(TOC) 11～30検体(諸経費含む) 検体 燃焼酸化-赤外線分析法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880

03-07 有機態炭素(TOC) 31～50検体(諸経費含む) 検体 燃焼酸化-赤外線分析法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720

03-07 溶解性TOC 1～10検体(諸経費含む) 検体 サンプリング費用は含まない 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700

03-07 溶解性TOC 11～30検体(諸経費含む) 検体 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330

03-07 溶解性TOC 31～50検体(諸経費含む) 検体 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140

03-07 揮発性浮遊物質(VSS) 11～30検体(諸経費含む) 検体 標準法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520

03-07 揮発性浮遊物質(VSS) 31～50検体(諸経費含む) 検体 標準法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380

03-07 亜硝酸態窒素 11～30検体(諸経費含む) 検体 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790

03-07 亜硝酸態窒素 31～50検体(諸経費含む) 検体 ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630

03-07 ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 11～30検体(諸経費含む) 検体 直接蒸留･ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520

03-07 ｱﾝﾓﾆｱ態窒素 31～50検体(諸経費含む) 検体 直接蒸留･ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380

03-07 陰ｲｵﾝ界面活性剤 11～30検体(諸経費含む) 検体 ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法･ｴﾁﾙﾊﾞｲｵﾚｯﾄ吸光光度法･ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060 3,060

03-07 陰ｲｵﾝ界面活性剤 31～50検体(諸経費含む) 検体 ﾒﾁﾚﾝﾌﾞﾙｰ吸光光度法･ｴﾁﾙﾊﾞｲｵﾚｯﾄ吸光光度法･ﾌﾚｰﾑ原子吸光法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890

03-07 ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ 1～10検体(諸経費含む) 検体 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法 サンプリング費用は含まない 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

03-07 ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ 1～10検体(諸経費含む) 検体 サンプリング費用は含まない 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000

03-07 ｸﾛﾛﾌｨﾙa 11～30検体(諸経費含む) 検体 三波長吸光光度法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

03-07 ｸﾛﾛﾌｨﾙa 31～50検体(諸経費含む) 検体 三波長吸光光度法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250

03-07 ｸﾛﾛﾌｨﾙabc 1～10検体(諸経費含む) 検体 三波長吸光光度法 サンプリング費用は含まない 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

03-07 硝酸態窒素 11～30検体(諸経費含む) 検体 銅･ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790

03-07 硝酸態窒素 31～50検体(諸経費含む) 検体 銅･ｶﾄﾞﾐｳﾑｶﾗﾑ還元吸光光度法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630

03-07 ｼﾘｶ 1～10検体(諸経費含む) 検体 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青吸光光度法･ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ黄吸光光度法 サンプリング費用は含まない 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400

03-07 鉄(Ⅱ) 2価鉄 1～10検体(諸経費含む) 検体 ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法 サンプリング費用は含まない 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300

03-07 鉄(Ⅱ) 2価鉄 11～30検体(諸経費含む) 検体 ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970

03-07 鉄(Ⅱ) 2価鉄 31～50検体(諸経費含む) 検体 ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800

03-07 鉄(Ⅲ) 3価鉄 1～10検体(諸経費含む) 検体 ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法 サンプリング費用は含まない 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300

03-07 鉄(Ⅲ) 3価鉄 11～30検体(諸経費含む) 検体 ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970
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03-07 鉄(Ⅲ) 3価鉄 31～50検体(諸経費含む) 検体 ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800

03-07 濁度 11～30検体(諸経費含む) 検体 積分球式測定法･透過光式測定法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

03-07 濁度 31～50検体(諸経費含む) 検体 積分球式測定法･透過光式測定法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680

03-07 炭水化物 1～10検体(諸経費含む) 検体 ｱﾝｽﾛﾝ法 サンプリング費用は含まない 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800

03-07 腸管出血性大腸菌O-157 1～10検体(諸経費含む) 検体 サンプリング費用は含まない 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200

03-07 鉄 1～10検体(諸経費含む) 検体 ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法 サンプリング費用は含まない 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300

03-07 鉄 11～30検体(諸経費含む) 検体 ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970

03-07 鉄 31～50検体(諸経費含む) 検体 ﾌｪﾅﾝﾄﾛﾘﾝ吸光光度法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800

03-07 導電率 11～30検体(諸経費含む) 検体 白金黒電極法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

03-07 導電率 31～50検体(諸経費含む) 検体 白金黒電極法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680

03-07 ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ 1～10検体（諸経費含む） 検体 単波長吸光光度法 サンプリング費用は含まない 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

03-07 放線菌 1～10検体(諸経費含む) 検体 サンプリング費用は含まない 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400

03-07 紫外吸光度 1～10検体（諸経費含む） 検体 吸光光度法 サンプリング費用は含まない 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700

03-07 紫外吸光度 11～30検体(諸経費含む) 検体 吸光光度法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530 1,530

03-07 紫外吸光度 31～50検体(諸経費含む) 検体 吸光光度法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

03-07 溶解性ｵﾙﾄﾘﾝ酸態ﾘﾝ 1～10検体（諸経費含む） 検体 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法 サンプリング費用は含まない 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800

03-07 溶解性ｹﾙﾀﾞｰﾙ窒素 1～10検体（諸経費含む） 検体 ｹﾙﾀﾞｰﾙ分解･ｲﾝﾄﾞﾌｪﾉｰﾙ法 サンプリング費用は含まない 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

03-07 溶解性総窒素 1～10検体（諸経費含む） 検体 サンプリング費用は含まない 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

03-07 溶解性総窒素 11～30検体(諸経費含む) 検体 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150

03-07 溶解性総窒素 31～50検体(諸経費含む) 検体 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970 2,970

03-07 溶解性総ﾘﾝ 1～10検体（諸経費含む） 検体 ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法 サンプリング費用は含まない 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

03-07 溶解性総ﾘﾝ 11～30検体(諸経費含む) 検体 ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

03-07 溶解性総ﾘﾝ 31～50検体(諸経費含む) 検体 ﾍﾟﾙｵｷｿ二硫酸ｶﾘｳﾑ分解吸光光度法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550

03-07 全反応態ﾘﾝ(RP) 11～30検体(諸経費含む) 検体 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

03-07 ｼﾞｶﾝﾊﾞ(MDBA) 1～10検体(諸経費含む) 検体 サンプリング費用は含まない 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

03-07 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼ 1～10検体（諸経費含む） 検体 (環境)GC/MS法 サンプリング費用は含まない 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

03-07 ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ 1～10検体（諸経費含む） 検体 (環境)ﾌﾀﾙ酸ｴｽﾃﾙの分析法･GC/MS-SIM定量法 サンプリング費用は含まない 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

03-07 ｱｼﾞﾋﾟﾝ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ 1～10検体（諸経費含む） 検体 (環境)GC/MS法 サンプリング費用は含まない 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

03-07 ｴｽﾄﾛﾝ 1～10検体（諸経費含む） 検体 (環境) サンプリング費用は含まない 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000

03-07 4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ 1～10検体（諸経費含む） 検体 (環境)ｴﾁﾙ誘導体法･GC/MS-SIM定量法 サンプリング費用は含まない 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000

03-07 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 1～10検体（諸経費含む） 検体 (環境)ｴﾁﾙ誘導体法･GC/MS-SIM定量法 サンプリング費用は含まない 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000

03-07 ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA 1～10検体（諸経費含む） 検体 (環境)ｴﾁﾙ誘導体法･GC/MS-SIM定量法 サンプリング費用は含まない 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 23,000

03-07 17βｰｴｽﾄﾗｼﾞｵｰﾙ 1～10検体（諸経費含む） 検体 (環境)ELISA(酸素免疫測定法) サンプリング費用は含まない 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

03-07 溶解性ｱﾙﾐﾆｳﾑ 1～10検体(諸経費含む) 検体 河川工事特記仕様書(水質調査 その他項目) サンプリング費用は含まない 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100

03-07 ｱｸﾘﾙｱﾐﾄﾞ(ﾓﾉﾏｰ) 1～10検体(諸経費含む) 検体 河川工事特記仕様書(水質調査 その他項目) サンプリング費用は含まない 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

03-07 粒度分布（ﾚｰｻﾞｰ法） 1～10検体（諸経費含む） 検体 レーザー法 サンプリング費用は含まない 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

03-07 CaCO3 1～10検体（諸経費含む） 検体 サンプリング費用は含まない 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200

03-07 大腸菌数 1～10検体（諸経費含む） 検体 (生活)ﾒﾝﾌﾞﾗﾝﾌｨﾙﾀｰ法 サンプリング費用は含まない 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

03-07 LAS（直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩） 1～10検体（諸経費含む） 検体 (生活)固相抽出LC-MS-MS法 サンプリング費用は含まない 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

03-07 全鉄 11～30検体(諸経費含む) 検体 サンプリング費用は含まない 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

03-07 オルトリン酸態リン 11～30検体（諸経費含む） 検体 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法 サンプリング費用は含まない 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430 2,430

03-07 色度 11～30検体(諸経費含む) 検体 サンプリング費用は含まない 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

03-07 溶解性'オルトリン酸態リン 11～30検体（諸経費含む） 検体 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青(ｱｽｺﾙﾋﾞﾝ酸還元)吸光光度法 サンプリング費用は含まない 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520

03-07 溶解性COD 11～30検体（諸経費含む） 検体 酸性過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ法 サンプリング費用は含まない 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790 2,790

03-08 鉛 11～30検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 原子吸光法(DDTC-MIBK抽出法) ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420

03-08 鉛 31～50検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 原子吸光法(DDTC-MIBK抽出法) ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 3,230 3,230 3,230 3,230 3,230 3,230 3,230 3,230 3,230 3,230

03-08 ﾋ素 11～30検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 水素化合物発生-原子吸光法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140

03-08 ﾋ素 31～50検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 水素化合物発生-原子吸光法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 3,910 3,910 3,910 3,910 3,910 3,910 3,910 3,910 3,910 3,910

03-08 総ｸﾛﾑ 11～30検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 原子吸光法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420

03-08 総ｸﾛﾑ 31～50検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 原子吸光法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 3,230 3,230 3,230 3,230 3,230 3,230 3,230 3,230 3,230 3,230

03-08 強熱減量 11～30検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 強熱減量 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520

03-08 強熱減量 31～50検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 強熱減量 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380

03-08 強熱減量 51～80検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 強熱減量 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240

03-08 強熱減量（標準法） 11～30検体(諸経費含む) 検体 標準法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520 2,520

03-08 強熱減量（標準法） 31～50検体(諸経費含む) 検体 標準法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380 2,380

03-08 BOD 1～10検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 一般希釈法 サンプリング費用は含まない 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650 4,650

03-08 COD 11～30検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330

03-08 COD 31～50検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140

03-08 硫化物ｲｵﾝ 11～30検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 水蒸気蒸留･滴定法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

03-08 硫化物ｲｵﾝ 31～50検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 水蒸気蒸留･滴定法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400

03-08 溶出試験溶液の調整 1～10検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 六価ｸﾛﾑ分析用 サンプリング費用は含まない 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500

03-08 鉄 1～10検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 原子吸光法 サンプリング費用は含まない 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800

03-08 間隙水ｼﾞｵｽﾐﾝ 1～10検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 サンプリング費用は含まない 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

03-08 ﾍﾞﾝｿﾞ(a)ﾋﾟﾚﾝ 1～10検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 GC/MS-SIM法 サンプリング費用は含まない 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000

03-08 ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ 1～10検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 ｴﾁﾙ誘導体法･GC/MS-SIM定量法 サンプリング費用は含まない 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000

03-08 乾燥減量 1～10検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 サンプリング費用は含まない 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

03-08 粒度分布 11～30検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 ｺｰﾙﾀｰｶｳﾝﾀｰ法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100

03-08 粒度分布 31～50検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 ｺｰﾙﾀｰｶｳﾝﾀｰ法 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ費用は含まない 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400

03-08 放線菌 1～10検体(諸経費含む) 検体 含有量試験 サンプリング費用は含まない 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

03-08 酸化還元電位 1～10検体（諸経費含む） 検体 含有量試験白金黒電極法 サンプリング費用は含まない 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300

03-08 底質材料調整 1～10検体（諸経費含む） 検体 サンプリング費用は含まない 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

03-09 PH標準液 PH4 500ml 本 サンプリング費用は含まない 現場着価 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040

03-09 PH標準液 PH7 500ml 本 サンプリング費用は含まない 現場着価 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040

03-09 PH標準液 PH9 500ml 本 サンプリング費用は含まない 現場着価 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040

03-09 ｸﾛﾑ酸混液 特級 500ml 本 サンプリング費用は含まない 現場着価 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760

03-09 蒸留水 希釈用(精製水)20L 本 サンプリング費用は含まない 現場着価 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550

03-09 蒸留水 洗浄用 20L 本 サンプリング費用は含まない 現場着価 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550

03-09 水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ溶液 中和槽用 8N 20L 本 サンプリング費用は含まない 現場着価 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000

03-09 ｴﾁﾚﾝｸﾞﾘｺｰﾙ ｵｲﾙﾊﾞｽ用 2L 本 サンプリング費用は含まない 現場着価 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440

03-09 過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ溶液 COD用 試薬N/40 10L 本 サンプリング費用は含まない 現場着価 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300

03-09 シュウ酸ﾅﾄﾘｳﾑ溶液 COD用 試薬N/40 10L 本 サンプリング費用は含まない 現場着価 7,470 7,470 7,470 7,470 7,470 7,470 7,470 7,470 7,470 7,470

03-09 硫酸溶液 COD用 試薬(1:2) 10L 本 サンプリング費用は含まない 現場着価 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250

03-09 ﾎﾙﾏｼﾞﾝ溶液 400度  100ml 本 サンプリング費用は含まない 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190

03-09 伝導率標準液 500ml 本 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960 1,960

03-50 簡易CU試験 径35mm 1供試体/試料 試料 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600

03-50 簡易CU試験 径50mm 1供試体/試料 試料 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300

03-50 ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 50m以下 日 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

03-50 ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 50m超～100m以下 日 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

03-50 ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 100m超～200m以下 日 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600
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03-50 ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 200m超～300m以下 日 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900

03-50 ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 300m超～500m以下 日 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200

03-50 ﾓﾉﾚｰﾙ機械器具損料 500m超～1000m以下 日 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600

03-50 索道機械器具損料 100m以下 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03-50 索道機械器具損料 100m超～500m以下 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03-50 索道機械器具損料 500m超～1000m以下 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03-50 既存資料の収集･現地調査 直接人件費（解析等調査業務費分） 業務 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000

03-50 資料整理とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分） 業務 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

03-50 資料整理とりまとめ 直接労務費（直接調査費分） 業務 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000

03-50 断面図等の作成 直接人件費（解析等調査業務費分） 業務 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900

03-50 断面図等の作成 直接労務費（直接調査費分） 業務 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000

03-50 総合解析とりまとめ 直接人件費（解析等調査業務費分） 業務 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000

03-50 ﾋﾟｰﾄｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ m 1孔当り深度5m以内に摘要 5,670 5,670 5,670 5,670 5,670 5,670 5,670 5,670 5,670 5,670

03-50 ﾋﾟｰﾄｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ m 1孔当り深度10m以内に摘要 7,370 7,370 7,370 7,370 7,370 7,370 7,370 7,370 7,370 7,370

03-52 土の凍上試験 φ8㎝ 道路土工排水工指針 試料 間接経費・一般管理費含む 97,700 97,700 97,700 97,700 97,700 97,700 97,700 97,700 97,700 97,700

03-52 粗骨材の洗い試験 試料 間接経費・一般管理費含む 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

03-52 骨材の単位容積質量試験 試料 間接経費・一般管理費含む 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

03-52 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有率判定試験 ｴｯｸｽ線回折分析方法 試料 1重量%基準に対して 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000

03-52 室内コーン指数試験用供試体作成費 固化材の選定 試料 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

03-52 ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 粘性土･ｼﾙﾄ m 深度50m以下 水平方向 2交替制 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000

03-52 ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 砂･砂質土 m 深度50m以下 水平方向 2交替制 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700

03-52 ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 礫混じり土砂 m 深度50m以下 水平方向 2交替制 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300

03-52 ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 玉石混じり土砂 m 深度50m以下 水平方向 2交替制 77,700 77,700 77,700 77,700 77,700 77,700 77,700 77,700 77,700 77,700

03-52 ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 m 深度50m以下 水平方向 2交替制 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900 26,900

03-52 ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 軟岩 m 深度50m以下 水平方向 2交替制 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800

03-52 ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 中硬岩 m 深度50m以下 水平方向 2交替制 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000

03-52 ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 硬岩 m 深度50m以下 水平方向 2交替制 65,600 65,600 65,600 65,600 65,600 65,600 65,600 65,600 65,600 65,600

03-52 ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 極硬岩 m 深度50m以下 水平方向 2交替制 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000

03-52 ﾄﾝﾈﾙ先進ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 破砕帯 m 深度50m以下 水平方向 2交替制 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000

03-52 原位置孔内速度検層(P波) 測定間隔2m m 解析費は除く 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920 2,920

03-52 原位置孔内速度検層(P波)解析 測定間隔2m m 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750

03-52 超音波探査工 アンカーボルトの定着長測定に適用 本 技術管理費に計上する 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290

03-52 細骨材のﾌﾙｲ分試験 試料 間接経費･一般管理費含む 8,650 8,650 8,650 8,650 8,650 8,650 8,650 8,650 8,650 8,650

03-52 粗骨材のﾌﾙｲ分試験 試料 間接経費･一般管理費含む 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 6,800

03-52 細骨材の洗い試験 試料 間接経費･一般管理費含む 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450 7,450

03-52 細粒材の比重吸水試験 試料 間接経費･一般管理費含む 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900

03-52 粗粒材の比重吸水試験 試料 間接経費･一般管理費含む 6,570 6,570 6,570 6,570 6,570 6,570 6,570 6,570 6,570 6,570

03-52 粗骨材のﾛｽｱﾝｾﾞﾙｽ試験 試料 間接経費･一般管理費含む 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000

03-52 細粒材の安定性試験 試料 間接経費･一般管理費含む 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

03-52 粗粒材の安定性試験 試料 間接経費･一般管理費含む 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000

03-52 練り混ぜ ﾓｰﾙﾄﾞφ15cm H=12.5cm 供試体 室内ｺｰﾝ試験安定処理土供試体作成用 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 3,360

03-52 安定処理土の室内一軸圧縮試験 練り混ぜ･供試体作成･試験費含 試料 1試料当り3供試体 φ5cm H=9cm 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

03-52 室内衝撃加速度試験 供試体1本当り4箇所測定 試料 5,490 5,490 5,490 5,490 5,490 5,490 5,490 5,490 5,490 5,490

03-52 CBR試験 凍結融解後の設計CBR試験(JHS 112) 試料 1試料当り3ﾓｰﾙﾄﾞ 供試体作成を含む 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000

03-52 防護柵設置工非破壊試験 測定本数1～36本 試験 測定要領（案）に基づく試験 技術管理費に計上すること 299,000 299,000 299,000 299,000 299,000 299,000 299,000 299,000 299,000 299,000

03-52 防護柵設置工非破壊試験 測定本数37～72本 試験 測定要領（案）に基づく試験 技術管理費に計上すること 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000

03-52 防護柵設置工非破壊試験 測定本数73～108本 試験 測定要領（案）に基づく試験 技術管理費に計上すること 647,000 647,000 647,000 647,000 647,000 647,000 647,000 647,000 647,000 647,000

03-52 防護柵設置工非破壊試験 測定本数109～144本 試験 測定要領（案）に基づく試験 技術管理費に計上すること 822,000 822,000 822,000 822,000 822,000 822,000 822,000 822,000 822,000 822,000

03-52 ＣＡＤデータ修正 複雑な図面 枚 設計変更図面の作成（簡易な数量計算を含む） 諸経費含まない(積算は現場管理費、一般管理費の対象とすること) 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600 18,600

03-52 ＣＡＤデータ修正 標準的図面 枚 設計変更図面の作成（簡易な数量計算を含む） 諸経費含まない(積算は現場管理費、一般管理費の対象とすること) 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400

03-52 ＣＡＤデータ修正 簡易な図面 枚 設計変更図面の作成（簡易な数量計算を含む） 諸経費含まない(積算は現場管理費、一般管理費の対象とすること) 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200 6,200

04-01 フレアー溶接 D13 L=10D V型　昼間 箇所 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

04-01 フレアー溶接 D16  L=10D V型　昼間 箇所 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850

04-01 フレアー溶接 D19  L=10D V型　昼間 箇所 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950

04-01 フレアー溶接 D22  L=10D V型　昼間 箇所 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050

04-03 Gr-Am-4E めっき 土中建込用 m ﾋﾞｰﾑ間隔500 支柱L=2400 100m未満の補正等は基準書に準ずること 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900

04-03 Gr-Am-4E めっき 土中建込用 m ﾋﾞｰﾑ総間隔750 左右段差ﾋﾞｰﾑ 支柱L=2450 100m未満の補正等は基準書に準ずること 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800 30,800

04-03 Gr-Am-MO めっき 土中建込用(着脱式) m ﾋﾞｰﾑ間隔750 支柱L=1150 根入部支柱L=1500 100m未満の補正等は基準書に準ずること 32,190 32,190 32,190 32,190 32,190 32,190 32,190 32,190 32,190 32,190

04-03 Gr-A-2E めっき 端末防護･非常電話開口部 土中建込用 支柱L=2500 m 標準型 100m未満の補正等は基準書に準ずること 20,710 20,710 20,710 20,710 20,710 20,710 20,710 20,710 20,710 20,710

04-03 Gr-A-2E  めっき 土中建込用 m 100m未満の補正等は基準書に準ずること 19,510 19,510 19,510 19,510 19,510 19,510 19,510 19,510 19,510 19,510

04-03 Gr-A2-2E  めっき 土中建込用 m 100m未満の補正等は基準書に準ずること 22,340 22,340 22,340 22,340 22,340 22,340 22,340 22,340 22,340 22,340

04-03 Gr-A3-2E  めっき 土中建込用 m 100m未満の補正等は基準書に準ずること 22,340 22,340 22,340 22,340 22,340 22,340 22,340 22,340 22,340 22,340

04-03 Gr-B-2E  めっき 土中建込用 m 100m未満の補正等は基準書に準ずること 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900

04-03 Gr-B2-2E  めっき 土中建込用 m 100m未満の補正等は基準書に準ずること 17,870 17,870 17,870 17,870 17,870 17,870 17,870 17,870 17,870 17,870

04-03 Gr-B3-2E  めっき 土中建込用 m 100m未満の補正等は基準書に準ずること 17,870 17,870 17,870 17,870 17,870 17,870 17,870 17,870 17,870 17,870

04-03 Gr-C-2E  塗装 土中建込用 m 100m未満の補正等は基準書に準ずること 12,560 12,560 12,560 12,560 12,560 12,560 12,560 12,560 12,560 12,560

04-03 Gr-C2-2E  塗装 土中建込用 m 100m未満の補正等は基準書に準ずること 15,470 15,470 15,470 15,470 15,470 15,470 15,470 15,470 15,470 15,470

04-03 Gr-A-4E めっき 端末防護(始点側) 土中建込用 L=16000 箇所 支柱L=2350 285,300 285,300 285,300 285,300 285,300 285,300 285,300 285,300 285,300 285,300

04-03 Gr-A2-4E めっき 端末防護(始点側) 土中建込用 L=16000 箇所 支柱L=2350 311,900 311,900 311,900 311,900 311,900 311,900 311,900 311,900 311,900 311,900

04-03 Gr-A3-3E めっき 端末防護(始点側) 土中建込用 L=15000 箇所 支柱L=2350 342,700 342,700 342,700 342,700 342,700 342,700 342,700 342,700 342,700 342,700

04-03 Gr-B-4E めっき 端末防護(始点側) 土中建込用 L=16000 箇所 支柱L=2200 213,500 213,500 213,500 213,500 213,500 213,500 213,500 213,500 213,500 213,500

04-03 Gr-B2-4E めっき 端末防護(始点側) 土中建込用 L=16000 箇所 支柱L=2200 241,100 241,100 241,100 241,100 241,100 241,100 241,100 241,100 241,100 241,100

04-03 Gr-B3-3E めっき 端末防護(始点側) 土中建込用 L=15000 箇所 支柱L=2200 265,600 265,600 265,600 265,600 265,600 265,600 265,600 265,600 265,600 265,600

04-03 Gr-A-2E　めっき　端末防護（終点側） 土中建込用　L=8000 箇所 支柱L=2350　ﾋﾞｰﾑ片側補強材及びｹｰﾌﾞﾙ用切り込み入り 204,700 204,700 204,700 204,700 204,700 204,700 204,700 204,700 204,700 204,700

04-03 Gr-A2･A3-2E　めっき　端末防護（終点側） 土中建込用　L=8000 箇所 支柱L=2350　ﾋﾞｰﾑ片側補強材及びｹｰﾌﾞﾙ用切り込み入り 230,700 230,700 230,700 230,700 230,700 230,700 230,700 230,700 230,700 230,700

04-03 Gr-B-2E　めっき　端末防護（終点側） 土中建込用　L=8000 箇所 支柱L=2200　ﾋﾞｰﾑ片側補強材及びｹｰﾌﾞﾙ用切り込み入り 161,100 161,100 161,100 161,100 161,100 161,100 161,100 161,100 161,100 161,100

04-03 Gr-B2･B3-2E　めっき　端末防護（終点側） 土中建込用　L=8000 箇所 支柱L=2200　ﾋﾞｰﾑ片側補強材及びｹｰﾌﾞﾙ用切り込み入り 188,400 188,400 188,400 188,400 188,400 188,400 188,400 188,400 188,400 188,400

04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額 標準支柱より長い(A)2m m 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額 曲げ支柱 A 2m m 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420 1,420

04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額 曲げ支柱 A 4m m 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

04-03 Gr-Bm-4E めっき 土中建込用 m ﾋﾞｰﾑ間隔500 支柱L=2250 100m未満の補正等は基準書に準ずること 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200

04-03 Gr-Am-2B めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 m ﾋﾞｰﾑ間隔500 支柱L=1150 100m未満の補正等は基準書に準ずること 25,610 25,610 25,610 25,610 25,610 25,610 25,610 25,610 25,610 25,610

04-03 Gr-Bm-2B めっき ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 m ﾋﾞｰﾑ間隔500 支柱L=1150 100m未満の補正等は基準書に準ずること 20,210 20,210 20,210 20,210 20,210 20,210 20,210 20,210 20,210 20,210

04-03 Gr-A-4E めっき 土中建込用 m 支柱L=2500 100m未満の補正等は基準書に準ずること 14,310 14,310 14,310 14,310 14,310 14,310 14,310 14,310 14,310 14,310

04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A-4E 土中建込用 m 支柱L=2500 － 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

04-03 Gr-A-4E めっき 土中建込用 耐雪型 m 支柱L=2500 100m未満の補正等は基準書に準ずること 15,560 15,560 15,560 15,560 15,560 15,560 15,560 15,560 15,560 15,560

04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A-4E 土中建込用 耐雪型 m 支柱L=2500 － 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A-2E 端末防護･非常電話開口部 土中建込用 支柱L=2500 m 標準型 － 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990 1,990

04-03 Gr-A-2E めっき 端末防護･非常電話開口部 土中建込用 支柱L=2500 m 耐雪型 100m未満の補正等は基準書に準ずること 23,240 23,240 23,240 23,240 23,240 23,240 23,240 23,240 23,240 23,240
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04-03 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 Gr-A-2E 端末防護･非常電話開口部 土中建込用 支柱L=2500 m 耐雪型 － 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010

04-03 Gr-C-4E/PY-F3 塗装 転落防止柵兼用車両用防護柵 m 土中建込用 材料費のみ 現場着価 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900

04-03 Gr-C-2B/PY-F3 塗装 転落防止柵兼用車両用防護柵 m コンクリート建込用 材料費のみ 現場着価 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400 16,400

04-03 樹脂製防護柵 基 水充填タイプ、付属オプション無し 現場着価 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700

04-03 中央分離帯用ガードレール ベースプレート式 m めっき 現場着価 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600

04-03 打込鋼管基礎 STK-355.6×7.9×5000 本 化粧枠付 土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外 910,000 910,000 910,000 910,000 910,000 910,000 910,000 910,000 910,000 910,000

04-03 打込鋼管基礎 STK-355.6×7.9×4500 本 化粧枠付 土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外 846,000 846,000 846,000 846,000 846,000 846,000 846,000 846,000 846,000 846,000

04-03 打込鋼管基礎 STK-355.6×7.9×4000 本 化粧枠付 土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外 781,000 781,000 781,000 781,000 781,000 781,000 781,000 781,000 781,000 781,000

04-03 打込鋼管基礎 STK-355.6×7.9×3500 本 化粧枠付 土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外 716,000 716,000 716,000 716,000 716,000 716,000 716,000 716,000 716,000 716,000

04-03 打込鋼管基礎 STK-216.3×5.8×3500 本 化粧枠付 土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外 364,000 364,000 364,000 364,000 364,000 364,000 364,000 364,000 364,000 364,000

04-03 打込鋼管基礎 STK-216.3×5.8×3000 本 化粧枠付 土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外 329,000 329,000 329,000 329,000 329,000 329,000 329,000 329,000 329,000 329,000

04-03 打込鋼管基礎 STK-216.3×5.8×2500 本 化粧枠付 土砂のみ適用で岩盤への施工は適用外 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000

04-07 点字標(視覚障害者誘導標) 溶融式 黄 W=300mm m 機械施工 昼間･一般舗装に施工･供用区間 施工規模200m以上 材料費含む 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150 3,150

04-07 点字標(視覚障害者誘導標) 溶融式 黄 W=300mm m 機械施工 昼間･一般舗装に施工･供用区間 施工規模200m未満 材料費含む 3,620 3,620 3,620 3,620 3,620 3,620 3,620 3,620 3,620 3,620

04-07 点字標(視覚障害者誘導標) 溶融式 黄 W=300mm m 機械施工 夜間･一般舗装に施工･供用区間 施工規模200m以上 材料費含む 3,460 3,460 3,460 3,460 3,460 3,460 3,460 3,460 3,460 3,460

04-07 点字標(視覚障害者誘導標) 溶融式 黄 W=300mm m 機械施工 夜間･一般舗装に施工･供用区間 施工規模200m未満 材料費含む 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980 3,980

04-07 点字標(視覚障害者誘導標) 溶融式 黄 W=300mm m 機械施工 昼間･排水性舗装に施工･供用区間 施工規模180m以上 材料費含む 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100

04-07 点字標(視覚障害者誘導標) 溶融式 黄 W=300mm m 機械施工 昼間･排水性舗装に施工･供用区間 施工規模180m未満 材料費含む 4,710 4,710 4,710 4,710 4,710 4,710 4,710 4,710 4,710 4,710

04-07 点字標(視覚障害者誘導標) 溶融式 黄 W=300mm m 機械施工 夜間･排水性舗装に施工･供用区間 施工規模180m以上 材料費含む 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510 4,510

04-07 点字標(視覚障害者誘導標) 溶融式 黄 W=300mm m 機械施工 夜間･排水性舗装に施工･供用区間 施工規模180m未満 材料費含む 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180 5,180

04-07 点字標(視覚障害者誘導標) 下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm m 人力施工 昼間･一般舗装に施工･供用区間 施工規模45m以上 材料費含む 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500

04-07 点字標(視覚障害者誘導標) 下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm m 人力施工 昼間･一般舗装に施工･供用区間 施工規模45m未満 材料費含む 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300 14,300

04-07 点字標(視覚障害者誘導標) 下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm m 人力施工 夜間･一般舗装に施工･供用区間 施工規模45m以上 材料費含む 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600

04-07 点字標(視覚障害者誘導標) 下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm m 人力施工 夜間･一般舗装に施工･供用区間 施工規模45m未満 材料費含む 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800

04-07 点字標(視覚障害者誘導標) 下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm m 人力施工 昼間･排水性舗装に施工･供用区間 施工規模36m以上 材料費含む 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300

04-07 点字標(視覚障害者誘導標) 下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm m 人力施工 昼間･排水性舗装に施工･供用区間 施工規模36m未満 材料費含む 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600

04-07 点字標(視覚障害者誘導標) 下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm m 人力施工 夜間･排水性舗装に施工･供用区間 施工規模36m以上 材料費含む 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600

04-07 点字標(視覚障害者誘導標) 下地塗料・点字貼付式 黄 W=300mm m 人力施工 夜間･排水性舗装に施工･供用区間 施工規模36m未満 材料費含む 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300

04-13 耐火防護設置工 添架標準部(6条1段) m 離隔距離0～3m 材工共（ただし足場費用は含まない） 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000

04-13 耐火防護設置工 添架標準部(6条1段) m 離隔距離3～4.5m 材工共（ただし足場費用は含まない） 98,200 98,200 98,200 98,200 98,200 98,200 98,200 98,200 98,200 98,200

04-13 耐火防護設置工 添架標準部(6条1段) m 距離4.5～11m 材工共（ただし足場費用は含まない） 88,700 88,700 88,700 88,700 88,700 88,700 88,700 88,700 88,700 88,700

04-13 耐火防護設置工 添架標準部(3条2段) m 離隔距離0～3m 材工共（ただし足場費用は含まない） 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500

04-13 耐火防護設置工 添架標準部(3条2段) m 隔距離3～4.5m 材工共（ただし足場費用は含まない） 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300

04-13 耐火防護設置工 添架標準部(3条2段) m 隔距離4.5～11m 材工共（ただし足場費用は含まない） 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500

04-13 耐火防護設置工 中桁添架(6条1段)支持点部 箇所 離隔距離0～3m 材工共（ただし足場費用は含まない） 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000

04-13 耐火防護設置工 中桁添架(6条1段)支持点部 箇所 離隔距離3～4.5m 材工共（ただし足場費用は含まない） 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000

04-13 耐火防護設置工 中桁添架(6条1段)支持点部 箇所 離隔距離4.5～11m 材工共（ただし足場費用は含まない） 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200

04-13 耐火防護設置工 中桁添架(3条2段)支持点部 箇所 離隔距離0～3m 材工共（ただし足場費用は含まない） 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000

04-13 耐火防護設置工 中桁添架(3条2段)支持点部 箇所 離隔距離3～4.5m 材工共（ただし足場費用は含まない） 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000

04-13 耐火防護設置工 中桁添架(3条2段)支持点部 箇所 離隔距離4.5～11m 材工共（ただし足場費用は含まない） 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400

04-13 耐火防護設置工 側面添架(6条1段)支持点部 箇所 離隔距離0～3m 材工共（ただし足場費用は含まない） 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000

04-13 耐火防護設置工 側面添架(6条1段)支持点部 箇所 離隔距離3～4.5m 材工共（ただし足場費用は含まない） 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

04-13 耐火防護設置工 側面添架(6条1段)支持点部 箇所 離隔距離4.5～11m 材工共（ただし足場費用は含まない） 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000

04-13 耐火防護設置工 側面添架(3条2段)支持点部 箇所 離隔距離0～3m 材工共（ただし足場費用は含まない） 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000 121,000

04-13 耐火防護設置工 側面添架(3条2段)支持点部 箇所 離隔距離3～4.5m 材工共（ただし足場費用は含まない） 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000

04-13 耐火防護設置工 側面添架(3条2段)支持点部 箇所 離隔距離4.5～11m 材工共（ただし足場費用は含まない） 87,300 87,300 87,300 87,300 87,300 87,300 87,300 87,300 87,300 87,300

04-13 耐火防護設置工 橋台･床版添架(6条1段)支持点部 箇所 離隔距離0～3m 材工共（ただし足場費用は含まない） 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600

04-13 耐火防護設置工 橋台･床版添架(6条1段)支持点部 箇所 離隔距離3～4.5m 材工共（ただし足場費用は含まない） 76,800 76,800 76,800 76,800 76,800 76,800 76,800 76,800 76,800 76,800

04-13 耐火防護設置工 橋台･床版添架(6条1段)支持点部 箇所 離隔距離4.5～11m 材工共（ただし足場費用は含まない） 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000

04-13 耐火防護設置工 橋台･床版添架(3条2段)支持点部 箇所 離隔距離0～3m 材工共（ただし足場費用は含まない） 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600

04-13 耐火防護設置工 橋台･床版添架(3条2段)支持点部 箇所 離隔距離3～4.5m 材工共（ただし足場費用は含まない） 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500

04-13 耐火防護設置工 橋台･床版添架(3条2段)支持点部 箇所 離隔距離4.5～11m 材工共（ただし足場費用は含まない） 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500

04-13 耐火防護設置工 添架標準部(鋼管250A) m 離隔距離0～3m 材工共（ただし足場費用は含まない） 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200

04-13 耐火防護設置工 添架標準部(鋼管250A) m 離隔距離3～4.5m 材工共（ただし足場費用は含まない） 62,600 62,600 62,600 62,600 62,600 62,600 62,600 62,600 62,600 62,600

04-13 耐火防護設置工 添架標準部(鋼管250A) m 離隔距離4.5～11m 材工共（ただし足場費用は含まない） 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100 55,100

04-13 耐火防護設置工 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ部 m2 離隔距離0～3m 材工共（ただし足場費用は含まない） 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000

04-13 耐火防護設置工 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ部 m2 離隔距離3～4.5m 材工共（ただし足場費用は含まない） 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

04-13 耐火防護設置工 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ部 m2 離隔距離4.5～11m 材工共（ただし足場費用は含まない） 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200

04-13 耐火防護設置工 伸縮継手部(3条2段) 箇所 離隔距離0～3m 材工共（ただし足場費用は含まない） 89,300 89,300 89,300 89,300 89,300 89,300 89,300 89,300 89,300 89,300

04-13 耐火防護設置工 伸縮継手部(3条2段) 箇所 離隔距離3～4.5m 材工共（ただし足場費用は含まない） 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200

04-13 耐火防護設置工 伸縮継手部(3条2段) 箇所 離隔距離4.5～11m 材工共（ただし足場費用は含まない） 70,800 70,800 70,800 70,800 70,800 70,800 70,800 70,800 70,800 70,800

04-13 耐火防護設置工 伸縮継手部(6条1段) 箇所 離隔距離0～3m 材工共（ただし足場費用は含まない） 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000

04-13 耐火防護設置工 伸縮継手部(6条1段) 箇所 離隔距離3～4.5m 材工共（ただし足場費用は含まない） 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000

04-13 耐火防護設置工 伸縮継手部(6条1段) 箇所 離隔距離4.5～11m 材工共（ただし足場費用は含まない） 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700

04-13 耐火防護設置工 伸縮継手部(鋼管250A) 箇所 離隔距離0～3m 材工共（ただし足場費用は含まない） 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000

04-13 耐火防護設置工 伸縮継手部(鋼管250A) 箇所 離隔距離3～4.5m 材工共（ただし足場費用は含まない） 92,900 92,900 92,900 92,900 92,900 92,900 92,900 92,900 92,900 92,900

04-13 耐火防護設置工 伸縮継手部(鋼管250A) 箇所 離隔距離4.5～11m 材工共（ただし足場費用は含まない） 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500 89,500

04-13 耐火防護設置工 鋼管接続部(鋼管250A) 箇所 離隔距離0～3m 材工共（ただし足場費用は含まない） 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000

04-13 耐火防護設置工 鋼管接続部(鋼管250A) 箇所 離隔距離3～4.5m 材工共（ただし足場費用は含まない） 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000

04-13 耐火防護設置工 鋼管接続部(鋼管250A) 箇所 離隔距離4.5～11m 材工共（ただし足場費用は含まない） 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

04-13 耐火防護設置工 鋼管支持部(鋼管250A) 箇所 離隔距離0～3m 材工共（ただし足場費用は含まない） 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000

04-13 耐火防護設置工 鋼管支持部(鋼管250A) 箇所 離隔距離3～4.5m 材工共（ただし足場費用は含まない） 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000

04-13 耐火防護設置工 鋼管支持部(鋼管250A) 箇所 離隔距離4.5～11m 材工共（ただし足場費用は含まない） 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000

04-13 耐火防護設置工 進入防止柵部(鋼管250A) 箇所 離隔距離0～3m 材工共（ただし足場費用は含まない） 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000

04-13 耐火防護設置工 進入防止柵部(鋼管250A) 箇所 離隔距離3～4.5m 材工共（ただし足場費用は含まない） 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000

04-13 耐火防護設置工 進入防止柵部(鋼管250A) 箇所 離隔距離4.5～11m 材工共（ただし足場費用は含まない） 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000

04-13 耐火防護設置工 可とう管部(3条2段) m 離隔距離0～3m 材工共（ただし足場費用は含まない） 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000

04-13 耐火防護設置工 可とう管部(3条2段) m 離隔距離3～4.5m 材工共（ただし足場費用は含まない） 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000

04-13 耐火防護設置工 可とう管部(3条2段) m 離隔距離4.5～11m 材工共（ただし足場費用は含まない） 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000

04-13 耐火防護設置工 可とう管部(6条1段) m 離隔距離0～3m 材工共（ただし足場費用は含まない） 227,000 227,000 227,000 227,000 227,000 227,000 227,000 227,000 227,000 227,000

04-13 耐火防護設置工 可とう管部(6条1段) m 離隔距離3～4.5m 材工共（ただし足場費用は含まない） 206,000 206,000 206,000 206,000 206,000 206,000 206,000 206,000 206,000 206,000

04-13 耐火防護設置工 可とう管部(6条1段) m 離隔距離4.5～11m 材工共（ただし足場費用は含まない） 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000

04-13 耐火防護設置工 端末処理部 箇所 材工共（ただし足場費用は含まない） 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400

04-13 耐火防護設置工 防雪ｶﾊﾞｰ(3条2段) m 材工共（ただし足場費用は含まない） 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000

04-13 耐火防護設置工 防雪ｶﾊﾞｰ(6条1段) m 材工共（ただし足場費用は含まない） 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000

04-13 耐火防護設置工 防雪ｶﾊﾞｰ(ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ) m2 材工共（ただし足場費用は含まない） 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000

04-13 公安委員会指定交通信号機 設置費 制御器 感応式 基 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000

04-13 公安委員会指定交通信号機 設置費 定周期式 基 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000

04-13 公安委員会指定交通信号機 設置費 車両感知器 1ﾍｯﾄﾞ 基 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000
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04-13 公安委員会指定交通信号機 設置費 車両感知器 2ﾍｯﾄﾞ 基 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000

04-13 公安委員会指定交通信号機 設置費 車両信号灯 φ300片面 灯 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300

04-13 公安委員会指定交通信号機 設置費 車両信号灯 φ300両面 灯 71,200 71,200 71,200 71,200 71,200 71,200 71,200 71,200 71,200 71,200

04-13 公安委員会指定交通信号機 設置費 車両信号灯 φ300吊型 灯 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800

04-13 公安委員会指定交通信号機 設置費 歩道用信号機 250mmｼﾙｴｯﾄ型 灯 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100

04-13 公安委員会指定交通信号機 設置費 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 A-9 本 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

04-13 公安委員会指定交通信号機 設置費 据置型鋼管柱 置基礎型 本 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000

04-13 公安委員会指定交通信号機 設置費 押ﾎﾞﾀﾝ函 Ⅱ型 個 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900

04-13 公安委員会指定交通信号機 設置費 押ﾎﾞﾀﾝ収容函 ｱﾙﾐ製165×275×90 個 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900

04-13 公安委員会指定交通信号機 撤去費 制御器 感応式 基 73,900 73,900 73,900 73,900 73,900 73,900 73,900 73,900 73,900 73,900

04-13 公安委員会指定交通信号機 撤去費 定周期式 基 73,900 73,900 73,900 73,900 73,900 73,900 73,900 73,900 73,900 73,900

04-13 公安委員会指定交通信号機 撤去費 車両感知器 1ﾍｯﾄﾞ 基 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400

04-13 公安委員会指定交通信号機 撤去費 車両感知器 2ﾍｯﾄﾞ 基 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800

04-13 公安委員会指定交通信号機 撤去費 車両信号灯 φ300片面 灯 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200 23,200

04-13 公安委員会指定交通信号機 撤去費 車両信号灯 φ300両面 灯 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900

04-13 公安委員会指定交通信号機 撤去費 車両信号灯 φ300吊型 灯 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000

04-13 公安委員会指定交通信号機 撤去費 歩道用信号機 250mmｼﾙｴｯﾄ型 灯 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100

04-13 公安委員会指定交通信号機 撤去費 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱 A-9 本 60,200 60,200 60,200 60,200 60,200 60,200 60,200 60,200 60,200 60,200

04-13 公安委員会指定交通信号機 撤去費 据置型鋼管柱 置基礎型 本 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700

04-13 公安委員会指定交通信号機 撤去費 押ﾎﾞﾀﾝ函 Ⅱ型 個 8,980 8,980 8,980 8,980 8,980 8,980 8,980 8,980 8,980 8,980

04-13 公安委員会指定交通信号機 撤去費 押ﾎﾞﾀﾝ収容函 ｱﾙﾐ製165×275×90 個 8,980 8,980 8,980 8,980 8,980 8,980 8,980 8,980 8,980 8,980

04-13 非排水型伸縮継手弾性ｼｰﾙ材施工費 工場内作業(施工費のみ) L 剥離紙の貼付を含む 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240

04-13 スノーポール Aタイプ(路肩防護柵取付型) 本 手間のみ 地点標・ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ有無にかかわず適用 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410

04-13 スノーポール Bタイプ(土中型) 本 手間のみ 地点標・ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ有無にかかわず適用 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090

04-13 スノーポール Cタイプ(中央帯防護柵取付型) 本 手間のみ 地点標・ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ有無にかかわず適用 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410 2,410

04-13 スノーポール Eタイプ(剛性防護柵取付型) 本 手間のみ 地点標・ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ有無にかかわず適用 5,670 5,670 5,670 5,670 5,670 5,670 5,670 5,670 5,670 5,670

04-13 視線誘導標設置 Aタイプ(路肩防護柵取付型) 本 手間のみ ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100　(白色・橙色共通) 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680

04-13 視線誘導標設置 Bタイプ(土中型) 本 手間のみ ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100　(白色・橙色共通) 4,820 4,820 4,820 4,820 4,820 4,820 4,820 4,820 4,820 4,820

04-13 視線誘導標設置 Cタイプ(中央帯防護柵取付型) 本 手間のみ ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100　(白色・橙色共通) 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460

04-13 視線誘導標設置 Eタイプ(剛性防護柵取付型) 本 手間のみ ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100　(白色・橙色共通) 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000

04-13 視線誘導標設置 Fタイプ(飛雪防止柵取付型) 本 手間のみ ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100　(白色・橙色共通) 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

04-18 標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 めっき φ89.1 基 ｱﾝｶｰﾊﾟｲﾌﾟを含まない 70,100 70,100 70,100 70,100 70,100 70,100 70,100 70,100 70,100 70,100

04-18 標識柱･基礎撤去(路側式) 単柱式 φ60.5～φ101.6 基 根かせ式基礎 4,720 4,720 4,720 4,720 4,720 4,720 4,720 4,720 4,720 4,720

04-18 標識柱･基礎撤去(路側式) 複柱式 φ60.5～φ101.6 基 根かせ式基礎 7,870 7,870 7,870 7,870 7,870 7,870 7,870 7,870 7,870 7,870

04-21 橋面防水工 浸透系防水材　新設 m2 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680 5,680

04-21 橋面防水工 浸透系防水材　補修 m2 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240

04-21 床版防水工(反応樹脂型ｳﾚﾀﾝ樹脂系) m2 200m2以上 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900

04-21 床版防水工(反応樹脂型ｳﾚﾀﾝ樹脂系) m2 200m2未満 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400

05-02 鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目) 歩道用 溝幅 150mm m ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 現場着価 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900

05-02 鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目) 歩道用 溝幅 180mm m ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 現場着価 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750 9,750

05-02 鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目) 歩道用 溝幅 240mm m ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 現場着価 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600

05-02 鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目) 歩道用 溝幅 300mm m ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 現場着価 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400

05-02 鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目) 歩道用 溝幅 360mm m ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 現場着価 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300

05-02 鋼製蓋 Uﾄﾗﾌ用(細目) 歩道用 溝幅 450mm m ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 現場着価 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800

05-02 植栽工維持管理名板設置器具 幹装着式ﾊﾞﾝﾄﾞ幹周20cm迄 個 現場着価 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260

05-02 植栽工維持管理名板設置器具 幹装着式ﾊﾞﾝﾄﾞ幹周40cm迄 個 現場着価 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330

05-02 植栽工維持管理名板設置器具 幹装着式ﾊﾞﾝﾄﾞ幹周100cm迄 個 現場着価 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

05-02 植栽工維持管理名板設置器具 幹装着式ﾊﾞﾝﾄﾞ幹周200cm迄 個 現場着価 970 970 970 970 970 970 970 970 970 970

05-02 植栽工維持管理名板設置器具 樹脂ﾎﾟｰﾙ継手付1号 80cm 本 現場着価 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630

05-02 植栽工維持管理名板表示費 ﾓﾉｸﾛ30字以内 枚 管理名板代金含まず 現場着価 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

05-02 覆道防水工ｼｰﾘﾝｸﾞ材 注入目地材ｱﾗﾏｼｰﾗF-1 kg ﾌﾟﾗｲﾏ含まない 現場着価 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640

05-02 固定式視線誘導柱 A型ﾃｰﾊﾟｰ式 基 矢羽根を含まない 現場着価 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

05-02 固定式視線誘導柱 B型ﾃｰﾊﾟｰ式 基 矢羽根を含まない 現場着価 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000

05-02 固定式視線誘導柱 C型ﾃｰﾊﾟｰ式 基 矢羽根を含まない 現場着価 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000

05-02 固定式視線誘導柱用基礎ﾌﾞﾛｯｸ 0.8×0.8×1.3 個 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 現場着価 90,100 90,100 90,100 90,100 90,100 92,900 90,100 90,100 97,800 97,800

05-02 固定式視線誘導柱 A型ｱｰﾑﾌﾗﾝｼﾞ式 基 矢羽根を含まない 現場着価 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000

05-02 固定式視線誘導柱 B型ｱｰﾑﾌﾗﾝｼﾞ式 基 矢羽根を含まない 現場着価 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000

05-02 固定式視線誘導柱 C型ｱｰﾑﾌﾗﾝｼﾞ式 基 矢羽根を含まない 現場着価 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

05-02 固定式視線誘導柱用矢羽根 ｱﾙﾐ製 枚 全面ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 現場着価 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400

05-02 法止めﾌﾞﾛｯｸ 固定式視線誘導柱用 個 現場着価 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 16,200 16,200

05-02 ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞｼｰﾄ 2枚1組 組 現場着価 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

05-02 防護柵用ﾃﾞﾘﾈ-ﾀ- 歩道柵用 本 取付金具別途 現場着価 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440

05-02 防護柵用ﾃﾞﾘﾈ-ﾀ- ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ用 本 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ･ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙA種用 取付金具別途 現場着価 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440

05-02 防護柵用ﾃﾞﾘﾈ-ﾀ- ｶﾞ-ﾄﾞｹ-ﾌﾞﾙB種用 本 取付金具別途 現場着価 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440

05-02 防護柵用ﾃﾞﾘﾈ-ﾀ- ｶﾞ-ﾄﾞｹ-ﾌﾞﾙC種用 本 取付金具別途 現場着価 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400

05-02 ﾃﾞﾘﾈ-ﾀ-取付金具 歩道柵用 個 現場着価 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620

05-02 ﾃﾞﾘﾈ-ﾀ-取付金具 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ用 個 ｶﾞ-ﾄﾞﾚ-ﾙ･ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙA種用 現場着価 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620

05-02 ﾃﾞﾘﾈ-ﾀ-取付金具 ｶﾞ-ﾄﾞｹ-ﾌﾞﾙB種用 個 現場着価 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620

05-02 ﾃﾞﾘﾈ-ﾀ-取付金具 ｶﾞ-ﾄﾞｹ-ﾌﾞﾙC種用 個 現場着価 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620

05-02 ｱﾝｶｰ用樹脂ｶﾌﾟｾﾙ 14mm L=100mm 本 ｱﾝｶｰ容量15.4cm 現場着価 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

05-02 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ(土中単柱型) φ38mm L=3000mm 本 ｱﾝｶｰ含む 現場着価 6,470 6,470 6,470 6,470 6,470 6,470 6,470 6,470 6,470 6,470

05-02 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ(挿入単柱型) φ38+φ60.5mm 反射体φ100 本 現場着価 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200

05-02 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) 防護柵取付用2段 両面φ100以下 本 反射体数2個 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500

05-02 スノーポール(地点標無し) Aタイプ(路肩防護柵取付型) 本 取付金具含・デリネーターは含まず 地点標有りの場合は別途単価で加算 現場着価 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000

05-02 スノーポール(地点標無し) Bタイプ(土中型) 本 取付金具含・デリネーターは含まず 地点標有りの場合は別途単価で加算 現場着価 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600

05-02 スノーポール(地点標無し) Cタイプ(中央帯防護柵取付型) 本 取付金具含・デリネーターは含まず 地点標有りの場合は別途単価で加算 現場着価 37,600 37,600 37,600 37,600 37,600 37,600 37,600 37,600 37,600 37,600

05-02 スノーポール(地点標無し) Eタイプ(剛性防護柵取付型) 本 取付金具含・デリネーターは含まず 地点標有りの場合は別途単価で加算 現場着価 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600

05-02 視線誘導標 Aタイプ(路肩防護柵取付型) 本 取付金具含　片面反射 ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100　(白色・橙色共通) 現場着価 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200

05-02 視線誘導標 Bタイプ(土中型) 本 アンカーパイプ含む　片面反射 ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100　(白色・橙色共通) 現場着価 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300

05-02 視線誘導標 Cタイプ(中央帯防護柵取付型) 本 取付金具含　片面反射 ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100　(白色・橙色共通) 現場着価 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600

05-02 視線誘導標 Fタイプ(飛雪防止柵取付型) 本 取付金具含　片面反射 ﾃﾞﾘﾈｰﾀ有効径φ100　(白色・橙色共通) 現場着価 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

05-02 スノーポールデリネータ加算額 ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ有効径φ100のみ 本 白色・橙色共通 スノーポール含まない 現場着価 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

05-02 警戒標識板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ　ｱﾙﾐ板 t=2.0mm m2 2.0m2未満 取付金具(ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)を含む 現場着価 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000

05-02 警戒標識板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ　ｱﾙﾐ板 t=2.0mm m2 2.0m2以上　「この先対面通行」等 取付金具(ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄを除く)を含む 現場着価 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000

05-02 補助標識板 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型反射ｼｰﾄ　ｱﾙﾐ板 t=2.0mm m2 警戒標識板に取付ける資材 ｸﾗﾝﾌﾟ型ﾌﾞﾗｹｯﾄ不要 現場着価 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000

05-03 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ SR235 φ16×400mm 本 現場着価 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

05-03 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ SR235 φ16×500mm 本 先端4面加工 現場着価 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

05-03 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ SR235 φ19×1000mm 本 現場着価 670 670 670 670 670 670 670 670 670 670

05-03 補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ SR235 φ9×200mm 本 現場着価 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
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05-03 補助ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ SR235 φ13×500mm 本 現場着価 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

05-03 客土注入植生ﾏｯﾄ t=30mm m2 現場着価 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540

05-03 客土注入植生ﾏｯﾄ t=50mm m2 現場着価 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760 3,760

05-03 特殊有機肥料 客土注入植生ﾏｯﾄ用 kg 現場着価 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

05-03 特殊緑化基材 客土注入植生ﾏｯﾄ用 kg 現場着価 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

05-03 特殊生育基盤材 客土注入植生ﾏｯﾄ用 L 現場着価 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D19 L=1.5m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 4,640 4,640 4,640 4,640 4,640 4,640 4,640 4,640 4,640 4,640

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D19 L=2.0m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260 5,260

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D19 L=2.5m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870 5,870

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D19 L=3.0m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480 6,480

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D19 L=3.5m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D19 L=4.0m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710 7,710

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D19 L=4.5m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 8,310 8,310 8,310 8,310 8,310 8,310 8,310 8,310 8,310 8,310

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D19 L=5.0m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 8,910 8,910 8,910 8,910 8,910 8,910 8,910 8,910 8,910 8,910

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D19 L=5.5m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 9,510 9,510 9,510 9,510 9,510 9,510 9,510 9,510 9,510 9,510

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D22 L=1.5m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350 5,350

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D22 L=2.0m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 6,180 6,180 6,180 6,180 6,180 6,180 6,180 6,180 6,180 6,180

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D22 L=2.5m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 7,010 7,010 7,010 7,010 7,010 7,010 7,010 7,010 7,010 7,010

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D22 L=3.0m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840 7,840

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D22 L=3.5m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640 8,640

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D22 L=4.0m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 9,460 9,460 9,460 9,460 9,460 9,460 9,460 9,460 9,460 9,460

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D22 L=4.5m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 10,280 10,280 10,280 10,280 10,280 10,280 10,280 10,280 10,280 10,280

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D22 L=5.0m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150 11,150

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D22 L=5.5m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 11,970 11,970 11,970 11,970 11,970 11,970 11,970 11,970 11,970 11,970

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D25 L=1.5m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 6,180 6,180 6,180 6,180 6,180 6,180 6,180 6,180 6,180 6,180

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D25 L=2.0m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 7,260 7,260 7,260 7,260 7,260 7,260 7,260 7,260 7,260 7,260

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D25 L=2.5m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 8,350 8,350 8,350 8,350 8,350 8,350 8,350 8,350 8,350 8,350

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D25 L=3.0m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 9,410 9,410 9,410 9,410 9,410 9,410 9,410 9,410 9,410 9,410

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D25 L=3.5m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D25 L=4.0m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 11,590 11,590 11,590 11,590 11,590 11,590 11,590 11,590 11,590 11,590

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D25 L=4.5m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 12,680 12,680 12,680 12,680 12,680 12,680 12,680 12,680 12,680 12,680

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D25 L=5.0m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 13,730 13,730 13,730 13,730 13,730 13,730 13,730 13,730 13,730 13,730

05-03 法面用ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ D25 L=5.5m 組 ﾅｯﾄ･ﾌﾟﾚｰﾄ･ちょうちんｽﾍﾟｰｻｰ×2を含む 現場着価 14,730 14,730 14,730 14,730 14,730 14,730 14,730 14,730 14,730 14,730

05-05 瀝青ゴム系接着剤 L 現場着価 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720

05-05 ｼｰﾙ材 ｴﾎﾟｷｼ kg 現場着価 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630

05-05 ひび割れ充填材 可撓性エポキシ樹脂 kg 可とう性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(充填用)一覧表のうち､最も経済的なもの 現場着価 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300

05-05 雨水桝金枠 kg 現場着価 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200

05-05 接着材 (PC桁用) ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 kg 現場着価 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630 2,630

05-05 注入器具（クラック補修） 低圧注入工法用 個 現場着価 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370

05-05 注入材 ｴﾎﾟｷｼ kg 現場着価 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400

05-07 高規格 鋼管基礎 飛雪防止柵(土中用) 本 STKφ318.5×6×4000 底板含む ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋含まず 現場着価 59,800 59,800 59,800 59,800 59,800 59,800 59,800 59,800 59,800 59,800

05-07 ｽﾊﾟｲﾗﾙ鉄筋 D10(SD295) φ226 L=4200mm 高規格 鋼管基礎 本 現場着価 2,130 2,130 2,130 2,130 2,130 2,130 2,130 2,130 2,130 2,130

05-07 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 250♯ 25kg/袋 袋 現場着価 -     1,250 1,330 1,440 1,290 1,440 1,440 1,470 1,440 1,550

05-07 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6×24 D=16mm m 現場着価 -     637 637 637 637 637 637 637 637 637

05-09 トンネル掘削用カッタービット 個 現場着価 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800

05-10 ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ m3 現場着価 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000

05-10 自穿孔ﾎﾞﾙﾄ IBOｱﾝｶ- R32×6000 本 現場着価 15,620 15,620 15,620 15,620 15,620 15,620 15,620 15,620 15,620 15,620

05-10 IBOﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ 1m3=76.9袋 m3 現場着価 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000

05-11 防水ｼｰﾄ EVA 0.8 緩衝材 3mm m2 現場着価 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900

05-11 防水ｼｰﾄ EVA 0.8 吹付断熱用 m2 現場着価 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400

05-12 地中変位計 PV-100 7m 6点用 本 現場着価 585,000 585,000 585,000 585,000 585,000 585,000 585,000 585,000 585,000 585,000

05-12 地中変位計 PV-100 8m 6点用 本 現場着価 598,000 598,000 598,000 598,000 598,000 598,000 598,000 598,000 598,000 598,000

05-12 地中変位計 PV-100 9m 6点用 本 現場着価 612,000 612,000 612,000 612,000 612,000 612,000 612,000 612,000 612,000 612,000

05-14 鉄筋吊り金具 L=35 D16 本 現場着価 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220 2,220

05-14 鉄筋吊り金具 L=60 D16 本 現場着価 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350 2,350

05-14 鉄筋吊り金具 L=60 D19 本 現場着価 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680

05-14 落下防止金具 UN 個 現場着価 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

05-14 防水ｼｰﾄ端部処理 止水材等一式含む m 現場着価 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

05-14 ﾄﾝﾈﾙ名板 ｱﾙﾐ 500×500×13 枚 含む資材「止水材、ﾜｯｼｬｰ、ｺﾝｸﾘｰﾄ釘(止めﾋﾟﾝ)」 現場着価 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000

05-14 ﾄﾝﾈﾙ名板 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 500×500×13 枚 現場着価 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

05-14 工法標示板 鋳鉄製 300×200×13 枚 現場着価 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000

05-15 松矢板 厚3.0cm以上 長1.8m m3 現場着価 -     -     56,000 -     -     -     -     -     56,000 59,000

05-19 凍結防止剤 塩化ｶﾙｼｳﾑ水溶液濃度30% kg 8m3以上 現場着価 49 50 49 50 49 52 50 53 50 55

05-19 凍結防止剤 NaCl:CaCl2混合物 kg CaCl2 20%以上 現場着価 54 56 54 56 55 56 57 57 58 59

05-19 凍結防止剤 NaCl:MgCl2混合物 kg MgCl2 20%以上 現場着価 52 54 52 54 53 54 55 55 56 57

05-19 凍結防止剤 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 95%以上 kg 含水率１％以下 取引数量1,000t未満 現場車上 45 47 45 47 46 47 48 47 49 50

05-19 凍結防止剤 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 95%以上 kg 含水率１％以下 取引数量1,000t以上～3,000t未満 現場車上 44 46 44 46 45 46 47 46 48 49

05-19 凍結防止剤 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 95%以上 kg 含水率１％以下 取引数量3,000t以上～5,000t未満 現場車上 43 45 43 45 44 45 46 45 47 48

05-19 凍結防止剤 塩化ﾅﾄﾘｳﾑ 95%以上 kg 含水率１％以下 取引数量5,000t以上 現場車上 42 44 42 44 43 44 45 44 46 47

05-20 長尺鏡ボルト鋼管 φ89.1 L=3,500mm 先頭鋼管ｽﾘｯﾄ入 本 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100 27,100

05-20 長尺鏡ボルト鋼管 φ89.1 L=3,050mm 中間鋼管ｽﾘｯﾄ入 本 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300

05-20 長尺鏡ボルト鋼管 φ89.1 L=3,050mm 端末鋼管ｽﾘｯﾄ入 本 23,800 23,800 23,800 23,800 23,800 23,800 23,800 23,800 23,800 23,800

05-20 ケーシングトップ HITM φ89.1用 個 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380 7,380

05-20 パイロットビット HITM φ89.1用 個 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000

05-20 リングロストビット HITM φ89.1用 個 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700

05-20 親子ビット HITM φ89.1用 個 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

05-20 セントラライザー HITM φ89.1用 組 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500

05-20 サブセントラライザー HITM φ89.1用 組 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500 42,500

05-20 ネジプロテクター HITM φ89.1用 個 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100

05-20 インサート管 HITM φ89.1用 個 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600

05-20 照明器具（坑内照明用） 40W LED灯 防湿･防雨型 個 LEDﾓｼﾞｭｰﾙ･電源ﾕﾆｯﾄを含む 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400

05-20 キーストンプレート (ﾒｯｷ品) 650×25×1.2mm t -     251,000 249,000 251,000 250,000 251,000 251,000 252,000 251,000 253,000

05-20 軽溝形鋼 150×50×3.2mm t -     205,000 203,000 205,000 204,000 205,000 205,000 206,000 205,000 207,000

05-20 鉄筋吊金具 L=30 D16 本 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180

05-20 繊維補強材 バルチップMK ﾄﾝﾈﾙ吹付用 4.55kg/袋 kg 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

05-20 地中変位計 8m 6測点 本 598,000 598,000 598,000 598,000 598,000 598,000 598,000 598,000 598,000 598,000

05-20 ロックボルト軸力計 4m 4測点 本 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

05-20 吹付コンクリート応力計 40N/mm2 台 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000

05-20 鋼製支保工応力計 歪み3成分(軸力,曲げ,せん断) 箇所 96,400 96,400 96,400 96,400 96,400 96,400 96,400 96,400 96,400 96,400
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05-20 多芯コード 4芯 ｍ 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510

05-20 多芯コード 8芯 ｍ 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880

05-20 多芯コード 12芯 ｍ 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060

05-20 多芯コード 16芯 ｍ 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240

05-20 多芯コード 20芯 ｍ 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610 1,610

05-20 多芯コード 24芯 ｍ 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900

05-20 ケーブル接続材 12芯以上 個 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700

05-20 ケーブル接続材 8芯以下 個 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800

05-20 排水・給水用配管 呼径80A 100m 一般構造用炭素鋼鋼管 継手(ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ)含む 現場着価 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000

05-20 排水・給水用配管 呼径100A 100m 一般構造用炭素鋼鋼管 継手(ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ)含む 現場着価 353,000 353,000 353,000 353,000 353,000 353,000 353,000 353,000 353,000 353,000

05-20 排水・給水用配管 呼径150A 100m 一般構造用炭素鋼鋼管 継手(ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ)含む 現場着価 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000

05-20 排水・給水用配管 呼径50A 100m 一般構造用炭素鋼鋼管 継手(ﾋﾞｸﾄﾘｯｸｼﾞｮｲﾝﾄ)含む 現場着価 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000

05-20 AGF鋼管 φ114.3mm L=3050 本 現場着価 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700 29,700

05-20 AGF塩ﾋﾞ管 φ114.3mm L=3050 本 現場着価 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200

05-20 照明器具(切羽照明用) ﾘﾌﾚｸﾀ投光器(500W･ｶﾞｰﾄﾞ取付金具付) 個 現場着価 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

05-20 トンネル清掃車用ブラシ(円筒形回転式) (径×高さ)φ800×1,250mm 個 回転速度410rpm ブラシ：ホ゜リフ゜ロヒ゜レン(0.5mm密着巻)再生材 現場着価 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000

05-20 覆道防水工･防水用ｽﾌﾟﾚｰ ｳﾚﾀﾝ系 kg 防水用スプレーの単価のみ 現場着価 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810 3,810

05-20 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 D300 有孔管 m 現場着価 7,340 7,340 7,340 7,340 7,340 7,340 7,340 7,340 7,340 7,340

05-20 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 D400 有孔管 m 現場着価 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900

05-20 排水材 片面排水 m W=170 現場着価 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

05-20 排水材 両面排水 m W=170 現場着価 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

05-20 親子ﾋﾞｯﾄ T38-150 個 AGF工法用 現場着価 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000

05-20 ｽｰﾊﾟｰﾒｯｸｽﾋﾞｯﾄ 個 AGF工法用 現場着価 737,000 737,000 737,000 737,000 737,000 737,000 737,000 737,000 737,000 737,000

05-20 異径ｽﾘｰﾌﾞ 個 AGF工法用 現場着価 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

05-20 ﾛｯﾄﾞ EH32M38-3050 本 AGF工法用 現場着価 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400

05-20 ﾛｯﾄﾞ EH32M38-3660 本 AGF工法用 現場着価 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600 57,600

05-20 ﾛｯﾄﾞ L=4000 本 AGF工法用 現場着価 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

05-20 ﾛｯﾄﾞｽﾘｰﾌﾞ SLS38 個 AGF工法用 現場着価 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

05-20 保護ｷｬｯﾌﾟ 個 AGF工法用 現場着価 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

05-20 ｲﾝｻｰﾄ管 VP50 L=6m 本 AGF工法用 現場着価 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400

05-20 ｲﾝｻｰﾄ管 VP50 L=12m 本 AGF工法用 現場着価 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200

05-20 ｲﾝｻｰﾄ管 φ80 L=10.0 m 本 AGF工法用 現場着価 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400

05-20 ｲﾝｻｰﾄ管 φ80 L=12.0 m 本 AGF工法用 現場着価 37,600 37,600 37,600 37,600 37,600 37,600 37,600 37,600 37,600 37,600

05-20 ｺｰｷﾝｸﾞ剤 本 AGF工法用 ﾁｭｰﾌﾞﾀｲﾌﾟ(500g/本) 現場着価 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

05-20 ｳｴｽ kg AGF工法用 現場着価 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640

05-20 逆止弁 ｺﾞﾑ製 6穴 個 AGF工法用 現場着価 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

05-20 ﾐｷｼﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ 個 AGF工法用 現場着価 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

05-20 耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ φ12×1.5m 本 ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ付 AGF工法用 現場着価 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 5,200

05-20 耐圧ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰﾎｰｽ φ12×20m 本 AGF工法用 現場着価 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

05-20 SRF注入ﾎﾟﾝﾌﾟﾘｰｽ料金 流量一体型 日 3台当たり AGF工法用 置場渡し 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000

05-20 土質安定注入薬剤 ｼﾘｶﾚｼﾞﾝ系 kg 発泡性 現場着価 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910

05-20 AGF鋼管 φ114.3mm L=3120 本 AGF工法用 現場着価 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400

05-20 AGF鋼管 φ114.3mm L=3570 本 AGF工法用 現場着価 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600

05-20 ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ 個 AGF工法用 現場着価 76,400 76,400 76,400 76,400 76,400 76,400 76,400 76,400 76,400 76,400

05-20 ｹｰｼﾝｸﾞﾄｯﾌﾟ 個 AGF工法用 現場着価 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100

05-20 T38ｽﾘｰﾌﾞ 個 AGF工法用 現場着価 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600

05-20 ｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ 組 AGF工法用 現場着価 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000 56,000

05-20 ｻﾌﾞｾﾝﾄﾗﾗｲｻﾞｰ 組 AGF工法用 現場着価 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

05-20 逆止弁ｽﾄｯﾊﾟｰ 個 AGF工法用 現場着価 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440 3,440

05-20 注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀ ｸﾞﾗｳﾄﾁｭｰﾌﾞ付(L=12m用) 個 AGF工法用 現場着価 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560

05-20 注入ｱﾀﾞﾌﾟﾀ ｸﾞﾗｳﾄﾁｭｰﾌﾞ付(L=6m用) 個 AGF工法用 現場着価 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560

05-20 注入ﾕﾆｯﾄ 1ｼｮｯﾄ用 個 AGF工法用 現場着価 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

05-20 流量計接続ﾎｰｽ φ19×5m 本 AGF工法用 現場着価 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800

05-20 注入ﾎﾟﾝﾌﾟﾘｰｽ料金 ｾﾒﾝﾄ系1ｼｮｯﾄ用 日 AGF工法用 置場渡し 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300

05-20 ｽﾘｯﾌﾟﾊﾞｰ SR235φ25mm L=1m 本 トンネル用、歴青材塗布 現場着価 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

05-20 ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄｶﾊﾞｰ 30H通常ﾀｲﾌﾟ 個 現場着価 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

05-20 ﾄﾝﾈﾙ濁水処理設備上屋リース料金 供用期間：6ｹ月以上1年未満 月 軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様) 梁間4間､桁行8間､吹抜2階建て　ﾊﾟﾈﾙ7段 置場渡し 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

05-20 ﾄﾝﾈﾙ濁水処理設備上屋リース料金 供用期間：2年未満 月 軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様) 梁間4間､桁行8間､吹抜2階建て　ﾊﾟﾈﾙ7段 置場渡し 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

05-20 ﾄﾝﾈﾙ濁水処理設備上屋リース料金 供用期間：3年未満 月 軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様) 梁間4間､桁行8間､吹抜2階建て　ﾊﾟﾈﾙ7段 置場渡し 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000

05-20 ﾄﾝﾈﾙ濁水処理設備上屋リース料金 供用期間：4年未満 月 軽量鉄骨ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ造り(積雪地仕様) 梁間4間､桁行8間､吹抜2階建て　ﾊﾟﾈﾙ7段 置場渡し 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000

05-21 引込分散継手 PV75/PV50×2+PV25×2 個 現場着価 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400 15,400

05-21 異種管継手 CCVPφ100～PLP 100A 個 現場着価 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900

05-21 異種管継手 CCVPφ130～PLP125A 個 現場着価 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300

05-21 異種管継手 P-Vφ50～UC-PS50A D継手(連系立上げ) 個 現場着価 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900 22,900

05-21 異種管継手 P-Vφ75～UC-PS75A D継手(連系立上げ) 個 現場着価 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100 35,100

05-21 異種管継手 PLC100A PLP-P2S 100A ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ 個 現場着価 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800

05-21 異種管継手 PLC125A～PLP-P2S125A ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ 個 現場着価 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900

05-21 異種管継手 PLC80A PLP-P2S 80A ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ 個 現場着価 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700

05-21 異種管継手 PLP-P2S100A～SGP100A　ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ 個 現場着価 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800

05-21 異種管継手 PLP-P2S125A～MCCP(PLC)125A 個 現場着価 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900

05-21 異種管継手 PLP-P2S125A～SGP125A　ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ 個 現場着価 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900

05-21 異種管継手 PLP-P2S50A～MCCP(PLC)50A 個 現場着価 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500

05-21 異種管継手 PLP-P2S50A～SGP50A ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ 個 現場着価 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300

05-21 異種管継手 PLP-P2S80A～SGP80A　ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ 個 現場着価 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700 19,700

05-21 異種管継手 VEφ54～PEφ50 個 現場着価 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500

05-21 異種管継手 VEφ54～PLP50A 個 現場着価 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500

05-21 異種管継手 VEφ82～PLP80A 個 現場着価 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100

05-21 SGP管 50A 直管 北電仕様 m 現場着価 7,990 7,990 7,990 7,990 7,990 7,990 7,990 7,990 7,990 7,990

05-21 SGP管 80A 直管 北電仕様 ｍ 現場着価 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200

05-21 SGP管 100A 直管 北電仕様 ｍ 現場着価 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400

05-21 SGP管 125A 直管 北電仕様 ｍ 現場着価 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100

05-21 UC-PS管 φ50×4835 90°曲管 ｍ 現場着価 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300

05-21 UC-PS管 φ75×5120 90°曲管 ｍ 現場着価 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 RR-VE 呼径54 直管 本 L=1.0m 現場着価 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 RR-VE 呼径54 直管 本 L=5.0m 現場着価 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280 4,280

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 RR-VE 呼径82 直管 本 L=1.0m 現場着価 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 RR-VE 呼径82 直管 本 L=5.0m 現場着価 8,330 8,330 8,330 8,330 8,330 8,330 8,330 8,330 8,330 8,330

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 RR-VE 呼径54 曲管 R=3.0m 本 L=1.0m 現場着価 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190 3,190

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 RR-VE 呼径54 曲管 R=5.0m 本 L=1.0m 現場着価 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890 2,890
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05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 RR-VE 呼径82 曲管 R=3.0m 本 L=1.0m 現場着価 4,830 4,830 4,830 4,830 4,830 4,830 4,830 4,830 4,830 4,830

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 RR-VE 呼径82 曲管 R=5.0m 本 L=1.0m 現場着価 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 RR-VE 呼径54 90°曲管 R=1.0m 本 現場着価 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 RR-VE 呼径82 90°曲管 R=1.0m 本 現場着価 5,770 5,770 5,770 5,770 5,770 5,770 5,770 5,770 5,770 5,770

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 RR-VE 呼径54 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾟⅠ型 個 現場着価 6,630 6,630 6,630 6,630 6,630 6,630 6,630 6,630 6,630 6,630

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 RR-VE 呼径82 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾟⅠ型 個 現場着価 7,030 7,030 7,030 7,030 7,030 7,030 7,030 7,030 7,030 7,030

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 P-V 呼径50 直管 本 L=1.0m 現場着価 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 P-V 呼径50 直管 本 L=5.0m 現場着価 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120 5,120

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 P-V 呼径75 直管 本 L=1.0m 現場着価 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510 3,510

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 P-V 呼径75 直管 本 L=5.0m 現場着価 9,940 9,940 9,940 9,940 9,940 9,940 9,940 9,940 9,940 9,940

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 P-V 呼径50 曲管　R=0.5m ｍ 現場着価 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 P-V 呼径50 曲管 R=3.0m 本 L=1.0m 現場着価 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 P-V 呼径50 曲管 R=5.0m 本 L=1.0m 現場着価 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 P-V 呼径75 曲管 R=3.0m 本 L=1.0m 現場着価 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300 7,300

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 P-V 呼径75 曲管 R=5.0m 本 L=1.0m 現場着価 6,630 6,630 6,630 6,630 6,630 6,630 6,630 6,630 6,630 6,630

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 P-V 呼径50  90°曲管 R=0.5m 本 L=1.34m 現場着価 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 P-V 呼径75  90°曲管 R=1.0m 本 L=2.165m 現場着価 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 P-V 呼径50 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 個 現場着価 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720

05-21 通信ｹｰﾌﾞﾙ管 P-V 呼径75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ 個 現場着価 3,270 3,270 3,270 3,270 3,270 3,270 3,270 3,270 3,270 3,270

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 CCVP 呼径75 直管 本 L=1.0m 現場着価 4,010 4,010 4,010 4,010 4,010 4,010 4,010 4,010 4,010 4,010

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 CCVP 呼径75 直管 本 L=5.0m 現場着価 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 CCVP 呼径100 直管 本 L=1.0m 現場着価 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 CCVP 呼径100 直管 本 L=5.0m 現場着価 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 CCVP 呼径130 直管 本 L=1.0m 現場着価 5,770 5,770 5,770 5,770 5,770 5,770 5,770 5,770 5,770 5,770

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 CCVP 呼径130 直管 本 L=5.0m 現場着価 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 CCVP 呼径75 曲管 R=3.0 本 L=1.0m 現場着価 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 CCVP 呼径75 曲管 R=5.0m 本 L=1.0m 現場着価 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 CCVP 呼径100 曲管 R=3.0 本 L=1.0m 現場着価 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 CCVP 呼径100 曲管 R=5.0m 本 L=1.0m 現場着価 9,940 9,940 9,940 9,940 9,940 9,940 9,940 9,940 9,940 9,940

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 CCVP 呼径130 曲管 R=3.0 本 L=1.0m 現場着価 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 CCVP 呼径130 曲管 R=5.0m 本 L=1.0m 現場着価 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 CCVP 呼径75 90°曲管 R=1.0m 本 L=1.81～1.84m 現場着価 8,830 8,830 8,830 8,830 8,830 8,830 8,830 8,830 8,830 8,830

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 CCVP 呼径100 90°曲管 R=1.0m 本 L=1.83～1.87m 現場着価 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 CCVP 呼径130 90°曲管 R=1.0m 本 L=1.83～1.87m 現場着価 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 CCVP 呼径75 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾟⅠ型 個 現場着価 7,530 7,530 7,530 7,530 7,530 7,530 7,530 7,530 7,530 7,530

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 CCVP 呼径100 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾟⅠ型 個 現場着価 7,730 7,730 7,730 7,730 7,730 7,730 7,730 7,730 7,730 7,730

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 CCVP 呼径130 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾟⅠ型 個 現場着価 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 MCCP(PLC) 50A 直管 ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ付　北電仕様 m 現場着価 7,210 7,210 7,210 7,210 7,210 7,210 7,210 7,210 7,210 7,210

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 MCCP(PLC) 80A 直管 ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ付　北電仕様 ｍ 現場着価 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 MCCP(PLC) 100A 直管 ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ付　北電仕様 ｍ 現場着価 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 MCCP(PLC) 125A 直管 ﾕﾆｼﾞｮｲﾝﾄ付　北電仕様 ｍ 現場着価 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400 18,400

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 PLP-P2S管　100A 直管　差込継手付 ｍ 現場着価 19,900 19,900 19,900 19,900 19,900 19,900 19,900 19,900 19,900 19,900

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 PLP-P2S管　125A 直管　差込継手付 ｍ 現場着価 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 PLP-P2S管　50A 直管　差込継手付 ｍ 現場着価 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400

05-21 電力ｹｰﾌﾞﾙ管 PLP-P2S管　80A 直管　差込継手付 ｍ 現場着価 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400

05-21 ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管 直管 φ150×5m 本 現場着価 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900 20,900

05-21 ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管 曲管 φ150×1m 5R 本 現場着価 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600

05-21 ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管 曲管 φ150×1m 10R 本 現場着価 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600

05-21 ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管 やりとり継手 φ150 個 現場着価 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500

05-21 ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ φ150 個 現場着価 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920 4,920

05-21 管路受台 φ54 個 現場着価 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374

05-21 管路受台 φ75 個 現場着価 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522

05-21 管路受台 φ82 個 現場着価 522 522 522 522 522 522 522 522 522 522

05-21 管路受台 φ100 個 現場着価 631 631 631 631 631 631 631 631 631 631

05-21 管路受台 φ130 個 現場着価 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803

05-21 管路受台 φ150×P220 1A 個 現場着価 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666

05-21 管路受台 φ200×P300 1A 個 現場着価 714 714 714 714 714 714 714 714 714 714

05-21 管路受台 φ250×P325 1A 個 現場着価 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870

05-21 防水栓 φ30 個 現場着価 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680

05-21 防水栓 φ50 個 現場着価 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300

05-21 防水栓 φ54 個 現場着価 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210

05-21 防水栓 φ75 個 現場着価 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280

05-21 防水栓 φ82 個 現場着価 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280

05-21 防水栓 φ100 個 現場着価 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360

05-21 防水栓 φ130 個 現場着価 6,910 6,910 6,910 6,910 6,910 6,910 6,910 6,910 6,910 6,910

05-21 通信線用ｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ L=300 個 SS400 HDZ55 現場着価 7,280 7,280 7,280 7,280 7,280 7,280 7,280 7,280 7,280 7,280

05-21 通信線用ｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ L=350 個 SS400 HDZ55 現場着価 7,590 7,590 7,590 7,590 7,590 7,590 7,590 7,590 7,590 7,590

05-21 共用FA分岐管 φ150×φ75 個 現場着価 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

05-21 ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞⅠ型 PLP管 径125A 個 現場着価 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700 14,700

05-22 制御機    (ﾘｰｽ料) 感応式 ｶ月/基 運搬は含まない 置場渡し 72,400 72,400 72,400 72,400 72,400 72,400 72,400 72,400 72,400 72,400

05-22 制御機    (ﾘｰｽ料) 定周期式 ｶ月/基 運搬は含まない 置場渡し 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200

05-22 車両感知器   (ﾘｰｽ料) 1ﾍｯﾄﾞ ｶ月/基 運搬は含まない 置場渡し 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500

05-22 車両感知器   (ﾘｰｽ料) 2ﾍｯﾄﾞ ｶ月/基 運搬は含まない 置場渡し 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200

05-22 車両信号灯   (ﾘｰｽ料) 300φ片面 ｶ月/灯 運搬は含まない 置場渡し 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400 3,400

05-22 車両信号灯   (ﾘｰｽ料) 300φ両面 ｶ月/灯 運搬は含まない 置場渡し 8,240 8,240 8,240 8,240 8,240 8,240 8,240 8,240 8,240 8,240

05-22 車両信号灯   (ﾘｰｽ料) 300φ吊型 ｶ月/灯 運搬は含まない 置場渡し 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900

05-22 歩道用信号灯   (ﾘｰｽ料) 250mmｼﾙｴｯﾄ型 ｶ月/灯 運搬は含まない 置場渡し 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960 2,960

05-22 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱   (ﾘｰｽ料) A-9 ｶ月/本 運搬は含まない 置場渡し 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100

05-22 据置型鋼管柱   (ﾘｰｽ料) 置基礎型 ｶ月/本 運搬は含まない 置場渡し 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000

05-22 押ﾎﾞﾀﾝ函   (ﾘｰｽ料) Ⅱ型 ｶ月/個 運搬は含まない 置場渡し 937 937 937 937 937 937 937 937 937 937

05-22 押ﾎﾞﾀﾝ収容函   (ﾘｰｽ料) ｱﾙﾐ製165×275×90 ｶ月/個 運搬は含まない 置場渡し 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515

05-22 警戒標識  (賃料) 拡大率1.6倍 ｶ月/枚 置場渡し 607 607 607 607 607 607 607 607 607 607

05-22 停止位置標識 (賃料) 600×600封入ﾚﾝｽﾞ ｶ月/枚 置場渡し 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501

05-22 注意表示板 (賃料) 1400×1100･ﾒﾗﾐﾝ焼付 ｶ月/枚 置場渡し 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766

05-22 標識支柱  (賃料) 60.5φL=4.0m･亜鉛めっき ｶ月/本 置場渡し 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416

05-22 標識支柱  (賃料) 60.5φL=4.0m･ﾌﾞﾛｯｸ付･亜鉛めっき ｶ月/本 置場渡し 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690

05-22 信号機補助表示板 (賃料) 900×1800封入ﾚﾝｽﾞ ｶ月/枚 置場渡し 5,320 5,320 5,320 5,320 5,320 5,320 5,320 5,320 5,320 5,320

05-23 キーストンプレート (黒皮品)６５０×２５×１.２ｍｍ t 現場車上 -     237,000 235,000 -     -     -     -     -     -     -     

05-23 軽溝形鋼 [1５０×５０×3.2ｍｍ ６.０２ｋｇ/ｍ t 現場車上 -     -     199,000 -     -     -     -     -     -     -     
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05-24 標準断熱ﾊﾟﾈﾙ板 A型 m2 断熱材厚/熱伝導率 945～1375mm・m･K/W 取付金具やテクスボルト等の付属品を含む 現場着価 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100 24,100

05-24 標準断熱ﾊﾟﾈﾙ板 B型 m2 断熱材厚/熱伝導率 1376～1805mm・m･K/W 取付金具やテクスボルト等の付属品を含む 現場着価 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000

05-24 標準断熱ﾊﾟﾈﾙ板 C型 m2 断熱材厚/熱伝導率 1806～2235mm・m･K/W 取付金具やテクスボルト等の付属品を含む 現場着価 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700

05-24 防護板部 A型 加算額 m2 断熱材厚/熱伝導率 945～1375mm・m･K/W 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

05-24 防護板部 B型 加算額 m2 断熱材厚/熱伝導率 1376～1805mm・m･K/W 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

05-24 防護板部 C型 加算額 m2 断熱材厚/熱伝導率 1806～2235mm・m･K/W 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600

05-24 点検孔 A型 加算額 箇所 断熱材厚/熱伝導率 945～1375mm・m･K/W 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400

05-24 点検孔 B型 加算額 箇所 断熱材厚/熱伝導率 1376～1805mm・m･K/W 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400

05-24 点検孔 C型 加算額 箇所 断熱材厚/熱伝導率 1806～2235mm・m･K/W 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400

05-24 防護工 A型 m 断熱材厚/熱伝導率 945～1375mm・m･K/W 現場着価 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500

05-24 防護工 B型 m 断熱材厚/熱伝導率 1376～1805mm・m･K/W 現場着価 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600

05-24 防護工 C型 m 断熱材厚/熱伝導率 1806～2235mm・m･K/W 現場着価 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700

06-03 ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙｼｰﾄ 網目62mm m2 現場着価 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570

06-04 管理橋支承 鋳鋼 SC450ﾀｲﾌﾟ1～3 組 製作工場 589,000 589,000 589,000 589,000 589,000 589,000 589,000 589,000 589,000 589,000

06-04 管理橋支承 鋳鋼 SC450ﾀｲﾌﾟ4～11 組 製作工場 842,000 842,000 842,000 842,000 842,000 842,000 842,000 842,000 842,000 842,000

06-04 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ類 SUS304 kg 製作工場 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350

06-04 水密ｺﾞﾑ P型 φ30×t10×w80 m 製作工場 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630 7,630

06-04 水密ｺﾞﾑ 平型 t10×w55 m 製作工場 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250

06-04 水密ｺﾞﾑ 平型 t10×w70 m 製作工場 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140

06-04 ﾌﾞｯｼｭ φ40-φ30×40mm 個 ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当 製作工場 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070 5,070

06-04 ﾌﾞｯｼｭ φ70-φ55×50mm 個 ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当 製作工場 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 8,900

06-04 ﾌﾞｯｼｭ φ90-φ70×100mm 個 ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当 製作工場 19,400 19,400 19,400 19,400 19,400 19,400 19,400 19,400 19,400 19,400

06-04 ﾌﾞｯｼｭ φ95-φ75×100mm 個 ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当 製作工場 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

06-04 ﾌﾞｯｼｭ φ100-φ80×100mm 個 ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当 製作工場 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600 20,600

06-04 ﾌﾞｯｼｭ φ110-φ90×100mm 個 ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当 製作工場 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200

06-04 ﾌﾞｯｼｭ φ120-φ100×100mm 個 ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当 製作工場 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700

06-04 ﾌﾞｯｼｭ φ130-φ110×100mm 個 ｵｲﾙﾚｽﾒﾀﾙ#500相当 製作工場 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700 25,700

06-04 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 亜鉛めっき 19×4.5mm m 幅1m 製作工場 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100

06-04 樋名板 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 枚 現場着価 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700

06-04 アンカーボルト SUS304 M10～M24 ㎏ ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶ(打込式) 現場着価 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730

06-04 ボルト・ナット類(ワッシャ等含む) SS400 ㎏ 現場着価 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238

06-04 ワイヤーロープ用グリス 水門ワイヤーロープ用 ㎏ ワイロールＲ－ＨＳ相当品 現場着価 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750

06-04 蝶番 SUS304 個 平型蝶番　穴なし 80×50×5程度(製品指定ではない) 現場着価 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

06-04 コンクリートアンカー用樹脂カプセル M12用 本 長さや製品の指定無し 長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による 現場着価 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157

06-04 コンクリートアンカー用樹脂カプセル M16用 本 長さや製品の指定無し 長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による 現場着価 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297

06-04 コンクリートアンカー用樹脂カプセル M20用 本 長さや製品の指定無し 長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による 現場着価 483 483 483 483 483 483 483 483 483 483

06-04 コンクリートアンカー用樹脂カプセル M22用 本 長さや製品の指定無し 長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による 現場着価 770 770 770 770 770 770 770 770 770 770

06-04 コンクリートアンカー用樹脂カプセル M24用 本 長さや製品の指定無し 長さや製品指定する場合は、開建単価や物価資料による 現場着価 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150

06-04 サドルクリップ SUS304 個 取付用ＢＮ含む 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850

06-05 樋門調査孔管(SUS304) φ101.6×3 350mm 個 現場着価 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000

06-05 樋門調査孔管(SUS304) φ101.6×3 400mm 個 現場着価 72,900 72,900 72,900 72,900 72,900 72,900 72,900 72,900 72,900 72,900

06-05 樋門調査孔管(SUS304) φ101.6×3 450mm 個 現場着価 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700

06-05 樋門調査孔管(SUS304) φ101.6×3 500mm 個 現場着価 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500

06-05 樋門調査孔管(SUS304) φ101.6×3 550mm 個 現場着価 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400

06-05 樋門調査孔管(SUS304) φ101.6×3 600mm 個 現場着価 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200

06-05 樋門調査孔管(SUS304) φ101.6×3 650mm 個 現場着価 80,100 80,100 80,100 80,100 80,100 80,100 80,100 80,100 80,100 80,100

06-05 樋門調査孔管(SUS304) φ101.6×3 700mm 個 現場着価 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 81,000

06-05 樋門調査孔管(SUS304) φ101.6×3 750mm 個 現場着価 82,800 82,800 82,800 82,800 82,800 82,800 82,800 82,800 82,800 82,800

06-05 樋門調査孔管(SUS304) φ101.6×3 800mm 個 現場着価 83,700 83,700 83,700 83,700 83,700 83,700 83,700 83,700 83,700 83,700

06-05 樋門調査孔管(SUS304) φ101.6×3 850mm 個 現場着価 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500 85,500

06-05 樋門調査孔管(SUS304) φ101.6×3 900mm 個 現場着価 87,300 87,300 87,300 87,300 87,300 87,300 87,300 87,300 87,300 87,300

06-05 樋門調査孔管(SUS304) φ101.6×3 950mm 個 現場着価 89,100 89,100 89,100 89,100 89,100 89,100 89,100 89,100 89,100 89,100

06-05 樋門管理標識 800×800×2 Uﾊﾞﾝﾄﾞ含 枚 Uﾊﾞﾝﾄﾞ含む 現場着価 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500

06-05 量水標(ｱﾙﾐ板) 230×2.0mm m ｽｺｯﾁﾗｲﾄ封入ﾚﾝｽﾞ型 現場着価 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400 25,400

06-05 量水標(ｱﾙﾐ板 凸型) 270×2.0mm m ｽｺｯﾁﾗｲﾄ 現場着価 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700

06-05 ﾀﾗｯﾌﾟ(ｽﾃﾝﾚｽ) 径19mm 幅400mm 個 現場着価 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320 3,320

06-05 耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ m 伸び量100mm  剪断量100mm  幅寸法1000mm  重ね代200mm 現場着価 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000

06-05 耐圧ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ m 伸び量200mm  剪断量200mm  幅寸法1300mm  重ね代300mm 現場着価 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000

06-05 ｽｸﾘｭｰ沈下計 φ110mm 台 現場着価 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500

06-05 内管ﾛｯﾄﾞ VP13  L=1000 本 現場着価 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297

06-05 内管ｿｹｯﾄ VP13用 個 現場着価 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

06-05 外管 SGP40A  L=1000 本 現場着価 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600

06-05 外管ｿｹｯﾄ SGP40A 個 現場着価 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577

06-05 ﾛｯﾄﾞ式沈下板 6×400×400  1m内管付 個 現場着価 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

06-05 内管ﾛｯﾄﾞ 丸鋼φ16  L=1000 本 現場着価 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250 3,250

06-05 外管 VP40  L=1000 本 現場着価 792 792 792 792 792 792 792 792 792 792

06-05 外管ｿｹｯﾄ VP40用 個 現場着価 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

06-05 ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ D19  L=600 ｷｬｯﾌﾟ含む 本 現場着価 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

06-05 樋門調査孔(底面部用) SUS304 φ100A L=600 本 柔構造樋門用･沈下板付 現場着価 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000

06-05 樋門調査孔(底面部用) SUS304 φ100A L=650 本 柔構造樋門用･沈下板付 現場着価 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

06-05 樋門調査孔(底面部用) SUS304 φ100A L=430 本 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000

06-05 沈下鋲 金属及び樹脂製 個 現場着価 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

06-05 継手変位鋲 (2個/対) 金属及び樹脂製 対 現場着価 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

06-05 洪水痕跡機能付量水標 SUS製　各勾配対応、特殊粉末含む m - 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300

06-05 洪水痕跡機能付量水標 SUS製　各勾配対応(もしくは2～5割勾配)フロート式 m - 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300 40,300

06-05 階段取付用量水標 SUS製 各勾配対応 m - 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600

06-05 ｺﾞﾑ製止水板 230ED m 残留沈下量20mmまで 現場着価 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290

06-05 ｺﾞﾑ製止水板 280B m 残留沈下量21mm～50mmまで 現場着価 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000

06-06 かごﾏｯﾄ多段積型 B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5 ｍ H=0.5m 都市内現場持ち込み 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400

06-06 かごﾏｯﾄ多段積型 B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0 ｍ H=0.5m 都市内現場持ち込み 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400

06-06 かごﾏｯﾄ多段積型 B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5 ｍ H=0.5m 都市内現場持ち込み 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

06-06 かごﾏｯﾄ多段積型 B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0 ｍ H=0.5m 都市内現場持ち込み 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100 11,100

06-06 かごﾏｯﾄ多段積型 B-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 ｍ H=0.5m 都市内現場持ち込み 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400

06-06 かごﾏｯﾄ多段積型 C-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 ｍ H=0.5m 都市内現場持ち込み 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400

06-06 かごﾏｯﾄ多段積型 C-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 ｍ H=0.5m 都市内現場持ち込み 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400

06-06 かごマット（ｽﾛｰﾌﾟ型、メッキ鉄線）高25cm 長期性能型 m2 現場着価 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170 7,170

06-06 多段式ｶｺﾞﾏｯﾄ 上段 30≦R≦50 m H=400mm 蓋部はﾏｸﾞﾈｼｳﾑ含有の有無についてどちらも摘要 現場着価 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800

06-06 多段式ｶｺﾞﾏｯﾄ 中段 30≦R≦50 m H=400mm 蓋部はﾏｸﾞﾈｼｳﾑ含有の有無についてどちらも摘要 現場着価 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900

06-06 ﾌﾞﾛｯｸ連結金具 kg 現場着価 620 620 620 620 620 620 620 620 620 620
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06-06 植生ﾏｯﾄ 厚30mm  種子量14.38g/m2 m2 現場着価 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400

06-06 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H500 W467～W550　L1600 個 全鋼矢板タイプ 法留用　矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く 現場着価 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500

06-06 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H500 W500　L1600 個 全鋼矢板タイプ 矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く 現場着価 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200

06-06 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H600 W600　L1600 個 全鋼矢板タイプ 矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く 現場着価 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600 39,600

06-06 消波根固ﾌﾞﾛｯｸ C-5S 海岸用 100kg 鉄筋･型枠･連結金具別途積算 現場車上 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260 2,260

06-06 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H700 W600～W700　L1600 個 全鋼矢板タイプ 矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く 現場着価 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700

06-06 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H800 W600～W800　L1600 個 全鋼矢板タイプ 矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く 現場着価 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600 55,600

06-06 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H1000 W600～W1000　L1600 個 全鋼矢板タイプ 矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く 現場着価 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500

06-06 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H1200 W600～W1000　L1600 個 全鋼矢板タイプ 矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く 現場着価 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

06-06 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H1500 W600～W1000　L1600 個 全鋼矢板タイプ 矢板巻ﾌﾞﾛｯｸ鋼材含む、役物除く 現場着価 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

06-06 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H560 W600　L2700 個 ﾊｯﾄ形鋼矢板10Hﾀｲﾌﾟ 底版付き 現場着価 55,700 55,700 55,700 55,700 55,700 55,700 55,700 55,700 55,700 55,700

06-06 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H560 W700　L2700 個 ﾊｯﾄ形鋼矢板25Hﾀｲﾌﾟ 底版付き 現場着価 57,700 57,700 57,700 57,700 57,700 57,700 57,700 57,700 57,700 57,700

06-06 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H560 W600　L2700 個 ﾊｯﾄ形鋼矢板10Hﾀｲﾌﾟ 底版無し 現場着価 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900 48,900

06-06 笠ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ　H560 W700　L2700 個 ﾊｯﾄ形鋼矢板25Hﾀｲﾌﾟ 底版無し 現場着価 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400

06-07 特殊軽量鋼矢板 1000mm×4.5mm m 現場車上 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700 22,700

06-07 特殊軽量鋼矢板付属金具 吊り ﾌｯｸ金具各2枚 底蓋1 組 現場車上 6,470 6,470 6,470 6,470 6,470 6,470 6,470 6,470 6,470 6,470

06-07 特殊軽量鋼矢板付属金具取付費 L≦12m 枚 4,710 4,710 4,710 4,710 4,710 4,710 4,710 4,710 4,710 4,710

06-07 ﾍﾞﾝﾄﾅｲﾄ 200# 25kg/袋 袋 現場着価 -     1,130 1,210 1,320 1,170 1,320 1,320 1,350 1,320 1,430

06-08 河川標識(小) ｱﾙﾐ製 H500(700)×W700(500)×2.0mm 無反射 基 5年補償耐候製ｼｰﾄ貼 支柱･根かせ・取付金具含 現場着価 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500

06-08 河川標識(大) ｱﾙﾐ製 H700(1,000)×W1,000(700)×2.0mm 無反射 基 5年補償耐候製ｼｰﾄ貼 支柱･根かせ・取付金具含 現場着価 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000

06-08 水位測定柱取付金具 ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 組 現場着価 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500

06-08 大ｽﾄﾚｰﾅ L=500 SUS 組 大ｽﾄﾚｰﾅは水中下における測定柱に使用する場合のみ 現場着価 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500

06-08 線間避雷器 壁掛式 入力4ch 出力1ch 台 現場着価 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000

06-08 線間避雷器 ﾗｯｸ式 入力4ch 出力1ch 台 現場着価 427,000 427,000 427,000 427,000 427,000 427,000 427,000 427,000 427,000 427,000

06-08 水位測定柱ﾋｰﾀｰ TH-104 L=40cm 100W 台 現場着価 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000 149,000

06-08 水位測定柱ﾋｰﾀｰ TH-108 L=80cm 150W 台 現場着価 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000

06-08 ﾋｰﾀｰ制御板 HC-1 壁掛式 台 現場着価 427,000 427,000 427,000 427,000 427,000 427,000 427,000 427,000 427,000 427,000

06-08 ﾋｰﾀｰ制御板 HC-2 ﾗｯｸ式 台 現場着価 399,000 399,000 399,000 399,000 399,000 399,000 399,000 399,000 399,000 399,000

06-08 溢水式雨雪量計 受水口径φ200mm 1mm/1転倒 台 現場着価 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000 483,000

06-08 溢水式雨雪量計 受水口径φ200mm 排水口ﾋｰﾀ付1mm/1転倒 台 現場着価 574,000 574,000 574,000 574,000 574,000 574,000 574,000 574,000 574,000 574,000

06-08 転倒ます型雨量計 受水口径φ200mm 1mm/1転倒 台 現場着価 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000

06-08 転倒ます型雨雪量計 受水口径φ200mm 1mm/1転倒 上下部ﾋｰﾀ付 台 現場着価 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000

06-08 自記電接計数器 3ヶ月巻取式 乾電池式 台 現場着価 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000

06-08 ﾊﾟﾙｽ分配器 接点1入力3出力 台 現場着価 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000

06-08 最高最低温度計 ﾙｻﾌｫｰﾄﾞ型 -20～+50(-30～+40 最高温度計1本+最低温度計1本) 式 現場着価 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200 52,200

06-08 電話応答装置(音声合成方式) 応答専用 水位2ch 通報機能付 台 現場着価 3,870,000 3,870,000 3,870,000 3,870,000 3,870,000 3,870,000 3,870,000 3,870,000 3,870,000 3,870,000

06-08 水晶式水位計 感部 10m計 台 現場着価 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000

06-08 水晶式水位計 感部 20m計 台 現場着価 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000

06-08 水晶式水位計 変換器 BCD出力2量 台 現場着価 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000 855,000

06-08 水晶式水位計 中継ﾎﾞｯｸｽ  避雷素子付  ﾗｯｸ式 台 現場着価 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000

06-08 水晶式水位計 中継ﾎﾞｯｸｽ  避雷素子付  屋外用 台 現場着価 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000

06-08 水晶式水位計専用ｹｰﾌﾞﾙ 大気解放ﾊﾟｲﾌﾟ式  最大200mm m 現場着価 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700

06-08 直流電源装置 DC12V-15A  (AC:1φ100V) 台 現場着価 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000 405,000

06-08 定電圧自動充電装置 単相2線 100V 台 現場着価 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000

06-08 小型ｼｰﾙ鉛蓄電池 12M24(12V24Ah) 個 現場着価 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300

06-08 水位自動選択装置 2量入力  1量出力  ﾌﾟﾘﾝﾀｰ付 台 現場着価 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000

06-08 水位自動選択装置 2量入力  2量出力  ﾌﾟﾘﾝﾀｰ付 台 現場着価 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000

06-08 BCD増設ﾕﾆｯﾄ 1量入力2出力 台 現場着価 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000 380,000

06-08 BCD増設ﾕﾆｯﾄ 1量入力4出力 台 現場着価 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000 570,000

06-08 BCD増設ﾕﾆｯﾄ 2量入力4出力 台 現場着価 712,000 712,000 712,000 712,000 712,000 712,000 712,000 712,000 712,000 712,000

06-08 電子ﾛｶﾞｰ 水位･雨量対応 BCD入力1量出力1量雨量ﾊﾟﾙｽ入力1出力1量 台 現場着価 585,000 585,000 585,000 585,000 585,000 585,000 585,000 585,000 585,000 585,000

06-08 自己制御型ﾋｰﾀｰ 発熱体1m(水中100W)ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ5m付 台 現場着価 59,800 59,800 59,800 59,800 59,800 59,800 59,800 59,800 59,800 59,800

06-08 自己制御型ﾋｰﾀｰ 発熱体2m(水中200W)ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ5m付 台 現場着価 88,300 88,300 88,300 88,300 88,300 88,300 88,300 88,300 88,300 88,300

06-08 河川名標識用ｱｲﾇ語由来看板 ｱﾙﾐ製 H300×W1,500×2.0mm 無反射 両面タイプ 組 5年補償耐候製ｼｰﾄ貼 取付金具含 現場着価 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000

06-08 河川名標識用ｱｲﾇ語由来看板 ｱﾙﾐ製 H300×W1,500×2.0mm 無反射 片面タイプ 組 5年補償耐候製ｼｰﾄ貼 取付金具含 現場着価 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400

06-08 ｱｲﾇ語表記ｼｰﾄ ｱﾙﾐ製 H300×W1,500×2.0mm 無反射 枚 5年補償耐候製ｼｰﾄ 塩化ﾋﾞﾆﾙ型樹脂+ﾌｯ素系ﾗﾐﾈｰﾄ貼 現場着価 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600 32,600

06-08 距離標見出し標 ｱﾙﾐ製 300mm×220mm 両面 取付部材含 ﾒﾗﾐﾝ焼付け 式 現場着価 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500

06-08 距離標見出し杭 AP管 φ38mm×2,750mm 本 現場着価 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520 9,520

06-08 側帯標識 1000×700 ｱﾙﾐ製2.0mm 基 支柱3m×2本 根かせ･取り付け金具含む 現場着価 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000

06-08 鋼製水路 その1 H=0.6 B=0.6 切梁有　防砂ﾏｯﾄ有 m W=36kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700

06-08 鋼製水路 その1 H=0.8 B=1.0 切梁有　防砂ﾏｯﾄ有 m W=75kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500

06-08 鋼製水路 その1 H=1.0 B=1.0 切梁有　防砂ﾏｯﾄ有 m W=81kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 54,200 54,200 54,200 54,200 54,200 54,200 54,200 54,200 54,200 54,200

06-08 鋼製水路 その1 H=1.0 B=2.0 切梁有　防砂ﾏｯﾄ有 m W=90kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000

06-08 鋼製水路 その1 H=1.2 B=1.0 切梁有　防砂ﾏｯﾄ有 m W=108kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200

06-08 鋼製水路 その1 H=1.2 B=1.5 切梁有　防砂ﾏｯﾄ有 m W=112kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 72,300 72,300 72,300 72,300 72,300 72,300 72,300 72,300 72,300 72,300

06-08 鋼製水路 その1 H=1.2 B=2.0 切梁有　防砂ﾏｯﾄ有 m W=117kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200

06-08 鋼製水路 その1 H=1.5 B=1.0 切梁有　防砂ﾏｯﾄ有 m W=141kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 91,800 91,800 91,800 91,800 91,800 91,800 91,800 91,800 91,800 91,800

06-08 鋼製水路 その1 H=1.5 B=1.2 切梁有　防砂ﾏｯﾄ有 m W=144kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000

06-08 鋼製水路 その1 H=1.5 B=1.5 切梁有　防砂ﾏｯﾄ有 m W=148kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600 93,600

06-08 鋼製水路 その1 H=1.5 B=2.0 切梁有　防砂ﾏｯﾄ有 m W=154kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 99,300 99,300 99,300 99,300 99,300 99,300 99,300 99,300 99,300 99,300

06-08 鋼製水路 その1 H=2.0 B=2.0 切梁有　防砂ﾏｯﾄ有 m W=233kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

06-08 鋼製水路 その1 H=2.5 B=2.0 切梁有　防砂ﾏｯﾄ有 m W=296kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000

06-08 鋼製水路 その2 H=1.0 B=1.0 切梁有　波付鉄板有 m W=85kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700

06-08 鋼製水路 その2 H=1.0 B=1.2 切梁有　波付鉄板有 m W=89kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000

06-08 鋼製水路 その2 H=1.0 B=1.5 切梁有　波付鉄板有 m W=96kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 54,400 54,400 54,400 54,400 54,400 54,400 54,400 54,400 54,400 54,400

06-08 鋼製水路 その2 H=1.2 B=1.0 切梁有　波付鉄板有 m W=122kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800 65,800

06-08 鋼製水路 その2 H=1.2 B=1.2 切梁有　波付鉄板有 m W=131kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 69,200 69,200 69,200 69,200 69,200 69,200 69,200 69,200 69,200 69,200

06-08 鋼製水路 その2 H=1.2 B=1.5 切梁有　波付鉄板有 m W=134kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400

06-08 鋼製水路 その2 H=1.5 B=1.0 切梁有　波付鉄板有 m W=145kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 77,900 77,900 77,900 77,900 77,900 77,900 77,900 77,900 77,900 77,900

06-08 鋼製水路 その2 H=1.5 B=1.2 切梁有　波付鉄板有 m W=152kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 81,300 81,300 81,300 81,300 81,300 81,300 81,300 81,300 81,300 81,300

06-08 鋼製水路 その2 H=1.5 B=1.5 切梁有　波付鉄板有 m W=162kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 86,500 86,500 86,500 86,500 86,500 86,500 86,500 86,500 86,500 86,500

06-08 鋼製水路 その2 H=1.0 B=1.0 切梁無　波付鉄板有 m W=78kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800

06-08 鋼製水路 その2 H=1.0 B=1.2 切梁無　波付鉄板有 m W=81kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900 45,900

06-08 鋼製水路 その2 H=1.0 B=1.5 切梁無　波付鉄板有 m W=84kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600

06-08 鋼製水路 その2 H=1.2 B=1.0 切梁無　波付鉄板有 m W=114kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800

06-08 鋼製水路 その2 H=1.2 B=1.2 切梁無　波付鉄板有 m W=117kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500

06-08 鋼製水路 その2 H=1.2 B=1.5 切梁無　波付鉄板有 m W=121kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100

06-08 鋼製水路 その2 H=1.5 B=1.0 切梁無　波付鉄板有 m W=167kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900 90,900

06-08 鋼製水路 その2 H=1.5 B=1.2 切梁無　波付鉄板有 m W=170kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 93,300 93,300 93,300 93,300 93,300 93,300 93,300 93,300 93,300 93,300
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06-08 鋼製水路 その2 H=1.5 B=1.5 切梁無　波付鉄板有 m W=175kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 96,900 96,900 96,900 96,900 96,900 96,900 96,900 96,900 96,900 96,900

06-08 鋼製水路3分壁 その1 H=1.0 B=1.0 切梁無　防砂ﾏｯﾄ有 m W=88kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 57,700 57,700 57,700 57,700 57,700 57,700 57,700 57,700 57,700 57,700

06-08 鋼製水路3分壁 その1 H=1.2 B=1.0 切梁無　防砂ﾏｯﾄ有 m W=126kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 85,600 85,600 85,600 85,600 85,600 85,600 85,600 85,600 85,600 85,600

06-08 鋼製水路3分壁 その1 H=1.2 B=1.2 切梁無　防砂ﾏｯﾄ有 m W=127kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 88,000

06-08 鋼製水路3分壁 その1 H=1.5 B=1.0 切梁無　防砂ﾏｯﾄ有 m W=185kg/m ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ SUS304 現場着価 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000

06-08 側帯標識(鋼板 t=1.6) 1000×700 基 支柱3m×2本 根かせ･取付金具含む 現場着価 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000

06-08 標識 支柱 φ76.3 L=4.0 AP管 本 河川標識用 現場着価 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

06-08 河川名標識　両面無反射 アルミ合金　t=2.0mm 基 900×1800 取付金具含む 標識柱･根かせ別途 面取り加工 2枚/組 現場着価 227,000 227,000 227,000 227,000 227,000 227,000 227,000 227,000 227,000 227,000

06-08 河川名標識　両面全面封入ﾚﾝｽﾞ アルミ合金　t=2.0mm 基 900×1800 取付金具含む 標識柱･根かせ別途 面取り加工 2枚/組 現場着価 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000 244,000

06-11 定着座金 PL 210×210×12 個 4.2kg 現場車上 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030 2,030

06-11 定着座金 PL 220×220×19 個 7.2kg 現場車上 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600

06-11 定着座金 PL 230×230×22 個 9.1kg 現場車上 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950

06-11 定着座金 PL 240×240×28 個 12.7kg 現場車上 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680

06-11 定着座金 PL 250×250×36 個 16.7kg 現場車上 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850 4,850

06-13 水位検出器 S-2A型 ﾌﾛｰﾄ式 台 現場着価 419,000 419,000 419,000 419,000 419,000 419,000 419,000 419,000 419,000 419,000

06-13 水位検出器取付金具 SH型 鋼製 組 現場着価 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900

06-13 変換装置 A-99型 12V-40Ah 式 現場着価 935,000 935,000 935,000 935,000 935,000 935,000 935,000 935,000 935,000 935,000

06-13 変換装置 B-99型 12V-40Ah 式 現場着価 2,020,000 2,020,000 2,020,000 2,020,000 2,020,000 2,020,000 2,020,000 2,020,000 2,020,000 2,020,000

06-13 変換装置収納ﾎﾞｯｸｽ ST-1型 鋼製 台 現場着価 91,600 91,600 91,600 91,600 91,600 91,600 91,600 91,600 91,600 91,600

06-13 変換装置収納ﾎﾞｯｸｽ ST-2型 鋼製 台 現場着価 91,600 91,600 91,600 91,600 91,600 91,600 91,600 91,600 91,600 91,600

06-13 回転警告灯 SR型 回転ﾗﾝﾌﾟ赤･黄2個付 台 現場着価 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000

06-13 支柱 SP-35型 鋼製L=3.5m 基 現場着価 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

06-13 支柱支持架台 SB-1型 鋼製 台 現場着価 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000

06-13 支柱支持金具 SB-2型 鋼製 組 現場着価 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200

06-13 接続ｹｰﾌﾞﾙ 0.75×4芯ｼｰﾙﾄﾞ ｺﾙｹﾞｰﾄ処理 m 現場着価 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240

06-13 ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ ﾁｬｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾗ取付架台付 式 現場着価 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000

06-13 水位検出器保護枠 100～199mm 台 現場着価 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200 27,200

06-13 水位検出器保護枠 200～399mm 台 現場着価 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500

06-13 水位検出器保護枠 400～699mm 台 現場着価 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800 32,800

06-13 水位検出器保護枠 700～899mm 台 現場着価 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200

06-13 水位検出器保護枠 900～999mm 台 現場着価 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800 47,800

06-13 水位検出器保護枠 1000～1300mm 台 現場着価 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400

06-13 水位検出器保護枠 1301～1600mm 台 現場着価 56,900 56,900 56,900 56,900 56,900 56,900 56,900 56,900 56,900 56,900

06-13 水位検出器保護枠 1601～1800mm 台 現場着価 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000

06-13 水位検出器保護枠 1801～2000mm 台 現場着価 85,400 85,400 85,400 85,400 85,400 85,400 85,400 85,400 85,400 85,400

06-13 水位検出器保護枠 2101～2500mm 台 現場着価 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

06-13 水位検出器保護枠 2501～3000mm 台 現場着価 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000

06-14 光ｹｰﾌﾞﾙ標識板 単管STK-φ76.3 L=2.8m ｱﾙﾐ板t=2mm 基 現場着価 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500 27,500

06-14 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 800×400×650 個 現場着価 53,600 53,600 53,600 53,600 53,600 53,600 53,600 53,600 53,600 53,600

06-14 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 1200×600×900 個 現場着価 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000

06-14 中耐鉄蓋(2t荷重) 600φ丸型･蓋回転ﾛｯｸ式 枚 現場着価 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100

06-14 中耐鉄蓋(2t荷重) 800×400角型･ｷｰﾛｯｸ付 枚 現場着価 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

06-14 中耐鉄蓋(2t荷重) 1200×600角型･ｷｰﾛｯｸ付 枚 現場着価 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000

06-14 重耐鉄蓋(8t荷重) 600φ丸型･蓋回転ﾛｯｸ式 枚 現場着価 76,600 76,600 76,600 76,600 76,600 76,600 76,600 76,600 76,600 76,600

06-14 重耐鉄蓋(8t荷重) 800×400角型･ｷｰﾛｯｸ付 枚 現場着価 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000

06-14 重耐鉄蓋(8t荷重) 1200×600角型･ｷｰﾛｯｸ付 枚 現場着価 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000 376,000

06-14 河川用光ｹｰﾌﾞﾙ埋設標 □150(□80)×300 本 ｾﾒﾝﾄ使用量230kg/m3以上 現場着価 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640 3,640

06-14 MCCP 50A 継手無 m 現場着価 4,110 4,110 4,110 4,110 4,110 4,110 4,110 4,110 4,110 4,110

06-14 MCCP 80A 継手無 m 現場着価 6,090 6,090 6,090 6,090 6,090 6,090 6,090 6,090 6,090 6,090

06-15 上屋材料費 門柱ﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 m2 床面積10㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000

06-15 上屋材料費 門柱ﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 m2 床面積10㎡以上18㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 546,000 546,000 546,000 546,000 546,000 546,000 546,000 546,000 546,000 546,000

06-15 上屋材料費 門柱ﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 m2 床面積18㎡以上35㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000

06-15 上屋材料費 門柱ﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 m2 床面積35㎡以上　㎡計算はハウス柱芯 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000

06-15 上屋材料費 門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 m2 床面積10㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000 979,000

06-15 上屋材料費 門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 m2 床面積10㎡以上18㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 546,000 546,000 546,000 546,000 546,000 546,000 546,000 546,000 546,000 546,000

06-15 上屋材料費 門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 m2 床面積18㎡以上35㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000 464,000

06-15 上屋材料費 門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 m2 床面積35㎡以上　㎡計算はハウス柱芯 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000 394,000

06-15 上屋設置費 門柱ﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 m2 床面積10㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300

06-15 上屋設置費 門柱ﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 m2 床面積10㎡以上18㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900

06-15 上屋設置費 門柱ﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 m2 床面積18㎡以上35㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600

06-15 上屋設置費 門柱ﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 m2 床面積35㎡以上　㎡計算はハウス柱芯 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400

06-15 上屋設置費 門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 m2 床面積10㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300

06-15 上屋設置費 門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 m2 床面積10㎡以上18㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900

06-15 上屋設置費 門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 m2 床面積18㎡以上35㎡未満　㎡計算はハウス柱芯 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600

06-15 上屋設置費 門柱ﾚｽﾀｲﾌﾟ用　壁高2100 m2 床面積35㎡以上　㎡計算はハウス柱芯 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400

06-50 止水板 ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系 B50×t20 m 水膨張性ではない 現場着価 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240

06-50 止水板 ﾌﾞﾁﾙｺﾞﾑ系 B100×t10 m 水膨張性ではない 現場着価 2,320 2,320 2,320 2,320 2,320 2,320 2,320 2,320 2,320 2,320

06-50 養生ﾏｯﾄ t 10mm m2 現場着価 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170

06-50 養生ﾏｯﾄ t 20mm m2 現場着価 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330 2,330

06-50 養生ﾏｯﾄ t 30mm m2 現場着価 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

06-50 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ12×32 組 現場着価 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8

06-50 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ12×110 組 現場着価 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4

06-50 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ12×290 組 現場着価 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159

06-50 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ φ16×50 組 現場着価 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3 59.3

06-50 ひずみ計 測温機能付 BS-25AT 台 現場着価 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600

06-50 間隙水圧計 BPC-A-500KP 台 現場着価 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500 76,500

06-50 継目計 BJ-10AT 台 現場着価 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900

06-50 継目計ｿｹｯﾄ CJS-1C 個 現場着価 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870 3,870

06-50 温度計 BT-100B 台 現場着価 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100

06-50 鉄筋計 BF-19CT 台 現場着価 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400

06-50 鉄筋計 BF-22CT 台 現場着価 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400

06-50 鉄筋計 BF-25CT 台 現場着価 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400

06-50 応力計 BR-BT 台 現場着価 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000

07-01 接着系注入ｱﾝｶｰ材料費 薬液注入剤（400ml/個）、水上用 個 現場着価 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720

07-01 接着系注入ｱﾝｶｰ材料費 薬液注入剤（330ml/個）、水上用 個 現場着価 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420

07-01 石かご用金網 10t型 3m×2m×1m 個 吊ﾜｲﾔｰ付 現場着価 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700

07-01 反射鋲 車止め用 個 取付費含む 現場着価 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 5,900

07-01 Jﾎﾞﾙﾄ 車止め用 M20×250 本 現場着価 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279

07-01 ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ材 D=10mm m 現場着価 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
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07-01 縁金物 ｺﾞﾑ被覆型 m 引張強さ 15.8Mpa以上 現場着価 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800

07-01 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6撚×24本 φ20mm A種 m 現場着価 -     921 921 921 921 921 921 921 921 921

07-01 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6撚×24本 φ22mm A種 m 現場着価 -     1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090

07-01 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6撚×24本 φ26mm A種 m 現場着価 -     1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460 1,460

07-01 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6撚×24本 φ30mm A種 m 現場着価 -     1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950

07-01 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6撚×24本 φ32mm A種 m 現場着価 -     2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210 2,210

07-01 ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 6撚×24本 φ34mm A種 m 現場着価 -     2,510 2,510 2,510 2,510 2,510 2,510 2,510 2,510 2,510

07-01 吊筋(根固方塊) SS400 φ38mm 全長292cm 本 L=86cm 加工費及び運搬費含む 5.0×2.5×1.8用 現場着価 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110

07-01 吊筋(根固方塊) SS400 φ38mm 全長310cm 本 L=95cm 加工費及び運搬費含む 5.0×2.5×2.0用 現場着価 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600

07-01 吊筋(根固方塊) SS400 φ38mm 全長328cm 本 L=104cm 加工費及び運搬費含む 5.0×2.5×2.2用 現場着価 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100

07-01 頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ φ13× 80 本 現場着価 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

07-01 頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ φ13× 90 本 現場着価 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245

07-01 頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ φ13×100 本 現場着価 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

07-01 頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ φ13×110 本 現場着価 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

07-01 頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ φ16× 80 本 現場着価 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

07-01 頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ φ16× 90 本 現場着価 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

07-01 頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ φ16×100 本 現場着価 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270

07-01 頭付ｽﾀｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ φ16×110 本 現場着価 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275

07-01 スクラップ ヘビー　Ｈ２ ｔ 問屋ﾔｰﾄﾞ持込 -     -     19,000 -     -     -     -     -     -     -     

07-01 スクラップ ヘビー　Ｈ２ ｔ 集荷業者買入価格 集荷業者ﾔｰﾄﾞ持込 -     -     -     -     -     -     -     17,000 18,000 16,000

07-01 接着系注入ｱﾝｶｰ材料費 薬液注入剤（400ml/個）、水中用 個 現場着価 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720

07-01 接着系注入ｱﾝｶｰ材料費 薬液注入剤（330ml/個）、水中用 個 現場着価 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420

07-02 係船柱 曲柱 SC450 ３０KN 反射鋲付 基 錆止め塗装含む 現場車上 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900

07-02 係船柱 曲柱 SC450 ５０KN反射鋲付 基 錆止め塗装含む 現場車上 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000

07-02 係船柱 曲柱 SC450 ７０KN反射鋲付 基 錆止め塗装含む 現場車上 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000

07-02 係船柱 曲柱 SC450 １００KN 反射鋲付 基 錆止め塗装含む 現場車上 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000

07-02 係船柱 曲柱 SC450 １５０KN反射鋲付 基 錆止め塗装含む 現場車上 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000

07-02 係船柱 曲柱 SC450 ２５０KN 反射鋲付 基 錆止め塗装含む 現場車上 615,000 615,000 615,000 615,000 615,000 615,000 615,000 615,000 615,000 615,000

07-02 係船柱 曲柱 SC450 ３５０KN 反射鋲付 基 錆止め塗装含む 現場車上 677,000 677,000 677,000 677,000 677,000 677,000 677,000 677,000 677,000 677,000

07-02 係船柱 曲柱 SC450 ５００KN 反射鋲付 基 錆止め塗装含む 現場車上 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000

07-02 係船柱 曲柱 SC450 ７００KN 反射鋲付 基 錆止め塗装含む 現場車上 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000

07-02 係船柱 曲柱 SC450 １０００KN 反射鋲付 基 錆止め塗装含む 現場車上 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000

07-02 係船柱 直柱 SC450 １５０KN 反射鋲付 基 錆止め塗装含む 現場車上 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000

07-02 係船柱 直柱 SC450 ２５０KN 反射鋲付 基 錆止め塗装含む 現場車上 393,000 393,000 393,000 393,000 393,000 393,000 393,000 393,000 393,000 393,000

07-02 係船柱 直柱 SC450 ３５０KN 反射鋲付 基 錆止め塗装含む 現場車上 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000

07-02 係船柱 直柱 SC450 ５００KN 反射鋲付 基 錆止め塗装含む 現場車上 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000

07-02 係船柱 直柱 SC450 ７００KN 反射鋲付 基 錆止め塗装含む 現場車上 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000

07-02 係船柱 直柱 SC450 １０００KN 反射鋲付 基 錆止め塗装含む 現場車上 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000

07-02 係船柱 直柱 SC450 １５００KN反射鋲付 基 錆止め塗装含む 現場車上 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000 2,900,000

07-02 係船柱 直柱 SC450 ２０００KN反射鋲付 基 錆止め塗装含む 現場車上 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000 4,480,000

07-02 係船柱 曲柱 SC450 ３０KN 基 錆止め塗装含む 現場車上 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300

07-02 係船柱 曲柱 SC450 ５０KN 基 錆止め塗装含む 現場車上 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 87,000

07-02 係船柱 曲柱 SC450 ７０KN 基 錆止め塗装含む 現場車上 139,000 139,000 139,000 139,000 139,000 139,000 139,000 139,000 139,000 139,000

07-02 係船柱 曲柱 SC450 １００KN 基 錆止め塗装含む 現場車上 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000

07-02 係船柱 曲柱 SC450 １５０KN 基 錆止め塗装含む 現場車上 284,000 284,000 284,000 284,000 284,000 284,000 284,000 284,000 284,000 284,000

07-02 係船柱 曲柱 SC450 ２５０KN 基 錆止め塗装含む 現場車上 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000

07-02 係船柱 曲柱 SC450 ３５０KN 基 錆止め塗装含む 現場車上 541,000 541,000 541,000 541,000 541,000 541,000 541,000 541,000 541,000 541,000

07-02 係船柱 曲柱 SC450 ５００KN 基 錆止め塗装含む 現場車上 817,000 817,000 817,000 817,000 817,000 817,000 817,000 817,000 817,000 817,000

07-02 係船柱 曲柱 SC450 ７００KN 基 錆止め塗装含む 現場車上 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000

07-02 係船柱 曲柱 SC450 １０００KN 基 錆止め塗装含む 現場車上 2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000 2,040,000

07-02 係船柱 直柱 SC450 １５０KN 基 錆止め塗装含む 現場車上 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

07-02 係船柱 直柱 SC450 ２５０KN 基 錆止め塗装含む 現場車上 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000

07-02 係船柱 直柱 SC450 ３５０KN 基 錆止め塗装含む 現場車上 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000 368,000

07-02 係船柱 直柱 SC450 ５００KN 基 錆止め塗装含む 現場車上 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000

07-02 係船柱 直柱 SC450 ７００KN 基 錆止め塗装含む 現場車上 876,000 876,000 876,000 876,000 876,000 876,000 876,000 876,000 876,000 876,000

07-02 係船柱 直柱 SC450 １０００KN 基 錆止め塗装含む 現場車上 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000

07-02 係船柱 直柱 SC450 １５００KN 基 錆止め塗装含む 現場車上 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000 2,320,000

07-02 係船柱 直柱 SC450 ２０００KN 基 錆止め塗装含む 現場車上 3,580,000 3,580,000 3,580,000 3,580,000 3,580,000 3,580,000 3,580,000 3,580,000 3,580,000 3,580,000

07-03 ｱﾙﾐ陽極 15年型 2.0A 個 現場着価 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500

07-03 ｱﾙﾐ陽極 15年型 2.5A 個 現場着価 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000

07-03 ｱﾙﾐ陽極 15年型 3.0A 個 現場着価 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000

07-03 ｱﾙﾐ陽極 15年型 3.5A 個 現場着価 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000

07-03 ｱﾙﾐ陽極 25年型 2.0A 個 現場着価 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000

07-03 ｱﾙﾐ陽極 25年型 2.5A 個 現場着価 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000

07-03 ｱﾙﾐ陽極 25年型 3.0A 個 現場着価 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000

07-03 ｱﾙﾐ陽極 25年型 3.5A 個 現場着価 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000 266,000

07-04 ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾁｭｰﾌﾞ 鋼製引抜ﾊﾟｲﾌﾟφ75mm 本 ｽﾃﾝﾚｽ製 現場着価 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000

07-04 卵･稚仔 1～10検体程度(諸経費含む) 検体 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300

07-04 底生生物 1～10検体程度(諸経費含む) 検体 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500

07-04 付着生物 1～10検体程度(諸経費含む) 検体 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

07-04 藻場生物(動物) 1～10検体程度(諸経費含む) 検体 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

07-04 藻場生物(植物) 1～10検体程度(諸経費含む) 検体 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

07-04 魚介類 1～10検体程度(諸経費含む) 検体 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

07-04 ﾍﾞﾘﾘｳﾑ 1～10検体程度 溶出試験 検体 試料調整費・諸経費含む 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500

07-04 ﾊﾞﾅｼﾞｳﾑ 1～10検体程度 溶出試験 検体 試料調整費・諸経費含む 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

07-04 有機塩素化合物 1～10検体程度 溶出試験 検体 試料調整費・諸経費含む 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500

07-04 全硫化物 1～10検体程度 溶出試験 検体 試料調整費・諸経費含む 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500

07-04 波高計ﾊﾞｯﾃﾘｰ代 30Ah 台 現場着価 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

07-04 波高計ﾊﾞｯﾃﾘｰ代 60Ah 台 現場着価 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

07-04 波高計ﾊﾞｯﾃﾘｰ代 90Ah 台 現場着価 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000

07-04 電子計算機使用料 hr 静穏度解析用 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730 4,730

07-05 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料 3,700t積 供用 日 673,000 673,000 673,000 673,000 673,000 673,000 673,000 673,000 673,000 673,000

07-05 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料 6,100t積 供用 日 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000

07-05 ﾎｽﾋﾟﾀﾙﾛｯｸ 可搬式 1人用φ0.7m 台・日 6,990 6,990 6,990 6,990 6,990 6,990 6,990 6,990 6,990 6,990

07-05 超音波式波高計損料 台・日 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100

07-05 電磁流速計損料 水圧式波高計付 台・日 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740

07-05 溶接ﾕﾆｯﾄ損料 運転 日 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500 53,500

07-05 溶接ﾕﾆｯﾄ損料 供用 日 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400

07-05 ｽﾀｯﾄﾞ銃損料 運転 日 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900 24,900
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07-05 ｽﾀｯﾄﾞ銃損料 供用 日 9,970 9,970 9,970 9,970 9,970 9,970 9,970 9,970 9,970 9,970

07-05 施工管理計損料 運転 日 9,070 9,070 9,070 9,070 9,070 9,070 9,070 9,070 9,070 9,070

07-05 施工管理計損料 供用 日 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360 5,360

07-05 発動発電器損料 防寒養生用 D4.0kW(5.4PS)3kVA 日 694 694 694 694 694 694 694 694 694 694

07-05 ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀｰ損料 防寒養生用 151mj/hr(36,000kcal) 日 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142

07-05 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料 3,000t積 供用 日 557,000 557,000 557,000 557,000 557,000 557,000 557,000 557,000 557,000 557,000

07-05 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料 4,500t積 供用 日 813,000 813,000 813,000 813,000 813,000 813,000 813,000 813,000 813,000 813,000

07-05 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料 4,700t積 供用 日 848,000 848,000 848,000 848,000 848,000 848,000 848,000 848,000 848,000 848,000

07-05 ﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾄﾞｯｸ損料 5,500t積 供用 日 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000

07-05 ﾓﾝｹﾝ損料 ﾊﾟｲﾌﾟ式(重量25t以上)運転 hr 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370 2,370

07-05 ﾓﾝｹﾝ損料 ﾊﾟｲﾌﾟ式(重量25t以上)供用 日 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800

07-05 ﾓﾝｹﾝ損料 櫓式(重量25t以上)運転 hr 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400

07-05 ﾓﾝｹﾝ損料 櫓式(重量25t以上)供用 日 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500 31,500

08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農Ｄ種 800×6000 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 現場着価 377,000 377,000 377,000 377,000 377,000 377,000 377,000 377,000 377,000 377,000

08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農Ｄ種 900×6000 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 現場着価 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 410,000

08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農Ｄ種 1000×6000 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 現場着価 484,000 484,000 484,000 484,000 484,000 484,000 484,000 484,000 484,000 484,000

08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農Ｄ種 1100×6000 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 現場着価 564,000 564,000 564,000 564,000 564,000 564,000 564,000 564,000 564,000 564,000

08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農Ｄ種 1200×6000 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 現場着価 698,000 698,000 698,000 698,000 698,000 698,000 698,000 698,000 698,000 698,000

08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農Ｄ種 1350×6000 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 現場着価 867,000 867,000 867,000 867,000 867,000 867,000 867,000 867,000 867,000 867,000

08-04 ﾀﾞｸﾀｲﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ直管 K形農Ｄ種 1500×6000 本 ﾓﾙﾀﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ ｺﾞﾑ輪込み 現場着価 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000

08-04 鋳鉄ﾊﾟﾄﾞﾙ φ75～φ150 箇所 現場着価 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860 2,860

08-04 鋳鉄ﾊﾟﾄﾞﾙ φ200～φ300 箇所 現場着価 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720 5,720

08-04 鋳鉄ﾊﾟﾄﾞﾙ φ350～φ500 箇所 現場着価 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

08-04 鋳鉄ﾊﾟﾄﾞﾙ φ600～φ900 箇所 現場着価 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900

08-04 鋳鉄ﾊﾟﾄﾞﾙ φ1000～φ1500 箇所 現場着価 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900 52,900

08-04 ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) φ75 枚 - 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820

08-04 ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) φ100 枚 - 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820 3,820

08-04 ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) φ150 枚 - 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080

08-04 ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) φ200 枚 - 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080

08-04 ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) φ250 枚 - 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320

08-04 ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) φ300 枚 - 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320

08-04 ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) φ350 枚 - 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130

08-04 ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) φ400 枚 - 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130

08-04 ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) φ450 枚 - 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130 5,130

08-04 ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) φ500 枚 - 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290

08-04 ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) φ600 枚 - 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290

08-04 ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) φ700 枚 - 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300

08-04 ﾌﾗﾝｼﾞ高圧加算(10K 16K 20K) φ800 枚 - 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ75 (GF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS-G-5527 現場着価 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ100 (GF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS-G-5527 現場着価 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ150 (GF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS-G-5527 現場着価 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ200 (GF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS-G-5527 現場着価 4,830 4,830 4,830 4,830 4,830 4,830 4,830 4,830 4,830 4,830

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ250 (GF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS-G-5527 現場着価 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420 6,420

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ300 (GF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS-G-5527 現場着価 7,860 7,860 7,860 7,860 7,860 7,860 7,860 7,860 7,860 7,860

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ350 (GF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS-G-5527 現場着価 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400 13,400

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ400 (GF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS-G-5527 現場着価 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ450 (GF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS-G-5527 現場着価 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700 21,700

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ500 (GF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS-G-5527 現場着価 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ600 (GF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS-G-5527 現場着価 34,900 34,900 34,900 34,900 34,900 34,900 34,900 34,900 34,900 34,900

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ700 (GF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS-G-5527 現場着価 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500 57,500

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 10kg用 φ75 (GF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS G 5527 現場着価 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 10kg用 φ100 (GF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS G 5527 現場着価 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080 4,080

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ1000 (GF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS-G-5527 現場着価 90,700 90,700 90,700 90,700 90,700 90,700 90,700 90,700 90,700 90,700

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ1100 (GF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS-G-5527 現場着価 92,600 92,600 92,600 92,600 92,600 92,600 92,600 92,600 92,600 92,600

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 10kg用 φ400 (GF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS G 5527 現場着価 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800 26,800

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 10kg用 φ450 (GF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS G 5527 現場着価 33,400 33,400 33,400 33,400 33,400 33,400 33,400 33,400 33,400 33,400

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 10kg用 φ500 (GF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS G 5527 現場着価 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 10kg用 φ600 (GF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS G 5527 現場着価 77,600 77,600 77,600 77,600 77,600 77,600 77,600 77,600 77,600 77,600

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 10kg用 φ700 (GF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS G 5527 現場着価 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ75 (RF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS G 5527 現場着価 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ100 (RF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS G 5527 現場着価 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880 1,880

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ150 (RF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS G 5527 現場着価 2,840 2,840 2,840 2,840 2,840 2,840 2,840 2,840 2,840 2,840

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ200 (RF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS G 5527 現場着価 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ250 (RF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS G 5527 現場着価 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ300 (RF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS G 5527 現場着価 7,240 7,240 7,240 7,240 7,240 7,240 7,240 7,240 7,240 7,240

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ350 (RF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS G 5527 現場着価 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ400 (RF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS G 5527 現場着価 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ450 (RF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS G 5527 現場着価 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ500 (RF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS G 5527 現場着価 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100

08-05 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 7.5kg用 φ600 (RF-RF) 組 酸化被膜  ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾊﾟｯｷﾝを含む JIS G 5527 現場着価 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700 26,700

08-05 特殊押輪 φ75 組 T型用 現場着価 4,620 4,620 4,620 4,620 4,620 4,620 4,620 4,620 4,620 4,620

08-05 特殊押輪 φ100 組 T型用 現場着価 5,140 5,140 5,140 5,140 5,140 5,140 5,140 5,140 5,140 5,140

08-05 特殊押輪 φ150 組 T型用 現場着価 7,780 7,780 7,780 7,780 7,780 7,780 7,780 7,780 7,780 7,780

08-05 特殊押輪 φ200 組 T型用 現場着価 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400

08-05 特殊押輪 φ250 組 T型用 現場着価 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800

08-05 特殊押輪 全周型 φ75 組 K形用 B･N合金製 現場着価 7,540 7,540 7,540 7,540 7,540 7,540 7,540 7,540 7,540 7,540

08-05 特殊押輪 全周型 φ100 組 K形用 B･N合金製 現場着価 8,880 8,880 8,880 8,880 8,880 8,880 8,880 8,880 8,880 8,880

08-05 特殊押輪 全周型 φ150 組 K形用 B･N合金製 現場着価 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100 13,100

08-05 特殊押輪 全周型 φ200 組 K形用 B･N合金製 現場着価 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700 15,700

08-05 特殊押輪 全周型 φ250 組 K形用 B･N合金製 現場着価 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200

08-05 特殊押輪 全周型 φ300 組 K形用  B･N合金製 現場着価 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100

08-05 特殊押輪 全周型 φ350 組 K形用  B･N合金製 現場着価 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100 38,100

08-05 特殊押輪 全周型 φ400 組 K形用  B･N合金製 現場着価 48,100 48,100 48,100 48,100 48,100 48,100 48,100 48,100 48,100 48,100

08-05 特殊押輪 全周型 φ450 組 K形用  B･N合金製 現場着価 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100 54,100

08-05 特殊押輪 全周型 φ500 組 K形用  B･N合金製 現場着価 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200

08-05 特殊押輪 全周型 φ600 組 K形用  B･N合金製 現場着価 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300

08-05 特殊押輪 全周型 φ700 組 K形用  B･N合金製 現場着価 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000

08-05 特殊押輪 全周型 K形 φ1100 組 現場着価 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000

08-05 特殊押輪 全周型 K形 φ1200 組 現場着価 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000
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08-05 特殊押輪 全周型 K形 φ1350 組 現場着価 454,000 454,000 454,000 454,000 454,000 454,000 454,000 454,000 454,000 454,000

08-05 特殊押輪 全周型 K形 φ1500 組 現場着価 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000 740,000

08-05 特殊押輪 DCIP 全周型 φ75 K型 組 離脱防止金具 現場着価 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090

08-05 特殊押輪 DCIP 全周型 φ100 K型 組 離脱防止金具 現場着価 8,370 8,370 8,370 8,370 8,370 8,370 8,370 8,370 8,370 8,370

08-05 特殊押輪 DCIP 全周型 φ150 K型 組 離脱防止金具 現場着価 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400

08-05 特殊押輪 DCIP 全周型 φ200 K型 組 離脱防止金具 現場着価 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100

08-05 特殊押輪 DCIP 全周型 φ250 K型 組 離脱防止金具 現場着価 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200 20,200

08-05 特殊押輪 DCIP 全周型 φ300 K型 組 離脱防止金具 現場着価 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600 24,600

08-05 特殊押輪 DCIP 全周型 φ350 K型 組 離脱防止金具 現場着価 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400 36,400

08-05 特殊押輪 DCIP 全周型 φ400 K型 組 離脱防止金具 現場着価 46,100 46,100 46,100 46,100 46,100 46,100 46,100 46,100 46,100 46,100

08-05 特殊押輪 DCIP 全周型 φ450 K型 組 離脱防止金具 現場着価 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000

08-05 特殊押輪 DCIP 全周型 φ500 K型 組 離脱防止金具 現場着価 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800

08-05 特殊押輪 DCIP 全周型 φ600 K型 組 離脱防止金具 現場着価 71,200 71,200 71,200 71,200 71,200 71,200 71,200 71,200 71,200 71,200

08-05 特殊押輪 DCIP 全周型 φ700 K型 組 離脱防止金具 現場着価 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000

08-05 特殊押輪 DCIP 全周型 φ800 K型 組 離脱防止金具 現場着価 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000

08-05 特殊押輪 DCIP 全周型 φ900 K型 組 離脱防止金具 現場着価 217,000 217,000 217,000 217,000 217,000 217,000 217,000 217,000 217,000 217,000

08-05 特殊押輪 DCIP 全周型 φ1000 K型 組 離脱防止金具 現場着価 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径80 管量 1.9 長さ150 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 8,230 8,230 8,230 8,230 8,230 8,230 8,230 8,230 8,230 8,230

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径100 管量 2.4 長さ150 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径150 管量 4.2 長さ150 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径200 管量 5.5 長さ150 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径250 管量 7.8 長さ150 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600 38,600

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径300 管量 10.5 長さ150 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径350 管量 16.2 長さ200 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 98,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径400 管量 18.4 長さ200 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径450 管量 20.6 長さ200 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径500 管量 25.5 長さ200 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径600 管量 30.1 長さ200 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径700 管量 40.0 長さ200 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径800 管量 45.0 長さ200 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径900 管量 54.0 長さ200 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径1000 管量 76.0 長さ250 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径1100 管量 91.0 長さ250 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径1200 管量 98.0 長さ250 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径1350 管量 119.0 長さ250 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 386,000 386,000 386,000 386,000 386,000 386,000 386,000 386,000 386,000 386,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径1500 管量 144.0 長さ250 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の受口部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 435,000 435,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径80 管量 3.8 長さ300 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径100 管量 4.8 長さ300 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100 26,100

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径150 管量 8.4 長さ300 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500 38,500

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径200 管量 11.0 長さ300 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径250 管量 15.6 長さ300 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径300 管量 21.0 長さ300 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径350 管量 32.4 長さ400 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径400 管量 36.8 長さ400 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径450 管量 41.2 長さ400 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径500 管量 51.0 長さ400 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径600 管量 75.0 長さ500 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 359,000 359,000 359,000 359,000 359,000 359,000 359,000 359,000 359,000 359,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径700 管量 100.0 長さ500 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 378,000 378,000 378,000 378,000 378,000 378,000 378,000 378,000 378,000 378,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径800 管量 112.5 長さ500 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000 458,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径900 管量 135.0 長さ500 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 474,000 474,000 474,000 474,000 474,000 474,000 474,000 474,000 474,000 474,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径1000 管量 182.4 長さ600 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 656,000 656,000 656,000 656,000 656,000 656,000 656,000 656,000 656,000 656,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径1100 管量 218.4 長さ600 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 693,000 693,000 693,000 693,000 693,000 693,000 693,000 693,000 693,000 693,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径1200 管量 235.2 長さ600 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 773,000 773,000 773,000 773,000 773,000 773,000 773,000 773,000 773,000 773,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径1350 管量 285.6 長さ600 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000 920,000

08-05 加工費(鋼管端部) 呼径1500 管量 345.6 長さ600 個 ﾀﾞｸﾀｲﾙ管の継輪部接合 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：合成樹脂塗装 現場着価 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000

08-05 GF溝切加工費 φ75 基 現場着価 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300

08-05 GF溝切加工費 φ100 基 現場着価 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400

08-05 GF溝切加工費 φ150 基 現場着価 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400

08-05 GF溝切加工費 φ200 基 現場着価 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

08-05 GF溝切加工費 φ250 基 現場着価 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600

08-05 GF溝切加工費 φ300 基 現場着価 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600

08-05 GF溝切加工費 φ350 基 現場着価 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700

08-05 GF溝切加工費 φ400 基 現場着価 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700

08-05 GF溝切加工費 φ450 基 現場着価 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

08-05 GF溝切加工費 φ500 基 現場着価 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300

08-05 GF溝切加工費 φ600 基 現場着価 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400

08-05 GF溝切加工費 φ700 基 現場着価 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700

08-05 GF溝切加工費 φ800 基 現場着価 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

08-05 GF溝切加工費 φ900 基 現場着価 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 2種 φ1650 m JIS A 5350 現場車上 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 2種 φ1800 m JIS A 5350 現場車上 412,000 412,000 412,000 412,000 412,000 412,000 412,000 412,000 412,000 412,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 2種 φ2000 m JIS A 5350 現場車上 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000 510,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 2種 φ2200 m JIS A 5350 現場車上 617,000 617,000 617,000 617,000 617,000 617,000 617,000 617,000 617,000 617,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 3種 φ1650 m JIS A 5350 現場車上 316,000 316,000 316,000 316,000 316,000 316,000 316,000 316,000 316,000 316,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 3種 φ1800 m JIS A 5350 現場車上 374,000 374,000 374,000 374,000 374,000 374,000 374,000 374,000 374,000 374,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 3種 φ2000 m JIS A 5350 現場車上 463,000 463,000 463,000 463,000 463,000 463,000 463,000 463,000 463,000 463,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 3種 φ2200 m JIS A 5350 現場車上 561,000 561,000 561,000 561,000 561,000 561,000 561,000 561,000 561,000 561,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 4種 φ1650 m JIS A 5350 現場車上 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 310,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 4種 φ1800 m JIS A 5350 現場車上 367,000 367,000 367,000 367,000 367,000 367,000 367,000 367,000 367,000 367,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 4種 φ2000 m JIS A 5350 現場車上 454,000 454,000 454,000 454,000 454,000 454,000 454,000 454,000 454,000 454,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 4種 φ2200 m JIS A 5350 現場車上 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 5種 φ1650 m JIS A 5350 現場車上 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000 304,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 5種 φ1800 m JIS A 5350 現場車上 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 5種 φ2000 m JIS A 5350 現場車上 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 5種 φ2200 m JIS A 5350 現場車上 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径500 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径600 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径700 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 193,000 193,000 193,000 193,000 193,000 193,000 193,000 193,000 193,000 193,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径800 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000
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08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径900 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 278,000 278,000 278,000 278,000 278,000 278,000 278,000 278,000 278,000 278,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径1000 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径1100 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000 408,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径1200 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 484,000 484,000 484,000 484,000 484,000 484,000 484,000 484,000 484,000 484,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径1350 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 611,000 611,000 611,000 611,000 611,000 611,000 611,000 611,000 611,000 611,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径1500 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000 742,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径1650 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 906,000 906,000 906,000 906,000 906,000 906,000 906,000 906,000 906,000 906,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径1800 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径2000 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径2200 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径500 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径600 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径700 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径800 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000 225,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径900 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 272,000 272,000 272,000 272,000 272,000 272,000 272,000 272,000 272,000 272,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径1000 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 324,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径1100 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000 362,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径1200 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 439,000 439,000 439,000 439,000 439,000 439,000 439,000 439,000 439,000 439,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径1350 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000 555,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径1500 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径1650 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 824,000 824,000 824,000 824,000 824,000 824,000 824,000 824,000 824,000 824,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径1800 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 974,000 974,000 974,000 974,000 974,000 974,000 974,000 974,000 974,000 974,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径2000 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径2200 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径500 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径600 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径700 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 173,000 173,000 173,000 173,000 173,000 173,000 173,000 173,000 173,000 173,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径800 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径900 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径1000 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000 295,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径1100 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000 355,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径1200 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 431,000 431,000 431,000 431,000 431,000 431,000 431,000 431,000 431,000 431,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径1350 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 544,000 544,000 544,000 544,000 544,000 544,000 544,000 544,000 544,000 544,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径1500 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 661,000 661,000 661,000 661,000 661,000 661,000 661,000 661,000 661,000 661,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径1650 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 808,000 808,000 808,000 808,000 808,000 808,000 808,000 808,000 808,000 808,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径1800 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 955,000 955,000 955,000 955,000 955,000 955,000 955,000 955,000 955,000 955,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径2000 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径2200 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000 1,430,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径500 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径600 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径700 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径800 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径900 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 231,000 231,000 231,000 231,000 231,000 231,000 231,000 231,000 231,000 231,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径1000 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径1100 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径1200 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 422,000 422,000 422,000 422,000 422,000 422,000 422,000 422,000 422,000 422,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径1350 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 534,000 534,000 534,000 534,000 534,000 534,000 534,000 534,000 534,000 534,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径1500 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 648,000 648,000 648,000 648,000 648,000 648,000 648,000 648,000 648,000 648,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径1650 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径1800 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径2000 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径2200 L=4.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径500 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径600 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径700 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 319,000 319,000 319,000 319,000 319,000 319,000 319,000 319,000 319,000 319,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径800 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 379,000 379,000 379,000 379,000 379,000 379,000 379,000 379,000 379,000 379,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径900 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 454,000 454,000 454,000 454,000 454,000 454,000 454,000 454,000 454,000 454,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径1000 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 519,000 519,000 519,000 519,000 519,000 519,000 519,000 519,000 519,000 519,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径1100 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 627,000 627,000 627,000 627,000 627,000 627,000 627,000 627,000 627,000 627,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径1200 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 811,000 811,000 811,000 811,000 811,000 811,000 811,000 811,000 811,000 811,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径1350 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径1500 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径1650 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000 1,510,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径1800 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,790,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000 1,790,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 2種 呼径2000 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 2,220,000 2,220,000 2,220,000 2,220,000 2,220,000 2,220,000 2,220,000 2,220,000 2,220,000 2,220,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径500 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径600 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 238,000 238,000 238,000 238,000 238,000 238,000 238,000 238,000 238,000 238,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径700 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径800 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 351,000 351,000 351,000 351,000 351,000 351,000 351,000 351,000 351,000 351,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径900 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径1000 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径1100 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 582,000 582,000 582,000 582,000 582,000 582,000 582,000 582,000 582,000 582,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径1200 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 747,000 747,000 747,000 747,000 747,000 747,000 747,000 747,000 747,000 747,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径1350 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 931,000 931,000 931,000 931,000 931,000 931,000 931,000 931,000 931,000 931,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径1500 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径1650 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径1800 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 3種 呼径2000 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000 2,050,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径500 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径600 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径700 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径800 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000 342,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径900 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 411,000 411,000 411,000 411,000 411,000 411,000 411,000 411,000 411,000 411,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径1000 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000 471,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径1100 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径1200 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 733,000 733,000 733,000 733,000 733,000 733,000 733,000 733,000 733,000 733,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径1350 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 926,000 926,000 926,000 926,000 926,000 926,000 926,000 926,000 926,000 926,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径1500 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径1650 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,370,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000 1,370,000
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08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径1800 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 4種 呼径2000 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 2,010,000 2,010,000 2,010,000 2,010,000 2,010,000 2,010,000 2,010,000 2,010,000 2,010,000 2,010,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径500 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径600 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 228,000 228,000 228,000 228,000 228,000 228,000 228,000 228,000 228,000 228,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径700 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径800 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000 335,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径900 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径1000 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000 462,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径1100 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 557,000 557,000 557,000 557,000 557,000 557,000 557,000 557,000 557,000 557,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径1200 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 718,000 718,000 718,000 718,000 718,000 718,000 718,000 718,000 718,000 718,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径1350 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000 908,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径1500 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径1650 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径1800 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管Ⅰ類内圧管 5種 呼径2000 L=6.0m 本 JIS A 5350 現場車上 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 2種 φ400 m JIS A 5350 現場車上 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 2種 φ450 m JIS A 5350 現場車上 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 2種 φ500 m JIS A 5350 現場車上 48,800 48,800 48,800 48,800 48,800 48,800 48,800 48,800 48,800 48,800

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 2種 φ600 m JIS A 5350 現場車上 57,300 57,300 57,300 57,300 57,300 57,300 57,300 57,300 57,300 57,300

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 2種 φ700 m JIS A 5350 現場車上 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 74,500

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 2種 φ800 m JIS A 5350 現場車上 88,600 88,600 88,600 88,600 88,600 88,600 88,600 88,600 88,600 88,600

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 2種 φ900 m JIS A 5350 現場車上 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 2種 φ1000 m JIS A 5350 現場車上 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000 127,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 2種 φ1100 m JIS A 5350 現場車上 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 2種 φ1200 m JIS A 5350 現場車上 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 2種 φ1350 m JIS A 5350 現場車上 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 2種 φ1500 m JIS A 5350 現場車上 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 3種 φ400 m JIS A 5350 現場車上 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800 34,800

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 3種 φ450 m JIS A 5350 現場車上 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 3種 φ500 m JIS A 5350 現場車上 44,300 44,300 44,300 44,300 44,300 44,300 44,300 44,300 44,300 44,300

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 3種 φ600 m JIS A 5350 現場車上 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 3種 φ700 m JIS A 5350 現場車上 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 3種 φ800 m JIS A 5350 現場車上 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 3種 φ900 m JIS A 5350 現場車上 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 3種 φ1000 m JIS A 5350 現場車上 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 3種 φ1100 m JIS A 5350 現場車上 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 3種 φ1200 m JIS A 5350 現場車上 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 3種 φ1350 m JIS A 5350 現場車上 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 213,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 3種 φ1500 m JIS A 5350 現場車上 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 4種 φ400 m JIS A 5350 現場車上 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 4種 φ450 m JIS A 5350 現場車上 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 4種 φ500 m JIS A 5350 現場車上 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 4種 φ600 m JIS A 5350 現場車上 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 4種 φ700 m JIS A 5350 現場車上 67,300 67,300 67,300 67,300 67,300 67,300 67,300 67,300 67,300 67,300

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 4種 φ800 m JIS A 5350 現場車上 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200 80,200

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 4種 φ900 m JIS A 5350 現場車上 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 4種 φ1000 m JIS A 5350 現場車上 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 4種 φ1100 m JIS A 5350 現場車上 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 4種 φ1200 m JIS A 5350 現場車上 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 4種 φ1350 m JIS A 5350 現場車上 209,000 209,000 209,000 209,000 209,000 209,000 209,000 209,000 209,000 209,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 4種 φ1500 m JIS A 5350 現場車上 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 5種 φ400 m JIS A 5350 現場車上 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500 33,500

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 5種 φ450 m JIS A 5350 現場車上 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 5種 φ500 m JIS A 5350 現場車上 42,600 42,600 42,600 42,600 42,600 42,600 42,600 42,600 42,600 42,600

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 5種 φ600 m JIS A 5350 現場車上 50,300 50,300 50,300 50,300 50,300 50,300 50,300 50,300 50,300 50,300

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 5種 φ700 m JIS A 5350 現場車上 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 5種 φ800 m JIS A 5350 現場車上 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 5種 φ900 m JIS A 5350 現場車上 90,200 90,200 90,200 90,200 90,200 90,200 90,200 90,200 90,200 90,200

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 5種 φ1000 m JIS A 5350 現場車上 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 5種 φ1100 m JIS A 5350 現場車上 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 5種 φ1200 m JIS A 5350 現場車上 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 5種 φ1350 m JIS A 5350 現場車上 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000

08-06 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管(短管) 5種 φ1500 m JIS A 5350 現場車上 249,000 249,000 249,000 249,000 249,000 249,000 249,000 249,000 249,000 249,000

08-06 FRPM管用 曲管 0～30°φ500 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000

08-06 FRPM管用 曲管 0～30°φ600 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 194,000 194,000 194,000 194,000 194,000 194,000 194,000 194,000 194,000 194,000

08-06 FRPM管用 曲管 0～30°φ700 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000

08-06 FRPM管用 曲管 0～30°φ800 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000

08-06 FRPM管用 曲管 0～30°φ900 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 389,000 389,000 389,000 389,000 389,000 389,000 389,000 389,000 389,000 389,000

08-06 FRPM管用 曲管 0～30°φ1000 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 508,000 508,000 508,000 508,000 508,000 508,000 508,000 508,000 508,000 508,000

08-06 FRPM管用 曲管 0～30°φ1100 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 613,000 613,000 613,000 613,000 613,000 613,000 613,000 613,000 613,000 613,000

08-06 FRPM管用 曲管 0～30°φ1200 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 834,000 834,000 834,000 834,000 834,000 834,000 834,000 834,000 834,000 834,000

08-06 FRPM管用 曲管 0～30°φ1350 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000

08-06 FRPM管用 曲管 0～30°φ1500 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧4～5種 現場車上 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000

08-06 FRPM管用 曲管 31～60°φ500 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000

08-06 FRPM管用 曲管 31～60°φ600 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000

08-06 FRPM管用 曲管 31～60°φ700 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 321,000 321,000 321,000 321,000 321,000 321,000 321,000 321,000 321,000 321,000

08-06 FRPM管用 曲管 31～60°φ800 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 386,000 386,000 386,000 386,000 386,000 386,000 386,000 386,000 386,000 386,000

08-06 FRPM管用 曲管 31～60°φ900 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000

08-06 FRPM管用 曲管 31～60°φ1000 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 595,000 595,000 595,000 595,000 595,000 595,000 595,000 595,000 595,000 595,000

08-06 FRPM管用 曲管 31～60°φ1100 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 728,000 728,000 728,000 728,000 728,000 728,000 728,000 728,000 728,000 728,000

08-06 FRPM管用 曲管 31～60°φ1200 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 906,000 906,000 906,000 906,000 906,000 906,000 906,000 906,000 906,000 906,000

08-06 FRPM管用 曲管 31～60°φ1350 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000 1,190,000

08-06 FRPM管用 曲管 31～60°φ1500 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧4～5種 現場車上 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000

08-06 FRPM管用 曲管 61～90°φ500 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000 226,000

08-06 FRPM管用 曲管 61～90°φ600 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000

08-06 FRPM管用 曲管 61～90°φ700 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 388,000 388,000 388,000 388,000 388,000 388,000 388,000 388,000 388,000 388,000

08-06 FRPM管用 曲管 61～90°φ800 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000 473,000

08-06 FRPM管用 曲管 61～90°φ900 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 572,000 572,000 572,000 572,000 572,000 572,000 572,000 572,000 572,000 572,000

08-06 FRPM管用 曲管 61～90°φ1000 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 722,000 722,000 722,000 722,000 722,000 722,000 722,000 722,000 722,000 722,000
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08-06 FRPM管用 曲管 61～90°φ1100 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種～5種 現場車上 905,000 905,000 905,000 905,000 905,000 905,000 905,000 905,000 905,000 905,000

08-06 FRPM管用 曲管 61～90°φ1200 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種 現場車上 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000

08-06 FRPM管用 曲管 61～90°φ1200 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧4～5種 現場車上 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,340,000

08-06 FRPM管用 曲管 61～90°φ1350 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧3種 現場車上 1,730,000 1,730,000 1,730,000 1,730,000 1,730,000 1,730,000 1,730,000 1,730,000 1,730,000 1,730,000

08-06 FRPM管用 曲管 61～90°φ1350 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧4～5種 現場車上 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000

08-06 FRPM管用 曲管 61～90°φ1500 個 保護工不要ﾀｲﾌﾟ 適用管圧4～5種 現場車上 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1650 組 短管用受口継手内圧管用 JIS A 5350 現場車上 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1800 組 短管用受口継手内圧管用 JIS A 5350 現場車上 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ2000 組 短管用受口継手内圧管用 JIS A 5350 現場車上 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ2200 組 短管用受口継手内圧管用 JIS A 5350 現場車上 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 継輪 φ1650 組 Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･押輪及び取付溶接費を含む JIS G 3457 現場車上 3,170,000 3,170,000 3,170,000 3,170,000 3,170,000 3,170,000 3,170,000 3,170,000 3,170,000 3,170,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 継輪 φ1800 組 Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･押輪及び取付溶接費を含む JIS G 3457 現場車上 3,290,000 3,290,000 3,290,000 3,290,000 3,290,000 3,290,000 3,290,000 3,290,000 3,290,000 3,290,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 継輪 φ2000 組 Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･押輪及び取付溶接費を含む JIS G 3457 現場車上 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 継輪 φ2200 組 Tﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･押輪及び取付溶接費を含む JIS G 3457 現場車上 4,770,000 4,770,000 4,770,000 4,770,000 4,770,000 4,770,000 4,770,000 4,770,000 4,770,000 4,770,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ400 組 短管用受口継手内圧管用 JIS A 5350 現場車上 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200 14,200

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ450 組 短管用受口継手内圧管用 JIS A 5350 現場車上 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ500 組 短管用受口継手内圧管用 JIS A 5350 現場車上 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ600 組 短管用受口継手内圧管用 JIS A 5350 現場車上 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500 23,500

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ700 組 短管用受口継手内圧管用 JIS A 5350 現場車上 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ800 組 短管用受口継手内圧管用 JIS A 5350 現場車上 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ900 組 短管用受口継手内圧管用 JIS A 5350 現場車上 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1000 組 短管用受口継手内圧管用 JIS A 5350 現場車上 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1100 組 短管用受口継手内圧管用 JIS A 5350 現場車上 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1200 組 短管用受口継手内圧管用 JIS A 5350 現場車上 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1350 組 短管用受口継手内圧管用 JIS A 5350 現場車上 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ φ1500 組 短管用受口継手内圧管用 JIS A 5350 現場車上 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 継輪 φ400 組 現場車上 495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 495,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 継輪 φ450 組 現場車上 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000 504,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 継輪 φ500 組 現場車上 536,000 536,000 536,000 536,000 536,000 536,000 536,000 536,000 536,000 536,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 継輪 φ600 組 現場車上 567,000 567,000 567,000 567,000 567,000 567,000 567,000 567,000 567,000 567,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 継輪 φ700 組 現場車上 741,000 741,000 741,000 741,000 741,000 741,000 741,000 741,000 741,000 741,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 継輪 φ800 組 現場車上 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000 879,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 継輪 φ900 組 現場車上 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 継輪 φ1000 組 現場車上 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 継輪 φ1100 組 現場車上 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 継輪 φ1200 組 現場車上 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 継輪 φ1350 組 現場車上 1,820,000 1,820,000 1,820,000 1,820,000 1,820,000 1,820,000 1,820,000 1,820,000 1,820,000 1,820,000

08-07 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管継手 継輪 φ1500 組 現場車上 2,360,000 2,360,000 2,360,000 2,360,000 2,360,000 2,360,000 2,360,000 2,360,000 2,360,000 2,360,000

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ80 枚 t=6mm 取付溶接費含む 参考質量=1.0kg 現場着価 9,370 9,370 9,370 9,370 9,370 9,370 9,370 9,370 9,370 9,370

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ100 枚 t=6mm 取付溶接費含む 参考質量=1.2kg 現場着価 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ125 枚 t=6mm 取付溶接費含む 参考質量=1.4kg 現場着価 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ150 枚 t=6mm 取付溶接費含む 参考質量=1.6kg 現場着価 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ200 枚 t=6mm 取付溶接費含む 参考質量=2.0kg 現場着価 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600 14,600

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ250 枚 t=6mm 取付溶接費含む 参考質量=2.3kg 現場着価 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ300 枚 t=6mm 取付溶接費含む 参考質量=2.7kg 現場着価 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ350 枚 t=6mm 取付溶接費含む 参考質量=3.0kg 現場着価 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ400 枚 t=6mm 取付溶接費含む 参考質量=3.4kg 現場着価 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400 29,400

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ450 枚 t=6mm 取付溶接費含む 参考質量=3.8kg 現場着価 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ500 枚 t=6mm 取付溶接費含む 参考質量=4.2kg 現場着価 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000 47,000

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ600 枚 t=6mm 取付溶接費含む 参考質量=10.5kg 現場着価 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800 73,800

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ700 枚 t=6mm 取付溶接費含む 参考質量=12.0kg 現場着価 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ800 枚 t=9mm 取付溶接費含む 参考質量=20.3kg 現場着価 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ900 枚 t=9mm 取付溶接費含む 参考質量=22.5kg 現場着価 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ1000 枚 t=9mm 取付溶接費含む 参考質量=24.8kg 現場着価 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ1100 枚 t=12mm 取付溶接費含む 参考質量=36.0kg 現場着価 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ1200 枚 t=12mm 取付溶接費含む 参考質量=39.0kg 現場着価 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ1350 枚 t=12mm 取付溶接費含む 参考質量=43.6kg 現場着価 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000 165,000

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ1500 枚 t=12mm 取付溶接費含む 参考質量=74.3kg 現場着価 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ1650 枚 t=14mm 取付溶接費含む 参考質量=95.0kg 現場着価 313,000 313,000 313,000 313,000 313,000 313,000 313,000 313,000 313,000 313,000

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ1800 枚 t=16mm 取付溶接費含む 参考質量=117.0kg 現場着価 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000 356,000

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ2000 枚 t=19mm 取付溶接費含む 参考質量=154.0kg 現場着価 419,000 419,000 419,000 419,000 419,000 419,000 419,000 419,000 419,000 419,000

08-08 埋込ﾌﾗﾝｼﾞ φ2200 枚 t=22mm 取付溶接費含む 参考質量=194.1kg 現場着価 502,000 502,000 502,000 502,000 502,000 502,000 502,000 502,000 502,000 502,000

08-08 鋼製異形管K形受口 口径1650 FRPM DCIP用 個 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000 1,590,000

08-08 鋼製異形管K形受口 口径1800 FRPM DCIP用 個 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 1,830,000 1,830,000 1,830,000 1,830,000 1,830,000 1,830,000 1,830,000 1,830,000 1,830,000 1,830,000

08-08 鋼製異形管K形受口 口径2000 FRPM DCIP用 個 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 2,190,000 2,190,000 2,190,000 2,190,000 2,190,000 2,190,000 2,190,000 2,190,000 2,190,000 2,190,000

08-08 鋼製異形管K形受口 口径2200 FRPM DCIP用 個 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000 2,550,000

08-08 鋼製異形管曲管1節30ﾟ以下 呼径80mm×厚4.2mm×400mm 本 STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900

08-08 鋼製異形管曲管1節30ﾟ以下 呼径100mm×厚4.5mm×400mm 本 STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300

08-08 鋼製異形管曲管1節30ﾟ以下 呼径125mm×厚4.5mm×400mm 本 STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400

08-08 鋼製異形管曲管1節30ﾟ以下 呼径150mm×厚5.0mm×400mm 本 STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500

08-08 鋼製異形管曲管1節30ﾟ以下 呼径200mm×厚5.8mm×500mm 本 STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000

08-08 鋼製異形管曲管1節30ﾟ以下 呼径250mm×厚6.6mm×500mm 本 STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000

08-08 鋼製異形管曲管1節30ﾟ以下 呼径300mm×厚6.9mm×500mm 本 STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000

08-08 鋼製異形管曲管1節30ﾟ以下 呼径350mm×厚6.0mm×1000mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000

08-08 鋼製異形管曲管1節30ﾟ以下 呼径400mm×厚6.0mm×1000mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000

08-08 鋼製異形管曲管1節30ﾟ以下 呼径450mm×厚6.0mm×1000mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000

08-08 鋼製異形管曲管1節30ﾟ以下 呼径500mm×厚6.0mm×1000mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 297,000 297,000 297,000 297,000 297,000 297,000 297,000 297,000 297,000 297,000

08-08 鋼製異形管曲管1節30ﾟ以下 呼径600mm×厚6.0mm×1500mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000 505,000

08-08 鋼製異形管曲管1節30ﾟ以下 呼径700mm×厚6.0mm×1500mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 559,000 559,000 559,000 559,000 559,000 559,000 559,000 559,000 559,000 559,000

08-08 鋼製異形管曲管1節30ﾟ以下 呼径800mm×厚8.0mm×2000mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 787,000 787,000 787,000 787,000 787,000 787,000 787,000 787,000 787,000 787,000

08-08 鋼製異形管曲管1節30ﾟ以下 呼径900mm×厚8.0mm×2000mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000 1,010,000

08-08 鋼製異形管曲管1節30ﾟ以下 呼径1000×厚9.0mm×2000mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000

08-08 鋼製異形管曲管1節30ﾟ以下 呼径1100×厚11.0mm×2000mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000

08-08 鋼製異形管曲管1節30ﾟ以下 呼径1200×厚12.0mm×2000mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000

08-08 鋼製異形管曲管1節30ﾟ以下 呼径1350×厚12.0mm×2000mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 1,810,000 1,810,000 1,810,000 1,810,000 1,810,000 1,810,000 1,810,000 1,810,000 1,810,000 1,810,000

08-08 鋼製異形管曲管1節30ﾟ以下 呼径1500×厚13.0mm×2000mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

08-08 鋼製異形管曲管2節31ﾟ～60ﾟ 呼径80×厚4.2mm×687.8mm 本 STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000 58,000

08-08 鋼製異形管曲管2節31ﾟ～60ﾟ 呼径100×厚4.5mm×687.8mm 本 STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900 71,900

08-08 鋼製異形管曲管2節31ﾟ～60ﾟ 呼径125×厚4.5mm×687.8mm 本 STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 87,400 87,400 87,400 87,400 87,400 87,400 87,400 87,400 87,400 87,400
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08-08 鋼製異形管曲管2節31ﾟ～60ﾟ 呼径150×厚5.0mm×885.8mm 本 STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000

08-08 鋼製異形管曲管2節31ﾟ～60ﾟ 呼径200×厚5.8mm×884.0mm 本 STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

08-08 鋼製異形管曲管2節31ﾟ～60ﾟ 呼径250×厚6.6mm×882.0mm 本 STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000

08-08 鋼製異形管曲管2節31ﾟ～60ﾟ 呼径300×厚6.9mm×879.8mm 本 STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000

08-08 鋼製異形管曲管2節31ﾟ～60ﾟ 呼径350×厚6.0mm×977.8mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000

08-08 鋼製異形管曲管2節31ﾟ～60ﾟ 呼径400×厚6.0mm×975.8mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 298,000 298,000 298,000 298,000 298,000 298,000 298,000 298,000 298,000 298,000

08-08 鋼製異形管曲管2節31ﾟ～60ﾟ 呼径450×厚6.0mm×973.6mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 319,000 319,000 319,000 319,000 319,000 319,000 319,000 319,000 319,000 319,000

08-08 鋼製異形管曲管2節31ﾟ～60ﾟ 呼径500×厚6.0mm×972.0mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000 338,000

08-08 鋼製異形管曲管2節31ﾟ～60ﾟ 呼径600×厚6.0mm×1467.8mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000 545,000

08-08 鋼製異形管曲管2節31ﾟ～60ﾟ 呼径700×厚6.0mm×1461.6mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000 593,000

08-08 鋼製異形管曲管2節31ﾟ～60ﾟ 呼径800×厚8.0mm×1961.6mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000

08-08 鋼製異形管曲管2節31ﾟ～60ﾟ 呼径900×厚8.0mm×1958.0mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000

08-08 鋼製異形管曲管2節31ﾟ～60ﾟ 呼径1000×厚9.0mm×1955.6mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

08-08 鋼製異形管曲管2節31ﾟ～60ﾟ 呼径1100×厚11.0mm×1955.6mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000

08-08 鋼製異形管曲管2節31ﾟ～60ﾟ 呼径1200×厚12.0mm×1953.6mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000 1,740,000

08-08 鋼製異形管曲管2節31ﾟ～60ﾟ 呼径1350×厚12.0mm×1951.8mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000

08-08 鋼製異形管曲管2節31ﾟ～60ﾟ 呼径1500×厚13.0mm×1949.8mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 2,480,000 2,480,000 2,480,000 2,480,000 2,480,000 2,480,000 2,480,000 2,480,000 2,480,000 2,480,000

08-08 鋼製異形管曲管3節61ﾟ～90ﾟ 呼径80mm×厚4.2mm×709.6mm 本 STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 62,600 62,600 62,600 62,600 62,600 62,600 62,600 62,600 62,600 62,600

08-08 鋼製異形管曲管3節61ﾟ～90ﾟ 呼径100×厚4.5mm×709.6mm 本 STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400

08-08 鋼製異形管曲管3節61ﾟ～90ﾟ 呼径125×厚4.5mm×709.6mm 本 STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000

08-08 鋼製異形管曲管3節61ﾟ～90ﾟ 呼径150×厚5.0mm×802.0mm 本 STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000

08-08 鋼製異形管曲管3節61ﾟ～90ﾟ 呼径200×厚5.8mm×878.6mm 本 STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000

08-08 鋼製異形管曲管3節61ﾟ～90ﾟ 呼径250×厚6.6mm×959.0mm 本 STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000

08-08 鋼製異形管曲管3節61ﾟ～90ﾟ 呼径300×厚6.9mm×1039.4mm 本 STW290 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 337,000 337,000 337,000 337,000 337,000 337,000 337,000 337,000 337,000 337,000

08-08 鋼製異形管曲管3節61ﾟ～90ﾟ 呼径350×厚6.0mm×1019.8mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 358,000 358,000 358,000 358,000 358,000 358,000 358,000 358,000 358,000 358,000

08-08 鋼製異形管曲管3節61ﾟ～90ﾟ 呼径400×厚6.0mm×1100.2mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 367,000 367,000 367,000 367,000 367,000 367,000 367,000 367,000 367,000 367,000

08-08 鋼製異形管曲管3節61ﾟ～90ﾟ 呼径450×厚6.0mm×1192.0mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 422,000 422,000 422,000 422,000 422,000 422,000 422,000 422,000 422,000 422,000

08-08 鋼製異形管曲管3節61ﾟ～90ﾟ 呼径500×厚6.0mm×1180.6mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 434,000 434,000 434,000 434,000 434,000 434,000 434,000 434,000 434,000 434,000

08-08 鋼製異形管曲管3節61ﾟ～90ﾟ 呼径600×厚6.0mm×1440.8mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 552,000 552,000 552,000 552,000 552,000 552,000 552,000 552,000 552,000 552,000

08-08 鋼製異形管曲管3節61ﾟ～90ﾟ 呼径700×厚6.0mm×1590.2mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000

08-08 鋼製異形管曲管3節61ﾟ～90ﾟ 呼径800×厚8.0mm×1590.2mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

08-08 鋼製異形管曲管3節61ﾟ～90ﾟ 呼径900×厚8.0mm×1762.4mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000

08-08 鋼製異形管曲管3節61ﾟ～90ﾟ 呼径1000×厚9.0mm×1842.8mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000

08-08 鋼製異形管曲管3節61ﾟ～90ﾟ 呼径1100×厚11.0mm×1842.8mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000

08-08 鋼製異形管曲管3節61ﾟ～90ﾟ 呼径1200×厚12.0mm×1919.4mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000

08-08 鋼製異形管曲管3節61ﾟ～90ﾟ 呼径1350×厚12.0mm×1999.8mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 2,230,000 2,230,000 2,230,000 2,230,000 2,230,000 2,230,000 2,230,000 2,230,000 2,230,000 2,230,000

08-08 鋼製異形管曲管3節61ﾟ～90ﾟ 呼径1500×厚13.0mm×2080.2mm 本 STW400 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 2,830,000 2,830,000 2,830,000 2,830,000 2,830,000 2,830,000 2,830,000 2,830,000 2,830,000 2,830,000

08-08 鋼製異形管K形受口 口径400 FRPM DCIP用 個 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 289,000 289,000 289,000 289,000 289,000 289,000 289,000 289,000 289,000 289,000

08-08 鋼製異形管K形受口 口径450 FRPM DCIP用 個 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 328,000 328,000 328,000 328,000 328,000 328,000 328,000 328,000 328,000 328,000

08-08 鋼製異形管K形受口 口径500 FRPM DCIP用 個 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000

08-08 鋼製異形管K形受口 口径600 FRPM DCIP用 個 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000

08-08 鋼製異形管K形受口 口径700 FRPM DCIP用 個 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 516,000 516,000 516,000 516,000 516,000 516,000 516,000 516,000 516,000 516,000

08-08 鋼製異形管K形受口 口径800 FRPM DCIP用 個 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 524,000 524,000 524,000 524,000 524,000 524,000 524,000 524,000 524,000 524,000

08-08 鋼製異形管K形受口 口径900 FRPM DCIP用 個 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 571,000 571,000 571,000 571,000 571,000 571,000 571,000 571,000 571,000 571,000

08-08 鋼製異形管K形受口 口径1000 FRPM DCIP用 個 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000 675,000

08-08 鋼製異形管K形受口 口径1100 FRPM DCIP用 個 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 731,000 731,000 731,000 731,000 731,000 731,000 731,000 731,000 731,000 731,000

08-08 鋼製異形管K形受口 口径1200 FRPM DCIP用 個 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 781,000 781,000 781,000 781,000 781,000 781,000 781,000 781,000 781,000 781,000

08-08 鋼製異形管K形受口 口径1350 FRPM DCIP用 個 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 936,000

08-08 鋼製異形管K形受口 口径1500 FRPM DCIP用 個 ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ｺﾞﾑ輪･ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ･押輪を含む FRPM管用受口加工(材＋工) 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000 1,090,000

08-08 鋼製異形管短管 呼径80mm L=1000mm 本 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500

08-08 鋼製異形管短管 呼径100mm L=1000mm 本 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400 31,400

08-08 鋼製異形管短管 呼径125mm L=1000mm 本 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300

08-08 鋼製異形管短管 呼径150mm L=1000mm 本 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700 49,700

08-08 鋼製異形管短管 呼径200mm L=1000mm 本 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 64,400 64,400 64,400 64,400 64,400 64,400 64,400 64,400 64,400 64,400

08-08 鋼製異形管短管 呼径250mm L=1000mm 本 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 86,100 86,100 86,100 86,100 86,100 86,100 86,100 86,100 86,100 86,100

08-08 鋼製異形管短管 呼径300mm L=1000mm 本 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000

08-08 鋼製異形管短管 呼径350mm L=1000mm 本 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000

08-08 鋼製異形管短管 呼径400mm L=1000mm 本 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000

08-08 鋼製異形管短管 呼径450mm L=1000mm 本 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000

08-08 鋼製異形管短管 呼径500mm L=1000mm 本 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000

08-08 鋼製異形管短管 呼径600mm L=1000mm 本 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

08-08 鋼製異形管短管 呼径700mm L=1000mm 本 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000

08-08 鋼製異形管短管 呼径800mm L=1000mm 本 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 311,000 311,000 311,000 311,000 311,000 311,000 311,000 311,000 311,000 311,000

08-08 鋼製異形管短管 呼径900mm L=1000mm 本 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000

08-08 鋼製異形管短管 呼径1000mm L=1000mm 本 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000

08-08 鋼製異形管短管 呼径1100mm L=1000mm 本 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000

08-08 鋼製異形管短管 呼径1200mm L=1000mm 本 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000

08-08 鋼製異形管短管 呼径1350mm L=1000mm 本 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

08-08 鋼製異形管短管 呼径1500mm L=1000mm 本 内：ｴﾎﾟ樹脂塗装0.5mm 外：ﾌﾟﾗ被覆(JISG3443-3)2.0mm 現場着価 917,000 917,000 917,000 917,000 917,000 917,000 917,000 917,000 917,000 917,000

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg φ80-18-3.6 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 現場着価 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900 35,900

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg φ100-18-4.3 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 現場着価 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg φ125-20-5.4 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 現場着価 38,900 38,900 38,900 38,900 38,900 38,900 38,900 38,900 38,900 38,900

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg φ150-22-6.9 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 現場着価 43,100 43,100 43,100 43,100 43,100 43,100 43,100 43,100 43,100 43,100

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg φ200-22-8.5 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 現場着価 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg φ250-24-13.0 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 現場着価 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg φ300-24-15.0 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 現場着価 70,100 70,100 70,100 70,100 70,100 70,100 70,100 70,100 70,100 70,100

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg φ350-26-22.0 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 現場着価 98,600 98,600 98,600 98,600 98,600 98,600 98,600 98,600 98,600 98,600

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg φ400-26-24.0 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 現場着価 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg φ450-28-33.0 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 現場着価 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg φ500-28-36.0 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 現場着価 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg φ600-28-46.0 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 現場着価 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg φ700-32-62.0 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 現場着価 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg φ800-34-75.0 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 現場着価 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000 256,000

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg φ900-36-99.0 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 現場着価 321,000 321,000 321,000 321,000 321,000 321,000 321,000 321,000 321,000 321,000

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg φ1000-38-117.0 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 現場着価 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg φ1100-41-140.0 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 現場着価 469,000 469,000 469,000 469,000 469,000 469,000 469,000 469,000 469,000 469,000

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg φ1200-43-160.0 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 現場着価 561,000 561,000 561,000 561,000 561,000 561,000 561,000 561,000 561,000 561,000

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg φ1350-45-202.0 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 現場着価 747,000 747,000 747,000 747,000 747,000 747,000 747,000 747,000 747,000 747,000

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg φ1500-48-244.0 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む 板フランジ 液状エポキシ塗装0.5mm厚 現場着価 852,000 852,000 852,000 852,000 852,000 852,000 852,000 852,000 852,000 852,000
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08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5㎏ φ1650 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む JIS G 3101 現場着価 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5㎏ φ1800 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む JIS G 3101 現場着価 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5㎏ φ2000 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む JIS G 3101 現場着価 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000 1,380,000

08-08 鋼製異形管ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5㎏ φ2200 枚 取付溶接費 ｼﾞｮｲﾝﾄｺｰﾄ含む JIS G 3101 現場着価 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 VU45°ｴﾙﾎﾞ φ100 個 現場着価 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 VU45°ｴﾙﾎﾞ φ150 個 現場着価 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 VU45°ｴﾙﾎﾞ φ200 個 現場着価 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 VU90°ｴﾙﾎﾞ φ250 個 現場着価 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ13 個 伸縮継手 JIS K 6743 現場着価 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ16 個 伸縮継手 JIS K 6743 現場着価 262 262 262 262 262 262 262 262 262 262

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ20 個 伸縮継手 JIS K 6743 現場着価 322 322 322 322 322 322 322 322 322 322

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ25 個 伸縮継手 JIS K 6743 現場着価 441 441 441 441 441 441 441 441 441 441

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ30 個 伸縮継手 JIS K 6743 現場着価 621 621 621 621 621 621 621 621 621 621

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ40 個 伸縮継手 JIS K 6743 現場着価 745 745 745 745 745 745 745 745 745 745

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 塩ﾋﾞ ﾕﾆｵﾝ φ50 個 伸縮継手 JIS K 6743 現場着価 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ75 個 水協規格品 JWWA K 131 現場着価 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ100 個 水協規格品 JWWA K 131 現場着価 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ150 個 水協規格品 JWWA K 131 現場着価 35,700 35,700 35,700 35,700 35,700 35,700 35,700 35,700 35,700 35,700

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ200 個 水協規格品 JWWA K 131 現場着価 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400 51,400

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ75 個 鋳鉄製 JWWA K 131 現場着価 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ100 個 鋳鉄製 JWWA K 131 現場着価 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ125 個 鋳鉄製 JWWA K131 現場着価 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ150 個 鋳鉄製 JWWA K 131 現場着価 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ200 個 鋳鉄製 JWWA K131 現場着価 53,100 53,100 53,100 53,100 53,100 53,100 53,100 53,100 53,100 53,100

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ250 個 鋳鉄製 JWWA K131 現場着価 75,900 75,900 75,900 75,900 75,900 75,900 75,900 75,900 75,900 75,900

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ φ300 個 鋳鉄製 JWWA K131 現場着価 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500 90,500

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 VAﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ75 個 鋳鉄製 水協規格品 JWWA K 131 現場着価 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 VAﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ100 個 鋳鉄製 水協規格品 JWWA K 131 現場着価 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200 33,200

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 VAﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ150 個 鋳鉄製 水協規格品 JWWA K 131 現場着価 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 VCﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ75 個 鋳鉄製 水協規格品 JWWA K 131 現場着価 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 VCﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ100 個 鋳鉄製 水協規格品 JWWA K 131 現場着価 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500

08-10 水道用硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 VCﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製 φ150 個 鋳鉄製 水協規格品 JWWA K 131 現場着価 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100 29,100

08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 (VP用) φ75 個 JWWA K 131 現場着価 7,110 7,110 7,110 7,110 7,110 7,110 7,110 7,110 7,110 7,110

08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 (VP用) φ100 個 JWWA K 131 現場着価 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110 8,110

08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 (VP用) φ125 個 JWWA K 131 現場着価 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 (VP用) φ150 個 JWWA K 131 現場着価 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500

08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 (VP用) φ200 個 JWWA K 131 現場着価 30,900 30,900 30,900 30,900 30,900 30,900 30,900 30,900 30,900 30,900

08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 (VP用) φ250 個 JWWA K 131 現場着価 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900

08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 (VP用) φ300 個 JWWA K 131 現場着価 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000

08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 (C型) φ75 個 鋳鉄継手用 JWWA K 131 現場着価 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910

08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 (C型) φ100 個 鋳鉄継手用 JWWA K 131 現場着価 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760 6,760

08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 (C型) φ125 個 鋳鉄継手用 JWWA K 131 現場着価 9,320 9,320 9,320 9,320 9,320 9,320 9,320 9,320 9,320 9,320

08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 (C型) φ150 個 鋳鉄継手用 JWWA K 131 現場着価 9,990 9,990 9,990 9,990 9,990 9,990 9,990 9,990 9,990 9,990

08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 (C型) φ200 個 鋳鉄継手用 JWWA K 131 現場着価 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700

08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 (C型) φ250 個 鋳鉄継手用 JWWA K 131 現場着価 35,700 35,700 35,700 35,700 35,700 35,700 35,700 35,700 35,700 35,700

08-10 水道用硬質ポリ塩ﾋﾞ管継手 離脱防止 (C型) φ300 個 鋳鉄継手用 JWWA K 131 現場着価 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600

08-10 離脱防止継手 φ350 塩ﾋﾞ管用 個 現場着価 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000

08-10 離脱防止継手 φ400 塩ﾋﾞ管用 個 現場着価 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

08-10 離脱防止継手 φ450 塩ﾋﾞ管用 個 現場着価 317,000 317,000 317,000 317,000 317,000 317,000 317,000 317,000 317,000 317,000

08-10 離脱防止継手 φ500 塩ﾋﾞ管用 個 現場着価 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000

08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 5°5/8ベンド　呼径13 個 JIS　K6743 現場着価 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214

08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 90°ベンド　呼径16 個 JIS　K6743 現場着価 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253

08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 45°ベンド　呼径16 個 JIS　K6743 現場着価 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267

08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 22°1/2ベンド　呼径16 個 JIS　K6743 現場着価 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267

08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 11°1/4ベンド　呼径16 個 JIS　K6743 現場着価 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243

08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 5°5/8ベンド　呼径16 個 JIS　K6743 現場着価 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221

08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 5°5/8ベンド　呼径20 個 JIS　K6743 現場着価 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227

08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 5°5/8ベンド　呼径25 個 JIS　K6743 現場着価 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273

08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管TS継手 5°5/8ベンド　呼径30 個 JIS　K6743 現場着価 344 344 344 344 344 344 344 344 344 344

08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 T字管　鋳鉄製　φ300×75　離脱防止機能付 個 現場着価 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000

08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 T字管　鋳鉄製　φ100×75 個 現場着価 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500 46,500

08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 T字管　鋳鉄製　φ150×75 個 現場着価 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400

08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 T字管　鋳鉄製　φ200×75 個 現場着価 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900

08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　鋳鉄製　φ75×75 個 現場着価 35,400 35,400 35,400 35,400 35,400 35,400 35,400 35,400 35,400 35,400

08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　鋳鉄製　φ125×75 個 現場着価 56,300 56,300 56,300 56,300 56,300 56,300 56,300 56,300 56,300 56,300

08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　鋳鉄製　φ150×75 個 現場着価 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800

08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　鋳鉄製　φ200×75 個 現場着価 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200

08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　鋳鉄製　φ125×100 個 離脱防止付き 現場着価 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300

08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　鋳鉄製　φ150×100 個 現場着価 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200

08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管　鋳鉄製　φ200×100 個 現場着価 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000

08-10 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 VAﾄﾞﾚｯｻｰ鋳鉄製　φ125 個 鋳鉄製　水協規格品 JWWA　k131 現場着価 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ100×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ100×75 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ150×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ150×150 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ150×75 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ200×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ200×125 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200 42,200

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ200×150 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ200×200 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 56,500

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ200×75 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 33,100 33,100 33,100 33,100 33,100 33,100 33,100 33,100 33,100 33,100

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ250×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ250×125 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800 49,800

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ250×150 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 57,300 57,300 57,300 57,300 57,300 57,300 57,300 57,300 57,300 57,300

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ250×200 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ250×250 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 81,500 81,500 81,500 81,500 81,500 81,500 81,500 81,500 81,500 81,500

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ250×75 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ300×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ300×125 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200
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08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ300×150 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 69,100 69,100 69,100 69,100 69,100 69,100 69,100 69,100 69,100 69,100

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ300×200 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ300×250 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 98,300 98,300 98,300 98,300 98,300 98,300 98,300 98,300 98,300 98,300

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ300×300 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ300×75 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ350×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ350×125 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ350×150 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000 73,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ350×200 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 86,400 86,400 86,400 86,400 86,400 86,400 86,400 86,400 86,400 86,400

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ350×250 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ350×300 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ350×350 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ350×75 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ400×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ400×125 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000 79,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ400×150 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ400×200 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200 94,200

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ400×250 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ400×300 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ400×350 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ400×400 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ400×75 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×125 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×150 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 96,500 96,500 96,500 96,500 96,500 96,500 96,500 96,500 96,500 96,500

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×200 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×250 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×300 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×350 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×400 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×450 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000 197,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ450×75 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 91,600 91,600 91,600 91,600 91,600 91,600 91,600 91,600 91,600 91,600

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×125 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×150 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×200 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×250 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×300 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×350 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×400 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×450 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×500 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000

08-11 FRP製異形管 T字管 VU用 φ500×75 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600 86,600

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ150×100 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ150×100 個 現場着価 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ150×75 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300 61,300

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ150×75 個 現場着価 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300 38,300

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ200×100 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 78,400 78,400 78,400 78,400 78,400 78,400 78,400 78,400 78,400 78,400

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ200×100 個 現場着価 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ200×75 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ200×75 個 現場着価 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ250×100 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ250×100 個 現場着価 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ250×75 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ250×75 個 現場着価 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ300×100 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ300×100 個 現場着価 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ300×75 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ300×75 個 現場着価 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ350×100 個 現場着価 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ350×150 個 現場着価 84,200 84,200 84,200 84,200 84,200 84,200 84,200 84,200 84,200 84,200

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ350×75 個 現場着価 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ350×φ100 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ350×φ150 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ350×φ75 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ400×φ100 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000 176,000

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ400×φ150 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 181,000 181,000 181,000 181,000 181,000 181,000 181,000 181,000 181,000 181,000

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ450×φ150 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000

08-11 FRP製異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ付泥吐管 VU用 φ500×φ150 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ200×150×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 38,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ200×150×100 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 63,400 63,400 63,400 63,400 63,400 63,400 63,400 63,400 63,400 63,400

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ200×150×125 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200 44,200

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ200×150×125 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ200×150×150 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ200×150×150 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ200×150×200 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400 59,400

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ200×150×200 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ200×150×75 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 34,700 34,700 34,700 34,700 34,700 34,700 34,700 34,700 34,700 34,700

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ200×150×75 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ250×200×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ250×200×100 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ250×200×125 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ250×200×125 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 94,600 94,600 94,600 94,600 94,600 94,600 94,600 94,600 94,600 94,600

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ250×200×150 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ250×200×150 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 98,100 98,100 98,100 98,100 98,100 98,100 98,100 98,100 98,100 98,100

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ250×200×200 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ250×200×200 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ250×200×250 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ250×200×250 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000
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08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ250×200×75 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ250×200×75 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400 83,400

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ300×250×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800 61,800

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ300×250×100 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ300×250×125 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 69,200 69,200 69,200 69,200 69,200 69,200 69,200 69,200 69,200 69,200

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ300×250×125 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ300×250×150 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 72,200 72,200 72,200 72,200 72,200 72,200 72,200 72,200 72,200 72,200

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ300×250×150 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ300×250×200 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 83,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ300×250×200 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ300×250×250 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ300×250×250 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ300×250×300 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ300×250×300 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ300×250×75 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900 57,900

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ300×250×75 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ350×300×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 70,600 70,600 70,600 70,600 70,600 70,600 70,600 70,600 70,600 70,600

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ350×300×125 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 78,800 78,800 78,800 78,800 78,800 78,800 78,800 78,800 78,800 78,800

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ350×300×150 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900 87,900

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ350×300×200 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 99,100 99,100 99,100 99,100 99,100 99,100 99,100 99,100 99,100 99,100

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ350×300×250 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ350×300×300 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ350×300×350 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ350×300×75 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ350×φ300×φ100 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 139,000 139,000 139,000 139,000 139,000 139,000 139,000 139,000 139,000 139,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ350×φ300×φ125 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ350×φ300×φ150 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ350×φ300×φ200 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ350×φ300×φ250 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ350×φ300×φ300 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ350×φ300×φ350 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ350×φ300×φ75 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ400×350×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 74,900 74,900 74,900 74,900 74,900 74,900 74,900 74,900 74,900 74,900

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ400×350×125 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ400×350×150 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ400×350×200 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ400×350×250 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ400×350×300 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ400×350×350 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ400×350×400 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ400×350×75 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ400×φ350×φ100 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ400×φ350×φ125 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ400×φ350×φ150 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ400×φ350×φ200 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ400×φ350×φ250 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ400×φ350×φ300 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 221,000 221,000 221,000 221,000 221,000 221,000 221,000 221,000 221,000 221,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ400×φ350×φ350 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ400×φ350×φ400 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ400×φ350×φ75 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000 153,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ450×φ400×φ100 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 193,000 193,000 193,000 193,000 193,000 193,000 193,000 193,000 193,000 193,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ450×φ400×φ125 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ450×φ400×φ150 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ450×φ400×φ200 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ450×φ400×φ250 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000 241,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ450×φ400×φ300 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ450×φ400×φ350 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 277,000 277,000 277,000 277,000 277,000 277,000 277,000 277,000 277,000 277,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ450×φ400×φ400 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000 296,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ450×φ400×φ450 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000 323,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ450×φ400×φ75 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 188,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ500×φ450×φ100 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ500×φ450×φ125 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ500×φ450×φ150 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000 259,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ500×φ450×φ200 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000 274,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ500×φ450×φ250 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ500×φ450×φ300 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000 312,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ500×φ450×φ350 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000 332,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ500×φ450×φ400 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 351,000 351,000 351,000 351,000 351,000 351,000 351,000 351,000 351,000 351,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ500×φ450×φ450 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 379,000 379,000 379,000 379,000 379,000 379,000 379,000 379,000 379,000 379,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ500×φ450×φ500 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 406,000 406,000 406,000 406,000 406,000 406,000 406,000 406,000 406,000 406,000

08-11 FRP製異形管 一段落T字管 VU用 φ500×φ450×φ75 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000 235,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VM用 φ350 0°<θ<6° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 214,000 214,000 214,000 214,000 214,000 214,000 214,000 214,000 214,000 214,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VM用 φ350 29°≦θ<59° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VM用 φ350 59°≦θ<90° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 317,000 317,000 317,000 317,000 317,000 317,000 317,000 317,000 317,000 317,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VM用 φ350 6°≦θ<29° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VM用 φ400 0°<θ<6° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000 263,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VM用 φ400 29°≦θ<59° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 309,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VM用 φ400 59°≦θ<90° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000 348,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VM用 φ400 6°≦θ<29° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 268,000 268,000 268,000 268,000 268,000 268,000 268,000 268,000 268,000 268,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VM用 φ450 0°<θ<6° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 339,000 339,000 339,000 339,000 339,000 339,000 339,000 339,000 339,000 339,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VM用 φ450 29°≦θ<59° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 392,000 392,000 392,000 392,000 392,000 392,000 392,000 392,000 392,000 392,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VM用 φ450 59°≦θ<90° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000 445,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VM用 φ450 6°≦θ<29° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VM用 φ500 0°<θ<6° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 412,000 412,000 412,000 412,000 412,000 412,000 412,000 412,000 412,000 412,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VM用 φ500 29°≦θ<59° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 479,000 479,000 479,000 479,000 479,000 479,000 479,000 479,000 479,000 479,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VM用 φ500 59°≦θ<90° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000 539,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VM用 φ500 6°≦θ<29° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 419,000 419,000 419,000 419,000 419,000 419,000 419,000 419,000 419,000 419,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ100 0°<θ<6° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700 38,700

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ100 0°<θ<6° 個 現場着価 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300 25,300
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08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ100 6°≦θ<29° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ100 6°≦θ<29° 個 現場着価 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ100 29°≦θ<59° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ100 29°≦θ<59° 個 現場着価 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ100 59°≦θ<90° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900 53,900

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ100 59°≦θ<90° 個 現場着価 40,900 40,900 40,900 40,900 40,900 40,900 40,900 40,900 40,900 40,900

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ150 0°<θ<6° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 61,700 61,700 61,700 61,700 61,700 61,700 61,700 61,700 61,700 61,700

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ150 0°<θ<6° 個 現場着価 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ150 29°≦θ<59° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200 76,200

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ150 29°≦θ<59° 個 現場着価 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ150 59°≦θ<90° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ150 59°≦θ<90° 個 現場着価 59,800 59,800 59,800 59,800 59,800 59,800 59,800 59,800 59,800 59,800

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ150 6°≦θ<29° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 65,400 65,400 65,400 65,400 65,400 65,400 65,400 65,400 65,400 65,400

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ150 6°≦θ<29° 個 現場着価 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100 34,100

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ200 0°<θ<6° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100 67,100

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ200 0°<θ<6° 個 現場着価 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ200 29°≦θ<59° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ200 29°≦θ<59° 個 現場着価 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100 50,100

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ200 59°≦θ<90° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ200 59°≦θ<90° 個 現場着価 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700 67,700

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ200 6°≦θ<29° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 71,100 71,100 71,100 71,100 71,100 71,100 71,100 71,100 71,100 71,100

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ200 6°≦θ<29° 個 現場着価 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ250 0°<θ<6° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ250 0°<θ<6° 個 現場着価 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500 43,500

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ250 29°≦θ<59° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ250 29°≦θ<59° 個 現場着価 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 66,600

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ250 59°≦θ<90° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ250 59°≦θ<90° 個 現場着価 92,300 92,300 92,300 92,300 92,300 92,300 92,300 92,300 92,300 92,300

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ250 6°≦θ<29° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ250 6°≦θ<29° 個 現場着価 47,100 47,100 47,100 47,100 47,100 47,100 47,100 47,100 47,100 47,100

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ300 0°<θ<6° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ300 0°<θ<6° 個 現場着価 59,200 59,200 59,200 59,200 59,200 59,200 59,200 59,200 59,200 59,200

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ300 29°≦θ<59° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 183,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ300 29°≦θ<59° 個 JWWA K 131 現場着価 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000 92,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ300 59°≦θ<90° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 221,000 221,000 221,000 221,000 221,000 221,000 221,000 221,000 221,000 221,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ300 59°≦θ<90° 個 JWWA K 131 現場着価 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ300 6°≦θ<29° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ300 6°≦θ<29° 個 現場着価 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200 68,200

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ350 0°<θ<6° 個 JWWA K 131 現場着価 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ350 0°<θ<6° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ350 29°≦θ<59° 個 現場着価 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000 114,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ350 29°≦θ<59° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ350 59°≦θ<90° 個 現場着価 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ350 59°≦θ<90° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000 264,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ350 6°≦θ<29° 個 JWWA K 131 現場着価 85,300 85,300 85,300 85,300 85,300 85,300 85,300 85,300 85,300 85,300

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ350 6°≦θ<29° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 190,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ400 0°<θ<6° 個 農水用 現場着価 96,100 96,100 96,100 96,100 96,100 96,100 96,100 96,100 96,100 96,100

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ400 0°<θ<6° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 219,000 219,000 219,000 219,000 219,000 219,000 219,000 219,000 219,000 219,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ400 29°≦θ<59° 個 農水用 現場着価 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ400 29°≦θ<59° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000 257,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ400 59°≦θ<90° 個 農水用 現場着価 173,000 173,000 173,000 173,000 173,000 173,000 173,000 173,000 173,000 173,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ400 59°≦θ<90° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000 290,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ400 6°≦θ<29° 個 JWWA K130 現場着価 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ400 6°≦θ<29° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ450 0°<θ<6° 個 農水用 現場着価 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ450 0°<θ<6° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000 283,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ450 29°≦θ<59° 個 現場着価 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000 158,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ450 29°≦θ<59° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 327,000 327,000 327,000 327,000 327,000 327,000 327,000 327,000 327,000 327,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ450 59°≦θ<90° 個 現場着価 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000 205,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ450 59°≦θ<90° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 370,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ450 6°≦θ<29° 個 現場着価 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ450 6°≦θ<29° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ500 0°<θ<6° 個 現場着価 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ500 0°<θ<6° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 344,000 344,000 344,000 344,000 344,000 344,000 344,000 344,000 344,000 344,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ500 29°≦θ<59° 個 現場着価 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ500 29°≦θ<59° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 399,000 399,000 399,000 399,000 399,000 399,000 399,000 399,000 399,000 399,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ500 59°≦θ<90° 個 現場着価 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ500 59°≦θ<90° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 449,000 449,000 449,000 449,000 449,000 449,000 449,000 449,000 449,000 449,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ500 6°≦θ<29° 個 現場着価 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000

08-11 FRP製異形管 曲管 VU用 φ500 6°≦θ<29° 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 349,000 349,000 349,000 349,000 349,000 349,000 349,000 349,000 349,000 349,000

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ200×100 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵 現場着価 86,400 86,400 86,400 86,400 86,400 86,400 86,400 86,400 86,400 86,400

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ200×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300 36,300

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ200×75 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵 現場着価 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900 81,900

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ200×75 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 33,100 33,100 33,100 33,100 33,100 33,100 33,100 33,100 33,100 33,100

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ250×100 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵 現場着価 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ250×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 JWWA K130 現場着価 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400 43,400

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ250×75 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵 現場着価 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ250×75 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800 39,800

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ300×100 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵 現場着価 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000 129,000

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ300×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 JWWA K130 現場着価 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300 54,300

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ300×75 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵 現場着価 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ300×75 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 JWWA K130 現場着価 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ350×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 JWWA K130 現場着価 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ350×150 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 JWWA K130 現場着価 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ350×75 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 JWWA K130 現場着価 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400 57,400

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ350×φ100 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ350×φ150 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000 154,000

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ350×φ75 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ400×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 JWWA K130 現場着価 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900 70,900
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08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ400×150 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 JWWA K130 現場着価 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ400×φ100 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ400×φ150 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ450×φ150 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 228,000 228,000 228,000 228,000 228,000 228,000 228,000 228,000 228,000 228,000

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ450×φ200 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ500×φ150 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000 275,000

08-11 FRP製異形管 泥吐管 VU用 φ500×φ200 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 374,000 374,000 374,000 374,000 374,000 374,000 374,000 374,000 374,000 374,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ200×125×100 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵 現場着価 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ200×125×150 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵 現場着価 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500 72,500

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ200×125×200 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵 現場着価 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ250×150×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400 45,400

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ250×150×100 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ250×150×125 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900 51,900

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ250×150×125 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600 84,600

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ250×150×150 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700 59,700

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ250×150×150 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 92,400 92,400 92,400 92,400 92,400 92,400 92,400 92,400 92,400 92,400

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ250×150×200 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300 68,300

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ250×150×200 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ250×150×250 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ250×150×250 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000 115,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ250×150×75 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ250×150×75 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 81,100 81,100 81,100 81,100 81,100 81,100 81,100 81,100 81,100 81,100

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ300×200×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800 58,800

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ300×200×100 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 97,400 97,400 97,400 97,400 97,400 97,400 97,400 97,400 97,400 97,400

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ300×200×125 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ300×200×125 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ300×200×150 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 72,200 72,200 72,200 72,200 72,200 72,200 72,200 72,200 72,200 72,200

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ300×200×150 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ300×200×200 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ300×200×200 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ300×200×250 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ300×200×250 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ300×200×300 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ300×200×300 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ300×200×75 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900 54,900

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ300×200×75 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 93,300 93,300 93,300 93,300 93,300 93,300 93,300 93,300 93,300 93,300

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ350×250×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 70,600 70,600 70,600 70,600 70,600 70,600 70,600 70,600 70,600 70,600

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ350×250×125 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 78,800 78,800 78,800 78,800 78,800 78,800 78,800 78,800 78,800 78,800

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ350×250×150 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 87,800 87,800 87,800 87,800 87,800 87,800 87,800 87,800 87,800 87,800

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ350×250×200 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 99,400 99,400 99,400 99,400 99,400 99,400 99,400 99,400 99,400 99,400

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ350×250×250 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000 116,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ350×250×300 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ350×250×350 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ350×250×75 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 66,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ350×φ250×φ100 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ350×φ250×φ125 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ350×φ250×φ150 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ350×φ250×φ200 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 161,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ350×φ250×φ250 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000 178,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ350×φ250×φ300 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ350×φ250×φ350 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ350×φ250×φ75 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000 128,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ400×300×100 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ400×300×125 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300 83,300

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ400×300×150 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900 91,900

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ400×300×200 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ400×300×250 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ400×300×300 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000 138,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ400×300×350 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000 156,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ400×300×400 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000 174,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ400×300×75 個 分岐部離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300 70,300

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ400×φ300×φ100 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000 136,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ400×φ300×φ125 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ400×φ300×φ150 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ400×φ300×φ200 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ400×φ300×φ250 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ400×φ300×φ300 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000 212,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ400×φ300×φ350 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 231,000 231,000 231,000 231,000 231,000 231,000 231,000 231,000 231,000 231,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ400×φ300×φ400 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 248,000 248,000 248,000 248,000 248,000 248,000 248,000 248,000 248,000 248,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ400×φ300×φ75 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ450×φ350×φ100 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000 167,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ450×φ350×φ125 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ450×φ350×φ150 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000 184,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ450×φ350×φ200 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ450×φ350×φ250 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 232,000 232,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ450×φ350×φ300 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 251,000 251,000 251,000 251,000 251,000 251,000 251,000 251,000 251,000 251,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ450×φ350×φ350 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000 269,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ450×φ350×φ400 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ450×φ350×φ450 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000 315,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ450×φ350×φ75 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ500×φ400×φ100 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000 203,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ500×φ400×φ125 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000 211,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ500×φ400×φ150 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ500×φ400×φ200 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ500×φ400×φ250 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000 253,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ500×φ400×φ300 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 268,000 268,000 268,000 268,000 268,000 268,000 268,000 268,000 268,000 268,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ500×φ400×φ350 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000 286,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ500×φ400×φ400 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000 303,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ500×φ400×φ450 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 329,000 329,000 329,000 329,000 329,000 329,000 329,000 329,000 329,000 329,000
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08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ500×φ400×φ500 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 353,000 353,000 353,000 353,000 353,000 353,000 353,000 353,000 353,000 353,000

08-11 FRP製異形管 二段落T字管 VU用 φ500×φ400×φ75 個 全方離脱防止ﾘﾝｸﾞ 内蔵型 現場着価 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ150×100 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 40,400 40,400 40,400 40,400 40,400 40,400 40,400 40,400 40,400 40,400

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ200×100 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600 46,600

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ200×125 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500 49,500

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ200×150 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300 52,300

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ250×100 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200 61,200

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ250×150 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600 69,600

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ250×200 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ300×100 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 79,700 79,700 79,700 79,700 79,700 79,700 79,700 79,700 79,700 79,700

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ300×150 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ300×200 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 95,900 95,900 95,900 95,900 95,900 95,900 95,900 95,900 95,900 95,900

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ300×250 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ350×150 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ350×200 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ350×250 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000 118,000

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ350×300 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000 131,000

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ400×150 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 99,700 99,700 99,700 99,700 99,700 99,700 99,700 99,700 99,700 99,700

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ400×200 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 105,000

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ400×250 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ400×300 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ400×350 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ450×200 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ450×250 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000 148,000

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ450×300 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ450×350 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ450×400 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 214,000 214,000 214,000 214,000 214,000 214,000 214,000 214,000 214,000 214,000

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ500×250 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ500×300 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 179,000 179,000 179,000 179,000 179,000 179,000 179,000 179,000 179,000 179,000

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ500×350 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 196,000

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ500×400 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 237,000 237,000 237,000 237,000 237,000 237,000 237,000 237,000 237,000 237,000

08-11 FRP製異形管 片落管 VU用 φ500×450 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000

08-11 FRP製異形管　フランジ付　泥吐管 VU用φ400分岐径φ100 個 現場着価 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000

08-11 FRP製異形管　フランジ付　泥吐管 VU用φ400分岐径φ150 個 現場着価 89,800 89,800 89,800 89,800 89,800 89,800 89,800 89,800 89,800 89,800

08-11 FRP製異形管　フランジ付　泥吐管 VU用φ450分岐径φ150 個 現場着価 97,600 97,600 97,600 97,600 97,600 97,600 97,600 97,600 97,600 97,600

08-11 FRP製異形管　フランジ付　泥吐管 VU用φ500分岐径φ150 個 現場着価 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000

08-11 FRP製異形管　泥吐管 VU用φ450分岐径φ150 個 分岐部離脱防止リング内蔵型 現場着価 96,500 96,500 96,500 96,500 96,500 96,500 96,500 96,500 96,500 96,500

08-11 FRP製異形管　泥吐管 VU用φ450分岐径φ200 個 分岐部離脱防止リング内蔵型 現場着価 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000

08-11 FRP製異形管　泥吐管 VU用φ500分岐径φ150 個 分岐部離脱防止リング内蔵型 現場着価 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000

08-11 FRP製異形管　泥吐管 VU用φ500分岐径φ200 個 分岐部離脱防止リング内蔵型 現場着価 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000 166,000

08-11 FRP製異形管　両受短管 VU用φ200 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700

08-11 FRP製異形管　両受短管 VU用φ250 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 69,800 69,800 69,800 69,800 69,800 69,800 69,800 69,800 69,800 69,800

08-11 FRP製異形管　両受短管 VU用φ300 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200 88,200

08-11 FRP製異形管　両受短管 VU用φ350 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000

08-11 FRP製異形管　両受短管 VU用φ400 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 147,000

08-11 FRP製異形管　両受短管 VU用φ450 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000

08-11 FRP製異形管　両受短管 VU用φ500 個 離脱防止ﾘﾝｸﾞ内蔵型 現場着価 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000 245,000

08-11 MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ100 個 FRP製RR 抜け止め付き 現場着価 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400

08-11 MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ150 個 FRP製RR 抜け止め付き 現場着価 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400 61,400

08-11 MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ200 個 FRP製RR 抜け止め付き 現場着価 77,600 77,600 77,600 77,600 77,600 77,600 77,600 77,600 77,600 77,600

08-11 MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ250 個 FRP製RR 抜け止め付き 現場着価 85,800 85,800 85,800 85,800 85,800 85,800 85,800 85,800 85,800 85,800

08-11 MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ300 個 FRP製RR 抜け止め付き 現場着価 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000

08-11 MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ350 個 FRP製RR 抜け止め付き 現場着価 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

08-11 MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ400 個 FRP製RR 抜け止め付き 現場着価 181,000 181,000 181,000 181,000 181,000 181,000 181,000 181,000 181,000 181,000

08-11 MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ450 個 FRP製RR 抜け止め付き 現場着価 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000

08-11 MFｼﾞｮｲﾝﾄ φ500 個 FRP製RR 抜け止め付き 現場着価 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000 254,000

08-11 TSﾌﾗﾝｼﾞ φ100 個 現場着価 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280 3,280

08-11 TSﾌﾗﾝｼﾞ φ150 個 現場着価 6,990 6,990 6,990 6,990 6,990 6,990 6,990 6,990 6,990 6,990

08-11 TSﾌﾗﾝｼﾞ φ200 個 現場着価 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710 8,710

08-11 TSﾌﾗﾝｼﾞ φ250 個 現場着価 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100

08-11 TSﾌﾗﾝｼﾞ φ300 個 現場着価 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900

08-11 VSｼﾞｮｲﾝﾄ φ100×φ100 個 現場着価 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300 32,300

08-11 VSｼﾞｮｲﾝﾄ φ150×φ150 個 現場着価 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400 46,400

08-11 VSｼﾞｮｲﾝﾄ φ75×φ75 個 現場着価 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300 23,300

08-11 管継目試験器賃料 1000mm DCIP管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

08-11 管継目試験器賃料 1000mm FRPM管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200

08-11 管継目試験器賃料 1100mm DCIP管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

08-11 管継目試験器賃料 1100mm FRPM管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800 9,800

08-11 管継目試験器賃料 1200mm DCIP管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

08-11 管継目試験器賃料 1200mm FRPM管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600 10,600

08-11 管継目試験器賃料 1350mm DCIP管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

08-11 管継目試験器賃料 1350mm FRPM管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400

08-11 管継目試験器賃料 1500mm DCIP管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500

08-11 管継目試験器賃料 1500mm FRPM管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100

08-11 管継目試験器賃料 1600mm DCIP管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500

08-11 管継目試験器賃料 1650mm DCIP管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500

08-11 管継目試験器賃料 1650mm FRPM管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800

08-11 管継目試験器賃料 1800mm DCIP管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500

08-11 管継目試験器賃料 1800mm FRPM管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900

08-11 管継目試験器賃料 2000mm DCIP管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 9,500

08-11 管継目試験器賃料 2000mm FRPM管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300 20,300

08-11 管継目試験器賃料 2100mm DCIP管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000

08-11 管継目試験器賃料 2200mm DCIP管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000

08-11 管継目試験器賃料 2200mm FRPM管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400

08-11 管継目試験器賃料 2300mm DCIP管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000

08-11 管継目試験器賃料 2400mm DCIP管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000

08-11 管継目試験器賃料 2400mm FRPM管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800 24,800

08-11 管継目試験器賃料 2600mm DCIP管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000

08-11 管継目試験器賃料 2600mm FRPM管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600 26,600
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08-11 管継目試験器賃料 2800mm FRPM管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900 28,900

08-11 管継目試験器賃料 3000mm FRPM管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600

08-11 管継目試験器賃料 900mm DCIP管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

08-11 管継目試験器賃料 900mm FRPM管用 日 管水路継目試験に使用 水圧式ﾃｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞ 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200 8,200

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管11°1/4　φ125 個 RR式　鋳鉄製 現場着価 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管11°1/4　φ150 個 RR式　鋳鉄製 現場着価 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管11°1/4　φ200 個 RR式　鋳鉄製 現場着価 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管22°1/2　φ125 個 RR式　鋳鉄製 現場着価 41,800 41,800 41,800 41,800 41,800 41,800 41,800 41,800 41,800 41,800

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管22°1/2　φ150 個 RR式　鋳鉄製 現場着価 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管22°1/2　φ200 個 RR式　鋳鉄製 現場着価 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管45°φ125 個 RR式　鋳鉄製 現場着価 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管45°φ150 個 RR式　鋳鉄製 現場着価 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管45°φ200 個 RR式　鋳鉄製 現場着価 77,200 77,200 77,200 77,200 77,200 77,200 77,200 77,200 77,200 77,200

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管90°φ125 個 RR式　鋳鉄製 現場着価 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管90°φ150 個 RR式　鋳鉄製 現場着価 52,800 52,800 52,800 52,800 52,800 52,800 52,800 52,800 52,800 52,800

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管90°φ200 個 RR式　鋳鉄製 現場着価 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 鋳鉄製　ﾌﾗﾝｼﾞ短管  φ50 個 現場着価 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 鋳鉄製　ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ200 個 現場着価 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 鋳鉄製　片落管  φ125×100 個 現場着価 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 鋳鉄製　片落管  φ150×100 個 現場着価 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 鋳鉄製　片落管  φ150×125 個 現場着価 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500 34,500

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 鋳鉄製　片落管  φ200×150 個 現場着価 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 鋳鉄製　片落管  φ75×50 個 現場着価 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ100 組 RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2 水道用 SUS304 現場着価 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ150 組 RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2 水道用 SUS304 現場着価 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550 5,550

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ200 組 RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2 水道用 SUS304 現場着価 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ250 組 RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2 水道用 SUS304 現場着価 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ300 組 RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2 水道用 SUS304 現場着価 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ350 組 RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2 水道用 SUS304 現場着価 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ400 組 RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2 水道用 SUS304 現場着価 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ450 組 RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2 水道用 SUS304 現場着価 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ500 組 RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2 水道用 SUS304 現場着価 33,400 33,400 33,400 33,400 33,400 33,400 33,400 33,400 33,400 33,400

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 φ75 組 RFﾌﾗﾝｼﾞ形 7.5kg/cm2 水道用 SUS304 現場着価 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ100 個 S-MVF-S 農水用 離脱無 現場着価 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ150 個 S-MVF-S 農水用 離脱無 現場着価 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400

08-11 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管継手 MFｼﾞｮｲﾝﾄ鋳鉄製 φ200 個 S-MVF-S 農水用 離脱無 現場着価 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 MFｼﾞｮｲﾝﾄφ100 鋳鉄製 個 離脱防止金具付 現場着価 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 MFｼﾞｮｲﾝﾄφ150 鋳鉄製 個 離脱防止金具付 現場着価 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000 31,000

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 MFｼﾞｮｲﾝﾄφ200 鋳鉄製 個 離脱防止金具付 現場着価 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400 52,400

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 MFｼﾞｮｲﾝﾄφ250 個 RR式 鋳鉄製 現場着価 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800 64,800

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 MFｼﾞｮｲﾝﾄφ250 鋳鉄製 個 離脱防止金具付 現場着価 95,200 95,200 95,200 95,200 95,200 95,200 95,200 95,200 95,200 95,200

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 MFｼﾞｮｲﾝﾄφ300 個 RR式 鋳鉄製 現場着価 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500 77,500

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 MFｼﾞｮｲﾝﾄφ300 鋳鉄製 個 離脱防止金具付 現場着価 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 MFｼﾞｮｲﾝﾄφ350 鋳鉄製 個 現場着価 147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 147,000

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 MFｼﾞｮｲﾝﾄφ350 鋳鉄製 個 離脱防止金具付 現場着価 217,000 217,000 217,000 217,000 217,000 217,000 217,000 217,000 217,000 217,000

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 MFｼﾞｮｲﾝﾄφ400 鋳鉄製 個 現場着価 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 MFｼﾞｮｲﾝﾄφ400 鋳鉄製 個 離脱防止金具付 現場着価 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000 291,000

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 MFｼﾞｮｲﾝﾄφ450 鋳鉄製 個 現場着価 219,000 219,000 219,000 219,000 219,000 219,000 219,000 219,000 219,000 219,000

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 MFｼﾞｮｲﾝﾄφ450 鋳鉄製 個 離脱防止金具付 現場着価 344,000 344,000 344,000 344,000 344,000 344,000 344,000 344,000 344,000 344,000

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 MFｼﾞｮｲﾝﾄφ500 鋳鉄製 個 現場着価 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000 261,000

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 MFｼﾞｮｲﾝﾄφ500 鋳鉄製 個 離脱防止金具付 現場着価 423,000 423,000 423,000 423,000 423,000 423,000 423,000 423,000 423,000 423,000

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 T字管 φ100×φ75 個 RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 現場着価 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900 41,900

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 T字管 φ150×φ75 個 RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 現場着価 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 T字管 φ75×φ75 個 RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 現場着価 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700 31,700

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 T字管φ250×250×100 個 RR式 鋳鉄製 現場着価 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600 87,600

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 T字管φ300×300×100 個 RR式 鋳鉄製 現場着価 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ150 塩ﾋﾞ製 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ材質：SS400(ﾒｯｷ品) 現場着価 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ200 塩ﾋﾞ製 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ材質：SS400(ﾒｯｷ品) 現場着価 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100 17,100

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ250 塩ﾋﾞ製 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ材質：SS400(ﾒｯｷ品) 現場着価 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400 34,400

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ300 塩ﾋﾞ製 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ材質：SS400(ﾒｯｷ品) 現場着価 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ350 塩ﾋﾞ製 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ材質：SS400(ﾒｯｷ品) 現場着価 56,900 56,900 56,900 56,900 56,900 56,900 56,900 56,900 56,900 56,900

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ400 塩ﾋﾞ製 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ材質：SS400(ﾒｯｷ品) 現場着価 74,900 74,900 74,900 74,900 74,900 74,900 74,900 74,900 74,900 74,900

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ450 塩ﾋﾞ製 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ材質：SS400(ﾒｯｷ品) 現場着価 81,700 81,700 81,700 81,700 81,700 81,700 81,700 81,700 81,700 81,700

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄφ500 FRP製 個 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ材質：SS400(ﾒｯｷ品) 現場着価 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ100 個 RR式 鋳鉄製 現場着価 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ125 個 RR式 鋳鉄製 現場着価 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ150 個 RR式 鋳鉄製 現場着価 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ250 個 RR式 鋳鉄製 現場着価 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400 48,400

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ300 個 RR式 鋳鉄製 現場着価 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 ﾌﾗﾝｼﾞ短管φ75 個 RR式 鋳鉄製 現場着価 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管 11°1/4 φ250 個 RR式 鋳鉄製 現場着価 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300 74,300

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管 11°1/4 φ300 個 RR式 鋳鉄製 現場着価 91,800 91,800 91,800 91,800 91,800 91,800 91,800 91,800 91,800 91,800

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管 22°1/2 φ250 個 RR式 鋳鉄製 現場着価 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500 79,500

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管 22°1/2 φ300 個 RR式 鋳鉄製 現場着価 97,900 97,900 97,900 97,900 97,900 97,900 97,900 97,900 97,900 97,900

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管 45°φ250 個 RR式 鋳鉄製 現場着価 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管 45°φ300 個 RR式 鋳鉄製 現場着価 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管 90°φ250 個 RR式 鋳鉄製 現場着価 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管 90°φ300 個 RR式 鋳鉄製 現場着価 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管11° 1/4 φ100 個 RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 現場着価 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900 25,900

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管11° 1/4 φ150 個 RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 現場着価 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800 40,800

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管11° 1/4 φ75 個 RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 現場着価 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管22°1/2 φ100 個 RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 現場着価 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600 27,600

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管22°1/2 φ150 個 RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 現場着価 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900 44,900

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管22°1/2 φ75 個 RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 現場着価 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管45°φ100 個 RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 現場着価 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300 29,300

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管45°φ125 個 RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 現場着価 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700 43,700

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管45°φ150 個 RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 現場着価 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200 47,200

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管45°φ75 個 RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 現場着価 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管90°φ100 個 RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 現場着価 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200 31,200
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08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管90°φ125 個 RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 現場着価 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600 47,600

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管90°φ150 個 RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 現場着価 52,800 52,800 52,800 52,800 52,800 52,800 52,800 52,800 52,800 52,800

08-11 硬質ポリ塩化ﾋﾞﾆｰﾙ管異形管 曲管90°φ75 個 RR式 鋳鉄製 離脱防止機能付 現場着価 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700

08-12 EFｿｹｯﾄ PE100 φ75A 個 農業用 現場着価 5,170 5,170 5,170 5,170 5,170 5,170 5,170 5,170 5,170 5,170

08-12 EFｿｹｯﾄ PE100 φ100A 個 農業用 現場着価 8,630 8,630 8,630 8,630 8,630 8,630 8,630 8,630 8,630 8,630

08-12 EFｿｹｯﾄ PE100 φ150A 個 農業用 現場着価 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800

08-12 EFｿｹｯﾄ PE100 φ200A 個 農業用 現場着価 33,400 33,400 33,400 33,400 33,400 33,400 33,400 33,400 33,400 33,400

08-12 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ75mm PE80 (0.65MPa) m 5m･10m巻に適用 農業用 現場着価 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

08-12 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100mm PE80 (0.65MPa) m 5m･10m巻に適用 農業用 現場着価 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240

08-12 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ150mm PE80 (0.65MPa) m 5m･10m巻に適用 農業用 現場着価 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300

08-12 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200mm PE80 (0.65MPa) m 5m･10m巻に適用 農業用 現場着価 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040 7,040

08-12 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ75mm PE80 (0.90MPa) m 5m･10m巻に適用 農業用 現場着価 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730

08-12 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100mm PE80 (0.90MPa) m 5m･10m巻に適用 農業用 現場着価 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730

08-12 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ150mm PE80 (0.90MPa) m 5m･10m巻に適用 農業用 現場着価 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420 5,420

08-12 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200mm PE80 (0.90MPa) m 5m･10m巻に適用 農業用 現場着価 9,870 9,870 9,870 9,870 9,870 9,870 9,870 9,870 9,870 9,870

08-12 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ75mm PE100 (1.25MPa) m 5m･10m巻に適用 農業用 現場着価 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770 2,770

08-12 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ100mm PE100 (1.25MPa) m 5m･10m巻に適用 農業用 現場着価 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450 4,450

08-12 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ150mm PE100 (1.25MPa) m 5m･10m巻に適用 農業用 現場着価 8,220 8,220 8,220 8,220 8,220 8,220 8,220 8,220 8,220 8,220

08-12 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ200mm PE100 (1.25MPa) m 5m･10m巻に適用 農業用 現場着価 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800

08-16 フランジレスバタフライ弁 ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式　7.5kg用　φ250 個 樹脂製　ｷｬｯﾌﾟ付 現場着価 449,000 449,000 449,000 449,000 449,000 449,000 449,000 449,000 449,000 449,000

08-16 フランジレスバタフライ弁 ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式　7.5kg用　φ300 個 樹脂製　ｷｬｯﾌﾟ付 現場着価 578,000 578,000 578,000 578,000 578,000 578,000 578,000 578,000 578,000 578,000

08-16 フランジレスバタフライ弁 ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式　7.5kg用　φ350 個 樹脂製　ｷｬｯﾌﾟ付 現場着価 747,000 747,000 747,000 747,000 747,000 747,000 747,000 747,000 747,000 747,000

08-16 フランジレスバタフライ弁 ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式 7.5kg用 φ400 個 樹脂製 ｷｬｯﾌﾟ付 現場着価 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000

08-16 フランジレスバタフライ弁 ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式 7.5kg用 φ450 個 樹脂製 ｷｬｯﾌﾟ付 現場着価 1,630,000 1,630,000 1,630,000 1,630,000 1,630,000 1,630,000 1,630,000 1,630,000 1,630,000 1,630,000

08-16 フランジレスバタフライ弁 ﾄｯﾌﾟｷﾞｱ式 7.5kg用 φ500 個 樹脂製 ｷｬｯﾌﾟ付 現場着価 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000

08-16 フランジレスバタフライ弁接合材 φ２５０ 組 現場着価 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800

08-16 フランジレスバタフライ弁接合材 φ３００ 組 現場着価 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600 28,600

08-16 フランジレスバタフライ弁接合材 φ３５０ 組 現場着価 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

08-16 フランジレスバタフライ弁接合材 φ４００ 組 現場着価 46,900 46,900 46,900 46,900 46,900 46,900 46,900 46,900 46,900 46,900

08-16 フランジレスバタフライ弁接合材 φ４５０ 組 現場着価 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100 68,100

08-16 フランジレスバタフライ弁接合材 φ５００ 組 現場着価 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

08-16 フランジレスバタフライ弁接合材 φ６００ 組 現場着価 95,100 95,100 95,100 95,100 95,100 95,100 95,100 95,100 95,100 95,100

08-16 フランジレスバタフライ弁接合材 φ７００ 組 現場着価 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000

08-16 フランジレスバタフライ弁接合材 φ８００ 組 現場着価 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000

08-16 フランジレスバタフライ弁接合材 φ９００ 組 現場着価 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000

08-16 水道用空気弁 急排空気弁 7.5kg用 φ13 台 FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 JWWA B 137 現場着価 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500

08-16 水道用空気弁 急排空気弁 7.5kg用 φ20 台 FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 JWWA B 137 現場着価 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400 70,400

08-16 水道用空気弁 急排空気弁 7.5kg用 φ25 台 FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 JWWA B 137 現場着価 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300 75,300

08-16 水道用空気弁 急排空気弁 7.5kg用 φ75 台 FCD製 ﾌﾗﾝｼﾞ型副弁付 内面粉体塗装 JWWA B 137 現場着価 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000 169,000

08-16 水道用空気弁 急排空気弁 7.5kg用 φ100 台 FCD製 ﾌﾗﾝｼﾞ型副弁付 内面粉体塗装 JWWA B 137 現場着価 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 210,000

08-16 水道用空気弁 急排空気弁 7.5kg用 φ150 台 FCD製 ﾌﾗﾝｼﾞ型副弁付 内面粉体塗装 JWWA B 137 現場着価 482,000 482,000 482,000 482,000 482,000 482,000 482,000 482,000 482,000 482,000

08-16 水道用空気弁 急排空気弁 7.5kg用 φ200 台 FCD製 ﾌﾗﾝｼﾞ型副弁付 内面粉体塗装 JWWA B 137 現場着価 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000

08-16 水道用空気弁 急排空気弁 10kg用 φ13 台 FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 JWWA B 137 現場着価 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500 69,500

08-16 水道用空気弁 急排空気弁 10kg用 φ20 台 FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 JWWA B 137 現場着価 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600 78,600

08-16 水道用空気弁 急排空気弁 10kg用 φ25 台 FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 JWWA B 137 現場着価 83,500 83,500 83,500 83,500 83,500 83,500 83,500 83,500 83,500 83,500

08-16 水道用空気弁 急排空気弁 10kg用 φ75 台 FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 副弁付 JWWA B 137 現場着価 182,000 182,000 182,000 182,000 182,000 182,000 182,000 182,000 182,000 182,000

08-16 水道用空気弁 急排空気弁 10kg用 φ100 台 FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 副弁付 JWWA B 137 現場着価 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000

08-16 水道用空気弁 急排空気弁 10kg用 φ150 台 FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 内面粉体塗装 副弁付 JWWA B 137 現場着価 587,000 587,000 587,000 587,000 587,000 587,000 587,000 587,000 587,000 587,000

08-16 水道用空気弁 急排空気弁 16kg用 φ25 台 FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 粉体塗装 JWWA B 137 現場着価 90,600 90,600 90,600 90,600 90,600 90,600 90,600 90,600 90,600 90,600

08-16 水道用空気弁 急排空気弁 16kg用 φ75 台 FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 粉体塗装 副弁付 JWWA B 137 現場着価 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000 202,000

08-16 水道用空気弁 急排空気弁 16kg用 φ100 台 FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 粉体塗装 副弁付 JWWA B 137 現場着価 246,000 246,000 246,000 246,000 246,000 246,000 246,000 246,000 246,000 246,000

08-16 水道用空気弁 急排空気弁 16kg用 φ150 台 FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 粉体塗装 副弁付 JWWA B 137 現場着価 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000 684,000

08-16 水道用空気弁 急排空気弁 16kg用 φ200 台 FCD製 乙(ﾌﾗﾝｼﾞ)型 粉体塗装 副弁付 JWWA B 137 現場着価 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000 1,970,000

08-16 急排空気弁 7.5kg用　φ75 台 樹脂製　補修弁付 現場着価 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000

08-16 急排空気弁 7.5kg用　φ100 台 樹脂製　補修弁付 現場着価 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000

08-16 急排空気弁 7.5kg用　φ150 台 樹脂製　補修弁付 現場着価 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000 515,000

08-16 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 7.5kg用 φ40 個 JWWA B 125 現場着価 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700 27,700

08-16 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 10kg用 φ40 個 JWWA B 125 現場着価 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

08-16 合成樹脂製ソフトシール仕切弁 10kg用 φ50 個 JWWA B 125 現場着価 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500

08-16 給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ φ65(JIS･10K)内ﾈｼﾞ 個 鉛の新浸出基準対応品 JIS B 2011 現場着価 50,900 50,900 50,900 50,900 50,900 50,900 50,900 50,900 50,900 50,900

08-16 給水用青銅ﾊﾞﾙﾌﾞ φ80(JIS･10K)内ﾈｼﾞ 個 鉛の新浸出基準対応品 JIS B 2011 現場着価 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400 82,400

08-17 水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5㎏用100×50 枚 現場着価 7,870 7,870 7,870 7,870 7,870 7,870 7,870 7,870 7,870 7,870

08-17 水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ 10㎏用100×50 枚 現場着価 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670 8,670

08-17 水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ φ75 枚 水協規格 現場着価 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860

08-17 水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ φ100 枚 水協規格 現場着価 7,620 7,620 7,620 7,620 7,620 7,620 7,620 7,620 7,620 7,620

08-17 水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ φ150 枚 水協規格 現場着価 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900 10,900

08-17 水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg用75×25 枚 現場着価 6,970 6,970 6,970 6,970 6,970 6,970 6,970 6,970 6,970 6,970

08-17 水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg用75×50 枚 現場着価 6,320 6,320 6,320 6,320 6,320 6,320 6,320 6,320 6,320 6,320

08-17 水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5kg用75×75 枚 現場着価 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860 5,860

08-17 水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ 10kg用75×25 枚 現場着価 7,670 7,670 7,670 7,670 7,670 7,670 7,670 7,670 7,670 7,670

08-17 水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ 10kg用75×50 枚 現場着価 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950 6,950

08-17 水道用合ﾌﾗﾝｼﾞ 10kg用75×75 枚 現場着価 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440 6,440

08-17 空気弁用合ﾌﾗﾝｼﾞ 10kg用75×25 枚 ﾒﾀﾙ入り(内面) JIS G 5527 現場着価 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800

08-18 パイプカッター賃料 日 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620

08-18 水道用開閉台 小型 φ50～200mm 個 防水開度計ﾊﾝﾄﾞﾙﾛｯｸ付 内ﾈｼﾞ･丸ﾊﾝﾄﾞﾙ式 現場着価 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000

08-18 水道用開閉台 大型 φ250～350mm 個 防水開度計ﾊﾝﾄﾞﾙﾛｯｸ付 内ﾈｼﾞ･ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｱ式 現場着価 492,000 492,000 492,000 492,000 492,000 492,000 492,000 492,000 492,000 492,000

08-18 水道用開閉台 大型 φ400mm 個 防水開度計ﾊﾝﾄﾞﾙﾛｯｸ付 内ﾈｼﾞ･ﾍﾞﾍﾞﾙｷﾞｱ式 現場着価 577,000 577,000 577,000 577,000 577,000 577,000 577,000 577,000 577,000 577,000

08-18 水道用標識柱 一般用 40-2700mm 本 現場着価 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900

08-18 水道用標識柱 標識板 一般用 40-2700mm 枚 標識板(ｱﾙﾐ製)､取付金具 現場着価 7,120 7,120 7,120 7,120 7,120 7,120 7,120 7,120 7,120 7,120

08-18 水道用標識柱 柱 一般用 40-2700mm 本 ポール(塩ビ被覆鋼管）、根かせ、Uボルト 現場着価 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 7,800

08-18 仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 75mm 本 FC200＋合成樹脂 ロット含まない 現場着価 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960 6,960

08-18 仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 100mm 本 FC200＋合成樹脂 ロット含まない 現場着価 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700

08-18 仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 150mm 本 FC200＋合成樹脂 ロット含まない 現場着価 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100

08-18 仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 200mm 本 FC200＋合成樹脂 ロット含まない 現場着価 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100

08-18 仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 250mm 本 FC200＋合成樹脂 ロット含まない 現場着価 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400

08-18 仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 300mm 本 FC200＋合成樹脂 ロット含まない 現場着価 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400

08-18 仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 350mm 本 FC200＋合成樹脂 ロット含まない 現場着価 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800

08-18 仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 400mm 本 FC200＋合成樹脂 ロット含まない 現場着価 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800 27,800

08-18 仕切り弁用丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 450～700mm 本 FC200＋合成樹脂 ロット含まない 現場着価 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400 50,400
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08-18 仕切弁用ﾛｯﾄ 32mm m SUS 304 現場着価 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500 51,500

08-18 仕切弁用ﾛｯﾄ 40mm m SUS 304 現場着価 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500

08-18 仕切弁用ﾛｯﾄ 52mm m SUS 304 現場着価 86,200 86,200 86,200 86,200 86,200 86,200 86,200 86,200 86,200 86,200

08-18 ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ用ﾛｯﾄ m 現場着価 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400 21,400

08-18 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ (水協規格) φ80 枚 現場着価 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050

08-18 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ (水協規格) φ100 枚 現場着価 4,790 4,790 4,790 4,790 4,790 4,790 4,790 4,790 4,790 4,790

08-18 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ (水協規格) φ125 枚 現場着価 6,040 6,040 6,040 6,040 6,040 6,040 6,040 6,040 6,040 6,040

08-18 ｽﾃﾝﾚｽ製ﾌﾗﾝｼﾞ (水協規格) φ150 枚 現場着価 7,730 7,730 7,730 7,730 7,730 7,730 7,730 7,730 7,730 7,730

08-19 かんがい用取水栓(TS式取水栓) 50mm 圧力10.0 内ねじ式 組 現場着価 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000

08-19 かんがい用取水栓(TS式取水栓) 50mm 圧力10.0 内ねじ式 組 水抜栓付 現場着価 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000

08-19 かんがい用取水栓(TS式取水栓) 65mm 圧力7.5 ﾌﾗﾝｼﾞ型 組 水抜栓付 現場着価 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000 222,000

08-19 かんがい用取水栓(TS式取水栓) 65mm 圧力10.0 ﾌﾗﾝｼﾞ型 組 水抜栓付 現場着価 231,000 231,000 231,000 231,000 231,000 231,000 231,000 231,000 231,000 231,000

08-19 かんがい用取水栓(TS式取水栓) 75mm 圧力7.5 ﾌﾗﾝｼﾞ型 組 水抜栓付 現場着価 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000 234,000

08-19 かんがい用取水栓(TS式取水栓) 75mm 圧力10.0 ﾌﾗﾝｼﾞ型 組 水抜栓付 現場着価 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000 242,000

08-19 かんがい用取水栓 GH型取水栓 80mm 組 凍結深度0.6m 最大常用流量12.5 可能取水栓数2 現場着価 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000 1,030,000

08-19 取付管 ADD型栓･ADMP型栓用 65-S 流量調整範囲5～30m3/h 組 現場着価 803,000 803,000 803,000 803,000 803,000 803,000 803,000 803,000 803,000 803,000

08-19 取付管 ADD型栓･ADMP型栓用 65-S 流量調整範囲35～45m3/h 組 現場着価 869,000 869,000 869,000 869,000 869,000 869,000 869,000 869,000 869,000 869,000

08-21 素焼土管 普通管 φ6cm 長さ 30cm 10本 現場着価 1,240 -     -     -     -     -     -     -     -     -     

08-21 素焼土管 普通管 φ9cm 長さ 30cm 10本 現場着価 2,230 -     -     -     -     -     -     -     -     -     

08-21 素焼土管 普通管 φ12cm 長さ 30cm 10本 現場着価 3,840 -     -     -     -     -     -     -     -     -     

08-21 素焼土管 普通管 φ15cm 長さ 30cm 10本 現場着価 5,830 -     -     -     -     -     -     -     -     -     

08-21 素焼土管 T字管 φ9cm×φ9cm 10本 現場着価 11,700 -     -     -     -     -     -     -     -     -     

08-21 素焼土管 T字管 φ9cm×φ12cm 10本 現場着価 14,000 -     -     -     -     -     -     -     -     -     

08-21 素焼土管 T字管 φ9cm×φ15cm 10本 現場着価 17,200 -     -     -     -     -     -     -     -     -     

08-21 素焼土管 T字管 φ12cm×φ12cm 10本 現場着価 16,200 -     -     -     -     -     -     -     -     -     

08-21 素焼土管 T字管 φ12cm×φ15cm 10本 現場着価 19,300 -     -     -     -     -     -     -     -     -     

08-21 素焼土管 T字管 φ15cm×φ15cm 10本 現場着価 22,000 -     -     -     -     -     -     -     -     -     

08-21 素焼土管 Y字管 φ9cm×φ9cm 10本 現場着価 11,700 -     -     -     -     -     -     -     -     -     

08-21 素焼土管 Y字管 φ9cm×φ12cm 10本 現場着価 14,000 -     -     -     -     -     -     -     -     -     

08-21 素焼土管 Y字管 φ9cm×φ15cm 10本 現場着価 17,200 -     -     -     -     -     -     -     -     -     

08-21 素焼土管 Y字管 φ12cm×φ12cm 10本 現場着価 16,200 -     -     -     -     -     -     -     -     -     

08-21 素焼土管 Y字管 φ12cm×φ15cm 10本 現場着価 19,300 -     -     -     -     -     -     -     -     -     

08-21 素焼土管 Y字管 φ15cm×φ15cm 10本 現場着価 22,000 -     -     -     -     -     -     -     -     -     

08-23 通気ﾊﾟｲﾌﾟ 1m φ75 本 現場着価 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500

08-23 通気ﾊﾟｲﾌﾟ 1m φ100 個 現場着価 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100 15,100

08-23 通気ﾊﾟｲﾌﾟ 1m φ150 個 現場着価 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300

08-23 防虫網 通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ75 個 ｽﾃﾝﾚｽ製 現場着価 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500

08-23 防虫網 通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ100 個 ｽﾃﾝﾚｽ製 現場着価 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300

08-23 防虫網 通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ150 個 ｽﾃﾝﾚｽ製 現場着価 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000

08-23 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ 通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ75 90° 個 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装･溶接費含む 現場着価 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400

08-23 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ 通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ75 180° 個 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装･溶接費含む 現場着価 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000

08-23 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ 通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ100 90° 個 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装･溶接費含む 現場着価 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100 20,100

08-23 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ 通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ100 180° 個 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装･溶接費含む 現場着価 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500

08-23 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ 通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ150 90° 個 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装･溶接費含む 現場着価 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700

08-23 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ 通気ﾊﾟｲﾌﾟ用 φ150 180° 個 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装･溶接費含む 現場着価 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500 48,500

08-23 集水ﾌｨﾙﾀｰ 50mm 個 現場着価 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

08-23 量水標 平型 直目盛 m 材質：鋼版 現場着価 7,420 7,420 7,420 7,420 7,420 7,420 7,420 7,420 7,420 7,420

08-23 量水標 平型 斜目盛 m 材質：鋼版 現場着価 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900

08-23 量水標 円型 直目盛 m 材質：鋼版 現場着価 8,120 8,120 8,120 8,120 8,120 8,120 8,120 8,120 8,120 8,120

08-23 量水標 全面反射ｼｰﾄﾀｲﾌﾟ 平型 直目盛 m 材質：鋼版 現場着価 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300

08-23 ﾀﾗｯﾌﾟ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) 6型 L=900 φ16 組 現場着価 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100

08-23 ﾀﾗｯﾌﾟ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) 7型 L=900 φ19 組 現場着価 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000

08-23 ﾀﾗｯﾌﾟ(ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) 特殊 L-1段型 組 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途 現場着価 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400 26,400

08-23 はしご (ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) 2段型 φ16 組 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途 現場着価 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300

08-23 はしご (ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) 3段型 φ16 組 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途 現場着価 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800 45,800

08-23 はしご (ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) 4段型 φ16 組 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途 現場着価 56,300 56,300 56,300 56,300 56,300 56,300 56,300 56,300 56,300 56,300

08-23 はしご (ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) 5段型 φ16 組 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途 現場着価 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500 66,500

08-23 はしご (ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) 6段型 φ16 組 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途 現場着価 77,300 77,300 77,300 77,300 77,300 77,300 77,300 77,300 77,300 77,300

08-23 はしご (ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) A-1段型 φ16 組 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途 現場着価 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900 27,900

08-23 はしご (ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) 特-1段型 φ16 組 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途 現場着価 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800

08-23 はしご (ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ) 手摺付-1段型 φ16 組 取付ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ含む 取付部の曲げ加工は別途 現場着価 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

08-23 タラップガード 4段 組 現場着価 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000 132,000

08-23 タラップガード 5段 組 現場着価 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000 146,000

08-23 タラップガード 6段 組 現場着価 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000

08-23 格子型ﾌｪﾝｽ H110、W200　メッキ m Ｈｓ≦1.50m 現場着価 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600 23,600

08-23 格子型ﾌｪﾝｽ H110、W200　メッキ m 1.50m＜Ｈｓ≦1.90m 現場着価 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300

08-23 格子型ﾌｪﾝｽ H110、W200　メッキ m 1.90m＜Ｈｓ≦2.50m 現場着価 31,300 31,300 31,300 31,300 31,300 31,300 31,300 31,300 31,300 31,300

08-23 格子型ﾌｪﾝｽ H110、W200　メッキ＋粉体焼付塗装 m Ｈｓ≦1.50m 現場着価 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500 28,500

08-23 格子型ﾌｪﾝｽ H110、W200　メッキ＋粉体焼付塗装 m 1.50m＜Ｈｓ≦1.90m 現場着価 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700 32,700

08-23 格子型ﾌｪﾝｽ H110、W200　メッキ＋粉体焼付塗装 m 1.90m＜Ｈｓ≦2.50m 現場着価 35,700 35,700 35,700 35,700 35,700 35,700 35,700 35,700 35,700 35,700

08-23 門扉 H110、W100　メッキ 基 Ｈｓ≦1.50m 現場着価 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000 143,000

08-23 門扉 H110、W100　メッキ 基 1.50m＜Ｈｓ≦1.90m 現場着価 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 157,000

08-23 門扉 H110、W100　メッキ 基 1.90m＜Ｈｓ≦2.50m 現場着価 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000

08-23 門扉 H110、W100　メッキ＋粉体焼付塗装 基 Ｈｓ≦1.50m 現場着価 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000

08-23 門扉 H110、W100　メッキ＋粉体焼付塗装 基 1.50m＜Ｈｓ≦1.90m 現場着価 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

08-23 門扉 H110、W100　メッキ＋粉体焼付塗装 基 1.90m＜Ｈｓ≦2.50m 現場着価 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000 189,000

08-23 基礎ブロック 400×400×600、格子型フェンス用 基 現場着価 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 9,710 9,600 9,600 10,500 10,500

08-23 基礎ブロック 400×400×700、門扉用 基 現場着価 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,300 11,200 11,200 12,300 12,300

08-23 基礎ブロック コンクリート平板、1,400×500×100 個 現場着価 8,960 8,960 -     8,960 -     9,830 8,960 8,890 -     -     

08-23 基礎ブロック コンクリート平板、500×500×100 個 現場着価 3,340 3,340 -     3,340 -     3,640 3,340 3,080 -     -     

08-23 ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ φ16mm 本 SR-235 L=1.0m  塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ(VP) L500mm付 現場着価 810 810 810 810 810 810 810 810 810 810

08-23 ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ φ19mm 本 SR-235 L=1.0m  塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ(VP) L500mm付 現場着価 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090 1,090

08-23 ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ φ22mm 本 SR235 L=1.0m 塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ(VP) L500mm付 現場着価 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270

08-23 ﾀﾞｳｴﾙﾊﾞｰ φ25mm 本 SR-235 L=1.0m  塩ﾋﾞｷｬｯﾌﾟ(VP) L500mm付 現場着価 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

08-23 鋳鉄管切断機 φ200～400 台 基礎価格 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000 782,000

08-23 鋳鉄管切断機 φ500～1500 台 基礎価格 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000

08-23 鋼製ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ φ250 最小高 H=800mm 基 巻き上げ機含む 現場着価 333,000 333,000 333,000 333,000 333,000 333,000 333,000 333,000 333,000 333,000

08-23 鋼製ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ φ300 最小高 H=900mmまで 基 巻き上げ機含む 現場着価 353,000 353,000 353,000 353,000 353,000 353,000 353,000 353,000 353,000 353,000

08-23 鋼製ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ φ350 最小高 H=1000mm 基 巻き上げ機含む 現場着価 392,000 392,000 392,000 392,000 392,000 392,000 392,000 392,000 392,000 392,000
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08-23 鋼製ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ φ400 最小高 H=1100mm以上 基 巻き上げ機含む 現場着価 431,000 431,000 431,000 431,000 431,000 431,000 431,000 431,000 431,000 431,000

08-23 鋼製ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ φ450 最小高 H=1200mm 基 巻き上げ機含む 現場着価 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 486,000

08-23 鋼製ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ φ500 最小高 H=1300mm 基 巻き上げ機含む 現場着価 558,000 558,000 558,000 558,000 558,000 558,000 558,000 558,000 558,000 558,000

08-23 鋼製ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ φ600 最小高 H=1500mm 基 巻き上げ機含む 現場着価 683,000 683,000 683,000 683,000 683,000 683,000 683,000 683,000 683,000 683,000

08-23 鋼製ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ高さ割増 φ400以下 100mm増毎に 基 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800

08-23 鋼製ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ高さ割増 φ450以上 100mm増毎に 基 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700

08-23 鋼製ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ中間軸受加算 φ250～450 H+600毎 基 1ヶ所当たり 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800

08-23 鋼製ｵﾘﾌｨｽｹﾞｰﾄ中間軸受加算 φ500～600 H+700毎 基 1ヶ所当たり 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200

08-23 落口工 φ600 1.5割 個 排水路流入工 参考質量=2191kg 現場着価 119,000 -     -     -     -     -     119,000 -     -     -     

08-23 落口工 φ600 2.0割 個 排水路流入工 参考質量=2742kg 現場着価 146,000 -     -     -     -     -     146,000 -     -     -     

08-23 落口工 φ900 1.5割 個 排水路流入工 参考質量=3225kg 現場着価 -     -     -     -     -     -     197,000 -     -     -     

08-23 落口工 φ900 2.0割 個 排水路流入工 参考質量=3822kg 現場着価 -     -     -     -     -     -     257,000 -     -     -     

08-23 落口工 φ600　1.5割 個 排水路流入工 参考重量　2191㎏ 現場着価 -     -     -     -     -     140,000 -     -     -     -     

08-23 落口工 φ900　1.5割 個 排水路流入工 参考重量　3225㎏ 現場着価 -     -     -     -     -     233,000 -     -     -     -     

08-23 U字側溝用 止水壁 U300用 1200×1000×200 個 道路U字ﾄﾗﾌ 現場着価 -     -     -     -     -     -     30,100 -     -     -     

08-23 U字側溝用 止水壁 U450用 1200×1000×200 個 道路U字ﾄﾗﾌ 現場着価 -     -     -     -     -     -     25,600 -     -     -     

08-23 木柵(Ⅰ) H=0.9m 1.5mｽﾊﾟﾝ m 防腐材注入加工(ACC)含む 現場着価 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100 12,100

08-23 木柵(Ⅱ) H=1.2m 1.7mｽﾊﾟﾝ m 防腐材注入加工(ACC)含む 現場着価 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800

08-23 高弾性軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ t=1.0mm m2 現場着価 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510 1,510

08-23 高弾性軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ t=1.5mm m2 現場着価 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110

08-23 高弾性軟質塩化ﾋﾞﾆｰﾙｼｰﾄ t=2.0mm m2 現場着価 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750

08-23 水田落口工 φ150 樹脂製 個 深水用 水位調整型 FRP製ｼｬｯﾀｰ付 現場着価 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500

08-23 給水栓 φ100 鋳鉄製 個 現場着価 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300

08-23 給水栓 φ100 鋳鉄製 分岐散水弁付 個 現場着価 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100

08-23 連結プレート SS400、亜鉛メッキ、275×75、t=4.5mm 枚 ボルト含む 現場着価 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880

08-23 上蓋 FRP製、φ600mm 枚 現場着価 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000

08-23 中蓋 鋼製、φ600mm 枚 鋼製ウレタン、蓋止プレート含む 現場着価 70,100 70,100 70,100 70,100 70,100 70,100 70,100 70,100 70,100 70,100

08-23 上蓋 FRP製、φ300mm 枚 現場着価 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

08-23 振れ止め金具 SUS 組 現場着価 33,300 33,300 33,300 33,300 33,300 33,300 33,300 33,300 33,300 33,300

08-23 ﾛﾝｸﾞｴﾙﾎﾞ 通気ﾊﾟｲﾌﾟ用　φ100　45° 個 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ塗装･溶接費含む 現場着価 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900 17,900

08-23 コンクリート柵板 SP-1　抵抗曲げモーメント3.43kN･m/m m2 現場着価 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900

08-23 コンクリート柵板 SP-2　抵抗曲げモーメント5.69kN･m/m m2 現場着価 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700 16,700

08-23 コンクリート柵板 SP-3　抵抗曲げモーメント7.85kN･m/m m2 現場着価 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300 19,300

08-23 コンクリート柵板 SP-4　抵抗曲げモーメント10.79kN･m/m m2 現場着価 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300 22,300

08-23 透水性断熱材 空隙ﾀｲﾌﾟ t=50mm 1000×1000nmm m2 フィルター材含まず 3,230 3,230 3,230 3,230 3,230 3,230 3,230 3,230 3,230 3,230

09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)3.5mm2×2C m 現場着価 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213

09-01 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ VV-R(SV)3.5mm2×3C m 現場着価 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303

09-01 高圧引下用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 6.6kV PDC 38mm2 m 現場着価 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828

09-01 難着雪型屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 SN-OC 22mm2 m 現場着価 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650

09-01 難着雪型屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 SN-OC 38mm2 m 現場着価 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011 1,011

09-01 難着雪型屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 SN-OC 60mm2 m 現場着価 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565

09-01 難着雪型屋外用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 SN-OC 100mm2 m 現場着価 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655 2,655

09-01 ｹｰﾌﾞﾙ埋設標 本 現場着価 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520

09-02 委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ SVV-SSD 2.0mm2 2C m 現場着価 282 282 282 282 282 282 282 282 282 282

09-02 委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ SVV-SSD 2.0mm2 4C m 現場着価 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353

09-02 委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ SVV-SSD 2.0mm2 8C m 現場着価 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560

09-02 委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ SVV-SSD 2.0mm2 12C m 現場着価 741 741 741 741 741 741 741 741 741 741

09-02 委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ SVV-SSD 2.0mm2 19C m 現場着価 1,079 1,079 1,079 1,079 1,079 1,079 1,079 1,079 1,079 1,079

09-02 委任信号機用ｹｰﾌﾞﾙ SVV-SSD 2.0mm2 30C m 現場着価 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553 1,553

09-02 高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ WF-H50-4R m 現場着価 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210

09-02 高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ WF-H50-7R m 現場着価 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420

09-02 高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ WF-H50-9S m 現場着価 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850 3,850

09-02 高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓 WFH4RD-NP 個 現場着価 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900

09-02 高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓 WFH4RD-NJ 個 現場着価 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900

09-02 高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓 WFH7RD-NP 個 現場着価 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700

09-02 高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓 WFH7RD-NJ 個 現場着価 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700

09-02 高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓 WFH9SD-NP 個 現場着価 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400

09-02 高周波同軸ｹｰﾌﾞﾙ用同軸接栓 WFH9SD-NJ 個 現場着価 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400 37,400

09-02 同軸ｹｰﾌﾞﾙ 10D-2E m 現場着価 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481

09-02 同軸ｹｰﾌﾞﾙ 5D-2E m 現場着価 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167

09-02 同軸ｹｰﾌﾞﾙ DCX-10D-HR m 現場着価 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370

09-02 漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ L-LCX-43D-50HR　260MHz対応 ｍ 現場着価 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490

09-02 漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ L-LCX-43D-55HR　260MHz対応 ｍ 現場着価 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490

09-02 漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ L-LCX-43D-65HR　260MHz対応 ｍ 現場着価 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490

09-02 漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ L-LCX-43D-75HR　260MHz対応 ｍ 現場着価 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490 6,490

09-02 難燃耐熱型漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ用接栓 LCX-43D-NJ-DO 個 現場着価 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500

09-02 漏洩同軸ｹｰﾌﾞﾙ用接栓 LCX-43D-NJ 個 現場着価 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500 45,500

09-02 同軸ｹｰﾌﾞﾙ用接栓 DCX-10D-NJ 個 現場着価 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480

09-02 同軸ｹｰﾌﾞﾙ用接栓 DCX-10D-NP 個 現場着価 7,970 7,970 7,970 7,970 7,970 7,970 7,970 7,970 7,970 7,970

09-02 ツイストペアケーブル 屋外用　UTP カテゴリー5e　4P m 現場着価 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217

09-02 通信ケーブル ACBUS0.4mm-2P m - 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129

09-02 通信ケーブル ACBUS0.4mm-4P m - 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159

09-02 通信ケーブル ACBUS0.4mm-8P m - 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213

09-03 光コネクタ付コード(SC型) SM 両端子 2C(PC研磨) 3m 本 延長する場合は「光コード」を加算 現場着価 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900 12,900

09-03 光コネクタ付コード(LC型) SM 両端子 2C(PC研磨) 3m 本 延長する場合は「光コード」を加算 現場着価 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800

09-03 光コネクタ付コード(SC-LC) SM 両端子 2C(PC研磨) 3m 本 延長する場合は「光コード」を加算 現場着価 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300

09-03 光コネクタ付コード(SC-LC) SM 両端子 4C(PC研磨) 3m 本 延長する場合は「光コード」を加算 現場着価 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200 21,200

09-03 光ファイバ補強スリーブ ４～８心テープ用 本 現場着価 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309

09-03 SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-PE-LM無 4C 1.3μm0.5dB m ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ 現場着価 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560

09-03 SM光ｹｰﾌﾞﾙ(薄肉)4C-TS-PE-LM無 8C 1.3μm0.5dB m ﾉﾝﾒﾀﾘｯｸ 現場着価 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595

09-03 SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無 4C 1.3μm0.5dB m 現場着価 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

09-03 SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無 8C 1.3μm0.5dB m 現場着価 378 378 378 378 378 378 378 378 378 378

09-03 SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無 20C 1.3μm0.5dB m 現場着価 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432

09-03 SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無 40C 1.3μm0.5dB m 現場着価 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642

09-03 SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無 60C 1.3μm0.5dB m 現場着価 732 732 732 732 732 732 732 732 732 732

09-03 SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無 80C 1.3μm0.5dB m 現場着価 930 930 930 930 930 930 930 930 930 930

09-03 SM光ｹｰﾌﾞﾙ4C-TS-WB-LM無 100C 1.3μm0.5dB m 現場着価 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020

09-03 光用ｺﾈｸﾀ SC型 個 現場着価 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650

09-03 光用ｺﾈｸﾀ LC形　1C用 個 現場着価 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730
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09-03 光用ｺﾈｸﾀ用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ SC型ｺﾈｸﾀ適用 個 現場着価 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782

09-03 光用ｺﾈｸﾀ用ｱﾀﾞﾌﾟﾀ LC形　1C用 個 現場着価 799 799 799 799 799 799 799 799 799 799

09-03 FCコネクタ付単心コード 片端コネクタ付SMケーブル１ｍ 本 延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算 現場着価 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850 1,850

09-03 FCコネクタ付単心コード 両端コネクタ付SMケーブル１ｍ 本 延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算 現場着価 3,670 3,670 3,670 3,670 3,670 3,670 3,670 3,670 3,670 3,670

09-03 光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型) SM 片端子 2C(PC研磨) 2m 本 延長する場合は「光コード」を加算 現場着価 6,990 6,990 6,990 6,990 6,990 6,990 6,990 6,990 6,990 6,990

09-03 光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型) SM 片端子 4C(PC研磨) 2m 本 延長する場合は「光コード」を加算 現場着価 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200

09-03 光ｺﾈｸﾀ付ｺｰﾄﾞ(FC型) SM 両端子 4C(PC研磨) 3m 本 延長する場合は「光コード」を加算 現場着価 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400 22,400

09-03 SCコネクタ付単心コード 片端コネクタ付SMケーブル１ｍ 本 延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算 現場着価 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650

09-03 SCコネクタ付単心コード 両端コネクタ付SMケーブル１ｍ 本 延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算 現場着価 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240 3,240

09-03 LCコネクタ付単心コード 片端コネクタ付SMケーブル 1m 本 延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算 現場着価 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

09-03 LCコネクタ付単心コード 両端コネクタ付SMケーブル 1m 本 延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算 現場着価 3,530 3,530 3,530 3,530 3,530 3,530 3,530 3,530 3,530 3,530

09-03 SC-FCコネクタ付単心コード 両端コネクタ付SMケーブル 1m 本 延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算 現場着価 3,460 3,460 3,460 3,460 3,460 3,460 3,460 3,460 3,460 3,460

09-03 SC-LCコネクタ付単心コード 両端コネクタ付SMケーブル 1m 本 延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算 現場着価 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390 3,390

09-03 FC-LCコネクタ付単心コード 両端コネクタ付SMケーブル 1m 本 延長する場合は「ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分」を加算 現場着価 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600

09-03 光コネクタ付コード（SC型） SM　片端子　２C（PC研磨）　２ｍ 本 延長する場合は「光コード」を加算 現場着価 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560

09-03 光コネクタ付コード（SC型） SM　片端子　４C（PC研磨）　２ｍ 本 延長する場合は「光コード」を加算 現場着価 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400

09-03 光コネクタ付コード（SC型） SM　両端子　４C（PC研磨）　３ｍ 本 延長する場合は「光コード」を加算 現場着価 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700 20,700

09-03 光コネクタ付コード（LC型） SM 片端子 2C(PC研磨) 1m 本 長さを延長する場合は「光コード」を加算 現場着価 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450 5,450

09-03 光コネクタ付コード（LC型） SM 片端子 4C(PC研磨) 1m 本 延長する場合は「光コード」を加算 現場着価 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800

09-03 光コネクタ付コード（LC型） SM 両端子 4C(PC研磨)１m 本 延長する場合は「光コード」を加算 現場着価 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600

09-03 光ｺｰﾄﾞ SM  1.31μm 1C(PC研磨) m 現場着価 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

09-03 光ｺｰﾄﾞ SM 1.31μm 2C(PC研磨) m 現場着価 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

09-03 光ｺｰﾄﾞ SM 1.31μm 4C(PC研磨) m 現場着価 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

09-03 光ｺｰﾄﾞ SM  1.31μm 8C(PC研磨) m 現場着価 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

09-03 ｺﾈｸﾀ付単心ｺｰﾄﾞ延長分 SMｹｰﾌﾞﾙ m 現場着価 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

09-03 凍結障害防止用PEﾊﾟｲﾌﾟ 9mm m 現場着価 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114

09-03 凍結障害防止用PEﾊﾟｲﾌﾟ 11mm m 現場着価 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124

09-03 凍結障害防止用PEﾊﾟｲﾌﾟ 19mm m 現場着価 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236

09-03 浸水検知ｾﾝｻｰ 個 現場着価 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100 9,100

09-03 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料 ﾒｶﾆｶﾙ形 12C以下用 組 現場着価 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800

09-03 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料 ﾒｶﾆｶﾙ形 24C以下用 組 現場着価 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800

09-03 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料 ﾒｶﾆｶﾙ形 48C以下用 組 現場着価 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800 55,800

09-03 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料 架空用2分岐 組 現場着価 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400

09-03 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料 架空用3･4分岐 組 現場着価 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000

09-03 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料 地中用浸水ｾﾝｻｰ付2分岐 組 現場着価 61,700 61,700 61,700 61,700 61,700 61,700 61,700 61,700 61,700 61,700

09-03 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料 地中用浸水ｾﾝｻｰ付3･4分岐 組 現場着価 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000

09-03 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料再組立ｷｯﾄ 架空用2分岐 個 現場着価 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800

09-03 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料再組立ｷｯﾄ 架空用3･4分岐 個 現場着価 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800

09-03 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料再組立ｷｯﾄ 地中用2分岐 個 現場着価 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800

09-03 光ｹｰﾌﾞﾙ直線接続材料再組立ｷｯﾄ 地中用3･4分岐 個 現場着価 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800

09-03 光ｹｰﾌﾞﾙ成端箱 盤内組込形 12C以下用 個 現場着価 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200 55,200

09-03 光ｹｰﾌﾞﾙ成端箱 盤内組込形 24C以下用 個 現場着価 85,100 85,100 85,100 85,100 85,100 85,100 85,100 85,100 85,100 85,100

09-03 光ｹｰﾌﾞﾙ成端箱 盤内組込形 48C以下用 個 現場着価 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000

09-04 耐熱電線(HP-S) HP-S0.9mm×5C m 現場着価 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247

09-04 耐熱電線(HP-S) HP-S0.9mm×7P m 現場着価 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455

09-04 耐熱電線(HP-S) HP-S0.9mm×25P m 現場着価 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222 1,222

09-05 金属製可とう電線管 KIC 16mm m 現場着価 712 712 712 712 712 712 712 712 712 712

09-05 金属製可とう電線管 KIC 22mm m 現場着価 967 967 967 967 967 967 967 967 967 967

09-05 金属製可とう電線管 KIC 28mm m 現場着価 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260

09-05 金属製可とう電線管 KIC 36mm m 現場着価 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950 1,950

09-05 金属製可とう電線管 KIC 42mm m 現場着価 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730

09-05 金属製可とう電線管 KIC 54mm m 現場着価 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630

09-05 金属製可とう電線管 KIC 70mm m 現場着価 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320

09-05 金属製可とう電線管 KIC 82mm m 現場着価 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910 5,910

09-05 支持金物 ﾀﾞｸﾀｰｸﾘｯﾌﾟ Z-DC13 個 溶融亜鉛メッキ仕上げ(HDZ) 現場着価 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

09-05 水抜き式ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ K2DC16 個 現場着価 397 397 397 397 397 397 397 397 397 397

09-05 水抜き式ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ K2DC22 個 現場着価 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577

09-05 水抜き式ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ K2DC28 個 現場着価 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705

09-05 水抜き式ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ K2DC36 個 現場着価 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975

09-05 水抜き式ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ K2DC42 個 現場着価 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320 1,320

09-05 水抜き式ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ K2DC54 個 現場着価 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710 1,710

09-05 水抜き式ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ K2DC70 個 現場着価 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630 3,630

09-05 水抜き式ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ K2DC82 個 現場着価 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440

09-05 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ KMKI16 個 現場着価 495 495 495 495 495 495 495 495 495 495

09-05 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ KMKI22 個 現場着価 615 615 615 615 615 615 615 615 615 615

09-05 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ KMKI28 個 現場着価 862 862 862 862 862 862 862 862 862 862

09-05 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ KMKI36 個 現場着価 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240 1,240

09-05 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ KMKI42 個 現場着価 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600

09-05 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ KMKI54 個 現場着価 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100

09-05 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ KMKI70 個 現場着価 4,090 4,090 4,090 4,090 4,090 4,090 4,090 4,090 4,090 4,090

09-05 ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ KMKI82 個 現場着価 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160 6,160

09-05 防水キャップ Ｇ１６～２８、Ｅ１９～３１用 個 現場着価 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180

09-05 防水キャップ Ｇ３６～５４、Ｅ３９～５１用 個 現場着価 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440

09-05 防水キャップ Ｇ７０～９２、Ｅ６５～７５用 個 現場着価 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870 1,870

09-05 無接続長尺平滑管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ HDPE 50mm 150ｍ巻 巻 現場着価 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400 74,400

09-05 無接続長尺平滑管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ HDPE 50mm 200ｍ巻 巻 現場着価 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200 99,200

09-05 無接続長尺平滑管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ HDPE 50mm 250ｍ巻 巻 現場着価 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000

09-07 金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) 100×100×100mm 防水 個 現場着価 5,540 5,540 5,540 5,540 5,540 5,540 5,540 5,540 5,540 5,540

09-07 金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) 150×150×100mm 防水 個 現場着価 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980

09-07 金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) 200×200×100mm 防水 個 現場着価 9,050 9,050 9,050 9,050 9,050 9,050 9,050 9,050 9,050 9,050

09-07 金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) 200×200×150mm 防水 個 現場着価 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

09-07 金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) 200×200×200mm 防水 個 現場着価 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700 11,700

09-07 金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) 250×250×250mm 防水 個 現場着価 17,300 17,300 17,300 17,300 17,300 17,300 17,300 17,300 17,300 17,300

09-07 金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) 300×300×150mm 防水 個 現場着価 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500

09-07 金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) 300×300×200mm 防水 個 現場着価 19,400 19,400 19,400 19,400 19,400 19,400 19,400 19,400 19,400 19,400

09-07 金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) 350×300×300mm 防水 個 現場着価 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300 28,300

09-07 金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) 350×350×200mm 防水 個 現場着価 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200 24,200

09-07 金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) 350×350×350mm 防水 個 現場着価 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900 33,900

09-07 金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) 400×300×300mm 防水 個 現場着価 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100 31,100
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09-07 金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) 400×400×200mm 防水 個 現場着価 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500 29,500

09-07 金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) 400×400×250mm 防水 個 現場着価 33,100 33,100 33,100 33,100 33,100 33,100 33,100 33,100 33,100 33,100

09-07 金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(亜鉛めっき) 400×400×300mm 防水 個 現場着価 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500 36,500

09-07 金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(ｽﾃﾝﾚｽ) 150×150×100×1.5 防水 個 現場着価 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610

09-07 金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(ｽﾃﾝﾚｽ) 200×200×100×1.5 防水 個 現場着価 9,460 9,460 9,460 9,460 9,460 9,460 9,460 9,460 9,460 9,460

09-07 金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(ｽﾃﾝﾚｽ) 300×300×100×1.5 防水 個 現場着価 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700

09-07 金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(ｽﾃﾝﾚｽ) 400×400×200×1.5 防水 個 現場着価 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800

09-07 金属製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(ｽﾃﾝﾚｽ) 500×500×300×1.5 防水 個 現場着価 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100 65,100

09-08 接地棒(ﾘｰﾄﾞ端子付) 14φ×1500 組 現場着価 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730

09-09 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 600×600×600 個 建設省型H1-6 現場着価 67,300 67,300 67,300 67,300 67,300 67,300 67,300 67,300 67,300 67,300

09-09 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 600×600×900 個 建設省型H1-9 現場着価 85,700 85,700 85,700 85,700 85,700 85,700 85,700 85,700 85,700 85,700

09-09 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 800×800×900 個 現場着価 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000

09-09 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 800×800×1300(1200) 個 現場着価 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

09-09 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 900×900×600 個 建設省型H2-6 現場着価 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000

09-09 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 900×900×900 個 建設省型H2-9 現場着価 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

09-09 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 900×900×1300 個 現場着価 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000

09-09 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 1200×1200×1500 個 現場着価 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000

09-09 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 1500×1500×1500 個 現場着価 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000 314,000

09-09 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ銘板 190mm×90mm×3mm 枚 ｱｸﾘﾙ樹脂製 現場着価 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120 3,120

09-09 中耐鉄蓋(2t荷重) 600φ丸型 枚 建設省型R2K-60 現場着価 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800 44,800

09-09 中耐鉄蓋(2t荷重) 800×400角型 枚 建設省型N2K-8 現場着価 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 151,000

09-09 中耐鉄蓋(2t荷重) 1200×600角型 枚 建設省型N2K-12 現場着価 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000 287,000

09-09 重耐鉄蓋(8t荷重) 600φ丸型 枚 建設省型R8K-60 現場着価 72,300 72,300 72,300 72,300 72,300 72,300 72,300 72,300 72,300 72,300

09-09 重耐鉄蓋(8t荷重) 800×400角型 枚 建設省型N8K-8 現場着価 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

09-09 重耐鉄蓋(8t荷重) 1200×600角型 枚 建設省型N8K-12 現場着価 313,000 313,000 313,000 313,000 313,000 313,000 313,000 313,000 313,000 313,000

09-09 ｹｰﾌﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ L=250 HDZT77 個 現場着価 6,340 6,340 6,340 6,340 6,340 6,340 6,340 6,340 6,340 6,340

09-09 ｹｰﾌﾞﾙ受棚 L=120　ＨＤＺＴ－３５（旧ＨＤＺＡ） 個 現場着価 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220 3,220

09-09 ｹｰﾌﾞﾙ受棚 L=120 HDZT77 固定式 個 現場着価 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730

09-09 受棚支持金具 通信用 450×70 t=6.0 本 現場着価 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270

09-09 受棚支持金具 通信用 914×70 t=6.0 本 現場着価 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270

09-09 受棚支持金具 電力用 300×70 t=6.0 本 現場着価 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600 6,600

09-09 受棚支持金具 電力用 575×70 t=6.0 本 現場着価 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270

09-09 受棚支持金具 電力用 825×70 t=6.0 本 現場着価 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270 7,270

09-09 SC支持金物 L=500　ＨＤＺＴ－３５（旧ＨＤＺＡ） 個 現場着価 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080 8,080

09-09 SC支持金物 L=800　ＨＤＺＴ－３５（旧ＨＤＺＡ） 個 現場着価 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240

09-10 ﾒﾀﾙｾｰﾌｱﾝｶｰ MS-1080UND(M10×80溶融亜鉛ﾒｯｷ) 本 ﾛｯｸﾜﾝと組み合わせて二重落下防止対策 現場着価 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

09-10 ﾒﾀﾙｾｰﾌｱﾝｶｰ MS-1220UND(M12×200溶融亜鉛ﾒｯｷ) 本 ﾛｯｸﾜﾝと組み合わせて二重落下防止対策 現場着価 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448

09-10 ﾒﾀﾙｾｰﾌｱﾝｶｰ SMS-1080UN(M10×80 SUS) 本 ﾛｯｸﾜﾝと組み合わせて二重落下防止対策 現場着価 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444

09-10 ﾒﾀﾙｾｰﾌｱﾝｶｰ SMS-1220UN(M12×200 SUS) 本 ﾛｯｸﾜﾝと組み合わせて二重落下防止対策 現場着価 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480 1,480

09-10 楕円導波管 12GHz帯用 m 現場着価 7,140 7,140 7,140 7,140 7,140 7,140 7,140 7,140 7,140 7,140

09-10 楕円導波管用変換ｺﾈｸﾀ 矩形(WRJ-10)～楕円(12GHz帯用) 個 現場着価 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000

09-10 楕円導波管用変換ｺﾈｸﾀ 矩形(WRJ-120)～楕円(12GHz帯用) 個 現場着価 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 122,000

09-10 LCX支持金具 振止用　1型 個 現場着価 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080

09-10 LCX支持金具 中間支持用　2型（めっき） 個 現場着価 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080

09-10 LCX支持金具 両引留用　A型(めっき) 個 現場着価 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600 16,600

09-10 LCX支持金具 片引留用　B型(めっき) 個 現場着価 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600

09-10 防鼠金具 VP50用 個 現場着価 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020

09-10 矩形導波管 WRJ-7(JIS規格) m 現場着価 51,200 51,200 51,200 51,200 51,200 51,200 51,200 51,200 51,200 51,200

09-10 矩形導波管 WRJ-120(CES規格) m 現場着価 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500 58,500

09-10 矩形導波管用気密導波管 WRJ-7適合品 6.5GHz帯用 個 現場着価 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000 133,000

09-10 矩形導波管用気密導波管 WRJ-120適合品 個 現場着価 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000 204,000

09-10 ｾｰﾌﾃｨﾎﾞﾙﾄ M8×30 ｽﾃﾝﾚｽ 本 二重落下防止対策 現場着価 268 268 268 268 268 268 268 268 268 268

09-10 ｾｰﾌﾃｨﾎﾞﾙﾄ M10×35 ｽﾃﾝﾚｽ 本 二重落下防止対策 現場着価 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421

09-10 ﾒﾀﾙｾｰﾌｱﾝｶｰ MS-870UND(M8×70溶融亜鉛ﾒｯｷ) 本 ﾛｯｸﾜﾝと組み合わせて二重落下防止対策 現場着価 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112

09-10 ﾒﾀﾙｾｰﾌｱﾝｶｰ MS-1010UND(M10×100溶融亜鉛ﾒｯｷ) 本 ﾛｯｸﾜﾝと組み合わせて二重落下防止対策 現場着価 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182

09-10 ﾒﾀﾙｾｰﾌｱﾝｶｰ MS-1012UND(M10×120溶融亜鉛ﾒｯｷ) 本 ﾛｯｸﾜﾝと組み合わせて二重落下防止対策 現場着価 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196

09-10 ﾒﾀﾙｾｰﾌｱﾝｶｰ MS-12125UND(M12×125溶融亜鉛ﾒｯｷ) 本 ﾛｯｸﾜﾝと組み合わせて二重落下防止対策 現場着価 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301

09-10 ﾒﾀﾙｾｰﾌｱﾝｶｰ MS-1215UND(M12×150溶融亜鉛ﾒｯｷ) 本 ﾛｯｸﾜﾝと組み合わせて二重落下防止対策 現場着価 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308

09-10 耐震用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ導波管 WRJ-7用 個 現場着価 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

09-10 耐震用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ導波管 WRJ-120用 個 現場着価 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000

09-10 楕円導波管 6.5GHz帯用 m 現場着価 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560 7,560

09-10 矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ PRJ-7用 個 現場着価 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500

09-10 矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ PRJ-10G用 個 現場着価 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500

09-10 矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ PRJ-10P用 個 現場着価 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500

09-10 矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ BRJ-7用 個 現場着価 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200

09-10 矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ BRJ-10用 個 現場着価 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300 10,300

09-10 矩形導波管用ﾌﾗﾝｼﾞ BRJ-120用 個 現場着価 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800 14,800

09-10 矩形導波管用ﾍﾞﾝﾄﾞ WRJ-7用 E面 個 現場着価 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700

09-10 矩形導波管用ﾍﾞﾝﾄﾞ WRJ-7用 H面 個 現場着価 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700

09-10 矩形導波管用ﾍﾞﾝﾄﾞ WRJ-120用 E面 個 現場着価 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600

09-10 矩形導波管用ﾍﾞﾝﾄﾞ WRJ-120用 H面 個 現場着価 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600

09-10 楕円導波管用変換ｺﾈｸﾀ 矩形(WRJ-7)～楕円(6.5GHz帯用) 個 現場着価 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000

09-10 矩形導波管用固定金物 WRJ-7用 ｸﾗﾝﾌﾟ付 個 現場着価 6,030 6,030 6,030 6,030 6,030 6,030 6,030 6,030 6,030 6,030

09-10 矩形導波管用固定金物 WRJ-7用 ｸﾗﾝﾌﾟ無 個 現場着価 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750 4,750

09-10 矩形導波管用固定金物 WRJ-120用 ｸﾗﾝﾌﾟ付 個 現場着価 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140 4,140

09-10 矩形導波管用固定金物 WRJ-120用 ｸﾗﾝﾌﾟ無 個 現場着価 2,740 2,740 2,740 2,740 2,740 2,740 2,740 2,740 2,740 2,740

09-10 楕円導波管用固定金物 6.5GHz帯用 ｸﾗﾝﾌﾟ付 個 現場着価 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020 4,020

09-10 楕円導波管用固定金物 6.5GHz帯用 ｸﾗﾝﾌﾟ無 個 現場着価 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310

09-10 空中線取付金具ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ取付用 70MHzｽﾘｰﾌﾞ 式 現場着価 34,300 34,300 34,300 34,300 34,300 34,300 34,300 34,300 34,300 34,300

09-10 空中線取付金具ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ取付用 150MHzｽﾘｰﾌﾞ 式 現場着価 40,100 40,100 40,100 40,100 40,100 40,100 40,100 40,100 40,100 40,100

09-10 空中線取付金具ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ取付用 400MHzｽﾘｰﾌﾞ 式 現場着価 40,100 40,100 40,100 40,100 40,100 40,100 40,100 40,100 40,100 40,100

09-10 空中線取付金具ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ取付用 70MHz八木 式 現場着価 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000

09-10 空中線取付金具ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ取付用 150MHz八木 式 現場着価 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000

09-10 空中線取付金具ﾊﾟﾝｻﾞﾏｽﾄ取付用 400MHz八木 式 現場着価 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000

09-10 試験弾器 258W-TS 個 現場着価 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600 33,600

09-10 同軸ケーブル固定金物 パイラッククリップ(Z-15C) 個 現場着価 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

09-11 電柱番号札(PE) 80×300 白黒2層 刻字式 ステンレスバンド2本付 枚 取付穴2×12×1R×4 開発マーク無し 現場着価 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920 3,920

09-11 ロープフィッカー 柱上高圧開閉器操作ロープ用 個 現場着価 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

09-11 ロープガイド 柱上高圧開閉器操作ロープ用 2個1組 組 現場着価 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

52 / 55 ページ



閲覧単価一覧
分類   名称 規格   単位   摘要１   摘要２  荷渡条件 札幌 函館 小樽 旭川 室蘭 釧路 帯広 網走 留萌 稚内

09-11 ホーク・タイワイヤーアンカー SUS TWZS1080　シャックル付き 本 現場着価 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930 4,930

09-11 ホーク・タイワイヤーアンカー SUS TWZS12100　シャックル付き 本 現場着価 6,540 6,540 6,540 6,540 6,540 6,540 6,540 6,540 6,540 6,540

09-11 ホーク・タイワイヤーアンカー SUS TWZS16130　シャックル付き 本 現場着価 9,550 9,550 9,550 9,550 9,550 9,550 9,550 9,550 9,550 9,550

09-11 スクラムクランプ SC3A 個 現場着価 3,990 3,990 3,990 3,990 3,990 3,990 3,990 3,990 3,990 3,990

09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 CVV-S3.5×5C 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙCVV-S2×3C 分岐接続材料含む 現場着価 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400 32,400

09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 CVV-S3.5×5C 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙCVV-S2×2C 分岐接続材料含む 現場着価 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200

09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 CV38×2C-IV14 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む 現場着価 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500 20,500

09-11 コンクリートポール 8m　末口19cm 3.5kN 本 現場着価 94,800 149,000 108,000 122,000 86,100 186,000 155,000 180,000 126,000 174,000

09-11 コンクリートポール 9m　末口19cm 3.5kN 本 現場着価 99,400 154,000 113,000 127,000 90,700 191,000 160,000 185,000 131,000 178,000

09-11 コンクリートポール（電力仕様） 10m 末口19cm 3.5kN 本 現場着価 105,000 160,000 118,000 133,000 96,500 196,000 165,000 190,000 136,000 184,000

09-11 コンクリートポール（電力仕様） 11m 末口19cm 3.5kN 本 現場着価 113,000 168,000 127,000 141,000 104,000 205,000 174,000 199,000 145,000 192,000

09-11 コンクリートポール（電力仕様） 12m 末口19cm 3.5kN 本 現場着価 125,000 186,000 140,000 156,000 116,000 226,000 192,000 220,000 160,000 213,000

09-11 コンクリートポール（電力仕様） 13m 末口 19cm 3.5kN 本 現場着価 133,000 193,000 147,000 163,000 123,000 233,000 199,000 227,000 167,000 220,000

09-11 コンクリートポール（電力仕様） 14m 末口 19cm 3.5kN 本 現場着価 140,000 201,000 155,000 171,000 131,000 241,000 207,000 234,000 175,000 228,000

09-11 コンクリートポール（電力仕様） 15m 末口 19cm 3.5kN 本 現場着価 152,000 213,000 167,000 183,000 142,000 253,000 219,000 246,000 187,000 239,000

09-11 コンクリートポール（電力仕様） 16m 末口 19cm 3.5kN 本 現場着価 163,000 223,000 178,000 193,000 153,000 264,000 230,000 257,000 197,000 250,000

09-11 コンクリートポール（電力仕様） 10m 末口 19cm 5.0kN 本 現場着価 117,000 172,000 131,000 145,000 109,000 209,000 178,000 203,000 149,000 197,000

09-11 コンクリートポール（電力仕様） 11m 末口 19cm 5.0kN 本 現場着価 128,000 183,000 141,000 156,000 119,000 219,000 188,000 213,000 159,000 207,000

09-11 コンクリートポール（電力仕様） 12m 末口19cm 5.0kN 本 現場着価 143,000 203,000 157,000 173,000 133,000 243,000 209,000 237,000 177,000 230,000

09-11 コンクリートポール（電力仕様） 13m 末口19cm 5.0kN 本 現場着価 154,000 215,000 169,000 185,000 144,000 255,000 221,000 248,000 189,000 241,000

09-11 コンクリートポール（電力仕様） 14m 末口19cm 5.0kN 本 現場着価 163,000 224,000 178,000 194,000 154,000 264,000 230,000 257,000 198,000 251,000

09-11 コンクリートポール（電力仕様） 15m 末口19cm 5.0kN 本 現場着価 176,000 237,000 191,000 207,000 167,000 277,000 243,000 270,000 211,000 264,000

09-11 コンクリートポール（電力仕様） 16m 末口 19cm 5.0kN 本 現場着価 188,000 248,000 203,000 218,000 178,000 289,000 255,000 282,000 222,000 275,000

09-11 コンクリートポール（電力仕様） 8m 末口 14cm 2.0kN 本 現場着価 84,900 140,000 98,500 112,000 76,200 176,000 145,000 170,000 116,000 164,000

09-11 コンクリートポール（電力仕様） 9m 末口 12cm 2.0kN 本 現場着価 90,700 145,000 104,000 118,000 82,000 182,000 151,000 176,000 122,000 170,000

09-11 コンクリートポール（電力仕様） 10m 末口 12cm 2.0kN 本 現場着価 97,800 153,000 111,000 125,000 89,100 189,000 158,000 183,000 129,000 177,000

09-11 コンクリートポール（電力仕様） 13m 末口 19cm 7.0kN 本 現場着価 188,000 249,000 203,000 219,000 179,000 289,000 255,000 282,000 223,000 276,000

09-11 コンクリートポール（電力仕様） 14m 末口 19cm 7.0kN 本 現場着価 203,000 263,000 218,000 233,000 193,000 304,000 270,000 297,000 237,000 290,000

09-11 コンクリートポール（電力仕様） 15m 末口 19cm 7.0kN 本 現場着価 219,000 279,000 234,000 249,000 209,000 320,000 286,000 313,000 253,000 306,000

09-11 コンクリートポール（電力仕様） 16m 末口 19cm 7.0kN 本 現場着価 241,000 301,000 256,000 271,000 231,000 342,000 308,000 335,000 275,000 328,000

09-11 コンクリートポール 12m　末口19cm　10kN 本 現場着価 230,000 291,000 245,000 261,000 220,000 331,000 297,000 324,000 265,000 317,000

09-11 ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ A型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付) 個 現場着価 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940 8,940

09-11 ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ B型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付) 個 現場着価 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500 11,500

09-11 ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ C型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付) 個 現場着価 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

09-11 ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ 電力型(ﾊﾞﾝﾄﾞ付) 個 現場着価 9,860 9,860 9,860 9,860 9,860 9,860 9,860 9,860 9,860 9,860

09-11 ﾎﾟｰﾙ底板 丸形  No.1  450mm 個 現場着価 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230 4,230

09-11 ﾎﾟｰﾙ底板 丸形  No.2  500mm 個 現場着価 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990 4,990

09-11 ﾎﾟｰﾙ底板 丸形  No.3  600mm 個 現場着価 7,420 7,420 7,420 7,420 7,420 7,420 7,420 7,420 7,420 7,420

09-11 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき鋼より線 1種A級 22mm2 m 現場着価 105.3 105.3 105.3 105.3 105.3 105.3 105.3 105.3 105.3 105.3

09-11 ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄﾞ付 No.2 600×300 個 現場着価 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400 12,400

09-11 ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄﾞ付 No.3 700×350 個 現場着価 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800 18,800

09-11 支線ﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄ別 No.2 600×300 個 現場着価 6,330 6,330 6,330 6,330 6,330 6,330 6,330 6,330 6,330 6,330

09-11 支線ﾌﾞﾛｯｸ ﾛｯﾄ別 No.3 700×350 個 現場着価 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700 9,700

09-11 ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ用ﾛｯﾄ φ16×2000 本 現場着価 6,150 6,150 6,150 6,150 6,150 6,150 6,150 6,150 6,150 6,150

09-11 ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ用ﾛｯﾄ φ19×2300 本 現場着価 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120 9,120

09-11 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 22mm2 溶融亜鉛アルミニウム合金めっき 個 現場着価 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

09-11 耐雪支線ｶﾞｰﾄﾞ 3号  亜鉛めっき 個 現場着価 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800

09-11 耐雪支線ｶﾞｰﾄﾞ 4号  亜鉛めっき 個 現場着価 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200 29,200

09-11 足場ﾎﾞﾙﾄ CP用 本 現場着価 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243

09-11 軽腕金LGA(電力規格品) 0.9 ﾃ(低圧2線引通･引留) 本 現場着価 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690 3,690

09-11 軽腕金LGA(電力規格品) 1.2 ﾄ(低圧2線槍出･ﾄﾝﾎﾞ) 本 現場着価 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

09-11 軽腕金LGA(電力規格品) 1.5 ﾃ(高圧3線引通･総槍出) 本 現場着価 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980 5,980

09-11 軽腕金LGA(電力規格品) 1.5 ﾋ(高圧3線引留) 本 現場着価 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500

09-11 軽腕金LGA(電力規格品) 1.8 ﾃ(高圧3線引通･総槍出) 本 現場着価 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100

09-11 軽腕金LGA(電力規格品) 1.8 ﾋ(高圧3線引留) 本 現場着価 8,550 8,550 8,550 8,550 8,550 8,550 8,550 8,550 8,550 8,550

09-11 丸型ｱｰﾑﾀｲ 2.3×25×945(mm) 本 現場着価 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

09-11 Uﾎﾞﾙﾄ 13×220mm 個 現場着価 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370 1,370

09-11 配電線用架線金具(低圧ﾗｯｸ) 電力･JR規格品(RL-O) 個 現場着価 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477

09-11 ﾛｯｸﾜﾝ M8 個 現場着価 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

09-11 ﾛｯｸﾜﾝ M10 個 現場着価 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

09-11 ﾛｯｸﾜﾝ M12 個 現場着価 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

09-11 ラッシングロッド 1号 L=750mm 本 現場着価 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8

09-11 ラッシングロッド 2号 L=750mm 本 現場着価 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

09-11 ラッシングロッド 3号 L=750mm 本 現場着価 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

09-11 ラッシングロッド 4号 L=750mm 本 現場着価 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

09-11 ラッシングロッド 特号 L=750mm 本 現場着価 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8

09-11 ラッシングロッド 特特号 L=750mm 本 現場着価 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8 96.8

09-11 ｻﾄﾞﾙ US-15 個 現場着価 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297

09-11 ｻﾄﾞﾙ US-20 個 現場着価 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306

09-11 ｻﾄﾞﾙ US-25 個 現場着価 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342

09-11 ｻﾄﾞﾙ US-30 個 現場着価 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369

09-11 ｻﾄﾞﾙ US-40 個 現場着価 414 414 414 414 414 414 414 414 414 414

09-11 ｻﾄﾞﾙ US-50 個 現場着価 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432

09-11 ｻﾄﾞﾙ US-60 個 現場着価 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

09-11 ｻﾄﾞﾙ US-70 個 現場着価 603 603 603 603 603 603 603 603 603 603

09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 CV5.5×2C+IV5.5 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720

09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 CV8.0×2C+IV5.5 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200

09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 CV14×2C+IV5.5 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400 11,400

09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 CV22×2C+IV5.5 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200

09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 CV38×2C+IV5.5 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500 15,500

09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 CV60×2C+IV5.5 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800

09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 CV5.5×3C+IV5.5 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720

09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 CV8.0×3C+IV5.5 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500

09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 CV14×3C+IV5.5 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900

09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 CV22×3C+IV5.5 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 CV38×3C+IV5.5 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900

09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 CV60×3C+IV5.5 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900 21,900

09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 CV3.5×2C+IV5.5 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720

09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 CV3.5×3C+IV5.5 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙCV2×3C 分岐接続材料含む 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720 9,720
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09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 FP3.5mm2×2C+IV5.5 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100

09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 FP5.5mm2×2C+IV5.5 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100 16,100

09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 FP8.0mm2×2C+IV5.5 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000

09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 FP3.5mm2×3C+IV5.5 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800

09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 FP5.5mm2×3C+IV5.5 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800

09-11 ﾄﾝﾈﾙ照明用配線分岐加工費 FP8.0mm2×3C+IV5.5 箇所 分岐ｹｰﾌﾞﾙFP2.0mm2×3C 分岐接続材料含む 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700 18,700

09-11 ｽﾊﾟｲﾗﾙｽﾘｰﾌﾞ φ10 m 現地着価 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106

09-11 ｽﾊﾟｲﾗﾙｽﾘｰﾌﾞ φ15 m 現地着価 149 149 149 149 149 149 149 149 149 149

09-11 ｽﾊﾟｲﾗﾙｽﾘｰﾌﾞ φ20 m 現地着価 258 258 258 258 258 258 258 258 258 258

09-11 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ S型(φ35) L=1500mm 本 現場着価 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162

09-11 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ M型(φ45) L=1500mm 本 現場着価 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162

09-11 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ L型(φ60) L=1500mm 本 現場着価 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162

09-11 ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ LL型(φ75) L=1500mm 本 現場着価 162 162 162 162 162 162 162 162 162 162

09-11 DVストラップ 個 現地着価 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230

09-11 DVグリップ 2.6mm×2C用 個 現地着価 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768

09-11 DVグリップ 3.2mm×2C用 個 現地着価 768 768 768 768 768 768 768 768 768 768

09-11 DVグリップ 2.6mm×3C用 個 現地着価 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854

09-11 DVグリップ 3.2mm×3C用 個 現地着価 854 854 854 854 854 854 854 854 854 854

09-11 弓支線受アーム 1.5m（小） 組 現地着価 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300

09-11 弓支線受アーム 1.5m（大） 組 現地着価 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600 15,600

09-11 終端ｸﾗﾝﾌﾟ SHEG-2 個 現場着価 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207

09-11 直付吊架金具 WLH-2 個 現場着価 423 423 423 423 423 423 423 423 423 423

09-11 アースクランプ 吊線、支持線用 個 現場着価 213 213 213 213 213 213 213 213 213 213

09-11 避雷突針支柱取付金具 RALA 個 現場着価 4,170 4,170 4,170 4,170 4,170 4,170 4,170 4,170 4,170 4,170

09-11 線名札 架空用　ｱｸﾘﾙ緑地に黒字刻字式50×100㎜ 枚 現場着価 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

09-11 強力バンド TBAO-19 個 現場着価 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340 2,340

09-11 中線引留金物 コンクリートポール用 個 現場着価 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020

09-11 ストラップ ねじり 枚 現場着価 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306

09-11 防水コネクタ付分岐ケーブル 600V(CV)2.0mm2×3C 2m/本 本 現場着価 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900

09-11 防水コネクタ付分岐ケーブル CVV2.0mm2×2C 2m/本 本 現場着価 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900 11,900

09-13 照明灯管理プレート 250×150×0.5　アルミ板・反射型 組 ステンバンド付き 現場着価 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

09-13 トンネル照明器具管理番号札(アクリル) 透明前板t=2 黒裏板白刻字t=1 65×145 COﾋﾞｽM4×25 枚 丸ゴシック体 取付穴φ5×2 現場着価 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250

09-13 灯具脱落防止金具 個 現場着価 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730

09-13 引込用ﾊﾞﾝﾄﾞ 亜鉛めっき 個 現場着価 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920

09-13 自動点滅器(光電式)6A ﾊﾞｲﾒﾀﾙﾘﾚｰ式200V 個 現場着価 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300

09-13 自動点滅器(光電式)10A ﾊﾞｲﾒﾀﾙﾘﾚｰ式200V 個 現場着価 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500

09-13 ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ SB-502L(単相用) 個 現場着価 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050 4,050

09-13 組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 25φL500ﾈｼﾞめっき 組 現場着価 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700 30,700

09-13 組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 25φL700ﾈｼﾞめっき 組 現場着価 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200 34,200

09-13 組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 25φL950ﾈｼﾞめっき 組 現場着価 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100 41,100

09-13 組ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 25φL1200ﾈｼﾞめっき 組 現場着価 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600 49,600

09-13 ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ用支柱ﾍﾞｰｽ式 165.2φ×1000mm亜鉛 本 現場着価 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000 106,000

09-13 ﾌﾞﾘﾝｶ用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 19φL300ﾈｼﾞめっき 組 現場着価 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800 21,800

09-13 支柱用ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ 道路情報用 kg 現場着価 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720

09-13 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄｷｬｯﾌﾟ PVC 4個1組 組 現場着価 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840

09-13 積算電力計箱 350×190×550 個 溶融亜鉛めっき(HDZ35) 現場着価 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

09-13 積算電力計箱 350×190×550 個 溶融亜鉛めっき(HDZ35)後指定色塗装 現場着価 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000 152,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE030BLS-J(基本) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 93,900 93,900 93,900 93,900 93,900 93,900 93,900 93,900 93,900 93,900

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE045BLS-J(基本) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 95,800 95,800 95,800 95,800 95,800 95,800 95,800 95,800 95,800 95,800

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE060BLS-J(基本) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE070BLS-J(基本) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 111,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE090BLS-J(基本) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE120BLS-J(基本) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE035BS-J(入口) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 107,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE070BS-J(入口) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE100BS-J(入口) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000 123,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE150BS-J(入口) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE200BS-J(入口) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000 163,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE250BS-J(入口) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE300BS-J(入口) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 214,000 214,000 214,000 214,000 214,000 214,000 214,000 214,000 214,000 214,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE350BS-J(入口) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000 229,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE030BLS-J-D(基本・調光) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 95,100 95,100 95,100 95,100 95,100 95,100 95,100 95,100 95,100 95,100

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE045BLS-J-D(基本・調光) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000 97,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE060BLS-J-D(基本・調光) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE070BLS-J-D(基本・調光) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE090BLS-J-D(基本・調光) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE120BLS-J-D(基本・調光) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 135,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE035BS-J-D(入口・調光) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000 109,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE070BS-J-D(入口・調光) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000 119,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE100BS-J-D(入口・調光) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE150BS-J-D(入口・調光) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 141,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE200BS-J-D(入口・調光) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000 164,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE250BS-J-D(入口・調光) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 188,000 188,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE300BS-J-D(入口・調光) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000 215,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAE350BS-J-D(入口・調光) 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAEP030BLS-J(基本)蓄電池内蔵形 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAEP045BLS-J(基本)蓄電池内蔵形 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAEP060BLS-J(基本)蓄電池内蔵形 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000 186,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAEP070BLS-J(基本)蓄電池内蔵形 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000 223,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAEP090BLS-J(基本)蓄電池内蔵形 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 238,000 238,000 238,000 238,000 238,000 238,000 238,000 238,000 238,000 238,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAEP030BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAEP045BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 162,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAEP060BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000 187,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAEP070BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 224,000

09-14 LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型　一般形（ｱﾙﾐ製）） KAEP090BLS-J-D(基本・調光)蓄電池内蔵形 415～460V 台 コネクタ付きケーブルは含まない ﾄﾝﾈﾙ躯体と照明器具の間に設置する落下防止ﾜｲﾔｰ等は含まない 現場着価 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000

09-14 道路照明用ﾀﾞｳﾝﾄﾗﾝｽ 415/200V　ポール内収容型 個 現場着価 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000

09-14 ﾎﾟｰﾙ内ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ SB-902B27-N(単相用、定格460V) 個 現場着価 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200

09-15 セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形110W　直管形 個 現場着価 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100 18,100

09-15 セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形150W　直管形 個 現場着価 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300 18,300
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09-15 セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形190W　直管形 個 現場着価 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500

09-15 セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形220W　直管形 個 現場着価 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200

09-15 セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形270W　直管形 個 現場着価 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500

09-15 セラミックメタルハライドランプ 水銀灯安定器点灯形360W　直管形 個 現場着価 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400

09-15 ﾌﾞﾘﾝｶｰﾗｲﾄ用ﾗﾝﾌﾟ TS100 個 現場着価 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470

09-16 ポール銘板 黄銅版（真鍮板）t=0.5mm　ビス４本付 枚 地色「グリーン色」　焼付塗装仕上げ　LED・HID用 文字及び輪郭は浮き出し 取付穴｢φ3.2㎜ 4箇所｣ 別紙備考に図面 現場着価 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950

09-17 ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線(歩道橋) VV-BV  床版ﾋﾟｯﾁ5cm m2 現場着価 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500

09-17 ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線(歩道橋) VV-BV  床版ﾋﾟｯﾁ7cm m2 現場着価 8,950 8,950 8,950 8,950 8,950 8,950 8,950 8,950 8,950 8,950

09-17 ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線(歩道橋) VV-BV  階段ﾋﾟｯﾁ5cm m2 現場着価 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500

09-17 ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線(歩道橋) VV-BV  階段ﾋﾟｯﾁ7cm m2 現場着価 8,950 8,950 8,950 8,950 8,950 8,950 8,950 8,950 8,950 8,950

09-17 ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線 VV-BV  車道ﾋﾟｯﾁ5cm m2 現場着価 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900

09-17 ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線 VV-BV  車道ﾋﾟｯﾁ7cm m2 現場着価 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300

09-17 ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線 縦溝空洞型 ﾋﾟｯﾁ5cm m2 現場着価 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900

09-17 ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線 縦溝空洞型 ﾋﾟｯﾁ7cm m2 現場着価 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300

09-17 ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線 ｺﾞﾑ緩衝型 ﾋﾟｯﾁ5cm m2 現場着価 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900 15,900

09-17 ﾛｰﾄﾞﾋｰﾀ熱線 ｺﾞﾑ緩衝型 ﾋﾟｯﾁ7cm m2 現場着価 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300 11,300

09-17 ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ H.V.V.1c×3.5mm2 m 現場着価 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335

09-17 ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ H.V.V.1c×5.5mm2 m 現場着価 485 485 485 485 485 485 485 485 485 485

09-17 ﾘｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ H.V.V.1c×8.0mm2 m 現場着価 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540

09-18 非常電話収納箱埋込外箱 組 道路ﾄﾝﾈﾙ非常用設備 機器単体費（工場出荷価格） 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

09-18 坑口信号灯(LED式) SUS t2.0以上 組 道路ﾄﾝﾈﾙ非常用設備 機器単体費（工場出荷価格） 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

（円）
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